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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych zostata opracowana na
podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.
2072),w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspdlnego Stownika
Zamobwien(CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq ogdlne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.
Termomodernizacja Budynku Biurowego i budynku garazu. Szczegdtowy zakres robét okre$la
projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig projektu budowlanego, wykonanego na
Zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogoine wspdlne dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg Techniczng,
protokofami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czastkowych i
korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiaréw, dziennik montazu, atestymateriatowe i aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen,
Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji
budowy, montazu, zabezpieczenia wykopow i inne opracowania wykonywane przez wykonawce,
wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystapienia o pozwolenie na
uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowi
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.



- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢ realizacii
budowy z projektem, sprawdzajaca jako$¢ i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
doprzeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjq projektowa i
specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub
osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j.

- Przedmiar robét - wykaz robé6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigcq odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z termo modernizacjg
budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma



BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia  wszystkich czynno$ci  wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletno$¢ robédt
wynikajacych z norm , przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacii
Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu rob6t do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi |
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robét wraz ze
znajdujacymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatdw muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcq jako$c¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,  a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.




1.4.3. Zabezpieczenie terenu robdt

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania kontraktu az do odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow, o$wietlenie tymczasowe i
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t na podstawie zatwierdzonego przez inwestora
Projektu Organizacji Placu Budowy i Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wiasny
koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 pdz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynno$ci w
toku robét. Wykonanie tych czynnosci pomiarédw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania
geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy
nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego terenu budowy, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultatrealizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie z
nimi - wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.




1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Przed przystapieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel
uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony
| zapoznany z planem bezpieczenstwa.W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracyw warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby wykonane
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je$li
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzymaniem robét i materiatéw nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegoiny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz uzytkownika obiektu, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotamii bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.




2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wszystkie materialy dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia producenta,
rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. \Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatbw materiatowych od producenta wyrobu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych z Polskg Normg Ilub aprobatq techniczna, nalezy przestrzega¢ przepisow
wprowadzajacych wymog oznakowania produktow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktdrych zgodnos¢ z Polskimi
Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodno$ci. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatéw, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaly one swojg jako$¢ i
wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowanei niedopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie a jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow rob6t bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoS¢ materiatow. Wykonawca zapewni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do
badan materiatow i rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoScigzapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosC sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.



6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probki badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor moze pobieraé
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskgq Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodniez obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegodlnych elementow robot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
| ostatecznych odbioréw robot,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,
)
)

d) Protokoty odbioru robét,
e) Protokoly z narad i ustalen,
f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw rohot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez
Wykonawce, jest on zobowigzany na zgdanie Zamawiajacego do odkrycia na wiasny koszt takich
robét, celem umozliwienia Zamawiajacemu dokonania odbioru.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny robét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowyz bezzwiocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i
przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowsq i
ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STz
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST.
. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie

istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robo6t wiascicielom

urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

~N O O W

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robét".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zamdwien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru i
kosztorysu Slepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za roboty. Kosztorysy Slepe i
inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg
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ptatno$ci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajacym z zawartg ceng, zakresami robdt, warunkami i terminami pfatno$ci.
Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres rob6t i termin bedzie protokét odbioru robét
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji pfatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe.
Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i

transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. —o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. —o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —-w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -w sprawie ogélnych
—  przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —-w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. -w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —zmieniajgcerozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcji

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych, (tom [, 11, IlI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Warunki techniczne wykonania odbioru rob6t budowlanych VerlagDashofer, Warszawa 2005.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robét.

15



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 01 - ROZBIORKA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :

CPV -45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

CPV -45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV -45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamdwienia.

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych przewidzianych w ramach zadania: Termomodernizacja Budynku
Biurowego i Budynku Garazu.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST).
Specyfikacja Techniczna jest cze$ciq Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
Zakres przewidywanych do wykonania robot:
1) Roboty przygotowawcze
— ogrodzenie placu budowy
— wydzielenie strefy niebezpiecznej
— wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych
— przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu

2) Roboty rozbiérkowe podstawowe
— Rozbidrka obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
— Rozbidrka oktadziny klejonej z ptyt kamiennych w Stefie wejscia i cokotow,
— Rozbidrka nawierzchni utwardzonych — opaski okapowej wokét budynku,
— Rozbidrka nawierzchni utwardzonej istniejacego parkingu,
— Rozbidrka istniejgcej bramy wjazdowe;j.

Zakres prac rozbiorkowych i demontazowych zgodnie z opisem projektu budowlanego.

Uporzadkowanie i zniwelowanie terenu po rozbiorce
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Zakres robot i czynnosci wigczonych do realizacji w ramach umowy, ktorych koszty Wykonawca
winien uwzgledni¢ w ofercie.

— Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajagcymi z BHP o i p.poz., wg
projektu organizacji  placu  budowy  sporzadzonego  przez =~ Wykonawce i
przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacii,

— Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych

— Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

— Podtaczenie mediéow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy
oraz dla potrzeb wykonywania rob6t budowlanych, w tym 100% kosztow dogrzewania
obiektu w okresie zimowym,

— Optata za zajecia drog miejskich oraz terenow innych wiascicieli, chodnikow, itp.

— Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt, aw

szczegblnosci oczyszczenie nawierzchni chodnikow i ulic, z ziemi i biota, usuniecie
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

1.3. Zasady wykonywania Robo6t rozbiérkowych
— Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi | poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

— Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w
Polsce normami, instrukcjami, przepisami.

— Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do

zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatdw, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonaniu robé6t okreslonych kontraktem.

Warunki BHP

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy
robotnikow oraz 0séb postronnych mogacych sie znalezC w poblizu miejsca

(strefy) rozbidrki lub wyburzenia , zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia MBIPMB z
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.nr13 z dnia 10.04.1972 poz.93).

Oznakowanie i ogrodzenie terenu

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
oraz wykonanie odpowiednich drég transportowych do usuwania z budynku materiatow
pochodzacych z rozbiérki. W celu zapewnienia bezpieczenstwa  rob6t  rozbiorkowych
wszystkie przejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢
odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Przy robotach
rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkdéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy.
Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na Scianach i innych wysokich
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konstrukcjach. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony
na stropach, balkonach schodach itp. Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia
uzytecznosci publicznej- latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Wszystkie drogi, obejScia i objazdy wyraznie oznakowa¢. W razie
przewracania $cian nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czy podcinanie i podkopywanie
Scian dla ich przewrocenia jest zabronione. O terminie wykonania robdét rozbiérkowych powinno
sie zawiadomi¢ okolicznych mieszkancow. Zaleznie od warunkdéw rozbiorke budynku mozna
prowadzi¢ recznie.

Zasady wykonywania robot

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe sg nierozigcznie zwigzane z remontem, modernizacja,
przebudowa lub  wyburzeniem réznych  budynkéw. Przed przystapieniem do tych robét
nalezy przeprowadzi¢ dokfadnie rozpoznanie budynku i otaczajacego terenu. Nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia - jako oznakowanie i ogrodzenie terenu, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonywanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku
materiatu z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni  byé¢
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, posiada¢ dokumentacje okre$lajaca kolejnosé
prowadzonych prac.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogélnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych . W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robdt rozbidrkowych wszystkie przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢é w odziez
robocza, kaski, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale
utrzymywa¢ w dobrym stanie. Wszystkich robotnikow pracujacych na wysoko$ci powyzej 4m
nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROZBIORKI JAKICHKOLWIEK ELEMENTOW BUDYNKU NALEZY
BEZWZGLEDNIE WYKONAC ODtACZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODtACZENIE -
ZASLEPIENIE INSTALACJI C-O; WODY; KANALIZACJI W ROZEBRANYM OBIEKCIE.

1.4. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Techniczng w ilosci okreslonej w umowie. Wykonawca przed przystapieniem do prac
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz
plan BIOZ.

1.5. Dokumentacja Techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca

podstawe do realizacji robot

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
przekazanej przez Zamawiajgcego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych
przez Inspektora zmian, \Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki na wiasny koszt w 2
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
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1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia (0 wys. min. 1,6 m) terenu budowy w celu
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Nalezy wykonaC nastepujgce tablice informacyjne:
— Tablice informacyjng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
— oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).
Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora i bedzie
zawierata informacje dotyczace wykonywanych rob6t. Tablice informacyjne bedg utrzymywane -
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rohét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem inwestycji
niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od
rozbidrki elementéw istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét
rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg
by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okre$lonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane. Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatari powodujacych lub
mogacych powodowac powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowaé i
prowadzi¢, tak aby:

— zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakoriczeniu ich
uzytkowania,

— zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony S$rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow,

— zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z
zasadami  gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych  lub ekonomicznych, jest to nieoptacalne to nalezy unieszkodliwia¢ je
W sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami
o ochronie $rodowiska. Odpady ~ powinny  by¢ w  pierwszej  kolejnosci  poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, ktére nie mogg by¢
poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac
najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo  Ochrony Srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w
ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbieraC w sposob
selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych roznych rodzajéw oraz

19



mieszania odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest
mieszanie odpaddw niebezpiecznych roznych rodzajéw oraz mieszania odpaddw niebezpiecznych
z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw
nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia lub $rodowiska. W przypadku, gdy odpady
niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny
by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione fgcznia nastepujace warunki:

— w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po rozdzieleniu nastapi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i Srodowiska,

— jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy
transporcie towaréw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z
ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym

w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach,

ktdre spetniajg okre$lone wymagania.

Instalacje lub urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogq byé¢
eksploatowane tylko wowczas gdy:

— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreSlone na podstawie odrebnych
przepisow,

— pozostatosSci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie

odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z fatwym
dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadow muszg legitymowaC sie wiasciwymi
zezwoleniami organow administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
odpadami.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej iinnych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— Zzanieczyszczeniem  zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub  substancjami
toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.
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Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okre$lajacym dopuszczalny
poziom hatasu w Srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest
zminimalizowa¢ negatywny wptyw hafasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegac bedzie gtdwnie na wiasciwej organizacji budowy tj.:
— ogrodzenie terenu budowy gtownie podpdr obiektdbw za pomocg przegréd z
materiatow zabezpieczajacych przed przenikaniem hatasu z placu budowy,
— zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu,
— wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw.
biegu jatowym),
— zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00 — 6.00.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawy sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem  o0sob  trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ochrona wtasnosci publicznej i panstwowej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami  tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera Projektu i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera Projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego W okresie trwania
rozbidrki i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na S$rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.
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1.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacjj Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisbw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie realizacii.
Roboty rozbiérkowe:
— roboty rozbiérkowe nalezy prowadziC recznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa
obiektu,
— prace przy uzyciu materiatdw wybuchowych sg niedopuszczalne
— elementy zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowa tarcza tnaca,
— elementy konstrukcji stalowych, rurociggi stalowe nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
— wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport,
— znajdujace sie w poblizu rozbieranych elementow urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,
— przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,
pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym,

W trakcie wykonywania ciec konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie
do nastepujgcych zasad:
— praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,
— pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej [
zamocowanych do Scian, stupdw itp. za pomocg obejm,
— weze gumowe powinny posiadac¢ diugo$¢ co najmniej 5 m,
— przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,
— po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlacych lub
zarzacych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy
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nie wystepujg oznaki tlenia si¢ materiatow badz inne wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia
pozaru,

roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem osdb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie ~ w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie,

wykonanie rob6t rozbiorkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn.6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo
rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego. Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi
dla danego typu rusztowania.

Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny
posiadac certyfikaty.

Nie mozna prowadzi¢ jednocze$nie prac rozbiérkowych na kilku poziomach.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym

Nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych,
w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw. Nie wolno spala¢ materiatow na
miejscu budowy.

Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujacych sie w miejscu budowy
przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych. Instalacje dziatajagce i majace pozostac
czynne po zakonczeniu budowy nalezy utrzyma¢ w sprawnosci.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu.

Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odtaczy¢é i przykry¢ urzadzenia
mechaniczne i korzysta¢ z energii elektrycznej wedtug zasad i przepisow ustalonych przez
wiadze lokalne.

Po zakonczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia
bezpieczenstwa.

Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania
lub przekazania witascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego. W przypadku zniszczenia, zniszczone materiaty i urzadzenia nalezy
bezzwtocznie zastgpi¢ lub naprawic w uzgodnieniu z Zamawiajgcym bez naliczania
dodatkowych kosztow. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skfadowac w kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich
wywoz jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw).
Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbidrkowe $cisle wedtug przepiséw BHP.

Wykonawca przejmie petng odpowiedzialno$¢ w dopilnowaniu przestrzegania

powyzszych przepisow przez pracownikow i podwykonawcow.
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1.12. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i urzadzenia uzywane do rob6t od rozpoczecia
do odbioru robdt przez Inwestora oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Ochrona
robot winna réwniez obja¢ zabezpieczenie majgtku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od
skutkow dziatania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz  w 24 godziny po
otrzymaniu takiego polecenia.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sgq w jakikolwiek sposéb zwigzane zrobotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

1.14. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczng

Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekow, energii elektrycznej znajdujq sie na terenie obiektu.

Uzyskanie warunkéw i wykonanie punktéw poboru w/w mediow dla potrzeb placu budowy oraz
koszty ich wykonania i eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzgce z rozbiorki.

Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiérki miejsce skladowania materiatow
pochodzacych z rozbiérki i bedzie segregowaé je wedtug rodzaju. Wykonawca zapewni, aby
materialy w okresie sktadowania na placu nie stanowity zagrozenia oraz nie doprowadzity do
zanieczyszczenia terendw prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostate po rozbidrce odpady
Wykonawca zobowigzuje sie usungé w sposob zgodny z ustawg o odpadach z dnia 20 czerwca
2001 roku (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawg 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca
udokumentuje Zamawiajgcemu przekazanie odpadéw firmom posiadajacym wymagane zezwolenia
do odbioru i transportu odpaddw.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty rozbiorki, do czasu wywozu z placu
budowy (gdy sg przeznaczone do ponownego wykorzystania), bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach  uzgodnionych z  Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

24



Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny spetnia¢ odpowiednie standardy lub
wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem ZgodnoSci wydanym przez uprawniong
jednostke.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.
Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem  zapewniajgcym  spetnienie  wymogow  jakoSciowych, iloSciowych i wymogdw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych
robot.
Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.
Potrzebny sprzet:

— koparko-tadowarka

— spycharka gasiennicowa

— Zzuraw samochodowy,

— samochdd skrzyniowy,

— zestaw spawalniczy tlenowo - acetylenowy

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor $Srodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku
i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
— upewnic sig, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy
— miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
— zapozna¢ pracownikdéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.
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5.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystapieniem do roboét rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacym przedostanie sie 0séb nieupowaznionych w
obreb prac rozbiorkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr i 0sob. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe

— Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

— Po zakonczeniu prac rozbiérkowych wykopy zasypac, teren uprzatna¢ i usungg caty gruz.

— Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

— Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp

— Rusztowania uzyte do prac rozbidrkowych musza by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
— Po zakonczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczySciC catg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.
— Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.
— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

5.5. Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jako$ci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli jakosci Inspektor moze Zzada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
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wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowanei odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, pracy
personelu. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

7. OBMIAR

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$C robot oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa;

- dla robét rozbiorkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sze$cienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr sze$cienny.

8. ODBIOR ROBOT

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy  jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w  Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datq jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
| nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

— termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
* Dokumenty wchodzace w sktad budowy
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* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

+ protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

*umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

+ protokoty odbioru Robdt,

* korespondencje na budowie,

* szkice i operaty geodezyjne

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie  ktdregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg pfatnosci jest warto$¢ robét skalkulowanych przez wykonawce a przediozong inwestorowi
w ofercie przetargowej, stanowigcg podstawe do zawarcia umowy przez inwestora i wykonawce.
Ptatno$ci beda realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

4. Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne
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SST- 02- OBROBKI BLACHARSKIE,
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
KOD CPV - 45261000-4 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie obrobek blacharskich, paséw nad- i podrynnowych oraz parapetéw zewnetrznych.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- wykonanie nowych obrdbek blacharskich, paséw nad- i podrynnowych, parapetow
zewnetrznych ze stali ocynkowanej w kolorze RAL 7035.
- Czyszczenie i malowanie istniejacych balustrad balkonowych,

2. MATERIALY

21.  Obrébki blacharskie

- Mury attykowe pokryte bedg blachg ocynkowang ogniowo i malowanej proszkowo gr.
0.5mm. — kolor RAL 7035

- Parapety zewnetrzne zostang wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo gr. 0.5mm. — kolor RAL 7035

- Rury spustowe i rynny zostang wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo i malowane;
proszkowo gr. 0.5mm - kolor RAL 7035, @rynny 150mm, @rury spustowej 120mm

- Na kominach we wskazanych miejscach nalezy zamontowac¢ nasady kominowe z
polipropylenu barwionego w masie, stabilizowanego na promieniowanie UV, wys. 60cm,
$rednica @150mm, RAL7024

- Balustrady balkonéw — wskazuje sie ponowne wykorzystanie balustrad po wycieciu ich
palnikiem — zostang dociete do zmniejszonej 0 17cm wysiegu balkonu, poddane czyszczeniu
strumieniowo-sciernemu (piaskowaniu) oraz pomalowane proszkowo na kolor RAL 7035,
balustrady kotwione po sladzie istniejgcych zakotwien, dodatkowo kotwione w elewaciji za
pomoca wkretow z tbem szesciokatnym i kotkdw rozporowych (nalezy zastosowac dtugose,
ktora zapewni rozpor wewnatrz Sciany nosnej, a nie wytacznie termoizolacii).
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2.2.  Materialy dodatkowe:
- profile cokotowe (startowe)
- profile narozne (katowniki)
- profile dylatacyjne
- profile naroznikowe

3. SPRZET | NARZEDZIA
Wyposazenie zabezpieczajace:
- gasnica,

- kask,

rekawice BHP,

obuwie BHP.

Rézne niezbedne narzedzia reczne:
- pitareczna,

- pita do metalu,

- Srubokrety,

- pistolet do uszczelniania,

- nbziostrza,

- nozyce do blachy,

- imadfo,

- wiertta do wiertarki,

- dhuto.

Inne wyposazenie:

- rozdzielacz elektryczny,

- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
- mopy i miotty,

- topata,

- rdzne sznurki/linki do mocowania.

4, TRANSPORT

Wg wytycznych producentéw / dystrybutorow.

Membrany, ptyty styroduru nie przechowuje sie bezpo$rednio na podtozu, lecz na drewnianych
wspornikach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Obrdbki blacharskie - materiaty

Obrdbka blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,6 mm, ocunkowanej i
malowanej proszkowo w kolorze membrany. Aby unikngC korozji, blacha stalowa musi by¢
powlekana cynkiem o grubo$ci powtoki 200 g/m2 po obu stronach

Obrobki blacharskie - wykonanie
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Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie uszkodzity membrany na przyktad
ostrymi brzegami itp. Podczas mocowania obrobki blacharskiej nalezy bra¢ pod uwage wyniki
obliczen ssania wiatru i podziatu budynku na strefy przy duzych obiektach.

Dopuszczalne sposoby taczenia elementow metalowych

- Normalne fgczenie na zaktadke.

Umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zaktad wielkosci okoto 20-30 mm

- Laczenie na zaktad.

Elementy metalowe taczy sie na styk z podtozong od spodu podktadkg. Uzywa sie tacznika
metalowego, ktory miesci sie w profilu. Nalezy pozostawi¢ przerwe szeroko$ci 3-5 mm i zgrza¢ styk
paskiem membrany na tgczeniu.

- Laczenie z felcem.

Elementy obrébki blacharskiej sg ztozone razem. Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku
bedq instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewni¢
sie, ze zamocowano je W sposob gwarantujacy wytrzymatos¢ na site ssacq wiatru, ktéry oddziatuje
na te cze$¢ dachu. Elementy obrobki blacharskiej mocuje sie wedtug tego samego wzoru, ktdry jest
stosowany w strefie naroznej i uzywa sie tylko facznikow wyszczegdlnionych w systemie. Nalezy
upewni¢ sie, ze membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie sig spod elementéw obrdbki
blacharskiej. Blachy nie mocuje sie¢ za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatréw, rozprezania i
kurczenia gwozdzie obluzujg sie i wypadna. Nalezy instalowac taczniki w elementach obrdbki
blacharskiej, aby unikna¢ roztaczenia.

Lepek tacznika ma by¢ gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany.

Obrdbki przy Scianach attyki nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorcowymi rozwigzaniami podawanymi
przez producenta membrany. Powyzsze wytyczne dotyczg wszystkich obrébek w catym budynku

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W stropodachach z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju trapezowym lub prostokatnym. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢
mniejsze niz 1,5%, Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. Wokét wpustu w promieniu
min. 25 ¢cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty
dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementow ponad dachowych. Wioty
wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Montaz parapetéw

W przypadku stosowania parapetow, ich grubos¢ nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania otworu
okiennego i montazu okna. Parapety zewnetrzne nalezy montowac w ten sposob, aby "zachodzity"
pod rame okna gdyz tylko wowczas istnieje pewnosc ich prawidtowego uszczelnienia.
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Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledow parapet zewnetrzny montowany jest "na styk" z ramg
okienna, nalezy pamieta¢, aby otwory odprowadzajace wode usytuowane w dolnym profilu ramy
pozostawaty nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetdw zewnetrznych powyzej poziomu otworéw odptywowych.
Eksploatacje stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementébw oku¢ i usuniecia wszelkich
zabrudzen zaprawg murarskg tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki Srodkami
Scierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Materiaty powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta,
oraz wszystkie niezbedne certyfikaty. Kontrola poprawnosci wykonania obrébek blacharskich
powinna polegac na :

- sprawdzeniu prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych

- sprawdzeniu mocowania elementéw do podioza

- sprawdzeniu prawidtowosci spadkéw rynien

- sprawdzeniu szczelnoSci potaczen elementow.
Jakos¢ wykonanych obrébek musi odpowiada¢ wymaganiom normy
PN

61/B

10245 ,Roboty  blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne
przy odbiorze”

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa;

- obrdbek blacharskich jest - m2

- dla wykonania rynien - mb.
llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Badania w czasie rob6t blacharskich polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji
producenta systemu.

8.1 Montaz obrobek blacharskich:
Nalezy dokona¢ odbioru obrébek po ich montazu oraz fgcznie z pokryciem dachowym.
- Sprawdzeniu podlegajg szczelnos¢ i estetyka pokrycia tacznie z obrobkami, oraz
poprawno$¢ montazu rynien (spadki, potaczenia, dylatacje, wpusty, mocowanie).

Roboty uznaje sie za prawidtowo wykonane jezeli:
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pokrycie dachowe wraz z akcesoriami stolarka, obrobkami itp. bedzie kompletne a ogledziny
nie wykazg defektow,

W czasie opadow na poddaszu nie bedg zauwazalne przesigkania i wycieki wody
deszczowej,

woda sptywajgca z dachu nie bedzie przelewata si¢ przed lub za rynnami,

szczelnoS¢ rynien nie budzi watpliwosci

8 2. Catos¢ prac:
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow,

Odbidr robot zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowa¢ przestoju w realizacji robét. Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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SST - 03 -ROBOTY IZOLACYJNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Kody robét :
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna,
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
CPV -45320000 - 6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych,
termicznych i akustycznych zwigzanych z zadaniem: Termomodernizacja Budynku Biurowego i
Budynku Garazu

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie
izolacji termicznych, przeciwwilgociowych:
- docieplenie elewacji ze styropianu grubosci 16cm EPS-FS 040 samogasnaca oraz wetna mineralna
w czesci budynku (zgodnie z cz. graficzng)
- docieplenie stropodachu ptytg styropianu XPS 0,037 grubo$ci 10cm

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, Specyfikacjq i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doSwiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania. |zolacja powinna by¢ wykonana Scisle wg dokumentacii.

2. MATERIALY
2.1 Plyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300 gr. 10cm
- Parametry techniczne:

- Gestosc: 230 kg/m3

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A<0,037 W/mK

- Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y)300=300kPa

- Zamknietokomdrkowos$¢: 295%

- Modut elastycznosci: 12N/mm2

- Podcigganie kapilarne: 0

- Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3<3%

- Odporno$¢ na cykle zamrazania i odmrazania przy absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1
- Klasa reakcji na ogieni: E

- Temperatura zastosowania: <70°C

2.2 Wetna mineralna do ocieplenia $cian zewnetrznych
- klasa reakcji na ogien - A1
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- wspdtczynnik przewodzenia ciepta — max. 0,040 W/mK
- grubos¢: 16cm zgodnie z cz. graficzng
- wymiary: 250 x 120cm (standard)

2.3 Styropian do ocieplenia Scian zewnetrznych
- klasa reakcji na ogien - E
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta — max. 0,040 W/mK
- grubos¢: 16cm zgodnie z cz. graficzng
- wymiary: 100x50cm (standard)
- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 75kPa

2.4 Klej do welny/styropianu oraz do siatki

- Produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyzszej jako$ci spoiwa cementowego,
kruszyw i Srodkdw modyfikujgcych, zbrojonej widknami celulozowymi.

- Przeznaczony jest do przyklejania ptyt termoizolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojonej w
technologii ocieplania budynkdw.

- przyczepno$¢ do betonu: min. 0,6MPa

- przyczepno$¢ do wetny min. 0,1MPa

- temperatura przygotowania zaprawy oraz podioza i otoczenia w trakcie prac: 0 do +25C.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw
materiatéw

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ptyty z weny i styropian sg pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uktada¢ w poziomie, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w
czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka transportu Sruby i inne czesci
nalezy usung¢ i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Ptyty nalezy chroni¢ przed
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiaty
termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknigtych, a przechowywane na zewnatrz — przykryte szczelnie brezentem lub folia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu:
a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

|Izolacje termiczne i akustyczne

Nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny by¢
wykonywane zgodnie z ogoinymi warunkami wykonywania i odbioru robét ogdélnobudowlanych,
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szczegolnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Roboty termoizolacyjne
powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robot, w okresie zimowym powinien by¢
ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i
mie¢ statg grubos$¢ zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakoS¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez
zaSwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakoSci nie mogq by¢ dopuszczonego stosowania. Odbior
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu o jako$ci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do
robot materiatéw izolacyjnych, ktérych witadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg obmiaru sg m2 uzytej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét termoizolacyjnych powinien byé zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robét budowlanych.
Obidr cze$ciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania robét:

— po dostarczeniu materiatbw na budowe, po przygotowaniu podioza, po przyklejeniu
badzutozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania
gladzicementowej lub pokrywania papg przy odbiorze materiatbw na budowe nalezy
stwierdzi¢czy zostaty one dostarczone wraz z zaSwiadczeniem o jakosci wystawionym
przezproducenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatdw powinno by¢
dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania
wbudownictwie,

— odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac: sprawdzeniespadkow,
rownos$ci i czystoSci podtoza, odbior wykonanej warstwy ocieplajgcej powinienobejmowac
sprawdzenie: grubo$ci warstwy, ciggtosci warstwy, prawidtowego utozenia,zawilgocenia, i
czy w przypadku styropianu nie styka sie on z materiatami zawierajgcymiw swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancije oleiste.

— Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi. Odbiér techniczny tacznie z zakresem i terminem naprawy powinien by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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10. NORMY
PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja",
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien mineralnych - Wetna mineralna
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Wymagania ogdlne i Srodki techniczne ochrony przed hatasem oraz Aprobaty techniczne i Instrukcje
producentow dla stosowanego materiatu

37



SST -09 - ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE DRZWI | OKIEN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV: 45421110 - 8 Instalowanie Slusarki aluminiowej i pcv

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét montazu $lusarki i
stolarki aluminiowej i PCV w zwigzku z inwestycjg pn.: Termomodernizacja Budynku Biurowego i
Budynku Garazu.

1.2. Zakres robo6t objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
montaz:

- drzwi

— bramy garazowe;

— zadaszen

— furtki stalowej

— bramy przesuwnej samono$nej

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoécig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne
niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej mogq by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na
nosno$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow. Przed rozpoczeciem robét
nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic sie, ze
zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed

przystapieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

— Zaleca sie wbudowywac $lusarke kompletnie wykoriczong powtokg malarskg lub oklejone
okleing, oszklong i wyposazong w okucia.

— Materiaty stosowane do produkciji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod wzgledem
jakosci normom panstwowym oraz spetniaC wymagania norm przedmiotowych dla wyrobow
Slusarki budowlane;.

— Kazdy wyréb $lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
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— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlane;.

3. MATERIALY

Drzwi zewnetrzne wejsciowe:

drzwi wejsciowe stalowe,

skrzydto przeszklone szktem bezpiecznym,

skrzydto i profile wypetnione masa termoizolacyjng lub wetng — wymagane Uw<1.3 W/m2K,
drzwi z bolcami antywywazeniowymi,

wktadka patentowa typu C, zamek 7-ryglowy.

Bramy garazowe:

- W garazu nalezy zamontowa¢ 3 sztuki bram segmentowych z napedem recznym o wym. otworu
270x280cm.

panel o grubosci min. 60mm

prowadnice bramy aluminiowe

klasa odpornosci na dziatanie wiatru: 3

z uszczelkami po obwodzie i miedzypanelami

z zamkiem systemowym.

Zadaszenie szklane:

- wym. 100 x 500cm
- szkto akrylowe min. 4mm
- materiat konstrukcyjny: aluminium

Zadaszenie poliweglanowe:

- Grzbiety poliweglanu zabezpieczy¢ taSma paroprzepuszczalng HDPE do poliweglanu komorowego.

- Nalezy stosowac $ruby z uszczelkami EPDM.

- Systemowe profile aluminiowe nalezy wesprze¢ o konstrukcje wsporczg wykonang z rur
prostokatnych ze stali S235JR — rp 100x50x5. Kolor profili - RAL 7024.

- Powierzchnia do zadaszenia - 15.00m2.

- Spadek niemniejszy niz 5°.

Furtka stalowa:

- Wym. Szer. 1,0m, wys. 1,50m
- Zawiasy regulowane( zamek, wktadka, gatko-klamka)

Brama przesuwna samonos$na:

- Wym. Szer. 4,8m, wys. 1,50m
Wypetnienie — panele siatkowe zgrzewane,
Ocynkowana i malowana elektrostatycznie
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4, SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
zalecanego przez producentow materiatow.

5. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki
transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywa¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pdtotwartych i
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport
stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i
innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢
ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych
nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:
- Sciste ich ustawienie w rzedach
- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi
- Usztywnienie rzeddéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajacych
- Usztywnienie blokéw za pomocg progoéw
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$C robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady og6lne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z
montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjgq z
zamdwienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg
stabilno$¢ uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie
nalezy przechowywac w miejscach narazonych na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych.
Okna, drzwi, przeszklenia wewnetrzne oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg, i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz
usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjac¢
folie ochronna, gdyz po dtuzszym czasie usunigcie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.
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5.2 Montaz

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ doSwiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $lusarki i powinien
dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd.,
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz rob6t
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru

przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a oscieznicg lub $ciang tak
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskow.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku konieczno$ci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokoét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢
szczeline min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajacg. Nie wolno dopuéci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM.
Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaSwiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami parfistwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowoSci i
spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
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— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

— stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
6.4 W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

— jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka i Slusarka zostaty wykonane

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

— sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

— pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

— wodoszczelno$¢ przegrod

— badania oku¢
Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi
w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentow okien i drzwi.
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatbw powinny byC wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢
kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykonczeniem oraz
metr biezacy parapetu. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oScieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Rdznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

— 2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m

— 3 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

— rodzaj zastosowanych materiatow

— prawidtowo$¢ montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu

42



Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuc.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, Slusarke i
Scianki nalezy Scisle przestrzega¢ warunkdéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja
w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
— PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
— PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.
— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.
— PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
— PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
— PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady
- 1990rok.
— Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SST-11 - ROBOTY ELEWACYJNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykonczeniowe — elewacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot elewacyjnych w
zwigzku z inwestycjg pn. Termomodernizacja Budynku Biurowego i Budynku Garazu.
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

— warstwy zbrojacej,

— gruntowania $cian przed tynkowaniem,

— tynku cienkowarstwowego barwionego w masie,

— powtoka antygrafiti,

— fasady wentylowanej wykoriczonej ptytami stalowymi typu corten,

— kamiennego dywanu na balkonach.

2. MATERIALY
25  Siatka

- Skfada sie z utozonych naprzemiennie wtokien watku i osnowy tworzacych trwaty i mocny
splot gazejski, zapewniajacy siatce odpowiednio wysokg wytrzymatos¢ mechaniczng, wiokna
nie tamig sie i nie przesuwajg wzgledem siebie.

- Zapewnia kompensowanie odksztatcen termicznych i mechanicznych jakim w trakcie
eksploatacji podlega uktad ociepleniowy, zapobiega powstawaniu rys w warstwach
elewacyjnych i umozliwia uzyskanie stabilnego podtoza pod warstwe tynku.

- wlokna zabezpieczone sg w kapieli akrylowej przed agresywnymi alkaliami zawartymi w
zaprawach klejacych.

- Siatke stosuje sie do warstwy zbrojonej w systemie ocieplen budynkéw metodg lekkg-mokrg,

- gramatura: min. 145 g/m2

26  Tynki

- Podktadowa masa tynkarska — preparat gruntujacy
Gruntuje podtoza pod silikatowe tynki cienkowarstwowe . Tworzy tymczasowg ochrone dla
elewacji — przez pot roku stanowi ochrone nieotynkowanej elewaciji przed warunkami
atmosferycznymi.

e zapewnia idealng przyczepnos¢

* redukuje chtonnos¢

e wzmacnia podioza

 ufatwia naktadanie i fakturowanie

* przyczepno$¢: min. 1 MPa
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- Tynk silikatowy na cokofach

» tynk odporny na zwigkszone zawilgocenie
» wspotczynnik absorpcji wody W<0.2

* uziarnienie baranek 1.5mm

e gr.warstwy 1cm

» kolorystyka zgodnie z cz. graficzng projektu

- Tynk silikatowy

» gestos¢ objetosciowa 1.95 glcm3 £10%

* uziarnienie baranek 1.5mm

e gr.warstwy 1cm

* kolorystyka zgodnie z cz. graficzng projektu

2.7 Plyty Stalowe
- powierzchnia: patyna
- gr. materiatu 1.5mm
- kategoria antykorozyjnosci C4
- wymiary ptyt — dostosowane do specyficznej geometrii istniejacej strefy wejsciowej, jako
punkt odniesienia nalezy przyjaé¢ wysoko$¢ efektywng 55cm +5¢m, szerokos¢ efektywna
200cm £5¢cm

— Zaproponowano nowg kolorystyke elewacji budynku.
Elewacje budynku utrzymano w tonacji szaroéci i bieli. Elewacje wykonczone materiatami tj. tynk
silikonowy w kolorze antracytowym RAL 7024, tynk silikonowy w kolorze biatym RAL 9001, tynk
silikonowy w kolorze grafitowym RAL 7035. Na elewaciji frontowej w strefie wejsciowej zastosowano
fasade wentylowang na podkonstrukcji aluminiowej — wykonczenie stalg cortenowska.

— Preparat gruntujacy pod wyprawe tynkarskg mozaikowg w strefie cokotu
Gruntuje podioza pod tynki cienkowarstwowe mozaikowe. Zwigksza przyczepnos¢ - silnie przylega do
podtoza oraz do naktadanych tynkéw. Zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do podtoza wody ze Swiezo
naktadanych tynkéw. Utatwia naktadanie kolejnej warstwy. Tworzy tymczasowg ochrone dla elewacji — przez
pét roku stanowi ochrone nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi. Nalezy stosowaé kolor
zblizony do koloru tynku.

—  Tynk mozaikowy

Tynk wykonany jest na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. Jest odporny
na zabrudzenia strukturalne - niska nasigkliwo$¢ ogranicza mozliwos¢ strukturalnego zabrudzenia tynku.
Posiada wysoka twardo$¢ - dzieki zastosowaniu kruszywa kwarcowego. Stwarza niesprzyjajace warunki dla
rozwoju grzybéw i plesni ze wzgledu na niskg nasiakliwo$¢ i odczyn kwasno-zasadowy. Jest paro
przepuszczalny oraz hydrofobowy — dyspersje polimerowe zmniejszajg chtonno$¢ tynku, nie ograniczajac paro
przepuszczalno$ci. Jest gotowy do uzycia - bez rozrabiania. Faktura mozaikowa (kamyczkowa) — tynk sktada
sie z barwionych ziaren o grubo$ci 1-2 mm

— Powtoka antygrafiti
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Zabezpieczenie antygrafiti: matowy $rodek do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti, oparty na
bazie mikro woskéw AGS, dyfuzyjnie otwarty.
2.8 Kamienny dywan:

- grubos¢ warstwy — 2cm

- rodzaj kruszywa — kwarcowe, otaczane

- kolor kruszywa — szare, selekcjonowane

- frakcja kruszywa — 1/4mm

- spoiwo — zywica poliuretanowa

- przeznaczenie — na zewnatrz

3. SPRZET.
Do wykonywania prac ocieplajacych nalezy stosowac :
— szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechaniczne),
— pitki reczne do ciecia styropianu i wetny,
— pace drewniane z papierem $ciernym do wyrdwnywania styropianu,
— nozyce lub ostrza techniczne do cigcia siatki zbrojacej,
— kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa
sztucznego
- listwy do sprawdzania ptaskosci Scian, pion, poziomica,
- pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,
— mieszadta koszyczkowe zaktadane do wiertarek,
— aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach i nalezy je transportowaé samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw.
Szczelnie zamknigte pojemniki z klejami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych,
w temperaturze 5-30°C.

Ptyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia.
Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki p.poz.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ocieplenie $cian od zewnafrz styropianem lub skalng wetng mineralng (metoda lekka):

— do wykonania elewacji zewnetrznej nalezy stosowaé rozwigzanie systemowe wg zalecen jednego,
wybranego producenta,

— w metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci ciggtej warstwy termoizolacyjnej pokrytej
cienkg warstwa tynkarska, wzmocniong siatkg z widkna szklanego,

— powierzchnia $cian, do ktérej jest mocowany styropian lub wetna musi by¢é oczyszczona, a
przyczepno$¢ przyklejanej wystarczajaca. Dodatkowo do zamocowania arkuszy styropianu wykonuije
sie mocowanie mechaniczne z zastosowaniem specjalnych kotkow.

- nieréwnos$ci na powierzchni scian nie moga by¢ wieksze niz £10 mm.
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— roboty ocieplajgce nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz 5°C,

— do ocieplenia Scian metodg lekkg powinien by¢ stosowany styropian, lub wetna skalna sezonowana
przez okres okofo 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania, a wtasciwosci techniczne powinny by¢
nastepujace:

— struktura zwarta — bez pustych miejsc,

—  plyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie,

— wymiary ptyt: 1000 x 500 mm z odchytkami nie wiekszymi niz £2mm,
— odchytki grubosci nie wieksze niz £1,5 mm,

— proste krawedzie bez uszkodzen,

— siatka z wiékna szklanego powinna odpowiada¢ normie PN-92/P-85010.

— elewacyjne masy tynkarskie powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB

- katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm powinny by¢
stosowane do wzmacniania narozy pionowych,

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:
— Prace przygotowawcze tj. kompletowanie materiatow i sprzetu, montaz rusztowan i urzadzen,
—  Przed rozpoczeciem robét nalezy komisyjnie odebraé rusztowanie przy udziale Inspektora Nadzoru i
potwierdzi¢ to zapisem w Dzienniku Budowy,
—  Przygotowanie powierzchni $cian
— Przygotowanie masy klejacej,
— Pociecie ptyt na potrzebne wymiary,
— Mocowanie ptyt termoizolacji,
— Naklejanie siatki z wiokna szklanego.
— Wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej,
— Ewentualne malowanie farbg elewacyjng
— Wykonanie obrobek blacharskich,
— Demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

Kamienny dywan

Przed przystgpieniem do prac nalezy podtoze dobrze oczy$ci€. Nie dopuszcza sie uktadania
kamiennego dywanu na posadzce z ptytek lub mocno spekanej. Podtoze nalezy zagruntowaé, a
nastepnie po wyschnieciu zeszlifowac.

Podczas prac konieczna jest stata kontrola warunkéw atmosferycznych, poniewaz majg one istotny
wptyw na finalny efekt.

Nastepnie nalezy zaizolowa¢ podioze masg asfaltowo-bitumiczna.

Dywan uktada sie w deskowaniu.

Kolejnym etapem jest przygotowanie mieszanki z zywicy i kruszywa. Tutaj kluczowe jest dobranie
wiasciwych proporcji. Najczesciej jest to 1 kg zywicy na 20 kg kruszywa, w ten sposob zywica
stanowi 5% cafej masy. To pozwala na utrzymanie optymalnych cech posadzki. llo$¢ zywicy mozna
zmniejszy¢ do 3% w pomieszczeniach, ktdre bedg mato eksploatowane.

Mase nalezy dokfadnie wymieszac. Zywica musi dokladnie otacza¢ kazde ziarno kruszywa. Mase
rozktada sie metodg mokre na mokre bez czekania na wyschnigcie kolejnych warstw w trakcie prac.
Robi sie to tak dtugo az powstanie réwna i gtadka powtoka. Powinna ona byC jak najszczelniej
wypetniona kruszywem.
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Na koniec ktadzie sie wierzchnig warstwe zywicy zamykajacej z posypka antyposlizgowa.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z instrukcjq ITB 334/96 ,Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw
metodg lekkq”

UWAGA:
Nie dopuszcza sie stosowania w systemie docieplenia, poszczegélnych materiatow z réznych systeméw
docieplen

6. KONTROLA ROBOT
Biezaca kontrola rob6t polega na sprawdzeniu:
— rusztowania — kompletno$ci, sztywno$ci zamocowania do $cian, schodéw, pomostéw itp.
— podioza pod oktadziny zewnetrzne,
— posiadania Atestow materialowych od producentéw, Aprobat Technicznych dopuszczenia do
stosowania oraz zgodnosci z Dokumentacjg Techniczna,
— prawidtowosci wykonania oktadzin — kolejnos¢, ilo$¢ i rodzaj tacznikéw, szczelin, ciggtosci,
— zabezpieczenia materiatow oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych uszkodzen,
— prawidtowo$ci powtok fasadowych i kolorystyki.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiér polega na:
— odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robot,
— sprawdzeniu wykonania robét pod wzgledem rodzaju, jako$ci materiatu, zakresu i zgodnosci z
Projektem, atestdw Producenta materiatdw i instrukcji montazowych wydanych przez ITB,
— detali elementéw wykonczeniowych,
- powioki fasadowe podlegaja sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa rob6t jest 1m2 tynku. llo$C robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
Zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdéw zewnetrznych i
wewnetrznych. Tynki zewnetrzne
— PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego stosowana w budownictwie
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
- BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
— PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
- PN-93/B-02021lIzolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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— Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia cian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg”
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | cz.4
— Instrukcja producenta systemowych powtok elewacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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