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Termomodernizacja budynku biurowego - dach 2023 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU BIUROWEGO 

1.1 Docieplenie dachu
1

d.1.
1

kalk. własna
Demontaż do ponownego montażu przewodów instalacji odgromowej (instala-
cja do ponownego wykorzystania, odtworzenie)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie istniejących urządzeń klimatyzacji znajdujacych sie na dachu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.

1

KNR 4-01
0701-02
analogia

Skucie istn.tynku na kominie na zaprawie cementowej m2

6,35*0,50+[1,20*2+0,50*2]*0,5+[0,80*2+0,50*2]*0,5+[1,00*2+0,50*2]*0,5+
[5,20+0,50+0,50+1,30+0,50+0,50+5,20]*0,75+[2,30*2+0,50*2]*0,50+0,50*4*
0,50+[0,80*2+0,50*2]*0,5+[2,60+0,50*2]*3,5

m2 35,650

RAZEM 35,650
4

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,55*11,41+0,50*30,62*2*2+3,20*0,20+[[1,20*2+0,50*2]*0,25+[0,80*2+0,50*2]*
0,25+[1,00*2+0,50*2]*0,25+[5,20+0,50+0,50+1,30+0,50+0,50+5,20]*0,25+
[2,30*2+0,50*2]*0,25+0,50*4*0,25+[0,80*2+0,50*2]*0,25+[2,60+0,50*2]*0,25]*2

m2 86,406

RAZEM 86,406
5

d.1.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

30,20*2 m 60,400
RAZEM 60,400

6
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

15,7*2+15,90*2 m 63,200
RAZEM 63,200

7
d.1.

1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

[2,30*0,45]+[1,20*0,50]+[0,80*0,50]+[1,00*0,50]+[5,20*0,50+0,50*1,30]+[2,30*
0,50]+0,50*0,50+[0,80*0,50]+[2,60*0,50]

m2 8,885

RAZEM 8,885
8

d.1.
1

KNR 2-02
0219-05
analogia

Wykonanie czapek kominowych z cegły klinkierowej m2

poz.7 m2 8,885
RAZEM 8,885

9
d.1.

1

KNR AT-40
0501-03

Oczyszczenie i zmycie podłoża z papy asfaltowej m2

374 m2 374,000
RAZEM 374,000

10
d.1.

1

KNR-W 2-02
0603-01

Gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną m2

374 m2 374,000
RAZEM 374,000

11
d.1.

1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Docieplenie dachu - styropapą grub. 20 cm mocowaną mechanicznie m2

374 m2 374,000
RAZEM 374,000

12
d.1.

1

KNR 0-17
2609-05
analogia

Przymocowanie płyt styropianowych (styropapy) za pomocą dybli plastikowych
do podłoża

szt.

1496 szt. 1496,000
RAZEM 1496,000

13
d.1.

1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

374 m2 374,000
RAZEM 374,000

14
d.1.

1

KNR 2-02
0114-06
analogia

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych pełnych na za-
prawie cementowej grubości 1 1/2 ceg. - podmurowanie ogniomuru, kominów
R*0,5

m2

11,75*0,30 m2 3,525
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[2,30*0,45]+[1,20*0,50]+[0,80*0,50]+[1,00*0,50]+[5,20*0,50+0,50*1,30]+[2,30*
0,50]+0,50*0,50+[0,80*0,50]+[2,60*0,50]

m2 8,885

RAZEM 12,410
15

d.1.
1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2

poz.3 m2 35,650
RAZEM 35,650

16
d.1.

1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników kątownikiem metalowym m

0,9*4*8+3,5*2 m 35,800
RAZEM 35,800

17
d.1.

1

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.15 m2 35,650
RAZEM 35,650

18
d.1.

1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa na kominach - cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu

m2

poz.17 m2 35,650
RAZEM 35,650

19
d.1.

1

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
ogniomur, pasy nadrynnowe i podrynnowe

m2

11,75*0,82+11,75*0,50+0,50*30,62*2*2+3,20*0,20 m2 77,390
RAZEM 77,390

20
d.1.

1

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
obróbki kominów

m2

[[1,20*2+0,50*2]*0,25+[0,80*2+0,50*2]*0,25+[1,00*2+0,50*2]*0,25+[5,20+
0,50+0,50+1,30+0,50+0,50+5,20]*0,25+[2,30*2+0,50*2]*0,25+0,50*4*0,25+
[0,80*2+0,50*2]*0,25+[2,60*2+0,50*2]*0,25]*2+24,4

m2 43,950

RAZEM 43,950
21

d.1.
1

NNRNKB
202 0519-03

(z.I) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 12 cm

m

63,2 m 63,200
RAZEM 63,200

22
d.1.

1

NNRNKB
202 0517-09

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej -
zbiorniczki przy rynnach

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

23
d.1.

1

NNRNKB
202 0517-04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrąg-
łych

m

60,4 m 60,400
RAZEM 60,400

24
d.1.

1
kalk. własna

Wpięcie rur spustowych do kanalizacji, montaż czyszczaków/rewizji, osadni-
ków

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

25
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż istniejacego wyłazu dachowego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.

1

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone wraz z obróbką szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1.

1

KNR K-05
0407-01
analogia

Montaż nasad wentylacyjnych szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

28
d.1.

1
kalk. własna

Wymiana odpowietrzników rur kanalizacyjnych w przestrzebi poddasza należy
na nowe wykonane z PVC z uszczelkami

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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29

d.1.
1

kalk. własna
Montaż nowych kominków wentylacyjnych na pionach kanalizacji sanitarnej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

poz.3*0,02+poz.8*0,1 m3 1,602
RAZEM 1,602

31
d.1.

1
kalk. własna

Koszt składowania odpadów na wysypisku m3

poz.30 m3 1,602
RAZEM 1,602
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