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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 50014

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU BIUROWEGO
11 Docieplenie dachu
1 Demontaz do ponownego montazu przewodow instalacji odgromowe;j (instala- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |cja do ponownego wykorzystania, odtworzenie)
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Zabezpieczenie istniejacych urzadzen klimatyzacji znajdujacych sie na dachu |kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-01 Skucie istn.tynku na kominie na zaprawie cementowej m2
d.1.|0701-02
1|analogia
6,35"0,50+[1,20*2+0,50*2]*0,5+[0,80*2+0,50*2]*0,5+[1,00*2+0,50*2]*0,5+ m?2 35,650
[5,20+0,50+0,50+1,30+0,50+0,50+5,20]*0,75+[2,30*2+0,50*2]*0,50+0,50*4*
0,50+[0,80*2+0,50*2]*0,5+[2,60+0,50*2]*3,5
RAZEM 35,650
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
0,55*11,41+0,50*30,62*2*2+3,20*0,20+[[1,20*2+0,50*2]*0,25+[0,80*2+0,50*2]*|m2 86,406
0,25+[1,00*2+0,50*2]*0,25+[5,20+0,50+0,50+1,30+0,50+0,50+5,20]*0,25+
[2,30*2+0,50*2]*0,25+0,50*4*0,25+[0,80*2+0,50*2]*0,25+[2,60+0,50*2]*0,25]*2
RAZEM 86,406
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
30,20*2 m 60,400
RAZEM 60,400
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
15,7*2+15,90*2 m 63,200
RAZEM 63,200
7|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|/0212-04
1
[2,30*0,45]+[1,20*0,50]+[0,80*0,50]+[1,00*0,50]+[5,20*0,50+0,50*1,30]+[2,30* |m?2 8,885
0,50]+0,50*0,50+[0,80*0,50]+[2,60*0,50]
RAZEM 8,885
8|KNR 2-02 Wykonanie czapek kominowych z cegty klinkierowej m?2
d.1./0219-05
1|analogia
poz.7 m2 8,885
RAZEM 8,885
9|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza z papy asfaltowej m?2
d.1./0501-03
1
374 m?2 374,000
RAZEM 374,000
10|KNR-W 2-02 |Gruntowanie podtoza pod pape termozgrzewalng m2
d.1.|/0603-01
1
374 m?2 374,000
RAZEM 374,000
11|KNR 2-02 Docieplenie dachu - styropapa grub. 20 cm mocowang mechanicznie m?2
d.1.|0609-03
1|analogia
374 m?2 374,000
RAZEM 374,000
12|KNR 0-17 Przymocowanie plyt styropianowych (styropapy) za pomoca dybli plastikowych |szt.
d.1./2609-05 do podtoza
1|analogia
1496 szt. 1496,000
RAZEM 1496,000
13|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.|0504-02
1
374 m?2 374,000
RAZEM 374,000
14|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych petnych na za- |m?2
d.1.|/0114-06 prawie cementowej grubosci 1 1/2 ceg. - podmurowanie ogniomuru, kominéw
1|analogia R*0,5
11,75*0,30 m?2 3,525
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[2,30*0,45]+[1,20*0,50]+[0,80*0,50]+[1,00*0,50]+[5,20*0,50+0,50*1,30]+[2,30* |m?2 8,885
0,50]+0,50*0,50+[0,80*0,50]+[2,60*0,50]

RAZEM 12,410
15|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na kominach m?2
d.1.|2612-06
1
poz.3 m2 35,650
RAZEM 35,650
16|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
1
0,9*4*8+3,5*2 m 35,800
RAZEM 35,800
17|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.|/0931-01
1
poz.15 m2 35,650
RAZEM 35,650
18|KNR 0-23 Wyprawa na kominach - cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm wy-|m2
d.1./0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
1
poz.17 m2 35,650
RAZEM 35,650
19|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.1.|202 0541-02 |ogniomur, pasy nadrynnowe i podrynnowe
1
11,75*0,82+11,75*0,50+0,50*30,62*2*2+3,20*0,20 m?2 77,390
RAZEM 77,390
20|{NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.1.|202 0541-02 |obrobki kominéw
1
[[1,20*2+0,50*2]*0,25+[0,80*2+0,50*2]*0,25+[1,00*2+0,50*2]*0,25+[5,20+ m?2 43,950
0,50+0,50+1,30+0,50+0,50+5,20]*0,25+[2,30*2+0,50*2]*0,25+0,50*4*0,25+
[0,80*2+0,50*2]*0,25+[2,60*2+0,50*2]*0,25]*2+24,4
RAZEM 43,950
21|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrgg- |m
d.1./202 0519-03 |tych o $r. 12 cm
1
63,2 m 63,200
RAZEM 63,200
22|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowane;j - szt.
d.1.|202 0517-09 |zbiorniczki przy rynnach
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokrag- |m
d.1.|202 0517-04 |tych
1
60,4 m 60,400
RAZEM 60,400
24 Whiecie rur spustowych do kanalizacji, montaz czyszczakéw/rewizji, osadni-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |kow
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25 Demontaz istniejacego wytazu dachowego szt
d.1.|kalk. wtasna
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone wraz z obrébka szt
d.1./1016-07
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR K-05 |Montaz nasad wentylacyjnych szt.
d.1.|/0407-01
1|analogia
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
28 Wymiana odpowietrznikéw rur kanalizacyjnych w przestrzebi poddasza nalezy |kpl
d.1.|kalk. wlasna |na nowe wykonane z PVC z uszczelkami
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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29 Montaz nowych kominkéw wentylacyjnych na pionach kanalizacji sanitarnej kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 10 km
1/0108-10
poz.3*0,02+poz.8*0,1 m3 1,602
RAZEM 1,602
31 Koszt sktadowania odpaddéw na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.30 m3 1,602
RAZEM 1,602
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