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PROGRAM  

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 
 
 
zadania pn.:  „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją 

w zakresie remontu konstrukcji stalowej dachu i sufitu 
podwieszanego oraz malowania hali basenowej na terenie 
Krytej Pływalni „AQUA RELAX” w Knurowie  przy 
ul. Szpitalnej 23”.  

 

 

TEMAT ZADANIA:      REMONT KRYTEJ PŁYWALNI W KNUROWIE 
 

ADRES INWESTYCJI: KRYTA PŁYWALNIA AQUA RELAX 

ul. Szpitalna 23,  

44-194 knurów 

 
 

 
 

 

NABYWCA:  Gmina Knurów,  

ul. Dr. Floriana Ogana 5,  

44-190 Knurów  

NIP: 969-15-97-553 

 

ODBIORCA:     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie  

ul. Górnicza 2,  

44-193 Knurów. 

 
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:        ul. Górnicza 2 

44-193 Knurów 
 
 
AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Elżbieta Pustelnik 

 

inż.  Leszek Zmełty 
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1. Przedmiot zamówienia: 

- malowanie konstrukcji dachu powłokami antykorozyjnymi 

- zabezpieczenie do stopnia NRO podestu technicznego 

- demontaż i utylizacja istniejącego sufitu podwieszanego 

- montaż sufitu podwieszanego z płyt akustycznych wymiar 600x600x15 mm kolor biały 

na podkonstrukcji systemowej  

- malowanie ścian hali basenowej oraz wykonanie logotypu 

2. Adres obiektu budowlanego: 

Knurów ul. Szpitalna 23 

3. Kody i nazwy CPV: 

45442100-8 – Roboty malarskie 

45442190-5 – Usuwanie warstwy malarskiej. 

45442200-9 – Nakładanie powłok antykorozyjnych. 

45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

 

4. Informacje o Zamawiającym: 

Nabywca:  

Gmina Knurów,  

ul. Dr. Floriana Ogana 5,  
44-190 Knurów  

NIP: 969-15-97-553 

 

Odbiorca:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie  

ul. Górnicza 2,  

44-193 Knurów. 

5. Spis zawartości Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 

1) Przedmiot zamówienia. 

2) Adres obiektu budowlanego. 

3) Kody i nazwy CPV. 

4) Informacje o Zamawiającym. 

5) Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego. 

6) Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

7) Zakres prac projektowych i wykonawczych. 

8) Wymagania formalno-prawne. 

9) Odbiór dokumentacji. 

10) Ogólne zasady wykonywania robót objętych dokumentacją projektową. 

11) Warunki prowadzenia robót. 

12) Zabudowane materiały. 

13) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

14) Odbiór robót. 

15) Dokumenty do odbioru końcowego. 

16) Termin wykonania zamówienia 
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17) Gwarancja 

18) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

19) Załączniki 

 

6. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wraz z wykonaniem prac z zakresu 

pomalowania ścian hali basenowej oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów 

głównej konstrukcji stalowej zadaszenia  hali pływalni wraz usunięciem wadliwej powłoki ( 

w ilości około 20%), zabezpieczeniem antykorozyjnym, ogniowym i antygrzybicznym 

pomostu roboczego, demontażem istniejącego sufitu podwieszanego oraz montażem 

nowego z płyt akustycznych na podkonstrukcji systemowej.  

 

 

7. Zakres prac projektowych i wykonawczych. 

1) Dokumentacja projektowa: 

a) określenie metody prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

zabezpieczenia antykorozyjnego i ppoż. w sposób niezagrażający uszkodzeniom i 

zabrudzeniom niecki basenowej oraz   wszelkich instalacji wraz z wyposażeniem 

(w szczególności instalacji  elektrycznych), 

b) wykonanie projektu skutecznego usunięcia istniejącej wadliwej powłoki 

antykorozyjnej w sposób nienaruszający wyposażenia obiektu oraz konstrukcji i 

instalacji sąsiadujących, 

c) dobór systemu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji stalowej, 

d) określenie metod wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego elementów 

konstrukcji stalowej. 

e) dobór systemu zabezpieczenie pomostu roboczego – elementy drewniane i stalowe  

f) określenie metody mocowania konstrukcji systemowej sufitu podwieszanego 

do konstrukcji stalowej dachu 

g) dobór prawidłowego systemu farb do zastosowania na ściany hali basenowej 

 

Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, posiadać pozytywną 

opinię Rzeczoznawcy ds. ppoż. oraz zawierać klauzulę projektanta o jej kompletności 

dla celu któremu ma służyć. Integralną część dokumentacji musi stanowić STWiORB. 

2) Zabezpieczenie przed uszkodzeniami, zapyleniami, zabrudzeniem itp. w trakcie 

prowadzonych robót elementów obiektu: niecki basenowej, plaż oraz wszelkich 

instalacji wraz z wyposażeniem (w szczególności instalacji  elektrycznych - w tym 

słaboprądowych). Należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe zabezpieczenie 

kanałów instalacji wentylacji przed ewentualnym zapyleniem lub innym 

zanieczyszczeniem. 

3) Usunięcie ręczne szczotkami i skrobakami luźnych fragmentów odpadających powłok 

antykorozyjnych z dźwigarów dachowych oraz z elementów konstrukcji. Dopuszczalne 

jest zastosowanie myjki ciśnieniowej, natomiast całkowicie niedopuszczalna jest 

metoda oczyszczania stali poprzez wszelkie typu piaskowanie.  

4) Przygotowanie podłoża na powierzchni elementów konstrukcji. Stopień przygotowania 

podłoża zgodny z kartą techniczną stosowanego gruntu. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania: 
” REMONT KRYTEJ PŁYWALNI W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 23”. 

 

Luty 2024 r. 4

5) Wykonanie powłoki z gruntu o grubości min.  zgodnie  ze specyfiką obiektu (kryta 

pływalnia) i wynikającej z opracowanego projektu. 

6) Nałożenie farby nawierzchniowej o grubości minimum 350 mikrometrów farby 

ELASTOMETAL lub równoważnej zgodnej z wymaganą aprobatą techniczną dla 

danego systemu dla kategorii korozyjności środowiska C5M według normy PN-EN-ISO 

12944. 

W przypadku nakładania kilkuwarstwowego konieczne stosowanie kontrastowych 

kolorów farby w celu zapewnienia iż farba jest aplikowana w odpowiednio grubej 

powłoce.   

7) Oczyszczenie i zaimpregnowanie ogniowe i antygrzybiczne drewnianych elementów 

pomostu roboczego impregnatem ogniochronnym typu FOBOS M-1 lub materiałem 

równoważnym. Zalecane jest stosowanie impregnacji metodami smarowania lub 

natrysku. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie aż do naniesienia wymaganej ilości 

impregnatu zgodnie z normą zużycia. Kolejne naniesienia należy stosować w odstępach 

zapewniających dobre wchłonięcie impregnatu, nie należy jednak dopuszczać 

do przesychania powierzchni.  

Stalowe elementy pomostu  należy zabezpieczyć analogicznie z technologią 

zabezpieczenia konstrukcji stalowej dachu. 

8) Demontaż sufitu podwieszanego wraz z wywozem i utylizacją. 

9) Demontaż wyposażenia instalacji elektrycznych zamocowanych do konstrukcji stalowej 

dachu wraz z ich zabezpieczeniem przed uszkodzeniem– elementy przeznaczonego 

do ponownego montażu po wykonaniu nowego sufitu 

Elementy przeznaczone do demontażu i ponownego montażu: 

- oprawy oświetleniowe zawieszone na konstrukcji stalowej – 24 szt. 

- oprawy oświetlenia awaryjnego – 9 szt. 

10) Montaż sufitu podwieszanego systemowego z płyt akustycznych 600x600x20 mm kolor 

biały w systemie ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE 
TM 

DS lub materiał 

równoważny wykonany według opracowanego projektu dedykowany do środowiska 

strefy basenowej o wysokiej wilgotności.  

11) Malowanie ścian wraz z prawidłowym przygotowaniem podłoża hali basenowej 

w systemie farb dedykowanych do środowiska strefy basenowej o wysokiej 

wilgotności.   

12) Demontaż i montaż nowego logotypu na ścianie hali basenowej wykonanego według 

opracowanego projektu w uzgodnieniu z Inwestorem dedykowany do środowiska strefy 

basenowej o wysokiej wilgotności.  

 

13) Montaż elementów wyposażenia instalacji elektrycznej - materiał Inwestora  

z demontażu 

14) Generalne sprzątanie obiektu w części, w której prowadzone będą roboty. 

 

8. Wymagania formalno-prawne. 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 
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z późn. zm.), oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskanymi warunkami 

technicznymi (jeżeli będą potrzebne) oraz wskazówkami Zamawiającego. 

 

 

9. Odbiór dokumentacji. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej w ilości 4 egz. 

uzgodnionej wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej na nośniku CD 

zawierającej: 

 oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji projektowej, 

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli wymagana prawem), 

 dokumentację projektową 

Po przeanalizowaniu przez Zamawiającego dokumentacji, zostanie podpisany protokół 

przekazania dokumentacji, na podstawie którego Wykonawca może otrzymać 

wynagrodzenie. Rozliczenie nastąpi wg ustaleń zawartych w umowie między 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

 

10. Ogólne zasady wykonywania robót objętych dokumentacją projektową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i dokumentacją 

projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

11. Warunki prowadzenia robót. 

1) Wykonawca winien wykonać roboty zgodnie z własnym projektem uzgodnionym przez 

Rzeczoznawcę ds. ppoż., Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu. 

2) Zamawiający udostępni dokumentację projektową (wersja papierowa) istniejącego 

obiektu. Dokumentacja projektowa  istniejącego obiektu w części dotyczącej głównie 

konstrukcji stalowej  stanowi załącznik do SIWZ. 

3) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz zgodność 

wykonania z dokumentacją, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlanych, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną 

oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na własny koszt wszelkich pomiarów, 

prób i badań wymaganych przepisami, określonych w dokumentacji projektowej, 

wynikających z zasad wiedzy technicznej i prowadzenia prac lub poleconych przez 

inspektora nadzoru. 

5) Wykonawca ma obowiązek skompletowania i przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji powykonawczej,  podlegających przekazaniu innych dokumentów i 

decyzji,  wskazania powierzchni referencyjnych. 

6) Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga 

akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 

7) Wszelkie ewentualne wyłączenia i konieczne do przełożenia (demontaż i ponowny 

montaż po wykonaniu robót)  instalacje należy zgłaszać użytkownikowi obiektu, 

a związane z tym koszty obciążają Wykonawcę. 
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8) Ocena pracy instalacji i urządzeń przeznaczonych do ewentualnego wyłączenia lub 

przełożenia powinna być wykonana w obecności użytkownika obiektu (protokolarnie). 

9) Wszystkie wytworzone (powstałe) w trakcie prac odpady muszą zostać zutylizowane 

zgodnie z obowiązującymi na rynku polskim przepisami. Fakt utylizacji musi być 

potwierdzony stosownymi dokumentami. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił 

żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

W przypadku elementów przeznaczonych do demontażu i rozbiórki a potencjalnie 

skażonych – przed planowaną rozbiórką wykonawca poinformuje o tym i wykona 

stosowne zabiegi zabezpieczające. 

10) Użytkownik obiektu na czas wykonywania robót wyłączy z użytkowania część obiektu 

w którym prowadzone będą prace. W miarę możliwości użytkownik obiektu udostępni 

Wykonawcy pomieszczenia magazynowe oraz umożliwi korzystanie z mediów 

(rozliczenie na podstawie wskazań podlicznika) 

11) Wykonawca podczas realizacji robót będzie przestrzegać przepisów Ochrony 

Przeciwpożarowej oraz przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.   

12) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia 

zakończenia robót przez Zamawiającego.  

 

12. Zabudowane materiały. 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz ich 

zgodność z  obowiązującymi normami. 

2) Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom 

zatwierdzonej wcześniej dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem dokumenty na użyte materiały 

np. atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne. 

3) Każda zmiana technologiczna z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji 

Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę 

 

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

Roboty budowlano-montażowe muszą być wykonywane zgodnie z opracowaną i 

uzgodnioną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych (wchodzącą w skład opracowania projektowego), wytycznymi określonymi 

w SIWZ,  obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać przepisy, m.in. Ustawy – Prawo 

Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623). 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać plan BIOZ oraz zabezpieczyć teren 

prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich.  

 

14. Odbiór robót. 

Roboty objęte zamówieniem będą podlegać następującym odbiorom: 

− odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− odbiory techniczne robót; 
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− odbiór końcowy. 

15. Odbiory robót zanikających lub technicznych wykonawca powinien zgłaszać 

z dwudniowym wyprzedzeniem dokonując wpisu do prowadzonego Dziennika Robót 

16. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest 

Protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować 

następujące dokumenty:  

1) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji robót. 

2) Protokoły odbiorów robót zanikających (zgodnie z technologią) sporządzonych 

z udziałem Zamawiającego i Użytkownika. 

3) Protokoły odbiorów technicznych robót sporządzonych z udziałem Zamawiającego i 

Użytkownika. 

4) Dokumentację powykonawczą w wersji papierowej (4 egz.) i elektronicznej na nośniku 

CD (1 egz.) obejmującą zmiany dokonywane w toku wykonywania robót. 

5) Dziennik Robót. 

6) Wyniki pomiarów kontrolnych. 

7) Oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie 

z dokumentacją projektową i dokumentacją powykonawczą, uwzględniającą ewentualne 

zmiany wprowadzone w trakcie realizacji, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

17. Termin wykonania zamówienia 

 2  miesiące ( w trakcie przerwy wakacyjnej) 

18. Gwarancja 

Min 36 miesięcy licząc od protokolarnego odbioru robót przez Zamawiającego 

19. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 

1623), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2010 r. nr 113 poz. 759), 

 Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 21), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  

(Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 

75 poz. 690 z późn. zm.), 
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 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 

poz. 535 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 

401 z późn. zm.), 

 PN-ENV 13381-4 „Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność 

ogniową elementów konstrukcyjnych. Część 4: Zabezpieczenia elementów stalowych”. 

 PN-EN ISO 8501-1: 2008 „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok”. 

 PN-EN ISO 12944-2: 2001 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja 

środowisk”. 

 PN-EN ISO 12944-4: 2001 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i 

sposoby przygotowania powierzchni”. 

 PN-EN ISO 12944-7 „Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 

malarskich”. 

 PN-EN ISO 12944-8 „Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 8: Opracowanie dokumentacji 

dotyczącej nowych prac i renowacji”. 

 PN-ISO 19840 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Pomiar i kryteria przejęcia suchych powłok na 

chropowatych powierzchniach”. 

 PN-EN ISO 4628-2: 2005 „Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i 

rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 2: Ocena 

stopnia spęcherzenia”. 

 ZUAT-15/VI.01/2003 „Wyroby malarskie do ochrony przed korozją obiektów 

budowlanych o konstrukcji stalowej”, 

 ZUAT-15/VII.05/2004 „Zestawy wyrobów malarskich do zabezpieczania 

ogniochronnego konstrukcji stalowych”. 

 PN-EN ISO 2808 „Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki”.  

Oraz wszelkie inne, niewymienione wyżej akty prawne, aktualne normy i przepisy związane 

z wykonywaniem zabezpieczeń ogniochronnych i antykorozyjnych wraz z robotami 

towarzyszącymi będące przedmiotem zamówienia 

20. Załączniki: 

Zał. 1. - Inwentaryzacja konstrukcji stalowej hali basenowej 

Zał. 2.  - Inwentaryzacja pomostu roboczego – rzut 

Zał. 3.  - Inwentaryzacja pomostu roboczego – przekrój 

Zał. 4.  - Inwentaryzacja pomostu roboczego – zestawienia 

Zał. 5.  - Dokumentacja fotograficzna 

Zał. 6. - Opinia w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla hali basenowej 


