Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania:

" REMONT KRYTE

J PLYWALNIW KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 23”.

FUNKC

zadania pn.:

TEMAT ZADANIA:

ADRES INWESTYCJI:

PROGRAM
JONALNO - UZYTKOWY

»Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg
w zakresie remontu konstrukcji stalowej dachu i sufitu
podwieszanego oraz malowania hali basenowej na terenie
Krytej Plywalni ,,AQUA RELAX” w Knurowie przy
ul. Szpitalnej 23”.

REMONT KRYTEJ PLYWALNI W KNUROWIE

KRYTA PLYWALNIA AQUA RELAX

ul. Szpitalna 23,
44-194 knuréw

MADSR
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ADRES ZAMAWIAJACEGO:.
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Gmina Knuroéw,
ul. Dr. Floriana Ogana 5,

44-190 Knuréw
NIP: 969-15-97-553

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
ul. Gérnicza 2,
44-193 Knurow.

ul. Gornicza 2

AUTORZY OPRACOWANIA

44-193 Knuréw

: mgr inz. Elzbieta Pustelnik

inz. Leszek Zmelty

Luty 2024 r. 1



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania:
” REMONT KRYTEJ PLYWALNI W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 23

Przedmiot zamowienia:

- malowanie konstrukcji dachu powlokami antykorozyjnymi

- zabezpieczenie do stopnia NRO podestu technicznego

- demontaz i utylizacja istniejgcego sufitu podwieszanego

- montaz sufitu podwieszanego z plyt akustycznych wymiar 600x600x15 mm kolor bialy
na podkonstrukcji systemowej

- malowanie Scian hali basenowej oraz wykonanie logotypu

Adres obiektu budowlanego:

Knurow ul. Szpitalna 23

Kody i nazwy CPV:

45442100-8 — Roboty malarskie

45442190-5 — Usuwanie warstwy malarskiej.

45442200-9 — Naktadanie powtok antykorozyjnych.
45421146-9 — Instalowanie sufitow podwieszanych
71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Informacje 0 Zamawiajacym:

Nabywca:

Gmina Knuroéw,

ul. Dr. Floriana Ogana 5,
44-190 Knuréw

NIP: 969-15-97-553

Odbiorca:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
ul. Gérnicza 2,

44-193 Knurow.

Spis zawartosci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

1)  Przedmiot zaméwienia.

2)  Adres obiektu budowlanego.

3) Kodyinazwy CPV.

4)  Informacje o Zamawiajacym.

5)  Spis zawarto$ci programu funkcjonalno-uzytkowego.
6)  Opis og6lny przedmiotu zamowienia.

7)  Zakres prac projektowych i wykonawczych.

8)  Wymagania formalno-prawne.

9)  Odbiér dokumentacji.

10) Ogoblne zasady wykonywania robdt objetych dokumentacja projektowa.
11) Warunki prowadzenia robot.

12) Zabudowane materiaty.

13) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

14) Odbior robot.

15) Dokumenty do odbioru koncowego.

16) Termin wykonania zaméwienia
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17)
18)

19)

Gwarancja

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia.

Zalaczniki

Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie wraz z wykonaniem prac z zakresu
pomalowania $cian hali basenowe] oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementow
gtownej konstrukcji stalowej zadaszenia hali ptywalni wraz usunigciem wadliwej powtoki (
w ilo$ci okolo 20%), zabezpieczeniem antykorozyjnym, ogniowym i antygrzybicznym
pomostu roboczego, demontazem istniejacego sufitu podwieszanego oraz montazem
nowego z plyt akustycznych na podkonstrukeji systemowe;.

Zakres prac projektowych i wykonawczych.

1)

2)

3)

4)

Dokumentacja projektowa:

a) okreslenie metody prowadzenia robot zwigzanych z  wykonywaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego i ppoz. w sposob niezagrazajacy uszkodzeniom i
zabrudzeniom niecki basenowej oraz  wszelkich instalacji wraz z wyposazeniem
(w szczegolnosci instalacji elektrycznych),

b) wykonanie projektu skutecznego usuni¢cia istniejacej wadliwej powtloki
antykorozyjnej w sposob nienaruszajacy wyposazenia obiektu oraz konstrukcji i
instalacji sgsiadujacych,

c) dobor systemu zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw konstrukcji stalowej,

d) okreslenie metod wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego elementow
konstrukcji stalowe;.

e) dobor systemu zabezpieczenie pomostu roboczego — elementy drewniane i stalowe

f) okre$lenie metody mocowania konstrukcji systemowej sufitu podwieszanego
do konstrukcji stalowej dachu

g) dobor prawidlowego systemu farb do zastosowania na §ciany hali basenowe;j

Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami, posiada¢ pozytywnag
opini¢ Rzeczoznawcy ds. ppoz. oraz zawiera¢ klauzulg projektanta o jej kompletnosci
dla celu ktoremu ma stuzy¢. Integralng cz¢$¢ dokumentacji musi stanowi¢ STWiORB.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami, zapyleniami, zabrudzeniem itp. w trakcie
prowadzonych robdt elementow obiektu: niecki basenowej, plaz oraz wszelkich
instalacji wraz z wyposazeniem (w szczegdlnosci instalacji elektrycznych - w tym
stabopradowych). Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na prawidlowe zabezpieczenie
kanatow instalacji wentylacji przed ewentualnym zapyleniem lub innym
zanieczyszczeniem.

Usunigcie reczne szczotkami i skrobakami luznych fragmentéw odpadajacych powtok
antykorozyjnych z dzwigaréw dachowych oraz z elementdw konstrukcji. Dopuszczalne
jest zastosowanie myjki ci$nieniowej, natomiast catkowicie niedopuszczalna jest
metoda oczyszczania stali poprzez wszelkie typu piaskowanie.

Przygotowanie podloza na powierzchni elementéw konstrukcji. Stopien przygotowania
podioza zgodny z kartg techniczng stosowanego gruntu.
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5) Wykonanie powloki z gruntu o grubosci min. zgodnie ze specyfika obiektu (kryta
ptywalnia) i wynikajacej z opracowanego projektu.

6) Nalozenie farby nawierzchniowej o grubo$ci minimum 350 mikrometréw farby
ELASTOMETAL lub réwnowaznej zgodnej z wymagang aprobatg techniczng dla
danego systemu dla kategorii korozyjnosci srodowiska C5SM wedtug normy PN-EN-ISO
12944.

W przypadku nakladania kilkuwarstwowego konieczne stosowanie kontrastowych
kolorow farby w celu zapewnienia iz farba jest aplikowana w odpowiednio grubej
powtloce.

7) Oczyszczenie 1 zaimpregnowanie ogniowe i antygrzybiczne drewnianych elementoéw
pomostu roboczego impregnatem ogniochronnym typu FOBOS M-1 lub materialem
rbwnowaznym. Zalecane jest stosowanie impregnacji metodami smarowania lub
natrysku. Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie az do naniesienia wymaganej ilosci
impregnatu zgodnie z normg zuzycia. Kolejne naniesienia nalezy stosowa¢ w odstepach
zapewniajacych dobre wchlonigcie impregnatu, nie nalezy jednak dopuszczaé
do przesychania powierzchni.

Stalowe elementy pomostu  nalezy zabezpieczy¢ analogicznie z technologia
zabezpieczenia konstrukcji stalowej dachu.

8) Demontaz sufitu podwieszanego wraz z wywozem i utylizacja.

9) Demontaz wyposazenia instalacji elektrycznych-zamocowanych do konstrukcji stalowe;j
dachu wraz z ich zabezpieczeniem przed uszkodzeniem— elementy przeznaczonego
do ponownego montazu po wykonaniu nowego sufitu
Elementy przeznaczone do demontazu i ponownego montazu:

- oprawy oswietleniowe zawieszone na konstrukcji stalowej — 24 szt.
- oprawy os$wietlenia awaryjnego — 9 szt.

10) Montaz sufitu podwieszanego systemowego z plyt akustycznych 600x600x20 mm kolor
bialy w systemic ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE ™ DS Iub materiat
rownowazny wykonany wedtug opracowanego projektu dedykowany do $rodowiska
strefy basenowej o wysokiej wilgotnosci.

11) Malowanie $cian wraz z prawidlowym przygotowaniem podloza hali basenowe;j
w systemie farb dedykowanych do $rodowiska strefy basenowej o wysokiej
wilgotnosci.

12) Demontaz i montaz nowego logotypu na $cianie hali basenowej wykonanego wedhg
opracowanego projektu w uzgodnieniu z Inwestorem dedykowany do $rodowiska strefy
basenowej o wysokiej wilgotnosci.

13) Montaz elementéw wyposazenia instalacji elektrycznej - material Inwestora
z demontazu

14) Generalne sprzatanie obiektu w czgéci, w ktorej prowadzone beda roboty.

Wymagania formalno-prawne.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072
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10.

11.

zpodzn. zm.), oraz wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i uzyskanymi warunkami
technicznymi (jezeli beda potrzebne) oraz wskazoéwkami Zamawiajacego.

Odbior dokumentacji.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu komplet dokumentacji projektowej w ilosci 4 egz.
uzgodnionej wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej na no$niku CD
zawierajacej:

— o$wiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji projektowe;j,

— informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli wymagana prawem),

— dokumentacj¢ projektowa

Po przeanalizowaniu przez Zamawiajacego dokumentacji, zostanie podpisany protokot
przekazania dokumentacji, na podstawie ktorego Wykonawca moze otrzymacé
wynagrodzenie. Rozliczenie nastapi wg ustalen zawartych w umowie migdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

Ogolne zasady wykonywania robot objetych dokumentacja projektowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i dokumentacja
projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Warunki prowadzenia robat.

1) Wykonawca winien wykona¢ roboty zgodnie z wlasnym projektem uzgodnionym przez
Rzeczoznawce ds. ppoz., Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu.

2) Zamawiajacy udostepni dokumentacje projektowa (wersja papierowa) istniejacego
obiektu. Dokumentacja projektowa istniejacego obiektu w czes$ci dotyczacej glownie
konstrukcji stalowej stanowi zalacznik do SIWZ.

3) Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacja, obowigzujagcymi normami, przepisami i warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlanych, sztuka budowlang, wiedza techniczng
oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

4) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na wlasny koszt wszelkich pomiardéw,
prob i badan wymaganych przepisami, okreslonych w dokumentacji projektowej,
wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i prowadzenia prac lub poleconych przez
inspektora nadzoru.

5) Wykonawca ma obowigzek skompletowania 1 przekazania Zamawiajagcemu
dokumentacji powykonawczej, podlegajacych przekazaniu innych dokumentéw i
decyzji, wskazania powierzchni referencyjnych.

6) Kazda zmiana technologiczna wykonania robot z inicjatywy Wykonawcy, wymaga
akceptacji Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawcg.

7) Wszelkie ewentualne wylaczenia i konieczne do przelozenia (demontaz i ponowny
montaz po wykonaniu robdt) instalacje nalezy zglasza¢ uzytkownikowi obiektu,
a zwigzane z tym koszty obcigzaja Wykonawce.
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12.

13.

14.

8) Ocena pracy instalacji i urzadzen przeznaczonych do ewentualnego wytaczenia lub
przelozenia powinna by¢ wykonana w obecnosci uzytkownika obiektu (protokolarnie).

9) Wszystkie wytworzone (powstale) w trakcie prac odpady musza zosta¢ zutylizowane
zgodnie z obowigzujagcymi na rynku polskim przepisami. Fakt utylizacji musi by¢
potwierdzony stosownymi dokumentami. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztow w tym z tytulu oplat za gospodarcze korzystanie ze $Srodowiska.
W przypadku elementéw przeznaczonych do demontazu i1 rozbidrki a potencjalnie
skazonych — przed planowang rozbiorka wykonawca poinformuje o tym i wykona
stosowne zabiegi zabezpieczajace.

10) Uzytkownik obiektu na czas wykonywania robot wylaczy z uzytkowania cz¢$¢ obiektu
w ktorym prowadzone beda prace. W miarg¢ mozliwosci uzytkownik obiektu udostgpni
Wykonawcy pomieszczenia magazynowe oraz umozliwi korzystanie z medidw
(rozliczenie na podstawie wskazan podlicznika)

11) Wykonawca podczas realizacji robot bedzie przestrzegaé przepisow Ochrony
Przeciwpozarowej oraz przepisOw dotyczacych Bezpieczefistwa i Higieny Pracy.
W szczegolnosci Wykonawcea ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

12) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge robdt i za wszelkie materiaty i1
urzadzenia uzywane do realizacji robdt od daty rozpoczgcia do daty potwierdzenia
zakonczenia robdt przez Zamawiajacego.

Zabudowane materialy.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wbudowanych materialdbw oraz ich
zgodno$¢ z obowigzujacymi normami.

2) Do wbudowania moga by¢ uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajace wymogom
zatwierdzonej wczesniej dokumentacji projektowej. Wykonawca  dostarczy
Zamawiajacemu wszystkie wymagane prawem dokumenty na uzyte materialy
np. atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne.

3) Kazda zmiana technologiczna z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji
Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt.

Roboty budowlano-montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z opracowang i
uzgodniong dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych (wchodzaca w skfad opracowania projektowego), wytycznymi okreslonymi
w SIWZ, obowigzujagcymi normami, sztukg budowlana, przepisami BHP, ppoz., warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz uwzgledniaé przepisy, m.in. Ustawy — Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623).

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przekaza¢ plan BIOZ oraz zabezpieczy¢ teren
prowadzenia robot przed dostgpem osob trzecich.

Odbior robot.

Roboty objete zamoéwieniem beda podlegaé nastepujacym odbiorom:
— odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
— odbiory techniczne robot;
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15.

16.

17.

18.

19.

— odbior koncowy.
Odbiory robot zanikajagcych lub technicznych wykonawca powinien zglaszaé
z dwudniowym wyprzedzeniem dokonujac wpisu do prowadzonego Dziennika Robot

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robdt jest
Protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowaé
nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji robot.

2) Protokoty odbiorow robot zanikajacych (zgodnie z technologia) sporzadzonych
z udzialem Zamawiajacego i Uzytkownika.

3) Protokoty odbioréw technicznych robdt sporzadzonych z udzialem Zamawiajacego i
Uzytkownika.

4) Dokumentacj¢ powykonawcza w wersji papierowej (4 egz.) i elektronicznej na no$niku
CD (1 egz.) obejmujaca zmiany dokonywane w toku wykonywania robot.

5) Dziennik Robot.

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych.

7) Os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt 1 wykonaniu ich zgodnie

z dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, uwzgledniajaca ewentualne
zmiany wprowadzone w trakcie realizacji, oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

Termin wykonania zamdowienia
2 miesigce ( w trakcie przerwy wakacyjnej)
Gwarancja

Min 36 miesiecy liczac od protokolarnego odbioru rob6t przez Zamawiajacego

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz.
1623),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2010 r. nr 113 poz. 759),

— Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22013 r. nr 0 poz. 21),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. 22004 r. nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr
75 poz. 690 z pdzn. zm.),
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20.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2004 r. nr 54
poz. 535 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401 z p6zn. zm.),

PN-ENV 13381-4 ,Metody badawcze ustalania wplywu zabezpieczen na odpornosé
ogniowa elementow konstrukcyjnych. Czes$¢ 4: Zabezpieczenia elementéw stalowych”.
PN-EN ISO 8501-1: 2008 ,,Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usuni¢ciu wczesniej natozonych powlok™.

PN-EN ISO 12944-2: 2001 ,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja
srodowisk”.

PN-EN ISO 12944-4: 2001 ,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomoca ochronnych systemoéw malarskich. Czgs$¢ 4: Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania powierzchni”.

PN-EN ISO 12944-7 ,Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukceji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich — Cze¢s¢ 7: Wykonywanie 1 nadzér prac
malarskich”.

PN-EN ISO 12944-8 ,Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich — Czg$¢ 8: Opracowanie dokumentacji
dotyczacej nowych prac i renowacji”.

PN-ISO 19840 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca
ochronnych system6w malarskich. Pomiar i kryteria przejecia suchych powlok na
chropowatych powierzchniach”.

PN-EN ISO 4628-2: 2005 ,,Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie ilosci 1
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czg$¢ 2: Ocena
stopnia spgcherzenia”.

ZUAT-15/V1.01/2003 ,,Wyroby malarskie do ochrony przed korozja obiektéw
budowlanych o konstrukeji stalowe;j”,

ZUAT-15/VIL.05/2004  ,Zestawy  wyrobéw  malarskich do  zabezpieczania
ogniochronnego konstrukcji stalowych”.

PN-EN ISO 2808 ,,Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki”.

Oraz wszelkie inne, niewymienione wyzej akty prawne, aktualne normy i przepisy zwigzane
z wykonywaniem zabezpieczen ogniochronnych i antykorozyjnych wraz z robotami
towarzyszacymi bedace przedmiotem zamdéwienia

Zalaczniki:

Zal. 1. - Inwentaryzacja konstrukcji stalowej hali basenowej

Zat. 2. - Inwentaryzacja pomostu roboczego — rzut

Zat. 3. - Inwentaryzacja pomostu roboczego — przekrdj

Zat 4. - Inwentaryzacja pomostu roboczego — zestawienia

Zal. 5. - Dokumentacja fotograficzna

Zat 6. - Opinia w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla hali basenowe;j
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