Zatgcznik nr 1
dO UMOWY NI oo
ZdNia oo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKLADNIKOW CENY OFERTOWEJ

dla zamoéwienia pn. ,,Remont konstrukcji stalowej dachu, sufitu podwieszanego oraz
malowanie hali basenowej plywalni krytej przy ul. Szpitalnej 23”7 -
w formule zaprojektuj i wybuduj.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKLADNIKOW CENY OFERTOWEJ

Lp. Zakres rzeczowy Wartos¢ netto w PLN

1. | Prace projektowe

Wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego (,PFU”) kompleksowej dokumentacji projektowej
11 [pn. ,Remont konstrukcji stalowej dachu,  sufitu
podwieszanego oraz malowanie hali basenowej ptywalni
krytej przy ul. Szpitalnej 23"

2. |[Roboty budowlane

2.1 | sufit i konstrukcja dachu hali basenowej

211 Demontaz sufitu podwieszanego wraz z kosztami utylizaciji
(771,12 m2)

2.1.2 | Demontaz wyposazenia instalacji elektrycznej (33 szt.)

Mechaniczne czyszczenie (w ilosci ok. 20%), zabezpieczenie
2.1.3 | antykorozyjne i malowanie antykorozyjnym konstrukcji stalowej
dachu hali ptywalni

21.4 Zabezpieczenie do stopnia NRO elementéw drewnianych
""" | podestu technicznego (12 m3)

2.1.5 | Dostawa i montaz sufitu podwieszanego EI30 (771,12 m2)

21.6 Montaz zdemontowanego wyposazenia instalacji elektrycznych
"7 | i staboprgdowych przytwierdzonych do sufitu (33 szt.)

2.2. | Sciany hali basenowej

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
2.2.1 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierownosci
- praca na wysokosci 5-10 m (562 m2)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
2.2.2 | wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem -
wysokos¢ ponad 5 do 10 m (562 m2)

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
2.2.3 | podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
malowanie - wysokos¢ ponad 5 do 10 m (562 m2)

2.2.4 | Wykonanie logotypu wg wzoru Inwestora

2.3 | Roboty przygotowawcze

2.3.1 | Rusztowania - montaz, demontaz, czas pracy

Zabezpieczenie obiektu (instalacji oraz niecek) na czas

23.2 prowadzenie robot

Ustugi i koszty towarzyszace (wymienione w § 9 ust. 3

24
Wwzoru umowy)

2.5 | Petnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi




A RAZEM NETTO (poz. 1.1 — 2.5):

PODATEK VAT (23%) od A:

(o] OGOLEM BRUTTO (A+B):

Elementy cenotwoércze zastosowane do wyliczenia robot budowlanych:

Stawka robocizny R zt/h
Koszty posrednie (liczone od R+ S) Kp ...ooevveiiiiiiiiiiinninns %
Zysk (liczony od R + S + Kp) Lo %
Koszty zakupu (liczone od M) KZ oo, %

podpis Wykonawcy



	Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi

