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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

− opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień  

i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego (ZRID) oraz uzyskanie 

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę – w oparciu o obowiązujące przepisy 

− wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu              
o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót 
 

Realizacja zamówienia przewiduje poprawę (przebudowa i rozbudowa) infrastruktury 

drogowej dróg gminnych nr 102023B na odc. Trzciane – Kropiwne Stare oraz wewnętrznej,  

na działkach o nr ewid. 34/7, 34/6, 34/5, 34/2, 23, 22/5, 29, 22/3, 41/1, 41/4, 42, 43, 15, 14/3, 28, 

27, 14/4, 26, 25, 14/1, 24/1, 5, 6, 7, 9/3, 24/2, 9/4, 10 – obręb Trzciane, na działkach o nr ewid. 28, 

29, 30/1 – obręb Przebród, gm. Suwałki w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego (zgodnie z programem funkcjonalno–użytkowym). 

Zakres opracowania obejmuje odcinki dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Trzciane oraz 

Kropiwne Stare, tereny po byłym PGR. Przedmiotowe drogi gminne zaliczone są do kategorii dróg 

dojazdowych i wewnętrznych (droga wewnętrzna w ramach uzyskania decyzji ZRiD zostanie 

częścią drogi publicznej).  

Przekrój istniejącej jezdni: jezdnia szerokości ok. 4,00 – 5,00 m o nawierzchni gruntowej 

(kruszywo naturalne niesklasyfikowane) o długości ok. 1,9 km. 

W ramach przewidzianej inwestycji zaprojektuje się wykonanie przebudowy istniejącego 

układu komunikacyjnego. Nawierzchnia przebudowywanej drogi wykonana zostanie  

z nawierzchni bitumicznej szerokości min. 4,5 m. Przebudowa istniejącego układu nie zmieni 

charakteru do jakiego został przeznaczony. Sposób rozwiązania skrzyżowań leży po stronie 

projektanta, w uzgodnieniu z Zamawiającym.  Przy projektowaniu skrzyżowania z drogą gminną  

w msc. Kropiwne Stare należy uwzględnić opracowaną dokumentację projektową, pn. „Remont 

drogi gminnej nr 101997B Przebród – Kropiwne Stare” (Zamawiający udostępni dokumentację wg 

potrzeb). Przewiduje się zastosowanie spadku daszkowego jezdni 2% (dopuszcza się 

zaprojektowanie jednostronnego większego spadku jezdni na łukach). Takie rozwiązanie pozwoli 

na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, aby zapobiec powstawaniu miejscowych 

zastoisk wód. Wody opadowe odprowadzone zostaną do rowów odwadniających (odwodnienie 

powierzchniowe w granicy pasa drogowego). Realizowana inwestycja umożliwi skomunikowanie 

miejscowości Trzciane z drogą powiatową, a następnie z drogą wojewódzką nr 653 Sedranki – 

Suwałki – Poćkuny. 

 

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i budowie drogi obejmuje: 

− długość budowanego odcinka: ok. 1,9 km, 

− działki nr ewid. 34/7, 34/6, 34/5, 34/2, 23, 22/5, 29, 22/3, 41/1, 41/4, 42, 43, 15, 14/3, 28, 27, 

14/4, 26, 25, 14/1, 24/1, 5, 6, 7, 9/3, 24/2, 9/4, 10 – obręb Trzciane, na działkach o nr ewid. 28, 

29, 30/1 – obręb Przebród, gm. Suwałki 

− istniejącą nawierzchnię z kruszywa naturalnego 
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− planowany przekrój pasa drogowego: jezdnia o szerokości 4,5 m wykonana z nawierzchni 

bitumicznej o łącznej gr. 9 cm. wraz z poboczami z kruszywa C50/30 szer. 0,75 m i rowami 

odwadniającymi typ trapezowy.  

− jezdnia: poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów za pomocą podwyższenia parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych w postaci wykonania nowej nawierzchni bitumicznej.  

− skrzyżowania: sposób rozwiązania skrzyżowań leży po stronie projektanta, w uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  Przy projektowaniu skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kropiwne Stare 

należy uwzględnić opracowaną dokumentację projektową, pn. „Remont drogi gminnej nr 

101997B Przebród – Kropiwne Stare” (Zamawiający udostępni dokumentację wg potrzeb). 

Nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową z kruszywa C50/30 należy wykonać na 

istniejącej nawierzchni z kruszywa naturalnego.  

Uwaga: Nowo budowany odcinek drogi należy zaprojektować w taki sposób, aby dowiązać 

się wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu w sposób funkcjonalny i zgodnie  

z obowiązującymi warunkami technicznymi. Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu 

należy przewidzieć do regulacji wysokościowej dostosowując je do zaprojektowanej niwelety 

jezdni.  

 

Konstrukcja nawierzchni drogi: 

− warstwa ścieralna KR 1-2 gr. 4 cm AC 11 S 50/70, 

− warstwa wiążąca KR 1-2 gr. 5 cm AC 16 W 50/70, 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kat. C50/30  

o grubości min. 25cm, 

− istniejące podłoże gruntowe (nawierzchnia z kruszywa naturalnego), 

Zjazdy:  

Należy zwrócić uwagę na poprawne dostosowanie spadku podłużnego umożliwiającego 

bezpośrednie włączenie się do projektowanej nawierzchni. Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

o warstwa ścieralna KR 1-2 gr. 4 cm AC 11 S 50/70, 

o warstwa wiążąca KR 1-2 gr. 5 cm AC 16 W 50/70, 

o podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kat. C50/30  

o grubości min. 15cm, 

o istniejące podłoże gruntowe (koryto pod warstwy konstrukcyjne IS =1,0), 

Pobocze: 

       Należy zaprojektować i wykonać pobocze szer. 0,75 mb z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm. 

przekruszonego w 50%, C50/30. gr. min. 10 cm. 

Przepusty drogowe:  

Pod zjazdami (w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność) należy zaprojektować przepusty  

o śr. min. 40 cm. z rur dwuściennych. Minimalna sztywność rur jakiej oczekuje Zamawiający to  

SN8. 

Odwodnienie:  

Na całym odcinku budowanej drogi przewiduje się powierzchniowe odwodnienie jezdni 

poprzez odprowadzenie wód opadowych do rowów przydrożnych. Kształt rowu trapezowy, 

szerokość dna rowu min. 40 cm., głębokość rowu min. 30 cm.  
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Występujące elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robót należy 

wyregulować pionowo oraz poziomo do projektowanej nawierzchni. W miejscach krzyżowania się 

sieci uzbrojenia terenu z projektowaną jezdnią i zjazdami należy ułożyć np. rury osłonowe 

dwudzielne z PEHD. W przypadku wystąpienia kolizji sieci uzbrojenia terenu z projektowaną  

jezdnią, należy wystąpić do Właściciela sieci o wydanie warunków w celu usunięcia kolizji (może 

zajść konieczność przebudowy istniejącej sieci kolidującej z projektowaną drogą). 

Urządzenia obce: 

 W ramach zadania należy wykonać regulację wysokościową armatury istniejących sieci oraz 

regulację studzienek urządzeń podziemnych (dotyczy również pobocza). W przypadku stwierdzenia 

braku lub uszkodzenia skrzynek, zasuw, hydrantów bądź włazów studni należy wymienić 

uszkodzony element na nowy. 

Kanał technologiczny: 

W przypadku występowania istniejących sieci teletechnicznych w pasie drogowym 

projektowanego odcinka drogi, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę zadania  

(Projektanta) do wystąpienia o odstępstwo dotyczące projektowania i budowy kanału 

technologicznego  (odstępstwo możliwe po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody odpowiedniego 

Ministra). 

 

1.1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej: 

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego (projektu zagospodarowania 

terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektów technicznych wszystkich branż), 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót  

w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na 

przebudowę drogi oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego - ZRID.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować: 

− projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno –

budowlany), 

− projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury 

technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 

− badania gruntu i opinię geotechniczną, 

− projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robót, 

− projekt stałej organizacji ruchu, 

− przedmiar robót, 

− informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

oraz pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projektem. 

Dołączony do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego plan sytuacyjny proponowanego 

zagospodarowania terenu zamierzenia budowlanego jest materiałem pomocniczym                                

i poglądowym. Rozwiązania projektowe w nim przedstawione nie są dla Wykonawcy wiążące  

i mogą ulec zmianie (optymalizacji) w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, po 

uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji po dostosowaniu do obowiązujących przepisów 
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oraz akceptacji Zamawiającego, pod warunkiem zachowania zgodności z Programem funkcjonalno-

użytkowym. 

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca  

2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1518). 

 

1.1.3.Wykonanie robót budowlanych 

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, 

obejmujących w szczególności: 

− zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na 

czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniem, wykonanie, utrzymanie  

i likwidacja), 

− roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

− wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (jeżeli takowe występują), 

− doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności, 

− roboty ziemne, 

− budowa nawierzchni drogi, 

− budowa zjazdów, 

− zabezpieczenie/umocnienie skarp,  

− stała organizacja ruchu,  

− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

− przygotowane materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia 

zakończenia robót -w terminie realizacji umowy, 

− pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji, 

− utrzymanie nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy w stanie niepogorszonym  

i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy  

(z wyjątkiem zimowego utrzymania)  

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej, a wynikające z dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę oraz pozyskanych decyzji, opinii, uzgodnień i warunków. 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren opracowania obejmuje drogę gminną, o nawierzchni gruntowej przebiegającą aktualnie 

na działkach o nr ewid. 34/7, 34/6, 34/5, 34/2, 23 – obręb Trzciane, działki nr ewid. 28, 29 – obręb 

Przebród. Zakres opracowania: droga gminna NR 102023B  na odc. Trzciane – Kropiwne Stare, na 

działkach o nr ewid. 34/7, 34/6, 34/5, 34/2, 23, 22/5, 29, 22/3, 41/1, 41/4, 42, 43, 15, 14/3, 28, 27, 

14/4, 26, 25, 14/1, 24/1, 5, 6, 7, 9/3, 24/2, 9/4, 10 – obręb Trzciane, na działkach o nr ewid. 28, 29, 

30/1 – obręb Przebród, gm. Suwałki (zgodnie z załącznikiem graficznym).  

 

Działki o nr geod. 22/5, 29, 22/3, 41/1, 41/4, 42, 43, 14/3, 27, 14/4, 26, 25, 14/1, 24/1, 5, 6, 7, 9/3, 

24/2, 9/4 – obręb Trzciane oraz działki o nr ewid. 30/1 – obręb Przebród, gm. Suwałki, powiat 
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suwalski stanowią własność prywatną (do weryfikacji przez Projektanta) - konieczne będzie 

uzyskanie decyzji ZRID. 

 

Jezdnia drogi gminnej posiada szerokość   ok. 4,00 – 5,00 m i długości ok. 1,9 km, bez 

wydzielonych dróg dla niechronionych uczestników ruchu. Na trasie występują pojedyncze zjazdy 

do przyległych nieruchomości o nawierzchni gruntowej. Na terenie pasa drogowego występuje: 

uzbrojenie napowietrzne w postaci przewodów energetycznych, uzbrojenie podziemne w postaci 

przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych, sieć wodociągowa. 

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru oraz przygotowania do przekazania w użytkowanie wszystkich elementów omawianego 

zadania. 

 

1.2.1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie  

w szczególności do: 

a) Sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającej wszystkie urządzenia 

zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500. 

b) Wykonania badań gruntowo – wodnych oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie 

niezbędnym do zaprojektowania drogi i obiektów inżynierskich, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia  

2012 r. 

c) Opracowania projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego). Projekt budowlany musi być przedstawiony do akceptacji 

Zamawiającemu. 

d) Opracowania Specyfikacji Technicznych (ST) sporządzonych w oparciu o aktualny standard 

Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny 

Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych 

robót oraz opracowania przedmiaru robót, harmonogramu robót i harmonogramu płatności. 

e)  Opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót -zgodnie 

zobowiązującymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu. 

f) Opracowania projektu stałej organizacji ruchu -zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz  

z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarządcę Ruchu. 

g) Uzyskania zgody właściwego organu na przebudowę drogi oraz wszelkich innych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego 

(decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - ZRID). 

h) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany (projekt zagospodarowania 

terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany - po wytyczeniu robót przez uprawnionego 

geodetę Wykonawcy. 

i) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST.   

j) Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych robót. 

k) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego  

w formie papierowej, który winien zawierać w szczególności: protokoły odbioru robót 
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ulegających zakryciu i zanikających, deklaracje zgodności na wbudowane materiały wraz  

z potwierdzeniem kierownika budowy o ich wybudowaniu, badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych dla 

stosowanych materiałów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, oświadczenie 

kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami.  

l)  Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.  

m) Utrzymania nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy wstanie niepogorszonym  

i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy (z wyjątkiem 

zimowego utrzymania). 

n) Zapewnienia mieszkańcom możliwości dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji 

zadania. 

o) Zapewnienia kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia. 

p) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, 

winna być sporządzona w wersji papierowej.  

q) W przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca 

ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy  

(w tym w szczególności przepisy Prawa budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

a) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (t. j. Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm.). Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być 

również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

b) Efektem końcowym ma być uzyskanie odcinka drogi jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu. 

c) Droga ma spełniać wymogi zawarte w „przepisach techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).  

d) Drogę należy zaprojektować istniejącym śladem, uwzględniając istniejące zagospodarowanie 

pasa drogowego i terenów przyległych. Podczas opracowania dokumentacji projektowej 

dążyć należy do maksymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego. 

e) Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane inwestorowi  

w stanie kompletnym. 
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1.4.Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne 

wielkości tych robót zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym proponowanego 

zagospodarowania terenu zamierzenia budowlanego: 

− wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m i długości ok. 1,9 km  

o konstrukcji KR1 -KR2 wraz z poboczami i rowami odwadniającymi, 

− skrzyżowania: sposób rozwiązania skrzyżowań leży po stronie projektanta, w uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  Przy projektowaniu skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kropiwne Stare 

należy uwzględnić opracowaną dokumentację projektową, pn. „Remont drogi gminnej nr 

101997B Przebród – Kropiwne Stare” (Zamawiający udostępni dokumentację wg potrzeb). 

− wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci oznakowania pionowego  

i poziomego,  

− usunięcie drzew i krzewów kolidujących z nawierzchniami (gdy zajdzie taka konieczność), 

− przebudowa infrastruktury podziemnej znajdujących się w nawierzchni (jak zajdzie taka 

konieczność), 

 

     Szacunkowe ilości do realizacji w ramach zamierzenia budowlanego: 

 Orientacyjna długość odcinka: ok. 1 900 mb 

 Bitumiczna nawierzchnia jezdni         9 000 m2 

 Pobocza                                                                                                   2 860 m2 

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu (w ilości 4 egz.)                      1 szt. 

 Projekt stałej organizacji ruchu (w ilości 4 egz.)                    1 szt. 

 

     Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej 

dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią ryzyko 

wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano–konstrukcyjnych 

Droga po przebudowie musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od 

przejeżdżających pojazdów oraz maszyn, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa                          

i komfortu uczestników ruchu. Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi 

minimalnej awaryjności.  

 

2.2.  Wymagania techniczne 

Wymagania techniczne wykonywanych robót powinny spełniać wymagania zawarte  

w specyfikacjach technicznych opracowanych w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacji Techniczne 

opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego  

i Mostowego dla GDDKiA. 
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2.3. Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  

i posiadają wymagane parametry. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

2.4. Wymagania funkcjonalne 

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa 

i komfortu uczestników ruchu. 

2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 

a) Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 

branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urządzenia 

wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) 

i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. 

b) Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji 

oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

c) Opracowanie koncepcji projektowej do akceptacji Zamawiającego. 

d) Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o niniejszy Program 

funkcjonalno–użytkowy oraz pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje 

wymagane przez obowiązujące przepisy, badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy. 

e) Dokumentacja projektowa powinna być opracowana na podstawie aktualnych map 

sytuacyjno–wysokościowych i ewidencyjnych do celów projektowych oraz własnych 

pomiarów sytuacyjno–wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów 

dokumentacji. 

f) Mapa do celów projektowych, musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna 

posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego.  

g) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić powiązania z istniejącą siecią drogową oraz 

drogami dojazdowymi do pól i posesji.  

h) Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja projektowa powinna uzyskać opinie, 

uzgodnienia Zamawiającego oraz inne niezbędne opinie, uzgodnienia.  

i) Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

− Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbędnych branż). 

− Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 

− Projekt stałej organizacji ruchu. 

− Przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień). 

− Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

j) Projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury 

technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją (z uwzględnieniem ew. przebudowy 

hydrantów). Zakres i forma projektu branżowego umożliwiająca uzyskanie stosownych 

decyzji, uzgodnień oraz realizację i kontrolę prowadzonych robót budowlanych. 
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k) Projekty budowlane muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed 

złożeniem do organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę. 

2.6. Materiały niezbędne do pozyskania  zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

budowlanych i rozbiórkowych 

Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania  

w imieniu zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyskuje własnym 

kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

2.7.1. Zakres dokumentacji projektowej dla Zamawiającego: 

a) Projekty budowlane  wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji -

pendriv. Całości opracowanej dokumentacji w formatach:  *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, 

*.odt, jak również w formacie *.pdf. 

b) Projekt organizacji ruchu  wraz z wersją elektroniczną na nośniku pendrive informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf. 

c) Przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień)  wraz z wersją 

elektroniczną na komputerowym nośniku informacji-pendrive, zapisane z rozszerzeniem 

*.pdf.oraz w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath). 

d) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ). W wersji 

papierowej wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji-pendrive 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf. 

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m. in.: 

− Podkład sytuacyjno-wysokościowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym 

(zbiory z rozszerzeniem *.dwg). 

− Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 

architektoniczno-budowlaną. 

− Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w zakresie i formie 

określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków 

posadawiania obiektów budowlanych. 

− Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów -niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

− Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach. 

− Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych 

zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

Dokumentacja projektowa w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik, 

ponadto dokumentacja   w  wersji elektronicznej  powinna być spójna z dokumentacją  

w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną  kolejność stron oraz niezbędne opinie 

i uzgodnienia.  
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2.7.2. Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej: 

a) Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 

przekazanej na komputerowym nośniku informacji -pendrive z rozszerzeniem *.pdf.  

b) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki, informacja o zawartości teczki powinna 

być podpisana raz na wierzchu teczki. Teczki powinny być wytrzymałe  

i posiadać odpowiednie zamknięcia. 

c) Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek do 

wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i pozyskanych decyzji.  

d) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo–

odbiorczego (po pozyskaniu pozwolenia na realizację robót budowlanych). 

Datę wskazaną w protokole, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji projektowej. 

Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne 

oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem   zamówienia jest wykonana zgodnie 

z umową, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 

fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 

 

2.7.3.Wymagania do realizacji i budowy drogi 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową pasa drogowego drogi gminnej miały 

trwałość określoną zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

5.7.4.  Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane 

Przed rozpoczęciem robót drogowych, należy dokonać geodezyjnego wyznaczenia niwelety drogi 

w terenie. 

Następnie, prace przygotowawcze polegające na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu 

terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby 

budowy mogą być wykonywane na terenie objętym inwestycją lub na odrębnej działce zgodnie  

z najmem, dzierżawą terenu. 

Rozpoczęcie robót budowlanych wymaga zgłoszenia zamiaru ich rozpoczęcia do właściwego 

organu nadzoru budowlanego. 

2.7.5. Wymagania do realizacji robót budowlanych przy budowie drogi gminnej 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie nadzoru 

inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień projektu 

umowy. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej umowie, przy zapewnieniu 

właściwej jakości robót.  
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Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

- organizację robót budowlanych, 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

- ochronę środowiska, 

- warunki bezpieczeństwa pracy, 

- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowiązany do wykonywania i utrzymania  

w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót   tymczasowych niezbędnych 

do zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

2.7.6. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci uzbrojenia 

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi  

o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

 

2.7.7. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić go 

do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, 

pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich. 

2.2.8. Ogólne warunki kontroli i odbioru robót 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie materiały, 

zapewnione przez Wykonawcę na Jego koszt, zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania  

w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 

ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt 

wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 

każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego. 

Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów   

obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją   

techniczną, obowiązującymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikowych, jak 

i do odbioru końcowego. 

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte  

w obowiązujących   normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane   

materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania    

i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy 



Program Funkcjonalno- Użytkowy 
„Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki” 

____________________________________________________________________________ 

14 

 

wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami  i specyfikacją  

techniczną, to  koszty badań  dodatkowych  obciążą Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót   

oraz jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zaś Wykonawca   

jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów,   

potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna  

z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy  

i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 

określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na 

sposób określony w umowie. 

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze 

strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 

 

Ustala się stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych: 

1) odbiór częściowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót 

budowlanych, 

2) odbiór robót zanikających oraz odbiór robót ulegających zakryciu lub zasłonięciu, tj. odbiór 

polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania 

robót budowlanych zanikają lub ulegają zakryciu lub zasłonięciu, 

3) odbiór końcowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 

budowlanych przez  Zamawiającego, przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru  

4) odbiór gwarancyjny, tj. odbiór po upływie okresu gwarancji jakości. 

W odbiorach uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Stron. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy, oraz 

dokumentację powykonawczą zrealizowanego zadania. 

 

2.7.9. Ustalenia inne: 

a) W terminie do 7dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Zamawiającemu harmonogram prac projektowych, robót i płatności. 

b) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii 

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian  

i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

c) Wykonawca działając z upoważnienia Inwestora zobowiązany jest do uzyskania wszelkich 

niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie inwestycji  

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich 

Inwestorowi. 

d) Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz 

materiałów niezbędnych do uzyskania zgody właściwego organu na realizację inwestycji 

drogowej, Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego 

zadania. 
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e) Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. 

f) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

g) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej  

w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (przygotowanie 

materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie) oraz do uczestnictwa w kontrolach 

Nadzoru Budowlanego i innych czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie. 

h) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt 

wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia  

i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach 

przedsiębiorców   w zakresie   gospodarowania   niektórymi   odpadami oraz o opłacie 

produktowej. 

i) W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych  

w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

j) Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 

15 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

 

2.7.4. Nadzór autorski: 

a) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego. 

b) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami Prawa budowlanego (art. 20 pkt. 

4), w szczególności: 

− stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (nie 

rzadziej niż 1 raz w miesiącu), 

− uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku. 

c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

d) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji, 

e) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

f) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
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g) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

h) bieżące   monitorowanie   realizowanych   robót   budowlanych   i   przybywanie   na   teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 

rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych  

z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić  

w terminie 2 dni  roboczych od daty zawiadomienia – e-mail, telefon lub w innym 

umówionym z Zamawiającym terminie). 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 
Zamawiający posiada (do weryfikacji przez Projektanta) prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane dla działek 34/7, 34/6, 34/5, 34/2, 23, 15, 28, 10 – obręb Trzciane, działek nr 

ewid. 28, 29 – obręb Przebród, gm. Suwałki, powiat suwalski. 

 

Działki o nr geod. 22/5, 29, 22/3, 41/1, 41/4, 42, 43, 14/3, 27, 14/4, 26, 25, 14/1, 24/1, 5, 6, 7, 9/3, 

24/2, 9/4 – obręb Trzciane oraz działki o nr ewid. 30/1 – obręb Przebród, gm. Suwałki, powiat 

suwalski stanowią własność prywatną (do weryfikacji przez Projektanta) - konieczne będzie 

uzyskanie decyzji ZRID. 

 

Pozyskanie dokumentacji formalno–prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów 

realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz 

poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
Przepisy prawne: 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  
z 2021, poz. 2454) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.). 
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− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1679). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.   
w sprawie  przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  (t. j. Dz.U.  
z 2022 r. poz. 1518). 

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. 2021 poz. 410). 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 
określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych 
(Dz. U. 2021 poz. 304). 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
określenia wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1170). 

− Ustawa  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2022r. poz. 1710 
ze zm). 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (t. j Dz. U. z 2022r. poz. 1072 
ze zm.). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm). 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988 ze zm.). 

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.784). 

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa  
ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na drogach (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.2311 
ze zm.). 

− Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 
ze zm.). 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm). 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). 

− Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 
1311). 

− Wymagania techniczne –Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych (WT-4 2010), GDDKiA 
Warszawa 2010r. 

Uwaga: 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz 

uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 
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4. Szacunkowe koszty realizacji zamierzenia budowlanego 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

− wynikami inwentaryzacji własnych, 

− wynikami badań i pomiarów własnych, 

− wynikami opracowań własnych, 

− zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Cena oferty powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy  
i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z uzyskaniem prawnie wymaganych uzgodnień i zezwoleń, koszty związane 
z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c)  koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia  
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym 
podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robót 
tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 

d) koszty ubezpieczenia budowy, 
e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, STWiORB oraz 

w obowiązujących przepisach, 
f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 

robót zgodnie z tymi projektami, 
g) koszty obsługi geodezyjnej,  
h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 
i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

zarządu   jednostki   gospodarczej, koszty   badań, pomiarów, koszty działalności 
laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie 
energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP  
i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy,  

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna  
w formacie gis/cad dostarczona na nośniku -pendrive oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 
l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego   i   materiałów   rozbiórkowych   nie   nadających   się   do   ponownego 
wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m)  koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 
n) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych  
i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót,  
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

o) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz 
związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

p) koszty   związane   z   uporządkowaniem   terenu   budowy   i   jego   zaplecza   łącznie  
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,  
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q) ewentualne koszty   związane   z   usunięciem   drzew   i   krzewów   kolidujących    
z   wykonaniem planowanego zadania, 

r) pozyskania   wszelkich   materiałów   niezbędnych   do   uzyskania   pozwolenia na budowę, 
s) podatek VAT w wysokości 23% (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT). 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w Programie funkcjonalno-
użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych 
rozwiązań projektowych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

5. Dodatkowe   wytyczne   inwestorskie   i   uwarunkowania   związane   z   zaprojektowaniem     
i przebudową drogi. 

5.1. Plan orientacyjny 

5.2. Mapa sytuacyjno-poglądowa terenu zamierzenia budowlanego 

5.3. Przekroje normalne 

Opracował: mgr inż. Kamil Nalewajko 

 


