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1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:
— opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na
prowadzenie robdét oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien
i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego (ZRID) oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe — w oparciu o obowigzujgce przepisy

— wykonaniu robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu
o dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce robét

Realizacja zamodwienia przewiduje poprawe (przebudowa i rozbudowa) infrastruktury
drogowej drég gminnych nr 102023B na odc. Trzciane — Kropiwne Stare oraz wewnetrznej,
na dziatkach o nr ewid. 34/7, 34/6, 34/5, 34/2, 23, 22/5, 29, 22/3, 41/1, 41/4, 42, 43, 15, 14/3, 28,
27,14/4, 26, 25, 14/1, 24/1, 5,6, 7,9/3, 24/2, 9/4, 10 — obreb Trzciane, na dziatkach o nr ewid. 28,
29, 30/1 — obreb Przebrdd, gm. Suwatki w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz petnienie nadzoru
autorskiego (zgodnie z programem funkcjonalno—uzytkowym).

Zakres opracowania obejmuje odcinki drog gminnych pomiedzy miejscowosciami Trzciane oraz
Kropiwne Stare, tereny po bytym PGR. Przedmiotowe drogi gminne zaliczone s3 do kategorii drog
dojazdowych i wewnetrznych (droga wewnetrzna w ramach uzyskania decyzji ZRiD zostanie
czescig drogi publicznej).

Przekrdj istniejacej jezdni: jezdnia szerokosci ok. 4,00 — 5,00 m o nawierzchni gruntowej
(kruszywo naturalne niesklasyfikowane) o dtugosci ok. 1,9 km.

W ramach przewidzianej inwestycji zaprojektuje sie wykonanie przebudowy istniejgcego
uktadu komunikacyjnego. Nawierzchnia przebudowywanej drogi wykonana zostanie
z nawierzchni bitumicznej szerokosci min. 4,5 m. Przebudowa istniejgcego uktadu nie zmieni
charakteru do jakiego zostat przeznaczony. Sposéb rozwigzania skrzyzowan lezy po stronie
projektanta, w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Przy projektowaniu skrzyzowania z drogg gminng
w msc. Kropiwne Stare nalezy uwzgledni¢ opracowang dokumentacje projektowa, pn. ,Remont
drogi gminnej nr 101997B Przebrdod — Kropiwne Stare” (Zamawiajgcy udostepni dokumentacje wg
potrzeb). Przewiduje sie zastosowanie spadku daszkowego jezdni 2% (dopuszcza sie
zaprojektowanie jednostronnego wiekszego spadku jezdni na tukach). Takie rozwigzanie pozwoli
na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych, aby zapobiec powstawaniu miejscowych
zastoisk wod. Wody opadowe odprowadzone zostang do rowéw odwadniajgcych (odwodnienie
powierzchniowe w granicy pasa drogowego). Realizowana inwestycja umozliwi skomunikowanie
miejscowosci Trzciane z drogg powiatowg, a nastepnie z drogg wojewddzkg nr 653 Sedranki —
Suwatki — Pocékuny.

Zakres robot polegajacy na zaprojektowaniu i budowie drogi obejmuje:
— dtugosé¢ budowanego odcinka: ok. 1,9 km,
— dziatki nr ewid. 34/7, 34/6, 34/5, 34/2, 23, 22/5, 29, 22/3, 41/1, 41/4, 42, 43, 15, 14/3, 28, 27,
14/4, 26, 25, 14/1, 24/1, 5,6, 7, 9/3, 24/2, 9/4, 10 — obreb Trzciane, na dziatkach o nr ewid. 28,
29, 30/1 — obreb Przebrdd, gm. Suwaftki
— istniejgcq nawierzchnie z kruszywa naturalnego
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— planowany przekrdéj pasa drogowego: jezdnia o szerokosci 4,5 m wykonana z nawierzchni
bitumicznej o tacznej gr. 9 cm. wraz z poboczami z kruszywa C50/30 szer. 0,75 m i rowami
odwadniajgcymi typ trapezowy.

— jezdnia: poprawa bezpieczenstwa ruchu pojazdéw za pomocy podwyziszenia parametrow
technicznych i eksploatacyjnych w postaci wykonania nowej nawierzchni bitumiczne;.

— skrzyzowania: sposob rozwigzania skrzyzowan lezy po stronie projektanta, w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Przy projektowaniu skrzyzowania z drogg gminng w msc. Kropiwne Stare
nalezy uwzgledni¢ opracowang dokumentacje projektowg, pn. ,Remont drogi gminnej nr
101997B Przebrdéd — Kropiwne Stare” (Zamawiajgcy udostepni dokumentacje wg potrzeb).

Nawierzchnie bitumiczng wraz z podbudowg z kruszywa C50/30 nalezy wykona¢ na
istniejgcej nawierzchni z kruszywa naturalnego.

Uwaga: Nowo budowany odcinek drogi nalezy zaprojektowaé w taki sposéb, aby dowigzac
sie wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu w sposéb funkcjonalny i zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu
nalezy przewidzie¢ do regulacji wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety
jezdni.

Konstrukcja nawierzchni drogi:
— warstwa Scieralna KR 1-2 gr. 4 cm AC 11 S 50/70,
— warstwa wigzgca KR 1-2 gr. 5 cm AC 16 W 50/70,
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie kat. C50/30
o grubosci min. 25cm,
— istniejgce podfoze gruntowe (nawierzchnia z kruszywa naturalnego),
Zjazdy:
Nalezy zwrdci¢ uwage na poprawne dostosowanie spadku podiuznego umozliwiajgcego
bezposrednie wtgczenie sie do projektowanej nawierzchni. Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
o warstwa Scieralna KR 1-2 gr. 4 cm AC 11 S 50/70,
o warstwa wigzgca KR 1-2 gr. 5 cm AC 16 W 50/70,
o podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie kat. C50/30
o grubosci min. 15cm,
o istniejgce podtoze gruntowe (koryto pod warstwy konstrukcyjne Is=1,0),
Pobocze:
Nalezy zaprojektowaé i wykonaé pobocze szer. 0,75 mb z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm.
przekruszonego w 50%, C50/30. gr. min. 10 cm.
Przepusty drogowe:
Pod zjazdami (w przypadku, gdy zachodzi taka koniecznos¢) nalezy zaprojektowac przepusty
o $r. min. 40 cm. z rur dwusciennych. Minimalna sztywnos$¢ rur jakiej oczekuje Zamawiajacy to
SNS8.
Odwodhnienie:
Na catym odcinku budowanej drogi przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie jezdni
poprzez odprowadzenie wod opadowych do rowdw przydroznych. Ksztatt rowu trapezowy,
szerokos¢ dna rowu min. 40 cm., gtebokos¢ rowu min. 30 cm.
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Wystepujgce elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robdét nalezy
wyregulowac pionowo oraz poziomo do projektowanej nawierzchni. W miejscach krzyzowania sie
sieci uzbrojenia terenu z projektowang jezdnig i zjazdami nalezy utozy¢ np. rury ostonowe
dwudzielne z PEHD. W przypadku wystgpienia kolizji sieci uzbrojenia terenu z projektowang
jezdnig, nalezy wystgpi¢ do Wtasciciela sieci o wydanie warunkéw w celu usuniecia kolizji (moze
zaj$¢ koniecznosé przebudowy istniejgcej sieci kolidujacej z projektowang droga).

Urzadzenia obce:

W ramach zadania nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg armatury istniejgcych sieci oraz
regulacje studzienek urzadzen podziemnych (dotyczy rowniez pobocza). W przypadku stwierdzenia
braku lub uszkodzenia skrzynek, zasuw, hydrantéw badz witazéw studni nalezy wymienic
uszkodzony element na nowy.

Kanat technologiczny:

W przypadku wystepowania istniejgcych sieci teletechnicznych w pasie drogowym
projektowanego  odcinka  drogi, @ Zamawiajagcy  zobowigzuje = Wykonawce  zadania
(Projektanta) do wystgpienia o odstepstwo dotyczace projektowania i budowy kanatu
technologicznego (odstepstwo mozliwe po uzyskaniu przez Wykonawce zgody odpowiedniego
Ministra).

1.1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego (projektu zagospodarowania
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektéw technicznych wszystkich branz),
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiaru robot
w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na
przebudowe drogi oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego - ZRID.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

— projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno —

budowlany),

— projekty branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury

technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycjg,

— badania gruntu i opinie geotechniczng,

— projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,

— projekt statej organizacji ruchu,

— przedmiar robdt,

— informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
oraz pozyskac decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robdt objetych projektem.

Dotgczony do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego plan sytuacyjny proponowanego
zagospodarowania terenu zamierzenia budowlanego jest materiatem pomocniczym
i pogladowym. Rozwigzania projektowe w nim przedstawione nie sg dla Wykonawcy wigzace
i mogg ulec zmianie (optymalizacji) w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, po
uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji po dostosowaniu do obowigzujgcych przepisow
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oraz akceptacji Zamawiajgcego, pod warunkiem zachowania zgodnosci z Programem funkcjonalno-
uzytkowym.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w szczegblnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
22022 r. poz. 1518).

1.1.3.Wykonanie robét budowlanych
Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z budowg drogi wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszagca w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce robdt,
obejmujacych w szczegdlnosci:
— zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja ruchu na
czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniem, wykonanie, utrzymanie
i likwidacja),
— roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
— wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg (jezeli takowe wystepujg),
— doprowadzenie stabonosnych gruntéw podfoza do wymaganej nosnosci,
— roboty ziemne,
— budowa nawierzchni drogi,
— budowa zjazdéw,
— zabezpieczenie/umocnienie skarp,
— stata organizacja ruchu,
— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
— przygotowane materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do zgtoszenia
zakonczenia robot -w terminie realizacji umowy,
— petfnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji,
— utrzymanie nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy w stanie niepogorszonym
i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy
(z wyjatkiem zimowego utrzymania)

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej, a wynikajgce z dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce oraz pozyskanych decyzji, opinii, uzgodnien i warunkow.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren opracowania obejmuje droge gminng, o nawierzchni gruntowej przebiegajgcg aktualnie
na dziatkach o nr ewid. 34/7, 34/6, 34/5, 34/2, 23 — obreb Trzciane, dziatki nr ewid. 28, 29 — obreb
Przebrdd. Zakres opracowania: droga gminna NR 102023B na odc. Trzciane — Kropiwne Stare, na
dziatkach o nr ewid. 34/7, 34/6, 34/5, 34/2, 23, 22/5, 29, 22/3, 41/1, 41/4, 42, 43, 15, 14/3, 28, 27,
14/4, 26, 25, 14/1, 24/1, 5, 6,7, 9/3, 24/2, 9/4, 10 — obreb Trzciane, na dziatkach o nr ewid. 28, 29,
30/1 — obreb Przebrdd, gm. Suwatki (zgodnie z zatgcznikiem graficznym).

Dziatki o nr geod. 22/5, 29, 22/3, 41/1, 41/4, 42, 43, 14/3, 27, 14/4, 26, 25, 14/1, 24/1, 5,6, 7, 9/3,
24/2, 9/4 — obreb Trzciane oraz dziatki o nr ewid. 30/1 — obreb Przebréd, gm. Suwatki, powiat
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suwalski stanowig witasno$¢ prywatng (do weryfikacji przez Projektanta) - konieczne bedzie
uzyskanie decyzji ZRID.

Jezdnia drogi gminnej posiada szerokos¢ ok. 4,00 — 5,00 m i dtugosci ok. 1,9 km, bez
wydzielonych drdg dla niechronionych uczestnikdw ruchu. Na trasie wystepujg pojedyncze zjazdy
do przylegtych nieruchomosci o nawierzchni gruntowej. Na terenie pasa drogowego wystepuje:
uzbrojenie napowietrzne w postaci przewoddw energetycznych, uzbrojenie podziemne w postaci
przewodow energetycznych i telekomunikacyjnych, sie¢ wodociggowa.

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji,
odbioru oraz przygotowania do przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw omawianego
zadania.

1.2.1. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie
w szczegodlnosci do:

a) Sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych, zawierajacej wszystkie urzadzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

b) Wykonania badan gruntowo — wodnych oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie
niezbednym do  zaprojektowania drogi i obiektdow inzynierskich, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia
2012r.

c) Opracowania projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego). Projekt budowlany musi by¢ przedstawiony do akceptacji
Zamawiajgcemu.

d) Opracowania Specyfikacji Technicznych (ST) sporzadzonych w oparciu o aktualny standard
Ogolnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKIiA na wszystkie elementy realizowanych
robdt oraz opracowania przedmiaru robdt, harmonogramu robdét i harmonogramu ptatnosci.

e) Opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét -zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarzgdce Ruchu.

f) Opracowania projektu statej organizacji ruchu -zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz
z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarzadce Ruchu.

g) Uzyskania zgody witasciwego organu na przebudowe drogi oraz wszelkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
(decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia - ZRID).

h) Realizacji rob6ot w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany (projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany - po wytyczeniu robét przez uprawnionego
geodete Wykonawcy.

i) Prowadzenia pomiardw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST.

j)  Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiardw ilosci wykonanych robot.

k) Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego
w formie papierowej, ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci: protokoty odbioru robot
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m)

n)

o)

p)

a)

ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty wraz
z potwierdzeniem kierownika budowy o ich wybudowaniu, badania materiatow, recepty,
wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla
stosowanych materiatdw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami.

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Utrzymania nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy wstanie niepogorszonym
i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy (z wyjgtkiem
zimowego utrzymania).

Zapewnienia mieszkancom mozliwosci dojazdu do posesji na kazdym etapie realizacji
zadania.

Zapewnienia kierownikow robét branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia.
Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami,
winna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne

doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

a)

b)
c)

d)

e)

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢
rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtfasciwymi dla przedmiotu zamowienia z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie odcinka drogi jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,przepisach techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Droge nalezy zaprojektowac istniejgcym sladem, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie
pasa drogowego i terendw przylegtych. Podczas opracowania dokumentacji projektowej
dazy¢ nalezy do maksymalnego wykorzystania istniejgcego pasa drogowego.

Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostaé przekazane inwestorowi
w stanie kompletnym.
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1.4.Szczegbétowe wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

Zakres prac objetych zamdwieniem obejmuje rodzaje robdt, ich lokalizacja i orientacyjne

wielkosci tych robdt zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym proponowanego

zagospodarowania terenu zamierzenia budowlanego:

— wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,5 m i dfugosci ok. 1,9 km
o konstrukcji KR1 -KR2 wraz z poboczami i rowami odwadniajgcymi,

— skrzyzowania: sposéb rozwigzania skrzyzowan lezy po stronie projektanta, w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Przy projektowaniu skrzyzowania z drogg gminng w msc. Kropiwne Stare
nalezy uwzgledni¢ opracowang dokumentacje projektowg, pn. ,,Remont drogi gminnej nr
101997B Przebrdéd — Kropiwne Stare” (Zamawiajacy udostepni dokumentacje wg potrzeb).

— wykonanie urzadzen bezpieczernstwa ruchu w postaci oznakowania pionowego
i poziomego,

— usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z nawierzchniami (gdy zajdzie taka koniecznos¢),

— przebudowa infrastruktury podziemnej znajdujgcych sie w nawierzchni (jak zajdzie taka
koniecznosé),

Szacunkowe ilosci do realizacji w ramach zamierzenia budowlanego:

Orientacyjna dtugos¢ odcinka: ok. 1900 mb
Bitumiczna nawierzchnia jezdni 9 000 m?
Pobocza 2 860 m?
Projekt tymczasowej organizacji ruchu (w ilosci 4 egz.) 1 szt.
Projekt statej organizacji ruchu (w ilosci 4 egz.) 1 szt.
Wszystkie rodzaje robét i ilosci okreSlone w niniejszym programie funkcjonalno-

uzytkowym s3 iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowe;.

Szczegbdtowe rozwigzania projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilosci robét stanowig ryzyko
wykonawecy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Droga po przebudowie musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen od
przejezdzajgcych pojazdow oraz maszyn, a warstwa scieralna funkcje bezpieczenstwa
i komfortu uczestnikdw ruchu. Urzadzenia infrastruktury muszg odpowiada¢ warunkowi
minimalnej awaryjnosci.

2.2. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne wykonywanych robdét powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w specyfikacjach technicznych opracowanych w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacji Techniczne
opracowane przez Branzowy  Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego dla GDDKIA.
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2.3.

Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetniac

wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze

zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych

i posiadajg wymagane parametry. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow

ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.4.

Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla

przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddow, a warstwa scieralna funkcje bezpieczenstwa

i komfortu uczestnikdw ruchu.

2.5.

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujacg wszystkie
branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzgdzenia
wchodzgce w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne)
i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji
oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Opracowanie koncepcji projektowej do akceptacji Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu o niniejszy Program
funkcjonalno—uzytkowy oraz pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje
wymagane przez obowigzujace przepisy, badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana na podstawie aktualnych map
sytuacyjno—wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych oraz wtasnych
pomiardw sytuacyjno—wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw
dokumentacji.

Mapa do celéw projektowych, musi byé zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna
posiadac aktualng klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ powigzania z istniejgcg siecig drogowgq oraz
drogami dojazdowymi do pdl i posesiji.

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja projektowa powinna uzyskac opinie,
uzgodnienia Zamawiajgcego oraz inne niezbedne opinie, uzgodnienia.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

— Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz).

— Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

— Projekt statej organizacji ruchu.

— Przedmiar robdt z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

— Informacje dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Projekty branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujgcej z przedmiotowa inwestycjg (z uwzglednieniem ew. przebudowy
hydrantéw). Zakres i forma projektu branzowego umozliwiajgca uzyskanie stosownych
decyzji, uzgodnien oraz realizacje i kontrole prowadzonych robét budowlanych.
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k) Projekty budowlane musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu przed

ztozeniem do organu wydajgcego decyzje o pozwoleniu na budowe.

2.6. Materiaty niezbedne do pozyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét
budowlanych i rozbiérkowych

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania

w imieniu zamawiajgcego zgody witasciwego organu na prowadzenie robét pozyskuje wtasnym

kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych
2.7.1. Zakres dokumentacji projektowej dla Zamawiajgcego:

a)

b)

c)

Projekty budowlane wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku informac;ji -
pendriv. Catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc,
*.0dt, jak réwniez w formacie *.pdf.

Projekt organizacji ruchu wraz z wersjg elektroniczng na nosniku pendrive informacji
zapisane z rozszerzeniem *.pdf.

Przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien) wraz z wersjg
elektroniczng na komputerowym nosniku informacji-pendrive, zapisane z rozszerzeniem
* pdf.oraz w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath).

d) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych ( STWIORB ). W wers;ji

papierowej wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku informacji-pendrive
zapisane z rozszerzeniem *.pdf.

Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

— Podkfad sytuacyjno-wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym
(zbiory z rozszerzeniem *.dwg).

— Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescia
architektoniczno-budowlana.

— Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych w zakresie i formie
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.

— Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow -niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe.

— Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegdétowych
rozporzadzeniach.

— Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych
zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Dokumentacja projektowa w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik,

ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spéjna z dokumentacja

w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejno$¢ stron oraz niezbedne opinie

i uzgodnienia.
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2.7.2. Kontrola i odbior dokumentacji projektowej:

a) Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
przekazanej na komputerowym nosniku informac;ji -pendrive z rozszerzeniem *.pdf.

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki, informacja o zawartosci teczki powinna
by¢ podpisana raz na wierzchu teczki. Teczki powinny by¢ wytrzymate
i posiadaé odpowiednie zamkniecia.

c¢) Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do
wprowadzania zmian wynikajgcych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych decyzji.

d) Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocga protokotu zdawczo—
odbiorczego (po pozyskaniu pozwolenia na realizacje robét budowlanych).
Date wskazang w protokole, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji projektowe;j.
Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem zamodwienia jest wykonana zgodnie
z umowg, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodna
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentac;ji projektowe;.

2.7.3.Wymagania do realizacji i budowy drogi

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg pasa drogowego drogi gminnej miaty
trwato$¢ okreslong zgodnie z zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.7.4. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane

Przed rozpoczeciem robdt drogowych, nalezy dokonac geodezyjnego wyznaczenia niwelety drogi
w terenie.

Nastepnie, prace przygotowawcze polegajgce na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu
terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby
budowy mogg by¢ wykonywane na terenie objetym inwestycjg lub na odrebnej dziatce zgodnie
z najmem, dzierzawg terenu.

Rozpoczecie robdt budowlanych wymaga zgtoszenia zamiaru ich rozpoczecia do wtasciwego
organu nadzoru budowlanego.

2.7.5. Wymagania do realizacji robot budowlanych przy budowie drogi gminnej

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien projektu
umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej umowie, przy zapewnieniu
wtasciwej jakosci robot.
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Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robot budowlanych,

- zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich,

- ochrone $rodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowigzany do wykonywania i utrzymania
w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych
do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

2.7.6. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcoéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi
o przystgpieniu do wykonywania robét budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2.7.7. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przylegty do prowadzonych roboét i przywrdécié go
do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

2.2.8. Ogodlne warunki kontroli i odbioru robét

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty,
zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robdot materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robdt na
kazdym etapie robét, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robdét z dokumentacjg
techniczna, obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikowych, jak
i do odbioru kocowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robdét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty bgdz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy
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wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonawstwo roboét sg zgodne z normami i specyfikacja
techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatéw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, zas Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajagcemu wszelkich prébek materiatow,
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos$¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robdt objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét na
sposéb okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

Ustala sie stosowanie nastepujacych rodzajéw odbioru robét budowlanych:

1) odbidr czesciowy, tj. odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot
budowlanych,

2) odbior robét zanikajacych oraz odbior robét ulegajacych zakryciu lub zastonieciu, tj. odbidr
polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robédt, ktdre w dalszym procesie wykonywania
robot budowlanych zanikaja lub ulegajg zakryciu lub zastonieciu,

3) odbidér koncowy, tj. odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét
budowlanych przez Zamawiajgcego, przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru

4) odbidr gwarancyjny, tj. odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci.

W odbiorach uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Stron.

Do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy, oraz
dokumentacje powykonawczg zrealizowanego zadania.

2.7.9. Ustalenia inne:
a) W terminie do 7dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu harmonogram prac projektowych, robét i ptatnosci.
b) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.
c¢) Wykonawca dziatajgc z upowaznienia Inwestora zobowigzany jest do uzyskania wszelkich

niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych na realizowanie inwestycji
w zakresie zgodnym 1z przedmiotem zamdwienia i niezwtoczne przekazanie ich
Inwestorowi.

d) Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania dokumentacji projektowe] oraz
materiatow niezbednych do uzyskania zgody wtasciwego organu na realizacje inwestycji
drogowej, Wykonawca pozyska wtasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego
zadania.
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzied przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (przygotowanie
materiatow do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie) oraz do uczestnictwa w kontrolach
Nadzoru Budowlanego i innych czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wifasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robdot. Wykonawca
zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. prawo ochrony srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektdrymi odpadami oraz o optacie
produktowe;j.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach, Wykonawca nabywa witasnos¢ odpadéw (materiatow), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywo6z materiatdw rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do
15 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

2.7.4. Nadzor autorski:

a)
b)

c)

d)

e)
)

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego.
Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami Prawa budowlanego (art. 20 pkt.
4), w szczegolnosci:

— stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (nie
rzadziej niz 1 raz w miesigcu),

— uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspofpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
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g) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

h) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpic
w terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia — e-mail, telefon lub w innym
umoéwionym z Zamawiajgcym terminie).

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
Zamawiajgcy posiada (do weryfikacji przez Projektanta) prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane dla dziatek 34/7, 34/6, 34/5, 34/2, 23, 15, 28, 10 — obreb Trzciane, dziatek nr
ewid. 28, 29 — obreb Przebrod, gm. Suwatki, powiat suwalski.

Dziatki o nr geod. 22/5, 29, 22/3, 41/1, 41/4, 42, 43, 14/3, 27, 14/4, 26, 25, 14/1, 24/1, 5, 6, 7, 9/3,
24/2, 9/4 — obreb Trzciane oraz dziatki o nr ewid. 30/1 — obreb Przebréd, gm. Suwatki, powiat
suwalski stanowig witasnos¢ prywatng (do weryfikacji przez Projektanta) - konieczne bedzie
uzyskanie decyzji ZRID.

Pozyskanie dokumentacji formalno—prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow
realizacji robot budowlanych, organizacji robot budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przepisy prawne:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021, poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.).
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2022r. poz. 1679).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t. j. Dz.U.
22022 r. poz. 1518).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej  bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz. U. 2021 poz. 410).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(Dz. U. 2021 poz. 304).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1170).

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j Dz. U. z 2022r. poz. 1710
ze zm).

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j Dz. U. z 2022r. poz. 1072
ze zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988 ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.784).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.2311
ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310
ze zm.).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm).

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkodw, jakie
nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz.
1311).

— Wymagania techniczne —Mieszanki niezwigzane do drog krajowych (WT-4 2010), GDDKIiA
Warszawa 2010r.

Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzgdzen, ustaw, przepisow itp. oraz
uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentac;ji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.
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4. Szacunkowe koszty realizacji zamierzenia budowlanego
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac

sie:

wynikami inwentaryzacji wtasnych,

wynikami badan i pomiarow wtasnych,

wynikami opracowan witasnych,

zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Cena oferty powinna zawierac:

a)

b)

j)

k)
1)

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z uzyskaniem prawnie wymaganych uzgodnien i zezwolen, koszty zwigzane
z realizacja robo6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy,

koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, STWiORB oraz
w obowigzujgcych przepisach,

koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robo6t zgodnie z tymi projektami,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardow, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, tgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na BHP
i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nosniku -pendrive oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbiorkowych nie nadajacych sie do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadéw i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

n)

o)

p)

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt,
w sposOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchoéw i niewypatéow oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza facznie
z przywroéceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
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g) ewentualne koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw  kolidujgcych
z wykonaniem planowanego zadania,

r) pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe,

s) podatek VAT w wysokosci 23% (dotyczy podmiotdw bedacych ptatnikami podatku VAT).

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt okreslone w Programie funkcjonalno-

uzytkowym i przedmiocie zamodwienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych.

Szczegbtowe rozwigzania wpltywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z zaprojektowaniem

i przebudowa drogi.

5.1. Plan orientacyjny
5.2. Mapa sytuacyjno-pogladowa terenu zamierzenia budowlanego
5.3. Przekroje normalne
Opracowat: mgr inz. Kamil Nalewajko
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