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NAZWA INWESTYCJI  :  Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Moczydfach
ADRES INWESTYCJI  :  05-306 Jakubdw; Moczydfa 11; dziatka nr ewidencyjny 258/1; 261/1
INWESTOR . Gmina Jakubow

ADRES INWESTORA  :  05-306 Jakubdw; ul. Minska 15

BRANZA : ogblnobudowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Mezynski
DATA OPRACOWANIA o luty 2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z:

"ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego. Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129, 1598, 2054 i 2269). WielkoSci cen materiatdw, robocizny, pracy sprzetu oraz narzutdw kosztdw posrednich, zysku i kosztéw zakupu nie sq
wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajgcym wycene."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANY PRZY
ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH. ILOSCI OBMIARO
WE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI, MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT. ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIACH
NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC.

UWAGA l!!

ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OSP MOCZYDtA ELEWACJA PRD 21022023

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Moczydtach
1/45443000-4 | Termomodernizacja budynku OSP Moczydta
1 Demontaz i ponowny montaz elementow znajdujgcych sie na elewacji budynku - kpl.
d.1|analiza indy- |o$wietlenie, syreny, anteny itp.
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-50 |Zabezpieczenie okien, drzwi, bram folig m2
d.1/0110-02
analogia
Bramy 3.46*3.10 m2 10.726
Drzwi 1.28%2.07 m2 2.650
Okna 1.40*1.85%(3.00+4.00+4.00+4.00) m2 38.850
0.90*1.50%(2.00+1.00) m2 4.050
0.72*1.78*(6.00+5.00) m2 14.098
RAZEM 70.374
3|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - drzwiczki do przycisku syreny — |szt.
d.1/0353-13
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornika stalowego - uchwyt na flagi| szt.
d.1/0353-15
analogia
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
5 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
7.83*3 m 23.490
RAZEM 23.490
6/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, okapdw, kofnierzy, gzymsow | m2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - podokienniki okienne oraz obrobka aftyko-
wa z przodu budynku i nad klatkq schodowg
okna 1.45%0.25%15.00+0.95*0.25*3.00+0.770.25*11.00 m2 8.268
attyka 9.50*0.40+(2.00+1.15+0.90+1.41+1.90+11.40)*0.40 m2 11.304
RAZEM 19.572
7|KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do 120 m
d.1/1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
8.00*4 m 32.000
RAZEM 32.000
8/ KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze Sciany nie betonowej | szt.
d.1/1137-04
8.00*4 szt, 32.000
RAZEM 32.000
9 KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodq lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha- |m?2
d.1/2608-01 niczne i zmycie
Frontowa (7.83%9.46)+(1.90%7.83) m2 88.949
Boczna prawa | (10.61%7.40)+(3.46*7.83)+(5.85*(6.40+3.90)/2) m2 135.733
Boczna lewa |(5.85%(6.40+3.90)/2)+(14.07%7.40) m2 134.246
Tylna (11.36%3.90) m2 44.304
Szczytnad | (11.36*1.35) m2 15.336
dachem dobu-
dowki
minus brama |-(3.46*3.10) m2 -10.726
Glify (3.46+3.10*2.00)*0.31 m2 2.995
RAZEM 410.837|
10|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodq lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.1/2608-03 tem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.9 m2 410.837
RAZEM 410.837|
11/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem pod- |m
d.1/0101-03 foza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podfozu z cegly (na in-
stalacje odgromowg)
8.00*4 m 32.000
RAZEM 32.000
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12|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach (na instala- |m
d.1/0110-02 cje odgromowa)
8.00%4 m 32.000
RAZEM 32.000
13| KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio zains- |m
d.1/0606-03 talowanych wspornikach na $cianie - montaz istniejgcej instalacji odgromowej w ru-
analogia rach ostonowych.
8.00%4 m 32.000
RAZEM 32.000
14|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw pfytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu |m2
d.1/2609-01 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian - styropian
EPS 70 gr. 6 cm (lambda 0,032)
410.837-2.995 m2 407.842
RAZEM 407.842
15/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw pfytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu |m2
d.1/2609-02 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy - styropian
EPS 70 gr. 2 cm (lambda 0,032)
Glify brama | (3.46+3.10*2.00)*0.31 m2 2.995
RAZEM 2.995
16| KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu | szt.
d.12609-04 gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegly - 4 sztuki na m2
408.00*4 szt, 1632.000
RAZEM 1632.000
17\/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu |m?
d.1/2609-06 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.14 m2 407.842
RAZEM 407.842
18/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu |m?
d.1/2609-07 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oSciezach
Glify brama | (3.46+3.10*2.00)*0.31 m2 2.995
RAZEM 2.995
19/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu |m?
d.1/2609-06 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - dodat-
kowa warstwa siatki do wysokoci 2 m do ziemi
Frontowa (2.00%9.46)-(3.46*2.00) m2 12.000
Boczna prawa | (10.61*2.00)+(3.46*2.00)+(5.85*2.00) m2 39.840
Boczna lewa |(5.85*2.00)+(14.07%2.00) m2 39.840
Tylna (11.36%2.00) m? 22.720
RAZEM 114.400
20|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm - montaz drzwiczek na zigczach po- | szt.
d.1/0142-04 miarowych instalacji odgromowej
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm - drzwiczki rewizyjne z blachy nie- |szt.
d.1/0142-04 rdzewnej (kwasoodpornej), 150x150 mm (do przycisku syreny)
analogia
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22| KNR-W 2-02 |Plyta OSB 15 mm montowana na attyce - pod obrobke blacvharskg m?2
d.1/0611-04
analogia
attyka 9.50*0.40+(2.00+1.15+0.90+1.41+1.90+11.40)*0.40 m2 11.304
RAZEM 11.304
23/ NNRNKB 202 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - podo- | m?2
d.1)0541-02 kienniki okienne z blachy powlekanej gr. 0,7 mm (kolor blachy uzgodni¢ z uzytkowni-
kiem)
okna 1.45%0.32%15.00+0.95*0.32*3.00+0.77%0.32*11.00 m2 10.582
aftyka 9.50*0.50+(2.00+1.15+0.90+1.41+1.90+11.40)*0.50 m2 14.130
RAZEM 24.712
24|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej z tynku mozaikowe- |m?2
d.1/0930-01 go - nafozenie na podfoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa (na wysoko$¢ 30 cm
od poziomu gruntu - kolor uzgodnic z Zamawiajgcym)
Frontowa (0.30%9.46)-(3.46%0.30) m2 1.800
Boczna prawa | (10.61%0.30)+(3.46¥0.30)+(5.85*0.30) m2 5.976
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Boczna lewa |(5.85%0.30)+(14.07%0.30) m2 5.976
Tylna (11.36%0.30) m2 3.408
RAZEM 17.160
25|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr.2 mm - nafoZenie na | m?
d.1/0926-01 podtoze farby gruntujgcej
p0z.17+poz.18-p0z.24 m? 393.677
RAZEM 393.677
26| KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0 mm |m?2
d.1/0930-03 Z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (na wysoko$¢ 30 cm od
poziomu gruntu)
poz.24 m2 17.160
RAZEM 17.160
27|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubosci 2 mm wyk.  |m?2
d.1/0928-01 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu metodg "mokre na mokre" na $cia-
nach pfaskich i powierzchniach poziomych (kolorystyke ustali¢ z Zamawiajacym)
poz.25 m2 393.677
RAZEM 393.677
28|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubosci 2 mm wyk.  |m?2
d.1/0928-03 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu metodg "mokre na mokre" na oscie-
zach (kolorystyke ustalic z Zamawiajgcym)
poz.18 m2 2.995
RAZEM 2.995
29|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragfe o $r. od 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- |m
d.1/0529-02 lowej ocynkowanej powlekanej
analogia
7.83*3 m 23.490
RAZEM 23.490
30| KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag - UCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ PROSTOKAT POTROJNY  |szt.
d.1/1219-08
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
31 Wykonanie, dostawa i montaz napisu wraz z podfgczeniem: "OSP MOCZYDLA" z li- |kpl.
d.1|analiza indy- |ter $wietlnych 3D led o wysoko$ci 30 cm i grubosci 8 cm
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32| NNRNKB 202 | Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci do 10m — |m?2
d.1/1621a-01
Frontowa 12.00*8.00 m? 96.000
Boczna prawa | 8.00*14.50+6.00%6.00 m2 152.000
Boczna lewa |8.00%14.50+6.00%6.00 m2 152.000
Tylna 12.00%*4.00 m2 48.000
RAZEM 448.000
2|45421132-8 | Wymiana okien (4 sztuki)
33/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne |m?
d.2|0929-06 Z PCV o pow. do 1.5 m2 - 4 sztuki (okna z tworzyw trzyszybowe z nawietrzakami w
analogia kolorze biatym 0,9 W/(m2-K))
Okna (0.72%1.78)*4.00 m2 5.126
RAZEM 5.126
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1| Termomodernizacja budynku OSP Moczydfa 0.00
2| Wymiana okien (4 sztuki) 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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