
 

Spis zawartości opracowania: 

 
– Opis techniczny - architektura       str. 

– Część rysunkowa - architektura       str. 

– Opis techniczny - inwentaryzacja       str. 

– Ekspertyza techniczna        str. 

– Część rysunkowa - inwentaryzacja       str. 
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

dla remontu dachu, tarasów wraz z naprawami elewacji budynku oraz zaprojektowaniem nowej instalacji 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku Delegatury NIK w Kielcach działki nr ewid. 573 /1, 573/2, 

obręb 0017. 

 

1.  Dane ogólne 

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu dachu, 

tarasów wraz z naprawami elewacji budynku oraz zaprojektowaniem nowej instalacji 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku Delegatury NIK w Kielcach, działki nr 

ewid. 571/1, 573/2, obręb 0017. 

 

Przedmiotowy budynek Delegatury NIK w Kielcach, ul. T. Kościuszki 6 wykonany został w 

technologii tradycyjnej, murowanej, strop międzykondygnacyjny piwnicy wykonany jest jako 

strop łukowy ceglany, stropy parteru wykonane zostały jako stropy typu Kliena, nad salą 

główną wykonany został strop żelbetowy, stropy piętra  wykonane zostały jako stropy 

Ackermana. Budynek przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, wielospadowym, o kącie 

spadku połaci dachowych 20°, pokrycie dachu z blachy powlekanej, stalowej na rąbek 

zatrzaskowy na deskowaniu.  

Wejście główne do budynku Delegatury NIK w Kielcach od strony południowej. Wejścia 

podrzędne od strony wschodniej, południowej, zachodniej oraz północnej. 

Budynek posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych tylko na kondygnację parteru od strony 

południowej - wejście główne oraz za pomocą wejść podrzędnych od strony południowej i 

wschodniej. Dostęp osób niepełnosprawnych do budynku bezpośrednio z terenu. Przy wejściu 

podrzędnym od strony południowej wewnątrz budynku zlokalizowana jest pochylnia o 

spadku ~6%.  

Podstawowa funkcja budynku: usługi publiczne -  budynek administracji publicznej. 

Budynek Delegatury NIK jest obiektem I/II kondygnacyjnym, z poddaszem częściowo 

użytkowym, częściowo podpiwniczony, o zwartej bryle.  

 

Budynek obecnie wyposażony jest w instalacje: 

– wodociągowa; 

– kanalizacyjna; 

– kanalizacja deszczowa; 

– energetyczna n.n. ; 

– telekomunikacyjna;  

– C.O.; 

– teleinformatyczna; 

– instalacja odgromowa; 

– wentylacja mechaniczna (sala główna); 

–  klimatyzacja (sala główna, pom. biurowe – 2.14, serwerownia); 

– pompa ciepła (powietrze-woda) do podgrzewania cwu w okresie letnim. 

 

D a n e  l i c z b o w e  i s t n i e j ą c e g o  b u d y n k u :  

 Liczba kondygnacji – I/II  (budynek  jedno-dwukondygnacyjny z poddaszem 

częściowo użytkowym, częściowo podpiwniczony)  

 Powierzchnia zabudowy:        695,84m2 

 Powierzchnia użytkowa:                 1302,65m2 

– powierzchnia użytkowa (poddasze):                           110,70m2 

– powierzchnia użytkowa (piętro):                               428,80m2 

– powierzchnia użytkowa (parter):                               489,05m2 

– powierzchnia użytkowa (piwnice):                 274,10m2 

         Powierzchnia całkowita:                            1394,15m2 

 



 

 

 Kubatura:                             7655,60m3 

– wysokość max. budynku (wejście strona północna):                12,17m 

– wysokość budynku (wejście główne strona południowa):                 9,97m 

 – kąt spadku połaci dachu:               20º 

 

Zestawienie powierzchni PIWNIC: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zestawienie powierzchni PARTERU: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie powierzchni PIĘTRA: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie powierzchni PODDASZA: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dane liczbowe dla budynku po wykonaniu projektowanej inwestycji nie ulegną zmianie.  

 

1.2. Inwestor: Najwyższa Izba Kontroli 

ul. Filtrowa 57, 

02-056 Warszawa 

 

1.3. Podstawa opracowania: 

– Umowa z Inwestorem; 

– Uzgodnienia z Inwestorem; 

– Obowiązujące normy i przepisy; 

– Mapa zasadnicza w skali 1:500; 

– Wizja lokalna w terenie inwestycji; 

 

2. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe – istniejące 

 

 Ściany fundamentowe: murowane z kamienia łamanego,  gr.50-102cm; 

 Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych: 

– murowane  z cegły gr. 53-93cm, tynkowane od wewnątrz tynkiem cem.-wap., od 

zewnątrz tynk systemowy; 

 

 

 



 

 

 

 Ściany wewnętrzne nośne i działowe : 

Ściany o konstrukcji murowanej (z kamienia łamanego, cegły) gr. 8-102cm, 

otynkowane obustronnie tynkiem cem.-wap.; 

 Stropy międzykondygnacyjny piwnic wykonany jako strop łukowy ceglany.  

 Strop międzykondygnacyjny parteru nad salą główną wykonany został jako 

żelbetowy, nad pozostałą częścią parteru strop Kleina. 

 Strop międzykondygnacyjny piętra wykonany został jako strop Ackermana. Na stropie 

w części nieużytkowej na stropie ułożona została wełna mineralna  gr. 20cm. 

 Schody wewnętrzne – biegi wykonane jako żelbetowe; schody zewnętrzne wykonane 

jako żelbetowe monolityczne wylewane na budowie obłożone prefabrykowanymi 

stopnicami i podstopnicami, 

 Nadproża okienne i drzwiowe: ceglane. 

 Stolarka okienna drewniana. 

 Ślusarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, wewnętrzna drewniana, aluminiowa, 

płytowa. 

 Kominy wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej; 

 Dach – o konstrukcji drewnianej, wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych  

20o, pokrycie dachu z blachy na pełnym deskowaniu.   
Odwodnienie dachu za pomocą rynien i rur spustowych stalowych.  

Budynek Delegatury NIK w okresie zimowym ogrzewany, cwu z sieci ciepłowniczej.  

Natomiast w okresie letnim ciepła woda użytkowa podgrzewana za pomocą pompy ciepła 

(powietrze-woda) zlokalizowanej w kotłowni (pom. 0.4).  

 

3. Lokalizacja, przeznaczenie i program użytkowy 

 

Istniejący budynek Delegatury NIK w Kielcach nie zmieni sposobu przeznaczenia, będzie 

nadal pełnił funkcję budynku administracji publicznej. 

Projektuje się remont dachu, tarasów wraz z naprawami elewacji budynku oraz 

zaprojektowanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.  

  

4. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe – projektowane 

 

Projektowane zmiany w budynku  

Dach na istniejącym budynku Delegatury NIK w Kielcach zostanie wyremontowany, 

wyremontowane zostaną również tarasy, wykonane zostaną również naprawy elewacji, 

zaprojektowana zostanie wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja.  

 

Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmować będą: 

– demontaż istniejącego pokrycia dachowego; 

– demontaż istniejących obróbek blacharskich; 

– demontaż istniejących płotków przeciwśniegowych;  

– demontaż istniejących rynien i rur spustowych; 

– demontaż istniejącego deskowania dachu; 

– demontaż istniejącej instalacji odgromowej; 

– demontaż ewentualnych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej (nienadających 

się do dalszej eksploatacji); 

–  demontaż istniejących warstw izolacyjnych tarasów; 

–  demontaż istniejących obróbek blacharskich; 

–  demontaż istniejącej membrany dachowej EPDM, 

–   demontaż istniejących obróbek blacharskich przy detalach architektonicznych; 

–   przekucia przez ściany; 

–  wykucie bruzd; 

–  demontaż istniejących urządzeń; 



 

 

 

–  demontaż istniejących sufitów podwieszanych; 

–  pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące; 

 

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmować będą: 

– gruntowanie preparatami gruntującymi; 

– pozostałe roboty przygotowawcze; 

 

Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmować będą: 

– oczyszczenie istniejącej więźby dachowej; 

– zabezpieczenie elementów więźby dachowej impregnatami (zabezpieczenie 

owadobójcze, grzybobójcze oraz środkiem ogniochronnym); 

– montaż rynien i rur spustowych; 

– montaż nowej instalacji odgromowej uwzględniając projektowany maszt 

telekomunikacyjny; 

– montaż płotków przeciwśniegowych; 

– montaż obróbek blacharskich; 

– montaż masztu telekomunikacyjnego na kominie za pomocą obejm kominowych; 

– montaż ewentualnych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej o wymiarach 

zgodnych z dotychczasowymi; 

- słupek ~15x15cm 

- miecz ~12x10cm 

- płatew ~15x18cm 

- krokiew ~12x15cm 

- jętka ~8x15cm 

- murłata ~15x15cm 

–   montaż membrany dachowej, kontrłat, deskowania oraz pokrycia dachowego z blachy 

stalowej powlekanej na rąbek zatrzaskowy, nowych wyłazów dachowych, kolor zbliżony do 

istniejącego; 

– wykonanie nowych warstw izolacyjnych i wykończeniowych tarasów; 

–  czyszczenie, malowanie balustrad; 

– naprawa gzymsów; 

– uzupełnienie ubytków w elewacjach; 

– naprawa zarysowań na elewacjach; 

– montaż nowych obróbek blacharskich przy detalach architektonicznych;   

– renowacja detali architektonicznych - dekoracje rzeźbiarskie (tj. girlandy, rozety, palmety, 

konsole w kształcie liścia akantu i  klasycystyczne popiersie kobiece); 

– malowanie elewacji; 

– czyszczenie, malowanie balustrad schodów zewnętrznych, balkonu; 

– czyszczenie nawierzchni schodów zewnętrznych; 

– malowanie, uzupełnienie ubytków ścian cokołowych konstrukcji schodów zewnętrznych; 

– uzupełnienie tynków wewnętrznych cem.-wap. przy wykonywanych bruzdach, przekuciach; 

– montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 

– malowanie ścian, sufitów przy wykonanych bruzdach, przekuciach; 

–montaż istniejących sufitów podwieszanych; 

– wykonanie zasilania projektowanych urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji; 

– wymiana wełny mineralnej na strychu nieużytkowym po wykonaniu montażu urządzeń; 

– pozostałe prace budowlane i wykończeniowe; 

 

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe – projektowane: 
 

 

4.1. Remont dachu: 

W ramach prac rozbiórkowych należy zdemontować wszelkie obróbki dachowe, płotki 



 

przeciwśniegowe, rynny i rury spustowe, instalacje odgromową oraz pokrycie dachu z blachy 

stalowej ocynkowanej. Demontaż należy prowadzić odcinkami wraz z tymczasowym 

zabezpieczeniem połaci dachowej przed opadami atmosferycznymi za pomocą plandek, 

tymczasowego pokrycia. Wielkość i zakres demontażu należy każdorazowo dostosować do 

możliwości sprzętowo-organizacyjnych wykonawcy robót.  

Po zdemontowaniu elementów pokrycia należy usunąć istniejące deskowanie oraz ocenić stan 

więźby dachowej, głównie na styku deskowanie-krokwie. Jeżeli w trakcie oględzin odsłonięte 

elementy więźby okażą się uszkodzone, skorodowane to należy je lokalnie wymienić lub 

naprawić zastępując lub uzupełniając nowymi elementami konstrukcyjnymi. Zakres ten 

powinien potwierdzić każdorazowo kierownik budowy. Sposób i detale ewentualnych napraw 

należy uzgodnić z projektantem (naprawy lub wymiany elementów konstrukcyjnych więźby 

należy wykonać z drewna klasy C27). Z przeprowadzanych oględzin wynika, że lokalne 

naprawy lub wymiany na nowe mogą dotyczyć do 10% istniejących elementów więźby.  

Materiał z demontażu należy posegregować w odpowiednich pojemnikach i poddać utylizacji 

zgodnie z przepisami. 

Po demontażu elementów i oczyszczeniu więźby należy wykonać oględziny konstrukcji 

drewnianej. W przypadku stwierdzenia elementów uszkodzonych, pękniętych skorodowanych 

biologicznie należy te elementy naprawić lub wymienić.  

Po przeglądzie  i ewentualnej naprawie konstrukcji drewnianej należy oczyścić istniejącą 

więźbę dachową, a następnie zaimpregnować (owadobójczo, grzybobójczo oraz środkiem 

ognioochronnym). Środki chemiczne użyte do impregnacji drewna muszą zostać użyte wg. 

instrukcji ich producenta i z przeznaczeniem do łączenia z elementami stalowymi. Następnie 

należy przystąpić do wykonania podkonstrukcji pod montaż  nowego pokrycia dachu. 

BEZWZGLĘDNIE NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ INSTRUKCJI MONTAŻU 

WYBRANEGO PRODUCENTA POKRYCIA DACHOWEGO.  

Dla montażu blachy stalowej powlekanej na rąbek zatrzaskowy należy wykonać następujące 

warstwy podkonstrukcji: 

- istniejąca konstrukcja więźby dachowej; 

- membrana paroprzepuszczalna; 

- kontrłaty – wzdłuż krokwi; 

- pełne deskowanie poprzecznie do krokwi; 

- blacha stalowa, powlekana na rąbek zatrzaskowy; 

  

Należy stosować kontrłaty o wymiarach 40x40mm. Główną ich funkcją jest zapewnienie 

prawidłowego poziomu wentylacji pod poszyciem. 

Pełne deskowanie należy wykonać z desek z zamkiem na pióro i wpust. Zamek znacząco 

ogranicza skręcanie się desek podczas dosychania. W zależności od rozstawu krokwi należy 

zastosować deski o wymiarach przekroju poprzecznego, w podstawie 80-120mm oraz 

wysokości 18-22mm.  

Układając podłoże pod arkusze należy zwrócić uwagę aby utworzona powierzchnia była 

wypoziomowana. Do poziomowania desek należy wykorzystać specjalistyczne wkręty oraz 

podkładki klinujaco-poziomujace.  

Drewno użyte do wykonania podkonstrukcji powinno być odpowiedniej jakości, tj. suche, 

wysezonowane i z kątowymi krawędziami zapewniającymi uzyskanie prostoliniowości w 

układzie na konstrukcji dachu.     

Mocowanie arkuszy blachy: 

Arkusze należy przykręcić do desek przez listwę montażową. Należy stosować wkręty z łbem 

talerzykowatym bez uszczelek o długości 25-40mm i średnicy 4,2mm. Należy zwrócić uwagę 

aby łeb wkrętu nie wchodził w kolizję z powierzchnią arkusza nakrywającego. Przykręcenie 

łączników dokonywać należy częściowo, tj. wkręt nie może zostać przykręcony do oporu, aby 

zapewnić swobodną pracę arkuszy pomiędzy porami roku (przymocowanie arkusza do 

podkonstrukcji lub innych stałych elementów dachu bez uwzględnienia zmiany jego 



 

wymiarów podczas zmian pór roku, spowoduje defekt pofalowania powierzchni arkusza).  

Wkręty aplikuje się w połowie otworu montażowego. Arkusze należy mocować do podłoża w 

rozstawie 25-30cm.  

Prawidłowe zatrzaśnięcie arkusza na arkusz następuje przez nałożenie strony rąbka 

nakrywającego na stronę rąbka nakrywanego. Słyszalne jest specyficzne kliknięcie  lub 

odgłos zakleszczenia. Zaleca się wykorzystanie kawałka płaskiej deski i gumowego młotka 

aby stopniowo zamykać arkusz. Arkusze zapina się w kierunku od okapu do kalenicy. Raz 

zapięty arkusz nie powinien być rozpinany. Dopuszcza się możliwość jego wysunięcia. 

Rozpięcie arkuszy poprzez obrotowe wygięcie nakrywanego spowoduje odkształcenie zamka 

nakrywającego i stratę jakości połączenia.  W takim przypadku należy ręcznie dogiąć ten 

zamek po całej długości przed ponownym zapięciem na przykręcony już arkusz.  

Zakończenie okapu i kalenicy: 

Przy okapie należy fabryczne rozcięcie arkusza zagiąć na dedykowaną obróbkę okapu oraz 

pozostawić luz 5-10mm ze względu na rozszerzalność termiczną blachy. Po spasowaniu 

arkuszy należy wykorzystać dołączony do produktu metalowy kluczyk aby zamknąć dekielek 

rąbka. Przy kalenicy szczytowej i rogowej rozpoczęcie na drugim końcu arkusza należy 

zagiąć 180 stopni oraz zastosować listwę wentylującą przykręcaną tylko do powierzchni 

arkusza. Następnie obróbkę kalenicy przykręca się do listwy wentylującej.  

Wentylacja: 

 Powiew powietrza pod poszyciem jest bardzo istotnym elementem zapewniającym trwałość 

przegrody dachu, tj. izolacji termicznej oraz membrany paro-przepuszczalenej. Zalecana 

powierzchnia otworów wentylacyjnych na metr bieżący okapu i kalenic to 200cm2. 

Po skończeniu prac dekarskich należy oczyścić dach z opiłków powstających podczas 

wkręcania łączników oraz innych zanieczyszczeń. Uszkodzenia powłoki lakierniczej należy 

zaprawić farbą do zapraw.   

Podczas montażu pokrycia dachu należy na kominie (rys. A5) za pomocą obejm kominowych 

zamontować maszt telekomunikacyjny, oraz instalacje odgromową.  

 

Blacha stalowa, powlekana na rąbek zatrzaskowy – kolorystyka musi nawiązywać do 

istniejącego pokrycia np. RAL7035,  blacha stalowa gr. 0,6mm,  

Nowe wyłazy dachowe należy zamontować w miejscach istniejących wyłazów.  

 

Obróbki blacharskie, płotki przeciwśniegowe 

Obróbki blacharskie należy wykonywać zgodnie z detalami zawartymi w części rysunkowej 

niniejszego opracowania (rys. A14, A15, A16). 

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej gr. 0,6mm. Obróbki blacharskie 

należy wykonać w kolorze zgodnym z kolorystyką pokrycia dachowego np. RAL 7035. 

Na wszystkich połaciach dachu, w miejscach istniejących płotków przeciwśniegowych należy 

zamontować nowe – systemowe w kolorze dostosowanym do pokrycia dachowego. 

Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń  instrukcji montażu płotków 

przeciwśniegowych wybranego producenta pokrycia dachowego.  

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 

odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca się wysunięcie obróbek nie mniej 

niż 3cm poza lico wykończonej powierzchni elewacji.  

Blachy osłaniające gzymsy, obramowania okienne i inne elementy wystające poza lico 

elewacji należy mocować stosując technikę klejenia.  

Lepiszcze stosowane do klejenia blach na zimno to masa klejąco-uszczelniająca, 

produkowana na bazie bitumów. Powinna być długotrwale elastyczna, stosowana do 

przyklejania blach z różnych metali do podłoży stałych i zachowywać swoje właściwości do 

temperatury +110°C. 

 

Rynny, rury spustowe 

Rynny (150mm) oraz rury spustowe (Ø100) należy wykonać jako stalowe, systemowe, kolor  

 



 

zgodny z kolorystyką pokrycia dachowego np. RAL7035. Projektowane rury spustowe należy  

połączyć z kształtkami żeliwnymi z czyszczakami (rys. A13). Należy bezwzględnie zadbać o 

odpowiednie uszczelnienie przejścia z rynny spustowej do kanalizacji deszczowej. 

Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych pozostaje na dotychczasowych warunkach - 

do kanalizacji deszczowej.  

Maszt telekomunikacyjny 

Maszt telekomunikacyjny należy wykonać z rury stalowej ocynkowanej, grubościennej o 

średnicy 6/4” (DN=40mm) – średnica zewnętrzna wg. ISO jest to 48,3mm o długości 

L=2000mm. Odległość masztu od komina wynosi 32cm. Do przeprowadzenia przewodu od 

masztu do pomieszczenia serwerowni należy wykorzystać istniejący murowany kanał 

wentylacji grawitacyjnej wchodzący do pomieszczenia serwerowni. Maszt należy zamocować 

do istniejącego komina za pomocą obejm kominowych (lokalizacja masztu wg. rys. A5).  

Mocowanie masztu do komina:  

Uchwyt masztu  do komina wykonany z ceownika stalowego ocynkowanego. Taśma służy do 

opasania komina i montażu obejmy. Taśma stalowa szer. 26mm, gr. 0,5mm, galwanicznie 

ocynkowana. Naciąg opasania wykonuje się za pomocą śruby patentowej, która wchodzi w 

skład całego zestawu montażowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład montażu masztu 

 

Instalacja odgromowa 

Wytyczne odnośnie instalacji odgromowej zostały zawarte w projekcie technicznym – branża 

instalacje elektryczne. Wszystkie branże należy rozpatrywać łącznie.  

 

4.2. Remont tarasów: 

      Tras (T1) – rys. A11 

Prace remontowe należy rozpocząć od demontażu istniejących obróbek blacharskich, rur 

spustowych, warstw izolacyjnych tarasu, membrany dachowej EPDM. Następnie należy 

przystąpić do oczyszczenia balustrad, płyty stropu.  

Technologia ogólna prac remontowych: 

- Na oczyszczonej płycie stropowej należy wykonać warstwę kontaktową za pomocą emulsji 

oraz zaprawy cementowej szybko twardniejącej wodo i mrozoodpornej. 

- Następnie należy przystąpić do ułożenia folii izolacyjnej. 

- Montaż płyt styropianowych EPS 100 o gr. 10cm oraz styropianu ze spadkiem 1% o gr. 12-

15cm. 

- Wykonanie warstwy dociskowej – wylewka betonowa gr.5cm. 

- Wykonanie uszczelnienia za pomocą elastycznej powłoki. 

- Montaż obróbek blacharskich. 

- Montaż membrany dachowej EPDM. 

Wykonawca projektowane warstwy izolacyjne i wykończeniowe powinien wykonywać z  

 



 

 

należytą starannością i dbałością o szczegóły, szczególnie styk balustrady z płytą balkonową, 

cokoliki.  

Należy zadbać o uszczelnienie przy pasie nadrynnowym, wykonując następujące warstwy: 

- membrana dachowa EPDM, 

- elastyczna powłoka uszczelniająca, 

-  taśma hydroizolacyjna, 

- obróbka blacharska – pas nadrynnowy, 

- warstwa dociskowa -  wylewka betonowa gr. 5cm. 

 

Membranę dachową EPDM należy wywinąć na ścianę zewnętrzną na wysokość 8-10cm 

dbając o szczelność połączenia, w narożu oprócz elastycznej powłoki uszczelniającej należy 

zastosować taśmę uszczelniającą. Cokół zabezpieczyć od góry  uszczelniaczem 

poliuretanowym.  

 

Istniejące balustrady należy oczyścić z farby i rdzy a następnie pomalować stosując farbę 

podkładową ftalową do gruntowania przeciwrdzewnego, miniową oraz dwukrotnie farbę 

ftalową nawierzchniową. 

 

Tras (T2) – rys. A12 

Prace remontowe należy rozpocząć od demontażu istniejących obróbek blacharskich, rur 

spustowych, warstw izolacyjnych tarasu, membrany dachowej EPDM. Następnie należy 

przystąpić do oczyszczenia balustrad, płyty stropu.  

Technologia ogólna prac remontowych: 

- Na oczyszczonej płycie stropowej należy wykonać warstwę kontaktową za pomocą emulsji 

oraz zaprawy cementowej szybko twardniejącej wodo i mrozoodpornej. 

- Następnie należy przystąpić do ułożenia folii izolacyjnej. 

- Montaż płyt styropianowych EPS 100 o gr. 10cm oraz styropianu ze spadkiem 1% o gr. 12-

13cm. 

- Wykonanie warstwy dociskowej – wylewka betonowa gr.5cm. 

- Wykonanie uszczelnienia za pomocą elastycznej powłoki. 

- Montaż obróbek blacharskich. 

- Montaż membrany dachowej EPDM. 

Wykonawca projektowane warstwy izolacyjne i wykończeniowe powinien wykonywać z 

należytą starannością i dbałością o szczegóły, szczególnie styk balustrady z obróbką 

blacharską, cokoliki.  

 

Membranę dachową EPDM należy wywinąć na ścianę zewnętrzną balkonu do obróbki 

blacharskiej na wysokość ~12-15cm dbając o szczelność połączenia, w narożu oprócz 

elastycznej powłoki uszczelniającej należy zastosować taśmę uszczelniającą. Cokół 

zabezpieczyć od góry  uszczelniaczem poliuretanowym.  

 

Istniejące balustrady należy oczyścić z farby i rdzy a następnie pomalować stosując farbę 

podkładową ftalową do gruntowania przeciwrdzewnego, miniową oraz dwukrotnie farbę 

ftalową nawierzchniową. 

 

UWAGA: 

Jeżeli w trakcie wykonywania remontu tarasów Wykonawca (po zweryfikowaniu grubości 

istniejących warstw izolacyjnych i wykończeniowych) stwierdzi brak możliwości wykonania 

nowych warstw izolacyjnych i wykończeniowych o projektowanej grubości należy 

niezwłocznie poinformować o tym projektanta, celem weryfikacji projektu.  

 

 

 



 

4.3. Naprawa elewacji:  

Zakres robót: 

– prace wstępne, demontażowe, zabezpieczające i przygotowawcze elewacji; 

Jako prace wstępne należy rozumieć skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 

rusztowań. Demontaż istniejących obróbek blacharskich przy detalach architektonicznych, 

pilastrach, gzymsach, obramowaniach okiennych; 

– skucie zniszczonych partii tynków budynku do podłoża nośnego; 

– oczyszczenie tynków elewacji z warstw wtórnych metodą konserwatorską – np. mycie 

strumieniem gorącej pary z dodatkiem detergentu biodegradowalnego lub strumieniem 

gorącej wody pod ciśnieniem; przed wykonaniem robót należy wykonać próby skuteczności 

wybranej metody; 

– oczyszczenie rys i spękań w konstrukcji ścian zewnętrznych; 

– oczyszczenie powierzchni oryginalnych tynków oraz elementów dekoracyjnych z farb 

malarskich. Usuwanie starych powłok malarskich prowadzić przy użyciu gotowych 

produktów do zmiękczania warstw malarskich lub do usuwania warstw emulsyjnych 

wspomagając się szpachelkami, szczotkami itp. Należy z góry założyć że będzie to zabieg 

żmudny i czasochłonny. Wskazane jest wykonanie serii prób na obiekcie przy użyciu różnych 

preparatów dostępnych na rynku oraz metod mechanicznych aby wytypować najlepszy 

sposób usuwania wtórnych powłok malarskich. Wyklucza się stosowanie materiałów 

ściernych; 

– opalanie farby z materiałów metalowych; 

Przed rozpoczęciem prac malarskich w tym gruntowania powierzchni ścian należy 

starannie przygotować podłoże oraz dokonać jego dokładnej analizy. Ominięcie 

wymienionych działań może doprowadzić do powstania szkód i w konsekwencji powtórzenia 

prac renowacyjnych:  

- twardym ostrym przedmiotem należy sprawdzić twardość powierzchni ściany,  

- poprzez ostukiwanie młotkiem należy sprawdzić, czy nie ma rozwarstwień w 

głębszych warstwach ściany,  

- w razie potrzeby należy przy pomocy dłuta odkryć także głębsze warstwy ściany,  

– renowacja elementów zdobniczych elewacji (gzymsy, pilastry, obramowania okienne) 

poprzez uzupełnienie zaprawą do ciągnionych elementów sztukaterskich. Elementy z dużymi 

ubytkami nie nadające się do naprawy należy zdemontować i wymienić na nowe dokładnie 

wg. istniejących. Projektuje się wymianę wszystkich obróbek blacharskich znajdujących się 

przy gzymsach, obramowaniach okiennych czy pilastrach, obróbki blacharskie z blachy 

stalowej gr. 0,6mm; 

Obramowania okienne, pilastry i gzymsy oraz inne zdobienia należy oczyścić z 

poluzowanych części, a ich brakujące fragmenty uzupełnić materiałem rodzimym lub zaprawą 

do ciągnionych elementów sztukaterskich (należy zastosować 3 granulacje – do wyciągania 

rdzenia, kształtu profilu i wykonania warstwy nawierzchniowej); Należy bezwzględnie 

przestrzegać norm technologicznych wybranego producenta; 

– uzupełnienie ubytków, zarysowań, spękań ścian zewnętrznych oraz ścian cokołowych 

schodów zewnętrznych należy wykonać zaprawą naprawczą. Należy bezwzględnie 

przestrzegać norm technologicznych wybranego producenta; 

– renowacja detali architektonicznych - dekoracje rzeźbiarskie (tj. girlandy, rozety, palmety, 

konsole w kształcie liścia akantu i  klasycystyczne popiersie kobiece) poprzez uzupełnienie 

ubytków zaprawą do odlewów sztukatorskich wraz z wymianą obróbek blacharskich 

znajdujących się przy ww. detalach z blachy stalowej gr. 0,6mm; 

– Po naprawie i uzupełnieniu ubytków elewacji oraz oczyszczeniu można przystąpić do 

gruntowania i prac malarskich. Malowanie elewacji projektuje się w dwóch etapach – 

pierwszy etap malowanie wypełnionych ubytków, zarysowań, spękań, uzupełnień elementów 

dekoracyjnych farbą silikonową (kolorystyka farb nawiązująca do istniejącej), drugi etap 

malowanie całych powierzchni elewacji po wykonaniu wszystkich prac budowlanych. 

Malowanie należy wykonać farbą silikonową przeznaczoną do renowacyjnego malowania  

 



 

powierzchni narażonych na intensywne działanie warunków atmosferycznych i 

wymagających wysokiej odporności na zabrudzenia. Farba ma tworzyć trwałą powłokę o 

wysokiej paroprzepuszczalności oraz niskiej  nasiąkliwości powierzchniowej. Przed 

nałożeniem farby należy podłoże zagruntować. Farbę należy nakładać ściśle wg. zaleceń 

producenta. Kolorystyka elewacji ma nawiązywać do kolorystyki istniejącej.  

– czyszczenie, malowanie balustrad schodów zewnętrznych, balkonu;  

Istniejące balustrady balkonu od strony wschodniej oraz schodów zewnętrznych od strony 

zachodniej i wschodniej należy oczyścić z farby i rdzy a następnie pomalować stosując farbę 

podkładową ftalową do gruntowania przeciwrdzewnego, miniową oraz dwukrotnie farbę 

ftalową nawierzchniową. 

– czyszczenie nawierzchni schodów zewnętrznych; 

 

UWAGA:  W przypadku zauważenia istotnych uszkodzeń w ścianach zewnętrznych lub 

innych elementach konstrukcji budynku  – konieczna jest  konsultacja z inżynierem 

konstrukcji budowlanych. 

 

Zgodnie z Opinią w sprawie dokumentacji projektowej dt. planowanego remontu budynku 

w Kielcach przy ul. Kościuszki 6, działka nr ewid. 573/1 i 573/2 wydanej dnia 08.12.2022r., 

Znak: ZN.AiB.5183.115.2022, przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Kielcach dodatkowo zostanie opracowany „Program prac konserwatorskich w 

zakresie detalu architektonicznego i wystroju elewacji” przez dyplomowanego konserwatora 

dzieł sztuki. Wykonawcą prac konserwatorskich może być tylko uprawniony konserwator 

dzieł sztuki.  

 

4.4. Wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja 

Wytyczne odnośnie wentylacji i klimatyzacji zostały zawarte w projekcie technicznym – 

branża instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne. Wszystkie branże należy rozpatrywać 

łącznie.  

 

Powstałe ubytki tynków przy wykonywanych bruzdach, przekuciach przez ściany podczas 

montażu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy uzupełnić. Projektuje się również w 

tych miejscach prace malarskie ścian i sufitów. W miejscach, w których nie ma możliwości 

wykucia bruzd projektuje się ukrycie instalacji w korytkach natynkowych lub w przestrzeni 

sufitu podwieszanego. 

 

T y n k i  

–  tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wykończony gładzią szpachlową gipsową; 

 

W y k o ń c z e n i e  ś c i a n  i  s u f i t ó w :  

– malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi i lateksowymi w jasnych kolorach 

pastelowych (kolory do ustalenia na budowie – dostosować do istniejącej kolorystyki) farby 

wysoce zmywalne;  

 

Projektuje się również wymianę istniejącej wełny mineralnej  w pom. 2.7 – strych 

nieużytkowy. Nową wełnę należy rozłożyć po zakończeniu wszystkich prac związanych z 

montażem urządzeń wentylacji mechanicznej. Projektuje się wełnę mineralną gr. 25cm: 

niepalna klasa A1; λ= 0,036 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gęstość powyżej 15kg/m, układana w 

dwóch warstwach 15cm i 10cm oraz folię paroizolacyjna PE gr. 0,3 mm luźno rozłożona na 

zakładkę. 

 

     Materiały użyte do budowy winny posiadać atesty techniczne oraz być zgodne z 

odpowiednimi normami budowlanymi. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami. 



 

 

Wszelkie rozwiązania dotyczące instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji 

budynku zostały zawarte w projekcie technicznym stanowiącym integralną części do 

niniejszego opracowania.  

 

5. Warunki gruntowo – wodne 
 

Kategoria geotechniczna dla budynku: kategoria II. 

 

Na terenie posadowienia budynku założono: proste warunki gruntowe. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dn. 25.04.2012r ” W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych” (Dz.U. z 2012r poz.463): 

- grunty umożliwiające bezpośrednie posadowienie obiektów; 

- poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia; 

- grunty pochodzenia mineralnego; 

 

6.  Rozwiązania instalacyjne       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Budynek po wykonaniu projektowanej inwestycji wyposażony będzie w następujące 

instalacje: 

– wodociągowa; 

– kanalizacyjna; 

– kanalizacja deszczowa; 

– energetyczna n.n. ; 

– telekomunikacyjna;  

– C.O.; 

– teleinformatyczna; 

– instalacja odgromowa; 

– wentylacja mechaniczna; 

–  klimatyzacja; 

– pompa ciepła (powietrze-woda) do podgrzewania cwu w okresie letnim. 

 

7. Charakterystyka ekologiczna. Istniejące i przewidziane zagrożenia dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej inwestycji i jej otoczenia 

 

- Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejące stanu otaczającego 

środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożeni dla higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i okolicznych mieszkańców. 

- Odpadki stałe. Powstające w trakcie trwania inwestycji (gruz, śmieci) będą składowane w 

kontenerach i wywożone na wysypisko śmieci. W trakcie użytkowania obiektu powstające 

odpady i śmieci gromadzone będą w pojemnikach na odpadki stałe, w wydzielonym na 

terenie działki w wyznaczonym miejscu, a następnie wywożone przez koncesjonowane 

przedsiębiorstwo. 

-Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Projektowana inwestycja nie emituje 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 

-Emisja hałasów i wibracji. Projektowany obiekt z wyposażeniem oraz sposobem 

użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych 

środków zaradczych. 

-Wpływ projektowanej inwestycji na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody 

powierzchniowe i przyziemne. Projektowana inwestycja nie powoduje większego zacienienia 

otoczenia, realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga wycinki drzew, projektowana 

inwestycja nie naruszy układów korzennych drzew. Obiekt nie wprowadza szczególnych 

zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych 



 

i podziemnych. Charakter użytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie 

czynnego terenu, powierzchni zabudowy i komunikacji zewnętrznej. 

 

8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne poruszające się na 

wózkach inwalidzkich. 

Teren przy budynku Delegatury NIK przystosowany jest dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Chodniki są tak ukształtowane aby osoby niepełnosprawne mogły 

bezpośrednio z terenu dostać się do budynku. Budynek posiada dostęp dla osób 

niepełnosprawnych tylko na kondygnację parteru od strony południowej - wejście główne 

oraz za pomocą wejść podrzędnych od strony południowej i wschodniej. Dostęp osób 

niepełnosprawnych do budynku bezpośrednio z terenu. Przy wejściu podrzędnym od strony 

południowej wewnątrz budynku zlokalizowana jest pochylnia o spadku ~6%. Osoby  

niepełnosprawne obsługiwane będą na poziomie parteru, nie ma potrzeby zapewnienia 

dostępu osób niepełnosprawnych na poziom piętra oraz poddasza.  

 

9. Przebicia 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie wymagane otwory w ścianach z 

uwzględnieniem otworów instalacji określonych w projektach branżowych. Niezbędne 

przebicia, przekucia i kanały, muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi producentów tych 

urządzeń, dla których zostały one wykonane. 

Należy tak poprowadzić trasy instalacji, aby przy przejściach przez ściany omijać wszystkie 

konstrukcje stalowe, żelbetowe i drewniane (należy wykonać przy ścianie obejścia 

konstrukcji). W razie konieczności przekucia się przez konstrukcję nadproży i wieńców 

należy uzgodnić to z projektantem konstrukcji. 

 

10. Warunki ochrony pożarowej 
 

Charakterystyka budynku 

Budynek Delegatury NIK w Kielcach, ul. T. Kościuszki 6 wykonany został w technologii 

tradycyjnej, murowanej, strop międzykondygnacyjny piwnicy wykonany jest jako strop 

łukowy ceglany, stropy parteru wykonane zostały jako stropy typu Kliena, nad salą główną 

wykonany został strop żelbetowy, stropy piętra  wykonane zostały jako stropy Ackermana. 

Budynek przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, wielospadowym, o kącie spadku połaci 

dachowych 20°, pokrycie dachu z blachy stalowej, powlekanej na rąbek zatrzaskowy na 

deskowaniu. 

Budynek Delegatury NIK jest obiektem I/II kondygnacyjnym, z poddaszem częściowo 

użytkowym, częściowo podpiwniczony, o zwartej bryle.  

 

D a n e  l i c z b o w e  d l a  b u d y n k u  p o  w y k o n a n i u  p l a n o w a n e j  i n w e s t y c j i :  

 

 Liczba kondygnacji – I/II  (budynek  jedno-dwukondygnacyjny z poddaszem 

częściowo użytkowym, częściowo podpiwniczony)  

 Powierzchnia zabudowy:        695,84m2 

 Powierzchnia użytkowa:                 1302,65m2 

– powierzchnia użytkowa (poddasze):                           110,70m2 

– powierzchnia użytkowa (piętro):                               428,80m2 

– powierzchnia użytkowa (parter):                               489,05m2 

– powierzchnia użytkowa (piwnice):                 274,10m2 

         Powierzchnia całkowita:                            1394,15m2 

 Kubatura:                             7655,60m3 

– wysokość max. budynku (wejście strona północna):                12,17m 

– wysokość budynku (wejście główne strona południowa):                 9,97m 

 – kąt spadku połaci dachu:               20º 
 



 

Projektowany zakres prac nie zmieni istniejących warunków ochrony przeciwpożarowej w 

budynku Delegatury NIK w Kielcach. Projektowane drogi ewakuacyjne pozostają bez zmian.  
 

11. Uwagi ogólne 

 

Materiały użyte do budowy winny posiadać odpowiednie atesty techniczne oraz być zgodne z 

odpowiednimi normami budowlanymi. Zastosowane materiały wyłącznie w I klasie jakości 

gatunkowej. 

Przy doborze materiałów opisanych w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy 

posługiwać się parametrami technicznymi – Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych 

produktów niż podane w dokumentacji pod warunkiem, że będą one o parametrach 

równoważnych lub nie gorszych niż przyjęto w w/w dokumentach. W takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających przedmiotowe 

parametry techniczne. 
 

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami. 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z powyższą dokumentacją. Wszelkie 

niejasności powstałe w trakcie trwania prac budowlanych należy konsultować z autorem 

opracowania. Projektant dopuszcza wystąpienia pewnych zmian rozwiązań technologicznych 

i funkcjonalnych powstałych na skutek wystąpienia problematyki w trakcie procesu budowy. 

Za powyższe komplikacje projektant nie odpowiada. 

 

Z uwagi na fakt, iż jest to budynek istniejący, dopuszcza się możliwość wystąpienia  

w trakcie wykonywania prac remontowo-budowlanych zmiany rozwiązań 

technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej 

na etapie wykonywania prac budowlanych. Jeżeli sytuacja taka nastąpi należy 

niezwłocznie skontaktować się z projektantem, w celu rozwiązania przedmiotowej 

problematyki. Projektant nie odpowiada za zmianę rozwiązań technologicznych  

i konstrukcyjnych bez jego zgody. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji projektu przed rozpoczęciem prac budowlanych 

i zgłoszenia usterek do projektanta. Jeżeli w trakcie prac budowlanych wykonawca napotka 

na instalacje nie ujęte w inwentaryzacji zobowiązany jest do kontaktu z projektantem.  

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W razie odstępstw  poinformować 

projektanta.  
 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z powyższą dokumentacją 

projektową. Wszelkie branże należy wykonywać zgodnie z opracowaniami poszczególnych 

branż. Wszelkie niejasności powstałe w trakcie trwania prac budowlanych należy 

konsultować z autorem opracowania.  
 

Projektant dopuszcza zastosowania materiałów zamiennych o niegorszych parametrach i 

właściwościach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opracowania oraz 

Inwestorem. Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta są zabronione. Wszelka 

zmiana zaproponowanych materiałów i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona. 

Powyższy projekt objęty jest ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz kodeksu postępowania cywilnego. 
 

 

Wszelkie roboty przeprowadzić należy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania 

przedmiotowych prac budowlanych. Użyte materiały powinny posiadać atesty ITB oraz 

spełniać wymagania polskich norm budowlanych, jak również posiadać odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

 



 

ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO WG 

PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 

DELEGATURY NIK W KIELCACH 

 

1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej: bez zmian – nową wentylację mechaniczną  

projektuje się w pomieszczeniach, w których dotychczas była istniejąca wentylacja 

mechaniczna 
 

2. Dostępne nośniki energii: sieć ciepłownicza, pompa ciepła (powietrze-woda) o mocy 

3kW – bez zmian 
 

3. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych: budynek podłączony jest do sieci 

ciepłowniczej 
 

4. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej 

 

- System istniejący 

Ogrzewanie: sieć ciepłownicza – bez zmian 

Przygotowanie ciepłej wody: sieć ciepłownicza, pompa ciepła – bez zmian 

- System alternatywny 

Ogrzewanie: - 

Przygotowanie ciepłej wody: - 
 

5. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w 

energię 

 

- System projektowany 

Koszty inwestycyjne: bez zmian 

Roczne koszty eksploatacyjne: bez zmian 

- System alternatywny 

Koszty inwestycyjne: - 

Roczne koszty eksploatacyjne: - 
 

6.       Wyniki analizy porównawczej i wyboru systemu zaopatrzenia w energię: 

Z uwagi na zakres projektowanych prac odstępuje się od wykonania ww. analizy.  

 

  ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 

WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ 

TEMPERATURĘ W BUDYNKU DELEGATURY NIK W KIELCACH 

 

Każdy grzejnik wyposażony jest w głowicę termostatyczną – bez zmian.  

 

Z uwagi na zakres projektowanych prac odstępuje się od wykonania ww. analizy.  

 

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 

ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 

SĄSIEDNIE 

 

Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę i jakość wody Bez zmian 

Sposób odprowadzania ścieków Bez zmian 

Sposób odprowadzania wód opadowych Bez zmian  



 

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów Bez zmian 

Emisja CO2 Bez zmian  

Właściwości akustycznych, emisji drgań, promieniowania, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

Bez zmian 

Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Bez zmian 

 

 

Projektował: 

mgr inż. arch. Konrad Kałuża 

upr. nr 208/SWOKK/2015 

w specjalności architektonicznej 


