Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.16.2024

ZALACZNIK NR 6

Wz6r umowy
UMOWA

zawartaw dniu ..o 2024 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice — miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640,
w imieniu i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich
25c, 44-109 Gliwice, reprezentowany przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.
2023 r. poz. 1605) zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robot
budowlanych wedtug opracowanej dokumentaciji dla zadania pn. ,,Modernizacja rejonu dawnej
sceny oraz fontanny w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach” na czesci dziatek o nr
395/2 oraz 22/7 obr. Zorek.
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegolnosci:

1) wykona dokumentacje projektows;

2) wykona roboty budowlane polegajgce na modernizacji rejonu dawnej sceny oraz fontanny
wraz z rewitalizacjg terenu w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach oraz
montazu elementéw wyposazenia, matej architektury, remontu budynku magazynowego,
renowacji murkOw z kamienia naturalnego i wykonania nasadzen ozdobnych oraz trawnikéw,
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 1 umowy;

3) wykona dokumentacje powykonawczg;

4) przeniesie na zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,
o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w §1 ust. 2 pkt 3 umowy na warunkach okreslonych w § 7 umowy;

5) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 13 umowy;

6) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy
na warunkach okreslonych w § 15 umowy;

7) udzieli 12 miesiecznej gwarancji na zielen wykonang w ramach przedmiotowego zamdwienia
na warunkach okreslonych w § 15 umowy;

8) zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych o
ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy.

3. Zadanie realizowane bedzie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja przedmiotu umowy, o
ktéorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostata podzielone na nastepujgce etapy:

1) etap 1 — obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
umowy;

2) etap 2 — obejmujacy wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy
wraz z dokumentacjg powykonawczg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy.

4. Wykonawca winien w terminie 7 dni od dnia przekazania frontu robét, opracowac i uzgodni¢ z
zamawiajgcym harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem,
w ktérym bedg uszczegdtowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia
i zakonczenia tych etapow, z zastrzezeniem, ze w odniesieniu do Etapu 2 realizacji, Harmonogram
bedzie zawierat podziat robét, ktdrych realizacja jest planowana do odbioréw czesciowych, zgodnie
z § 11 Umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach podziatu robét nalezy w pierwsze;j
kolejnosci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wilasnymi oraz roboty wykonywane przez
Podwykonawce/Podwykonawcéw na podstawie uméw o podwykonawstwo. Harmonogram
powinien by¢ wykonany, w takim stopniu szczegdétowosci, aby Zamawiajgcy miat mozliwos¢
wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaj i wartosci robét, ktére zostang powierzone Podwykonawcy.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym terminie, a



takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac¢ jednym
odbiorem koncowym.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiot Projektu
§2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany modernizaciji
rejonu dawnej sceny oraz fontanny na terenie Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w
Gliwicach. Obszar inwestycji obejmuje teren dziatki nr 395/2 oraz fragment dziatki 22/7 obrgb
Zorek.

2. Wytyczne Zamawiajgcego dla modernizacji rejonu dawnej sceny oraz fontanny na terenie Lasu
Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach zostaty opisane w programie funkcjonalno-
uzytkowym (PFU) stanowigcym integralng czes$¢ niniejszej umowy.

3. Projekt swoim zakresem bedzie obejmowat:

1) projekt koncepcyjny: przygotowanie koncepcji funkcjonalnego wykorzystania terenu — poprzez
wizualizacje przyjetych rozwigzan w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie
uzyskanie zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez Zamawiajgcego;

2) projekt wykonawczy: opracowanie mapy do celow projektowych, wykonanie projektu
zagospodarowania terenu z infrastrukturg towarzyszgca, rysunki wykonawcze zaakceptowane;j
koncepciji;

3) projekt musi zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynikac z zakresu projektu;

4) projekt powinien zawiera¢ czes¢ opisowag (opis techniczny dla poszczegdlnych branz,
wymagane prawem uzgodnienia), czes¢ rysunkowg (proj. zagospodarowania terenu, rysunki
branzowe, projekt nasadzen);

5) nalezy przyjg¢é rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje przedmiotu
zamowienia w dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatac;ji.

4. Petna dokumentacja projektowa obejmuije:

1) wykonanie wstepnej koncepcji zagospodarowania terenu;

2) wykonanie mapy do celéw projektowych;

3) wykonanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej;

4) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) w 4 egzemplarzach w wers;ji
papierowej;

5) wykonanie projektu technicznego (PT) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej;

6) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru rob6t w 4 egzemplarzach w wers;ji
papierowej;

7) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i osobno przedmiaru rob6t — w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej;

8) wersja elektroniczna dokumentacji na dowolnym nosniku (CD, DVD, pendrive) w formacie PDF
oraz DWG natomiast kosztorys w wersji edytowalnej XML;

9) dokonanie wszelkich uzgodnien i ustalen z wtasciwymi podmiotami bedgcymi administratorami
podziemnych przytaczy i sieci — jezeli bedzie to wymagane, a nastepnie zlozenie w imieniu
Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw celem uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen, w tym opinii technicznych, ekspertyz i badan technicznych zgodnie z Prawem
budowalnym;

10) zlozenie wiasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe lub kompletnego zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych oraz innych wymaganych
przepisami pozwolen i decyzji niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych;

11) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub uzyskanie od Wydziatu Architektury i
Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach potwierdzenia braku sprzeciwu do zgfoszenia
wykonania robo6t budowlanych przez organ oraz innych wymaganych pozwolen.

5. Dokumentacje projektowag, przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne,
Wykonawca wykona zgodnie ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz. 1389) oraz
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129).



Projektowana inwestycja nie moze narusza¢ ustalen miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego, w tym w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego drzewostanu na danym obszarze.

Przed przystgpieniem do inwestycji lub wycinki drzew, Wykonawca wystgpi do Wydziatu

Planowania Przestrzennego o informacje dotyczgcg obowigzujgcego na danym terenie

miejscowego planu zagospodarowania w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego drzewostanu, lub

pobierze wypis z MPZP w tym zakresie. Opinie te, kazdorazowo nalezy dotgcza¢ do sktadanych
wnioskow o wycinke drzew.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Projekt z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 19 lipca

2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.

1062 ze zm.), a w szczegdlnosci poprzez:

1) stosowanie uniwersalnego projektowania — projektowania w taki sposéb, aby teren/obiekt byt
uzyteczny dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego projektowania;

2) zapobieganie powstaniu przeszkdd lub ograniczen architektonicznych, ktére uniemozliwiajg lub
utrudniajg osobom ze szczegdlnymi potrzebami udziat w réznych sferach zycia na zasadzie
réwnosci z innymi osobami.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig

specyfikacji warunkéw zamowienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z PFU stanowigcym zatacznik nr

7 do SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje

sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

10.Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ stosowne

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

Obowiazki Wykonawcy

1.

§3
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje oraz umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy do prawidtowego wykonania Projektu oraz, ze
wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki.
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisdw, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw.
Projekt zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wymogami prawa budowlanego
i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca wykona dokumentacje projektowg z wtasnego materiatu i przy uzyciu wiasnych
narzedzi, a koszt wszelkich materiatéw wyj$ciowych, podktadéw mapowych, ich aktualizacji oraz
innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawce za niezbedne, jak réwniez uzgodnieh
obligatoryjnych ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Prawa autorskie

1.

§4

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Projektu jaki
powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. Projekt bedzie wolny od jakichkolwiek praw oséb
trzecich, zas$ prawo Wykonawcy do rozporzgdzania przedmiotem umowy nie bedzie
w jakikolwiek sposéb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.
Projekt nie bedzie naruszat praw autorskich o0séb trzecich zaréwno osobistych, jak
i majgtkowych.
W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych do Projektu i
prawo rozporzadzania nim na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji. W
szczegolnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:
1) uzywania i wykorzystywania Projektu do realizacji robot;
2) zwielokrotniania i utrwalania Projektu dowolng technika;
3) wprowadzania Projektu do pamieci komputeréw i innych tego typu urzadzen;
4) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w kazdy sposéb w Internecie oraz

innych sieciach komputerowych;
5) wystawiania i publikowania Projektu dowolng technika;
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6.

10.

6) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postepowaniach przetargowych o udzielenie
zamowien na wykonanie przedmiotu objetego dokumentacjg, gdy powstanie taka potrzeba;

7) prawo dostosowania Projektu do wtasnych wymagan;

8) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu projektu, w tym przekazania go jednostkom
organizacyjnym Miasta Gliwice lub innym podmiotom na podstawie umoéw prawa cywilnego;

9) wykorzystywania Projektu przy wykonywaniu innych opracowan,

10) wykorzystania Projektu do celéw dziatan marketingowych prowadzonych na stronie www, w

folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych noénikach reklamy i
promocji.

. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi réwniez na Zamawiajagcego wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich
praw zaleznych do Projektu.

Przejscie na rzecz Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje na
mocy niniejszej umowy z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacii,
0 ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnosé wszystkich nosnikéw, na ktérych
dokumentacja projektowa zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu.

. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych wymienionych w niniejszym

paragrafie, nastepuje bez ograniczen, co do czasu, ilosci i terytorium.

Publikacja i ekspozycja Projektu w catosci lub czesci, jak i zagospodarowania terenu po
zakonczeniu robot budowlanych realizowanych na podstawie Projektu, po zakonczeniu niniejszej
umowy bedzie mozliwa tylko i wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami

dokumentaciji projektowej.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajgcych
z powyzszych tytutdw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia w
procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w
sprawie.

Realizacja Projektu

1.

2.

§5

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszystkie znane mu dane, ktérych potrzeba wytoni sie

w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygnigcia.

W ramach prac nad Projektem Wykonawca podda wiasnej ocenie wszelkie informacje i wymogi

Zamawiajgcego oraz niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich watpliwosciach.

Projekt bedzie posiadaé komplet uzgodnien wymaganych przepisami, a koszty ich uzyskania

zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej

umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie ponadto do:

1) pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dotyczacych uzgodnieh z Wydziatem
Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz innymi organami (jezeli
wymagane);

2) wspoidziatania w celu uzyskania dokumentacji projektowej spetniajgcej warunki okreslone w
niniejszej umowie i programie funkcjonalno-uzytkowym.

§6
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnego Projektu okreslonego w §2 niniejszej
umowy w terminie do 3 miesiecy od daty podpisania umowy z zastrzezeniem termindow
posrednich:
1) wstepna koncepcja, o ktdrej mowa w §2 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy zostanie przedstawiona
do akceptacji Zamawiajgcego do 7 dni od daty podpisania umowy;
2) w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji, Wykonawca w terminie 7 dni
od wniesienia uwag przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong koncepcje.

. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie do organizowania spotkan w celu przedstawienia

wstepnej koncepcji, dokonania wszelkich dodatkowych uzgodnien i/lub wniesienia ewentualnych
poprawek, az do momentu ostatecznego zatwierdzenia Projektu przez Zamawiajgcego.



Odbiér dokumentacji projektowej
§7
1. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokdt odbioru

Projektu w dwéch egzemplarzach podpisany przez komisje, w sktad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) przedstawiciel Wykonawcy.

2. Podpisany protokot odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujgcej wynagrodzenie
za wykonany i odebrany Projekt.
3. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych

w dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszystkie wady dokumentaciji
projektowe;j.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji
projektowej istniejace w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.

6. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze:

1) Zzadac ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, iz
po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad i odstgpi od umowy;

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadzg sie usunag;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usuna¢, lecz nie
majg charakteru istotnego i nie wptywajg na funkcjonalnosg;

4) w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowag, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca i wykona jg w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

7. Jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady ujawnione w fazie realizacji robot i
skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie robdt, to koszty te pokryje Wykonawca.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
§8

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutlu rekojmi za wady wykonania Projektu wygasajg wraz
z uptywem okresu rekojmi robo6t budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu.

3. Jesli w trakcie trwania rekojmi dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do ich nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Z
czynnosci usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokét odbioru.

4. W razie nieusuniecia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu.

WYKONANIE ROBOT BUDOWALNYCH

Przedmiot robét budowalnych
§9

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do modernizacji dawnej sceny oraz fontanny
wraz z rewitalizacjg terenu w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach oraz montazu
elementéw wyposazenia, matej architektury, remontu budynku magazynowego, renowacji murkéw z
kamienia naturalnego i wykonania nasadzen ozdobnych oraz trawnikéw zgodnie z opracowang i
zatwierdzong dokumentacjg projektowg, a takze petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
robo6t budowalnych.

Obowiazki Stron
§10

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe
oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannoscig, zgodnie z przepisami i zasadami sztuki
budowlane;j.

2. Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania roboét sieci (mediow)
odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.



3. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych oraz nie ponosi
odpowiedzialnosci za skfadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy
w trakcie realizacji zaméwienia.

. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie papierowe;j,
ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu rob6t w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania
pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe;

3) odbidr wykonanych robét zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

. Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia na terenie
budowy wiasnym staraniem i na wtasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét oswiadczenia kierownika budowy
0 podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia do powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robot budowlanych (jezeli
wymagane);

3) sporzadzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu rob6t harmonogramu terminowo —
rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robot w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej, z zachowaniem norm oraz
zgodnie z przepisami prawa, z materiatdw wtasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi;

6) prowadzenie robot zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z decyzji administracyjnej /
pozwolenia na budowe;

7) prowadzenie robdt pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

8) wykonanie wykopow kontrolnych w miejscu prowadzenia robét, w ktérych moga wystepowac
skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcymi instalacjami podziemnymi;

9) wykonywanie robo6t ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach
wystepowania uzbrojen;

10) wykonanie robot ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci w rejonie rosngcych drzew i
ich systemow korzeniowych — w razie potrzeby prace w sasiedztwie korzeni nalezy wykonywac
recznie, ewentualne szkody wynikte w trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca usunie na wiasny
koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

11) zabezpieczenie drzew i krzewdow poprzez wydzielenie strefy ochronnej przed drzewami.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na poruszanie sie ciezkim sprzetem w zasiegu systeméw
korzeniowych drzew — w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu w wyniku prowadzonych
robot przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie do uiszczenia administracyjnej kary
pienieznej natozonej przez organy publiczne;

12) state utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy;

13) dbanie o to, aby srodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty okolicznych
ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na witasny koszt
punktu mycia opon samochodéw wyjezdzajgcych z budowy;

14) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;

15) nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP i p.poz.,

16) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa;

17) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajacymi w poblizu placu budowy;

18) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatéw niezbednych do wykonania robdt;

19) po zakonhczeniu robét posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie uporzgdkowanym i
czystym, najpdzniej przed terminem odbioru kohcowego;

20) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatébw okreslonych w specyfikacji
technicznej posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zharmonizowang specyfikacje
techniczng, ocene i weryfikacje statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, znak budowlanym znak CE lub réwnorzedny dokument zgodny z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213);



21) realizowanie robé6t zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatdow i urzadzen,
sprzet uzywany do realizacji robot winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta;

22) zabezpieczenie dostawy materiatow;

23) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;

24) prowadzenie robo6t pod nadzorem kierownika posiadajgcego stosowne uprawnienia;

25) biezacego wywozu odpaddéw i gruzu pochodzacego z rozbiodrek;

26) zagospodarowanie odpadow powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie na wiasny koszt;

27) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

28) zgtaszanie do odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz udziat w odbiorach
czesciowych i w odbiorze koncowym;

29) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegolnionych, a zwigzanych z petnieniem funkgciji
Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Odbiory

1.

§11

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu — inspektor nadzoru Zamawiajgcego
dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac,
a roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo;

2) odbidér czesciowy po zakonczeniu danego etapu robot wynikajgcego z harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, ktoéry po potwierdzeniu stosownym protokotem odbioru
bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury czesciowej za
wykonanie danego etapu robdt;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbidr ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranc;ji.

. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru koncowego,

wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty

zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty zgtoszone do odbioru nie

mogg mie¢ wad i usterek. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia

odbioru koncowego po przeditozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga

ze Stron przeprowadzi czynnos¢ odbioru samodzielnie, a protokét catego przedmiotu umowy

zostanie sporzgdzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w skfad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okreslajace

wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag i zastrzezen bedg

stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

Protokot odbioru musi uwzgledniaé:

1) zakres wykonanych robdt, ich wartos¢ finansowg, a takze ocene zgodnosci z przyjetym
harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego wykonanych
przez nich robét oraz ich wartosc¢ finansows;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.

W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza réwniez

kompletno$¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

Odbior koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo —

rzeczcowo - finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo -

finansowego po zakonczeniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy, przez komisje

okreslong w ust. 4, w terminie do 7 dni od prawidtowego powiadomienia o ukonczeniu robdt,

na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci wykonania

robot ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robot.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje od
odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunieciu
wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynnosci na nowo.

Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia postanowien

umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg, techniczng Ilub

estetyczng wykonanych robét.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji/

rekojmi, ktére nie nadajg sie do usunigcia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wlasnego wyboru:

1) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowe;,
technicznej lub estetycznej robdt okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okreslenia zmniejszonej wartosci Zamawiajgcy jest uprawniony do powotania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktéry okresli/ustali wysokosé
zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot;

2) zazadac¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem Wykonawcy,
zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania z wynagrodzenia lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robdét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich warto§¢ z wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych. Wykonanie robét na koszt Wykonawcy nie wymaga zgody Sadu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru kohcowego wszystkie wymagane dokumenty i

zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,

niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy. Strony
zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od prawidlowego powiadomienia

Zamawiajgcego o0 ukonczeniu robaot.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in.:

1) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania robét;

2) oswiadczenie kierownika budowy, Zze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzgdku;

3) dziennik budowy;

4) dokumenty potwierdzajgce przekazanie odpadow na sktadowisko odpadow;

5) dokumentacje powykonawczg;

6) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydzialu Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach;

7) instrukcje eksploatacji i konserwacji oraz gwarancje producentéw urzadzen;

8) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady moga spowodowac, ze Zamawiajgcy odmowi

odbioru robét, choc¢by roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.

Odbiér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi i polega

na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytacza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji/rekojmi

w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja w sktad,

ktorej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

Realizacja rob6t budowlanych

1.

2.

3.

§12
Termin wykonania kompleksowego przedmiotu umowy: do 30 listopada 2024r. (zrealizowanie
roboty budowlanej wg opracowanego uprzednio projektu).
Przed rozpoczeciem robdt, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robét, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdtowy harmonogram realizacji umowy przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy m.in.:
1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robdét wykonywanych przez podwykonawcow (dane
podwykonawcy), ich wartos¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich wartos¢ i
termin wykonania, ktére gwarantowac¢ bedag sukcesywny postep robot.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym terminie, a
takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowaé jednym



odbiorem koncowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscig po wykonaniu i pozytywnym
odbiorze catosci robot.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

§13
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie
lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem naprawi lub odtworzy
uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan naprawionego mienia
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.
W przypadku wyrzgdzenia szkdéd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania
prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca
wtasnym staraniem i na wtasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzagdzong szkode w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci usuniecie szkdd
osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczeniowg w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i kontraktowej, numer ... z dnia ... r. wystawiong przez ... i przekaze jej kopie
Zamawiajgcemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa
wygasa w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii nowej
polisy/dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje polisy Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od
daty zawarcia nowej polisy/dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje polisy.

§14

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejsza umowg zgodnie

z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony srodowiska,
ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz wymagan okreslonych przepisami
wykonawczymi w tym zakresie.

Strony ustalaja, ze ,wytworcg odpaddéw” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowag, w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach, jest Wykonawca.

Wykonawca dokona zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

Gwarancja i rekojmia

1.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi za
wady prawne i fizyczne dotyczace wad lub usterek istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci
odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu gwarancji oraz
rekojmi.
Termin gwarancji dla rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od dnia dokonania bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy.
Termin rekojmi za wady wykonania wygasa po uplywie ... miesiecy od daty dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady prawne i fizyczne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy.
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7
dni od daty ich ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data nadania pisma u
operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy lub
do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usunigcia
zachowujac rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzgdzajg
protokét odbioru.

. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynno$ci wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania
zgody Sadu.
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Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych.

Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane wykonane na podstawie
umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy podwykonawcow, czy
dalszych podwykonawcow, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolng od
wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit cze$é rzeczy, powyzszg zasade stosuje sie do rzeczy wymienionej. W
innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego w skutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

Roszczenia z tytutlu rekojmi moga byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezel
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Jezeli w ramach zamontowanych urzgdzen producent zazgda odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww.
elementdéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Dodatkowo Wykonawca w okresie gwarancji
wykona bezptatnie wszystkie inne niezbedne przeglady i konserwacje. Koszty serwisowania
urzadzen/materiatébw i instalacji oraz czesci zamiennych w okresie obowigzywania gwarancji
pokrywa Wykonawca.

Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbior ostateczny majgcy na
celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji. Materiat zdewastowany i skradziony
nie jest objety gwarancja/rekojmig. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wylgcza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 12 miesiecznej gwarancji oraz rekojmi na wykonane
nasadzenia ozdobne, kwietnik z ozdobng zielenig niskg oraz trawniki liczgc od daty odbioru
kohcowego przedmiotu umowy bez wad.

W okresie trwania i w ramach udzielonej gwarancji oraz rekojmi na wykonany materiat zielony
Wykonawca bedzie zobowigzany do pielegnacji wykonanych nasadzen ozdobnych, kwietnika z
ozdobng zielenig niskg i trawnikdw na wiasny koszt i rachunek, polegajgcej w szczegdlnosci na:

1) podlewaniu (czestotliwos¢ uzalezniona od warunkéw atmosferycznych);

2) odchwaszczaniu recznym i chemicznym w zaleznosci od potrzeb;

3) dosiewaniu trawy w miejscach wypadoéw i w zaleznosci od potrzeb;

4) uzupetnianiu ziemi i/lub kory w zaleznosci od potrzeb;

5) nawozeniu (wiosna, lato);

6) uzupetnianiu wypaddw nasadzen ozdobnych i kwietnika.

W okresie gwarancji oraz rekojmi wykonanego materiatu zielonego, Wykonawca zobowigzuje sie
do biezagcej kontroli stanu wykonanych nasadzen. Zamawiajgcy moze wezwaé¢ Wykonawce
do usuniecia uchybien, np. wymiany uszkodzonego trawnika. Podczas okresu gwarancji oraz
rekojmi wykonanego materiatu zielonego Wykonawca pozostaje w biezgcym kontakcie
z Zamawiajgcym. Po uptywie okresu gwarancji oraz rekojmi nastgpi protokolarne przekazanie
wykonanych nasadzen Zamawiajgcemu.

Nadzér autorski

1.

§16
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajgca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, z zastrzezeniem, ze sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wizyty
projektantéw w trakcie realizacji robét budowlanych w oparciu o Projekt sg wliczone
w wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy.

Nadzér autorski Wykonawca bedzie sprawowat od chwili rozpoczecia robét budowlanych,
az do chwili dokonania przez Zamawiajgcego odbioru bezusterkowego wykonania robét
realizowanych na podstawie Projektu, a takze w okresie rekojmi i gwarancji wykonanej na
podstawie Projektu roboty budowlanej.

POSTANOWIENIA WSPOLNE - dla dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych

Podwykonawcy

1.

§17
Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy podwykonawcy/
podwykonawcéw.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy/ podwykonawcow. Powierzenie  wykonania czesci  umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ sitami wlasnymi zakres rzeczowy robdt wskazany
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.

Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcow:

a zakres rzeczowy tych robét zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.
W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci umowy przy pomocy
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu
podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o0 wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktdorym zamierza powierzyé realizacje czesci zamowienia w trakcie realizaciji
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i
jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

. Zamawiajgcy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zglosi w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych

i projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej zmian, gdy

projekt umowy lub umowa badz ich zmiany:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata dtuzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku potwierdzajgcej/
potwierdzajgcego wykonanie robo6t budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla
podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robd6t budowlanych

i projektu jej zmian badz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robé6t budowlanych i jej zmian, w

terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian/ umowy

i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

niniejszej umowy jednak nie wiekszej niz 50 000,00 zt oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu

obowigzkowi. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 13 ponizej, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o

podwykonawstwo badz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/

rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na piSmie wszelkich informacji

dotyczacych podwykonawcéw, a majgcych zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.
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15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sige, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w
celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia.

Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit
podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami, ktéry te warunki spetnia albo
wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy Ilub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdét lub dotrzymania
termindw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zadanie do Wykonawcy na pisSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego
podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okre$lone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.

§18
Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawca, do przekazania frontu robdt,
odbioru robét zanikajgcych, czesciowych i odbioru kohcowego oraz egzekwowania i realizacji
zapiséw niniejszej umowy upowazniony jest:

1) Tomasz Dudzinski — Dziat Techniczny, tel. (32) 335-04-17 , e-mail:........................... lub inna
osoba upowazniona przez Kierownika Dziatu Technicznego.
2) Julita Golczenko — Dziat Zieleni, tel. (32) 231-29-67, e-mail:...........coceoiiiininnnn. lub inna

osoba upowazniona przez Kierownika Dziatu Zieleni.
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
1) Projektant:

Projektant, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1 umowy jest odpowiedzialny za kontakt
z zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy. Kierownik
budowy, o ktérym mowa w §18 ust. 2 pkt 2 umowy jest odpowiedzialny za kontakt z
zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy.

W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SWZ, przedmiot
umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktére zostang
wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Zmiany os6b wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuacji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w
ust. 4 i 5 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w SWZ.

Wynagrodzenie

1.

§19
Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie
na kwote brutto: ... zt (stownie: ...), w tym warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT

w wysokosci ... zh.

. W przypadku obnizenia stawki podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1

niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Ze kwota netto obliczona
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z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku

od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostato obliczone na podstawie cen za poszczegélne rodzaje
prac wykonanych w ramach niniejszej umowy:

1) za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o ktérych mowa w §4 niniejszej umowy, w
szczegolnosci autorskich praw majatkowych i petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w
§16 umowy, ustala si¢ na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ...), w tym warto$¢ netto w
wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci ... zt;

2) za wykonanie robd6t budowlanych ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie ziotych: ...),
w tym warto$¢ netto w wysokosci ... zti podatek VAT w wysokoéci ... zt.

4. Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z jej realizacjg.

5. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

6. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen za wykonane prace bedgce przedmiotem niniejszej
umowy:

1) Dokumentacja projektowa: rozliczenie koncowe za wykonany Projekt po uzyskaniu pozwolenia
na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w §7 umowy;

2) Roboty budowlane:

a) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robé6t na podstawie czesciowego
protokotu odbioru robot bez wad i zastrzezen w wysokosci 90% wynagrodzenia okreslonego
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap robdét;

b) rozliczenie kor\cowe na podstawie protokotu odbioru koricowego bez wad i zastrzezen;

c) Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10%
zostanie ujete w fakturze koncowej, ktorej wartos¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 3 pkt 2).

7. Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice - miasto na prawach powiatu,
ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzgd Ustug
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, NIP 6310112268.

8. Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy:

T ]

Nr rachUunNKU DanKOWEGO: ... ... e

w terminie:

1) dokumentacja projektowa: do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru Projektu, po uzyskaniu pozwolenia na budowe
lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia robo6t budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu;

2) roboty budowlane:

a) dla faktury czesciowej do 21 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robé6t bez wad, uwag i zastrzezen oraz
dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu;

b) dla faktury koncowej w terminie 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru roboét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

c) w przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zaptata
wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z kocowym protokotem odbioru robét bez wad i
zastrzezen oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu;
zas warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek VAT
Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy moze dokonaé zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej ptatnosci,
o ktérej mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug. W przypadku realizacji przez
Zamawiajgcego pfatnosci, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy przekaze wartosé
netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku:

. nr ... w terminach zgodnych z ust. 8, za$ warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang w
fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

10. Strony postanawiajg, ze za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
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11

12

13.

14.

15.

16.

. Warunkiem dokonania zapfaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest kazdorazowo

dofgczenie do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawcom i w
przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcow dowodu zaptaty
dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie wykonania przelewu lub
oswiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcéw i w przypadku istnienia dalszego
podwykonawcy/dalszych  podwykonawcéw, o uregulowaniu  wymagalnych naleznosci
wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo musi zwiera¢:

1) informacje czy naleznosci te zostalty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku

opOznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;
2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 11, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru Ilub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci
lub usuniecia brakow.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem pfatnosci i numerem rachunku bankowego
wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin i numer rachunku
okreslone w umowie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy ani
na rozporzgdzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.
ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy osoéb fizycznych:

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 i 9 jest rachunkiem osobistym
/rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT. **
*-niepotrzebne skreslic

Odstgpienie od umowy

§20

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutow lll,

Vi
1.

2.

, XV i XVI ksiegi trzeciej KC. Ponad to:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 14 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje
umowy — w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomo$ci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat w uméwionym terminie w catosci lub czesci prac wynikajacych z
niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystgpit do ich wykonywania pomimo
wezwania Zamawiajgcego zfozonego na piSmie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do
podjecia prac - w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje ustug lub robét i przerwa
trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania ustug/robét, w
terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje ustugi nienalezycie, niezgodnie z powszechnie przyjetymi zasadami
w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu w wezwaniu do usuniecia
nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania;

6) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robét nie gwarantuje terminowego wykonania, a takze
gdy Wykonawca opdéznia sie z wykonaniem danego etapu robét powyzej 10 dni - w terminie 14
dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu w wezwaniu do usuniecia
nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1) odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub
podpisania protokotu odbioru, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) niewywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz zasadnie i
prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu zaptaty
naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.
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3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczehAstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W takiej sytuacji Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych — Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Prawo zamowien publicznych;

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

4. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony mogg skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace
przyczyng odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci z podaniem
przyczyny odstgpienia i wskazaniem terminu odstgpienia.

6. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane prace przed zniszczeniem i
utratg wartosci prac juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym dziataniem lub zaniechaniem
spowodowata odstgpienie od umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegolne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji okreslonej
w §11 ust. 4, szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

¢) najpdzniej w terminie 10 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji prac usung¢ z terenu
budowy urzgdzenia, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokonac odbioru prac przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za prace, ktore zostaty
wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia od umowy, na podstawie
cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian technologii dla prac nieobjetych
formularzem cenowym, a zaakceptowanych pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie
cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej inwentaryzacji
w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych z ust. 7 pkt 1) lit. a).
Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzace dla obu Stron.

§21
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigzaé umowe w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia jednej

z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje prace nienalezycie, sprzecznie z
postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki budowlanej,
nieterminowo oraz gdy postep prac nie gwarantuje terminowego wykonania przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng jest
wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i
zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nieprzystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek lub nie usuniecia stwierdzonych wad,
usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

5) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy;

6) nieposiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej i/lub nie przedtuzenia waznosci polisy
/ nie zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej na caty okres trwania niniejszej umowy.
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2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

Kary umowne
§22

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan

umownych:

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za rozwigzanie umowy w
trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19 ust. 1;

2) za zwioke w przekazaniu koncepcji, o kiérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy;

3) za zwioke w wykonaniu Projektu, w wysokosci 100,00 zt (stownie zotych: sto 00/100),
za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

4) za zwioke w usunieciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu umowy
lub w okresie rekojmi w wysokosci 150 zt (stownie ziotych: sto pieédziesigt 00/100) za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki, poza termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

5) za niewykonanie Projektu z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy;

6) za zwiloke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki liczgc od
nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania;

7) za zwiloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczaltowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktorym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek;

8) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt budowlanych dtuzszej niz 3 dni robocze
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy, a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okredlonego w §19 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzieh przerwy;

9) za zwloke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci
0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo
— finansowym za dany etap, w ktérym wada/usterka wystapita, a w przypadku braku
harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust.
1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

2. Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszemu
podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty
dotyczy.

3. Z tytutlu nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej
zaptata dotyczy, za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci.

4. Z tytutu nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

5. Z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ 2z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.
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10.

11.

12.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu ptatnosci
do terminu ptatnosci okreslonego w §3 ust. 13 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego przedmiotu

umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, beda naliczane do wysokosci 40%

wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktorych podatek VAT zobowigzany

jest rozliczy¢ Zamawiajacy:

tgczna wysokos$¢ kar, ktére Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego

przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowite]

wartosci umowy okreSlonej w §19 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwitoke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien,
liczagc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19 ust. 1, z zastrzezeniem §20
ust. 1 ust. 3.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowe;.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych w przypadku,

gdy okreslone kary nie pokrywajg ich szkéd.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak od

wysokos$ci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody, w tym

ewentualnego braku szkody.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

§23

Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie wniesC zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy

w formie ... lub w pienigdzu na konto nr 16 1160 2202 0000 0005 0724 6399 w Bank Milenium

S.A., do wysokosci 100% zabezpieczenia tj. kwote: ... zt (sfownie: ...).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie

zwrdcone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego robét bez

wad i usterek.

Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie okresu

gwarancji i rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie¢ na caty ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, jednoczesnie
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Postanowienia koncowe

1.

2.

§24
Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej umowy
bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia:
1) koniecznos$¢ zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy, uniemozliwiajgce wykonanie umowy
w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
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przeciwdziataC przy zachowaniu nalezytej starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej
strony uznajg w szczegoélnosci: kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powodz i
inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty wtadzy panstwowej (w tym stan wojenny,
stan wyjagtkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne Ilub inne niepokoje
spoteczne;

b) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia
gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy rozumieé nieprzewidziane zdarzenia
gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne od Zamawiajgcego majgce wptyw na
budzet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow
prawa majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy);

c) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych bgdz atmosferycznych (przez niesprzyjajace
warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegajgce od
typowych, majacych wptyw na niemozno$¢ prowadzenia robét budowlanych/ustug/dostaw,
dlugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie
wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét);

d) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

e) decyzji nadzoru budowlanego majacej wptyw na przesuniecie terminu realizacji robét, np.
koniecznos¢ wstrzymania robot, koniecznosé wykonania prac/badan archeologicznych;

f) brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych
dokumentach budowy;

g) odmiennych od zalozonych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci;

h) wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ osob trzecich;

i) nieterminowego przekazania placu budowy;

j) nadzwyczajnych zdarzeh spotecznych i gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego,
ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisdw prawa majgcych wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia;

k) zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

[) skrocenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.

2) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzgdzen
zaoferowanych w ofercie z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatbw wskazanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t lub w innych dokumentach budowy spowodowanej zaprzestaniem produkciji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

b) pojawienia sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét lub w innych dokumentach budowy, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennych od przyjetych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w
innych dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub obiektéw budowlanych
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

3) zmiany przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany osob okreslonych w §18 ust. 4 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami okreslonymi w
ogtoszeniu o przetargu — zmiana na podstawie pisemnego powiadomienia bez konieczno$ci
sporzgdzania aneksu do umowy;
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4) rezygnacji z wykonania czesci robot, wynikajagce z wprowadzenia zmian lub wad w
dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu
prawidlowe]j realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego z
jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy realizacje umowy o wartosci nie mniejszej niz 50%
wartosci brutto wskazanej w §19 ust. 1;

5) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do zbioru/zbioréw
danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych, zostanie
zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzgdzona odrebna umowa w przedmiocie
powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca postanowienia odnoszace sie do
udostepnienia zbioru danych osobowych.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej

jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 1 powyzej.

W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia

okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian w

umowie.

Klauzule waloryzacyjne

§25

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Strony przewidujg mozliwo$é zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §19 ust. 1 umowy w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia na zasadach okreslonych ponize;j:

1.

2.

Wynagrodzenie moze by¢ zmieniane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia jest wskaznik cen oglaszany w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego obowigzujgcy w miesigcu, w ktérym uptynat termin skfadania ofert.

Minimalny poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw wyliczony w oparciu o wskaznik wskazany w
ust. 2, uprawniajgcy Strony umowy do Zzgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 punktow
procentowych.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi 10% warto$ci
netto wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 1 umowy. Po osiggnieciu tej warto$ci przepisow
niniejszego paragrafu nie stosuje sie.

Pierwsza zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 moze zosta¢ wprowadzona nie wczesniej niz po uptywie
6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢ wprowadzone wytgcznie, gdy zmiana cen materiatow
lub kosztow ma realny wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku
ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym whnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos$¢ ztozenia
wniosku. Wykonawca powinien wykazaé ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni i faktyczny wplyw na koszty wykonania zamdwienia oraz poda¢ doktadne wyliczenie
kwoty wnioskowanej zmiany wynagrodzenia, przedstawiajgc rzeczywiste koszty ponoszone np. na
podstawie zawartych umow i zaptaconych faktur.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej, mogg by¢é wprowadzane nie czesciej niz co 6 miesiecy poprzez
zestawienie kosztéw realizacji poszczegdinych ustug oraz wskaznika, o ktérym mowa w ust. 2.
Strony bedg uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany po uptywie 6 miesiecy od
wprowadzenia poprzedniej zmiany pod warunkiem, Zze wskaznik, o ktérym mowa w ust. 2 ulegnie
zmianie o minimum 10 punktéw procentowych w stosunku do miesigca, w ktérym dokonano
poprzedniej zmiany.

Przez zmiane cen materiatéw oraz kosztéw, o ktérych mowa w ust. 2 nalezy rozumie¢ wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie wzgledem cen lub kosztu przyjetego w celu
ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie. Zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia
przystuguje zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajgcemu. W przypadku obnizenia cen lub kosztu w
stosunku do cen lub kosztu przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy
ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego.

. W przypadku akceptacji zgdania przez drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie

obowigzywac¢ od dnia doreczenia zgdania i po podpisaniu aneksu.
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10.

11.

12.

13.

14.

wn e

Brak zgody na zmiane po stronie Zamawiajgcego powoduje, ze Wykonawca zobowigzany jest

wykonywaé umowe na dotychczasowych zasadach.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o0 zapisy ust. 2 — 7 Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacemu podwykonawcy, z ktérym

zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych

zobowigzania Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania tej zmiany w

terminie do 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy. Na potwierdzenie dokonania

zmiany Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt aneksu a nastepnie

kopie zawartego aneksu do umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy zapis

ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

Nie jest mozliwa zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w czesci:

1) ktéra zostata zaptacona przez Zamawiajgcego przed dniem ziozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia,

2) dla ktérej, przed dniem zlozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia, Wykonawca dostarczyt do
siedziby Zamawiajgcego fakture.

W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o kiérej mowa w ust. 1, nie jest objeta

postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowien Umowy, Strony uznaja, ze kwota

wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych wzrostéw lub spadkéw cen.

§26
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalnosci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy prawa budowlanego,
kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy;
2) SWZ z zatgcznikami.
3) wykaz oséb z wymaganymi uprawnieniami;
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace osob fizycznych:
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajgcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie
o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w ogtoszeniu o przetargu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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