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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Projekt budowlany remontu pomieszczen
w budynkach Zaktadu Gospodarowania
Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola m.st

Warszawy

Adres inwestycji: Bema 76, Bema 81, Chtodna 20, Chtodna 27,
Chmielna 122, Gorczewska 15, Gérczewska 15a, Leszno 32,
Ludwiki 1, Siedmiogrodzka 5, Wawelberga 3, Zelazna 75

Inwestor: Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy
Wola m.st Warszawy,
01-225 Warszawa, ul. Bema 70

KOD CPV:

45111300-1 PRACE ROZBIORKOWE
45000000-7 PRACE BUDOWLANE
45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
45410000-4 TYNKOWANIE

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
45421000-4 STOLARKA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| CZESC OGOLNA ST B.00

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru robot
ogodlnobudowlanych dotyczacych Projekt budowlany remontu pomieszczen w budynkach Zakladu
Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy

1.2 Lokalizacja inwestycji.

Warszawa, ul. Bema 76, Bema 81, Chtodna 20, Chtodna 27, Chmielna 122, Gorczewska 15, Gorczewska 15a,
Ludwiki 1, Siedmiogrodzka 5, Wawelberga 3, Zelazna 75al. Drogowcow 1

Wojewddztwo — mazowieckie.

1.3 Inwestor.
Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy,

1.4 Adres inwestora.
01-225 Warszawa, ul. Bema 70

1.5 Opis przedsigewzigcia.

Planowane roboty ogdlnobudowlane, ktore zostang przeprowadzone zwigzane sa z dostosowaniem budynku do
zatozen Inwestora. Sposdb uzytkowania pozostaje bez zmian. Poszczegodlne pomieszczenia nie zmieniaja
funkc;ji 1 sposobu uzytkowania.

W trakcie prowadzonych rob6t ogdlnobudowlanych obiekt bedzie funkcjonowat.

1.6 Opis istniejacego obiektu.

Przedmiotowe budynki w wiekszosci objete sa nadzorem konserwatora zabytkow. Sciany murowane z cegly
peinej i cegly dziurawki.
Stropy Kleina na belkach stalowych.

1.7 Zestawienie projektowanych robét budowlanych zwigzanych z remontem.
- roboty rozbiérkowe

- roboty pokrywcze $cian i podlog

- roboty tynkarskie

- roboty malarskie

- wymiana stolarki

- roboty sanitarne

- roboty elektryczne

2.1 Ogolne zasady wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz obowigzujacych norm przepisdéw prawa. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bgdg niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2 Teren budowy.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy. W czasie przekazania terenu inwestor przekazuje wykonawcy dokumentacje projektows. Dokumentacja
ta jest dostepna rowniez na etapie prowadzenia zamdwienia robot.

2.2.3 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia i urzadzenia Zeby zapewnié¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez inwestora. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami tablice informacyjne. Koszt zabezpieczenia i zagospodarowania
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktows.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Uzycie
materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany Ssrodowiska, oraz materiatow emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez pracownikéw wykonawcy.

2.2.6 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegllny wzglad na:

- lokalizacje baz, materiatéw budowlanych, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zabezpieczenie przed mozliwoscia powstania pozaru.

2.2.7 Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone mienia inwestora przekazanego na czas wykonywania robot
objetych umowa w tym miedzy innymi istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u
wiascicieli instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
inwestora.

2.2.8 Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
momentu przejecia terenu budowy do zakonczenia robot i ostatecznego odbioru. Jesli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robét budowlanych.

3.1 Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegac
podczas prowadzenia robot budowlanych zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 )oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

3.2 Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwe] wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki
sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na terenie
budowy. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ci¢zarow, nie
powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga byé nachylone
wigcej niz:

- dla wozkoéw szynowych - 4%;

- dla wozkéw bezszynowych - 5%);

- dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza si¢
balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie
umieszczanie porgczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Przejscia o pochyleniu wickszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Wyjscia z magazyndéw oraz przejscia pomigdzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza sig¢
porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegdlnosci labiryntami. Przed
skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m,
ustawia si¢ 0znakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne
gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczna,
w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza sie balustradami. Strefa niebezpieczna w
swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej
strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
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organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
W miejscach przejs¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej
strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materialéw jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobéw. Doty na
wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi umieszczonymi
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i
preparatow niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje si¢ i uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje si¢ i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Skladowiska
materialow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia,
zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje si¢ W miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materiatow. Stosy materiatdéw workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nie przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny
lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci Kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.

3.3 Warunki socjalne i higieniczne.

Na terenie budowy wykonawca ma zapewni¢ dla swoich pracownikéw odpowiednie warunki socjalne i
higieniczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami a zwlaszcza przygotowaé wydzielone pomieszczenia na:

- szatnig,

- umywalnie,

- jadalnie,

- ustepy.

3.4 Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé¢. Odpady nalezy usuwaé w sposob
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Sciany i inne przegrody, ktore moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub
wznoszenia, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami. Drogi ewakuacyjne musza
odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-budowlanych oraz przepisow przeciwpozarowych. Drogi i
wyjsécia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii o$wietlenia ogodlnego
(podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natezenie oswietlenia, zgodnie z Polska
Norma. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych ustala sig istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje si¢ z
Symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane. Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny
sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wiasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

Pomieszczenia w ktorych pracuja ludzie powinny by¢ wentylowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Osoby
wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy
0 natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Roboty budowlane, zwiazane z impregnacja drewna lub innych materiatéw, moga wykonywa¢ osoby zapoznane
z wystepujacymi zagrozeniami i instrukcja producenta dotyczaca postugiwania si¢ stosowanymi srodkami
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impregnacyjnymi. Osob, u ktorych wystepuja objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy
robotach impregnacyjnych. W miejscu wykonywania rob6t impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

- uzywanie otwartego ognia,

- palenie tytoniu,

- Spozywanie positkow.

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia pozarow,
dostosowany do rodzaju uzywanego $rodka impregnacyjnego oraz ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w odpowiednie tablice
ostrzegawcze.

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach
techniczno-budowlanych. Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy oznakowuje si¢ znakami
bezpieczenstwa. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami. Drogi
komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢:

- trwate i ustabilizowane podtoze,

- trwata, wytrzymala i stabilng konstrukcjg nosna.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostepu oséb
postronnych. Stanowiska pracy obrobki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza si¢ ekranami o
wysokosci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktorym w czasie wykonywania obrobki elementow wystepuje
wydzielanie si¢ pylu, nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym wentylacje z miejscowym wyciagiem
powietrza.

3.5 Instalacje, urzadzenia elektroenergetyczne, maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwiazane z
podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV;

- 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

- 10 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;

- 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;

- 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje si¢ odleglosci mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. Przy
wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig
wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. zurawie samojezdne,
koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegto$¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Przewody elektryczne doprowadzajace prad do urzadzen budowlanych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,

- stosowane wyltacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujace pod cisnieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi
zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Zabezpieczenia nie moga ogranicza¢ widocznosci operatorowi. Haki do przemieszczania tadunkéw powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczona
nosnos¢ maksymalng. Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd
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powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Plyty powinny by¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin ostatniego i
nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione. zurawie zaopatruje sie w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiggnika lub
wozka na wysiegniku poziomym.

Dostep z pomostow roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigdéw budowlanych zabezpiecza sig¢
ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od krawegdzi pomostu roboczego.

3.6 Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materialowymi, okre$lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczefistwa .Osoby zatrudnione
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniona osobg. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w
szczegolnoscei:

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania,

- opornosé uziomu,

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost 0 powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku,

- posiadac¢ porecz ochronna,

- posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wadd opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,5 KN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong lini¢ kotew
wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig. W przypadku odsuniecia
rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady. Udzwig urzadzenia do transportu materiatlow na
wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow
metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronnga. Usytuowanie rusztowania w obrebie
ciagow komunikacyjnych wymaga zgody wilasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania
wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie
organizacji ruchu. Rusztowania, o ktorych mowa w ust. 1, oprocz wymagan okreslonych w § 112, powinny
posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania, zabezpieczenie przechodniow przed
mozliwoscig powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Roéwnoczesne wykonywanie rob6t na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych odleglosci bezpieczne

Strona 7



PROJEKT 6 Malgorzata Karpowicz, 00-630 Warszawa, ul. Polna 24 lok. 18

Wynosza W poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu,
nie liczac pomostu, na ktorym roboty sa wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz
ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa
dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpocze¢ciem robot,
napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac,
i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

3.7 Roboty rozbioérkowe.

Roboty rozbiorkowe powinny by¢é wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktorym
prowadzone sa roboty rozbidrkowe obicktu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowe;j i kanalizacyjnej. Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli
zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia cze$ci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia roboét rozbiorkowych
przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé suwnice pochyle lub rynny zsypowe.
Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie
wykonywania robdt rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. Przy wykonywaniu otwordéw drzwiowych lub przejs¢ w scianach
istniejacych nalezy w pierwszej kolejnosci podeprze¢ stemplami teleskopowymi strop oparty na tych $cianach,
kontury otworow wycig¢ pitg tarczowa do betonu i rozbidrke prowadzi¢ cegta po cegle aby do minimum
ograniczy¢ drgania.

3.8 Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie¢ w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robot ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociaggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych
powinno odbywa¢ si¢ recznie. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. W czasie wykonywania wykopow
ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrgbnymi, nalezy:

- W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywacé Sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

3.9 Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania do robot murarskich powinien znajdowacé Si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie, co najmniej
0,5 m od jego gornej krawedzi. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przekryciach otworéw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione. Wykonywanie rob6t murarskich i
tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow. Jezeli
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stanowisko pracy do wykonania éciany znajduje si¢ pomiedzy skarpa wykopu a wznoszona $ciang, szerokosé
stanowiska pracy powinna wynosié¢ co najmniej 0,7 m.

3.10 Pokrywanie podlég i scian.

Roboty posadzkarskie i pokrywcze podtog i $cian nalezy wykonywaé z zachowaniem ogolnych zasad bhp i
kolejnosci robdt budowlanych. Chodzenie po §wiezo wykonanych posadzkach czy pokryciach gresem lub terakota
posadzek jest zabronione. Wykonywanie pokrycia podtog i $cian nalezy rozpoczaé od przegotowania miejsca
pracy, sprawdzenia jako$ci i stanu narze¢dzi ze szczegdlnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych takich jak
szlifierki katowe, przycinarki do gresu i glazury, mieszadta do zapraw klejowych. Prze wykonywaniu cigcia plytek
nalezy bezwzglednie uzywac okularéw ochronnych oraz narzedzi posiadajacych ostony czgéci ruchomych.

4. Dokumenty przygotowane przez wykonawce na rzecz inwestora.

Zgodnie z umowsa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inwestorowi do akceptacji nastepujacych
dokumentéw:

1) projektu organizacji robot,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) programu zapewnienia jakosci.

4.1 Projekt organizacji robét.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢é dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu 0 zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewniag realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robét. Projekt organizacji
robdt powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot

4.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
inwestorowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, Zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

4.4 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska zatwierdzenie przez inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

al. cze$¢ ogdlng opisujaca:

- system ( sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli ( opis laboratorium wlasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;
b/ czesé szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materialéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i przechowywania
na budowie,

- sposéb i procedure pomiardw, badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- $posob postgpowanie z materiatami i robotami nie odpowiadajaCymi wymaganiom umowy.
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5. Materialy.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do robét wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodno$ci z normami oraz
ewentualnie probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru (lub projektanta).

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.
Zastosowane materialy i wyroby budowlane powinny posiadac:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lud Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

UWAGA:

Na wbudowane materiaty wykonawca dostarczy inwestorowi atesty, certyfikaty i aprobaty, oraz $wiadectwa wraz
z kartami gwarancyjnymi.

6. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt oraz otoczenie. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw kontraktu zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

7. Transport.

Liczba i rodzaje $rodkéow transportu beda okreslane w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Wykonywanie robot

8.1 Zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami prawa, projektu organizacji robot, wiedza techniczng i
zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie inspektora nadzoru, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru be¢da wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

9. Kontrola jakosci robét.

9.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatlow oraz jakos$ci wykonania rob6t. Zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
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zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

9.2 Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa inwestor.

9.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy .Wykonawca
bedzie przekazywa¢ zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu
przekazywane na formularzu wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materialow ponosi
wykonawca. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

10. Dokumenty budowy:

10.1 Dziennik budowy.

Dziennik Budowy stanowi urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym inwestora i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zasady
prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan
bezpieczenistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budows.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim , nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujace informacije:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez inwestora dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie z inwestorem zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru reprezentujacego wykonawce,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.2 Ksiazka obmiaru robot.

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce¢ i wyceniony
przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

10.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

10.4 Pozostale dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowe,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- opinie ekspertéw i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

10.5 Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie inwestora.

11. Obmiar robaét.

11.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru Obmiary beda przeprowadzone przed
czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia begda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

12. Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
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postepu robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bgdzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

12.2 Odbidr czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6dt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje inspektora nadzoru.

12.3 Odbiér ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inspektora
nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy
wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, atestow i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowsa
i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$é¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

12.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany
przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

12.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad jak przy
odbiorze ostatecznym.

13. Podstawa platnosci

13.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w opisie czynnosci, w opisie
katalogu KNR, specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
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Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robdt powinny obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci , w wymaganym terminie, wiaczajac w to :
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny obejmujaca ptace bezposrednie, ptace uzupeiniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

- koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujaca rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot,

- koszty materialow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace
rowniez koszty dostarczenia materialow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na miejsce
sktadowania na placu budowy,

b) koszty ogolne budowy w tym;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,

- wynagrodzenia uzupetiajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

- koszt wyposazenia zaplecza tymczasowego W urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, ogrodzenie i oswietlenie placu
budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed czynnikami atmosferycznymi ( opady, stonce, mrozy)i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi zaliczanych do $rodkéw
nietrwatych,

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, srodki czystosci i lecznicze),

- koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materialdw i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot objetych poszczegdlnymi pozycjami
przedmiaru,

- oplaty za zajgcie pasow drogowych i pieszych oraz innych terenéw na cele budowy jak rowniez koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jakosci materiatow, robét i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

- koszty ubezpieczen majagtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

- wszystkie inne, nie wymiennie wyzej ogélne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

¢) ogdlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce,

d) ryzyko obciazajace wykonawcg i kalkulowany przez niego zysk,

e) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt, odpowiedzialnoscig materialng i
zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych,
warunkow umowy, przepisow w zakresie wykonywania robot budowlanych.

Przy ustalaniu cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot, wykonawca powinien zapozna¢ Sig¢ z wszystkimi
dokumentami przetargowymi. Ceny umieszczone przy poszczegodlnych pozycjach przedmiaru robot musza
obejmowa¢ koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych z zachowaniem rezimow
technologicznych dla danej czynnosci, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot z
dokumentacja projektowa ( zwlaszcza rysunkami i wymaganiami), warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych, a takze z wiedza techniczna, obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi. Jezeli w opisie
pozycji przedmiaru wykonawca nie uwzglednit pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to
koszty tych faz operacyjnych powinien uwzgledni¢ w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach
przedmiaru robét. Wykonawca nie moze dodawaé ani ujmowaé Zadnych pozycji w jakiejkolwiek czesci
przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzglgdniono pewnych robdt uwidocznionych na rysunkach
przekazanych wykonawcy, to koszty tych robot powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach przy
istniejacych pozycjach przedmiaru. W poszczegdlnych cenach jednostkowych wykonawca winien uwzglednic¢
koniecznos¢ wykonywania drog montazowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowisku roboczym, jezeli prace takie sa niezbedne dla wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
wiedzg techniczng, obowiazujagcymi normami technicznymi, a nie zostaty wymienione w przedmiarze robot.
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Przedmiar rob6t winien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcja dla oferentdw, umowa , specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, dokumentacja techniczng. Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru
robot nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych robot.

Roboty ujete w danej pozycji przedmiarowej musza by¢ wykonane wg:

-specyfikacji technicznych i obowiazujacych przepisow technicznych,

-rysunkow i wykazow , zawartych w dokumentacji projektowej,

-wiedzy technicznej,

-wskazdwek inwestora lub inspektora nadzoru.

13.2 Zastrzezenie inwestora.

Optacone beda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robot, dla ktorych wykonawca podat ceny
jednostkowe i ceny. Zastosowane zasady obliczenia ilosci robdt w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru sa
zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. llosci robdt w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru nie sg ostateczne i zostaly podane po to, aby da¢ oferentowi wspdlng podstawe dla sporzadzenia ofert.
Podstawa ptatnosci beda rzeczywiste ilosci zamowionych i wykonanych robdt, obmierzonych przez wykonawce i
sprawdzone przez inspektora nadzoru, oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub tam, gdzie bedzie to
zgodne z umowg — stawki i ceny, ustalone przez inspektora nadzoru. Inwestor zastrzega sobie prawo wgladu w
kalkulacje stawek i cen sporzadzone przez wykonawce na potrzeby opracowania kosztorysu ofertowego , a w
dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na Zadanie inwestora lub inspektora
nadzoru wykonawca ma obowigzek udzielenia wyjasnien dotyczacych wyliczenia wysokosci okreslonych cen
jednostkowych i cen w kosztorysie. W kosztorysie ofertowym nalezy wpisa¢ wszystkie stawki, ceny dla
wszystkich pozycji przedmiaru robét. Pozycje w przedmiarze robét, przy ktérych nie umieszczono Zadnej stawki
lub ceny, nie bgdg odrebnie optacane przez inwestora po ich wykonaniu.

Ustala sie, Ze stawki i ceny dla tych pozycji sa pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru
robot.

14. Przepisy i normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. W przypadku
braku uregulowan normowych i normatywnych w ogoélnej specyfikacji technicznej oraz szczegétowych
specyfikacjach technicznych zastosowanie maja Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot. Podstawowe przepisy zwigzane z realizacja robot to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003 z
pozniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004 poz. 2497).

4. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. nr 62 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.

5. Rop. Min. Pracy i Pol. Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow BHP z 26 wrzesnia 1997r (Dz.U.Nr 129/1997
poz.844 z pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

7. Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120/2003 poz. 1126).

8. Rozporzadzenie MZiOS z dnia 21 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 1996 r)

9. Rozporzadzenie MI z dnia 2 wrzeénia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U Nr 202 poz. 2072 z dnia 16-09-2004 r.)

10. Polskie Normy i przepisy branzowe - zgodnie z projektami branzowymi oraz wytycznymi wytworcow
materialow, urzadzen i wyposazenia.

NORMY BRANZOWE

PN-B-03264-Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — projektowane i obliczenia.

PN-B-10104 — Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogblnego przeznaczenia

PN-EN-771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczace elementdéw murowych. Elementy murowe 2z
autoklawizowanego betonu komorkowego.
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PN-EN-771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy ceramiczne.

PN-EN 998 -1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cz.1 Zaprawa tynkarska.

PN-EN 206-1 Beton cz¢s¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-B-03150-Konstrukcje drewniane — obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementow budynkow.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu extrudowanego (XPS)
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 13707:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1279-2:2004 Szkto w budownictwie Szyby zespolone izolacyjne Cze$¢ 2: Diugotrwata metoda badania i
wymagania dotyczace przenikania wilgoci.

PN-EN 14351-1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, whasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewngtrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 10169-2:2008 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczna naniesiong w sposob ciagly — Czes¢ 2:
Wyroby stosowane na zewnatrz budowli.
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Il CZESC SZCZEGOLOWA SST B.00.00

ROBOTY ROZBIORKOWE B.01.00

ROBOTY TYNKARSKIE SST B.02.00
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.03.00
ROBOTY MALARSKIE SST B.04.00
STOLARKA BUDOWLANA SST B.05.00

o ~ W N oE
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KOD CPV: 45111300-1 PRACE ROZBIORKOWE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE SST B.01.00

1.Przedmiot SST B.01.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu pomieszczen w budynkach Zakladu
Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy

2 Zakres robot objetych SST B.01.00.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek i demontazy wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:

- demontaz wyposazenia tazienek,

- demontaz starej stolarki drzwiowe;j

- demontaz $cian

- rozbidrka posadzek

- skucie glazur i terakot

- skucie tynkow

- demontaz grzejnikow

- rozebranie sufitow podwieszanych

- demontaz o$wietlenia

3 Materialy
Materiaty nie wystgpuja.

4. Sprzet
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5. Transport
Transport materiatbw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robot

Rozbidrka $cian na kondygnacji parteru i piwnic

Nalezy rozebra¢ $ciany dzialowe oznaczone na dokumentacji rysunkowej. Rozbidrke prowadzi¢ zdejmujac
kolejne warstwy bloczkdéw i cegiel w polach zapewniajgcych stateczno$¢ rozbieranych fragmentéw. Rozbidrki
$cian prowadzi¢ sukcesywnie idac od gory, nie wycina¢ fragmentow murdéw. Nie podcinaé murdéw i nie obalaé
$cian na stropy. Sciany nalezy rozbiera¢ recznie, za pomoca kilofow i miotéw. Rozbieranie $cian nalezy
prowadzi¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ do spadania cegiet na zewnatrz budynku. Zabrania si¢

przewracac $ciany dzialowe na strop. Gruz nie moze zalega¢ na stropach. Gruz nalezy

systematycznie usuwac poza budynek i sktadowac¢ na miejscach do tego wyznaczonych.

Ogolne wytyczne robot rozbiorkowych

1. Wszelkie prace rozbidérkowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z nastgpujagcymi warunkami:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robot budowlano — montazowych oraz

rozbiorkowych, a takze wszelkich innych obowigzujacych w tym zakresie;

- Pod $cistym nadzorem technicznym przez osoby posiadajgce uprawnienia do prowadzenia

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6Zniejszymi zmianami;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

2. Gruz i pozostate elementy z rozbiorki nalezy sktadowac¢ na terenie do tego wyznaczonym, skad

nastapi ich odwodz do utylizacji.

3.Przy napotkaniu, podczas prac rozbiérkowych, stanu odbiegajacego od podanego

w projekcie, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem niniejszego opracowania w ramach nadzoru

autorskiego.

4. Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacyjnych mozna przystapic¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te

zostaty odtgczone od sieci miejskich. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona

z pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach. Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury,
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urzadzen wyposazenia budynku. Nast¢pnie mozna przystapi¢ do demontazu sieci instalacyjnych.

5. Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi, nalezy sprawdzi¢ czy w skutek spegkan $cian
w sasiedztwie nadproza, oscieznice nie spetniaja roli podparcia dla $ciany nad otworem, by przy ich
wyjmowaniu nie doprowadzi¢ do zawalenia si¢ sciany. W takim przypadku nalezy rozebra¢ $ciang
nad otworem, dopiero potem usuna¢ o$cieznicg.

7. Obmiar robot
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty rozbiorkowe objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi sie na warunkach zawartych w umowie.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor
nadzoru.

10.2. llosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru
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KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
2. ROBOTY TYNKARSKIE SST B.02.00

1. Przedmiot SST B.02.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu pomieszczen w budynkach Zakladu
Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy

2. Zakres robot
Przecieranie tynkow, sufity podwieszane i $cianki dzialowe — obudowa sanitariatow.

3. Materialy

Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty; do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wod¢ do celéw budowlanych PN-
88/B-32250.

Gips budowlany i szpachlowy.

WYMAGANIA CO DO MATERIALOW

WARSTWA SZCZEPNA:

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: CS IV

Glebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. > 5 mm

Odpornosé¢ ogniowa: euroklasa A 1

Przyczepnosé Klasa Al
Absorpcja wody > 0,08 N/mm?
spowodowana (model peknigcia
podciagganiem B)

kapilarnym W0
Wspotczynnik p<15
prze-puszczalnosci < 0,83 W/ (mK)
pary dlaP=50%
wodnej <0,93 W/ (mK)
Wspodtczynnik dlaP =90 %
prze-wodzenia Odporna, przy
ciepta (A10,dry) stosowaniu
Trwatos¢ zgodnie z
(mrozood-pornos$¢)  instrukcjg produ-
Niebezpieczne centa

substancje NPD

ZAPRAWA TYNKARSKA DO POMIESZCZEN WILGOTNYCH | ZASOLONYCH:
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: CS 11
Glebokos¢ wnikania wody h: <5 mm

Reakcja na ogien:  Klasa A 1

Wytrzymato$¢ na > 0,08 N/mm?

odrywanie: (przetom B)
Nasigkliwo$é: > 0,3 kg/m? po 24
h

Przepuszczalno$¢ p<15
pary wodnej:

Przewodnos¢ < 0,27 W(m K)
cieplna A 104y P=50%
Trwalos¢: Odporny pod wa-
(mrozoodporno$¢)  runkiem
stosowania
zgodnie z
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Instrukcja

Techniczna
4. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikéw na wodg.

5. Transport

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposoéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

6. Wykonanie robét

6.1. Warunki przystapienia do robot

TynKki i przetarcia tynkow nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich s$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlanomontazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

6.2. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.3. Wykonywanie przetar¢ tynkow

Przy wykonywaniu przetar¢ tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 70/B-10100
p.3.3.1.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkdéw nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystgpowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podloza; wystgpowania plesni itp. trwatych

sladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do
podtoza.

Wierzchnig warstwe zaciera¢ jednolicie gladka pacg drewniana, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temp. Nie nizszej niz 50C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek
ponizej 00C.Przestrzega¢ dopuszczalne odchylki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wngk itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7mm dla Il i I1l kat. oraz 5mm dla IV i IVf

SCIANKI GK

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktorych maja by¢ wykonane suche tynki i $cianki z ptyt g-K,
powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o0 w miare rOwnej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
podiozy od ptaszczyzny ( dla tykow klejonych bezposrednio do podtoza), nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na
1 m i 10 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci Sciany lub sufitu. Odchylenie $cian od pionu na wysokosci calej
kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane o$cieza i zbyt wystajace czesci $cian
nalezy sku¢. Odchylenie sufitow od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mmna 1 m i 6 mm na calej
powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem suchych tynkow
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powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekow zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ sucha.

Profile przytaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje si¢ do posadzek i stropéw za pomoca uniwersalnych elementéw
mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelnos$ci
wszystkie profile mocowane do podloza musza by¢ podklejone tasma uszczelniajaca.

Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gorny profil UW na glebokos$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy wktada
si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastgpnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza si¢ w odlegtosci 60, 40 lub
30 cm, w zalezno$ci od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje si¢ do poziomych profili UW.
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstgpne. Korekte ustawienia wykonuje si¢ na etapie przykrecania phyt
(rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli
tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesuna¢ o odpowiednig odleglto$¢ zmniejszajac rozstaw pomigdzy
pierwszym i drugim profilem.

4. Pokrycie strony jednej $ciany

Pokrycie strony $ciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt jest mocowana w odstgpach
réwnych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje si¢ potozenie rozstawionych wezeéniej profili. Ptyty nie
powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling
umozliwiajaca kompensacj¢ drgan i ugi¢é stropu. Wypetnia si¢ jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania
spoin. Plyt nie przykreca si¢ do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o
60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 5. Izolacja przestrzeni pomigdzy ptyta i $ciang Po zaptytowaniu strony
$ciany i po ulozeniu w $rodku $ciany instalacji (elektrycznej), nalezy umiesci¢ migdzy profilami wetne
mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ ja przed osuni¢ciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty
dodatkowego mocowania. Welne w postaci maty zabezpiecza si¢ przed osuni¢ciem przez podwieszenie na
specjalnych wieszakach lub dlugich wkretach wkrecanych w profile.

Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $cianach dzialowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pamigtac, ze wewnatrz profili mozna
prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wigkszej niz potowa szerokosci profilu. W przypadku
prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukcje tzw. Scianke instalacyjna.

Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa si¢ profili CW 50, dzigki czemu minimalizuje si¢ niezbedng grubos¢
$ciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile supkowe z obydwu stron taczone sa poprzecznie za
pomoca paskow plyty gipsowokartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokos$ci Sciany. Zasadniczo
stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktore nie musza przenosic¢ obcigzen z urzadzen
sanitarnych i nie b¢dg wykanczane ptytkami ceramicznymi moga mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. W tym
przypadku wysoko$¢ maksymalna §ciany bedzie mniejsza i nalezy podawac jajak dla Sciany 3.40.01 przy
stosowaniu profili CW 50 i jak dla sciany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty GKBI w obydwu warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowaé specjalne stelaze montazowe, ktdre przejmuja duza czgs$é
obcigzen zmniejszajac odksztalcenia Sciany. Stelaze montuje si¢ do konstrukcji noénej $ciany, a po zaptytowaniu
jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do
stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwigkéw od armatury.
Rury z zimna woda musza by¢ zaizolowane dla uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej
zalecane jest tez na catej powierzchni wewngtrznej, po obu stronach $ciany instalacyjnej.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukeyjnych mozna wykonaé
scianke ostonowa kryjaca rury, bazujac na konstrukcji oktadziny $ciennej 3.21.15 Iub 3.21.20 dla rur o $rednicy
nie wigkszej niz 90 mm, lub $cianki instalacyjnej dla dowolnych srednic. Wysokos¢ takiej scianki moze by¢
réwna wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od gory bedzie potka.
Pokryciem takiej konstrukcji powinna by¢ podwojna warstwa ptyty GKBI lub pojedyncza plyty Grubas

7. Kontrola jakoSci
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz Kkruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan
materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci: zgodno$ci z dokumentacjg projektowsg i
zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materialtdow i wyrobow, prawidtowosci
przygotowania podtozy, mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych, przyczepnosci tynkéw do podtoza, grubosci
tynku, wygladu powierzchni tynku, prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku
na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8. Jednostka obmiaru robét jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnosci — na warunkach zawartych w umowie.
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Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i $cian

3. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.03.00

1. Przedmiot SST B.03.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu pomieszczen w budynkach Zakladu
Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy

2. Zakres robét

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podiog plytkami (wykladziny, posadzki), panelami ktore stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odnosnie wlasno$ci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podlozy, wykonanie wykladzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich

odbiory.

3. Materialy

Materialty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych i paneli
powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Plytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E <3%. Grupa
Bl

—PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E< 6%. Grupa B
la.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E< 10%. Grupa
B I1b.

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B I11.
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— §rodki ochrony ptytek i spoin,

— §rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne. Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy
wode¢ odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Panele powinny odpowiada¢ nastepujacym parametrom:

- panele podtogowe z ptyty HDF, kl. min 23, $cieralnos¢ min. AC4, gr. min. 8mm

- typ powierzchni laminatu — struktura drewna - warstwa spodnia — laminat przeciwprezny - taczenie paneli —
,click™

- odpornosc¢ na zaplamienia (4) , blakniecia (4)

- przyrost grubosci po pgcznieniu <18%

- podktad pod panele — pianka poliuretanowa pod panele podtogowe gr. 3 mm
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- Folia budowlana gr. 0,2mm
- Listwy cokotowe drewniane, MDF lub PCV w kolorystyce podtogi

Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty; do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wod¢ do celéw budowlanych PN-
88/B-32250.

Gips budowlany i szpachlowy.

Tynki renowacyjne

4. Sprzet

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

5. Transport

Transport materialdw do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkéw i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigetych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materialéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

6. Wykonanie

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podioza. Podloza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez
rakow, pekniec 1 ubytkéw. Polaczenia i1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
réowne. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podtoz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powltok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng
o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dlugosci laty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza si¢
wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi
powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezb¢dne materiaty,
narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedhug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokosé spoin. Na jednej
$cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza
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niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci plytek. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy
zamocowac prosta, gtadka tat¢ drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late
mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych
oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
powierzchni¢ zgbata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywaé cata powierzchni¢ podloza. Wielos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej
powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju

i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukladanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i
,,;mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po docis$nigeiu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj
po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢
do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. shupow) nalezy uzywac odpowiednich szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od ulozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle
i ukosnie do krawedzi phytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobodr preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg si¢ okladziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

Przed montazem panele nalezy przechowywaé w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknigtym
opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogly dostosowac si¢ do temperatury otoczenia. - Montaz powinien
odbywac si¢ w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podlogi co najmniej 18° C) i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen. Po 24 godzinach
mozna swobodnie chodzi¢ po podlodze. Przygotowanie podloza: Z powierzchni betonowej nalezy usunac
wszystkie luzne cze$ci, zatluszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego,
utrudniajgce przyczepnos$é warstwy malarskie, ptaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw. Podtoze powinno by¢
no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podloze musi
by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin. Wilgotno$¢é nie moze przekraczaé
2% dla betonu. Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ pianke pod panele. Montaz paneli - Ze wzgledow
optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdhuz do gtdéwnego zrodta swiatha. str. 42 - Przed montazem
obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz Scm) Ewentualnie pierwszy
rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dlugosci. - Montaz paneli podlogowych ptywajacy tzn. panele nie moga
by¢ przyklejane do podtoza, przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposob. Zaklejane powinno by¢ tylko
pioro i wpust. Listwy przyscienne nalezy przymocowaé¢ po montazu tylko do $cian nie do podtogi. - Przy
dopasowywaniu podiogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio miotkiem w pioro, a zawsze uzywad
odpowiedniego klocka do pobijania. - Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obroci¢ go o 180 stopni i
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utozy¢ obok istniejacego juz rzedu, tak aby pioro lezato przy piorze. - Panele powinny by¢ montowane wzdhuz
$ciany. - Rzad nalezy doktadnie wyréwnacé, tak aby potaczenia piora i wpust byly prawidtowe i przebiegaty prosto.
- Nowy rzad nalezy rozpocza¢ czescia pozostala z poprzedniego. Ulozenie kazdego nastepnego juz rzgdu paneli
powinno by¢ przesunigte o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposob otrzymujemy optymalny
uktad wizualny podtogi. - Po utozeniu pierwszych trzech rzedow nalezy rozpocza¢ klejenie. Klej natozy¢ na pioro
paneli. - Doktadne utozenie trzech pierwszych rzeddéw jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelno$ci montazu
rzedow kolejnych. - W miejsc ach trudno dostgpnych tj. wystajace z podtogi rury, najpierw nalezy przyciac¢ panel
do prawidtowej dlugosci, nastepnie utozy¢ przycigta czes¢ na wlasciwym miejscu i odmierzaé za pomoca caldéwki
miejsca wiercenia. - Wypoziomowanie podtoza i zachowanie katow prostych migedzy Scianami gwarantuje dobrg
jako$¢ utozenia paneli.

Wyktadzina przed ulozeniem powinna by¢ przechowywana w zamknigtym pomieszczeniu, w ktérym temperatura
sigga od 15 do 25 °C, a wilgotnos¢ wzgledna wynosi + 60 %. Ptytki dywanowe mozna montowa¢ na kazdej
podlodze, jesli jest ona sucha, czysta, wolna od ttuszczu, stabilna i ptaska. Resztki poprzedniej wyktadziny
podlogowej nalezy usung¢. Podtoze musi by¢ ustabilizowane i suche - zgodnie z wymogami krajowych norm i
przepisow budowlanych. Temperatura podtoza powinna wynosi¢c od 10 do 25 °C. Wilgotno$¢ nie moze
przekracza¢ poziomu 5 %. W przypadku uktadania ptytek dywanowych nie ma potrzeby stosowania trwatego
klejenia, dlatego zalecane jest uzycie kleju antyposlizgowego. Kleje te po wysuszeniu zachowuja nieutwardzony
efekt lepkosci. Nalezy zadbaé, aby plytki dywanowe uktadane byly $ci§le obok siebie, podktad musi doktadnie
przylegaé, a wldkna nie moga ulec zakleszczeniu. Plytki dywanowe nie moga by¢ zbyt mocno docisnigte,
poniewaz moze dojs¢ do powstania wypuklosci i zagiec.

Uktadanie ptytek dywanowych najlepiej jest zaczac¢ od otworu drzwiowego. Przy otworze drzwiowym uktada si¢
catg plytke i kontynuuje si¢ dalej montaz do srodka pomieszczenia, rownolegle do gltéwnej $ciany. Srodek
powinien stuzy¢ jako punkt wyjscia dla dalszego stopniowego uktadania plytek.

7. Kontrola jakoS$ci

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje
klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza speilnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okres§lonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdéw dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg late,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci 1 spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do Imm

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc
pomiardow szerokosci i prostoliniowosci — sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wpltyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

— zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidlowos$ci wykonania krawegdzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot
i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podiég i oktadzin $cian
powinien obejmowac:
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— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie
i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy lata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdhuz spoin na catej ich dlugosci
(dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian)
i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca oglgdzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych réznorodno$é barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypekiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosc) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dhugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wicksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,
— spoiny na calej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypehione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm
na calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione calkowicie materialem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

Przy odbiorze posadzki z paneli sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ rodzaju paneli / wzoru,

- prawidlowo$¢ wykonania stykow, wykonczenie posadzki.

- Na powierzchni posadzki nie mogg odznacza¢ si¢ nierdéwnosci podktadu oraz nie mogg wystepowac plamy i
uszkodzenia mechaniczne

- Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma

- Prze$wit migdzy tata przytozona w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wigcej niz 2 mm

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej na catej dlugosci i szerokosci posadzki
nie moze by¢ wigksze niz 3mm.

- Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wigeej niz 1 mm na 1 m i 5 mm na calej
dlugosci pomieszczenia.

- Posadzki powinny by¢ wykonczone przy$ciennymi listwami podtogowymi

- Listwy muszg calkowicie przylega¢ do podtoza ($ciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

- Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

8. Jednostka obmiaru robét jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnosci — na warunkach zawartych w umowie.
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Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
4. ROBOTY MALARSKIE SST B.04.00

1. Przedmiot SST B.04.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu pomieszczen w budynkach Zakladu
Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy

2. Zakres robét objetych SST B.04.00.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
malowania $cian i stropow w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

- malowanie $cian

- malowanie sufitow

- malowanie glefow

- elementéw metalowych - grzejnikow

3. Materialy

Do malowania wngtrz budynkow moga by¢ stosowane:

*farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

*farby na spoiwach:

-zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

-zywicznych rozcienczalnych woda,

-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
-mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

*lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

*lakiery, ktore powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002,

*lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

*$rodki gruntujace,

Ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

4. Sprzet
Pedzle, watki, pojemniki, aparaty natryskowe itp.

5. Transport
Transport materiatbw z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

-podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku)

-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie nastgpowal spadek
temperatury ponizej Ost. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz
20 st. C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadoéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane
(nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

*catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych,, z wyjatkiem zaloZenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
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tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

*wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

*ulozeniu podlog drewnianych, tzw. biatych,

*catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

*wykonaniu tzw. biatego montazu,

*utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przys$ciennych i cokotow,

*oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
oslonic.

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédel ognia.
Gruntowanie

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodno$ci wyroboéw z odpowiednia norma lub aprobata techniczna,
-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.

7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ ha warunkach zawartych w umowie.
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Kod CPV: 45421000-4 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
5. STOLARKA DRZWIOWA ST B.05.00

1. Przedmiot specyfikacji SST B.05.00.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu pomieszczen w budynkach Zakladu
Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy

2.Zakres robét.

Wymiana i montaz wewngtrznej stolarki drzwiowej

Przewidziana jest wymiana drzwi wewnetrznych i zewngtrznych oraz okien. O$cieznic na metalowe. Zakres
obejmuje takze wymiang podokiennikow na podokienniki z konglomeratu Geometria otwierania i wyposazenie
zgodnie z projektem.

3. Materialy.

- drzwi wewnetrzne — zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki

- o$cieznice metalowe - zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki

- ofcieznice drewniane regulowane - zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki

- parapety z lastryko i drewna - zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki

- okna drewniane i witryny aluminiowe - zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki

4. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych stolarki otworowej pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Do wykonywania montazu stolarki otworowej nalezy uzywac¢ nastepujacego
sprzetu :

— poziomica aluminiowa,

— wiertarka elektryczna do wiercenia otworéw dla kotew mocujacych,

— wkretaka elektryczna do wkrecania kotkéw mocujacych,

— inne niezbedne narzedzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiso6w BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. Transport

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub zadaszeniem.
Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiajg przewo6z w stojakach bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci atmosferyczne;j.

6.Wykonanie roboét

Montaz drzwi.

Montaz drzwi powinien przebiegac z godnie z instrukcja producenta.

Powierzchnie oéciezy nalezy wyrowna¢ oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Doczyszczenia mozna uzy¢
szerokiego, ptaskiego pedzla o sztywnym i ostrym wilosiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie
wprowadzony pdzniej materiat uszczelniajacy. Oscieznice drzwiowa nalezy wstawic¢ tak, by skrzydto otwierato
si¢ na wilasciwg strone. Przed wstawieniem oscieznicy trzeba okleié¢ jej brzeg samoprzylepna tasma papierowa,
aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej podczas uszczelniania. Stupy oscieznicy, u podstawy,
nalezy rozeprze¢ krawegdziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie stupéw podczas prac montazowych w pozycji
rownolegtej. Krawedziak musi mie¢ wymiary : dlugo$¢ — rowna dtugosci belki oscieznicy zawartej miedzy jej
stupami, szerokos$¢ — nie wigksza niz szerokos¢ wewngtrzna stupéw. Za pomoca poziomicy nalezy sprawdzi¢ czy
belka oscieznicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie katy wewngtrzne oscieznicy musza mie¢ po 90°.
Oscieznicg trzeba ustabilizowac¢, klinujac ja drewnianymi kotkami. Oscieznicg nalezy zaklinowaé¢ rowniez przy
podtodze, ponownie nalezy sprawdzi¢ — wskazaniami poziomicy — ustawienie oscieznicy. W potowie wysokosci
oscieznicy, miedzy jej shupkami, nalezy wstawi¢ krawedziak, o takich samych wymiarach, co umieszczony przy
podlodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygiecie sie stupkow do wnetrza otworu, po uszczelnieniu pianka
montazowg. Oscieznice do muru mocuje sie za pomocg wkretow. Na kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa,
jeden u podstawy, okoto 20cm nad podtoga i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki. Jezeli wystepuja 3
zawiasy to mocowanie oscieznicy do sciany powinno by¢ w 3 miejscach kolejno przy kazdym zawiasie. Na belce
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— co najmniej jeden, posrodku. Glebokos¢ wierconego otworu, liczac od powierzchni oscieznicy do jego konca w
murze, powinna by¢ wigksza o 1 -1,5cm od dtugosci kotka rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu
nalezy wykona¢ fazg¢ wierttem o $rednicy rownej szerokosci kotnierza kotka. W jej gtebokosci musi si¢ schowa¢
ten kotnierz i teb kotka. Wkretow nie nalezy dokrecaé zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia
elementoéw oscieznicy. W wypadku zbyt mocnego dokrecenia krawgdziak zatozony uprzednio miedzy stupkami
opadnie. Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka montazows. Przedtem dobrze zwilzy¢é woda
powierzchnie osciezy, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 godzin — w zaleznosci od
rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar nalezy obcig¢ ostrym nozem. Po 4- 5 dniach mozna zawiesi¢ na
zawiasach skrzydto drzwiowe. Mozna rowniez wybi¢ wszystkie kliny a zaglebienia po nich nalezy wypeié
gipsem lub szpachléwka. Nastepnie nalezy zamontowaé klamki i szyldy.

Montaz okien.

Stolarke okienng nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowa, wykonang zgodnie z projektem,
uwzgledniajacym istniejace obecnie podzialy i moduty przeszklen. Wszystkie elementy nalezy
odwzorowac¢ z okien istniejacych. W projektowanych oknach zastosowano uszczelki i szyby
zespolone w skrzydlach wewnetrznych.

Wymagania stawiane polaczeniom okien i drzwi balkonowych ze Scianami budynku
Potaczenia okien i drzwi balkonowych ze $cianami budynku powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- szczelnosci na przenikanie powietrza,
- szczelnosci na przenikanie wody opadowe;j,
- szczelnosci na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,
- izolacyjnosci cieplnej na poziomie nie mniejszym niz izolacyjno$¢ okna,
- izolacyjnosci akustycznej na poziomie odpowiadajacym izolacyjnosci okna, powigkszonej o 15 dB,
- odpornosci na promieniowanie UV,
- trwaloSci,
- estetyki,
- higieny.
WYMAGANIA DOTYCZACE WBUDOWYWANIA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH
Uwagi ogoélne
Okna i drzwi balkonowe powinny by¢ wbudowywane w $ciany zewnetrzne w taki sposob, aby nadawaly si¢ do
eksploatacji i byly bezpiecznie oraz bez przeszkod uzytkowane. Na spelnienie przez okna przypisanych im
funkcji - oprocz zgodnego
z dokumentacja techniczng wykonania samego okna - duzy wplyw ma prawidlowy montaz, szczegolnie w
zakresie wylrzymatosciowo-funkcjonainym i szczelnosci, a takze izolacyjnosci termicznej i akustyczne;j.
Dla poprawnego wykonania montazu niezbgdne jest spetnienie wymagan odnosénie prawidtowego usytuowania
okna w $cianie, zamocowania i uszczelnienia.
Funkcje spelniane przez okno

Okno wbudowane w $ciang zewnetrzng budynku spetnia nastepujgce funkcje:

- oddziela wnetrze budynku od zmiennych warunkow klimatycznych panujacych na zewnatrz,

- zapewnia izolacje¢ termiczng i akustyczng oraz szczelno$¢ otworu okiennego,

- przenosi dzialajace na okna obcigzenia na Sciany budynku.

Mocowanie okna w oscieiu
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne, pokazane na rys.
1, byly przenoszone za posrednictwem tacznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalnosé¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch

skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie o$cieznicy okna.

Elementy mocujgce okno w oscieiu
Do mocowania okien w $cianie budynku - w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dybie), kotwy i sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie shuza do mocowania okien, a wytacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny migdzy oknem a $ciana.
W przypadku okien aluminiowych z ksztaltownikow z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sa do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej,
wykluczajacej
przenoszenie obcigzen na przekladki termiczne z tworzyw sztucznych.

Uszczelnienie wewnetrzne
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Uszczelnienie wewngtrzne migdzy o$cieznica a o§sciezem powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z
pomieszczenia do szczeliny migdzy oknem a $cian g budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary
wodnej w szczelinie

mie¢dzy oknem a o$sciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelnos¢ uszezelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
Generalng zasadg uszczelnienia potaczenia okna ze $ciang jest: szczelniej po stronie wewnetrznej niz po stronie
zewnetrznej.

Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Izolacja termiczna

Szczelina migdzy oscieznicag a osciezem powinna by¢ calkowicie wypetniona warstwg izolacji termiczne;j.
Jako materialy izolacyjne moga by¢ stosowane pianki wypeniajace (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) lub wetna mineralna.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczen nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja fabryczna. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki nalezy
zwroci¢ uwagg na doktadne wypelnienie szczeliny, a jednoczesnie nie mozna doprowadzi¢ do odksztalcenia
(deformacji) ramy o$cieznicy.

Mineralne materialy uszczelniajace powinny wypelnia¢ szczeling migdzy osciezem a o$cieznica.

Uszczelnienie zewnetrzne
Uszczelnienie zewngtrzne migdzy oscieznicg a o$sciezem powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie
wykonane w taki sposob, aby nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy
oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
Materialy uszczelniajqce

Do wykonywania uszczelnien moga by¢ stosowane, w zaleznosci od miejsca, nastgpujace materiaty: folie
paroszczelne i paroprzepuszczalne, impregnowane tasmy.

Osadzenie parapetéw okiennych

Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny - niezaleznie od materiatu, z jakiego jest wykonany — powinien wystawac okoto 30-40 mm
poza plaszczyzne Sciany, lecz nie mniej niz 20 mm. Nalezy go dostatecznie mocno przymocowaé do oscieznic, a
miejsca potaczenia uszczelni¢ silikonem.

Generalng zasadg jest wprowadzenie kotnierza parapetu pod profil progowy oscieznicy w przypadku okien z
ksztattownikow z PVC oraz okien z ksztaltownikow aluminiowych, a w przypadku okien drewnianych -
wykonania tzw. wydry w ramiaku progowym.

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwroci¢ uwagg na:

- zmiang wymiarow pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczane co 2500 mm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do gory przez wiatr,

- wytlumienie odglosow padajacego deszczu (stosowanie taSm wygluszajacych),

- polaczenia koncowe parapetow z o$ciezem nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania elewacji.
Przy wykonywaniu parapetow z kamienia lub elementow ceramicznych nalezy uktadac izolacje
przeciwwilgociowa w sposob analogiczny do progow drzwi balkonowych.

Wywinigcie kolnierza parapetu zewnetrznego na profil ramy o$cieznicowej jest rozwigzaniem niewlasciwym,
gdyz nie zapewnia szczelno$ci potaczenia przed wniknigciem wody opadowej pod rame oScieznicy.

W przypadkach szczegolnych mozliwe jest zaprojektowanie potaczenia kotnierza parapetu wywinigtego na rame
oscieznicy i potagczenia go za posrednictwem tacznikow mechanicznych, jednak w takim przypadku konieczne
jest uzycie samoprzylepnych bitumowanych tasm rozpr¢znych umieszczonych mi¢dzy kotnierzem parapetu a
ksztattownikiem oS$cieznicy i uszczelnienie styku odpowiednim kitem silikonowym.

Polaczenie boczne parapetu z oSciezem oraz w narozu (okno-mur-parapet) powinno by¢ wykonane zgodnie ze
sztukg budowlang, tzn. powinna by¢ zapewniona ciggto$¢ uszczelnienia.

Obrobki progow drzwi balkonowych

Uszczelnienie progow drzwi balkonowych, ze wzgledu na wigksze zagrozenie woda niz w przypadku progow
okiennych, wymaga zachowania roznicy poziomow mi¢dzy gorna krawedzia izolacji przeciwwilgociowej plyty
balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu.

Roznica poziomow wykonczenia plyty balkonu i gornej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej wywinigtej na
ksztattownik progu powinna wynosi¢ 15 cm. Odstepstwo od powyzszego wymogu je st mozliwe w przypadku
zaprojektowania

w ptycie balkonu lub tarasu odprowadzenia wody w pasie przylegajacym do progu drzwi balkonowych.
Odbior okien i drzwi balkonowych przed wbudowaniem

Strona 33



PROJEKT 6 Malgorzata Karpowicz, 00-630 Warszawa, ul. Polna 24 lok. 18

Przed wbudowaniem okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos¢ okien z aprobatg techniczna lub indywidualna dokumentacja techniczng w zakresie rozwiazania
materiatowo-konstrukcyjnego i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ okien z dokumentacja techniczna budynku lub z zamowieniem (w przypadku ich wymiany w
budynkach istniejacych),

- czy okna i drzwi balkonowe maja dopuszczenie do obrotu i stosowania (certyfikat zgodnosci lub deklaracja
zgodno$ci z aprobatg techniczng ewentualnie oswiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego stosowania).
Odbior robét zanikajacych

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi balkonowych w osciezu nalezy sprawdzic:

- prawidlowo$¢ podparcia progu oscieznicy,

- prawidtowo$¢ zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie o$cieznicy (zachowanie odstgpow
miedzy facznikami mechanicznymi),

- wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

- wykonanie uszczelnienia zewngtrznego i wewngtrznego szczeliny migdzy oknem, a osciezem, ze szczegolnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
- prawidlowo$¢ wykonania obrobek progu drzwi balkonowych,

- osadzenia parapetu zewngtrznego i wewnetrznego.

Odbioér robét po wbudowaniu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zamontowanych
okien i drzwi balkonowych w zakresie prawidtowo$ci wbudowania i funkcjonalnosci, przy zachowaniu
nastepujacych wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu 3000 mm nie powinno przekraczaé 1,5 mm/m,

- roznica dtugosci przekatnych oécieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wigksza od 2 mm - przy dlugosci elementu
do 2 mi3 mm - przy dtugosci powyzej 2 m,

- otwieranie i zamykanie skrzydel powinno odbywac si¢ bez zahamowan,

- otwarte skrzydlo nie powinno pod wlasnym ci¢zarem zamykac lub otwierac sig,

- zamknigte skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy, zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi
elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidlowosci nalezy dokona¢ regulacji okué¢, wykonujac korekte ustawienia
skrzydta wzgledem oscieznicy.

7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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