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CZESC OPISOWA

I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu :
Obiekt Sportowy przy ul. Kraricowej 19 w todzi

Przedmiotem zaméwienia obejmuje modernizacje dwéch boisk pitkarskich polegajgca
min. na zaprojektowaniu i wykonaniu wymiany nawierzchni na boiskach ze sztuczna
nawierzchnia na terenie obiektu sportowego przy ul. Krancowej 19 w todzi w tym:

¢ Modernizacja boiska ze sztuczng nawierzchnig nr 2 (wymiana nawierzchni, zakup
bramek, tawek dla rezerwowych ) na obiekcie sportowym przy ul. Kraicowej.

e Modernizacja boiska ze sztuczng nawierzchnig nr 1 (wymiana nawierzchni, zakup
bramek, tawek dla rezerwowych ) na obiekcie sportowym przy ul. Kraricowej.

e Dostawa sprzetu do pielegnacji boisk na terenie obiektu sportowego przy
ul. Krancowej

Rozwigzania techniczne majgce istotny wptyw na oszczednosci w eksploatacji obiektu powinny
zosta¢ poddane szczegdtowej analizie i poparte odpowiednimi obliczeniami na etapie koncepcji
projektowej oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga zeby projekt byt tak wykonany, aby kazdy jego etap realizacji mozna byto
roztozy¢ w czasie ( np. 3 lat ) bez szkody dla catosci zadania i bez strat finansowych zwigzanych
zZ przesunieciem w czasie — nie dotyczy oczywiscie zmiany cen materiatéw i ustug.

Projekt powinien uwzglednia¢ modutowg realizacje zadania.

Wytaczenie jednego modutu nie powinno spowodowac zaktécenia pracy innych modutéw.

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH.

Teren objety zamdéwieniem modernizacji boisk zlokalizowany jest na obiekcie sportowym przy
ul. Kraricowej —dziatki nr ewid. : P15-315/2 —zatacznik nr 1.

- powierzchnia terenu wynosi —5.1838ha.

- powierzchnia boiska nr 2 z nawierzchnig z trawy syntetycznej — 8 510 m?

- powierzchnia boiska nr 1 z nawierzchnig z trawy syntetycznej — 8 307 m?

W/w obiekty Wykonawca bedzie realizowat na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji
technicznej zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca zmodernizowat boiska do gry w pitke noing w taki
sposob, aby spetniata wymogi licencyjne PZPN min. dla IV ligi.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przy ulicy Krancowej istniejgca zabudowe stanowig nastepujgce obiekty budowlane:
- boisko nr 1 do gry w pitke nozng o nawierzchni sztucznej,
- boisko nr 2 do gry w pitke nozng o nawierzchni sztucznej,
— boisko pitkarskie nr 3 o nawierzchni hybrydowej,
- boisko pitkarskie nr 4 do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy naturalnej
- plactreningowy dla bramkarzy,



- budynek szatniowy,
- trybuna zadaszona dwustronna, obstugujaca dwa boiska,
- plac manewrowo —rekreacyjny,

3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Tereny pod inwestycje sg wtasnoscig Miasta todzi.

. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4 MODERNIZACJA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA NR 2 { WYMIANA NAWIERZCHNI,
ZAKUP BRAMEK, tAWEK DLA REZERWOWYCH ) NA OBIEKCIE PRZY UL.KRANCOWE]

4.1 Opis stanu istniejacego

Boisko Nr 2 zlokalizowane we wschodniej czesci zatozenia duisza osig zlokalizowane
w kierunku wschéd zachéd. Boisko o wymiarach 74m x 115m (wraz ze strefami buforowymi)
o nawierzchni syntetycznej bedzie petnito funkcje boiska treningowego. Pole gry do pitki nozne;
o wymiarach 68 m x 105 m ze strefami buforowymi o szerokosci 3 m wzdtuz diuzszych bokéw
boiska i 5m za bramkami.

W strefach za bramkowych ogrodzenie stanowia pitkochwyty o wysokosci 8 m, od strony
potnocnej i potudniowej wykonano ogrodzenie o wys. 4,10m. Na teren boiska prowadzg
2 furtki oraz brama od strony pétnocne;j.

Oswietlenie boiska ze stupdow zlokalizowanych w naroznikach i w potowie dtuzszego boku,
zapewniajace regulowane natezenie $wiatta w przekroju od 150 Ix do 300 Ix.

Boisko jest wyposazone w instalacje:

Odwodnienia (drenaz) umozliwiajgca natychmiastowe odprowadzenie wody
Oswietlenia boiska.

4.2 Opis przedmiotu zamdwienia

Boisko nr 2 o wymiarach pola gry 68 x 105 m o catkowitym wymiarze 74x115 m

. wykonanie dokumentacji projektowej, ktéra powinna zawiera¢ szczegotowe
rysunki techniczne z wymiarami boisk, liniami i strefami, oraz opisem rob6t — zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym zapisami podrecznika
licencyjnego Polskiego Zwigzku Pitki Noznej (PZPN) dla klubow IlI ligi

. opracowanie planu prowadzenia prac na czynnym obiekcie (roboty beda
prowadzone w przerwie rozgrywek i treningdw)

. usuniecie istniejacej murawy z boiska nr 2, zwiniecie jej w rolki i przekazanie
zamawiajagcemu (wymiary rolki do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

U usuniecie istniejacego zasypu z boiska oraz jej wywiezienie z terenu rob6t wraz
z przekazaniem Zamawiajagcemu informacji na pisSmie o sposobie zagospodarowania

odpadu
. dostarczenie i utozenie na istniejgcej 2 cm macie elastycznej e-layer sztucznej

murawy sportowej (wraz z zasypem), przeznaczonej do rozgrywek bezposrednio po jej
utozeniu



. wykonanie wszystkich linii i stref dla boiska pitkarskiego w kolorze biatym

J dostawa i montaz bramek o wymiarach 7,32m x 2,44m wraz tulejami oraz
odciggdw siatek wraz tulejami

J dostawa i montaz chorggiewek wraz tulejami

J dostawa i montaz fawek rezerwowych 16 osobowych trwale montowanych
do podtoza, wykonanych z litego poliweglanu transparentnego, siedziska plastikowe
z oparciem w kolorze biatym oraz fawki dla obstugi medycznej wykonanej w podobnej
technologii

. dostawa przenosnych bramek pitkarskich przejezdnych o wymiarach
7,32m x 2,44m - 1 komplet oraz o wymiarach 5,0m x 2,0m — 2 komplety

. wykonanie operatu geodezyjnego potwierdzajgcego zgodnos¢ geometrii boiska
z projektem murawy

. obowigzek uzyskania Certyfikatu FIFA Quality Pro dla boiska pitkarskiego ze
sztuczng nawierzchnig ze wzgledu na montaz nawierzchni na istniejgcej macie

podktadowej Zamawiajagcy dopuséci nie uzyskanie Certyfikatu w przypadku
potwierdzenia przez laboratorium FIFA nieodpowiedniej amortyzacji podktadu)

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU NAWIERZCHNI SYNTETYCZNE :

Dla projektowanych boisk Zamawiajgcy przewiduje utozenie sztucznej nawierzchni

o parametrach wskazanych ponize;.

Trawa syntetyczna wraz z wkiejonymi liniami boiska

Wariant 1

Wariant 2

metoda produkcji

tuftowanie

tuftwanie

podktad trawy

w catosci wykonany z PU i PP
UWAGA: nie dopuszcza sie traw na
podktadzie

z lateksu styrodiano-

butiadianowego

w catosci wykonany z PU i PP UWAGA:
nie dopuszcza sie traw na podktadzie

z lateksu styrodiano-butiadianowego

ciezar catkowity
nawierzchni na

m2

min 2400

Min. 2100

rodzaj wtékna

min. dwa rodzaje przekrojow

witdkien monofilowych prostych

min. dwa rodzaje przekrojow widkien

monofilowych prostych

srednica wtokna

min. 2 grubosci wtdkien:
a) min 350 um
b) min 300 um

min. 2 grubosci wtékien:
a) min 350 um
b) min 300 um




ilos¢ peczkdéw na

m2

min 7500

min 7500

ilos¢ wtdkien na

m2

min 150 000

min 150 000

sktad wtokna

100% polietylenowe

100% polietylenowe

wysokos¢ widkna <35 mm
<45 mm
ponad podktadem
detex min 18 000 min 18 000
waga wtdkna na min 1200 g
min 1400 g
m2
min. dwa odcienie zieleni w min. dwa odcienie zieleni w jednym
kolor

jednym peczku

peczku

przepuszczalnosé

wody dla trawy

min 2000 mm/h

min 2000 mm/h

wytrzymatosé na Min. 54 N
wyrywanie min 70 N
peczkdéw traw
Boisko nr 2
Boisko nr 2

Mata podkfadowa

Istniejgca mata podktadowa - mata

elastyczna e-layer

Istniejgca mata podktadowa — mata

elastyczna e-layer

wypefnienie

Wypetnienie systemu nawierzchni
z trawy syntetycznej w ilosci
zgodnej badaniem
specjalistycznego, akredytowanego
przez FIFA laboratorium (np.
Labosport, Sportslabs lub ISA-
Sport) w sktad ktérego wchodzi
piasek kwarcowy i granulat
gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny w kolorze

czarnym lub szarym.

Wypetnienie systemu nawierzchni z
trawy syntetycznej stanowi:

- piasek kwarcowy w kolorze zielonym
w ilosci zgodnej w ilosci zgodnej

z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA
laboratorium (np. Labosport,
Sportslabs lub ISA-Sport) .Nie
dopuszcza sie stosowania wypetnienia

granulatem gumowym.




Kazdy z oferowanych systemdw musi spetnia¢ wymagania okreslone przez FIFA dla uzyskania

Certyfkatu FIFA Quality Pro.

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajgcego dotyczgce nawierzchni

i dostarczy¢ wraz z ofertg nastepujgce dokumenty:

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH | PROZDROWOTNYCH :

1.

a)

b)

e)

b)

Dla trawy syntetycznej:

Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze
trawa syntetyczna jest przyjazna dla Srodowiska zgodnie z norma DIN 18035-7:2019-
12 ,,Boisko sportowe — Cze$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”

Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajgce, ze
trawa syntetyczna spefnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 Bezpieczenstwo
zabawek — Cze$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkdw.

Raport z badan trawy syntetycznej na zawarto$¢ wielopierscieniowych weglowodanow
aromatyzowanych (WWA) potwierdzajgcy zgodnos¢ z  Rozporzadzeniem (WE)
REACH z 2006 roku lub dalsze.

Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej do obiektéw zewnetrznych i

wewnetrznych.

raport z badan niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego
przetworzenia (recyclingu),

Dla granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego (dla wariantu 1):

Sprawozdanie z badan akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z norma EN-71-
3:2019 : Migracja okreslonych pierwiastkéw, kategoria Il umieszczonych w tabeli.

Sprawozdanie z badan potwierdzajgcych zgodnos$¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z
2006 roku lub dalsze wystawionych dla oferowanej partii wypetnienia (granulat
gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA), kadmu, otowiu i ftalandw.

Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypetnienia granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny przeznaczony jest do obiektéw zewnetrznych i hal

pneumatycznych.

Dla wypetnienia piaskiem kwarcowym (dla wariantu 1) :

a) Swiadectwo higieny (atest PZH)



4, Dla wypetnienia Bioflex (dla wariantu 2):

a) Sprawozdanie z laboratorium potwierdzajace bezpieczenstwo wypetnienia na zgodnos¢
znormg EN71-3 i DIN 18035-7:2014-10

b) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypetnienia potwierdzajace, ze przeznaczony jest do
obiektéw zewnetrznych i wewnetrznych.

NA POTWIERDENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH:

a) karte techniczng systemu nawierzchni {(dla wszystkich elementéw) z trawy syntetycznej
poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy inwestycji,

b) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologie produkcji sztucznej
trawy, potwierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu
nawierzchni oraz spetnianie wymogoéw FIFA Quality Concept for Football Turf wersja
2015 z okresleniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni (trawa, wypetnienie,
mata wykonane przez autoryzowane Ilaboratorium (np.: Labosport, ISA Sport,
Sportslabs, Ercat). Przedmiotowe badanie musi potwierdza¢ mozliwo$é uzyskania dla
oferowanego systemu uzyskanie Certyfikatu na poziomie Fifa Quality Pro.

c) Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy (wszystkich elementéw) potwierdzajgcy zgodnosé z norma PN-
EN 15330-1:2013

d) Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer) LUB FLP (FIFA License)

e) Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te

nawierzchnie.

Uwaga !
We wszystkich wariantach badania powinny obejmowac zgodnie z wymogami PRF
( zatacznik nr 1) :

Wg.PN-EN 15330-1

. Amortyzacja sity

. Odksztatcenie pionowe

. Toczenie sie; pitki

. Pionowe odbicie pitki

. Opory przy obrotach

. Przepuszczalnos$é wody (jesli dotyczy)
. Nieréwnosci



Wg. wymagan FIFA Quality

. Amortyzacja sity

. Odksztatcenie pionowe

. Op6r obrotowy

. Toczenie sie pitki

. Nieréwnosci

. Wysokos¢ wtdkien ponad wypetnieniem
. Wysokos¢ wypetnienia

4.3 Dostawa wyposazenia boisk

Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe wyposazenie zgodnie z opisem ponizej oraz

podrecznikiem licencyjnym PZPN:
J dostawa i montaz bramek o wymiarach 7,32m x 2,44m wraz tulejami oraz
odciggow siatek wraz tulejami
J dostawa i montaz choragiewek wraz tulejami
. dostawa i montaz fawek rezerwowych 16 osobowych trwale montowanych
do podtoza, wykonanych z litego poliweglanu transparentnego, siedziska plastikowe
z oparciem w kolorze biatym oraz fawki dla obstugi medycznej wykonanej w podobnej

technologii
J dostawa przenoénych bramek pitkarskich przejezdnych o wymiarach

7,32m x 2,44m — 1 komplet oraz o wymiarach 5,0m x 2,0m — 2 komplety

Uwaga: Wykonawca przed ztozeniem zamdwienia przedstawi do akceptacji karty
produktéw Zamawiajgcemu

4 MODERNIZACJA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA NR 1 ( WYMIANA NAWIERZCHNI,
ZAKUP BRAMEK, tAWEK DLA REZERWOWYCH) NA OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY

UL.KRANCOWEI.

5.1 Opis stanu istniejacego

Boisko Nr 1 zlokalizowane we wschodniej czeséci zatozenia diuiszg osig zlokalizowane
w kierunku wschéd zachéd. Boisko o wymiarach 117 m x 71 m (wraz ze strefami
buforowymi) o nawierzchni syntetycznej bedzie petnito funkcje boiska treningowego. Pole gry
do pitki noznej o wymiarach 68 m x 110 m ze strefami buforowymi o szerokoéci 3 m ze
wszystkich stron. W strefach zabramkowych ogrodzenie stanowig pitkochwyty o wysokosci
8 m, od strony pétnocnej i potudniowej wykonano ogrodzenie o wys. 4,10m. Na teren boiska
prowadzg 2 furtki oraz brama od strony pétnocne;j.

Oéwietlenie boiska ze stupéw zlokalizowanych w naroznikach i w potowie diuiszego boku,
zapewniajace regulowane natezenie S$wiatta w przekroju od 150 Ix do 300 Ix zgodnie
z wytycznymi inwestora.

Boisko jest wyposazone w instalacje:
Instalacje oswietlenia boiska .

5.2 Opis przedmiotu zamoéwienia
10



Zakres przedmiotu zamdwienia

Boisko nr 1 o wymiarach pola gry 65 x 105 m o catkowitym wymiarze 71x 117 m
Boisko nr 1

e wykonanie dokumentacji projektowej, ktéra powinna zawiera¢ szczegétowe rysunki
techniczne z wymiarami boisk, liniami i strefami, oraz opisem robét — zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym zapisami podrgcznika
licencyjnego Polskiego Zwigzku Pitki Noznej (PZPN) dla klubéw IV ligi i klas nizszych

e opracowanie planu prowadzenia prac na czynnym obiekcie (roboty beda prowadzone
w przerwie rozgrywek i treningdw)

e usuniecie istniejacej murawy z boiska oraz jej wywiezienie z terenu robdt wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu informacji na piSmie o sposobie zagospodarowania
odpadu

e demontaz ogrodzenia

e przygotowanie, dostawa i uzupetnienie istniejgcej podbudowy na boisku nr 1

e usuniecie obrzezy betonowych zamontowanych dookota boiska nr 1

e usuniecie narzutu kamiennego z terenu pomiedzy boiskiem nr 1 a nr 2 oraz przetozenie
sztucznej trawy pozyskanej z boiska nr 2

e wywotanie odpowiednich spadkéw pozwalajacych na odprowadzenie wody z boiska
(boisko nie posiada drenazu)

e dostarczenie i utozenie maty elastycznej tzw. shockpad

e dostarczenie i utozenie na boisku sztucznej murawy sportowej (wraz z zasypem),
przeznaczonej do rozgrywek bezposrednio po jej utozeniu

e wykonanie wszystkich linii i stref dla boiska pitkarskiego w kolorze biatym, oraz
wyznaczenie dodatkowo dwdch boisk poprzecznych z liniami w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajgcym

e budowa niskiego ogrodzenia od strony budynku o wys. 120 cm z wejsciami zgodnymi
z obowigzujgcymi przepisami

e montaz pitkochwytéw o wysokosci 8 m na krétszych bokach boiska oraz na dtuzszym
boku pomiedzy boiskiemnr1 a2

e dostawa i montaz bramek o wymiarach 7,32m x 2,44m wraz tulejami oraz odciggow
siatek wraz tulejami

e dostawa i montaz chorggiewek wraz tulejami

e dostawa i montaz tawek rezerwowych 16 osobowych trwale montowanych do podtoza,
wykonanych z litego poliweglanu transparentnego, siedziska plastikowe z oparciem
w kolorze biatym oraz tawki dla obstugi medycznej wykonanej w podobnej technologii

e dostawa przenoénych bramek pitkarskich przejezdnych o wymiarach 7,32m x 2,44m —
1 komplet oraz wymiarach 5,0m x 2,0m — 2 komplety

e wykonanie operatu geodezyjnego potwierdzajacego zgodno$¢ geometrii boiska
z projektem murawy

e obowigzek uzyskania Certyfikatu FIFA Quality dla boiska pitkarskiego ze sztuczna
nawierzchnia.

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU NAWIERZCHNI SYNTETYCZNE) :
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Dla projektowanych boisk Zamawiajacy przewiduje utozenie sztucznej nawierzchni o

parametrach wskazanych ponizej.

Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska

Wariant 1

Wariant 2

metoda produkgji

tuftowanie

tuftwanie

podktad trawy

w catosci wykonany z PU i PP

UWAGA: nie dopuszcza sie traw na

podktadzie
z lateksu styrodiano-

butiadianowego

w catosci wykonany z PU i PP UWAGA:
nie dopuszcza sie traw na podktadzie

z lateksu styrodiano-butiadianowego

ciezar catkowity
nawierzchni na

m2

min 2400

Min. 2100

rodzaj widkna

min. dwa rodzaje przekrojow

wtékien monofilowych prostych

min. dwa rodzaje przekrojow wtdkien

monofilowych prostych

min. 2 grubosci widkien:

min. 2 grubosci wiékien:

$rednica wiékna | a) min 350 um a) min 350 pum
b) min 300 um b) min 300 um

ilo$¢ peczkdéw na min 7500
min 7500

m2

ilos¢ wtdkien na min 150 000
min 150 000

m2

sktad wtdkna

100% polietylenowe

100% polietylenowe

wysokos$¢ widkna <35 mm
<45 mm
ponad podktadem
detex min 18 000 min 18 000
waga wtdkna na min 1200 g
min 1400 g
m?2
min. dwa odcienie zieleni w min. dwa odcienie zieleni w jednym
kolor

jednym peczku

peczku
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przepuszczalnosc

wody dla trawy

min 2000 mm/h

min 2000 mm/h

wytrzymatosé na
wyrywanie

peczkow traw

min 70 N

Min. 54 N

mata podktadowa

Boisko nr 1 shockpad

Nalezy zastosowaé mate
podktadowg niezbedna do
uzyskania certyfikatu Certyfikatu
FIFA Quality dla boiska pitkarskiego

ze sztuczng nawierzchnia

Boisko nr 1 shockpad

Nalezy zastosowac mate podktadowa
niezbedng do uzyskania certyfikatu
Certyfikatu FIFA Quality dla boiska

pitkarskiego ze sztuczng nawierzchnig

wypetnienie

Wypetnienie systemu nawierzchni
z trawy syntetycznej w ilosci
zgodnej

z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA
laboratorium (np. Labosport,
Sportslabs lub ISA-Sport) w sktad
ktérego wchodzi piasek kwarcowy i
granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny w kolorze

czarnym lub szarym.

Wypetnienie systemu nawierzchni z
trawy syntetycznej stanowi:

- piasek kwarcowy w kolorze zielonym
w ilosci zgodnej w ilosci zgodnej

z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA
laboratorium (np. Labosport,
Sportslabs lub ISA-Sport) .Nie
dopuszcza sie stosowania wypetnienia

granulatem gumowym.

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan

i dostarczy¢ wraz z ofertg nastepujgce dokumenty:

zamawiajgcego dotyczgce nawierzchni

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH | PROZDROWOTNYCH :

1. Dla trawy syntetycznej:

a) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace,
ze trawa syntetyczna jest przyjazna dla $rodowiska zgodnie z normg DIN 18035-
7:2019-12 ,Boisko sportowe — Cze$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”

b) Raport z badai przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajgce, ze
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trawa syntetyczna spetnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 Bezpieczenstwo
zabawek — Cze$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow.

c) Raport z badani trawy syntetycznej na zawarto$¢ wielopierscieniowych weglowodandéw
aromatyzowanych (WWA) potwierdzajgcy zgodno$¢ z  Rozporzadzeniem (WE)
REACH z 2006 roku lub dalsze.

d) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej do obiektow zewnetrznych
i wewnetrznych.

e) raport z badan niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego
przetworzenia (recyclingu),

2. Dla granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego (dla wariantu 1):

a) Sprawozdanie z badan akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z normg EN-71-
3:2019 : Migracja okreslonych pierwiastkéw, kategoria lll umieszczonych w tabeli.

b) Sprawozdanie z badan potwierdzajgcych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH
z 2006 roku lub dalsze wystawionych dla oferowanej partii wypetnienia (granulat
gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla wielopierscieniowych weglowodorow
aromatycznych (WWA), kadmu, otowiu i ftalanéw.

c) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypelnienia granulat gumowy EPDM
z recyklingu/techniczny przeznaczony jest do obiektéw zewnetrznych i hal

pneumatycznych.

3. Dla wypetnienia piaskiem kwarcowym {dla wariantu 1) :
a) Swiadectwo higieny (atest PZH)

4, Dla wypetnienia Bioflex {dla wariantu 2):

a) Sprawozdanie z laboratorium potwierdzajgce bezpieczenistwo wypetnienia na zgodnosé
znormg EN71-3 i DIN 18035-7:2014-10

b) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypetnienia potwierdzajace, ze przeznaczony jest do

obiektow zewnetrznych i wewnetrznych.

NA POTWIERDENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH:

a) karte techniczng systemu nawierzchni (dla wszystkich elementéw) z trawy syntetycznej

poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy inwestyciji,
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b) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologie produkcji sztucznej
trawy, potwierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu
nawierzchni oraz spetnianie wymogoéw FIFA Quality Concept for Football Turf wersja
2015 z okresleniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni (trawa, wypetnienie,
mata wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport,
Sportslabs, Ercat). Przedmiotowe badanie musi potwierdza¢ mozliwosé uzyskania dla
oferowanego systemu uzyskanie Certyfikatu na poziomie Fifa Quality Pro.

c) Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy (wszystkich elementéw) potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-
EN 15330-1:2013

d) Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer) LUB FLP (FIFA License)

e) Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te

nawierzchnie.

Uwaga !
We wszystkich wariantach badania powinny obejmowac zgodnie z wymogami PRF
( zatacznik nr3) :

Wg.PN-EN 15330-1

. Amortyzacja sity

. Odksztatcenie pionowe

. Toczenie sie; pitki

. Pionowe odbicie pitki

. Opory przy obrotach

. Przepuszczalnos$¢ wody (jesli dotyczy)
. Nieréwnosci

Wg. wymagan FIFA Quality

. Amortyzacja sity

. Odksztatcenie pionowe

. Op6r obrotowy

. Toczenie sie pitki

. Nieréwnosci

. Wysokos¢ widkien ponad wypetnieniem
. Wysokos$¢ wypetnienia

5.3 Dostawa wyposazenia boisk
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Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe wyposazenie zgodnie z opisem ponizej oraz
podrecznikiem licencyjnym PZPN:

. dostawa i montaz bramek o wymiarach 7,32m x 2,44m wraz tulejami oraz
odciggdw siatek wraz tulejami

. dostawa i montaz choragiewek wraz tulejami

. dostawa i montaz fawek rezerwowych 16 osobowych trwale montowanych
do podtoza, wykonanych z litego poliweglanu transparentnego, siedziska plastikowe
z oparciem w kolorze biatym oraz tawki dla obstugi medycznej wykonanej w podobnej
technologii

J dostawa przenoénych bramek pitkarskich przejezdnych o wymiarach
7,32m x 2,44m - 1 komplet oraz o wymiarach 5,0m x 2,0m — 2 komplety

Uwaga: Wykonawca przed ztozeniem zamowienia przedstawi do akceptacji karty
produktéw Zamawiajgcemu

PAKIET MASZYN DO PRAC NA BOISKACH SPORTOWYCH - WYMAGANE PARAMETRY:

Przektadnia hydrostatyczna co najmniej 3-zakresowa sterowana 2 oddzielnymi
pedatami \\\

Wbudowana funkcja tempomatu z elektroniczng regulacjg predkosci jazdy
Ptynna regulacja czutosci obretu két jezdnych zapobiegajaca zrywaniu darni przy

© 0

ruszaniu i zatrzymaniu

10. Ustawianie maksymalnej predko$chpracy niezaleznej od obrotéw silnika

11. Pompa hydrauliczna dwusekcyjna o wydajnosci co najmniej 55 I/min

12. Co najmniej 2 sekcje (4 gniazda) roboc&e&tyfu ciggnika i co najmniej 2 sekcje (4
gniazda) w czesci srodkowej; 1 sekcja (2 gniazda) z przodu (od srodkowych) przy
TUZ

13. Tylny TUZ kategorii |, udzwig co najmniej 1400 kg w punktach mocowania,

14. Przedni TUZ kategorii I, udZwig co najmniej 650 kg'w punktach mocowania,

15. Ramiona przedniego i tylnego TUZ z koncéwkami haT%oQNymi,

16. Hydrauliczne wspomaganie uktadu kierowniczego,

17. Tylny WOM o predkosci 540 obr/min pracujacy niezalezk\czd predkosci jazdy

18. Kabina z klimatyzacjg i ogrzewaniem, \\

19. Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, uchylna kolumng kierownicy,

20. Licznik godzin, predko$ciomierz, wskaZznik poziomu paliwa, wskaznik temperatury
silnika,

21. Zaczep transportowy gdrny i zaczep rolniczy dolny,

22. System umozliwiajacy sterowanie ciggnikiem przod/tyt z zewnatrz ciggnik
umiejscowiony na zewnatrz ciggnika, na tylnym btotniku
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3.

System umozliwiajgcy sterowanie tylnym TUZ z zewnatrz ciggnika, umiejscowiony w
tylnej czesci ciggnika,

24\Ciagnik musi podsiada¢ homologacje drogowga (wymagane dokumenty niezbedne

zarejestrowania pojazdu na terenie RP

6.2 Aerator giggnikowy do prac na murawach sportowych:

b

10. Tylny wat wyréwnujac

Rok produkcji 2022-2023

Szerokos$¢ robocza min. 180 cm,

Gtebokog¢ robocza regulowana do min. 25 cm,

Ustawienle gtebokosci pracy za pomocg dzwigni bez koniecznosci uzycia narzedzi
warsztatowych,

Ustawienie kgta wahniecia narzedzi roboczych tzw. wykop w zakresie 90° — 65° za
pomocy dzwighi bez koniecznosci uzycia narzedzi warsztatowych,

Rodzaj napedu: haped od WOM 540 obr/min,

Watek WOM na wyposazeniu,

Montaz do ciggnika‘ga TUZ kat. 1,

Przedni wat podporowy,

11. Komplet blach dociskowych darr waskich i szerokich,
12. Min. 2 komplety bolcéw petnych o wymiarach min.12/250 mm

13. Masa urzadzenia min. 950 k

6.3 Wertykulator ciggnikowy do prac na hoiskach sportowych:

Lo NG AW

Rok produkcji 2022-2023
Szerokos$¢ robocza min. 160 cm
Regulowana gtebokos¢ pracy do 5 crk

Odstep miedzy nozami 2,5- 5cm \\

Mozliwo$¢é zastosowania nozy o réinych\ zerokosciach roboczych
Noze sztywne z mozliwos$cig zmiany rozsta

Wertykulator wspétpracujacy z aagmklem o mocy min. 45 KM
Masa maks. 500 kg

Naped z WOM 540 obr/min

10 Watek WOM ze sprzegtem w wyposazeniu
11. Mozliwos¢ zamontowania kosza zbierajacego

6.4 Zgrzebto do wertykulacji pasywne;j:
1.

NOU AWM

9.
10. Dtugos¢ urzadzenia nie wieksza jak 100 cm

11. Predko$¢ pracy min. 12 km/h
12. Mozliwosé regulacji wysokosci pracy

Rok produkcji 2022-2023

Zgrzebto wyposazone w zestaw sprezyn do regulacji docisky szpil

Szerokos¢ robocza min. 170 cm l\

Max. 2 kota prowadzace, tozyskowane o Srednicy min. 18 cm \

Min. 4 rzedy szpil zgietych w doét w formie haczykdw o $rednicy'min. 4,5 mm
Szpile umieszczone w odlegtosci max. co 16 mm od siebie N

llos$é szpil nie mniej niz 100 szt.

Szpile umieszczone na dwoch, ptywajgcych ramach, dopasowujacych sie
samoczynnie do podfoza ‘
Zaczep 3 punktowy kat. 1 do wspédtpracy z ciggnikiem
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.5 Szczotka do pielegnacji murawy i zaczesywania piasku po aeracji:

Rok produkcji 2022-2023
Szeroko$c¢ robocza 180 - 190 cm
Min. 4 rzedy szczotek

Wktady szczotkowe uniwersalne (do boisk sportowych i sztucznej trawy)

Zawieszenie na tylny TUZ kat. |

Rama odwracalna

topki podporowe do postoju

sa max. 120-140 kg

Mokliwosé rozbudowy szczotki o dodatkowe sktadane ramy boczne

6.6 Piaskarka baiskowa holowana za ciggnikiem:

iR wWNE

© 0N o

Rok produkcji 2022-2023

Piaskarka ciggnikowa kompatybilna z oferowanym ciggnikiem
Maszyna speéj@listyczna do piaskowania na boiskach sportowych
Wersja holowana, z dyszlem, z zaczepem oczkowym

Min. 4 ,,balonovoe.;” kota jezdne na jednej osi, z rownomiernym roztozeniem ciezaru w
celu ograniczenia hgniatania murawy
Pojemno$¢ zasobnika na piasek min. 2200 | do gérnych krawedzi zasobnika
Wyposazona w tasme\podajgca i 2 tarcze rozrzucajgce
Boczne $ciany zbiornika ustawione pod katem do ptaszczyzny tasmy podajgcej
Naped mechanizmow pigskarki hydrauliczny, od ciggnika

10 Regulacja szerokosci wysidwu i ilosci wysypywanego piasku

11. Tarcze rozsiewajace ocynkor

12. Kétko podporowe z regulacjgwysokosci

6.7 Opryskiwacz ciggnikowy

1.

XN A WN

Rok produkcji 2022-2023

Zawieszenie na TUZ kat. 1 \

Gtowice — potréjne obrotowe z zaworkiem przeciw kropelkowym
Zbiornik polietylenowy o pojemnosci min. 4001

Zbiornik na wode do mycia rak,

Szerokos¢ robocza min. 12 m,

Pompa o wydajnosci min. 120 I/min,

Watek WOM na wyposazeniu,

Masa urzadzenia (bez wody) max. 200 kg \

6.8 Aerator pasywny/liniowy do ciagnika:

1.

©HNDU A BN

Rok produkcji 2022-2023

Szerokos¢ pracy min 160 cm

Maks. gtebokos¢ pracy do 20 cm

Zestaw min. 40 nozy nacinajgcych o dtugosci min. 200 mm

Odstep miedzy nozami 120-160 mm

Tylny wat ptywajacy

Montaz: TUZ tylny Kat. I/11

Masa maks. 600 kg

Mozliwo$é docigzenia maszyny w celu zwiekszenia gtebokosci pracy

10 Podpory parkingowe do bezpiecznego przechowywania maszyny

A
3,

6.9 Ptug $niezny do ciggnika kompaktowego: \

ane lub ze stali nierdzewnej lub aluminiowe
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ok produkgji 2022-2023
Konstrukcja 2 lemieszowa
5 pozyyji roboczych sterowanych sterownikiem z kabiny ciggnika
Szerokos&yobocza min. 220 cm w potozeniu prostopadtym do kierunku jazdy
ciaggnika
Hydrauliczny skxet oktadnic lewo-prawo
Montaz na przedniN[UZ kat. 1
Dolna listwa (gumowaNub poliuretanowa)
Zabezpieczenie sprezynowg lemieszy przy uderzeniu w przeszkode
Oswietlenie obrysowe,

10. Kota podporowe z mozliwoscig regulacji wysokosci pracy,

11. Stopka podporowa,
12. Masa wtasna max. 250 kg

7 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

7.1 Zakres prac wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

74222000 Ustugi projektowania architektonicznego
74232000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74840000 Specjalne ustugi projektowe

74843000 Ustugi towarzyszace ustugom projektowym

7.2 Zakres prac projektowych obejmuje:
7.2.1 Dokumentacje projektowa obejmujacej w szczegdlnosci:

projekt budowlany, sporzadzony w sposéb zgodny z ustaleniami, wymaganiami
okreslonymi w prawie budowlanym oraz innymi przepisami branzowymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

projekty przytaczy do obiektu, sporzadzone w sposéb zgodny z wymaganiami
okre$lonymi w prawie budowlanym oraz innymi przepisami branzowymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

projekty wykonawcze m.in.: projekty zagospodarowania terenu, zieleni, projekty
czesci obiektu, rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i materiatowych, instalacji i
wyposazenia technologicznego, projekty zagospodarowania terenu budowy i
organizacji robét,

szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
wykazy opracowan dokumentacji projektowej,

szczegbtowy przedmiar robdt budowlanych, wraz z kosztorysem sporzgdzonym na
podstawie dokumentacji projektowej, harmonogram robdt/prac,

plan operacyjny ochrony przeciw powodziowej dla terenu budowy,

wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, dokumentacje:
geotechniczng, geologiczno-inzynierska i inne.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawierajacej
dane niezbedne do stworzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DZ. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016

z pbzniejszymi zmianami) i innymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie;
Uzyskanie map do celéw projektowych, oswiadczen, opinii, uzgodnien, pozwolen i
innych dokumentéw, niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej i
uzyskania pozwolenia na budowe;

7.3 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:
7.3.1 Prace projektowe wykonane zostang w jezyku polskim.
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7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, programem funkcjonalno — uzytkowym.

W trakcie prac projektowych, Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w pracach
projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie s3 sprzeczne z
obowigzujacymi przepisami i normami, sztuka budowlang i programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz uzgadniac z nim proponowane rozwigzania.
Poszczegdlne etapy prac projektowych i czesci dokumentacji projektowej oraz
ujete w nich rozwigzania musza zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Przekazanie prac projektowych do zatwierdzenia nastgpi¢ winno, na co najmniej 7
dni przed datg zatwierdzenia. Przekazywanie prac projektowych odbywad sig
bedzie w siedzibie Zamawiajgcego na podstawie protokotu przekazania.
Zatwierdzenie poszczegdlnych etapdw prac projektowych jest réwnoznaczne z
dokonaniem odbioru czesciowego.

Uzgadnianie i zatwierdzanie prac projektowych nastepowa¢ bedzie w terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania
nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem;

- uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

- Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek
nanie$¢ na dokumentacje budowy znajdujaca sie u kierownika budowy oraz na
jednym z egzemplarzy Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje
zamienna.

8 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Zakres rob6t wg Wspdlnego stownika Zamodwien (CPV)
8.1.1 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45000000
45100000
45110000

45111000
45112000
45113000
45120000
45121000
45122000

Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty

ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty na placu budowy

Prébne wiercenia i wykopy
Prébne wiercenia

Prébne wykopy

8.1.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci, roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
45200000 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej
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45212000 |Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45223000 |Konstrukcje
45233000 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

45236000 |Wyrédwnywanie terenu

8.1.3

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45300000 |Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45340000 |Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45341000 |Wznoszenie ptotéw

45342000 |Wznoszenie ogrodzen

5.1.5 Budowa boisk sportowych naturalnych
03441000- |Rosliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty

3

77320000- |Ustugi utrzymania terenéw sportowych

9

8.2 Okreslenia podstawowe

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

Roboty, prace — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zamdwienia.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.
Materiaty (wyroby) budowlane — wyroby w rozumieniu przepiséw ustawy o
wyrobach budowlanych niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
Normy: Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane,
europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, Polskie Normy
przenoszace normy europejskie, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce
normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Normy obowigzujgce: normy wynikajgce z obowigzujacych przepiséw prawa,

Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiajacego do stosowania dla

realizacji zamdwienia
Specyfikacje techniczne: cato$¢ wymagan technicznych, okresdlajagcych wymagane
cechy prac projektowych, robét budowlanych, materiatéw i wyrobow
budowlanych, w tym: terminologii, poziomu jakosci wykonania, bezpieczenstwa,
warunkdéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i
metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, jakie sg
niezbedne dla realizacji inwestycji.

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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8.2.8

8.2.9

Plan Jakosci - dokument wyszczegdlniajacy specyficzne sposoby postepowania
zwigzane z jakoscig wyrobu, ustugi, umowy lub przedsiewzigcia.

Harmonogram robdt/prac: zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym
harmonogram sporzadzony przez Wykonawce na etapie dokumentacji
projektowej. Obejmuje strukture podziatu robdt/prac do poziomu pozyciji
kosztorysowej elementu obiektu lub zbiorczych rodzajéw robét oraz wartosci
kosztorysowej robdt/prac.

8.3 Wymagania ogélne

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z ogolnymi
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca wykona obiekt z materiatéw wiasnych zgodnie z dokumentacjg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi przepisami prawa,
warunkami pozwolenia na budowe, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamodwienia, Programem funkcjonalno-uzytkowym, koncepcja architektoniczng
zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym i
harmonogramem robdt/prac.
Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia
niezbedne do wykonania obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty,
prace i czynnosci niezbedne do wykonania obiektu.
Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodnikéw i jezdni dla potrzeb budowy,
zapewni utrzymanie drog dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w
nalezytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji
inwestycji drég juz istniejgcych zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich
utrzymania w stanie nie gorszym niz przed rozpoczeciem prac.
Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na
terenach
w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowad,
opisac, sfotografowac lub sfilmowac. Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w
dwéch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie Budowy.
Jedli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na
Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zataczonymi fotografiami.
Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wtadz podczas wizji lokalnej. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady
nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robdt przez Wykonawce
maja by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrécié stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela
terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

8.4 Wymagania dotyczgce organizacji rob6t budowlanych

8.4.1

8.4.2

8.4.3

Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt

zagospodarowania terenu budowy i organizacji robét.

Zamawiajagcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze

Wykonawcy teren budowy.

Zamawiajacy zapewni na czas budowy dostep do terenu budowy poprzez

tymczasowga droge technologiczng w terminie umozliwiajagcym przystgpienie do
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prac przygotowawczych tj. do dnia, w ktérym decyzja o pozwoleniu na budoweg
stanie sie ostateczna lub zgtoszenie zamiaru wykonania robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe zostanie przyjete przez UMt bez uwag.

8.4.4 Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa
na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy robocze], roboczych reperéw jak réwniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

8.4.5 Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

8.4.6 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposéb zgodny z
dokumentacja projektows i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP,
planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

8.4.7 Woykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbgdne
do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.

8.4.8 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przyfaczenia
wszelkich czynnikdéw i mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich
jak: energia elektryczna, woda, $cieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on
odpowiedzialny w petni za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

8.4.9 Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych, przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.
Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i
materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt oraz terendw przylegtych w stanie uporzgdkowanym.

8.4.10 Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w
terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do
uzytkowania.

8.4.11 Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne
budowy, zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego oraz niezbedne tablice ostrzegawcze.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

8.4.12 Teren budowy winien by¢é ogrodzony i oSwietlony Swiattem sztucznym.
Ogrodzenie winno by¢ estetyczne i o wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie
bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i
tablic informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Szczegbtowe warunki zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zabezpieczeniem intereséw
0s6b trzecich, ochrong $rodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb
wykonawcy, warunkami dotyczagcymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem
chodnikdw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zawarte beda,
opracowanej przez Wykonawce.
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8.5 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych oraz urzadzen
8.5.1 Wszelkie materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiadac

8.5.2

8.5.3

854

8.5.5

stosowne certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i

przepiséw wykonawczych:
ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881z
dnia 30.04.2004r.) z pdzniejszymi zmianami,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198 p0z.2041 z dnia 10.09.2004r ) z pdzniejszymi

Zmianami,
odpowiadaé¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz by¢ zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.
Atesty i certyfikaty jako$ci materiatéw i urzadzen. Przed wykonaniem badan i
jakodci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest okredlajacy w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich
wiasciwoséci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i / lub urzadzenia
zostang odrzucone.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od
Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajac prébki
oraz dokumenty wymagane ustawga Prawo budowlane.
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
wymagane materialty do zbadania, na Zzadanie Zamawiajgcego, jakosci
wbudowanych materiatéw
i wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.
Kwalifikacje wtasciwosci materiatow i urzadzen.
Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach,
urzgdzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testdw, o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzed do
jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wczesnie, w celu przeprowadzenia
inspekcji Zamawiajacego
i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajagcego probki do jego
akceptaciji,
a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki
zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac
bedy réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane
bedg na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich
ttumaczern dokumentédw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych
jezykach.
Chociaz niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzymajg réwniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéow
miedzynarodowych
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8.5.6

8.5.7

8.5.8

8.5.9

8.5.10

i spefniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca s zobowigzani do dostarczenia
dowoddw potwierdzajgcych powyzsza zgodno$é. Akceptacja takiego urzadzenia
nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan.

Zrédta uzyskania materiatdw, co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje, dotyczace proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z
danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta
uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb
ciggty spefniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robdt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw
z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzadzen do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajacego. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i
miejsc pozyskania kruszyw beda formowane

w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu, po ukoficzeniu robot.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy
poza tymi, ktére wynikajac beda z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jedli
Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot,

w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sklfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu budowy i organizacji roboét.

Wariantowe stosowanie materiatéw. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwoéé wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6Zniej zmieniony bez zgody
Inwestora.
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8.6 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. W
przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowe;j i SST.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy, badz wynajety do wykonania robét, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

8.7 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.7.6

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

8.8 Wymagania dotyczace wykonania robét

8.8.1

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. W
przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen w dokumentacji,
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8.8.2

8.8.3

8.8.4

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych

a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sig do nich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inwestora, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych,. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkeji

i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazane kwestie.

8.9 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdéw i robét budowlanych

8.9.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt, materiatow i
wyrobéw budowlanych. Wykonawca opracuje, przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia i wdrozy Plan Jakosci dla petnego zakresu realizacji umowy, ktory
okresli szczegétowe procedury, srodki, metody dziatania i sekwencje czynnodci dla
spetnienia wszelkich wymagan zwigzanych z jakoscig wykonywanych prac i robot
oraz spéjnoéci z wymaganiami wynikajacymi z posiadanych certyfikatéw. Plan
Jakoéci powinien spetnia¢ wymagania PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-ISO
1005:1998 lub ich odpowiednikow.

Plan Jakosci okresli w szczegélnosci:

8.9.2

parametry wymagan jakosciowych oraz sposéb ich osiggnigcia;
szczegbtowa strukture zarzadzania i odpowiedzialnosci oraz zasoboéw ludzkich w

czasie realizacji umowy oraz procedur i dokumentéw przewidzianych do wdrozenia;

odpowiednie programy sprawdzeri, badan i audytéw na poszczegdlnych etapach

realizacji
z odbiorami i przekazaniem Zamawiajgcemu;

procedury zmian i modyfikacji Planu Jakosci w trakcie realizacji umowy;
metody pomiaru jakosci.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badarn materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
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8.9.3

8.9.4

8.9.5

8.9.6

8.9.7

8.9.8

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacije, zostaty prawidtowo
wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek. Prébki beda pobierane losowo przy zastosowaniu metod
statystycznych. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce

i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i
oznaczone, w sposdb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie

z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed
przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie
raportéw

z wynikami badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
Planie jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego. Dla celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Zamawiajgcy moze tez pobiera¢ prébki materiatow i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot

z dokumentacjg projektows i specyfikacjach technicznych. W takim przypadku
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8.10

8.10.1

8.10.2

catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

Dokumentacja budowy

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia
o jakoéci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaf Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Planie Jakosci. Dokumenty te stanowigce
zatacznik do odbioru rob6t winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegélnosci:

- protokoty przekazania terenu budowy;

~  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robdt;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencja budowy.

8.10.3

8.11

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

8.11.5

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda
przechowywane ha terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawione do
wgladu na jego zyczenie.

Odbiory

Odbiorom podlegaja etapy prac, rob6t, czynnosci, roboty zanikajgce i ulegajace
zakryciu, a takze odbiér koficowy, odbiér pogwarancyjny, odbidr przed uptywem
okresu rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego nie pozniej niz na
3 dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz o terminach zaniknigcia robét zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt.
Gotowo$é¢ do odbioréw kolejnych etapdw prac, robot i czynnosci okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu kierownik budowy zgtasza Zamawiajagcemu wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru wyzej wymienionych prac,
robét, czynnoéci w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy.
Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od
daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie
dokonania potwierdzenia.
Z czynnoéci odbioru kolejnych etapéw prac, robét, czynnosci, a takze z czynnosci
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokoty,
zawierajace opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy
dorecza Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzieri ten stanowi date odbioru.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robét, czynnosci, a takze z
czynnosci odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, tj. brakow w

29



wykonanych pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub
innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien
odbioru stanu Zamawiajacy ma prawo odméwic¢ odbioru.

8.11.6 Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i
przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb technicznych,
rozruchdw instalacyjnych i innych. Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a
takze udostepni Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej prawem dokumentacji
powykonawczej.

8.11.7 W dniu podpisania protokotu koricowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji
powykonawczej.

8.11.8 Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego
i osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

8.11.9 Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis
przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego
toku. Protokét odbioru, podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego
(bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

8.11.10 0dbidr prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez
podwykonawce, nastepuje z chwilg dokonania odbioru koficowego inwestycji
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

8.11.11 Zamawiajacy ma prawo odmoéwic¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru
zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoficzenia robdt, prac lub czynnosci, lub nie
zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby, czy tez niezbedne rozruchy
technologiczne lub, gdy Wykonaweca nie przedstawit wymaganych prawem i
niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot
odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

8.11.12 Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem
terminu gwarancji, oraz date odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi.
Zamawiajgcy powiadomi
o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane
bedgq zasady, jak dla odbioru koncowego.

8.11.13 Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami;

- specyfikacje techniczne;

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze roboét znikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- recepty i ustalenia technologiczne;

-~ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;
- instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego
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obiektu;
— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardow zatgczonych do dokumentéw odbioru;
~ sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robét podlegajgcych odbiorowi,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi
dotyczace warunkdw realizacji robot, daty rozpoczecia i zakoriczenia robdt;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami zostanie sporzadzona
i przekazana Zamawiajgcemu w trzech egzemplarzach: dwa wykonane technika tradycyjng na
no$niku papierowym w postaci spietego tomu (tomoéw) oraz jeden (kopia bezpieczeristwa)
w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku (CD, DVD) w formatach elektronicznych:
- rysunki, schematy, diagramy — dwg,PDF,DXF
— opisy, zestawienia, specyfikacje- MS Word, MS Exel
- harmonogramy- MS Word, MS Exel , MS Project itp.

Dokumentacje rozruchu obejmujaca:
- program (instrukcje) rozruchu,
- instrukcje obstugi i konserwacji,
— instrukcje bhp i ochrony pozarowej,
— instrukcje urzadzen energetycznych,
— raport z Préb Koncowych,

8.11.14 Instrukcje obstugi i konserwacji
Przed ukoriczeniem Rob6t Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajagcemu do przegladu
tymczasowa Instrukcje obstugi i konserwacji {w jezyku polskim, w szesciu egzemplarzach),
dotyczacg catosci Robot.
Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania:
1. oprogramowania narzedziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemow
wraz z licencja dla uzytkownika;
2. certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyri i zbiornikéw cisnieniowych, urzadzery
podnoszacych, zaréwno dotyczacych Robot, jak i préb na Placu Budowy, oraz dla
transformatordw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to wymagane.
Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A3, zawiera¢ powinna ponumerowane strony,
w segregatorach czteropierécieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio
podzielony
i odpowiednio zatytutlowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 beda sktadane
i gromadzone w oktadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich rozfozenie bez koniecznosci
zdejmowania z pierécieni mocujacych. Tymczasowe instrukcje powinny byC tego samego
formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie
mozna sfinalizowa¢ do «czasu préb koncowych i wykonania testow parametrow

eksploatacyjnych.
8.12 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych

8.12.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania, w stanie
nadajacym sie do uzytku, oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Jako roboty tymczasowe
zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dZwigi budowlane,
odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy itd.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych, niezbgednych

do wykonania robét podstawowych nie zaliczanych do robét tymczasowych,
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w szczegodlnosci wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji
powykonawecze;.

8.12.2 Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w
szczegdlnosci:
rozbioérki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiardw ich
rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w
przedmiarze robdt. Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegolnione w
przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych Wykonawecy i nie podlegaja
obmiarowi.

8.13 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
8.13.1 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej;

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm, dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- drzewa, ktére mogg by¢ przeniesione na inne miejsce, nalezy zgodnie z
inwentaryzacjg zieleni przesadzi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

- warstwe wierzchnig — glebe urodzajng z powierzchni przeznaczonej pod roboty
ziemne nalezy zagospodarowa¢ na miejscu, przy porzagdkowaniu terenow zielonych
obszaru lokalizacji hali,

a nadmiar przemiesci¢ na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopdw oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekd4w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cia powstania pozarow, hatasem.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, aktualne przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - pdZniejszymi
Zmianami;
- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska-

pdzniejszymi zmianami;
- stosowac sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach- pdiniejszymi zmianami.

8.14 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

8.15 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
8.15.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe
wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
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8.15.2 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

8.15.3 Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajagcego. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i
wiadciwe wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

8.15.4 Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowqy dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

8.16 Bezpieczeristwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow, dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. W

szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP:
~ Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy - w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy 1998 Dz.U. nr 21 poz. 94 wraz z p6éZniejszymi zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03,2003r.

Nr 47,
poz. 401) wraz z pézniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650) wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniajace
rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapic
atmosfera wybuchowa Dz.U. nr 121 poz. 836 wraz z p6Zniejszymi zmianami.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

8.17 Stosowanie si¢ do przepiséw prawa
8.17.1 Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
8.17.2 Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni

odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
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wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac odnoséne
dokumenty.

8.18 Dokumenty odniesienia

8.18.1 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

8.18.2 Oferta Wykonawcy.

8.18.3 Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

8.18.4 Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa.

8.18.5 Specyfikacje techniczne.

8.18.6 Normy stosowalne. Wykonawca dokona wyboru wszystkich, odpowiadajacych
przedmiotowi zamdwienia norm, sposréd wskazanych w zbiorze, stanowigcym
zatgcznik Nr 2, lub moze zaproponowac zastosowanie innych, stanowigcych
odpowiedniki norm z zatgczonego zbioru. Zestawienia norm stosowalnych
stanowi¢ bedg czes¢ specyfikacji technicznych i podlega¢ beda zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

8.18.7 Normy obowigzujace.

8.18.8 Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty Swiadectwa dopuszczenia itp..

8.18.9 Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego. Zestawienie w/w przepiséw w

czesci informacyjnej, punkt 8.
8.18.10 .Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

CZESC INFORMACYINA

SPIS TRESCI:

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. O$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane.
3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.
4. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot

5. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

WYKAZ DOKUMENTOW:

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi

z odrebnych przepisow:

- uchwata budzetowa Rady Miejskiej Miasta todzi Nr XXIV/0504/08 z dnia 09.01.2008 r.;

- Wypisy z rejestru gruntéw;

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajgcy — Miasto t6dz jest wiascicielem dziatek P15-315/2 ,.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351} i
wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi wraz z pdzniejszymi
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zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U.z 2021r., poz. 2454) wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t. j. Dz. U. z
2021r., poz. 2458) ;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 wraz z pdZniejszymi zmianami;

— Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2022 r., poz.
1710) dalej,,Pzp" - na roboty budowlane wraz z pozniejszymi zmianami;

— Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 22020 r poz.215
wraz z pdzniejszymi zmianami

—~ Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz U.2020 poz 1219z
pdZzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz.U.2021 poz.2233 z pézniejszymi
zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej Dz.U. 2021 poz. 1722 wraz z pdiniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
rzeczoznawcdw do spraw sanitarnohigienicznych — dalej r.r.s., ktére, miedzy innymi,
okresla kwalifikacje rzeczoznawcéw do spraw sanitarnohigienicznych (§ 1 pkt 1

r.r.s.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 wraz z pdZniejszymi zmianami.

4. Inne posiadane dokumenty

a/ kopia mapy zasadniczej,

Mape do celdw lokalizacyjnych i projektowych pozyska Wykonawca.

b/ wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow,

Zamawiajacy dysponuje badaniami gruntowo — wodnymi wykonanymi dla potrzeb budowy
istniejgcych obiektow .

¢/ zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

Teren oraz obiekty znajdujgce sie przy ul. Krancowej nie podlegaja opiece konserwatorskiej.

d/ inwentaryzacja zieleni,

Wykonawca zinwentaryzuje zieleri przeznaczong do likwidacji, uzyska niezbedne decyzje,
pozwolenia dotyczgce wycinki drzew w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy
oraz poniesie zwigzane z tym koszty.

e/ inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych a takie wskazania
zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki oraz uwarunkowania tych rozbiérek.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy posiadang archiwalng dokumentacje projektowa.

i/ wykaz dokumentacji, ktdra jest w posiadaniu uzytkownika:

" - Dokumentacja geotechniczna,

- Dokumentacja powykonawcza.

j/ - wypisy z rejestru gruntow -.
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