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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie pn.: Budowa zbiorczej oczyszczalni sciekow w gminie Cieptowody w

ramach Programu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie

gminy Cieptowody - | Etap”

w zakres, ktorej wchodzi:

ZADANIE NR 1 - Budowa oczyszczalni sciekébw na dziatce nr 1/1 w obrebie
geodezyjnym Jakuboéw.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.
2.

Dokumentacja koncepcyjna posiadana przez Gmine Cieptowody.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).

Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym.
Kopia mapy zasadniczej.

Obowigzujgce przepisy oraz normy branzowe.

Potrzeba budowy wynika z koniecznosci :

Uporzadkowania gospodarki sciekowej w obszarze miejscowosci Cieptowody i
Dobrzenice.

1.1. ZAKRES ROBOT

Zakres robdét winien obejmowac co najmniej:

Kompleksowe zaprojektowanie i budowa oczyszczalni Sciekdw na dziatce nr 1/1
w obrebie geodezyjnym Jakuboéw, wraz z uzbrojeniem oraz doborem
materiatow,



e Niezbedne uzgodnienia oraz uzyskanie pozwolenia na budowe badz skuteczne-
go zgtoszenia robot.

1.1.1. Formuta PFU -"Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW)

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje
sie przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegétowe
warunki programu funkcjonalno-uzytkowego znajdujg sie w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ij. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).
Zgodnie z § 15 cyt. rozporzgdzenia program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych, przygotowania oferty
szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia w formule ,Zaprojektu;j i
wybuduj” obejmuje:

|. Faze projektowa

- opracowanie kompletnych projektéw budowlanych dla zakresu obejmujgcego:

ZADANIE NR 2 - Budowa oczyszczalni sciekobw na dziatce nr 1/1 w obrebie
geodezyjnym Jakuboéw.

Il. Faze wykonawczg

- Budowe oczyszczalni Sciekow nalezy wykonac¢ zgodnie z zakresem okreslonym na
etapie fazy projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami na podstawie zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej.

Zamawiajgcy ustalajgc wartos¢ zamowienia opiera swojg kalkulacje finansowg o:
a) planowane koszty prac projektowych,

b) oraz planowane koszty robét budowlanych.

Zasady opracowania obu powyzszych wyliczen okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (tj. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).



1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY — ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1. Dokumenty Wykonawcy

1.2.1.1. Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca sporzgdzi dokumenty wedtug formuty Zaprojektuj i Wybuduj obejmujgce co
najmniej:

a.

Szczegotowg Koncepcije technologiczng - uzgodnienie jej z Zamawiajgcym przed
przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego.

Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw
projektowych, wizje lokalng terenu budowy. Projekt Budowlany powinien zawiera¢
wszystkie niezbedne branze.

Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych
niezbednych uzgodnien o ile sg wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu witasnym lub
Zamawiajgcego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe,
niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania zakresu wskazanego w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym..

Dokumentacje wykonawczg dla celow realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa  projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdétowych wytycznych
Zamawiajgcego.

Szczegotowy harmonogram  rzeczowo-finansowo-terminowy poszczegdlnych
elementow robdt w rozbiciu miesiecznym.

Dokumentacje powykonawczg min. z:

- naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy,

- inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci oraz jej uzbrojenia,

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytgczy do punktow
statych w terenie.



g. Dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem robdt oraz terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny byé
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi i Polskimi Normami przenoszagcymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg formuty ,, ZiW”
muszg obejmowac zakres objety w niniejszym PFU.

1.2.1.2. Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania wybudowania oczyszczalni sciekéw
na dziatce nr 1/1 w obrebie geodezyjnym Jakuboéw, wskazanego w zatgcznikach
graficznych w zakresie wynikajgcym z zapisdw niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego i w oparciu o0 materiaty i dokumenty uzyskane od Inwestora oraz
dokumenty wtasne w postaci inwentaryzacji mapy do celéw projektowych.

1.2.1.3. Forma Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca sporzgdzi ,Dokumenty ZiW” obejmujgce wszystkie niezbedne branze.
Projekty budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczegdlinych
branz powinny zawiera¢ uzgodnienia projektantow pozostatych branz. W szczegdlnosci
projekty budowlano-wykonawcze bedg zawieraty niezbedne elementy umozliwiajgce
okreslenie zakresu robot i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiatéw i
rozwigzan konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawierac:

opisy i obliczenia techniczne,

« plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach
do celéw projektowych,

o profile sieci
« rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji,
e niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia projektow.

Wykonawca zapewni spojnos¢ wszystkich ,Dokumentow Wykonawcy”, tj. min.
ujednolicenie rozwigzan projektowych, lokalizacji projektowanych elementéw pomiedzy
dokumentami opracowywanymi w ramach réznych branz oraz pomiedzy dokumentami
opracowywanymi przez roéznych Projektantow.

Sporzadzone przez Wykonawce robét ,Dokumenty Wykonawcy” bedg zgodne z polskim
Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ,Dokumenty Wykonawcy” posiadajgce wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. ostateczne pozwolenie na
budowe), w 6 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej.
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1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rozwigzan. Wykonawca przedtozy Inwestorowi trzy
egzemplarze ,Dokumentéw Wykonawcy” w wersji roboczej, przed ztozeniem ich do
odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji
wynikajgce z uwag Inwestora zostang naniesione przez Wykonawce w mozliwie
najkrotszym terminie i na jego koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych ,Dokumentow
Wykonawcy” uwzgledniajgce w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang przekazane
Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie
egzemplarzy. Zatwierdzenie ,Dokumentéw Wykonawcy” przez Inwestora nie bedzie
zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Roboét zgodnie z PFU. Za btedy w
zatwierdzonych ,Dokumentach Wykonawcy” odpowiada Wykonawca.

Rozpoczecie Robét lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu
,Dokumentéw Wykonawcy” lub ich czesci przez Inwestora.

1.2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentow Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore ,Dokumenty Wykonawcy”
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione Iub po uzgodnieniu przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora.

1.2.2. Wymagania Projektowe
Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy drogi, witasciciela
nieruchomosci gruntowej oraz wiasciciela sieci. Do opracowania projektu budowlano-
wykonawczego wymagane jest posiadanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do
celdw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Na podstawie niniejszego Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego w skrécie PFU Zamawiajgcy okresla warunki techniczne,
ktére nalezy spemi¢ przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien
posiadaC odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez udokumentowang
przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. Opracowana dokumentacja
projektowa powinna zawierac:

a. strone tytutowg oraz opis i obliczenia techniczne;

b. zestawienie materiatow;

c. oSwiadczenie projektanta o zaprojektowaniu obiektow czyszczalni zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami;
d. odbitke kserograficzng zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do OIIB,
e. plan orientacyjny rejonu projektowanej inwestyciji,



f. szczegdty rozwigzan kolizji przytgczy z innym uzbrojeniem. Do uzgodnienia
branzowego projektu, projektant przedktada min. 3 egz. dokumentacji, z ktérych
jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodptatnie w archiwum Zamawiajgcego.
Uzgodnienia branzowe dokumentacji przytgczy dokonywane sg nieodpfatnie w
terminie do 14 dni i dotyczg sprawdzenia :

a. zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

b. zgodnosci  projektu z  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

C. zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami
Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami. Uzgodniony projekt budowlany
i wykonawczy wazny jest trzy lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawe
realizaciji.

Zamawiajgcy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalnosci, nowoczesnosci
i bezpieczenstwa eksploatacji. Na catos¢ wykonanych prac oraz poszczegolne obiekty
wymagane jest udzielenie gwaranciji.

1.3. ZESTAWIENIE DOKUMENTOW
1.3.1. Dokumentacja Zamawiajgcego
Zamawiajgcy dostarczy nizej wymieniong dokumentacje i dokumenty:

e warunki techniczne wigczenia projektowanych obiektéw oczyszczalni sciekéw do
projektowanych sieci,

1.3.2. Badania i analizy uzupetniajgce

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdéwienia wykona dodatkowe badania i analizy, nie
wynikajgce wprost z PFU, ale niezbedne do prawidtowego wykonania i sporzgdzenia
,Dokumentéw Wykonawcy”. Wykonawca ustali na wiasny koszt i ryzyko, tymczasowe i
docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni
oraz zakres odwodnienia wykopow.

1.3.3. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu (o ile bedg wymagane).

1.3.4. Materiaty do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania we wtasnym zakresie i na swoj koszt innych
niezbednych materiatéw do celéw projektowych na obszary objete PFU.

1.3.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i
sporzgdzenia dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci, dziatek lub urzgdzen.

1.3.6. Wizytacja Terenu Budowy



Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odbyé wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wilasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich
czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia
robét budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia
na budowe.

1.4. WARUNKI| PROWADZENIA ROBOT
1.4.1. Zakres Robé6t Budowlanych

Nalezy wybudowacC nowy obiekt oczyszczalni $ciekdw obstugujgcy Dobrzenice i czesc
miejscowosci Cieptowody.

1.5. ROZPOCZECIE ROBOT.

Warunkiem rozpoczecia robot w ramach Zamoéwienia jest uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na budowe oraz wypetnienie wszystkich wymagan wynikajgcych z PFU,
ustaleniami z Inwestorem i umowy.

1.5.1. Zajecie terenu.

Podczas trwania robdt objetych zakresem Zamowienia wystgpi koniecznos¢ zajecia
terenu pod potrzeby obstugi budowy, na ktérym bedg usytuowane:

e place na sktadowanie materiatéw i urzgdzen do wbudowania,

e miejsca do parkowania sprzetu i transportu budowlanego,
Koszty zwigzane za zajecie terenu ponosi wykonawca.

1.5.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren inwestycji powinien obejmowac dziatki nr 1/1 Jednostka ewidencyjna Jakubow ,
powiat Zgbkowice Slgskie.

Wskazang dziatke nalezy zaliczy¢ do obiektéw nieucigzliwej produkcji zwigzanej z
dziatalnoscig rolniczg oraz dziatkami drogowymi. Planowane do budowy obiekty i
urzgdzenia budowane nie bedg miaty negatywnego wptywu na otoczenie i srodowisko
naturalne pod wzgledem ilosci, rodzaju i sktadu wydalanych zanieczyszczen ptynnych,
statych i gazowych, zaktdcen elektrycznych, promieniowania i innych ucigzliwosci.

1.5.3. Koniecznosé¢ realizacji przedmiotu zaméwienia

Realizacja inwestycji oczyszczalni $ciekdow pozwoli dostosowacé stan infrastruktury
kanalizacyjnej eksploatowanej do polskich i unijnych standardow oraz przepiséw
prawnych dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. Budowa systemu kanalizacji
sanitarnej zwigkszy liczbe mieszkancow podtgczonych do zbiorczego systemu odbioru
Sciekow.



Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi
przepisami (Dyrektywa 91/271 — S$cieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni sie
znacznie do poprawy jakosci srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

1.5.4 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

o Likwidacja zbiornikdw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajgcym
stanie technicznym (nieszczelnosci), z ktérych nieczystosci ciekte przenikajg
bezposrednio do gleby,

o Likwidacja bezposrednich odptywéw sciekdéw do rowow melioracyjnych.

1.6. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1. Sie¢ kanalizacyjna

Urzadzenia — sieci kanalizacyjne wewnatrz obiektowe stuzgce do wprowadzania
Sciekow. Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢é wymagania okreslone w Polskich
Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac
bezawaryjny sposob odbioru $ciekow od dostawcy — uzytkownikow.

1.6.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyroboéw.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia nalezy zachowac ujednolicenie technologii
stosowanych materiatéw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wiasciwosci
spetniajgce wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich
aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane
wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadac
Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklaracje/Certyfikat Zgodnosci CNBOP.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

2.1.1 Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi koncepcja budowy oczyszczalni sciekow o dodatkowy
cigg technologiczny 2200 RLM- przepustowosé Q=330 m3/d wraz z budowg budynku
technologicznego dla urzgdzenia mechanicznego oczyszczania SciekOw oraz urzgdzen
gospodarki osadowe.

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie rozwigzania technologii obrotowych zt6z
biologicznych.

2.1.2. Podstawa opracowania

W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:
- mape sytuacyjno- wysokosciowa,



- dane katalogowe, normy, rozporzgdzenia, literatura fachowa,
- wytyczne do projektowania, DTR producentow urzgdzen.

2.1.3. 0Ogodlny opis przyjetej technologii
Scieki surowe z terenu Cieptowody zostang skierowane na cigg w technologii
obrotowych zt6z biologicznych dz. nr 1. Proces oczyszczania mechaniczno-
biologicznego przeznaczony bedzie dla typowych sSciekow bytowo- gospodarczych.
Scieki zostane skierowane z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do przepompowni
Sciekow surowych zlokalizowanej na terenie projektowanej oczysz-czalni $ciekow.
Przepompownia s$ciekébw DN1200 z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane widknem
szklanym) lub z polimerobetonu, uktad dwupompowy (1 pracujgca + 1 rezerwowa).
Pompy zostang przystosowane do pracy w $ciekach zawierajgce typowe dla sciekdw
komunalnych zanieczyszczenia.
Oczyszczanie biologiczne poprzedzone bedzie sitopiaskownikiem (oczyszczanie
mechaniczne). Po oddzieleniu zanieczyszczen statych (piasek, skratki) Scieki trafig do
studni rozdziatu GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane widknem szklanym) DN1200,
ktéra bedzie petni¢ funkcje rozdziatu przeptywu sciekéw na dwa ciggi technologiczne.
Cigg technologiczny nr 1 oraz nr 2:
- osadniki wstepny dwukomorowy usuwa zawiesiny tatwo opadajgce. Zbiornik
wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej wibknem szklanym (GRP). Osadnik
wstepny zostanie wyposazony w pompe zatapialng przeznaczong do ttoczenia
osadu wstepnego z dna osadnika. Osadnik wstepny wyposazony zostanie rowniez
w zgarniacz osadu. Oczyszczone mechanicznie Scieki trafig do obrotowego zioza
biologicznego 1100 RLM Zbiornik wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej
widknem szklanym (GRP). Zasada dziatania urzadzenia polega na statym ruchu
ztoza czesciowo zanurzonego w Sciekach. Na specjalnie uksztattowanej powierzchni
ciasno upakowanych tarcz rozwija sie zespo6t organizmow zywych (btona
biologiczna).
Ztoze biologiczne w ruchu obrotowym cyklicznie zanurza i wynurza poszczegolne
swoje czesci, na fragmentach zanurzonych odbywa sie pobieranie skfadnikéw
pokarmowych ze Sciekdw, zas w czasie wynurzenia organizmy btony biologiczne;j
pobieraj z powietrza tlen niezbedny do zycia.
Po przeptynieciu sciekow przez zbiornik obrotowego ztoza biologicznego konczy sie
proces oczyszczania. Narastajgca w wyniku procesow biochemicznych btona
biologiczna, dzieki sitom scinajgcym odrywa sie od ztoza i odptywa ze Sciekami do
osadnika wtérnego. Zbiornik wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtdknem
szklanym (GRP). Scieki gromadzgce sie w osadniku wtérnym, zostang cyklicznie
zawracane za pomocg pompy zatapialnej do osadnika wstepnego (proces
recyrkulacji $ciekéw). Osad wtdrny zostanie odprowadzony do pompowni osadow
DN 1200 wykonanej z GRP.
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Na dalszym odcinku kanatu przewiduje sie komore pomiarowg do mierzenia iloSci
oczyszczonych Sciekbw  odprowadzanych  z przedmiotowej oczyszczalni
(przeptywomierz elektromagnetyczny) ,Pg” zabudowany w syfonie w studni betonowe;j
DN 1200.

Scieki oczyszczone zostang odprowadzone grawitacyjnie do odbiornika $ciekow
oczyszczonych poprzez prefabrykowany wylot.

Gromadzony osad w osadnikach wstepnych oraz w osadniku wtérnym bedzie

okresowo przettaczany do zbiornika osadu przy pomocy pomp zatapialnych
zainstalowanych w osadnikach wstepnych oraz za pomocg pomp zainstalowanych w
pompowni osadu (osad wtérny).
Osad nadmierny zostanie odwadniany w stacji mechanicznego odwadniania osadu ze
wspomaganiem dodatkiem polielektrolitu na prasie tasmowej. Osady odwodnione bedg
wapnowane i nastepnie gromadzone na przyczepie lub w kontenerze oraz okresowo
wywozone poza teren oczyszczalni w celu ostatecznego zagospodarowania.
Orientacyjna dawka wapna powinna wynosi¢ ok. 1 kg Ca/1 kg smo.

Monitoring stanu pracy i awarii urzgdzen bedzie przedstawiany zdalnie na
komputerze umieszczonym na lokalizacji. Nie ma mozliwosci zdalnego sterownia
urzgdzeniami, istnieje mozliwos¢ montazu szaf sterowniczych zlokalizowanych przy
urzgdzeniach. W normalnych warunkach eksploatacyjnych obiekt wymaga jedynie
okresowego dozoru.

- Osadnik wstepny o pojemnosci 63 m?

Na tym etapie oczyszczania sciekdw dokonuje sie usuwania zawiesin tatwo
opadajgcych poprzez zapewnienie odpowiednio wolnego przeptywu laminarnego
sciekow, ktory pozwala opas¢ zawiesinom. Czgstki opadajg na dno tworzac osad, ktéry
powinien by¢ systematycznie usuwany. W osadnikach wstepnych nastepuje redukcja
ok. 50% zawiesiny ogolnej, oraz ok. 30% BZTs.

Osadnik wstepny zostanie wyposazony w zgarniacz osadu oraz w pompe zatapialng do
usuwania osadu nadmiernego.

Tab.1 Parametry techniczne osadnika wstepnego

LP. |Dane Jednostka | Osadnik wstepny 63 m?

1 Materiat zbiornika - GRP

2. | Pojemnosc¢ m?3 63

3. | Dlugosé/szerokosc/wysokosc m 12,76 /12,82

4. |tancuch napedowy, stelaz - Stal nierdzewna
MOocujgcy zgarniacz,
motoreduktor

5. | Zgarniacz slimakowy - Osad nadmierny
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6. Moc motoreduktora W 180

7. | Srednica zgarniacza mm 250

8. | Pompa zatapialna W 1000

Sucha masa osadoéw odprowadzona z osadnika wstepnego Gsmo.ows= 48 kg s.m.o.

Uwodnienie osadu W=97%

Objetos$¢ osadu odprowadzona z osadnika wstepnego Vos.ows= 1,6 m3/d
OSADNIK WSTEPNY OWS V= 63 m3

12760

Al | !

Wiot = T o o n N o
Nﬁf L Pierwsza komora ‘

2/3 objetosci

Wylot

Druga komoral |
1/3 objetosci

2710

Zgarniacz osadu
FaX

\ =%

A
4 7 7 7
i o o o o o o

1500)
1000)

4210 (B
3710 (B
3028

Rys 1. Osadnik wstepny 63 m3

- Bioreaktor w technologii obrotowych zt6Z biologicznych o przepustowosci 165 m3/d,

obstuqujacy 1100 RLM (jeden cigg technologiczny).

Zasada dziatania urzadzenia polega na statym ruchu ztoza czesciowo zanurzonego w
Sciekach. Na specjalnie uksztattowanej powierzchni ztoza biologicznego rozwija sie
zespot organizmow zywych (btona biologiczna). Ztoze biologiczne w ruchu obrotowym
cyklicznie zanurza i wynurza poszczegolne swoje czesci, na fragmentach zanurzonych

odbywa sie pobieranie sktadnikdw pokarmowych ze Sciekdéw, zas w czasie wynurzenia
12



organizmy btony biologicznej pobieraj z powietrza tlen niezbedny do Zzycia. Po
przeptynieciu sciekow przez zbiornik obrotowego ztoza biologicznego konczy sie proces
oczyszczania. Narastajgca w wyniku procesow biochemicznych btona biologiczna,
dzieki sitom $cinajgcym odrywa sie od zloza i odptywa ze sciekami do osadnika

wtdrnego.

Tab.2 Parametry techniczne bioreaktora 1100 RLM

LP. | Dane Jednostka | Bioreaktor 1100 RLM
1. | Materiat zbiornika - GRP
2. | Technologia - Obrotowe ztoze biologiczne
3. | Maksymalna ilo$¢ $cieku w m3/d 165
ciggu doby
4. |llos¢ RLM RLM 1100
5. | Maksymalny dzienny tadunek Kg 66
BZT5
6. | Napiecie zasilania \% 400
motoreduktora
7. | Moc motoreduktora w 2200
8. | Dlugosé/szerokosé/wysokosc m 9,27/ 3,48 /| 2,25 (zagtebienie)

2025
] |
3375

biona przestrzeri montazowa

Zagtebiona przestrzeri montazowa

T Tl
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Rys 2. Bioreaktor 1100 RLM

- Osadnik wtorny o pojemnosci 30 m?.

Scieki gromadzace sie w osadniku wtérnym, zostang cyklicznie zawracane za pomoca
pompy zatapialnej do osadnika wstepnego (proces recyrkulacji $ciekdéw). Osad
nadmierny zostanie odprowadzony do przepompowni osadéw. Scieki z osadnika
wtdérnego, zostang cyklicznie zawracane za pomocg pompy zatapialnej do osadnika
wstepnego (proces recyrkulacji sciekow) w ilosci 25 % Sredniego przeptywu Sciekow.

Tab.3 Parametry techniczne osadnika wtérnego

LP. | Dane Jednostka | Osadnik wtérny 30 m?®
1. | Materiat zbiornika - GRP
2. | Pojemnosé m3 30
3. | Srednica / wysoko$é m 5/ 4,04
4. | Pompa zatapialna do recyrkulacji w 1000
Sciekow

Sucha masa osadéw odprowadzona z osadnika wtérnego Gsmo.owt= 48 kg s.m.o.
Uwodnienie osadu W=97%
Objeto$¢ osadu odprowadzona z osadnika wtérnego Vos.owt= 1,6 m?/d.

OSADNIK WTORNY OWT V= 30 m3

5000

| Porgcz

Dophyw _
Recyrkula%’a v y
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Rys. 3 Osadnik wtérny 30 m?

2.1.4. Urzadzenie mechanicznego oczyszczania sciekéw- sitopiaskownik

Wymagane urzgdzenia:

- Sitopiaskownik o przepustowos$ci co najmniej 15 I/s wraz z tablicg kontrolno-sterujgca
Wymagania techniczne dotyczace urzadzenia:

- urzadzenie winno by¢ wykonane w catosci ze stali gatunku co najmniej

AISI304;

- sito spiralne o przepustowosci 40l/s, wymaga sie, aby diugosc strefy sitowej w sicie
wynosita co najmniej 1400 mm, perforacja sita 6mm,

- moc zainstalowana nie wieksza niz 0,2 kW,

- brak uszczelnien gumowych, dopuszcza sie jedynie zastosowanie uszczelnien
teflonowych lub polietylenowych,

- spirala sita, dwuwstegowa- bezwatowa wykonana ze stali konstrukcyjnej
zabezpieczonej antykorozyjnie

- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierane za pomocg specjalnego klucza,

- obudowa sita osfaniajgcg wszelkie czesci ruchome zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa, rynna

- zsypowa do skratek wykonana wytgcznie ze stali gatunku co najmniej AlS1304,

- wewnetrzny by-pass umozliwiajgcy przelania sie ttoczonych sciekdw z pominieciem
sita w przypadku wystgpienia takiej konieczno$ci,

- catos¢ wykonana wytgcznie ze stali gatunku co najmniej AISI304.

- zbiornik piaskownika o przepustowosci co najmniej 15l/s oraz zdolnosci usuwania
piasku 90% dla czgstek >0,2 mm,

- przenosnika slimakowy piasku o mocy nie wigkszej niz 0,2 kW,

- spirala piasku watowa d 160 mm wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie

- cato$¢ wykonana wytgcznie ze stali gatunku co najmniej AISI304.

2.1.5. Urzadzenia gospodarki osadowej

Prasa tasmowa:

Do odwodnienia osadu przewidziano prase tasmowg. Osad jest podawany i
jednorodnie rozktadany w strefie grawitacyjnej, separacja ma miejsce gtéwnie dzieki sile
grawitacji oraz dzieki szykanom obracajgcym osad. Strefa klinowa tworzy pierwszag
strefe cisnieniowg dzieki dwdém zbiegajgcym sie tasmom, tworzgcym wzrost cisnienia.

W strefie niskocisnieniowej nastepuje stopniowy wzrost cisnienia. Osad zostaje
odwodniony pomiedzy dwoma tasmami poprzez odptyniecie wody przez goérna tasme
tworzgca cisnienie.
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W strefie cisSnieniowej osad uzyskuje wysokie cisnienie w celu uzyskania wysokiej
suchej masy. Obydwie tasmy i osad przechodzg przez wiele rolek, ktoérych srednica
stopniowo maleje. Urobek jest usuwany z tasmy dzieki zgarniaczowi wykonanemu z
odpornego na scieranie materiatu.

Tasmy sg ptukane oddzielnie poprzez system dysz. Tasmy napedzane silnikiem
potgczonym bezposrednio z rolkami napedowymi. Napiecie jest zapewnione przez
poduszki powietrzna, nie wymagajgca kompresora. Tasémy napedzane poprzez rolki
napedzane motoreduktorem. Predkosc¢ jest regulowana elektronicznie, potencjometrem.
Kazda tasma jest napinana przez swojg rolke napinajgca, z dwoma cylindrami
pneumatycznymi kazda. Ptywajgce rolki regulacyjne, oddzielnie dla kazdej tasmy,
zabezpieczajg przed zsunieciem sie tasm.

Gtéwne zastosowanie to odwadnianie osadow bytowych
Zestaw odwadniajgcy sktadajgcy sie z:
- zageszczacza tasmowego + dwutasmowa prasa filtracyjna
-wydajnosc¢ objetosciowa: 2 — 6 m¥h
- zawartos¢ suchej masy na wejsciu do urzgdzenia: 1 - 3 %
- zawartos¢ suchej masy po odwodnieniu dla osadow stabilizowanych tlenowo: 15 — 18
%
- szerokosc¢ tasm: 1000 mm
- niezaleznie napedzany zageszczacz wstepny tasmowy, zintegrowany z prasg
- uktad dysz ptuczacych
- zapotrzebowanie na wode ptuczgcg: 6 m3/h, 8 bar
-naped o mocy: 1 x 0,37 kW + 1 x 0,55 kW
-wymiary: 2735 x 1679 x 2000mm
- pneumatyczny nacigg tasmy
-lej zsypowy osadu
- konstrukcja : stal nierdzewna AlSI 304
Pompa wody ptuczacej w celu zwigkszenia ciSnienia do potrzeb
technologicznych ptukania prasy.
Pompa wody ptuczgcej dla zestawu odwadniajgcego

- wydajnos¢: 6 m3h
- ciSnienie: 8 bar
- silnik 0 mocy: 2,2 KW

Higienizacja osadu

System dozowania wapna. Instalacja wspotpracuje z przenosnikiem slimakowym
transportujgcym odwodniony osad z prasy tasmowej. Dawka wapna w zaleznosci od
potrzeb regulowana jest obrotami motoreduktora. Wapno dozowane jest do urzgdzenia
mieszajgcego, gdzie mieszane jest z osadem. Dochodzi w ten sposob do powstania
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podwyzszonej temperatury, podniesienia pH i zjawiska higienizacji, w skutek ktorej
niszczone sg ew. pasozyty i drobnoustroje.

Urzadzenie do higienizacji osadu skfada sie z:

- Zasobnik wapna z komorg oprozniania wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
- Konstrukcja nosnika (rama) — stal kwasoodporna 1.4301

- Dozownik $limakowy — stal kwasoodporna 1.4301,

- Czujnik napetnienia zbiornika

- Naped slimaka o mocy 0,37 kW z ptynng regulacjg obrotéw poprzez falownik.

- Elektrowibrator — 1szt. N=25W

- Wentylator wyciggowy ze zbiornikiem — 1 szt., N=0,3 kW

- Poétautomatyczny system oprozniania worka.

- Podest dla obstugi stal kwasoodporna — 1 szt.

- Wymiary(mm) (bez dozownika wapna) 1000x1000x1800

- Pojemnosc¢ komory zasypowej: 0,3 m3

- Wydajnos¢ dozownika: 10- 70 kg/h

Stacja polielektrolitu

Stacje dozowania polielektrolitu typu przeznaczona do przygotowania roztworu chemii
(np.

polielektrolitu) z proszku lub emulsji, a nastepnie dozowania go w zadany sposob.
Dozowanie roztworu polielektrolitu do nadawy osadu jest niezbedne dla zmiany
struktury osadu w celu zwiekszenia skutecznosci odwadniania mechanicznego.

- pojemnosc¢ zbiornika z polietylenu: 1000 |

- mieszadto trzytopatkowe ze stali nierdzewnej z napedem o mocy: 0,55 kW

- podziatka poziomu napetnienia na zbiorniku

- sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu

- odkrecany otwor inspekcyjny w pokrywie

-reczny zawor spustowy

Przenosnik slimakowy odwodnioneqgo osadu

- wydajnos¢: do 2 m3h

- dtugos¢: ca. 5800 mm

- silnik 0 mocy: 1,5 kW,

- spirala wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301

- naped zabezpieczony antykorozyjnie

-lej zasypowy

- jeden wyrzut

- koryto U-ksztattne wytozone trudnoscieralng wyktadzing PE-HD
- komplet podpér

- krociec do podigczenia dozownika wapna
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- ogrzewany i izolowany na odcinku poza budynkiem
-wykonanie — stal nierdzewna 1.4301

Zbiornik osadu

Zbiornik osadu w celu gromadzenia osadu mieszanego.
-pojemnosc¢: ~ 4,5 m3

-sondy pojemnosciowe do pomiaru poziomu
-mieszadto z napedem o mocy 1,1 kW

-wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301

2.2. RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWE.

Parametry rurociggu kanalizacji grawitacyjnej (Srednica , spadek podtuzny) powinny by¢
tak dobrane, aby predkos$¢ przeptywu nie przekraczata 1,5 m/s.

W przypadku rurociggu ttocznego nalezy tak zaprojektowac system aby byty spetnione
warunki samooczyszczania sie kanatu.

2.2.1. Potrzeby wody na cele p.poz.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 poz. 1030) konieczna ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla jednostek
osadniczych do 2000 mieszkancéw wynosi 5,0 dms/s lub rownowazny zapas wody w
zbiorniku w wysokosci 50 m: Wymagana ilos¢ wody do celdow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektow budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m:i o
powierzchni wewnetrznej do 1000 m2 — 10 dm¥s z co najmniej jednego hydrantu o
Srednicy 80 mm lub 100 m: zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Na
terenie Bartoszowin znajdujg sie wytgcznie budynki jednorodzinne, stad konieczna ilos¢
wody na potrzeby p.pozarowe wynosi 5,0 dmq/s.

2.2.2. Konieczna wydajnos¢ wodociagu.
Konieczng wydajnos¢ sieci wodociggowej do oczyszczalni sciekdw powinna zostaé
ustalona w oparciu o nastepujgce zatozenia:
pozar, wowczas ogranicza sie potrzeby wodne na cele bytowo — gospodarcze do 15%
thax,
ilos¢ wody na potrzeby p.poz. 5 dm/s=18,0 m/h.
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Stad konieczna wydajnos¢ wodociggu winna wynosic:
Q =2,24x0,15 + 18,0 = 18,34 m¥h = 5,1 dmsss.

2.3. Projektowane rozwigzania techniczne.
2.3.1 Sie¢ wodociggowa rozdzielcza — opis roboét i uzbrojenia.

Sie¢ wodociggowg od istniejgcej sieci wodociggowej w Dobrze-nicach do obiektu
oczyszczalni $ciekdbw nalezy zaprojektowaé, z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 o
Srednicach @ 1251 90 mm. Trasa sieci wodociggowej powinna zostac¢ zaprojektowana
w dziatkach gminnych i pasie drog. Sie¢ wodociggowg nalezy wykonac¢ gtéwnie metodg
tradycyjna, tj. w wykopach otwartych.

2.4. Podstawowe wymagania techniczno — materiatlowe.

2.4.1 Zasuwy kolnierzowe.

cisnienie nominalne PN 16,

dtugos¢ zabudowy F5,

korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

owiercenie kotnierzy wg PN,

przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
nisko-tarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

uszczelnienie wrzeciona — min. potrdjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka
czyszczgca oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe,
zabezpieczone masg zalewowa,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 25 um,

kolor niebieski.

2.4.2. Skrzynki do zasuw.

: korpus zeliwny,
pokrywa zeliwa szare GG-20,
wktadka — stal nierdzewna,
Sruba — stal nierdzewna.
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2.4.3 Obudowy teleskopowe do zasuw.

wrzeciono — stal ocynkowana,

rura ostonowa — HDPE,

kotpak — zeliwo GG-25.
2.4.4. Hydranty nadziemne.

Hydranty nadziemne DN 80 z podwdjnym zamknieciem.

cisnienie nominalne 16 PN,

potgczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

korpus gorny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie
oznakowanie hydrantu okreslajgce producenta, srednice DN, ciSnienie nominalne,
materiat korpusu w po-staci odlewu,

kolumna — Zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

zabezpieczenie nasad — pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

uszczelnienie wrzeciona — podwajne o-ringi,

nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach
po-$rednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powtokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne pokrycie zywicg
epoksydowa, grubos¢ warstwy min. 250 um lub emaliowane, cze$¢ zewnetrzna odporna
na promienie UV,

kolor czerwony,

z zabezpieczeniem w przypadku ztamania,

wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

2.5. WYMAGANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE
2.5.1. Informacja ogélna

W ponizszych podpunktach zawarto ogolne wymagania z zakresu branzy sanitarnej
oraz standardy jakosci wykonania instalac;ji.

2.5.2. Materiaty

Wszystkie nakretki i sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy
Srubg a nakretkg, grubos¢ podktadek winna byé zgodna z normg. Wszystkie Sruby
dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych
miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocig, wykonane zostang ze stali
kwasoodpornej. Wszystkie s$ruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania
stosowane do uzytku wewnetrznego w srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub
Sciekami nalezy podda¢ ocynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po
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ztozeniu i dopasowaniu pomalowac. Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty
uszczelniajgce.

2.5.3. Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposob.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow
z wymogami dotyczacymi farb ochronnych i innych pokryé ochronnych na
dostarczanych przez nich produktach. Wszystkie potyskujgce czesci metalowe, przed
transportem muszg zostaé pokryte odpowiednig warstwg ochronng i wifasciwie
zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostang one
starannie wyczyszczone. Roboty zwigzane z przygotowaniem powierzchni metalu
nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego programu. Nie wolno malowac¢ w czasie deszczu, mgty i innych opadow
atmosferycznych.

2.5.4. Rurarz
2.5.4.1. Wymagania ogélne

Rury oraz wszelkie elementy tgczgce je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur i innych defektéw i muszg zosta¢ tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonowac
w warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i ciSnienia. Instalacja musi by¢ ztozona
z uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury i
innych urzgdzen. Zitgcza kompensacyjne i roztgczniki muszg mie¢ postac tulei z
podwojnym kotnierzem. Zigczki muszg by¢é odporne na maksymalne ci$nienie
wystepujgce w rurach i muszg by¢ wykonane z materiatu jak pozostata cze$¢ rurociggu.
Nalezy zastosowaC potgczenia Kkotnierzowe rur na potgczeniu z maszynami |
urzgdzeniami w celu fatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na
konieczno$¢ takiego wykonania potgczen, aby pdzniejszy ich demontaz nie nastreczat
problemow. Konhce rur uzytych do potgczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi
nalezy zlicowac i scali¢ zgodnie z wymogami producenta potgczen. Wszystkie luzne
(wystepujgce osobno) kotnierze nalezy potgczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na state
przy pomocy $rub. Wszystkie przewody muszg by¢é zaopatrzone w niezbedne
mocowania. Przy przejsciach przez sciany nalezy zastosowac przejscie mechaniczne.
W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta musi zosta¢
oczyszczona, oOsuszona | pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do
otrzymania warstwy ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem. Ksztatki
przejsciowe nalezy zamontowac¢ na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, fatwego demontazu kotnierzy, zaworow i innych elementéw
bez koniecznosci rozkuwania w przypadku wymiany wyeksploatowanych elementow i
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koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacji. Koncéwke wylotu rurociggu nalezy
dopasowa¢ do punktu wilgczenia do gtdbwnego rurociggu przesytowego sieci
zewnetrzne;j.

2.5.4.2. Rurociagi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociggéw utozonych w gruncie jako:

- rurociggi ttoczne, cisnieniowe,

- rurociggi pracujgce pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe).

Materiat rur i ksztattek: PEHD — wytgcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie
stosowania surowca z odzysku — regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek:
PN 10 bar. Dopuszcza sie transport nastepujgcych rodzajow medium:

- woda,
- woda z chlorem.

taczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego za
pomocg zgrzewarek lub za pomocag ksztattek elektrooporowych. tgczenie armatury
kotnierzowej i bez kotnierzowej nalezy wykonac¢ za pomocg kotnierzy aluminiowych lub
stalowych epoksydowanych.

2.5.4.3. Zasuwy

Nalezy uzy¢ zasuw odcinajgcych dwu Kkotnierzowych, Zzeliwnych typu klinowego
z miekkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego malowanego
proszkowo w kapieli. Zasuwy muszg mie¢ gumowany klin, trzpieh z gwintem wewnatrz
kadtuba oraz przelot umozliwiajgcy swobodny przeptyw medium. Uszczelnienia trzpienia
stanowi¢ bedg pierscienie dtawicowe z PTFE oraz podwodjne uszczelki typu O-ring z
NBR zamontowane w sposdb zapewniajgcy ewentualny tatwy ich demontaz. Zasuwy
muszg byc¢ przystosowane do zabudowy w ziemi. Zasuwy przewidziane do zabudowy w
ziemi muszg by¢ zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i
obudowane Zeliwng skrzynkag uliczng do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw nalezy
stosowac¢ odpowiednie do srednicy zasuwy.

Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego nalezy zabezpieczy¢ odksztatcalng
obudowg skrzynkowg z zeliwa z mozliwoscig maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa
skrzynkowa ma by¢ umieszczona na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o
grubosci 150 mm. Zasuwy majg posiadac znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe.
Zasuwy zamontowane w instalacji majg by¢é opatrzone dodatkowymi tabliczkami z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiardw,
aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekrdj przewodu, do ktérego dana
zasuwa przylega. Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z
ktorymi bedg wspotpracowac. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na
wibracje majg zosta¢ wyposazone w podktadki sprezynujgce lub ptytki zabezpieczajgce.
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2.6. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

* koparko- tadowarki,

* sprzet do zageszczania gruntu, przeciskow, przewiertow,

» samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

 spawarka, zgrzewarki do PE

» szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatébw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowag. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2.7. WYKONANIE ROBOT
2.7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed
przystgpieniem do rob6t wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii Ill-IV nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m. Warstwe ziemi urodzajnej
nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie
wykopu.

b) Zasypka. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego
wyznaczonym.

2.7.2. Roboty montazowe
Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana
jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonac
odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace

nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.
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Wodociagi

Rure wodociggowg nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy
zwrdéci¢ uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych
przewodow wodociggowych z projektowang kanalizacjg rurocigg wodociggowy nalezy
przetozy¢. Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikdéw uzbrojenia.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego lub
stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza
brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony. Konhce rur nalezy uszczelni¢ sznurem
smotowym oraz witdkning lub piankg poliuretanowa. Rura ochronna nie moze opierac sie
o kabel, nalezy zapewnic jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania
wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej.
Podczas wykonywania skrzyzowan

Projektowang kanalizacjg sanitarng orz wodociggowg z istniejgcymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac recznie pod nad-
zorem uzytkownika urzgdzen z zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich
normach.

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
3.1. TABLICE INFORMACYJNE
3.1.1. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zamodwienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac dwie tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robdét w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne nalezy ustawi¢ niezwtocznie po rozpoczeciu
Roboét. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w
przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjne;j.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tablic promujgcych
Projekt.

3.2.2. Wymagania ogoine

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Pro-gramem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaproje-

ktowania, zrealizowania i ukonczenia Robo6t okre$lonych zgodnie z PFU oraz

poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na

Teren Budowy Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU

oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub
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state) konieczne do wykonania Robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
stosownos¢, stabilnosc i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie
Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takze projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materiatdéw, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca
ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardéw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym
jako obszary robocze. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren
Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie
przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar
materiatbw. Wykonawca bedzie uprzgtat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom,
odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac
jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno -technologicznych przy
projektowaniu i wykonaniu Robaét objetych PFU.

3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

3.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegolniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie
jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdélnych zobowigzan Wykonawcy w
ramach realizacji przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie
koniecznym uzupetnienie Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi brakujgce
dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiasciwego wykonania Robo6t na wiasny
koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie 1.3.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie
opisanym w punkcie 1.3.1.6 czesci opisowej PFU.

3.2.2.3. Zgodnos¢ Robét z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywaé elementéw nie opisanych w PFU, ktérych na
etapie formutowania zapisow nie mozna byto przewidzie¢ a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane
okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego Dokumentach Wykonawcy i w PFU
bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢é
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Zamawiajgcy
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dopuszcza do zastosowania materiaty i urzgdzenia wytworzone w obrebie panstw Unii
Europejskiej. Stosowane urzadzenia i produkty muszg mie¢ zapewniony funkcjonujgcy
serwis na terenie Polski.

3.2.2.4. Bledy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentow Wykonawcy i Robot wchodzgcych w zakres
przedmiotu zamowienia. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegotéw
niezbednych do opracowania Dokumentow Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ elementow nie opisanych w PFU, ktérych na etapie formutowania
zapiséw nie mozna byto przewidziec.

3.2.2.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Robdt. Wykonawca bedzie stosowat sie
do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty
objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmo-
nizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych
PFU i do stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.
Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
Szczegotowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

3.2.2.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien
uzyska¢ od odnosnych witadz na swdj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy
innymi:

a) pozwolenie na budowe lub skuteczne zgtoszenie robot,

b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie
Robét zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publiczne;.

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w
petni umozliwic wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie
Robét. Ponadto, winien pozwolic Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow
wynikajgcych z przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy
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koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie wynikajagcym z
obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Dokumentéw
Wykonawcy oraz Robdét. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pethnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

3.2.2.7. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamowienia jest zobowigzany zorganizowacé
zaplecze przestrzegajac obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie
BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego
Inspektora Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu
Budowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, zbuduje zaplecze budowlane
spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane
zaplecze nie moze zaktocaé normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu
zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementow lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad.
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza byc¢ regularnie sprzatane, a smieci
i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy oraz rozbiorki. Zaplecze
Wykonawcy powinno obejmowac rowniez zaplecze magazynowania materiatow.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na
terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnos¢ wystgpi
oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce
oraz odprowadzenia sciekdw ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona
wszelkie tymczasowe przytgcza, za zgodg i na warunkach zarzgdzajgcego ,zrodiem”
poboru tej wody. Przytgcza bedg wykonane w sposéb wtasciwy oraz bedg utrzymywane
w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytgcza zostang
usuniete z zakonczeniem Rob6t, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca
W swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialnos¢ wystgpi oraz podpisze umowe
przytgczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przytgcza. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii
elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty podtgczenia do istniejgcych
przewodow gtéwnych, przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze
dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajagce z umowy
przytgczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie
z warunkami umowy przytgczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodiem
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pobieranego prgdu bedzie prad zmienny stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub
zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie
wymaganego napiecia roboczego, a takze =za powziecie wszelkich srodkow
bezpieczenstwa wobec pracownikdw korzystajgcych z tego zrodta pradu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
tgczami. Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng jak
réwniez usungc¢ instalacje i wyrownac wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

3.2.3. Materiaty
3.2.3.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw
stosowanych w realizacji Robdt podano w czesci ogolnej PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia
jakosci. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robat.
Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i
o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie
atesty lub deklaracje zgodnosci.

3.2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z
PFU, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca.

3.2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych

parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
28



wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

3.2.5. Wykonanie robét wraz z projektowaniem
3.2.5.1. Program Robo6t

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujgce
czynniki i warunki:

» Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapdw proje-ktowania i
realizacji robot,

» Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robdét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy,

» Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczehstwem i organizacjga Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robdt na danym obszarze.

3.2.5.2. Bezpieczenstwo projektowanych obiektéw w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

* Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

* Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

» Uszkodzenia czesci obiektow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementdéw konstrukciji,

 Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetniaé warunki zapewniajgce nie przekroczenie:
standéw granicznych nosnosci i standéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego
elementow i w catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki
bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukciji.

3.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamdwienia az do zakonhczenia i odbioru Robot, a w szczegdlnosci:

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikédw i mediow
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior
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Sciekow, Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat
zwigzanych z korzystaniem z medidw w czasie trwania zamowienia oraz kosztéw
ewentualnych likwidacji przytagczy po zakonczeniu przedmiotu zamowienia.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.2.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca
powinien zapoznaé¢ sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O
odpadach” (Dz.U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.) w przypadku koniecznosci ztozenia na
odktadanie przydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpic o okreslone Ustawg
pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wyko-
nczania Rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegodlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynodw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

3.2.5.5. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacjg ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.
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d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.
Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.
c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwiazanych z likwidacjg objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
3.2.5.6. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dotyczgcych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robot rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy powiadomié
Zamawiajgcego oraz wiascicieli urzgdzen o zamiarze rozpoczecia Robot. Wykonawca
bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

3.2.5.7. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy muszg uzywac
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondéw.
Ubrania robocze majg by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby
ich obowigzkéw. Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy stale badz
okresowo oraz osoby wizytujgce muszg posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane
do odziezy w sposob umozliwiajgcy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢
umieszczone nastepujgce dane: nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy muszg posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych
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3.2.5.8. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzg-
dzenia uzywane do Robo6t od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca
bedzie utrzymywaC Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

3.2.5.9. Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Rob6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
3.2.5.10. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robét winno by¢ realizowane przez Wykonawce
w oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we witasnym zakresie i na wtasny
koszt, jeszcze przed przystgpieniem do Robdét). Wykonawcy pozostawia sie dowolnosc
w zakresie wyboru technologii odwodnieh wykopdéw budowlanych. Projekt odwodnien
winien opisywacC zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaproje-
ktowanych Robdét odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robét odwodnieniowych, w tym
uzgodnienia z witascicielami rowow przydroznych i melioracyjnych — w przypadku
odprowadzania wod do tych rowow.

3.2.6. Kontrola jakosci robét

3.2.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdéb wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

1) Czes¢ ogdlng opisujgca:

- Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz osbéb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych
elementéw Robdt,

- System (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym.
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2) Czes¢ szczego6towg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robét:

- Wykaz sprzetu i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
3.2.6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngC zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdow oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosc sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z przedmiotem zamdéwienia.

3.2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcemu.

3.2.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
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materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z PFU
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze
pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robot z PFU. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

3.2.6.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty
techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w PFU.
W przypadku materiatoéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg
wymagane wg PFU, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac wiw
dokumenty.

3.2.6.7. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Préby Koncowe.
Proby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
* proby przedodbiorowe,

* préby odbiorowe,

* eksploatacje probna.

3.2.6.8. Pobieranie préb i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb
przed rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobra¢ i poddacé
analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby bedg poddane analizom
zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem
Zamawiajgcego wystgpit znaczny btgd w sposobie poboru préb albo metodzie
oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub
oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikow badan.

3.2.6.9. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
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Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
w porzadku chronologicznym. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robat,
3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

4. Dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

5. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

6. Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajgcego (w szczegodlnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbiorow Robdt,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sie. Instrukcje Zamawiajgcego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

3.2.6.10. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

3.2.6.11. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

2. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3. Umowy cywilno-prawne,

4. Protokoty odbioru Robdt,

5. Protokoty z narad i ustalen,
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6. Korespondencje na budowie.
7. Protokoty i Notatki z rad budowy.
3.2.6.12. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

3.2.6.13. Obmiar roboét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonanej pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W tym
Swietle cena umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktorg sktadac sie bedag
pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3.2.7. Odbiér robét
3.2.7.1. Ogodlne procedury Odbioru Robét

Przed odbiorem koncowym Robét, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazowkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢ wszelkie dokumenty
i dokonaC wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie Robét od wtasciwych wiadz lokalnych.

3.2.7.2. Odbidor Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$¢ danej czesci Robét do
odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcy
winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

3.2.7.3. Warunki Odbioru Robot
Odbidr Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentow.
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4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakohczenie Robét, po zweryfikowaniu odbioru
konhcowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Rysunkami i PFU. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

3.2.7.4. Dokumenty Odbioru Roboét

Do odbioru kohncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.
2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych.
4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektéw.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych
ulegajgcych zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoty badan i sprawdzen.

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

9. Dokumentacja z inspekcji telewizyjnej kanatow kanalizacji sanitarne;j.
10. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robdét,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

10.Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w trzech
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot
zamowienia pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do
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odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania Robo6t poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po
wykonaniu Robot poprawkowych/ uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Roboét i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokot
Koncowego Odbioru Robét.

4. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Budowa oczyszczalni obejmuje:

e budowe budynku obstugi ktory sktadac sie bedzie z pomieszczen socjalnych,
pomieszczenia agregatu i pomieszczenia technicznego, w ktérym znajdowac sie
bedzie instalacja oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania osadu, budowe
pompowni sciekow surowych z komorg zasuw budowe komory rozdziatu,

e budowe reaktora biologicznego sktadajgcego sie z dwdch rownolegtych komér

e wykonanie pompowni osadu, studzienki pomiarowej osadu recyrkulowanego oraz

studzienki pomiarowej sciekdw oczyszczonych;

e wykonanie systemu sterowania i kontroli dla catej oczyszczalni;

¢ wykonanie oswietlenia terenu i ciggow komunikacyjnych zwigzanych z budowg

4.1. Lokalizacja oczyszczalni Sciekow
Przewidziano budowe oczyszczalni sciekow zlokalizowanej na dziatce o nr ewide-
ncyjnym 1/1, potozonej w obrebie geodezyjnym Jakubow , gmina Cieptowody.

Na dziatkach sgsiednich wystepujg zagospodarowania rolnicze, pola, tgki. Dojazd
do oczyszczalni Sciekdéw odbywat sie bedzie projektowanym zjazdem od strony
wschodniej z dziatki drogowe;j.

Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan planowanego przedsiewzigecia.

4.2. llosci, tadunki i stezenia zanieczyszczen w s$ciekach doptywajacych do
projektowanej oczyszczalni sciekow
Do oczyszczalni doprowadzane bedg scieki bytowo — gospodarcze pochodzgce
z projektowanej kanalizacji sanitarnej w Dobrzenicach oraz czesci miejscowosci
Cieptowody.

Docelowo oczyszczalnia sciekdw po wybudowaniu drugiego ciggu technolog-
gicznego bedzie mogta przyjgc Scieki z pozostatej czesci miejscowosci Cieptowody oraz
z miejscowosci Brochocin, Jakubow i Janowka.

Na podstawie bilansu sciekow przyjeto nastepujgce ilosci sciekdw doptywajgcych
i dowozonych:
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Do bilansu sciekéw przyjeto ilosci mieszkancow w miejscowosci:
e Dobrzenice — 225,
e Cieptowody — 1080,
e Brochocin — 76,
e Jakubdéw — 53,
e Jandwka —122.

llo$¢ $ciekow z kanalizaciji -95 m3/d
llo$¢ $ciekdw dowozonych - 5 m3/d

Wskaznik Jednostki Scieki z Scieki
kanalizacji |dowozone
BZTs g02/m?3 480 1000 f
ChzT g02/m3 960 1800
Zawiesina g/m? 430 600
Azot ogdiny g/m3 79 100
Fosfor ogdiny g/m3 19 20 \

4.3. BILANS JAKOSCIOWY SCIEKOW

Analize jakosciowg Sciekow surowych projektowanej oczyszczalni przeprowadzono w
oparciu o informacje uzyskane od Zamawiajgcego:
Srednie dobowe tadunki zawarte w $ciekach:

Wskaznik Jednostk| Sciekiz Scieki Suma

[ kanalizacji | dowozone 5

95m3/d m3/d

BZTs kg02/d 46 5 51 i
ChzT kg02/d 92 9 101
Zawiesina kg/d 41 3 44
Azot ogolny kg/d 7,5 0,5 8
Fosfor ogéiny kg/d 1,8 0,1 1,9

Srednie stezenie w $ciekach surowych Q$r/d=100 m3/d

Wskaznik Jednostki Scieki
BZTs g02/m3 510
ChzT g02/m3 1010
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Zawiesina g/m3 440
Azot ogolny g/m3 80
Fosfor ogoiny g/m3 19

4.4. ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Odptyw sciekow z oczyszczalni kontrolowany bedzie w studzience pomiarowej w ktorej
na rurociggu doptywowym zainstalowany zostanie przeptywomierz elektromagnetyczny.
Odbiornikiem sciekdéw oczyszczonych bedzie ciek znajdujgcy sie na dziatce 283. Do
rzeki Mata Sleza docelowo z oczyszczalni $ciekdw zrzuca-nych bedzie Q=100m3/d.

5. UZASADNIENIE PRZYJETEGO UKLADU TECHNOLOGICZNEGO

Przyjety uktad technologiczny zapewnia uzyskanie na drodze biologicznej
koncentracji zwigzkédw wegla i biogennych w odptywie, co najmniej na poziomie
wymaganym normami.

Zaproponowany system charakteryzuje sie niskimi kosztami inwestycyjnymi
i eksploatacyjnymi, spetniajgc wszystkie wymagania w zakresie parametrow sciekow
oczyszczonych. Ukfad ten jest niewrazliwy na gwattowne zmiany obcigzenia $ciekow
tadunkiem, jako Ze jest on w ciggu niewielu sekund rozpraszany w cyrkulujgcej masie
cieczy. Aeratory zapewniajg petne wymieszanie sciekow i ich cyrkulacje w komorze
osadu czynnego. llos¢ dostarczanego tlenu, sterowana sondami tlenowymi, regulowana
jest poprzez zmiane poziomu cieczy w komorach, a tym samym zanurzenia topatek
aeratorow. Zmiana poziomu prowadzona jest za pomocg przelewu regulowanego.
Procesy zachodzgce w komorze pozwalajg na prowadzenie w jednej komorze
cyrkulacyjnej symultanicznie, nitryfikacji i denitryfikacji.
Eksploatacja komér i urzadzen napowietrzajgcych jest wyjgtkowo prosta i wymaga
minimalnych naktadéw. Ogranicza sie jedynie do okresowych przeglagdéw (smarowanie
tozysk, kontrola poziomu oleju w przektadniach). Sposob instalacji aeratoréw - pod
pomostami betonowymi - powoduje, iz w miesigcach zimowych, nawet w diugich
okresach niskich temperatur nie wystepuje obmarzanie jakichkolwiek elementow
aeratoréw. Poza tym zastosowanie oston oraz zabudowa pod pomostami uniemozliwia
pojawianie sie aerozoli i eliminuje hatas.

6. CHARAKTERYSTYKA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Przyjety uktad technologiczny zapewnia jako$¢ sciekdw oczyszczonych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137,
poz. 984 z dnia 31 lipca 2006 r.)
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Dla RLM przyjetego dla projektowanej oczyszczalni wymagane sg nastepujace
parametry sciekdw oczyszczonych:

- BZTs < 25 g 02/m3
-ChZT < 125g02/m3
- Zaw. ogdlne < 35g/m?3

7. ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA
7.1. ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energie elektryczng poprowadzone =zostanie z linii n.n.
poprowadzonej z warunkami przytgczeniowymi, o ktére wystgpi Wykonawca.
Zapotrzebowanie na energie elektryczng dla ciggu technologicznego:

e moc zainstalowana -25,59 kW

Oswietlenie na terenie oczyszczalni zostanie wykonane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

7.2. WODA
Zapotrzebowanie na wode do celdéw technologicznych i socjalnych zostanie pokryte z
projektowanego przytgcza wodociggowego. Zapotrzebowanie na wode :

« do celoéw technologicznych - max 2,0m3/d
« do celow socjalnych - 0,3m?/d
» Laczne zapotrzebowanie na wode wynosi - ok. 2,0m3/d

7.3. POMIESZCZENIE AGREAGTU

Budynek wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Ogrzewanie w
budynku elektryczne.

W budynku wydzielone zostato pomieszczenie: agregatu.

Wymiary pomieszczenia wynosza:

¢ szerokosé: 5,45 m
. dtugos¢: 2,74 m
. wysokos¢: 3,50 m
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7.4. BILANS ODPADOW | PROPOZYCJA ICH ZAGOSPODAROWANIA

Podczas oczyszczania sciekow powstang nastepujgce ilosci odpadow:

Kod Rodzaj odpadu llos¢

1908 01 |S kratki 22,95 I/d

1908 02 |Zawarto$¢ piaskownikow 8,51/d

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady sciekowe|0,179
(po odwodnieniu do W=80%) m3/d

Skratki - wieksze zanieczyszczenia zatrzymywane na sicie. Odwodnione skratki
zrzucane bedg do kontenera i wywozone na sktadowisko odpadow.

Piasek - zatrzymane w piaskowniku czesci mineralne, po oddzieleniu od czesci
organicznych gromadzone bedg w kontenerach i wywozone na sktadowisko.

Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe - odwodnione osady nadmierne bedg
mogty by¢ wykorzystywane rolniczo, przyrodniczo i do rekultywacji sktadowisk i innych
terenbw zdegradowanych przyrodniczo tylko w przypadku spetnienia wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie
komunalnych osadow sciekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924). W przypadku niespetnienia
kryteriow okreslonych w ww. rozporzgdzeniu, osad kierowany bedzie na skfadowisko
odpadow komunalnych.

8. STANDARDY WYKONANIA
8.1. URZADZENIA

Oczyszczalnia wyposazona bedzie w urzadzenia w wersji gwarantujgcej
odpornosc¢ na korozje i dtugoletnig prace.
Aeratory - stal ocynkowana pokryta powtokami epoksydowo-bitumicznymi - okres
uzytkowania - nie mniej niz 25 lat.
Zgarniacz - w catosci wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301.
Przektadnie napeddw aeratorow i zgarniacza - importowane, trwatos¢ min. 100 000
godzin Konstrukcje stalowe w pompowni - stal nierdzewna 1.4301.

8.2. ROBOTY BUDOWLANE

Komory osadu czynnego wykonane zostang z 5 prefabrykatow zelbetowych o
rozpietosci 4,96 m i szerokosci 2,00 m (jeden srodkowy element), 2,25m (dwa srodkowe
elementy) i 2,3m ( elementy pétokrggte na koncach komory), wysokosé 2,75 m. Beton
C-35/45, W12, F150. Grubos¢ scian 18 cm, grubos¢ dna 25 cm.
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Osadnik wtérny wykonany zostanie z dwoch prefabrykatow o wymiarach 2,3 m x
5,21 m. Grubosci scian i dna - jw. W osadniku wykonane zostang skosy dna i
wydzielony lej osadowy - technologia tradycyjna.

Pompownia osadu recyrkulowanego oraz studzienki pomiarowe wykonane
zostang z kregow zelbetowych prefabrykowanych, beton C35/45.

8.3. CHODNIKI | ZIELEN

Chodniki przewidziano wokét projektowanego reaktora biologicznego, osadnika
wtérnego oraz budynku technicznego. Na powierzchni niezajetej przez nowe obiekty i
chodniki pozostang tereny zielone.

8.4. TRASA
Uklad i trasa projektowanych sieci powinna wynika¢ z potgczeh miedzy
poszczegolnymi obiektami i wymaganych rzednych doptywu/odptywu.
Ukfad wysokosciowy projektowanych sieci powinien uwzglednia¢ m. in.:
¢ gtebokosé przemarzania gruntu, wiasciwg dla rejonu klimatycznego
¢ obcigzenia mechaniczne rurociggu,
¢ sytuacje wysokosciowg projektowanych i istniejgcych obiektow i sieci w aspe-
kcie wzajemnych potgczen i kolizji,
¢ wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),
¢ warunki eksploatacji wykonanych sieci.

9. WYTYCZNE DLA PROJEKTOW BRANZOWYCH
9.1. BRANZA KONSTRUKCYJNA

W ramach projektu branzy konstrukcyjnej nalezy zaprojektowac¢ konstrukcje
posadowienia obiektow prefabrykowanych opisanych wyzej oraz konstrukcje zwigzane z
budynkiem obstugi i wiatg nad odbiorem osadu.

9.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

W ramach projektu branzy elektrycznej nalezy zaprojektowaé zasilanie
energetyczne odbiornikédw wyspecyfikowanych na rysunkach lub w zestawieniu oraz
instalacje wewnetrzne w budynku obstugi.
Nalezy wykonac instalacje sterowania i kontroli pracg oczyszczalni.

9.3. BRANZA WENTYLACJA i OGRZEWANIA
W ramach projektu tej branzy nalezy zaprojektowaé wentylacje i ogrzewanie
elektryczne dla budynku obstugi.

9.4. BRANZA WOD-KAN
W ramach projektu tej branzy nalezy zaprojektowac sieci i instalacje wod-kan dla

budynku obstugi.
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9.5. BRANZA ARCHITEKTONICZNA
W ramach projektu budowlanego nalezy opracowac projekt zagospodarowania
terenu i budynek obstugi.

9.6. WYTYCZNE WYKONANIA OBIEKTOW

Projektowane obiekty oczyszczalni nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem oraz projektami branzowymi.
Wszystkie prace nalezy prowadziC przy przestrzeganiu przepisow BHP, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz przy zachowaniu wymagan
okreslonych w , Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych", cz. | i ll

9.10. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ
9.1. ZAGADNIENIA BHP

1. Przy wszystkich obiektach nalezy umiescic tablice informacyjne z nazwg obiektu. W
przypadku obiektow o charakterze zbiornikéw lub komér nalezy umiesci¢ informacje
o kubaturze i/lub gtebokosci obiektu oraz tablice ostrzegawcze ,gtebokie zbiorniki".

2. W budynku socjalnym powinna znajdowac sie podreczna apteczka ze srodkami do
udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcjg ich stosowania.

3. W przypadku awaryjnej koniecznosci zejscia do komory czerpalnej pompowni
Sciekdbw surowych, osadu (za pomocg przenosnej drabiny) lub do studzienek
kanalizacyjnych nalezy to uczyni¢ po uprzednim starannym mechanicznym
przewietrzeniu komory lub studzienki, przy uzyciu sprzetu ochronnego i czujniku
gazow kanalizacyjnych. Wchodzgcego do komory musi ubezpieczaé min. jedna
osoba na gorze zbiornika lub powierzchni terenu.

4. Eksploatacje obiektow oczyszczalni i jej wyposazenia, w tym konserwacje i remonty,
nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z ogoélnymi przepisami BHP oraz instrukcja
eksploatacyjng oczyszczalni (opracowang po jej uruchomieniu) przez odpowiednio
przeszklony w tym zakresie personel. W szczegdélnosci prace specjalistyczne (np.
elektryczne) wykonywa¢é moze osoba o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach.

5. Na elementach ruchomych nalezy stosowac¢ odpowiednie ostony

6. Podczas pracy na wysokosciach lub przy gtebokich zbiornikach wypetnionych cieczg
nalezy stosowac asekuracje

7. Na wszystkich pomostach, ktadkach itp. powinny zainstalowane byC barierki o
wysokosci 1,1 m z dolnym pasem o wysokosci 0,15 m i co najmniej z jednym pasem
posrednim

8. W bezposrednim sgsiedztwie gtebokich zbiornikow powinny umieszczone byé na

state podreczne srodki do ratowania tongcych (kota ratunkowe z rzutkg),
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9. Nalezy przestrzega¢ ogolnych przepisébw zwigzanych z obstugg urzadzen
mechanicznych(zakaz wykonywania jakichkolwiek prac podczas pracy, trwate
wytgczenie zasilania na czas remontéw, uzywanie wifasciwych narzadzi
itp.),zagadnienie to wigze sie Scisle z charakterem obstugiwanych urzadzen i
obowigzuje we wszystkich zaktadach przemystowych,

10. ,,Nalezy wtasciwe zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo wszystkie urzgdzenia elektry-

czne,

11. Nalezy wykonywac okresowe pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

12. Obowigzuje zakaz uzywania otwartego ognia w poblizu obiektéw gospodarki osa-
dowej,

Wszystkie prace zwigzane z eksploatacjg i wykonaniem urzgdzen kanalizacyjnych

oczyszczalni sciekdw powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepi-sami:

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 23 listopada 1995 r. wraz z pézniejszymi zmianami

¢ Rozporzgdzenie MGPiB z dnia 01-10-1993 r. W sprawie bhp przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 z 15-10-1993 r).

¢ Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01-10-1993 r. W sprawie bhp w oczyszczalniach
Sciekéw (Dz. U. Nr 96/93 z 15-10-1993 r).

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania pracy winni by¢ prze-
szkoleni w zakresie obowigzujgcych przepisow bhp i ppoz. Przy budowie i eksplo-ataciji
obiektow i urzgdzen ochrony srodowiska. Ponadto powinni by¢ wyposazeni w odziez
roboczg i ochronnag,

Powyzsze uwagi sg jedynie ogélnymi wytycznymi Szczegdétowa Instrukcja BHP wraz z
instrukcjg ppoz. opracowana bedzie wraz z projektem rozruchu oczyszczalni.

9.2. ZAGADNIENIA P.POZ

1.W oczyszczalni nie wystepujg zadne substancje palne, stagd nie wskazuje sie
wystepujgcego zagrozenia.

2. Budynek obstugi o powierzchni zabudowy - 59,0 m?, liczba kondygnacji - 1, skia-
dajgcy sie z dwoch pomieszczen. Budynek wykonany w systemie tradycyjnym,
murowanym stanowi jedng strefe pozarowa.

3. Srednie obcigzenie ogniowe w catym budynku bedzie nizsze niz 500 MJ/m2.

4. Budynek nie kwalifikuje sie do zagrozenia ludzi, (jedna osoba, pobyt okresowy do
obstugi urzadzen).

5. Budynek zakwalifikowano do kategorii PM ( produkcyjno-magazynowe) o obcig-zeniu
ogniowym j.w.

6. Analizujgc proces technologiczny wraz z doptywem sciekow uznano, ze w budynku i
obiektach technologicznych nie wystgpi zagrozenie wybuchowe.

7. Wstepnie okresla sie klase odpornosci pozarowej budynku jako ,E".
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8. W budynku konteneréw i pompowni przewiduje sie ponizsze instalacje uzytkowe:
elektryczna, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, ogrzewanie elektryczne.

9. Zabezpieczenia instalacji ujete w projektach instalacyjnych.

10. Dobor podrecznego sprzetu gasniczego do grupy pozarow A i B zostanie dokonany
przez inspektora p.poz. przed odbiorem oczyszczalni.

Podstawg do opracowania czesci budowlano-instalacyjnej powinny by¢ dane zawarte w:
- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych Dz. U. Nr 75
z 2002rz pbzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowla-nych i
terenow

9.3. WPLYW OCZYSZCZALNI NA SRODOWISKO

Przyjeta technologia oczyszczania sciekdw nie jest ucigzliwa dla otoczenia ze wzgledu

na:

¢ stosowanie wytgcznie tlenowych, niskoobcigzonych proceséw do oczyszczania

Sciekow,

¢ rezygnacja z procesu sedymentacji wstepnej i beztlenowej przerobki osadéw, co
eliminuje emisje przykrych zapachéw

¢ zastosowanie w komorach napowietrzania poziomych aeratoréw napowietrzania
zamontowanych pod pomostami i dodatkowo ostonietych specjalnymi ostonami
ograniczajgcymi emisje aerozoli bakteryjnych,

¢ zastosowanie cichych jednostek napedowych (poziom hatasu spowodowanego pracg
rotorbw napowietrzajgcych nie przekracza 45 dB w bezposrednim sgsie-dztwie
aeratoréw),

¢ Zastosowanie w procesie technologicznym przerdbki osadéw sciekowych polegajacej
na odwodnieniu na srubowo-dyskowe;j.

Strefa oddziatywania oczyszczalni na Srodowisko zamknie sie w granicach dziatki.

9.4. AUTOMATYKA | APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

Sterowanie oczyszczalnig sciekdw odbywac sie bedzie za posrednictwem paneli HMI
umieszczonych na rozdzielnicy gtébwnej w pomieszczeniu dyspozytorni oraz rozdzielni
znajdujgcej sie w pomieszczeniu odwadniania osadu. Dodatkowo w pomieszczeniu
dyspozytorni bedzie sie znajdowat zestaw komputerowy wyposazony w system
wizualizacji pracy oczyszczalni, za pomocg ktérego bedzie mozna sterowa¢ procesem
oczyszczania sciekow.

Sterownik bedzie wykorzystany do sterowania oraz zbierania informacji obiektowych o
pracy oczyszczalni $ciekow, przy pomocy protokotu PROFINET i/lub protokotu

PROFIBUS bedzie sie komunikowat z komputerem, panelami operatorskimi, przepty-
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womierzami oraz przetwornikami sond pomiarowych. Dane z sond hydrostatycznych
bedg przekazywane do sterownika za pomocg sygnatu analogowego 4-20mA, natomiast
sygnaty pracy, awarii i innych sygnatdow niezbednych do monitorowania przez styki
bezpotencjatowe. Sygnaty z sond zostang wykorzystane do:

« Sterowania wydajnoscig tlenowg urzadzen

« Sterowania pracg pomp w pompowni sciekow

» Sterowania pracg pomp osadu nadmiernego i recyrkulowanego
Do wyzej wymienionych celow zostang wykorzystane nastepujgce urzgdzenia:

* Hydrostatyczne sondy poziomu sciekow

+ Sondy tlenowe

« Sondy do pomiaru stezenia osadu w komorach

* Przeptywomierze - osadu recyrkulowanego i sciekdw oczyszczonych
Nizej wymienione urzgdzenia posiadajgce wiasne uktady sterujgce kontrolne bedg
przesyta¢ sygnaty o stanie pracy do centralnego uktadu sterujgcego:

+ Sito-piaskownik

« Stacja polimeru

« Stacja uzdatniania wody
Sygnaty dwustanowe zostang wykorzystane do:

» Sygnalizowania stanu pracy badz awarii wszystkich urzgdzenh technologicznych w

oczyszczalni sciekow
» Sygnalizaciji trybu pracy: tryb reczny badz automatyczny
+ Sygnalizowanie przekroczenia standw granicznych w zbiornikach osadu
surowego i osadu recyrkulowanego

Panel operatorski w dyspozytorni bedzie wyswietlat informacje o stanie pracy
poszczegolnych urzgdzen. Zmiany koloru, symboli i napisow sygnalizowa¢ bedg zmiany
zachodzgce w obiekcie. Na ekranie wyswietlany bedzie dodatkowo aktualny czas,
komunikaty o rodzaju i miejscu wystgpienia ewentualnych awarii oraz wartosci
mierzone: poziomy w pompowniach, stezenia tlenu oraz osadu w komorach osadu
czynnego. Ponadto oczyszczalnia zostanie wyposazona w komputerowg stacje
nadzorczg ktory bedzie spetniat te same funkcje co panel operatorski.

Obstuga oczyszczalni bedzie mogta drukowaé raporty obrazujgce parametry pracy o
czyszczalni m.in. ilos¢ Sciekdw odptywajgcych z oczyszczalni, stezenie osadu,
zawartosc tlenu w komorach.

Przewidywane wielkosci odpadow, wynikajace z realizacji inwestycji
(faza budowy)

Podczas realizacji zadania mogg powstac nastepujgce rodzaje odpadow:
1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
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170103 Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia, ok. 1
m3

17 02 Odpady z drewna, szkfa i tworzyw sztucznych

170201 Drewno, ok. 15 m?

17 02 03 Tworzywa sztuczne, ok. 3 m?

17 03 Mieszanki bitumiczne, smota i produkty smotowe

17 03 80 Odpadowa papa, ok. 3 m?

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niebezpieczne,
ok. 2 m3

W/w odpady nie sg zaliczane do grupy odpadow niebezpiecznych. Odpad
bezuzyteczny nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.
Odpady powstate w czasie budowy powinny by¢ segregowane i odbierane przez
specjalistyczne firmy.

9.5. Przewidywane zuzycie materialow eksploatacyjnych

Woda wodociggowa

Woda wodociggowa zuzywana bedzie gtdwnie do celow:
- socjalnych

- przeciwpozarowych

- podlewania trawnikéw

Przewidywane zaopatrzenie na wode okofo 2 m?/d.

9.6. . Rozwigzania chronigce srodowisko, strefa ochrony sanitarnej
e Zaprojektowano sprawdzony eksploatacyjnie ukiad technologiczny, ktérego
funkcjonowanie sterowane bedzie automatycznie.

e Procesy zwigzane z oczyszczaniem sciekdw sg procesami tlenowymi, co nie
powoduje wydzielania sie przykrych zapachdow.

e Konstrukcje obiektow oczyszczalni zaprojektowano jako szczelne.

e W celu redukcji emisji hatasu zastosowano odpowiednie usytuowanie urzgdzen o
podwyzszonym poziomie gtosnosci.

e W proponowanej technologii zastosowano urzgdzenia kontrolne, ktére monitorujg
na biezgco stan pracy oczyszczalni dzieki czemu prawdopodobienstwo
wytgpienia awarii, a tym samym skazenia srodowiska ograniczono do minimum.

e Oddziatywanie inwestycji miesci sie w granicach dziatek.

Rozwigzania techniczne, ograniczajace szkodliwe oddzialywanie na

srodowisko na etapie budowy
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e Odpady powstajgce na etapie prac budowlanych (niewielkie ilosci ziemi oraz
gruzu) bedg zagospodarowane do niwelacji i utwardzenia nawierzchni drég i
placow wewnetrznych. Pozostate odpady bedg segregowane i odbierane przez
specjalistyczne firmy,

e Zastosowane przy montazu i spawaniu elektronarzedzi nie powodujgcych
powstawania nadmiernego natezenia hatasu (urzgdzenia dzwigowe o napedzie
hydraulicznym),

e Wykorzystywane podczas prac budowlanych pojazdy oraz urzgdzenia bedag
posiadaty aktualne przeglady techniczne, co spowoduje ograniczenie sptywu
szlaméw zanieczyszczonych substancjami ropopochodnym, pochodzgcych z
maszyn i urzgdzen technicznych.

Il. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét
1. Koncepcja sieci kanalizacyjnej

2. Projekt Zagospodarowania terenu oczyszczalni $ciekow.
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IV. PLANOWANE KOSZTY ROBOT
1. Planowane koszty prac projektowych i rob6t budowlanych

Budowa zbiorczej oczyszczalni sciekow w gminie Cieptowody w ramach
Programu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy
Cieptowody - | Etap”
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