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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie pn.:  Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w 

ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Ciepłowody - I Etap” 
 

w zakres, której wchodzi: 

ZADANIE NR 1 -  Budowa oczyszczalni ścieków na działce nr 1/1 w obrębie 

geodezyjnym Jakubów. 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Dokumentacja koncepcyjna posiadana przez Gminę Ciepłowody. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.). 

3. Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym. 

4. Kopia mapy zasadniczej. 

5. Obowiązujące przepisy oraz normy branżowe. 

 

Potrzeba budowy wynika z konieczności : 

• Uporządkowania gospodarki ściekowej w obszarze miejscowości Ciepłowody i 

Dobrzenice.  

1.1. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót winien obejmować co najmniej: 

• Kompleksowe zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków na działce nr 1/1 

w obrębie geodezyjnym Jakubów,   wraz z uzbrojeniem oraz doborem 

materiałów, 
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• Niezbędne uzgodnienia oraz uzyskanie pozwolenia na budowę bądź skuteczne-

go zgłoszenia robót.  

1.1.1. Formuła PFU -”Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW) 

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje 

się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania 

techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe 

warunki programu funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.). 

Zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia 

planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty 

szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule „Zaprojektuj i 

wybuduj” obejmuje: 

I. Fazę projektową 

- opracowanie kompletnych projektów budowlanych dla zakresu obejmującego: 

ZADANIE NR 2 -  Budowa oczyszczalni ścieków na działce nr 1/1 w obrębie 

geodezyjnym Jakubów. 

 

II. Fazę wykonawczą 

- Budowę oczyszczalni  ścieków należy wykonać zgodnie z zakresem określonym na 

etapie fazy projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami na podstawie zatwierdzonej 

przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej. 

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o: 

a) planowane koszty prac projektowych, 

b) oraz planowane koszty robót budowlanych. 

Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (tj. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.). 
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1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1. Dokumenty Wykonawcy 

1.2.1.1. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi dokumenty według formuły Zaprojektuj i Wybuduj obejmujące co 

najmniej: 

a. Szczegółową Koncepcje technologiczną - uzgodnienie jej z Zamawiającym przed 

przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego. 

b. Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 

obowiązującej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów 

projektowych, wizję lokalną terenu budowy. Projekt Budowlany powinien zawierać 

wszystkie niezbędne branże. 

c. Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych 

niezbędnych uzgodnień o ile są wymagane przepisami: 

- badania gruntowo-wodne  

- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub 

Zamawiającego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, 

niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do 

użytkowania zakresu wskazanego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.. 

d. Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 

budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem 

warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego. 

e. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy poszczególnych 

elementów robót w rozbiciu miesięcznym. 

f. Dokumentację powykonawczą min. z: 

- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

budowy, 

- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci oraz jej uzbrojenia, 

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów 

stałych w terenie. 
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g. Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „ ZiW” 

muszą obejmować zakres objęty w niniejszym PFU. 

1.2.1.2. Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania wybudowania oczyszczalni ścieków 

na działce nr 1/1 w obrębie geodezyjnym Jakubów, wskazanego w załącznikach 

graficznych w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego i w oparciu   o materiały i dokumenty uzyskane od Inwestora oraz 

dokumenty własne w postaci inwentaryzacji mapy do celów projektowych. 

1.2.1.3. Forma Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi „Dokumenty ZiW” obejmujące wszystkie niezbędne branże. 

Projekty budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczególnych 

branż powinny zawierać uzgodnienia projektantów pozostałych branż. W szczególności 

projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały niezbędne elementy umożliwiające 

określenie zakresu robót i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiałów i 

rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawierać: 

• opisy i obliczenia techniczne, 

• plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach 

do celów projektowych, 

• profile sieci , 

• rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji, 

• niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia projektów. 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich „Dokumentów Wykonawcy”, tj. min. 

ujednolicenie rozwiązań projektowych, lokalizacji projektowanych elementów pomiędzy 

dokumentami opracowywanymi w ramach różnych branż oraz pomiędzy dokumentami 

opracowywanymi przez różnych Projektantów. 

Sporządzone przez Wykonawcę robót „Dokumenty Wykonawcy” będą zgodne z polskim 

Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Dokumenty Wykonawcy” posiadające wszystkie 

niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. ostateczne pozwolenie na 

budowę), w 6 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej. 
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1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Zatwierdzenie roboczych rozwiązań. Wykonawca przedłoży Inwestorowi trzy 

egzemplarze „Dokumentów Wykonawcy” w wersji roboczej, przed złożeniem ich do 

odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji 

wynikające z uwag Inwestora zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie 

najkrótszym terminie i na jego koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych „Dokumentów 

Wykonawcy” uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane 

Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie 

egzemplarzy. Zatwierdzenie „Dokumentów Wykonawcy” przez Inwestora nie będzie 

zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z PFU. Za błędy w 

zatwierdzonych „Dokumentach Wykonawcy” odpowiada Wykonawca. 

Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu 

„Dokumentów Wykonawcy” lub ich części przez Inwestora. 

1.2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre „Dokumenty Wykonawcy” 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez 

odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. 

1.2.2. Wymagania Projektowe 

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela 

nieruchomości gruntowej oraz właściciela sieci. Do opracowania projektu budowlano-

wykonawczego wymagane jest posiadanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do 

celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Na podstawie niniejszego Programu 

Funkcjonalno - Użytkowego w skrócie PFU Zamawiający określa warunki techniczne, 

które należy spełnić przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien 

posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną 

przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Opracowana dokumentacja 

projektowa powinna zawierać: 

a. stronę tytułową oraz opis i obliczenia techniczne; 

b. zestawienie materiałów; 

c. oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu obiektów czyszczalni zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

d. odbitkę kserograficzną zaświadczenia o aktualnej przynależności do OIIB, 

e. plan orientacyjny rejonu projektowanej inwestycji, 
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f. szczegóły rozwiązań kolizji przyłączy z innym uzbrojeniem. Do uzgodnienia 

branżowego projektu, projektant przedkłada min. 3 egz. dokumentacji,  z których 

jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodpłatnie w archiwum Zamawiającego. 

Uzgodnienia branżowe dokumentacji przyłączy dokonywane są nieodpłatnie w 

terminie do 14 dni i dotyczą sprawdzenia : 

a. zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 

b. zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

c. zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami 

Zamawiającego i obowiązującymi przepisami. Uzgodniony projekt budowlany                 

i wykonawczy ważny jest trzy lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawę 

realizacji. 

Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności              

i bezpieczeństwa eksploatacji. Na całość wykonanych prac oraz poszczególne obiekty 

wymagane jest udzielenie gwarancji. 

1.3. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW 

1.3.1. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający dostarczy niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 

• warunki techniczne włączenia projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków do 

projektowanych sieci, 

1.3.2. Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dodatkowe badania i analizy, nie 

wynikające wprost z PFU, ale niezbędne do prawidłowego wykonania i sporządzenia 

„Dokumentów Wykonawcy”. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe  i 

docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni 

oraz zakres odwodnienia wykopów. 

1.3.3. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu (o ile będą wymagane). 

1.3.4. Materiały do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt innych 

niezbędnych materiałów do celów projektowych na obszary objęte PFU. 

1.3.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i 

sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci, działek lub urządzeń. 

1.3.6. Wizytacja Terenu Budowy 
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Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytację terenu budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia 

robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia 

na budowę. 

1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

1.4.1. Zakres Robót Budowlanych 

Należy wybudować nowy obiekt oczyszczalni ścieków obsługujący Dobrzenice i część 

miejscowości Ciepłowody. 

 

1.5. ROZPOCZĘCIE ROBÓT. 

Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę 

pozwolenia na budowę oraz wypełnienie wszystkich wymagań wynikających z PFU, 

ustaleniami z Inwestorem i umowy. 

1.5.1. Zajęcie terenu. 

Podczas trwania robót objętych zakresem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia 

terenu pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

• place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

• miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego, 

Koszty związane za zajęcie terenu ponosi wykonawca.  

1.5.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren inwestycji powinien obejmować działki nr 1/1   Jednostka ewidencyjna  Jakubów , 

powiat Ząbkowice Śląskie.                                          

Wskazaną działkę należy zaliczyć do obiektów nieuciążliwej produkcji związanej z 

działalnością rolniczą oraz działkami drogowymi. Planowane do budowy obiekty i 

urządzenia budowane nie będą miały negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko 

naturalne pod względem ilości, rodzaju i składu wydalanych zanieczyszczeń płynnych, 

stałych i gazowych, zakłóceń elektrycznych, promieniowania i innych uciążliwości.  

1.5.3. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji oczyszczalni ścieków pozwoli dostosować stan infrastruktury 

kanalizacyjnej eksploatowanej do polskich i unijnych standardów oraz przepisów 

prawnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Budowa systemu kanalizacji 

sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu odbioru 

ścieków. 
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Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi 

przepisami (Dyrektywa 91/271 – ścieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni się 

znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem. 

1.5.4 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

• Likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym 

stanie technicznym (nieszczelności), z których nieczystości ciekłe przenikają 

bezpośrednio do gleby, 

• Likwidacja bezpośrednich odpływów ścieków do rowów melioracyjnych.  

 

1.6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.6.1. Sieć kanalizacyjna 

Urządzenia – sieci kanalizacyjne wewnątrz obiektowe służące do wprowadzania 

ścieków. Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich 

Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać 

bezawaryjny sposób odbioru ścieków od dostawcy – użytkowników. 

1.6.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów. 

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii 

stosowanych materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości 

spełniające wymagania określone w normach zharmonizowanych, europejskich 

aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla 

wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane 

wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadać 

Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklarację/Certyfikat Zgodności CNBOP. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

2.1.1  Przedmiot oraz zakres opracowania 

Przedmiot opracowania stanowi koncepcja budowy  oczyszczalni ścieków o dodatkowy 

ciąg technologiczny 2200 RLM- przepustowość  Q=330 m3/d wraz z budową budynku 

technologicznego dla urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków oraz urządzeń 

gospodarki osadowej. 

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie rozwiązania technologii obrotowych złóż 

biologicznych. 

 

2.1.2.   Podstawa opracowania 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano następujące materiały wyjściowe: 

- mapę sytuacyjno- wysokościową, 
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- dane katalogowe, normy, rozporządzenia,  literatura fachowa, 

- wytyczne do projektowania, DTR producentów urządzeń. 

 

2.1.3.   Ogólny opis przyjętej technologii  

 Ścieki surowe z terenu Ciepłowody zostaną skierowane na ciąg w technologii 

obrotowych złóż biologicznych dz. nr 1. Proces oczyszczania mechaniczno- 

biologicznego przeznaczony będzie dla typowych ścieków bytowo- gospodarczych. 

Ścieki zostanę skierowane z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do przepompowni 

ścieków surowych    zlokalizowanej na terenie projektowanej oczysz-czalni ścieków. 

Przepompownia ścieków DN1200 z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem 

szklanym) lub z polimerobetonu, układ dwupompowy (1 pracująca + 1 rezerwowa).  

Pompy zostaną przystosowane do pracy w ściekach zawierające typowe dla ścieków 

komunalnych zanieczyszczenia.  

Oczyszczanie biologiczne poprzedzone będzie sitopiaskownikiem (oczyszczanie 

mechaniczne). Po oddzieleniu zanieczyszczeń stałych (piasek, skratki) ścieki trafią do 

studni rozdziału  GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym) DN1200, 

która będzie pełnić funkcję rozdziału przepływu ścieków na dwa ciągi technologiczne.  

Ciąg technologiczny nr 1 oraz nr 2: 

- osadniki wstępny dwukomorowy usuwa zawiesiny łatwo opadające. Zbiornik 

wykonany z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym (GRP). Osadnik 

wstępny zostanie wyposażony w pompę zatapialną przeznaczoną do tłoczenia 

osadu wstępnego z dna osadnika.  Osadnik wstępny wyposażony zostanie również 

w zgarniacz osadu. Oczyszczone mechanicznie ścieki trafią do obrotowego złoża 

biologicznego 1100 RLM Zbiornik wykonany z żywicy poliestrowej wzmacnianej 

włóknem szklanym (GRP). Zasada działania urządzenia polega na stałym ruchu 

złoża  częściowo zanurzonego w ściekach. Na specjalnie ukształtowanej powierzchni 

ciasno upakowanych tarcz rozwija się zespół organizmów żywych (błona 

biologiczna). 

Złoże biologiczne w  ruchu obrotowym cyklicznie zanurza i wynurza poszczególne 

swoje części, na fragmentach zanurzonych odbywa się pobieranie składników 

pokarmowych ze ścieków, zaś w czasie wynurzenia organizmy błony biologicznej 

pobieraj z powietrza tlen niezbędny do życia.  

Po przepłynięciu ścieków przez zbiornik obrotowego złoża biologicznego  kończy się 

proces oczyszczania. Narastająca w wyniku procesów biochemicznych błona 

biologiczna, dzięki siłom ścinającym odrywa się od złoża i odpływa ze ściekami do 

osadnika wtórnego. Zbiornik wykonany z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 

szklanym (GRP).  Ścieki gromadzące się w osadniku wtórnym, zostaną cyklicznie 

zawracane za pomocą pompy zatapialnej do osadnika wstępnego (proces 

recyrkulacji ścieków).  Osad wtórny zostanie odprowadzony do pompowni osadów 

DN 1200 wykonanej z GRP.  
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Na dalszym odcinku kanału przewiduje się komorę pomiarową do mierzenia ilości 

oczyszczonych ścieków odprowadzanych z przedmiotowej oczyszczalni 

(przepływomierz elektromagnetyczny) „Pg” zabudowany w syfonie w studni betonowej 

DN 1200. 

Ścieki oczyszczone zostaną odprowadzone grawitacyjnie do odbiornika ścieków 

oczyszczonych poprzez prefabrykowany wylot.  

 Gromadzony osad w osadnikach wstępnych oraz w osadniku wtórnym będzie 

okresowo przetłaczany do zbiornika osadu przy pomocy  pomp zatapialnych 

zainstalowanych w osadnikach wstępnych oraz za pomocą pomp zainstalowanych w 

pompowni osadu (osad wtórny). 

Osad nadmierny zostanie odwadniany w stacji mechanicznego odwadniania osadu ze 

wspomaganiem dodatkiem polielektrolitu na prasie taśmowej. Osady odwodnione będą 

wapnowane i następnie gromadzone na przyczepie lub w kontenerze oraz okresowo 

wywożone poza teren oczyszczalni w celu ostatecznego zagospodarowania. 

Orientacyjna dawka wapna powinna wynosić  ok. 1 kg Ca/1 kg smo.  

Monitoring stanu pracy i awarii urządzeń będzie przedstawiany zdalnie na 

komputerze umieszczonym na lokalizacji.  Nie ma możliwości zdalnego sterownia 

urządzeniami, istnieje  możliwość montażu szaf sterowniczych zlokalizowanych przy 

urządzeniach. W normalnych warunkach eksploatacyjnych obiekt wymaga jedynie 

okresowego dozoru. 

- Osadnik wstępny o pojemności 63 m3 

Na tym etapie oczyszczania ścieków dokonuje się usuwania zawiesin łatwo 

opadających poprzez zapewnienie odpowiednio wolnego przepływu laminarnego 

ścieków, który pozwala opaść zawiesinom. Cząstki opadają na dno tworząc osad, który 

powinien być systematycznie usuwany. W osadnikach wstępnych następuje redukcja 

ok. 50% zawiesiny ogólnej, oraz ok. 30% BZT5.  

Osadnik wstępny zostanie wyposażony w zgarniacz osadu oraz w pompę zatapialną do 

usuwania osadu nadmiernego. 

 
Tab.1 Parametry techniczne osadnika wstępnego  

LP. Dane Jednostka Osadnik wstępny 63 m3 

1. Materiał zbiornika - GRP 

2. Pojemność  m3 63 

3. Długość/szerokość/wysokość m  12,76 / 2,82  

4. Łańcuch napędowy, stelaż 

mocujący zgarniacz, 

motoreduktor 

- Stal nierdzewna 

5. Zgarniacz ślimakowy - Osad nadmierny 
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6. Moc motoreduktora  W 180 

7. Średnica zgarniacza   mm 250 

8. Pompa zatapialna  W 1000 

 

Sucha masa osadów odprowadzona z osadnika wstępnego Gsmo.ows= 48 kg s.m.o. 

Uwodnienie osadu W=97% 

Objętość osadu odprowadzona z osadnika wstępnego Vos.ows= 1,6 m3/d 

 

Rys 1. Osadnik wstępny 63 m3 

- Bioreaktor w technologii obrotowych złóż biologicznych o przepustowości 165 m3/d, 

obsługujący 1100 RLM (jeden ciąg technologiczny). 

Zasada działania urządzenia polega na stałym ruchu złoża  częściowo zanurzonego w 

ściekach. Na specjalnie ukształtowanej powierzchni złoża biologicznego rozwija się 

zespół organizmów żywych (błona biologiczna). Złoże biologiczne w  ruchu obrotowym 

cyklicznie zanurza i wynurza poszczególne swoje części, na fragmentach zanurzonych 

odbywa się pobieranie składników pokarmowych ze ścieków, zaś w czasie wynurzenia 
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organizmy błony biologicznej pobieraj z powietrza tlen niezbędny do życia. Po 

przepłynięciu ścieków przez zbiornik obrotowego złoża biologicznego  kończy się proces 

oczyszczania. Narastająca w wyniku procesów biochemicznych błona biologiczna, 

dzięki siłom ścinającym odrywa się od złoża i odpływa ze ściekami do osadnika 

wtórnego. 

Tab.2 Parametry techniczne bioreaktora 1100 RLM  

LP. Dane Jednostka Bioreaktor 1100 RLM 

1. Materiał zbiornika - GRP 

2. Technologia  - Obrotowe złoże biologiczne 

3. Maksymalna ilość ścieku w 

ciągu doby 

m3/d 165 

4. Ilość RLM  RLM 1100 

5. Maksymalny dzienny ładunek 

BZT5 

Kg 66 

6. Napięcie zasilania 

motoreduktora  

V 400 

7. Moc motoreduktora W 2200 

8. Długość/szerokość/wysokość m 9,27 / 3,48 / 2,25 (zagłębienie) 
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Rys 2. Bioreaktor 1100 RLM 

- Osadnik wtórny o pojemności 30 m3.  

 

Ścieki gromadzące się w osadniku wtórnym, zostaną cyklicznie zawracane za pomocą 

pompy zatapialnej do osadnika wstępnego (proces recyrkulacji ścieków). Osad 

nadmierny zostanie odprowadzony do przepompowni osadów. Ścieki z osadnika 

wtórnego, zostaną cyklicznie zawracane za pomocą pompy zatapialnej do osadnika 

wstępnego (proces recyrkulacji ścieków) w ilości 25 % średniego przepływu ścieków.  

 

Tab.3 Parametry techniczne osadnika wtórnego  

 

LP. Dane Jednostka Osadnik wtórny 30 m3 

1. Materiał zbiornika - GRP 

2. Pojemność  m3 30 

3. Średnica / wysokość m  5 / 4,04   

4. Pompa zatapialna do recyrkulacji 

ścieków 

W 1000 

 

Sucha masa osadów odprowadzona z osadnika wtórnego Gsmo.owt= 48 kg s.m.o. 

Uwodnienie osadu W=97% 

Objętość osadu odprowadzona z osadnika wtórnego  Vos.owt= 1,6 m3/d. 
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Rys. 3 Osadnik wtórny 30 m3 

 

2.1.4.    Urządzenie mechanicznego oczyszczania ścieków- sitopiaskownik 

 

Wymagane urządzenia: 

- Sitopiaskownik o przepustowości co najmniej 15 l/s wraz z tablicą kontrolno-sterującą 

Wymagania techniczne dotyczące urządzenia: 

- urządzenie winno być wykonane w całości ze stali gatunku co najmniej 

AISI304;  

- sito spiralne o przepustowości 40l/s, wymaga się, aby długość strefy sitowej w sicie 

wynosiła co najmniej 1400 mm, perforacja sita 6mm, 

- moc zainstalowana nie większa niż 0,2 kW, 

- brak uszczelnień gumowych, dopuszcza się jedynie zastosowanie uszczelnień 

teflonowych lub polietylenowych, 

- spirala sita, dwuwstęgowa- bezwałowa wykonana ze stali konstrukcyjnej 

zabezpieczonej antykorozyjnie 

- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierane za pomocą specjalnego klucza, 

- obudowa sita osłaniającą wszelkie części ruchome zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa, rynna  

- zsypowa do skratek wykonana wyłącznie ze stali gatunku co najmniej AISI304, 

- wewnętrzny by-pass umożliwiający przelania się tłoczonych ścieków z pominięciem 

sita w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

- całość wykonana wyłącznie ze stali gatunku co najmniej AISI304. 

- zbiornik piaskownika o przepustowości co najmniej 15l/s oraz zdolności usuwania 

piasku 90% dla cząstek >0,2 mm, 

- przenośnika ślimakowy piasku o mocy nie większej niż 0,2 kW, 

- spirala piasku wałowa d 160 mm wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej 

antykorozyjnie 

- całość wykonana wyłącznie ze stali gatunku co najmniej AISI304. 

 

2.1.5.  Urządzenia gospodarki osadowej  

 

Prasa taśmowa: 

Do odwodnienia osadu przewidziano prasę taśmową. Osad jest podawany i 

jednorodnie rozkładany w strefie grawitacyjnej, separacja ma miejsce głównie dzięki sile 

grawitacji oraz dzięki szykanom obracającym osad. Strefa klinowa tworzy pierwszą 

strefę ciśnieniową dzięki dwóm zbiegającym się taśmom, tworzącym wzrost ciśnienia. 

W strefie niskociśnieniowej następuje stopniowy wzrost ciśnienia. Osad zostaje 

odwodniony pomiędzy dwoma taśmami poprzez odpłynięcie wody przez górna taśmę 

tworząca ciśnienie. 
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W strefie ciśnieniowej osad uzyskuje wysokie ciśnienie w celu uzyskania wysokiej 

suchej masy. Obydwie taśmy i osad przechodzą przez wiele rolek, których średnica 

stopniowo maleje. Urobek jest usuwany z taśmy dzięki zgarniaczowi wykonanemu z 

odpornego na ścieranie materiału. 

Taśmy są płukane oddzielnie poprzez system dysz. Taśmy napędzane silnikiem 

połączonym bezpośrednio z rolkami napędowymi. Napięcie jest zapewnione przez 

poduszki powietrzna, nie wymagająca kompresora. Taśmy napędzane poprzez rolki 

napędzane motoreduktorem. Prędkość jest regulowana elektronicznie, potencjometrem. 

Każda taśma jest napinana przez swoją rolkę napinająca, z dwoma cylindrami 

pneumatycznymi każda. Pływające rolki regulacyjne, oddzielnie dla każdej taśmy, 

zabezpieczają przed zsunięciem się taśm. 

Główne zastosowanie to odwadnianie osadów bytowych 

Zestaw odwadniający składający się z: 

- zagęszczacza taśmowego + dwutaśmowa prasa filtracyjna 

- wydajność objętościowa: 2 – 6 m³/h 

- zawartość suchej masy na wejściu do urządzenia: 1 - 3 % 

- zawartość suchej masy po odwodnieniu dla osadów stabilizowanych tlenowo: 15 – 18 

% 

- szerokość taśm: 1000 mm 

- niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny taśmowy, zintegrowany z prasą 

- układ dysz płuczących 

- zapotrzebowanie na wodę płuczącą: 6 m³/h, 8 bar 

- napęd o mocy: 1 x 0,37 kW + 1 x 0,55 kW 

- wymiary: 2735 x 1679 x 2000mm 

- pneumatyczny naciąg taśmy 

- lej zsypowy osadu 

- konstrukcja : stal nierdzewna AISI 304 

Pompa wody płuczącej w celu zwiększenia ciśnienia do potrzeb 

technologicznych płukania prasy. 

Pompa wody płuczącej dla zestawu odwadniającego 

- wydajność:    6 m³/h 

- ciśnienie:   8 bar 

- silnik o mocy:   2,2 kW 

 

Higienizacja osadu 

System dozowania wapna. Instalacja współpracuje z przenośnikiem ślimakowym 

transportującym odwodniony osad z prasy taśmowej. Dawka wapna w zależności od 

potrzeb regulowana jest obrotami motoreduktora. Wapno dozowane jest do urządzenia 

mieszającego, gdzie mieszane jest z osadem. Dochodzi w ten sposób do powstania 
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podwyższonej temperatury, podniesienia pH i zjawiska higienizacji, w skutek której 

niszczone są ew. pasożyty i drobnoustroje. 

Urządzenie do higienizacji osadu składa się z: 

- Zasobnik wapna z komorą opróżniania wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 

- Konstrukcja nośnika (rama) – stal kwasoodporna 1.4301 

- Dozownik ślimakowy – stal kwasoodporna 1.4301, 

- Czujnik napełnienia zbiornika 

- Napęd ślimaka o mocy 0,37 kW z płynną regulacją obrotów poprzez falownik. 

- Elektrowibrator – 1szt. N=25W 

- Wentylator wyciągowy ze zbiornikiem – 1 szt., N=0,3 kW 

- Półautomatyczny system opróżniania worka. 

- Podest dla obsługi stal kwasoodporna – 1 szt. 

- Wymiary(mm) (bez dozownika wapna) 1000x1000x1800 

- Pojemność komory zasypowej: 0,3 m3 

- Wydajność dozownika: 10- 70 kg/h 

Stacja polielektrolitu 

Stacje dozowania polielektrolitu typu przeznaczona do przygotowania roztworu chemii 

(np. 

polielektrolitu) z proszku lub emulsji, a następnie dozowania go w zadany sposób. 

Dozowanie roztworu polielektrolitu do nadawy osadu jest niezbędne dla zmiany 

struktury osadu w celu zwiększenia skuteczności odwadniania mechanicznego. 

- pojemność zbiornika z polietylenu: 1000 l 

- mieszadło trzyłopatkowe ze stali nierdzewnej z napędem o mocy: 0,55 kW 

- podziałka poziomu napełnienia na zbiorniku 

- sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu 

- odkręcany otwór inspekcyjny w pokrywie 

- ręczny zawór spustowy 

Przenośnik ślimakowy odwodnionego osadu 

 

- wydajność: do 2 m³/h 

- długość: ca. 5 800 mm 

- silnik o mocy: 1,5 kW, 

- spirala wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 

- napęd zabezpieczony antykorozyjnie 

- lej zasypowy 

- jeden wyrzut 

- koryto U-kształtne wyłożone trudnościeralną wykładziną PE-HD 

- komplet podpór 

- króciec do podłączenia dozownika wapna 
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- ogrzewany i izolowany na odcinku poza budynkiem 

- wykonanie – stal nierdzewna 1.4301 

 

Zbiornik osadu 

 

Zbiornik osadu w celu gromadzenia osadu mieszanego.  

- pojemność: ~ 4,5 m³ 

- sondy pojemnościowe do pomiaru poziomu 

- mieszadło z napędem o mocy 1,1 kW 

- wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 1.4301 

 

2.2. RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ  I SIECI WODOCIĄGOWE. 

Parametry rurociągu kanalizacji grawitacyjnej (średnica , spadek podłużny) powinny być 

tak dobrane, aby prędkość przepływu nie przekraczała 1,5 m/s. 

W przypadku rurociągu tłocznego należy tak zaprojektować system aby były spełnione 

warunki samooczyszczania się kanału. 

 

2.2.1. Potrzeby wody na cele p.poż. 

            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 

roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

Nr 124 poz. 1030) konieczna ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek 

osadniczych do 2000 mieszkańców wynosi 5,0 dm3/s lub równoważny zapas wody w 

zbiorniku w wysokości 50 m3. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do 

zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania 

zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do 

zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m3 i o 

powierzchni wewnętrznej do 1000 m2 – 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o 

średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Na 

terenie Bartoszowin znajdują się wyłącznie budynki jednorodzinne, stąd konieczna ilość 

wody na potrzeby p.pożarowe wynosi 5,0 dm3/s. 

 

2.2.2. Konieczna wydajność wodociągu. 

Konieczną wydajność sieci wodociągowej  do oczyszczalni ścieków powinna zostać 

ustalona w oparciu o następujące założenia: 

pożar, wówczas ogranicza się potrzeby wodne na cele bytowo – gospodarcze do 15% 

Qhmax, 

ilość wody na potrzeby p.poż. 5 dm3/s=18,0 m3/h. 
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Stąd konieczna wydajność wodociągu winna wynosić: 

Q = 2,24x0,15 + 18,0 = 18,34 m3/h = 5,1 dm3/s. 

2.3.  Projektowane rozwiązania techniczne. 

2.3.1  Sieć wodociągowa rozdzielcza – opis robót i uzbrojenia. 

Sieć wodociągową  od istniejącej sieci wodociągowej w Dobrze-nicach do obiektu 

oczyszczalni ścieków  należy zaprojektować, z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 o 

średnicach Ø 125 i 90  mm. Trasa sieci wodociągowej powinna zostać zaprojektowana 

w działkach gminnych i pasie dróg.   Sieć wodociągową należy wykonać głównie metodą 

tradycyjną, tj. w wykopach otwartych. 

2.4. Podstawowe wymagania techniczno – materiałowe. 

2.4.1 Zasuwy kołnierzowe. 

·      ciśnienie nominalne PN 16, 

·      długość zabudowy F5, 

·      korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo 

producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 

·      owiercenie kołnierzy wg PN, 

·      przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

·      wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w 

nisko-tarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 

·      uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona 

z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

·      zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka 

czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

·      śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, 

zabezpieczone masą zalewową, 

·      zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 

grubość warstwy min. 25 μm, 

·      kolor niebieski. 

2.4.2. Skrzynki do zasuw. 

·      korpus żeliwny, 

·      pokrywa żeliwa szare GG-20, 

·      wkładka – stal nierdzewna, 

·      śruba – stal nierdzewna. 
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2.4.3  Obudowy teleskopowe do zasuw. 

·       wrzeciono – stal ocynkowana, 

·      rura osłonowa – HDPE, 

·      kołpak – żeliwo GG-25. 

2.4.4. Hydranty nadziemne. 

.      Hydranty nadziemne DN 80 z podwójnym zamknięciem. 

·      ciśnienie nominalne 16 PN, 

·      połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 

·      korpus górny, korpus dolny – żeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie 

oznakowanie hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, 

materiał korpusu w po-staci odlewu, 

·      kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 

·      zabezpieczenie nasad – pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium, 

·      wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym, 

·      uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi, 

·      nakrętka wrzeciona – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości, 

·      odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach 

po-średnich i przy całkowitym otwarciu powinno być suche, 

·      grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do 

kontaktu z wodą pitną, 

·      zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne pokrycie żywicą 

epoksydową, grubość warstwy min. 250 μm lub emaliowane, część zewnętrzna odporna 

na promienie UV, 

·      kolor czerwony, 

·      z zabezpieczeniem w przypadku złamania, 

·      wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce. 

 

2.5. WYMAGANIA BUDOWLANE I MATERIAŁOWE 

2.5.1. Informacja ogólna 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży sanitarnej 

oraz standardy jakości wykonania instalacji. 

2.5.2. Materiały 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy 

śrubą a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby 

dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych 

miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, wykonane zostaną ze stali 

kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania 

stosowane do użytku wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub 

ściekami należy poddać ocynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po 
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złożeniu i dopasowaniu pomalować. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały 

uszczelniające. 

2.5.3. Malowanie i ochrona metalu 

Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców                              

z wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na 

dostarczanych przez nich produktach. Wszystkie połyskujące części metalowe, przed 

transportem muszą zostać pokryte odpowiednią warstwą ochronną i właściwie 

zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostaną one 

starannie wyczyszczone. Roboty związane z przygotowaniem powierzchni metalu 

należy prowadzić wg opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego programu. Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów 

atmosferycznych. 

2.5.4. Rurarz 

2.5.4.1. Wymagania ogólne 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 

struktur i innych defektów i muszą zostać tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonować 

w warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. Instalacja musi być złożona 

z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz armatury i 

innych urządzeń. Złącza kompensacyjne i rozłączniki muszą mieć postać tulei z 

podwójnym kołnierzem. Złączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie 

występujące w rurach i muszą być wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i 

urządzeniami w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na 

konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał 

problemów. Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi 

należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. Wszystkie luźne 

(występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na stałe 

przy pomocy śrub. Wszystkie przewody muszą być zaopatrzone w niezbędne 

mocowania. Przy przejściach przez ściany należy zastosować przejście mechaniczne. 

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta musi zostać 

oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do 

otrzymania warstwy ochronnej o grubości identycznej z oryginałem. Kształtki 

przejściowe należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 

przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów 

bez konieczności rozkuwania w przypadku wymiany wyeksploatowanych elementów i 
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konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. Końcówkę wylotu rurociągu należy 

dopasować do punktu włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci 

zewnętrznej. 

2.5.4.2. Rurociągi z PE 

Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 

- rurociągi tłoczne, ciśnieniowe, 

- rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe). 

Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się 

stosowania surowca z odzysku – regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: 

PN 10 bar. Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

- woda, 

- woda z chlorem. 

Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego za 

pomocą zgrzewarek lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Łączenie armatury 

kołnierzowej i bez kołnierzowej należy wykonać za pomocą kołnierzy aluminiowych lub 

stalowych epoksydowanych. 

2.5.4.3. Zasuwy 

Należy użyć zasuw odcinających dwu kołnierzowych, żeliwnych typu klinowego                          

z miękkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego malowanego 

proszkowo w kąpieli. Zasuwy muszą mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz 

kadłuba oraz przelot umożliwiający swobodny przepływ medium. Uszczelnienia trzpienia 

stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne uszczelki typu O-ring  z 

NBR zamontowane w sposób zapewniający ewentualny łatwy ich demontaż. Zasuwy 

muszą być przystosowane do zabudowy w ziemi. Zasuwy przewidziane do zabudowy w 

ziemi muszą być zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i 

obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw należy 

stosować odpowiednie do średnicy zasuwy. 

Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego należy zabezpieczyć odkształcalną 

obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa 

skrzynkowa ma być umieszczona na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm o 

grubości 150 mm. Zasuwy mają posiadać znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. 

Zasuwy zamontowane w instalacji mają być opatrzone dodatkowymi tabliczkami  z 

naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, 

aby po całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana 

zasuwa przylega. Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z 

którymi będą współpracować. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na 

wibracje mają zostać wyposażone  w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 
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2.6. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

• koparko- ładowarki, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów, 

• samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

• spawarka, zgrzewarki do PE 

• szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

2.7. WYKONANIE  ROBÓT 

2.7.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 

Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed 

przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty 

geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie 

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m. Warstwę ziemi urodzajnej 

należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie 

wykopu.  

b) Zasypka. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego 

wyznaczonym. 

2.7.2. Roboty montażowe 

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana 

jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać 

odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace 

należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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Wodociągi 

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy 

zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących 

przewodów wodociągowych z projektowaną kanalizacją rurociąg wodociągowy należy 

przełożyć. Prace należy wykonywać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub 

stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza 

brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem 

smołowym oraz włókniną lub pianką poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się 

o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania 

wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. 

Podczas wykonywania skrzyżowań 

Projektowaną kanalizacją sanitarną orz wodociągową z istniejącymi kablami 

energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace należy wykonywać ręcznie pod nad-

zorem użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich 

normach. 

3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

3.1. TABLICE INFORMACYJNE 

3.1.1. Tablice informacyjne 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać dwie tablice 

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Tablice informacyjne należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu 

Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w 

przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej. 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablic promujących 

Projekt.  

3.2.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Pro-gramem Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaproje-

ktowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz 

poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na 

Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU 

oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 
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stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie 

Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 

Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz także projekty każdej części 

składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca 

ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym 

jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren 

Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie 

przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar 

materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, 

odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosować 

jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno -technologicznych przy 

projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU. 

3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

3.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie 

jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy  w 

ramach realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się 

koniecznym uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące 

dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny 

koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie 1.3.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie 

opisanym w punkcie 1.3.1.6 części opisowej PFU. 

3.2.2.3. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy 

Wykonawca nie może wykorzystywać elementów nie opisanych w PFU, których na 

etapie formułowania zapisów nie można było przewidzieć a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 

powinny być zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane 

określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego Dokumentach Wykonawcy i w PFU 

będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Zamawiający 
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dopuszcza do zastosowania materiały i urządzenia wytworzone w obrębie państw Unii 

Europejskiej. Stosowane urządzenia i produkty muszą mieć zapewniony funkcjonujący 

serwis na terenie Polski. 

3.2.2.4. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres 

przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać elementów nie opisanych w PFU, których na etapie formułowania 

zapisów nie można było przewidzieć. 

3.2.2.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego                  

w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się 

do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty 

objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmo-

nizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 

PFU i do stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

3.2.2.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien 

uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między 

innymi: 

a) pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót, 

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie 

Robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w 

pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie 

Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

wynikających z przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy 

http://www.pkn.pl/
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koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów 

Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

3.2.2.7. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zorganizować 

zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie 

BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 

Inspektora Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu 

Budowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zbuduje zaplecze budowlane 

spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane 

zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu 

zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 

elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. 

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane, a śmieci 

i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 

budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze 

Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów. 

Woda 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na 

terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi 

oraz podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę 

oraz odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona 

wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” 

poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane 

w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną 

usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca                

w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę 

przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie 

tymczasowe przyłącza. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii 

elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących 

przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także 

dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy 

przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie 

z warunkami umowy przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem 
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pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub 

zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie 

wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 

bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi 

łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak 

również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

3.2.3. Materiały 

3.2.3.1. Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami programu zapewnienia 

jakości. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. 

Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i 

o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie 

atesty lub deklaracje zgodności. 

3.2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 

w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  z 

PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Wykonawca. 

3.2.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie              

z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. 

3.2.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 

3.2.5.1. Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

• Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów proje-ktowania  i 

realizacji robót, 

• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy, 

• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze. 

3.2.5.2. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

• Zniszczenia całości lub części obiektów, 

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: 

stanów granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego 

elementów i w całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki 

bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.  

3.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu 

zamówienia aż do zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także 

koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór 
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ścieków, Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat 

związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania zamówienia oraz kosztów 

ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu przedmiotu zamówienia. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

3.2.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 

powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O 

odpadach” (Dz.U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.) w przypadku konieczności złożenia na 

odkładanie przydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą 

pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem 

nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wyko-

ńczania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej                       

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

3.2.5.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 
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d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

3.2.5.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy powiadomić 

Zamawiającego oraz właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

3.2.5.7. Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać 

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 

Ubrania robocze mają być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby 

ich obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź 

okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane 

do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być 

umieszczone następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 

okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych 
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3.2.5.8. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urzą-

dzenia używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca 

będzie utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

3.2.5.9. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

3.2.5.10. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę                    

w oparciu o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny 

koszt, jeszcze przed przystąpieniem do Robót). Wykonawcy pozostawia się dowolność 

w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. Projekt odwodnień 

winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaproje-

ktowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie 

uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym 

uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku 

odprowadzania wód do tych rowów. 

3.2.6. Kontrola jakości robót 

3.2.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1) Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym. 
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2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

3.2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

3.2.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającemu. 

3.2.6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
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materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

3.2.6.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 

techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU.                   

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są 

wymagane wg PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w 

dokumenty. 

3.2.6.7. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedodbiorowe, 

• próby odbiorowe, 

• eksploatację próbną. 

3.2.6.8. Pobieranie prób i analizy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób 

przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać 

analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom 

zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem 

Zamawiającego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie 

oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub 

oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

3.2.6.9. Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
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Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  

w porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach,  

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego (w szczególności Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                

i końcowych odbiorów Robót, 

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

3.2.6.10. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Zamawiającego. 

3.2.6.11. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 
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6. Korespondencję na budowie. 

7. Protokoły i Notatki z rad budowy. 

3.2.6.12. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

3.2.6.13. Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 

wykonanej pracy, więc PFU nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym 

świetle cena umowna będzie zryczałtowaną kwotą brutto, na którą składać się będą 

pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

3.2.7. Odbiór robót 

3.2.7.1. Ogólne procedury Odbioru Robót 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze 

wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty                 

i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

3.2.7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający 

winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

3.2.7.3. Warunki Odbioru Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 
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4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

3.2.7.4. Dokumenty Odbioru Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy. 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów. 

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

ulegających zakryciu. 

6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń. 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 

9. Dokumentacja z inspekcji telewizyjnej kanałów kanalizacji sanitarnej.  

10. Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

10.Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w trzech 

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie 

oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot 

zamówienia pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będzie gotowy do 
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odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin 

wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po 

wykonaniu Robót poprawkowych/ uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół 

Końcowego Odbioru Robót. 

 

4.     OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

4.1. Przedmiot i zakres opracowania 

 Budowa oczyszczalni obejmuje: 

• budowę budynku obsługi  który składać się będzie z pomieszczeń socjalnych, 

pomieszczenia agregatu i pomieszczenia technicznego, w którym znajdować się 

będzie instalacja oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania osadu, budowę 

pompowni ścieków surowych z komorą zasuw budowę komory rozdziału, 

• budowę reaktora biologicznego składającego się z dwóch równoległych komór   

• wykonanie pompowni osadu, studzienki pomiarowej osadu recyrkulowanego oraz 

studzienki pomiarowej ścieków oczyszczonych; 

• wykonanie systemu sterowania i kontroli dla całej oczyszczalni; 

• wykonanie oświetlenia terenu i ciągów komunikacyjnych związanych z budową 

 

4.1.    Lokalizacja oczyszczalni ścieków 

Przewidziano budowę oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce o nr ewide-

ncyjnym 1/1,  położonej w obrębie geodezyjnym Jakubów , gmina Ciepłowody. 

Na działkach sąsiednich występują zagospodarowania rolnicze, pola, łąki. Dojazd 

do oczyszczalni ścieków odbywał się będzie projektowanym zjazdem od strony 

wschodniej z działki drogowej.  

Nie przewiduje się wariantowych rozwiązań planowanego przedsięwzięcia.  

 

4.2.   Ilości, ładunki i stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających do 

projektowanej oczyszczalni ścieków 

Do oczyszczalni doprowadzane będą ścieki bytowo – gospodarcze pochodzące                  

z projektowanej kanalizacji sanitarnej w Dobrzenicach oraz części miejscowości 

Ciepłowody.  

Docelowo oczyszczalnia ścieków po wybudowaniu drugiego ciągu technolog-

gicznego będzie mogła przyjąć ścieki z pozostałej części miejscowości Ciepłowody oraz 

z miejscowości Brochocin, Jakubów i Janówka. 

Na podstawie bilansu ścieków przyjęto następujące ilości ścieków dopływających 

i dowożonych:  
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Do bilansu ścieków przyjęto ilości mieszkańców w miejscowości: 

• Dobrzenice – 225, 

• Ciepłowody – 1080, 

• Brochocin – 76, 

• Jakubów – 53, 

• Janówka – 122. 

 

Ilość ścieków z kanalizacji -95 m3/d 

Ilość ścieków dowożonych - 5 m3/d 

 

Wskaźnik Jednostki Ścieki z 

kanalizacji 

Ścieki 

dowożone 

BZT5 g02/m3 480 1000  f 

ChZT g02/m3 960 1800 

Zawiesina g/m3 430 600 

Azot ogólny g/m3 79 100 

Fosfor ogólny g/m3 19 20        I 

 

4.3. BILANS JAKOŚCIOWY ŚCIEKÓW 

 

Analizę jakościową ścieków surowych projektowanej oczyszczalni przeprowadzono w 

oparciu o informacje uzyskane od Zamawiającego: 

Średnie dobowe ładunki zawarte w ściekach: 

 

Wskaźnik Jednostk

i 

Ścieki z 

kanalizacji 

95m3/d 

Ścieki 

dowożone 5 

m3/d 

Suma 

BZT5 kg02/d 46 5 51     i 

ChZT kg02/d 92 9 101 

Zawiesina kg/d 41 3 44 

Azot ogólny kg/d 7,5 0,5 8 

Fosfor ogólny kg/d 1,8 0,1 1,9 

 

Średnie stężenie w ściekach surowych Qśr/d=100 m3/d 

 

Wskaźnik Jednostki Ścieki 

   

BZT5 g02/m3 510 

ChZT g02/m3 1010 



40 

 

Zawiesina g/m3 440 

Azot ogólny g/m3 80 

Fosfor ogólny g/m3 19 

 

4.4.    ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 

 

Odpływ ścieków z oczyszczalni kontrolowany będzie w studzience pomiarowej w której 

na rurociągu dopływowym zainstalowany zostanie przepływomierz elektromagnetyczny. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie ciek   znajdujący się na działce 283. Do 

rzeki  Mała Ślęża   docelowo   z oczyszczalni ścieków zrzuca-nych  będzie Q=100m3/d.   

 

5.  UZASADNIENIE PRZYJĘTEGO UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO 

Przyjęty układ technologiczny zapewnia uzyskanie na drodze biologicznej 

koncentracji związków węgla i biogennych w odpływie, co najmniej na poziomie 

wymaganym normami. 

Zaproponowany system charakteryzuje się niskimi kosztami inwestycyjnymi                  

i eksploatacyjnymi, spełniając wszystkie wymagania w zakresie parametrów ścieków 

oczyszczonych. Układ ten jest niewrażliwy na gwałtowne zmiany obciążenia ścieków 

ładunkiem, jako że jest on w ciągu niewielu sekund rozpraszany w cyrkulującej masie  

cieczy. Aeratory zapewniają pełne wymieszanie ścieków i ich cyrkulacje w komorze 

osadu czynnego. Ilość dostarczanego tlenu, sterowana sondami tlenowymi, regulowana 

jest poprzez zmianę poziomu cieczy w komorach, a tym samym zanurzenia łopatek 

aeratorów. Zmiana poziomu prowadzona jest za pomocą przelewu regulowanego. 

Procesy zachodzące w komorze pozwalają na prowadzenie w jednej komorze 

cyrkulacyjnej symultanicznie, nitryfikacji i denitryfikacji. 

Eksploatacja komór i urządzeń napowietrzających jest wyjątkowo prosta i wymaga 

minimalnych nakładów. Ogranicza się jedynie do okresowych przeglądów (smarowanie 

łożysk, kontrola poziomu oleju w przekładniach). Sposób instalacji aeratorów - pod 

pomostami betonowymi - powoduje, iż w miesiącach zimowych, nawet w długich 

okresach niskich temperatur nie występuje obmarzanie jakichkolwiek elementów 

aeratorów. Poza tym zastosowanie osłon oraz zabudowa pod pomostami uniemożliwia 

pojawianie się aerozoli i eliminuje hałas. 

 

6.  CHARAKTERYSTYKA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 

Przyjęty układ technologiczny zapewnia jakość ścieków oczyszczonych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, 

poz. 984 z dnia 31 lipca 2006 r.) 
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Dla RLM   przyjętego dla projektowanej oczyszczalni wymagane są następujące 

parametry ścieków oczyszczonych: 

- BZT5 <       25 g 02/m3 

-ChZT <       125g02/m3 

- Zaw. ogólne <       35 g/m3 

 

7.  ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA 

 

7.1.   ENERGIA ELEKTRYCZNA 

 

Zasilanie w energię elektryczną poprowadzone zostanie z linii n.n. 

poprowadzonej z warunkami przyłączeniowymi, o które wystąpi Wykonawca.   

Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla ciągu technologicznego: 

• moc zainstalowana -25,59 kW 

Oświetlenie na terenie oczyszczalni zostanie wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

7.2.      WODA 

Zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych i socjalnych zostanie pokryte z 

projektowanego  przyłącza wodociągowego. Zapotrzebowanie na wodę : 

 

• do celów technologicznych - max 2,0m3/d 

• do celów socjalnych - 0,3m3/d 

• Łączne zapotrzebowanie na wodę wynosi - ok. 2,0m3/d 

 

7.3.   POMIESZCZENIE AGREAGTU 

Budynek wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Ogrzewanie w 

budynku elektryczne. 

W budynku wydzielone zostało pomieszczenie: agregatu. 

 

Wymiary pomieszczenia wynoszą: 

♦ szerokość:     5,45 m 

♦ długość:        2,74 m 

♦ wysokość:     3,50 m 
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7.4.     BILANS ODPADÓW I PROPOZYCJA ICH ZAGOSPODAROWANIA 

 

Podczas oczyszczania ścieków powstaną następujące ilości odpadów: 

 

Kod Rodzaj odpadu Ilość 

19 08 01 S kratki 22,95 l/d 

19 08 02 Zawartość piaskowników 8,5 l/d 

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

(po odwodnieniu do W=80%) 

0,179 

m3/d 

 

Skratki - większe zanieczyszczenia zatrzymywane na sicie. Odwodnione skratki 

zrzucane będą do kontenera i wywożone na składowisko odpadów. 

Piasek - zatrzymane w piaskowniku części mineralne, po oddzieleniu od części 

organicznych gromadzone będą w kontenerach i wywożone na składowisko. 

 

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe - odwodnione osady nadmierne będą 

mogły być wykorzystywane rolniczo, przyrodniczo i do rekultywacji składowisk i innych 

terenów zdegradowanych przyrodniczo tylko w przypadku spełnienia wymagań 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924). W przypadku niespełnienia 

kryteriów określonych w ww. rozporządzeniu, osad kierowany będzie na składowisko 

odpadów komunalnych. 

 

8. STANDARDY WYKONANIA 

8.1.   URZĄDZENIA 

Oczyszczalnia wyposażona będzie w urządzenia w wersji gwarantującej 

odporność na korozję i długoletnią pracę. 

Aeratory - stal ocynkowana pokryta powłokami epoksydowo-bitumicznymi - okres 

użytkowania - nie mniej niż 25 lat. 

Zgarniacz - w całości wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. 

Przekładnie napędów aeratorów i zgarniacza - importowane, trwałość min. 100 000 

godzin Konstrukcje stalowe w pompowni - stal nierdzewna 1.4301. 

 

8.2.   ROBOTY BUDOWLANE 

Komory osadu czynnego wykonane zostaną z 5 prefabrykatów żelbetowych o 

rozpiętości 4,96 m i szerokości 2,00 m (jeden środkowy element), 2,25m (dwa środkowe 

elementy) i 2,3m ( elementy półokrągłe na końcach komory), wysokość 2,75 m. Beton 

C-35/45, W12, F150. Grubość ścian 18 cm, grubość dna 25 cm. 
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Osadnik wtórny wykonany zostanie z dwóch prefabrykatów o wymiarach 2,3 m x 

5,21 m. Grubości ścian i dna - j.w. W osadniku wykonane zostaną skosy dna i 

wydzielony lej osadowy - technologia tradycyjna. 

Pompownia osadu recyrkulowanego oraz studzienki pomiarowe wykonane 

zostaną z kręgów żelbetowych prefabrykowanych, beton C35/45. 

 

8.3. CHODNIKI I ZIELEŃ 

Chodniki przewidziano wokół projektowanego reaktora biologicznego, osadnika 

wtórnego oraz budynku technicznego. Na powierzchni niezajętej przez nowe obiekty i 

chodniki pozostaną tereny zielone. 

 

8.4. TRASA 

Układ i trasa projektowanych sieci powinna wynikać z połączeń między 

poszczególnymi obiektami i wymaganych rzędnych dopływu/odpływu.   

Układ wysokościowy projektowanych sieci powinien uwzględniać m. in.: 

♦ głębokość przemarzania gruntu, właściwą dla rejonu klimatycznego 

♦ obciążenia mechaniczne rurociągu, 

♦ sytuacje wysokościową projektowanych i istniejących obiektów i sieci w aspe-

kcie wzajemnych połączeń i kolizji, 

♦ wymagania związane ze specyfiką danej sieci (np. spadki podłużne), 

♦ warunki eksploatacji wykonanych sieci. 

 

9. WYTYCZNE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH 

9.1.  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

W ramach projektu branży konstrukcyjnej należy zaprojektować konstrukcje 

posadowienia obiektów prefabrykowanych opisanych wyżej oraz konstrukcję związane z 

budynkiem obsługi i wiatą nad odbiorem osadu. 

 

9.2.    BRANŻA ELEKTRYCZNA 

W ramach projektu branży elektrycznej należy zaprojektować zasilanie 

energetyczne odbiorników wyspecyfikowanych na rysunkach lub w zestawieniu oraz 

instalacje wewnętrzne w budynku obsługi. 

Należy wykonać instalację sterowania i kontroli pracą oczyszczalni. 

 

9.3. BRANŻA WENTYLACJA i OGRZEWANIA 

W ramach projektu tej branży należy zaprojektować wentylację i ogrzewanie 

elektryczne dla budynku obsługi. 

 

9.4. BRANŻA WOD-KAN 

W ramach projektu tej branży należy zaprojektować sieci i instalacje wod-kan dla 

budynku obsługi. 
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9.5. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

W ramach projektu budowlanego należy opracować projekt zagospodarowania 

terenu i budynek obsługi. 

 

9.6.  WYTYCZNE WYKONANIA OBIEKTÓW  

Projektowane obiekty oczyszczalni należy wykonać zgodnie z niniejszym 

projektem oraz projektami branżowymi. 

Wszystkie prace należy prowadzić przy przestrzeganiu przepisów BHP, zgodnie z 

przepisami Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz przy zachowaniu wymagań 

określonych w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych", cz. I i II 

 

9.10. ZAGADNIENIA BHP I P.POŻ 

9.1.  ZAGADNIENIA BHP 

 

1. Przy wszystkich obiektach należy umieścić tablice informacyjne z nazwą obiektu. W 

przypadku obiektów o charakterze zbiorników lub komór należy umieścić informacje 

o kubaturze i/lub głębokości obiektu oraz tablice ostrzegawcze „głębokie zbiorniki". 

2. W budynku socjalnym powinna znajdować się podręczna apteczka ze środkami do 

udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją ich stosowania. 

3. W przypadku awaryjnej konieczności zejścia do komory czerpalnej pompowni 

ścieków surowych, osadu (za pomocą przenośnej drabiny) lub do studzienek 

kanalizacyjnych należy to uczynić po uprzednim starannym mechanicznym 

przewietrzeniu komory lub studzienki, przy użyciu sprzętu ochronnego i czujniku 

gazów kanalizacyjnych. Wchodzącego do komory musi ubezpieczać min. jedna 

osoba na górze zbiornika lub powierzchni terenu. 

4. Eksploatacje obiektów oczyszczalni i jej wyposażenia, w tym konserwację i remonty, 

należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami BHP oraz instrukcja 

eksploatacyjną oczyszczalni (opracowaną po jej uruchomieniu) przez odpowiednio 

przeszklony w tym zakresie personel. W szczególności prace specjalistyczne (np. 

elektryczne) wykonywać może osoba o odpowiednich kwalifikacjach i 

uprawnieniach. 

5. Na elementach ruchomych należy stosować odpowiednie osłony 

6. Podczas pracy na wysokościach lub przy głębokich zbiornikach wypełnionych cieczą 

należy stosować asekurację 

7. Na wszystkich pomostach, kładkach itp. powinny zainstalowane być barierki o 

wysokości 1,1 m z dolnym pasem o wysokości 0,15 m i co najmniej z jednym pasem 

pośrednim 

8. W bezpośrednim sąsiedztwie głębokich zbiorników powinny umieszczone być na 

stałe podręczne środki do ratowania tonących (koła ratunkowe z rzutką), 
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9. Należy przestrzegać ogólnych przepisów związanych z obsługą urządzeń 

mechanicznych(zakaz wykonywania jakichkolwiek prac podczas pracy, trwałe 

wyłączenie zasilania na czas remontów, używanie właściwych narządzi 

itp.),zagadnienie to wiąże się ściśle z charakterem obsługiwanych urządzeń i 

obowiązuje we wszystkich zakładach przemysłowych, 

 

10. ,,Należy właściwe zabezpieczyć przeciwporażeniowo wszystkie urządzenia elektry-

czne, 

11. Należy wykonywać okresowe pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

12. Obowiązuje zakaz używania otwartego ognia w pobliżu obiektów gospodarki osa-

dowej, 

Wszystkie prace związane z eksploatacją i wykonaniem urządzeń kanalizacyjnych 

oczyszczalni ścieków powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepi-sami: 

♦ Ustawa Prawo budowlane z dnia 23 listopada 1995 r. wraz z późniejszymi zmianami 

♦ Rozporządzenie MGPiB z dnia 01-10-1993 r. W sprawie bhp przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 z 15-10-1993 r). 

♦ Rozporządzenie MGPiB z dnia 01-10-1993 r. W sprawie bhp w oczyszczalniach 

ścieków (Dz. U. Nr 96/93 z 15-10-1993 r). 

 

Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania pracy winni być prze-

szkoleni w zakresie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. Przy budowie i eksplo-atacji 

obiektów i urządzeń ochrony środowiska. Ponadto powinni być wyposażeni w odzież 

roboczą i ochronną, 

Powyższe uwagi są jedynie ogólnymi wytycznymi Szczegółowa Instrukcja BHP wraz z 

instrukcją ppoż. opracowana będzie wraz z projektem rozruchu oczyszczalni. 

 

9.2.     ZAGADNIENIA P.POŻ 

1. W oczyszczalni nie występują żadne substancje palne, stąd nie wskazuje się 

występującego zagrożenia. 

2. Budynek obsługi o powierzchni zabudowy - 59,0 m2, liczba kondygnacji - 1, skła-

dający się z dwóch pomieszczeń. Budynek wykonany w systemie tradycyjnym, 

murowanym stanowi jedną strefę pożarową. 

3. Średnie obciążenie ogniowe w całym budynku będzie niższe niż 500 MJ/m2. 

4. Budynek nie kwalifikuje się do zagrożenia ludzi, (jedna osoba, pobyt okresowy do 

obsługi urządzeń). 

5. Budynek zakwalifikowano do kategorii PM ( produkcyjno-magazynowe) o obcią-żeniu 

ogniowym j.w.  

6. Analizując proces technologiczny wraz z dopływem ścieków uznano, że w budynku i 

obiektach technologicznych nie wystąpi zagrożenie wybuchowe. 

7. Wstępnie określa się klasę odporności pożarowej budynku jako „E". 
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8. W budynku kontenerów i pompowni przewiduje się poniższe instalacje użytkowe: 

elektryczna, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, ogrzewanie elektryczne. 

9. Zabezpieczenia instalacji ujęte w projektach instalacyjnych. 

10. Dobór podręcznego sprzętu gaśniczego do grupy pożarów A i B zostanie dokonany 

przez inspektora p.poż. przed odbiorem oczyszczalni. 

Podstawą do opracowania części budowlano-instalacyjnej powinny być dane zawarte w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych Dz. U. Nr 75 

z 2002rz późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowla-nych i 

terenów 

 

9.3. WPŁYW OCZYSZCZALNI NA ŚRODOWISKO 

Przyjęta technologia oczyszczania ścieków nie jest uciążliwa dla otoczenia ze względu 

na: 

♦ stosowanie wyłącznie tlenowych, niskoobciążonych procesów do oczyszczania 

ścieków, 

♦ rezygnacja z procesu sedymentacji wstępnej i beztlenowej przeróbki osadów, co 

eliminuje emisję przykrych zapachów 

♦ zastosowanie w komorach napowietrzania poziomych aeratorów napowietrzania 

zamontowanych pod pomostami i dodatkowo osłoniętych specjalnymi osłonami 

ograniczającymi emisję aerozoli bakteryjnych, 

♦ zastosowanie cichych jednostek napędowych (poziom hałasu spowodowanego pracą 

rotorów napowietrzających nie przekracza 45 dB w bezpośrednim sąsie-dztwie 

aeratorów), 

♦ Zastosowanie w procesie technologicznym przeróbki osadów ściekowych polegającej 

na odwodnieniu na śrubowo-dyskowej. 

 

Strefa oddziaływania oczyszczalni na środowisko zamknie się w granicach działki. 

 

9.4.  AUTOMATYKA I APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA 

 

Sterowanie oczyszczalnią ścieków odbywać się będzie za pośrednictwem paneli HMI 

umieszczonych na rozdzielnicy głównej w pomieszczeniu dyspozytorni oraz rozdzielni 

znajdującej się w pomieszczeniu odwadniania osadu. Dodatkowo w pomieszczeniu 

dyspozytorni będzie się znajdował zestaw komputerowy wyposażony w system 

wizualizacji pracy oczyszczalni, za pomocą którego będzie można sterować procesem 

oczyszczania ścieków. 

Sterownik będzie wykorzystany do sterowania oraz zbierania informacji obiektowych o 

pracy oczyszczalni ścieków, przy pomocy protokołu PROFINET i/lub protokołu 

PROFIBUS będzie się komunikował z komputerem, panelami operatorskimi, przepły-



47 

 

womierzami oraz przetwornikami sond pomiarowych. Dane z sond hydrostatycznych 

będą przekazywane do sterownika za pomocą sygnału analogowego 4-20mA, natomiast 

sygnały pracy, awarii i innych sygnałów niezbędnych do monitorowania przez styki 

bezpotencjałowe. Sygnały z sond zostaną wykorzystane do: 

• Sterowania wydajnością tlenową urządzeń 

• Sterowania pracą pomp w pompowni ścieków 

• Sterowania pracą pomp osadu nadmiernego i recyrkulowanego 

Do wyżej wymienionych celów zostaną wykorzystane następujące urządzenia: 

• Hydrostatyczne sondy poziomu ścieków 

• Sondy tlenowe 

• Sondy do pomiaru stężenia osadu w komorach 

• Przepływomierze - osadu recyrkulowanego i ścieków oczyszczonych 

Niżej wymienione urządzenia posiadające własne układy sterujące kontrolne będą 

przesyłać sygnały o stanie pracy do centralnego układu sterującego: 

• Sito-piaskownik 

• Stacja polimeru 

• Stacja uzdatniania wody 

Sygnały dwustanowe zostaną wykorzystane do: 

• Sygnalizowania stanu pracy bądź awarii wszystkich urządzeń technologicznych w 

oczyszczalni ścieków 

• Sygnalizacji trybu pracy: tryb ręczny bądź automatyczny 

• Sygnalizowanie przekroczenia stanów granicznych w zbiornikach osadu 

surowego i osadu recyrkulowanego 

 

Panel operatorski w dyspozytorni będzie wyświetlał informacje o stanie pracy 

poszczególnych urządzeń. Zmiany koloru, symboli i napisów sygnalizować będą zmiany 

zachodzące w obiekcie. Na ekranie wyświetlany będzie dodatkowo aktualny czas, 

komunikaty o rodzaju i miejscu wystąpienia ewentualnych awarii oraz wartości 

mierzone: poziomy w pompowniach, stężenia tlenu oraz osadu w komorach osadu 

czynnego. Ponadto oczyszczalnia zostanie wyposażona w komputerową stację 

nadzorczą który będzie spełniał te same funkcje co panel operatorski.  

Obsługa oczyszczalni będzie mogła drukować raporty obrazujące parametry pracy o 

czyszczalni m.in. ilość ścieków odpływających z oczyszczalni, stężenie osadu, 

zawartość tlenu w komorach. 

 
  Przewidywane wielkości odpadów, wynikające z realizacji inwestycji                         

(faza budowy) 

Podczas realizacji zadania mogą powstać następujące rodzaje odpadów: 

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
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17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, ok. 1 

m3 

17 02  Odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 Drewno, ok. 15 m³ 

17 02 03 Tworzywa sztuczne, ok. 3 m³ 

17 03  Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe 

17 03 80 Odpadowa papa, ok. 3 m2 

17 09  Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niebezpieczne, 

ok. 2 m3  

W/w odpady nie są zaliczane do grupy odpadów niebezpiecznych. Odpad 

bezużyteczny należy wywieźć na składowisko odpadów.  

Odpady powstałe w czasie budowy powinny być segregowane i odbierane przez 

specjalistyczne firmy.  

 

9.5.  Przewidywane zużycie materiałów eksploatacyjnych 
 

Woda wodociągowa 

Woda wodociągowa zużywana będzie głównie do celów: 

- socjalnych 

- przeciwpożarowych  

- podlewania trawników  

Przewidywane zaopatrzenie na wodę około 2 m3/d. 

 

9.6. . Rozwiązania chroniące środowisko, strefa ochrony sanitarnej  

• Zaprojektowano sprawdzony eksploatacyjnie układ technologiczny, którego 

funkcjonowanie sterowane będzie automatycznie. 

 

• Procesy związane z oczyszczaniem ścieków są procesami tlenowymi, co nie 

powoduje wydzielania się przykrych zapachów. 

• Konstrukcje obiektów oczyszczalni zaprojektowano jako szczelne. 

• W celu redukcji emisji hałasu zastosowano odpowiednie usytuowanie urządzeń o 

podwyższonym poziomie głośności. 

• W proponowanej technologii zastosowano urządzenia kontrolne, które monitorują 

na bieżąco stan pracy oczyszczalni dzięki czemu prawdopodobieństwo 

wytąpienia awarii, a tym samym skażenia środowiska ograniczono do minimum. 

• Oddziaływanie inwestycji mieści się w granicach działek. 

Rozwiązania techniczne, ograniczające szkodliwe oddziaływanie na 

środowisko na etapie budowy 
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• Odpady powstające na etapie prac budowlanych (niewielkie ilości ziemi oraz 

gruzu) będą zagospodarowane do niwelacji i utwardzenia nawierzchni dróg i 

placów wewnętrznych. Pozostałe odpady będą segregowane i odbierane przez 

specjalistyczne firmy, 

• Zastosowane przy montażu i spawaniu elektronarzędzi nie powodujących 

powstawania nadmiernego natężenia hałasu (urządzenia dźwigowe o napędzie 

hydraulicznym), 

• Wykorzystywane podczas prac budowlanych pojazdy oraz urządzenia będą 

posiadały aktualne przeglądy techniczne, co spowoduje ograniczenie spływu 

szlamów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnym, pochodzących z 

maszyn i urządzeń technicznych. 

 

 III.  Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

1. Koncepcja sieci kanalizacyjnej 

2. Projekt Zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków. 
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IV. PLANOWANE KOSZTY ROBÓT 

1. Planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych 

Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach 

Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Ciepłowody - I Etap” 

 

 


