USLUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE W BUDO- ul. Piastowska 29, 07-407 Czerwin
WNICTWIE inz. Dorota Chrzanowska-Siwek

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ISTNIEJACYM BUDYN-
KU URZEDU GMINY OSTROW MAZOWIECKA
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SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Renata Koterwas-Zebrowska
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgr inz. Robert Diugokecki

DATA OPRACOWANIA © 23 luty 2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng dla oszacowania warto$ci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykona
nia robot.
llo$ci przedmiarowe jak rowniez naktady materiatdw sg iloSciami przyblizonymi i mogg sie réznic od ilosci rzeczywistych wynikajgcych z
przyjetych technologii wykonania robét dla okreslonych warunkéw budowy.
Przyjete materiaty i technologie majg charakter pogladowy-ich wybér zostanie ostatecznie dokonany przez Inwestora na etapie realizacji.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wizyty i dokonania inspekciji terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania ha wtasng odpo
wiedzialno$¢, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogg okazac¢ sie niezbedne do wyceny zamoéwienia, przygotowania oferty, podpisa
nia kontraktu i realizacji zamowienia. Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizytg i inspekcjg terenu budowy ponosi Wykonawca. Przedmiar
robét nalezy odczytywaé w powigzaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materiatéw wykoriczeniowych z Inwestorem i traktowac szacunko
wo, jako materiat pomocniczy do przygotowania oferty.
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Przedmiar - winda osobowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. ‘ Razem
BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU GMINY OSTROW
MAZOWIECKA

1 BRANZA ELEKTRYCZNA
1.1/45315300-1 |Zasilanie dzwigu z istniejgcej tablicy TG
1/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych na styku elementéw be- |m
d.1.1/1001-02 tonowych
1 m 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 5-10 Dobudowanie zabezpieczenia obwodu dZzwigu - kabel N2XH-J 5x4510mm2 m
d.1.1/0103-03
2 m 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.1/1012-01
1 m 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm w $cianach lub stropach otw.
d.1.1/1209-0803
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
5/KNR 5-08 Przygotowanie podifoza do zabudowania wytgcznika dzwigu Vistop 63 szt

d.1.1/0401-05

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu wytgcznika dzwigu Vistop 63 szt.

d.1.1/0403-01

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR-W 5-08 |Budowa linii kablowej zasilajgcej Kabel N2XH-J 5x10mm2 - ukfadanie w korytach |m

d.1.1/0206-03 korycie instalacyjnym PVC

analogia
23 m 23.00
RAZEM 23.00
8/KNR 5-08 Budowa tras kablowych z korytek i rurek instalacyjnych kpl.
d.1.1/0809-04
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 4-03 Wykonanie potgczenia wyréwnawczego - szyb i dzwig kpl.
d.1.1/0905-02
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Pomiary elektryczne
10|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- nych - obwod 3-fazowy, pierwszy po-miar
d.1.2/0901-03 pomiar
2 po-miar 2
RAZEM 2
11KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.2/1305-01
6 préb. 6.00
RAZEM 6.00
12|KNR 4- Pomiar rezystancji uziemienia po-

d.1.2/031205-03 miar.

analogia
3 po- 3
miar.
RAZEM 3

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35501 Uzytkownik: Renata Koterwas-Zebrowska






