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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys wykonano na podstawie:

1. Opracowanie projektowe wykonane przez biuro Ustugi projektowe i nadz6r w budownicwie Grzegorz Rudzki.

2. Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst jednolity.

3. Rozpoorzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

4. Przepisy prawne reguluj.ce proces kosztorysowania:

- Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzajgca z dniem 12 grudnia 2001 zmiany w obowigzujgcych prze-
pisach w sprawie kosztorysowania budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania koszto-
rysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Metody $rodowiskowe kosztorysowania.

5. Jednostkowych naktadow rzeczowych

- okreslonych w katalogach KNR,

- analizy indywidualnej

6. Wskazniki do kosztorysowania oraz ceny materiatow, sprzetu przyjeto na podstawie cennika SEKOCENBUD, cen funkcjonuj.cych na
rynku lokalnym lub w przypadku braku ceny w cenniku na podstawie analizy indywidualnej.

Dane ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest remontu budynku siedziby OSP w miejscowosci Rézniatowice.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 138, w jedn. ewidencyjna: Gminy Druzbice, obreb: Rézniatowice.
Budynek siedziby OSP w miejscowosci R6zniatowice aby budynek byt nadal uzytkowany zgodnie ze swoim obecnym przeznaczeniem
wymaga przeprowadzenia prac remontowych ktére poprawig wtasciwosci funkcjonalne obiektu oraz poprawig estetyke obiektu.

Roboty rozbiérkowe

W ramach robo6t rozbiérkowych projektuje sie:

- rozbidrke istniejgcego pokrycia dachowego wraz z drewniang konstrukcjg dachu;

- rozebranie i oczyszczenie fragmentu muru w celu wykonania wienca zelbetowego;
- demontaz istniejgcych skrzydet drzwiowych wraz z osciezami;

- skucie ptytek ceramicznych - oktadziny $cienne i posadzka;

- usuniecie odparzonych tynkéw cementowo - wapiennych;

- rozbiorka wykonczeniowych warstw podtogowych;

- rozbidrka podwieszanego sufitu z ptyt pil$niowych wraz z konstrukcja stropu.

Projektowane prace remontowo - budowlane

1) Sciany budynku

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych budynku w systemie BSO z zastosowaniem styropianu.

a. Sciany zewnetrzne, ocieplone z izolacjg termiczng gr. 20,0 cm - styropian na fasady (wsp =0,036 W/m*K) oraz izolacjg termiczng gr.
20,0 cm z wetny mineralnej (wsp =0,035 W/m*K) zgodnie z czescig rysunkowsa, klasyfikacja ogniowa wetny: A1

b. Sciany fundamentowe, ocieplone izolacjg termiczng styropianowa, styropian XPS (wsp=0,036W/m*K) o grubosci 15,0 cm; $ciany fun-
damentowe zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowg x 2 warstwy + folia kubetkowa po ich wczesniejszym odkryciu i oczyszczeniu - za-
bezpieczenie systemowe wg wytycznych producenta.

2) Posadzki

Wszystkie posadzki wykonaé¢ wg rysunkéw. Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach:

a. ptytki gresowe, antyposlizgowos¢ R9, klasa Scieralnosci 3 lub 4. Plytki nienasigkliwe.

b. Cokoty - wykonane z ptytek ceramicznych, gresowych lub alternatywnie z gotowych listew z tworzywa sztucznego mocowanych za po-
moca kotkéw rozporowych.

3) Stolarka okienna i drzwiowa

a. Drzwi zewnetrzne - przeszklone na profilach aluminiowych cieptych, wzmacniane termicznie, szklenie szktem bezpiecznym, U(max)=
0,9 W/(m2/K), z wktadkami antywtamaniowymi.

b. Okna zewnetrzne - systemie PCV na profilach cieptych, wzmacniane termicznie U(max)=0,9 W/(m2/K). Okna montowa¢ w warstwie
styropianu, wg wytycznych wybranego producenta, zastosowujac kotwy termiczne, profile podparapetowe oraz poszerzenia podprogowe.
Dodatkowo nalezy zapewnic¢ ciepte podparapety ze styroduru XPS z tasma, badz styropianu technicznego XPS.

c. Drzwi wewnetrzne - drewniane petne zgodnie z zestawieniem stolarki. W tazienka dodatkowo drzwi muszg posiadaé otwory wentyla-
cyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, w dolnej czesci drzwi.

4) Oktadziny $cian i sufitbw w pomieszczeniach

Istniejace $ciany z okfadzinami z tynku cementowo - wapiennego do przetarcia i uzupetnienia ewentualnych ubytkéw. W pomieszcze-
niach sanitarnych do wysokosci catych pomieszczen plytki ceramiczne.. Wszystkie pomieszczenia wykonczone sufitami podwieszanymi
typu Armstrong. W przestrzeni sufitu izolacja z wetny mineralnej (? =0,035 W/m*K), gr. 20 cm utozonej na ruszcie stalowym.

5) Wentylacja pomieszczen

Kanaty wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg zgodnie z norma PN - 89/B - 10425 oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, na wyso-
ko$¢ zabezpieczajgcg wylot przed zdmuchiwaniem przez wiatr. Przewody wentylacyjne z bocznymi otworami wylotowymi.

Istniejgce kanaty wentylacyjne niedrozne - nalezy przeprowadzi¢ ich konserwacje i udroznienie.

6) Roboty malarskie

Sciany wewnetrzne - malowac farbami emulsyjnymi w jasnych, pastelowych kolorach. Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzy-
bobdjczym i p.poz.

7) Pokrycie dachu

Pokrycie dachu - blacha dachéwkowa, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem, blacha matowa, ulozona na fatach i kontrtatach, grubos¢
powtoki dla blachy 35pum - 50um.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

8) Dach
Dach nad budynkiem OSP - catos$¢ konstrukcji wykonana z wolnopodpartych dzwigaréw dachowych w rozstawie 1,0 m. Zaprojektowano
dzwigar w formie kratownicy drewnianej, drewno konstrukcyjne, zabezpieczone p.poz. Warstwy dachowe - wg przekroju.

9) Izolacje przeciwwilgociowe

a. podtoga przy gruncie - 1x folia paroszczelna budowlana gr. 0,2 mm.

b. izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa fundamentéw:

- na tawach i murach fundamentowych odkrytych do ocieplenia - abizol 2xR + 1xP - na wczesniej wykonanym na murach tynku cemento-
wym Kkat. 1.

10) Wykonczenia zewnetrzne

a. tynk zewnetrzny - silikonowy, barwiony w masie cienkowarstwowy na systemowej siatce podtynkowej, struktura tynku - baranek, wiel-
kos¢ ziarna 1,5 mm, kolorystyka zgodnie z uzgodnieniem z inwestorem.

b. oktadzina cokotu - tynk silikonowy, wg opisu w pkt. a.

c. obrdbki blacharskie, kominy, okapniki - z blachy powlekanej, min. gr. 0,55 mm.

d. rynny i rury spustowe - systemowe ze stali powlekanej. Grubo$¢ rdzenia stalowego min. 0,6 mm. Stal dwustronnie cynkowana, pokry-
ta ochronng powtokg organiczng. powlekanej w kolorze, wg ustalenia z inwestorem.

e. wycieraczka wejsciowa - zamontowana przed wejsciem giéwnym o wym. 100x50x7cm, ruszty kratowy z oczkiem 30/10mm z odpty-
wem - szt. 2.

f. opaska wokot budynku - wykonaé opaske z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm i podbudowie
z kruszywa tamanego 0/0,31, gr. 15 cm, zageszczonej mechanicznie, ograniczong obrzezem betonowym o wym. 6x25 cm, na podsypce
z piasku stabilizowanego cementem. Kolorystyka do ustalenia z inwestorem.

g. elementy zewnetrzne, wykonczeniowe odbojniki do drzwi - typowe, stal ocynkowana, odbojniki gumowe mocowane do podfoza.

11) Wyposazenie w instalacje

Budynek wyposazony w nastepujace wewnetrzne instalacje:

- wodno-kanalizacyjna;

- elektryczna;

- budynek wyposazony dodatkowo bedzie w pompy ciepta typu powietrze - powietrze, przewiduje sie rowniez wymiane opraw oswietle-
niowych
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3. OSP_ROZNIATOWICE_21-03-24.ATH

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja budynku w miejscowosci Rozniatowice
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Oznakowanie terenu budowy poprzez mocowanie tablic na istniejacym ogro-  |szt.
d.1./0703-051)  |dzeniu.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Woyniesie z budynku istniejacych mebli, osprzetu i pozostatych obiektéw oraz |szt.
d.1.|kalk. wtasna |ich zabezpieczenie.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 PRACE ROZBIORKOWE W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
1.2, DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1
3 Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce sktadowania |szt.
d.1.|kalk. wlasna |lub zatadowaniem do transportu
2.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - DRZWI. |m2
d.1./0353-05 2)
2.1
1,00"2,05+1,20*1,90 m?2 4,330
RAZEM 4,330
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - DRZWI szt.
d.1./0353-04 2)
2.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - drewniane parapety |m
d.1./0353-112) wewnetrzne.
2.1|analogia
(1,16*2+1,19*2+1,14+0,84*2+0,55+1,02) m 9,090
RAZEM 9,090
7/|KNR-W 4-01 |Rozebranie parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m?2
d.1.|0545-08 2)
2.1|analogia
(1,16*2+1,19*2+1,14+0,84*2+0,55+1,02)*0,2 m?2 1,818
RAZEM 1,818
8 Ostrozny demontaz i zabezpieczenie wrét do garazu. szt.
d.1.|kalk. wtasna
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2, ROZBIORKA POKRYCIA | KONSTRUKCJI DACHU
2
9|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06 3)
2.2
2,50+3,20 m 5,700
RAZEM 5,700
10/KNR 4-01 Rozebranie rynien z PCV nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-04 3)
2.2
11,04+14,25+4,87 m 30,160
RAZEM 30,160
11|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 3)  |séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.2
(11,04+14,25+4,87)*0,25 m?2 7,540
RAZEM 7,540
12/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1./0519-04 3)
2.2
(0,5%(7,53+4,77)*3,22*2)+(0,5*11,4476,33*2)+(0,5*(16,33+4,69)*6,51*2) + m?2 283,110
(11,443,81)-(5,80*3,22*0,5)
RAZEM 283,110
13|/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.1./0519-05 3) Krotnosé = 2
2.2
poz.12 m2 283,110
RAZEM 283,110
14/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1./0403-02 4)
2.2
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.12 m?2 283,110
RAZEM 283,110
15/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - wiezba drewniana wielospadowa. |m?2
d.1./0403-05 4)
2.2
poz.12 m2 283,110
RAZEM 283,110
16/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1./0403-08 4  |we
2.2
11,44+10,59+4,87*2+11,64+16,33 m 59,740
RAZEM 59,740
17 Demontaz istniejgcej syreny strazackiej. szt.
d.1.|kalk. wtasna
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2, ROZBIORKA ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU.
3
18/KNR 9-29 Rozbidrka oktadzin sufitowych z ptyt pilsniowych przy powierzchni rozbiérki po- |m2
d.1./0107-04 5 nad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
2.3|analogia
208,38 m2 208,380
RAZEM 208,380
19/KNR 13-23 |Rozebranie oblicowan $cian z ptytek m?2
d.1./0107-05 6)
2.3|analogia
4,032,74+4,03*1,94+3,14%(2,74+1,94)*0,5*2-(1,14*1,10+0,84*0,82+0,8*2,05)+ |m2 68,078
(3,51*2+1,99*2)*3,07+(1,99*2+1,40*2)*2,00-(0,9*2,05*5)
RAZEM 68,078
20/KNNR 3 Odbicie luznych i odparzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub |m?2
d.1./0601-01 7)  |cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach. 10% istniejacych tyn-
2.3 kow.
((10,51+7,69+0,55+1,2+0,55+1,57+10,9+2,37+2+2,23)*3,07-(1,5"2,2+0,9* m2 27,278
2,05*2+1*2,05)+(1,74*2+3,63*2)*3,07-(0,9*2,05)+(3,63*2+3,92)*2,82+(3,17*
(2+2,75)*0,5+(2+2,75)*4,37)+(1,572+3,17*(2+2,75)*0,5)+(1,5*2,75)-(1,2*1,9+
0,8*2,05*2+1,5*2,2)+(4,51*2+6,97*2)*3,17-(3,1*2,96))*0,10
RAZEM 27,278
21/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.1./0701-02 3) larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 20 % powierzchni
2.3 elewaciji.
((10,80*2+4,67+16,31+16,16)*3,15+(3,63*(2,20+2,90)*0,5*2)+2,20* 11,44+ m2 50,194
22,26)*0,20
RAZEM 50,194
22|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog z ptyt drewnopochodnych m?2
d.1./0405-03 4
2.3
6,0*8,0+15,29 m?2 63,290
RAZEM 63,290
23|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréow m
d.1./0405-04 4)
2.3
3,65*5 m 18,250
RAZEM 18,250
24|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1./0504-03 4)
2.3
12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+6,32-poz.22 m?2 98,370
RAZEM 98,370
25/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |ms3
d.1./0212-013)  |cm - POSADZKA
2.3
(12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32+31,43)*0,06 m3 12,503
RAZEM 12,503
26|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - PODKEAD BE- |m3
d.1./0301-024 | TONOWY
2.3
(12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32+31,43)*0,10 m3 20,838
RAZEM 20,838
27 Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu sanitarnego. Osprzet |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |i przewody do ponownego uzytku.
2.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 4-01 Rozbiérka betonowego utwardzenia przed budynkiem m3
d.1./0212-01 3)
2.3
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31,10"0,15+5,14*1,20*0,15 m3 5,590
RAZEM 5,590
29|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|/16 z.sz.5.15 |(p0z.:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)
2.3
1.2, ROZEBRANIE SCIAN KONSTRUKCYJNYCH | STROPU
4
30|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej - |[m3
d.1./0102-02 4) rozbiérka fragmentéw $cian po wykonanie nowego wienca
2.4
(10,75"2+3,45"2+19,39+14,25+8,38+3,91+4,60"2+7,262)*0,25*0,29 m3 7,109
RAZEM 7,109
31/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju  |m
d.1./0429-07 3)  |do 300 cm2
2.4
10,755 m 53,750
RAZEM 53,750
32|KNR 5-24 Demontaz stup6w - wycinanie stupow. szt
d.1./0205-02 8)
2.4|analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1./16 z.s2.5.15 |(p0z.:30)
24
1.2, WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI
5
34|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
2.5/1103-05 4)
p0z.19*0,015+p0z.20*0,015+p0z.24*0,015+p0z.25+p0z.26+p0z.30 m3 43,356
RAZEM 43,356
35|KNR 4-04 Transport ztomu i drewna z rozbiérki samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.1.{1107-02 kiem mechanicznym i wytadunkiem recznym na odlegtos$é 5 km
2.5/1107-04 4
8.0 t 8,000
RAZEM 8,000
36 Optata za wysypisko kpl.
d.1.|kalk. wtasna
25
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 PRACE REMONTOWE
21 REMONT DACHU | SCIAN
2.1. ROBOTY REMONTOWE KONSTRUKCJI
1
2.1. Fundamenty
1.1
37|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m na zewnatrz budynku ms3
d.2.|0104-01 2  |przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
1.1.|analogia
1
(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*1,20*0,800,5*2 m3 67,776
RAZEM 67,776
38|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych od strony zewnetrznej przy |m?2
d.2.|0619-04 2) uzyciu szczotek stalowych
1.1.|analogia
1
(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*0,80 m?2 56,480
RAZEM 56,480
39|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m?2
d.2./0201-02 2)
1.1.|analogia
1
(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*1,20"2 m?2 169,440
RAZEM 169,440
40|KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.2./0202-03 2 nych o srednicy 10-14 mm
1.1.|analogia
1
430 kg 430,000
RAZEM 430,000
41|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy do 6 mm kg
d.2.|0202-06 2)
1.1.|analogia
1
110 kg 110,000
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RAZEM 110,000
42|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu monolitycznego |ms3
d.2./0203-04 2)
1.1.|analogia
1
(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*1,20*0,40 m3 33,888
RAZEM 33,888
43|KNNR 1 Igtofiltry o érednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.2.|0605-017)  |do gtebokosci 4 m. - OSUSZENIE WYKOPOW IGLOFILTRAMI.
1.1.|analogia
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
44|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o sr. 150-500  |godz.
d.2./0603-017)  |mm - ODWODNIENIE WYKOPOW LINIOWYCH IGLOFILTRAMI SZACUN-
1.1.|analogia KOWY CZAS POMPOWANIA
1
1 godz. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o sr. zewn. 110 mm - ODWODNIENIE ~ |m
d.2./1308-017) |WYKOPOW TYMCZASOWY PRZEWOD DO ODPROWADZENIA WODY Z
1.1.|analogia WYKOPU.
1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2.1. Sciany konstrukcyjne
1.2
46|KNNR-W 3 |Uzupetnienie $cian z cegty i pustakéw ceramicznych. m3
d.2./0302-01 9)
1.1.|analogia
2
(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*2,75*0,25 m3 48,538
RAZEM 48,538
47/KNNR-W 3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych przy 5 cegtach w jednym |msc
d.2.|0305-039  |miejscu
1.1.|analogia
2
26 msc 26,000
RAZEM 26,000
48/KNNR-W 3 |Przemurowanie przewoddw kominowych i wentylacyjnych z cegty na zaprawie |ms3
d.2.|0312-019)  |wapiennej i cementowo-wapiennej
1.1.|analogia
2
0,6*0,4*5,00 m3 1,200
RAZEM 1,200
49| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.2./0109-13 ceglanych na odlegtos¢ 10 km
1.1./0109-16 2)
2|analogia
45,0 m3 45,000
RAZEM 45,000
2.1. Scianki dziatowe
1.3
50|KNNR-W 3 |Uzupetnienie $cianek z cegty o gr. 1/2 cegty lub zamurowanie otworéw w m?2
d.2./0303-02 9 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.1.|analogia
3
(6,09+2,22+3,14*2)*3,00 m?2 43,770
RAZEM 43,770
51|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ms3
d.2./0109-13 ceglanych na odlegtos¢ 10 km
1.1./0109-16 2
3|analogia
(6,09+2,22+3,14*2)*3,0070,20 m3 8,754
RAZEM 8,754
2.1. IZOLACJA FUNDAMENTOW
2
2.1. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH OD ZEWNATRZ
21
52|KNR-W 4-01 |Wykopy o Scianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m na zewnatrz budynku ms3
d.2.|0104-01 2 |przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
1.2
1
okopanie (19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*1,2070,80*0,5 m3 33,888
fundamentow
RAZEM 33,888
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53|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. 11l ms3
d.2.|0108-02
1.2./0108-04 3)
1
poz.52 m3 33,888
RAZEM 33,888
54/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych od strony zewnetrznej przy |m?2
d.2.|0619-04 2) uzyciu szczotek stalowych
1.2.
1
(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*0,80 m?2 56,480
RAZEM 56,480
55/KNR 4-01 Rapoéwka pod izolacje $cian fundamentowych. m?2
d.2./0714-113)
1.2.|analogia
1
poz.54 m2 56,480
RAZEM 56,480
56| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-01 10) |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.2.
1
poz.54 m2 56,480
RAZEM 56,480
57|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-02 10) |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.2.
1
poz.54 m2 56,480
RAZEM 56,480
58/KNR AT-31 |Przyklejanie izolacyjnych ptyt fundamentowych (polistyren ekstradowany) o gr.|m?2
d.2./0101-01 1) |15 cm na $cianach fundamentowych
1.2.
1
poz.57 m2 56,480
RAZEM 56,480
59|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt izolacyjnych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podioza |m?2
d.2./0704-02 11) |z cegly
1.2.
1
poz.58 m2 56,480
RAZEM 56,480
60|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.2./0101-06 11)
1.2.
1
poz.59 m2 56,480
RAZEM 56,480
61/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.2./0207-019)  |wierzchni
1.2.
1
poz.59 m2 56,480
RAZEM 56,480
62|KNR-W 2-01 | Transport i zakup piasku do zasypywania wykopu. ms3
d.2./0210-01 12)
1.2.|analogia
1
(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*1,05*0,80*0,5 m3 29,652
RAZEM 29,652
63|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw koparko - spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |ms3
d.2.|0230-01 13) |odlegtos¢ do 10 m - piasek dowieziony.
1.2.|analogia
1
poz.52 m3 33,888
RAZEM 33,888
64|KNR-W 2-01 | Zageszczenie piasku zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 ms3
d.2./0228-03 12)
1.2.
1
poz.52 m3 33,888
RAZEM 33,888
2.1. IZOLACJA SCIAN OD WEWNATRZ | ZASYPKA
2.2
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65/KNR 4-01 Wykopy wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i (m3
d.2.|0106-04 3) ziemi
1.2.|analogia
2
(12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32)“0,4+31,43*0,30 m3 80,209
RAZEM 80,209
66|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. 111 ms3
d.2.|0108-02
1.2./0108-04 3)
2
poz.65 m3 80,209
RAZEM 80,209
67|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych od strony zewnetrznej przy |m?2
d.2.|0619-04 2) uzyciu szczotek stalowych
1.2.
2
(18,69+10,46+3,17+10,51+1,99+3,92+1,74+6,97+4,51+4,89)0,5 m?2 33,425
RAZEM 33,425
68|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2./0603-01 10) |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.2.
2
poz.67 m2 33,425
RAZEM 33,425
69|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-02 10) |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.2.
2
poz.68 m2 33,425
RAZEM 33,425
70/KNR-W 2-01 |Transport i zakup piasku do zasypywania - podsypka piaskowa. ms3
d.2./0210-01 12)
1.2.|analogia
2
(12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32)“0,2+31,43*0,20 m3 41,676
RAZEM 41,676
71/KNR 2-01 Zasypywanie wykopu - podsypka piaskowa - przemieszczenie piasku taczkami |m3
d.2./0307-01 z.sz.|na odlegto$¢ 15 m
1.2./]2.2 307-05
2|13)
analogia
poz.70 m3 41,676
RAZEM 41,676
72|KNR-W 2-01 |Zageszczenie piasku zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2./0228-03 12)
1.2.
2
poz.70 m3 41,676
RAZEM 41,676
2.1. WZMOCNIENIE SCIAN
3
73|/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2./1101-0310)  |przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1.3
(12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32+31,43)*0,15 m3 31,257
RAZEM 31,257
74 KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2./0212-12 10)
1.3
W1 (68,07)*0,25*0,29 m3 4,935
w2 (7,26)*0,25*0,34 m3 0,617
RAZEM 5,552
75/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.|0259-01 10)  |kie 0 ér.do 7 mm
1.3
wience (61,6+7,8)/1000 t 0,069
RAZEM 0,069
76| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0259-02 10)  |browane o $ér. 12-14 mm
1.3
wience ((245,1+32,0)/1000) t 0,277
RAZEM 0,277
77/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.2./16 z.5s2.5.15 |(p0z.:74,75,76)
1.3
2.1. DACH - KONSTRUKCJA
4

-10-
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78/ W-01 Dostawa kompletnej prefabrykowanej konstrukcji dachowej wykonanej w li- m?2
d.2.|kalk. wtasna |cencjonowanym zaktadzie prefabrykacji. Wigzary kratowe z tarcicy klasy C24
1.4 o grubosci elementéw 45 mm, potaczenia elementéw na ptytki kolczaste.
(0,5%(7,53+4,87)*3,22*2)+(0,5*11,6476,33*2)+(0,5*(16,33+4,69)6,51*2) + m?2 285,460
(11,64°3,81)-(5,80*3,22*0,5)
RAZEM 285,460
79|W-02 Dostawa materiatbw pomocniczych do montazu konstrukcji drewnianej dachu |m2
d.2.|kalk. wlasna |(stezenia deskowe, okucia ciesielskie, tasmy stezajgce)
1.4
pow. dachu |poz.78 m?2 285,460
RAZEM 285,460
80| NNRNKB Montaz konstrukcji dachu z wigzaréw deskowych o rozpietosci do 10,0 m z tar-|m2
d.2./202 0415-04 |cicy nasyconej
1.4(14)
analogia
pow. dachu |poz.78 m?2 285,460
RAZEM 285,460
21 DACH - POKRYCIE
5
81/KNR K-05 Mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej na krokwiach. m?2
d.2./0102-01 19
1.5
p0z.78 m?2 285,460
RAZEM 285,460
82|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw dzwiagaréw do 100 cm m?2
d.2./0104-06 15)
1.5
poz.78 m2 285,460
RAZEM 285,460
83|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
1.5[14)
obrobki da- [(11,64+16,33+11,64+4,87+4,87+10,49)*0,5+(3,80*2+3,23*2)*0,4+(11,64+4,33) |m?2 43,529
chu *0,5
obroébki komi-|(1,20*2+0,55*2+0,28*2+0,61*2)*0,4+1,20*(1,00+0,8)+0,55%(0,9*2)+0,61*(0,7+ |m2 6,335
na 0,6)+(0,28*0,5*2)
RAZEM 49,864
84 NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.2.|202 0421-01
1.5[14)
poz.81 m?2 285,460
RAZEM 285,460
85/NNRNKB Przybicie deski czotowej m
d.2.|202 0421-02
1.514)
11,64+16,33+11,64+4,87+4,87+10,49 m 59,840
RAZEM 59,840
86|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2./0522-02 10) |chy stalowej ocynkowanej powlekane;j
1.5
p0z.85 m 59,840
RAZEM 59,840
87|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy - leje spustowe i kolanka szt
d.2./0524-03 10)
1.5
8"3 szt 24,000
RAZEM 24,000
88|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2./0529-01 10) |stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1.5
3,00"8 m 24,000
RAZEM 24,000
89|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.2.|202 0539-01
1.5[14)
8,67*4+4,69+7,74 m 47,110
RAZEM 47,110
90| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.2.|202 0535-04 |cha powlekang dachéwkowg na tatach
1.514)
poz.81 m?2 285,460
RAZEM 285,460
91/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2./0104-01 16)
1.5
poz.89*2 m 94,220
RAZEM 94,220

11 -
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92|KNR-W 2-02 | Podbitka okapu z blachy powlekanej trapezowej T8. m?2
d.2./2605-01 10)
1.5|analogia
(11,64+16,33+11,64+4,87+4,87+10,49+3,80*2+3,23*2)*0,10 m2 7,390
RAZEM 7,390
93|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.|16 z.sz.5.15 |(poz.:78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92)
1.5
2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
2.2, SCIANY, SUFIT | POSADZKI
1
2.2, SCIANY
1.1
94| KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne istniejgcych scian. m?2
d.2.|0737-01 2)
2.1.
1
(10,51+7,69+0,55+1,2+0,55+1,57+10,9+2,37+2+2,23)*2,80-(1,5"2,2+0,9* m2 37,407
2,05*2+1*2,05)+(1,74*2+3,63*2)*2,80-(0,9*2,05)+(3,63*2+3,92)*2,80+(3,17*
(1,80+2,50)*0,5+(1,80+2,50)*4,37)+(1,5*2+3,17*(1,80+2,50)*0,5)+(1,5*2,75)-
(1,2*1,9+0,8*2,05*2+1,5*2,2)+(4,51*2+6,97*2)*2,90-(3,1*2,96))*0,15
RAZEM 37,407
95/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.2./0711-013) wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
2.1. ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - 15% powierzchni
1 tynku - odbite luzne tynki.
poz.94 m?2 37,407
RAZEM 37,407
96| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.2./0711-013) wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
2.1. ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miegjscu). - tynki na wiencu
1
(10,75*3+3,45*4+19,39+14,25+8,38+3,91*2+4,60*3+7,26*2)*0,25 m2 31,053
RAZEM 31,053
97|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2.|0713-013)  |zdzieraniem tapet na $cianach
2.1.
1
((10,51+7,69+0,55+1,2+0,55+1,57+10,9+2,37+2+2,23)*2,80-(1,5*2,2+0,9* m?2 283,505
2,05"2+172,05)+(1,74*2+3,63"2)*2,80-(0,9*2,05)+(3,63*2+3,92)*2,80+(3,17*
(1,80+2,50)*0,5+(1,80+2,50)*4,37)+(1,5*2+3,17*(1,80+2,50)*0,5)+(1,5*2,75)-
(1,271,9+0,8"2,05"2+1,5*2,2)+(4,51"2+6,97*2)*2,90-(3,1*2,96))*0,85+4,03"
2,80+4,03*2,00+3,14*(2,80+2,00)*0,5*2-(1,14*1,10+0,84*0,82+0,8*2,05)+
(1,14*2+1,10*2+0,84*2+0,82*2)*0,29+(3,51*2+1,99*2)*3,10+(1,99"2+1,40*2)*
2,00-(0,9*2,05%5)
RAZEM 283,505
98/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.2./1204-08 2) | kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.1.
1
((10,51+7,69+0,55+1,2+0,55+1,57+10,9+2,37+2+2,23)*3,15-(1,5*2,2+0,9* m?2 282,316
2,05"2+172,05)+(1,74*2+3,63"2)*3,15-(0,9*2,05)+(3,63*2+3,92)*3,15+(3,17*
(2,10+2,80)*0,5+(2,10+2,80)*4,37)+(1,5*2+3,17%(2,10+2,80)*0,5)+(1,5*2,75)-
(1,2*1,9+0,8"2,05*2+1,5*2,2)+(4,51*2+6,97*2)*3,20-(3,1*2,96))
RAZEM 282,316
99|KNR-W 4-01 |Obsadzenie parapetéw wykonanych z PCV szt.
d.2./0323-03 2)
2.1.|analogia
1
dtugos¢ 116 |2 szt. 2,000
cm szt.2
dtugos¢ 119 |2 szt. 2,000
cm szt.2
dtugos¢ 114 |1 szt. 1,000
cm szt.1
diugosc 84 |2 szt. 2,000
cm szt. 2
RAZEM 7,000
100 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2.|202 1134-02
2.1.|14)
1|analogia
p0z.98 m?2 282,316
RAZEM 282,316
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101 NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
d.2.|202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "
2.1.114)
1
4,03*2,70+4,03*2,00+3,14%(2,70+2,00)*0,5*2-(1,14*1,10+0,84*0,82+0,8*2,05)+ |m2 69,713
(1,14*2+1,10*2+0,84*2+0,82*2)*0,29+(3,51*2+1,99*2)*3,00+(1,99*2+1,40*2)*
2,00-(0,972,05"5)
RAZEM 69,713
102/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m?2
d.2./1204-022)  |4cian
2.1.
1
poz.98 m?2 282,316
RAZEM 282,316
103 Czyszczenie i dezynfekcja kanatow wentylacyjnych szt.
d.2.|kalk. wtasna
2.1.
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.2, SUFITY
1.2
104 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.|0612-03 10 |nych na sucho - jedna warstwa 15 cm - uktadana w przestrzeni miedzy dzwiga-
2.1. rami dachowymi.
2
12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32+31,43 m2 208,380
RAZEM 208,380
105/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.|0612-04 10 |nych na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. warstwy 5 cm.
2.1.
2
poz.104 m2 208,380
RAZEM 208,380
106|KNR K-05 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.2./0102-01 15)
2.1.
2
poz.104 m2 208,380
RAZEM 208,380
107/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi o wymia- m?2
d.2./0213-01 17 |rach 600x600 mm.
2.1.
2
12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32 m?2 176,950
RAZEM 176,950
108/ KNR AT-43 |Zabudowa sufitu w garazu m2
d.2./0209-01 17)
2.1.
2
31,43 m?2 31,430
RAZEM 31,430
109/ KNR-W 2-02 |Zabudowa przewoddw instalacyjnych z ptyt gipsowo - kartonowych na kons-  |m2
d.2./2003-02 10)  |trukcji stalowej - PRZEWODY WENTYLACYJNE.
2.1.
2
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
2.2, POSADZKI
1.3
110/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2./0606-01 10) |ziome podposadzkowe
2.1.
3
12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32+31,43 m?2 208,380
RAZEM 208,380
111|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0608-02 10) |chu konstrukcji na zaprawie gr. 15 cm
2.1.
3
12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32 m?2 176,950
RAZEM 176,950
112|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2./{1104-0210) |zatarte na gtadko
2.1.
3
poz.111 m2 176,950
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RAZEM 176,950
113|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2./1104-03 10)  |trgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm - do 5 cm
2.1. Krotnosé = 3
3
poz.112 m2 176,950
RAZEM 176,950
114 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2.|1116-0710)
2.1.
3
poz.113 m2 176,950
RAZEM 176,950
115/KNR 2-02 Wylewska betonowa - beton C20/25,zbr. rozproszone 22kg/m2. Grubosci 12 |m3
d.2./1101-02 z.sz.|cm.
2.1.15.4. 9913 19)
3|analogia
31,43%0,12 m3 3,772
RAZEM 3,772
116/ NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2./202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
2.1.|14) 10 m2 - antyposlizgowe
3
poz.114 m2 176,950
RAZEM 176,950
117/KNR 2-02 Posadzki przemystowe cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gru-  |m?2
d.2./1106-02 bosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowag
2.1./1106-07 18)
3|analogia
31,43 m?2 31,430
RAZEM 31,430
118 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.2./202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2.1.114)
3
((10,51+7,69+0,55+1,2+0,55+1,57+10,9+2,37+2+2,23)-(0,90*2+1,00)+(1,74* |m 97,770
2+3,63*2)-(0,9)+(3,63*2+3,92)+(3,17*2+2*4,37)+(1,5*2+3,17*2)-(1,2+0,8*2+
1,5)+(4,51"2+6,97*2)-(3,10))
RAZEM 97,770
2.2, STOLARKA
2
2.2, STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
21
119/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z ramiakéw MDF i drewnianych z wypetnieniem |m2
d.2./{1024-06 19) |plaster miodu, obtozone obustronnie ptytg HDF. Oscieznica MDF regulowana.
2.2.
1
drzwi D1 0,90*2,10*2 m2 3,780
drzwi D3 0,80*2,10*2 m2 3,360
RAZEM 7,140
120/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z ramiakow MDF i drewnianych z wypetnieniem |m2
d.2./1024-06 19) |plaster miodu, obtozone obustronnie ptyta HDF. Oscieznica MDF regulowana
2.2. Drzwi z otworami w dolnej cze$ci o sumarycznym przekroju nie mniejszym
1 niz 0,022m?.
drzwi D2 0,90*2,10*2 m?2 3,780
RAZEM 3,780
121/KNR 2-02 Montaz odbojnikéw drzwiowych posadzkowych szt.
d.2./1218-01 18)
2.2.|analogia
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.2, BRAMY WJAZDOWE
2.2
122|KNR 2-02 Ponowny montaz 1 szt. bramy strazackiej prac: m?2
d.2./1205-03 18) |- ponowany montaz bramy
2.2.|analogia - obrébka obsadzenia
2 - inne prace niezbedne do wykonania zadania
3,12,97 m?2 9,207
RAZEM 9,207
2.2, STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
23
123/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z obrébkg obsadzenia ( Drzwi zewnetrzne alumi- |m2
d.2./1023-12 19) | niowe wsp. przenikania U= 1,3 z dwoma zamkami jeden z atestem )
2.2.
3
drzwi DZ1 1,002,10 m?2 2,100
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drzwi DZ2 1,20%1,90 m?2 2,280
RAZEM 4,380
124/KNR 2-02 Montaz odbojnikéw drzwiowych posadzkowych szt.
d.2./1218-01 18)
2.2.|analogia
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.2, STOLARKA OKIENNA
24
125/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.2.|1023-06 19) |r6bka obsadzenia o pow. do 1.5 m2. Okna na profilach cieptych, wzmacniane
2.2. termicznie, szklenie z Polimeru, U(max)=0,9 W/(m2/K).
4
o3 0,55*0,81 m?2 0,446
04 1,02%1,28 m2 1,306
05 1,14*1,10 m?2 1,254
o6 0,84*0,82*2 m?2 1,378
RAZEM 4,384
126/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.2./1023-08 19) |r6bka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
2.2.
4
o1 1,16%1,45"2 m2 3,364
RAZEM 3,364
127/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.2./1023-11 19  |r6bka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2.2.
4
3,002,352 m?2 14,100
RAZEM 14,100
23 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
2.3. ELEWACJA
1
128/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m?2
d.2.|0801-03 18) |ciggach - uzupetnienie odbitych luznych tynkéw na elewacji budynku. - 20 %
3.1|analogia powierzchni
((10,80*2+4,67+16,31+16,16)*3,15+(3,63*(2,20+2,90)*0,5*2)+2,20* 11,44+ m2 50,194
22,26)*0,20
RAZEM 50,194
129/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian z cegty tatwo dostepnych o powierzchni po-  |m?2
d.2.|0619-03 2) nad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
3.1
(10,80"2+4,67+16,31+16,16)*3,15+(3,63%(2,20+2,90)*0,5*2)+2,20*11,44+ m2 250,972
22,26
RAZEM 250,972
130|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - sprawdzenie m2
d.2.|2611-0420)  |przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
3.1
(10,80"2+4,67+16,31+16,16)*3,15+(3,63%(2,20+2,90)*0,5*2)+2,20*11,44+ m2 250,972
22,26
otwory -(3,102,96+1,00*2,10+1,20*1,90+1,16*1,45*2+1,19*1,35*2+1,02*1,28) m?2 -21,439
RAZEM 229,533
131/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.2.|2612-09 20)  |kotowej
3.1
19,79+11,24+14,45+5,07+5,34+16,31 m 72,200
RAZEM 72,200
132/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 20 cm na $cianach m?2
d.2./0101-04 11)
3.1
izolacja pty- |(10,80*2+4,67+12,04)*3,15+(3,63"(2,20+2,90)*0,5*2)+2,20*11,44 m2 164,358
tami styropia-
nowymi
otwory izol. |-(1,00*2,10+1,20%1,90+1,16*1,45*2+1,19*1,35*2+1,02*1,28) m?2 -12,263
styr.
RAZEM 152,095
133|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 20 cm na $cianach m?2
d.2./0103-05 11)
3.1|analogia
izolacja wet- |(16,31+4,12)*3,15+22,26 m2 86,615
ng minerlang
otwory izol. |-(3,10%2,96) m2 -9,176
wetna
RAZEM 77,439
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134/ KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych iz wetny tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/  |m?2
d.2./0704-02 1) |m2 do podtoza z cegtly
3.1
poz.130 m2 229,533
RAZEM 229,533
135/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.2./0101-06 11)
3.1
poz.130 m?2 229,533
RAZEM 229,533
136/ KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na os$ciezach m?2
d.2./0102-01 11)
3.1
o1 ((1,45*2+1,16)*0,20)*2 m?2 1,624
02 ((1,19*1,35*2)*0,20)*2 m2 1,285
04 ((1,02*1,28*2)*0,20)*1 m?2 0,522
Dz1 ((2,10"2+1,00)*0,2) m2 1,040
Dz2 ((1,90*2+1,20)*0,2) m?2 1,000
RAZEM 5,471
137/ KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 3 cm na osciezach m?2
d.2./0104-02 11)
3.1
B1 ((2,97+3,10%2)*0,47) m?2 4,310
RAZEM 4,310
138/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.2./0102-04 11)
3.1
poz.136+p0z.137 m2 9,781
RAZEM 9,781
139|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna silikonowa - strukutra tynku baranek - kolorystyka do m2
d.2.|0927-01 19) |ustalenia z inwestorem- natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza
3.1|analogia warstwa
poz.135 m2 229,533
RAZEM 229,533
140/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na  |m?2
d.2.|/0927-03 19)  |$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
3.1
poz.139 m2 229,533
RAZEM 229,533
141/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na m?2
d.2./0927-05 19) |osciezach.
3.1
poz.138 m2 9,781
RAZEM 9,781
142|KNR-W 2-02 |Montaz na elewciji pétnocnej i wschodniej napisu "OSP ROZNIATOWICE" m?2
d.2.{1211-0210)  |oraz numeru alarmowego "112",
3.1|analogia
0,4*6,00 m?2 2,400
RAZEM 2,400
143/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 5
d.2.|16 z.sz.5.15 |(poz.:128,130,132,134,135,136,138,139,140,141,142)
3.1
144|KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekane;. m2
d.2./0506-02 18)
3.1|analogia
(1,16*2+1,19*2+1,14+0,55+0,84"2+1,02*2)*0,35 m?2 3,539
RAZEM 3,539
2.3. OPASKA | CHODNIK
2
145/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.2./0101-05 1)  |I-Il gtebokosci 20 cm - OPASKA
3.2
(19,79+16,31)*0,60 m?2 21,660
RAZEM 21,660
146/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.2.|0101-05 I-II gtebokosci 43 cm
3.2/0101-06 1)
(14,45+12,64+4,87)*1,20 m?2 38,352
RAZEM 38,352
147/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
d.2./0105-03 Wy po zageszczeniu
3.2/0105-04 1)
poz.145 m2 21,660
RAZEM 21,660
148 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warst- |m?2
d.2./0105-03 Wy po zageszczeniu
3.2/0105-04 1)
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poz.146 m2 38,352
RAZEM 38,352
149/ KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.2.|0401-02 1)
3.2
19,79+16,31+14,45+12,64+4,87 m 68,060
RAZEM 68,060
150|KNR 2-31 tawa pod obrzeza i palisade -betonowa zwykta m3
d.2./0402-03 1)
3.2
(poz.149+p0z.149)*0,18*0,10 m3 2,450
RAZEM 2,450
151/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-01 1) niem spoin zaprawg cementowg
3.2
poz.149 m 68,060
RAZEM 68,060
152/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 10 cm
3.2/0114-08 1)
poz.146 m2 38,352
RAZEM 38,352
153/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2./0511-021) mentowo-piaskowe;j
3.2
poz.145+p0z.146 m2 60,012
RAZEM 60,012
154|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 100x50x7 cm szt.
d.2./{1219-03 10)
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.3. PRACE PORZADKOWE
3
155/ KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu - ziemia urodzajna z odzysku m?2
d.2./0233-02 13)
3.3|analogia
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
156/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia |m?2
d.2./0401-02 21)
3.3|analogia
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
3 INSTALACJE
3.1 Instalacja wentylacyjna
157|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki scienne o sr. 150 mm z grzatka elektryczng 305W szt.
d.3./0156-02 22)
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
158 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 140x140 - do przewodéw murowanych szt.
d.3./0137-01 22)
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
159/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w  |otw.
d.3.|0205-02 23) |$cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
1|analogia
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
160/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.3./0123-02 24) |mm - udziat ksztattek do 55 %
1
0,75+0,75+0,60+0,40 m?2 2,500
RAZEM 2,500
161/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.3./0109-02 25 |moprzylepng matg lamelowsg - udziat ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do  |lacji
1 350 mm
poz.160%1,3 m2 izo- 3,250
lacji
RAZEM 3,250
162/ KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe o $r. 250 mm szt.
d.3./0140-02 22)
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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163 KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe o $r. 125 mm szt.
d.3./0140-01 22)
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
164|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.3./0149-02 22) |towych
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
165/KNR-W 2-17 |Obrotowa nasada kominowa $r. 250 mm szt.
d.3./0152-03 22)
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
166/ KNR-W 2-17 |Obrotowa nasada kominowa $r. 150 mm szt.
d.3./0152-02 22)
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Istniejaca instalacja sanitarna i ogrzewanie
167 Dostawa i montaz pomp ciepta typu powietrze - powietrze. szt.
d.3.|kalk. wtasna
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
168 Zabezpieczenie na czas remontu lub ostrozny demontaz i powtérny montaz is- |kpl.
d.3.|kalk. wtasna |tniejgcej instalacji sanitarnej wraz z armaturg - w jej sktad wchodzi:
2 - 2 X miska ustepowa,
- 2 x umywalka w toalecie,
- 1 x zlew w kuchni,
- 1 x zlew porzadkowy.
Zakres robét bedzie zalezny od starannosci wykonania robot przez Wykonaw-
ce.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33 Istniejgca instalacja elektryczna
169 Wymiana opraw o$wietleniowych na sali gtéwnej bez wymiany instalacji - opra- [szt.
d.3.|kalk. wtasna |wy rastrowe natynkowe 60 x 60 cm.
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
170 Ostrozny demontaz osprzetu elektrycznego do ponownego zamontowania. Za- |kpl.
d.3.|kalk. wtasna |kres robét bedzie zalezny od starannosci wykonania rob6t przez Wykonawce.
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3./1303-01 26) |pierwszy)
3
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
172/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3.{1303-02 7 stepny pomiar)
3
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
173|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.3./1305-01 26)
3
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
174/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.3./1305-02 7)
3
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Modernizacja budynku w miejscowosci Rozniatowice
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-31 0703- | Oznakowanie terenu budowy poprzez mocowanie tablic |szt. 2,000
d.1.|05 na istniejgcym ogrodzeniu.
1
2 Whyniesie z budynku istniejacych mebli, osprzetu i po-  |szt. 1,000

d.1.|kalk. wtasna

zostatych obiektow oraz ich zabezpieczenie.

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE . ]
1 PRACE ROZBIORKOWE W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

2
2
1
3 Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z odniesieniem na |szt. 6,000
d.1.|kalk. wtasna miejsce sktadowania lub zatadowaniem do transportu
2.1
4|KNR-W 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 4,330
d.1./0353-05 ponad 2 m2 - DRZWI.
2.1
5|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 6,000
d.1.|0353-04 do 2 m2 - DRZWI
2.1
6|KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych |m 9,090
d.1.|0353-11 - drewniane parapety wewnetrzne.
2.1|analogia
7|KNR-W 4-01 Rozebranie parapetéw z blachy nie nadajacej sie do m?2 1,818
d.1.|0545-08 uzytku.
2.1|analogia
8 Ostrozny demontaz i zabezpieczenie wrét do garazu. szt. 1,000
d.1.|kalk. wtasna
2.1
Razem dziat: DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1.2. ROZBIORKA POKRYCIA | KONSTRUKCJI DACHU
2
9|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajgcej sie do |m 5,700
d.1.|06 uzytku
2.2
10/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z PCV nie nadajacej sie do uzytku m 30,160
d.1./04
2.2
11|/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 7,540
d.1.|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
2.2 sie do uzytku
12|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m?2 283,110
d.1.|04 pierwsza warstwa
2.2
13|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m?2 283,110
d.1.|05 nastepna warstwa
2.2 Krotnosé = 2
14|KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie |m2 283,110
d.1.|02 dachu na styk
2.2
15/KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - wiezba drew- |m2 283,110
d.1.|05 niana wielospadowa.
2.2
16/KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapo- |m 59,740
d.1./08 we, gzymsowe, wiatrowe
2.2
17 Demontaz istniejgcej syreny strazackiej. szt. 1,000
d.1.|kalk. wtasna
2.2
Razem dziat: ROZBIORKA POKRYCIA | KONSTRUKCJI DACHU
1.2, ROZBIORKA ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU.
3
18/KNR 9-29 0107-|Rozbidrka oktadzin sufitowych z ptyt pilsniowych przy m2 208,380
d.1.|04 powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyn-
2.3|analogia cza
19/KNR 13-23 Rozebranie oblicowan Scian z ptytek m2 68,078
d.1./0107-05
2.3|analogia
20|KNNR 3 0601- |Odbicie luznych i odparzonych tynkéw wewnetrznych z  |m?2 27,278
d.1.]01 zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scia-
2.3 nach, filarach, pilastrach. 10% istniejgcych tynkow.
21|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2 50,194
d.1.|02 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-
2.3 ni odbicia do 5 m2 - przyjeto 20 % powierzchni elewaciji.
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
22|KNR 4-04 0405-|Rozebranie drewnianych podtég z ptyt drewnopochod- |m?2 63,290
d.1.|03 nych
2.3
23|KNR 4-04 0405- |Rozebranie drewnianych legaréw m 18,250
d.1./04
2.3
24|KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 98,370
d.1.|03
2.3
25|KNR 4-01 0212-| Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 12,503
d.1.|01 nych o grubosci do 15 cm - POSADZKA
2.3
26|KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 20,838
d.1.|02 10 cm - PODKLAD BETONOWY
2.3
27 Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu |kpl. 1,000
d.1.|kalk. wtasna sanitarnego. Osprzet i przewody do ponownego uzytku.
2.3
28|KNR 4-01 0212-| Rozbidrka betonowego utwardzenia przed budynkiem  |m3 5,590
d.1.|01
2.3
29|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|z.sz.5.15 (p0z.:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)
2.3
Razem dziat: ROZBIORKA ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU.
1.2. ROZEBRANIE SCIAN KONSTRUKCYJNYCH | STROPU
4
30|KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach na zaprawie |ms3 7,109
d.1.|02 cementowo-wapiennej - rozbiérka fragmentéw $cian po
2.4 wykonanie nowego wiehca
31|KNR 4-01 0429- | Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - belek m 53,750
d.1.|07 stropowych o przekroju do 300 cm2
2.4
32|KNR 5-24 0205- Demontaz stupéw - wycinanie stupéw. szt 3,000
d.1./02
2.4|analogia
33|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:30)
2.4 ]
Razem dziat: ROZEBRANIE SCIAN KONSTRUKCYJNYCH | STROPU
1.2. WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI
5
34|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 43,356
d.1./04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
2.5 tadowczym na odlegto$¢ 5 km
35|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu i drewna z rozbi6rki samochodem t 8,000
d.1.|02 1107-04 skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i wytadun-
2.5 kiem recznym na odlegto$é 5 km
36 Optata za wysypisko kpl. 1,000
d.1.|kalk. wtasna
2.5
Razem dziat: WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI ] ]
Razem dziat: PRACE ROZBIORKOWE W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 PRACE REMONTOWE
21 REMONT DACHU | SCIAN
2.1. ROBOTY REMONTOWE KONSTRUKCJI
1
2.1. Fundamenty
1.1
37|KNR-W 4-01 Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m najms3 67,776
d.2./0104-01 zewnatrz budynku przy odkrywaniu odcinkami istniejg-
1.1.|analogia cych fundamentow
1
38/KNR-W 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych od  |m2 56,480
d.2./0619-04 strony zewnetrznej przy uzyciu szczotek stalowych
1.1.|analogia
1
39|KNR-W 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw  |m2 169,440
d.2./0201-02 fundamentowych
1.1.|analogia
1
40|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 430,000
d.2./0202-03 gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 10-14 mm
1.1.|analogia
1
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nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
41|/KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $redni- |kg 110,000
d.2./0202-06 cy do 6 mm
1.1.|analogia
1
42| KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych faw i stop fundamentowych z  |m3 33,888
d.2./0203-04 betonu monolitycznego
1.1.|analogia
1
43|/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 10,000
d.2.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m. - OSUSZE-
1.1.|analogia NIE WYKOPOW IGLOFILTRAMI.
1
44|/KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 1,000
d.2.|01 otwordéw o $r. 150-500 mm - ODWODNIENIE WYKO-
1.1.|analogia POW LINIOWYCH IGLOFILTRAMI SZACUNKOWY
1 CZAS POMPOWANIA
45|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 m 50,000
d.2.|01 mm - ODWODNIENIE WYKOPOW TYMCZASOWY
1.1.|analogia PRZEWOD DO ODPROWADZENIA WODY Z WYKO-
1 PU.
Razem dziat: Fundamenty
2.1. Sciany konstrukcyjne
1.2
46|/KNNR-W 3 Uzupetnienie $cian z cegty i pustakéw ceramicznych. ms3 48,538
d.2./0302-01
1.1.|analogia
2
47/KNNR-W 3 Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych przy |msc 26,000
d.2./0305-03 5 cegtach w jednym miejscu
1.1.|analogia
2
48|/KNNR-W 3 Przemurowanie przewoddéw kominowych i wentylacyj- |m3 1,200
d.2.|0312-01 nych z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-
1.1.|analogia piennej
2
49|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m3 45,000
d.2./0109-13 0109- |bieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 10 km
1.1./16
2|analogia
Razem dziat: Sciany konstrukcyjne
2.1. Scianki dzialowe
1.3
50|KNNR-W 3 Uzupetnienie $cianek z cegty o gr. 1/2 cegly lub zamuro- |m2 43,770
d.2./0303-02 wanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-
1.1.|analogia wapiennej
3
51|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m3 8,754
d.2./0109-13 0109- |bieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
1.1./16
3lanalogia,
Razem dziat: Scianki dziatowe
Razem dziat: ROBOTY REMONTOWE KONSTRUKCJI
2.1. IZOLACJA FUNDAMENTOW
2
2.1. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH OD ZEWNATRZ
21
52| KNR-W 4-01 Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m najms3 33,888
d.2.|0104-01 zewnatrz budynku przy odkrywaniu odcinkami istnieja-
1.2 cych fundamentéw
1
53|KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé |ms3 33,888
d.2.|02 0108-04 5 km grunt.kat. 11l
1.2
1
54|KNR-W 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych od  |m2 56,480
d.2./0619-04 strony zewnetrznej przy uzyciu szczotek stalowych
1.2
1
55|KNR 4-01 0714-|Rapowka pod izolacje $cian fundamentowych. m2 56,480
d.2. |11
1.2.|analogia
1
56|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 56,480
2
2
1
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57|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 56,480
d.2./0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
1.2 ga i nastepna warstwa
1
58/ KNR AT-31 Przyklejanie izolacyjnych ptyt fundamentowych (polisty- |m?2 56,480
d.2.|0101-01 ren ekstradowany) o gr. 15 cm na $cianach fundamen-
1.2 towych
1
59|KNR AT-31 Mocowanie ptyt izolacyjnych tgcznikami (kotkami) w ilo$- |m2 56,480
d.2./0704-02 ci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
1.2
1
60|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2 56,480
d.2./0101-06
1.2
1
61|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m?2 56,480
d.2.|0207-01 wej bez gruntowania powierzchni
1.2
1
62| KNR-W 2-01 Transport i zakup piasku do zasypywania wykopu. m3 29,652
d.2./0210-01
1.2.|analogia
1
63|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopéw koparko - spycharkami z prze-  |m3 33,888
d.2.|01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m - piasek do-
1.2.|analogia wieziony.
1
64| KNR-W 2-01 Zageszczenie piasku zageszczarkami; grunty sypkie m3 33,888
d.2./0228-03 kat. Il
1.2
1
Razem dziat: IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH OD ZEWNATRZ
2.1. IZOLACJA SCIAN OD WEWNATRZ | ZASYPKA
2.2
65|KNR 4-01 0106-| Wykopy wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z  |m3 80,209
d.2.|04 parteru budynku gruzu i ziemi
1.2.|analogia
2
66|KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé |ms3 80,209
d.2.|02 0108-04 5 km grunt.kat. 11l
1.2.
2
67|KNR-W 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych od  |m2 33,425
d.2./0619-04 strony zewnetrznej przy uzyciu szczotek stalowych
1.2.
2
68|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 33,425
d.2.|0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
1.2. wsza warstwa
2
69|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 33,425
d.2./0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
1.2. ga i nastepna warstwa
2
70| KNR-W 2-01 Transport i zakup piasku do zasypywania - podsypka m3 41,676
d.2./0210-01 piaskowa.
1.2.|analogia
2
71|KNR 2-01 0307-|Zasypywanie wykopu - podsypka piaskowa - przemiesz- |m3 41,676
d.2.|01 z.sz. 2.2 czenie piasku taczkami na odlegto$¢ 15 m
1.2./307-05
2|analogia
72| KNR-W 2-01 Zageszczenie piasku zageszczarkami; grunty sypkie m3 41,676
d.2.|0228-03 kat. I-1l
1.2.
2
Razem dziat: IZOLACJA SCIAN OD WEWNATRZ | ZASYPKA
Razem dziat: IZOLACJA FUNDAMENTOW
21. WZMOCNIENIE SCIAN
3
73|KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i |m3 31,257
d.2./1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
1.3 betonu na podtozu gruntowym

-22 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 25407




3. OSP_ROZNIATOWICE_21-03-24.ATH

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
74|KNR-W 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o sze- |m3 5,552
d.2./0212-12 rokosci do 30 cm
1.3
75|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,069
d.2.|0259-01 i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
1.3
76| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw |t 0,277
d.2./0259-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
1.3
77|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.2.|z.s2.5.15 (p0z.:74,75,76)
1.3
Razem dziat: WZMOCNIENIE SCIAN
2.1. DACH - KONSTRUKCJA
4
78/W-01 Dostawa kompletnej prefabrykowanej konstrukgji da- m2 285,460
d.2.|kalk. wtasna chowej wykonanej w licencjonowanym zaktadzie prefa-
1.4 brykacji. Wigzary kratowe z tarcicy klasy C24 o grubos-
ci elementéw 45 mm, potaczenia elementéw na plytki
kolczaste.
79|W-02 Dostawa materiatdw pomocniczych do montazu kons- |m2 285,460
d.2.|kalk. wtasna trukcji drewnianej dachu (stezenia deskowe, okucia cie-
1.4 sielskie, tasmy stezajgce)
80[NNRNKB 202 |Montaz konstrukcji dachu z wigzaréw deskowych o roz- |m?2 285,460
d.2.|0415-04 pietosci do 10,0 m z tarcicy nasyconej
1.4|analogia
Razem dziat: DACH - KONSTRUKCJA
21 DACH - POKRYCIE
5
81|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej |m2 285,460
d.2.|0102-01 na krokwiach.
1.5
82|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw m?2 285,460
d.2./0104-06 dzwiagaréw do 100 cm
1.5
83|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 49,864
d.2./0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
1.5
84/NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po- |m2 285,460
d.2.|0421-01 wlekanych
1.5
85|NNRNKB 202 |Przybicie deski czotowej m 59,840
d.2./0421-02
1.5
86|KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- |m 59,840
d.2./0522-02 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powle-
1.5 kanej
87|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy - leje spustowe i kolanka szt 24,000
d.2./0524-03
1.5
88|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych |m 24,000
d.2.|0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
1.5 cynku
89|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gg- |m 47,110
d.2./0539-01 siorow
1.5
90(NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyle- |m2 285,460
d.2./0535-04 niu potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na
1.5 tatach
91|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m 94,220
d.2./0104-01
1.5
92|KNR-W 2-02 Podbitka okapu z blachy powlekanej trapezowej T8. m2 7,390
d.2./2605-01
1.5]|analogia
93|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.|z.sz.5.15 (poz.:78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92)
1.5
Razem dziat: DACH - POKRYCIE
Razem dziat: REMONT DACHU | SCIAN
2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
2.2, SCIANY, SUFIT | POSADZKI
1
2.2, SCIANY
1.1
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94| KNR-W 4-01 Oczyszczenie Scierne istniejacych Scian. m?2 37,407
d.2./0737-01
2.1.
1
95|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. [l z =~ |m?2 37,407
d.2.|01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
2.1. prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
1 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) -
15% powierzchni tynku - odbite luzne tynki.
96|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. [l z ~ |m2 31,053
d.2.|01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
2.1. prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
1 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). - tyn-
ki na wiencu
97|KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m?2 283,505
d.2.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
2.1
1
98| KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 282,316
d.2./1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
2.1. rownosci
1
99/KNR-W 4-01 Obsadzenie parapetow wykonanych z PCV szt. 7,000
d.2.|0323-03
2.1.|analogia
1
100|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 282,316
d.2./1134-02 pionowe
2.1.|analogia
1
101|NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazuro- |m?2 69,713
d.2./0837-04 wanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "
2.1.
1
102|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 282,316
d.2./{1204-02 kow wewnetrznych $cian
2.1.
1
103 Czyszczenie i dezynfekcja kanatéw wentylacyjnych szt. 6,000
d.2.|kalk. wtasna
2.1.
1
Razem dziat: SCIANY
2.2, SUFITY
1.2
104|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 208,380
d.2./0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 15
2.1. cm - uktadana w przestrzeni miedzy dzwigarami dacho-
2 wymi.
105|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 208,380
d.2./0612-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
2.1. warstwa - gr. warstwy 5 cm.
2
106 |KNR K-05 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2 208,380
d.2.|0102-01
2.1.
2
107|KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami  |m2 176,950
d.2./0213-01 sufitowymi o wymiarach 600x600 mm.
2.1
2
108|KNR AT-43 Zabudowa sufitu w garazu m2 31,430
d.2./0209-01
2.1.
2
109|KNR-W 2-02 Zabudowa przewodoéw instalacyjnych z ptyt gipsowo - m2 15,000
d.2./2003-02 kartonowych na konstrukcji stalowej - PRZEWODY
2.1. WENTYLACYJNE.
2
Razem dziat: SUFITY
2.2 POSADZKI
1.3
110|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 208,380
d.2./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
2.1.
3
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111|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m?2 176,950
d.2./0608-02 wych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie gr.
2.1. 15¢cm
3
112|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 176,950
d.2./1104-02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
2.1.
3
113|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 176,950
d.2./1104-03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10
2.1. mm - do 5 cm
3 Krotnosé = 3
114|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2 176,950
d.2./1116-07 lowg
2.1.
3
115|KNR 2-02 1101-|Wylewska betonowa - beton C20/25,zbr. rozproszone |m3 3,772
d.2.|02 z.sz. 5.4. 22kg/m2. Grubosci 12 cm.
2.1.|19913
3|analogia
116|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m?2 176,950
d.2./2808-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
2.1 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -
3 antyposlizgowe
117|KNR 2-02 1106-| Posadzki przemystowe cementowe wraz z cokolikami  |m?2 31,430
d.2./02 1106-07 zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg
2.1.|analogia stalowg
3
118/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 97,770
d.2./2809-03 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
2.1. pow.ponad 10 m2
3
Razem dziat: POSADZKI
Razem dziat: SCIANY, SUFIT | POSADZKI
2.2, STOLARKA
2
2.2, STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
21
119|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi wewnetrznych z ramiakéw MDF i drewnia-|m?2 7,140
d.2.|06 nych z wypetnieniem plaster miodu, obtozone obustron-
2.2. nie ptyta HDF. Oscieznica MDF regulowana.
1
120|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi wewnetrznych z ramiakéw MDF i drewnia-|m?2 3,780
d.2.|06 nych z wypetnieniem plaster miodu, obtozone obustron-
2.2. nie ptyta HDF. Oscieznica MDF regulowana Drzwi z
1 otworami w dolnej czesci o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m?.
121 |KNR 2-02 1218-|Montaz odbojnikéw drzwiowych posadzkowych szt. 6,000
d.2.|01
2.2.|analogia
1
Razem dziat: STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
2.2, BRAMY WJAZDOWE
2.2
122|KNR 2-02 1205-|Ponowny montaz 1 szt. bramy strazackiej prac: m?2 9,207
d.2.|03 - ponowany montaz bramy
2.2.|analogia - obrébka obsadzenia
2 - inne prace niezbedne do wykonania zadania
Razem dziat: BRAMY WJAZDOWE
2.2, STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
2.3
123|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi zewnetrznych z obrébkg obsadzenia ( m2 4,380
d.2.[12 Drzwi zewnetrzne aluminiowe wsp. przenikania U= 1,3
2.2. z dwoma zamkami jeden z atestem )
3
124|KNR 2-02 1218- |Montaz odbojnikéw drzwiowych posadzkowych szt. 2,000
d.2.|01
2.2.|analogia
3
Razem dziat: STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
2.2 STOLARKA OKIENNA
2.4
125|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m?2 4,384
d.2.|06 nodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5
2.2. m2. Okna na profilach cieptych, wzmacniane termicznie,
4 szklenie z Polimeru, U(max)=0,9 W/(m2/K).
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126|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 3,364
d.2.|08 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5
2.2. m2
4
127|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 14,100
d.2.|11 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.
2.2. 5m2
4
Razem dziat: STOLARKA OKIENNA
Razem dziat: STOLARKA
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
2.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
23. ELEWACJA
1
128|KNR 2-02 0801- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- m?2 50,194
d.2.|03 nicznie na stropach i podciggach - uzupetnienie odbitych
3.1/analogia luznych tynkéw na elewacji budynku. - 20 % powierzchni
129|KNR-W 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian z cegty tatwo dostep-  |m?2 250,972
d.2./0619-03 nych o powierzchni ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek
3.1 stalowych
130|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2 229,533
d.2.|04 mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do
3.1 podtoza
131|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - za- |m 72,200
d.2.|09 mocowanie listwy cokotowej
3.1
132|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 20 cm na Scia- m?2 152,095
d.2./0101-04 nach
3.1
133|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 20 cm na $cia- |m2 77,439
d.2./0103-05 nach
3.1|analogia
134|KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych i z wetny tgcznikami m?2 229,533
d.2./0704-02 (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
3.1
135|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2 229,533
d.2./0101-06
3.1
136|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na oscie- m?2 5,471
d.2./0102-01 zach
3.1
137|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 3 cm na os$cie- |m2 4,310
d.2./0104-02 zach
3.1
138|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2 9,781
d.2./0102-04
3.1
139|KNR 0-17 0927-| Wyprawa elewacyjna silikonowa - strukutra tynku bara- |m?2 229,533
d.2.|01 nek - kolorystyka do ustalenia z inwestorem- natozenie
3.1/analogia na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
140|KNR 0-17 0927-| Wyprawa elewacyjna wyk. recznie na uprzednio przygo- |m2 229,533
d.2.|03 towanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
3.1 poziomych
141 |KNR 0-17 0927-| Wyprawa elewacyjna wyk. recznie na uprzednio przygo- |m2 9,781
d.2.|05 towanym podtozu na osciezach.
3.1
142|KNR-W 2-02 Montaz na elewcji pétnocnej i wschodniej napisu "OSP  |m2 2,400
d.2.{1211-02 ROZNIATOWICE" oraz numeru alarmowego "112",
3.1/analogia
143|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 5
d.2.|z.sz.5.15 (poz.:128,130,132,134,135,136,138,139,140,141,142)
3.1
144|KNR 2-02 0506-| Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej po- |m?2 3,539
d.2.|02 wlekanej.
3.1|analogia
Razem dziat: ELEWACJA
2.3. OPASKA | CHODNIK
2
145|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 21,660
d.2.|05 chodnikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci 20 cm - OPAS-
3.2 KA
146|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 38,352

d.2.|05 0101-06

3.

2

chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci 43 cm
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147|KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m?2 21,660
d.2.|03 0105-04 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3.2
148|KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m?2 38,352
d.2.|03 0105-04 20 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3.2
149|KNR 2-31 0401-| Rowki pod obrzeza m 68,060
d.2.|02
3.2
150|KNR 2-31 0402- |[Lawa pod obrzeza i palisade -betonowa zwykta ms3 2,450
d.2./03
3.2
151|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 68,060
d.2.|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.2
152|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 38,352
d.2./07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 10 cm
3.2
153|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 60,012
d.2.|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3.2
154|KNR-W 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 100x50x7 cm szt. 2,000
d.2./11219-03
3.2
Razem dziat: OPASKA | CHODNIK
2.3. PRACE PORZADKOWE
3
155|KNR 2-01 0233- |Mechaniczne plantowanie terenu - ziemia urodzajnaz  |m?2 300,000
d.2.|02 odzysku
3.3|analogia
156|KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 300,000
d.2.|02 kat. Ill bez nawozenia
3.3|analogia
Razem dziat: PRACE PORZADKOWE
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
Razem dziat: PRACE REMONTOWE
3 INSTALACJE
3.1 Instalacja wentylacyjna
157|KNR-W 2-17 Nawietrzaki $cienne o $r. 150 mm z grzatka elektryczng |szt. 2,000
d.3./0156-02 305W
1
158 |KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne 140x140 - do przewodéw murowa- |szt. 7,000
d.3./0137-01 nych
1
159|KNR 7-28 0205- | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo- |otw. 2,000
d.3.|02 doéw wentylacyjnych w $cianach murowanych o grubosci
1|analogia 1 ceq.
160|KNR 2-17 0123- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ  |m?2 2,500
d.3.|02 S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
161|KNR 9-16 0109- |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolacji 3,250
d.3.|02 przekroju okragtym samoprzylepng matg lamelowsg -
1 udziat ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do 350 mm
162|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe o §r. 250 mm szt. 3,000
d.3./0140-02
1
163|KNR-W 2-17  |Anemostaty kotowe o $r. 125 mm szt. 2,000
d.3./0140-01
1
164|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r. do 250 |szt. 2,000
d.3./0149-02 mm, w uktadach kanatowych
1
165/KNR-W 2-17 | Obrotowa nasada kominowa $r. 250 mm szt. 3,000
d.3./0152-03
1
166|KNR-W 2-17 | Obrotowa nasada kominowa $r. 150 mm szt. 2,000
d.3./0152-02
1
Razem dziat: Instalacja wentylacyjna
3.2 Istniejgca instalacja sanitarna i ogrzewanie
167 Dostawa i montaz pomp ciepta typu powietrze - powie- |szt. 6,000
d.3.|kalk. wtasna trze.
2
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168 Zabezpieczenie na czas remontu lub ostrozny demontaz |kpl. 1,000
d.3.|kalk. wtasna i powtérny montaz istniejgcej instalacji sanitarnej wraz z
2 armatura - w jej sktad wchodzi:
- 2 x miska ustepowa,
- 2 x umywalka w toalecie,
- 1 x zlew w kuchni,
- 1 x zlew porzadkowy.
Zakres robét bedzie zalezny od starannosci wykonania
robét przez Wykonawce.
Razem dziat: Istniejgca instalacja sanitarna i ogrzewanie
3.3 Istniejgca instalacja elektryczna
169 Wymiana opraw o$wietleniowych na sali gtéwnej bez szt. 8,000
d.3.|kalk. wtasna wymiany instalacji - oprawy rastrowe natynkowe 60 x 60
3 cm.
170 Ostrozny demontaz osprzetu elektrycznego do ponow-  |kpl. 1,000
d.3.|kalk. wtasna nego zamontowania. Zakres rob6t bedzie zalezny od
3 staranno$ci wykonania robét przez Wykonawce.
171|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwéd |pomiar 1,000
d.3.]01 1-fazowy (pomiar pierwszy)
3
172|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwéd |pomiar 2,000
d.3.|02 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
3
173|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pier- |préb. 1,000
d.3.]01 wsza préba)
3
174|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (na- |préb. 1,000
d.3.|02 stepna proba)
3

Razem dziat: Istniejgca instalacja elektryczna

Razem dziat: INSTALACJE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd. Il 1993,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.ll 2000

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. Il 1994,biuletyny do 9 1996

ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2015

Energobudowa 1987, biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

ORGBUD wyd.| 1990,biuletyny do 9 1996

OONOO|AWN =

WACETOB 2000

WACETOB wyd.V 2003

ATHENASOFT wyd.l 2005

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

ORGBUD wyd.Il 1987,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

KOPRIN wyd.| 2003

ATHENASOFT wyd.l 2002

ATHENASOFT wyd.l 2011 + AT-43a 2014

ORGBUD wyd. spec. 1998

IGM wyd.l 1998

IGM wyd.l 1999

Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1992

WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2006

Kancelaria Prezesa Rady Ministr'w 2001
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