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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys wykonano na podstawie:
-----------------------------------------------------------------------------
1. Opracowanie projektowe wykonane przez biuro Usługi projektowe i nadzór w budownicwie Grzegorz Rudzki.
2. Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst jednolity.
3. Rozpoorządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie.
4. Przepisy prawne reguluj.ce proces kosztorysowania:
- Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzająca z dniem 12 grudnia 2001 zmiany w obowiązujących prze-
pisach w sprawie kosztorysowania budowlanego,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania koszto-
rysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
- Metody środowiskowe kosztorysowania.
5. Jednostkowych nakładow rzeczowych
- określonych w katalogach KNR,
- analizy indywidualnej
6. Wskaźniki do kosztorysowania oraz ceny materiałow, sprzętu przyjęto na podstawie cennika SEKOCENBUD, cen funkcjonuj.cych na
rynku lokalnym lub w przypadku braku ceny w cenniku na podstawie analizy indywidualnej.
-----------------------------------------------------------------------------
Dane ogólne
Przedmiotem inwestycji jest remontu budynku siedziby OSP w miejscowości Różniatowice.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 138, w jedn. ewidencyjna: Gminy Drużbice, obręb: Różniatowice. 
Budynek siedziby OSP w miejscowości Różniatowice aby budynek był nadal użytkowany zgodnie ze swoim obecnym przeznaczeniem
wymaga przeprowadzenia prac remontowych które poprawią właściwości funkcjonalne obiektu oraz poprawią estetykę obiektu. 
 
Roboty rozbiórkowe
W ramach robót rozbiórkowych projektuję się:
- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z drewnianą konstrukcją dachu;
- rozebranie i oczyszczenie fragmentu muru w celu wykonania wieńca żelbetowego;
- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżami;
- skucie płytek ceramicznych - okładziny ścienne i posadzka;
- usunięcie odparzonych tynków cementowo - wapiennych;
- rozbiórka wykończeniowych warstw podłogowych;
- rozbiórka podwieszanego sufitu z płyt pilśniowych wraz z konstrukcją stropu.
 
Projektowane prace remontowo - budowlane 
1) Ściany budynku
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie BSO z zastosowaniem styropianu. 
a. Ściany zewnętrzne, ocieplone z izolacją termiczną gr. 20,0 cm - styropian na fasady (wsp =0,036 W/m*K) oraz izolacją termiczną gr.
20,0 cm z wełny mineralnej (wsp =0,035 W/m*K) zgodnie z częścią rysunkową, klasyfikacja ogniowa wełny: A1
b. Ściany fundamentowe, ocieplone izolacją termiczną styropianową, styropian XPS (wsp=0,036W/m*K) o grubości 15,0 cm; ściany fun-
damentowe zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową x 2 warstwy + folia kubełkowa po ich wcześniejszym odkryciu i oczyszczeniu - za-
bezpieczenie systemowe wg wytycznych producenta. 
 
2) Posadzki 
Wszystkie posadzki wykonać wg rysunków. Wykończenie posadzek w pomieszczeniach:
a. płytki gresowe, antypoślizgowość R9, klasa ścieralności 3 lub 4. Płytki nienasiąkliwe.
b. Cokoły - wykonane z płytek ceramicznych, gresowych lub alternatywnie z gotowych listew z tworzywa sztucznego mocowanych za po-
mocą kołków rozporowych.
 
3) Stolarka okienna i drzwiowa
a. Drzwi zewnętrzne - przeszklone na profilach aluminiowych ciepłych, wzmacniane termicznie, szklenie szkłem bezpiecznym, U(max)=
0,9 W/(m2/K), z wkładkami antywłamaniowymi. 
b. Okna zewnętrzne - systemie PCV na profilach ciepłych, wzmacniane termicznie U(max)=0,9 W/(m2/K). Okna montować w warstwie
styropianu, wg wytycznych wybranego producenta, zastosowując kotwy termiczne, profile podparapetowe oraz poszerzenia podprogowe.
Dodatkowo należy zapewnić ciepłe podparapety ze styroduru XPS z taśmą, bądź styropianu technicznego XPS. 
c. Drzwi wewnętrzne - drewniane pełne zgodnie z zestawieniem stolarki. W łazienka dodatkowo drzwi muszą posiadać otwory wentyla-
cyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2, w dolnej części drzwi. 
 
4) Okładziny ścian i sufitów w pomieszczeniach
Istniejące ściany z okładzinami z tynku cementowo - wapiennego do przetarcia i uzupełnienia ewentualnych ubytków. W pomieszcze-
niach sanitarnych do wysokości całych pomieszczeń płytki ceramiczne.. Wszystkie pomieszczenia wykończone sufitami podwieszanymi
typu Armstrong. W przestrzeni sufitu izolacja z wełny mineralnej (? =0,035 W/m*K),  gr. 20 cm ułożonej na ruszcie stalowym.
 
5) Wentylacja pomieszczeń
Kanały wentylacyjne wyprowadzić ponad połać dachową zgodnie z normą PN - 89/B - 10425 oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na wyso-
kość zabezpieczającą wylot przed zdmuchiwaniem przez wiatr. Przewody wentylacyjne z bocznymi otworami wylotowymi. 
Istniejące kanały wentylacyjne niedrożne - należy przeprowadzić ich konserwacje i udrożnienie. 
6) Roboty malarskie
Ściany wewnętrzne - malować farbami emulsyjnymi w jasnych, pastelowych kolorach. Elementy drewniane zabezpieczyć środkiem grzy-
bobójczym i p.poż. 
 
7) Pokrycie dachu
Pokrycie dachu - blacha dachówkowa, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem, blacha matowa, ulożona na łatach i kontrłatach, grubość
powłoki dla blachy 35µm - 50µm.  
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8) Dach
Dach nad budynkiem OSP - całość konstrukcji wykonana z wolnopodpartych dźwigarów dachowych w rozstawie 1,0 m. Zaprojektowano
dźwigar w formie kratownicy drewnianej, drewno konstrukcyjne, zabezpieczone p.poż. Warstwy dachowe - wg przekroju.
 
 
9) Izolacje przeciwwilgociowe
a. podłoga przy gruncie - 1x folia paroszczelna budowlana gr. 0,2 mm.
b. izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa fundamentów:
- na ławach i murach fundamentowych odkrytych do ocieplenia - abizol 2xR + 1xP - na wcześniej wykonanym na murach tynku cemento-
wym kat. 1.
 
 
10) Wykończenia zewnętrzne 
a. tynk zewnętrzny - silikonowy, barwiony w masie cienkowarstwowy na systemowej siatce podtynkowej, struktura tynku - baranek, wiel-
kość ziarna 1,5 mm, kolorystyka zgodnie z uzgodnieniem z inwestorem. 
b. okładzina cokołu - tynk silikonowy, wg opisu w pkt. a. 
c. obróbki blacharskie, kominy, okapniki - z blachy powlekanej, min. gr. 0,55 mm.
d. rynny i rury spustowe - systemowe ze stali powlekanej. Grubość rdzenia stalowego min. 0,6 mm. Stal dwustronnie cynkowana, pokry-
ta ochronną powłoką organiczną. powlekanej w kolorze, wg ustalenia z inwestorem.
e. wycieraczka wejściowa - zamontowana przed wejściem głównym  o wym. 100x50x7cm, ruszty kratowy z oczkiem 30/10mm z odpły-
wem - szt. 2.
f. opaska wokół budynku - wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm i podbudowie
z kruszywa łamanego 0/0,31, gr. 15 cm, zagęszczonej mechanicznie, ograniczoną obrzeżem betonowym o wym. 6x25 cm, na podsypce
z piasku stabilizowanego cementem. Kolorystyka do ustalenia z inwestorem.
g. elementy zewnętrzne, wykończeniowe odbojniki do drzwi - typowe, stal ocynkowana, odbojniki gumowe mocowane do podłoża.
 
11) Wyposażenie w instalacje
Budynek wyposażony w następujące wewnętrzne instalacje: 
- wodno-kanalizacyjna;  
- elektryczna;
- budynek wyposażony dodatkowo będzie w pompy ciepła typu powietrze - powietrze, przewiduje się również wymianę opraw oświetle-
niowych 
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3. OSP_RÓŻNIATOWICE_21-03-24.ATH

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 PRACE ROZBIÓRKOWE W BU-

DYNKU OCHOTNICZEJ STRA-
ŻY POŻARNEJ

1.2.1 DEMONTAŻ STOLARKI OKIEN-
NEJ I DRZWIOWEJ

1.2.2 ROZBIÓRKA POKRYCIA I KON-
STRUKCJI DACHU

1.2.3 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW WY-
KOŃCZENIOWYCH BUDYNKU.

1.2.4 ROZEBRANIE ŚCIAN KONS-
TRUKCYJNYCH I STROPU

1.2.5 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZ-
BIÓRKI

2 PRACE REMONTOWE
2.1 REMONT DACHU I ŚCIAN

2.1.1 ROBOTY REMONTOWE KONS-
TRUKCJI

2.1.1.
1

Fundamenty

2.1.1.
2
Ściany konstrukcyjne

2.1.1.
3
Ścianki działowe

2.1.2 IZOLACJA FUNDAMENTÓW
2.1.2.

1
IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMEN-
TOWYCH OD ZEWNĄTRZ

2.1.2.
2

IZOLACJA ŚCIAN OD WEW-
NĄTRZ I ZASYPKA 

2.1.3 WZMOCNIENIE ŚCIAN
2.1.4 DACH - KONSTRUKCJA
2.1.5 DACH - POKRYCIE

2.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
WEWNĘTRZNE

2.2.1 ŚCIANY, SUFIT I POSADZKI
2.2.1.

1
ŚCIANY

2.2.1.
2

SUFITY

2.2.1.
3

POSADZKI

2.2.2 STOLARKA
2.2.2.

1
STOLARKA DRZWIOWA WEW-
NĘTRZNA

2.2.2.
2

BRAMY WJAZDOWE

2.2.2.
3

STOLARKA DRZWIOWA ZE-
WNĘTRZNA

2.2.2.
4

STOLARKA OKIENNA

2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
ZEWNETRZNE

2.3.1 ELEWACJA
2.3.2 OPASKA I CHODNIK
2.3.3 PRACE PORZĄDKOWE 

3 INSTALACJE
3.1 Instalacja wentylacyjna
3.2 Istniejąca instalacja sanitarna i

ogrzewanie
3.3 Istniejąca instalacja elektryczna

Narzuty kosztorysu
RAZEM

Słownie:  
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3. OSP_RÓŻNIATOWICE_21-03-24.ATH

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Modernizacja budynku w miejscowości Rożniatowice

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

KNR 2-31
0703-05 1)

Oznakowanie terenu budowy poprzez mocowanie tablic na istniejącym ogro-
dzeniu.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1.

1
kalk. własna

Wyniesie z budynku istniejących mebli, osprzętu i pozostałych obiektów oraz
ich zabezpieczenie.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 PRACE ROZBIÓRKOWE W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
1.2.

1
DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

3
d.1.
2.1

kalk. własna
Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce składowania
lub załadowaniem do transportu

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

4
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0353-05 2)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - DRZWI. m2

1,00*2,05+1,20*1,90 m2 4,330
RAZEM 4,330

5
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0353-04 2)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - DRZWI szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

6
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0353-11 2)

analogia

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - drewniane parapety
wewnętrzne.

m

(1,16*2+1,19*2+1,14+0,84*2+0,55+1,02) m 9,090
RAZEM 9,090

7
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0545-08 2)

analogia

Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku. m2

(1,16*2+1,19*2+1,14+0,84*2+0,55+1,02)*0,2 m2 1,818
RAZEM 1,818

8
d.1.
2.1

kalk. własna
Ostrożny demontaż i zabezpieczenie wrót do garażu. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
2

ROZBIÓRKA POKRYCIA I KONSTRUKCJI DACHU

9
d.1.
2.2

KNR 4-01
0535-06 3)

Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadającej się do użytku m

2,50+3,20 m 5,700
RAZEM 5,700

10
d.1.
2.2

KNR 4-01
0535-04 3)

Rozebranie rynien z PCV nie nadającej się do użytku m

11,04+14,25+4,87 m 30,160
RAZEM 30,160

11
d.1.
2.2

KNR 4-01
0535-08 3)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(11,04+14,25+4,87)*0,25 m2 7,540
RAZEM 7,540

12
d.1.
2.2

KNR 4-01
0519-04 3)

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

(0,5*(7,53+4,77)*3,22*2)+(0,5*11,44*6,33*2)+(0,5*(16,33+4,69)*6,51*2)+
(11,44*3,81)-(5,80*3,22*0,5)

m2 283,110

RAZEM 283,110
13

d.1.
2.2

KNR 4-01
0519-05 3)

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.12 m2 283,110
RAZEM 283,110

14
d.1.
2.2

KNR 4-04
0403-02 4)

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
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3. OSP_RÓŻNIATOWICE_21-03-24.ATH

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.12 m2 283,110

RAZEM 283,110
15

d.1.
2.2

KNR 4-04
0403-05 4)

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - więźba drewniana wielospadowa. m2

poz.12 m2 283,110
RAZEM 283,110

16
d.1.
2.2

KNR 4-04
0403-08 4)

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-
we

m

11,44+10,59+4,87*2+11,64+16,33 m 59,740
RAZEM 59,740

17
d.1.
2.2

kalk. własna
Demontaż istniejącej syreny strażackiej. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
3

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH BUDYNKU.

18
d.1.
2.3

KNR 9-29
0107-04 5)

analogia

Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt pilśniowych przy powierzchni rozbiórki po-
nad 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

208,38 m2 208,380
RAZEM 208,380

19
d.1.
2.3

KNR 13-23
0107-05 6)

analogia

Rozebranie oblicowań ścian z płytek m2

4,03*2,74+4,03*1,94+3,14*(2,74+1,94)*0,5*2-(1,14*1,10+0,84*0,82+0,8*2,05)+
(3,51*2+1,99*2)*3,07+(1,99*2+1,40*2)*2,00-(0,9*2,05*5)

m2 68,078

RAZEM 68,078
20

d.1.
2.3

KNNR 3
0601-01 7)

Odbicie luźnych i odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach. 10% istniejących tyn-
ków.

m2

((10,51+7,69+0,55+1,2+0,55+1,57+10,9+2,37+2+2,23)*3,07-(1,5*2,2+0,9*
2,05*2+1*2,05)+(1,74*2+3,63*2)*3,07-(0,9*2,05)+(3,63*2+3,92)*2,82+(3,17*
(2+2,75)*0,5+(2+2,75)*4,37)+(1,5*2+3,17*(2+2,75)*0,5)+(1,5*2,75)-(1,2*1,9+
0,8*2,05*2+1,5*2,2)+(4,51*2+6,97*2)*3,17-(3,1*2,96))*0,10

m2 27,278

RAZEM 27,278
21

d.1.
2.3

KNR 4-01
0701-02 3)

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % powierzchni
elewacji.

m2

((10,80*2+4,67+16,31+16,16)*3,15+(3,63*(2,20+2,90)*0,5*2)+2,20*11,44+
22,26)*0,20

m2 50,194

RAZEM 50,194
22

d.1.
2.3

KNR 4-04
0405-03 4)

Rozebranie drewnianych podłóg z płyt drewnopochodnych m2

6,0*8,0+15,29 m2 63,290
RAZEM 63,290

23
d.1.
2.3

KNR 4-04
0405-04 4)

Rozebranie drewnianych legarów m

3,65*5 m 18,250
RAZEM 18,250

24
d.1.
2.3

KNR 4-04
0504-03 4)

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+6,32-poz.22 m2 98,370
RAZEM 98,370

25
d.1.
2.3

KNR 4-01
0212-01 3)

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - POSADZKA

m3

(12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32+31,43)*0,06 m3 12,503
RAZEM 12,503

26
d.1.
2.3

KNR 4-04
0301-02 4)

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - PODKŁAD BE-
TONOWY

m3

(12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32+31,43)*0,10 m3 20,838
RAZEM 20,838

27
d.1.
2.3

kalk. własna
Demontaż istniejących opraw oświetleniowych i osprzętu sanitarnego. Osprzęt
i przewody do ponownego użytku.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1.
2.3

KNR 4-01
0212-01 3)

Rozbiórka betonowego utwardzenia przed budynkiem m3
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31,10*0,15+5,14*1,20*0,15 m3 5,590

RAZEM 5,590
29

d.1.
2.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)

1.2.
4

ROZEBRANIE ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH I STROPU

30
d.1.
2.4

KNR 4-04
0102-02 4)

Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej -
rozbiórka fragmentów ścian po wykonanie nowego wieńca

m3

(10,75*2+3,45*2+19,39+14,25+8,38+3,91+4,60*2+7,26*2)*0,25*0,29 m3 7,109
RAZEM 7,109

31
d.1.
2.4

KNR 4-01
0429-07 3)

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju
do 300 cm2

m

10,75*5 m 53,750
RAZEM 53,750

32
d.1.
2.4

KNR 5-24
0205-02 8)

analogia

Demontaż słupów - wycinanie słupów. szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

33
d.1.
2.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:30)

1.2.
5

WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

34
d.1.
2.5

KNR 4-04
1103-04
1103-05  4)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

poz.19*0,015+poz.20*0,015+poz.24*0,015+poz.25+poz.26+poz.30 m3 43,356
RAZEM 43,356

35
d.1.
2.5

KNR 4-04
1107-02
1107-04  4)

Transport złomu i drewna z rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

t

8,0 t 8,000
RAZEM 8,000

36
d.1.
2.5

kalk. własna
Opłata za wysypisko kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 PRACE REMONTOWE
2.1 REMONT DACHU I ŚCIAN

2.1.
1

ROBOTY REMONTOWE KONSTRUKCJI

2.1.
1.1

Fundamenty

37
d.2.
1.1.

1

KNR-W 4-01
0104-01 2)

analogia

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m na zewnątrz budynku
przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*1,20*0,80*0,5*2 m3 67,776
RAZEM 67,776

38
d.2.
1.1.

1

KNR-W 4-01
0619-04 2)

analogia

Oczyszczenie  powierzchni ścian fundamentowych od strony zewnętrznej przy
użyciu szczotek stalowych

m2

(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*0,80 m2 56,480
RAZEM 56,480

39
d.2.
1.1.

1

KNR-W 4-01
0201-02 2)

analogia

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych m2

(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*1,20*2 m2 169,440
RAZEM 169,440

40
d.2.
1.1.

1

KNR-W 4-01
0202-03 2)

analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o średnicy 10-14 mm

kg

430 kg 430,000
RAZEM 430,000

41
d.2.
1.1.

1

KNR-W 4-01
0202-06 2)

analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm kg

110 kg 110,000
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RAZEM 110,000

42
d.2.
1.1.

1

KNR-W 4-01
0203-04 2)

analogia

Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego m3

(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*1,20*0,40 m3 33,888
RAZEM 33,888

43
d.2.
1.1.

1

KNNR 1
0605-01 7)

analogia

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
do głębokości 4 m. - OSUSZENIE WYKOPÓW IGŁOFILTRAMI.

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

44
d.2.
1.1.

1

KNNR 1
0603-01 7)

analogia

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500
mm - ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH IGŁOFILTRAMI SZACUN-
KOWY CZAS POMPOWANIA

godz.

1 godz. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.2.
1.1.

1

KNNR 4
1308-01 7)

analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - ODWODNIENIE
WYKOPÓW TYMCZASOWY PRZEWÓD DO ODPROWADZENIA WODY Z
WYKOPU.

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

2.1.
1.2

Ściany konstrukcyjne

46
d.2.
1.1.

2

KNNR-W 3
0302-01 9)

analogia

Uzupełnienie ścian z cegły i pustaków ceramicznych. m3

(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*2,75*0,25 m3 48,538
RAZEM 48,538

47
d.2.
1.1.

2

KNNR-W 3
0305-03 9)

analogia

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych przy 5 cegłach w jednym
miejscu

msc

26 msc 26,000
RAZEM 26,000

48
d.2.
1.1.

2

KNNR-W 3
0312-01 9)

analogia

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

0,6*0,4*5,00 m3 1,200
RAZEM 1,200

49
d.2.
1.1.

2

KNR-W 4-01
0109-13
0109-16  2)

analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 10 km

m3

45,0 m3 45,000
RAZEM 45,000

2.1.
1.3

Ścianki działowe

50
d.2.
1.1.

3

KNNR-W 3
0303-02 9)

analogia

Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/2 cegły lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

(6,09+2,22+3,14*2)*3,00 m2 43,770
RAZEM 43,770

51
d.2.
1.1.

3

KNR-W 4-01
0109-13
0109-16  2)

analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 10 km

m3

(6,09+2,22+3,14*2)*3,00*0,20 m3 8,754
RAZEM 8,754

2.1.
2

IZOLACJA FUNDAMENTÓW

2.1.
2.1

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH OD ZEWNĄTRZ

52
d.2.
1.2.

1

KNR-W 4-01
0104-01 2)

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m na zewnątrz budynku
przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

okopanie
fundamentów

(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*1,20*0,80*0,5 m3 33,888

RAZEM 33,888
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53

d.2.
1.2.

1

KNR 4-01
0108-02
0108-04  3)

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III m3

poz.52 m3 33,888
RAZEM 33,888

54
d.2.
1.2.

1

KNR-W 4-01
0619-04 2)

Oczyszczenie  powierzchni ścian fundamentowych od strony zewnętrznej przy
użyciu szczotek stalowych

m2

(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*0,80 m2 56,480
RAZEM 56,480

55
d.2.
1.2.

1

KNR 4-01
0714-11 3)

analogia

Rapówka pod izolację ścian fundamentowych. m2

poz.54 m2 56,480
RAZEM 56,480

56
d.2.
1.2.

1

KNR-W 2-02
0603-01 10)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.54 m2 56,480
RAZEM 56,480

57
d.2.
1.2.

1

KNR-W 2-02
0603-02 10)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.54 m2 56,480
RAZEM 56,480

58
d.2.
1.2.

1

KNR AT-31
0101-01 11)

Przyklejanie izolacyjnych płyt fundamentowych (polistyren ekstradowany)  o gr.
15 cm na ścianach fundamentowych

m2

poz.57 m2 56,480
RAZEM 56,480

59
d.2.
1.2.

1

KNR AT-31
0704-02 11)

Mocowanie płyt izolacyjnych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża
z cegły

m2

poz.58 m2 56,480
RAZEM 56,480

60
d.2.
1.2.

1

KNR AT-31
0101-06 11)

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.59 m2 56,480
RAZEM 56,480

61
d.2.
1.2.

1

KNNR-W 3
0207-01 9)

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

poz.59 m2 56,480
RAZEM 56,480

62
d.2.
1.2.

1

KNR-W 2-01
0210-01 12)

analogia

Transport i zakup piasku do zasypywania wykopu. m3

(19,39+11,04+14,25+4,87+5,14+15,91)*1,05*0,80*0,5 m3 29,652
RAZEM 29,652

63
d.2.
1.2.

1

KNR 2-01
0230-01 13)

analogia

Zasypywanie wykopów koparko - spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odległość do 10 m - piasek dowieziony.

m3

poz.52 m3 33,888
RAZEM 33,888

64
d.2.
1.2.

1

KNR-W 2-01
0228-03 12)

Zagęszczenie piasku zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II m3

poz.52 m3 33,888
RAZEM 33,888

2.1.
2.2

IZOLACJA ŚCIAN OD WEWNĄTRZ I ZASYPKA 
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65

d.2.
1.2.

2

KNR 4-01
0106-04 3)

analogia

Wykopy wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i
ziemi

m3

(12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32)*0,4+31,43*0,30 m3 80,209
RAZEM 80,209

66
d.2.
1.2.

2

KNR 4-01
0108-02
0108-04  3)

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III m3

poz.65 m3 80,209
RAZEM 80,209

67
d.2.
1.2.

2

KNR-W 4-01
0619-04 2)

Oczyszczenie  powierzchni ścian fundamentowych od strony zewnętrznej przy
użyciu szczotek stalowych

m2

(18,69+10,46+3,17+10,51+1,99+3,92+1,74+6,97+4,51+4,89)*0,5 m2 33,425
RAZEM 33,425

68
d.2.
1.2.

2

KNR-W 2-02
0603-01 10)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.67 m2 33,425
RAZEM 33,425

69
d.2.
1.2.

2

KNR-W 2-02
0603-02 10)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.68 m2 33,425
RAZEM 33,425

70
d.2.
1.2.

2

KNR-W 2-01
0210-01 12)

analogia

Transport i zakup piasku do zasypywania - podsypka piaskowa. m3

(12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32)*0,2+31,43*0,20 m3 41,676
RAZEM 41,676

71
d.2.
1.2.

2

KNR 2-01
0307-01 z.sz.
2.2  307-05
13)

analogia

Zasypywanie wykopu - podsypka piaskowa - przemieszczenie piasku taczkami
na odległość 15 m

m3

poz.70 m3 41,676
RAZEM 41,676

72
d.2.
1.2.

2

KNR-W 2-01
0228-03 12)

Zagęszczenie piasku zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II m3

poz.70 m3 41,676
RAZEM 41,676

2.1.
3

WZMOCNIENIE ŚCIAN

73
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
1101-03 10)

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

(12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32+31,43)*0,15 m3 31,257
RAZEM 31,257

74
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0212-12 10)

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm m3

W1 (68,07)*0,25*0,29 m3 4,935
W2 (7,26)*0,25*0,34 m3 0,617

RAZEM 5,552
75

d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0259-01 10)

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

wieńce (61,6+7,8)/1000 t 0,069
RAZEM 0,069

76
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0259-02 10)

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

wieńce ((245,1+32,0)/1000) t 0,277
RAZEM 0,277

77
d.2.
1.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:74,75,76)

2.1.
4

DACH - KONSTRUKCJA
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78

d.2.
1.4

W-01
kalk. własna

Dostawa kompletnej prefabrykowanej  konstrukcji dachowej wykonanej w li-
cencjonowanym zakładzie prefabrykacji. Wiązary  kratowe z tarcicy klasy C24
o grubości elementów 45 mm, połączenia elementów na płytki kolczaste.

m2

(0,5*(7,53+4,87)*3,22*2)+(0,5*11,64*6,33*2)+(0,5*(16,33+4,69)*6,51*2)+
(11,64*3,81)-(5,80*3,22*0,5)

m2 285,460

RAZEM 285,460
79

d.2.
1.4

W-02
kalk. własna

Dostawa materiałów  pomocniczych do montażu konstrukcji drewnianej dachu
(stężenia deskowe, okucia ciesielskie, taśmy stężające)

m2

pow. dachu poz.78 m2 285,460
RAZEM 285,460

80
d.2.
1.4

NNRNKB
202 0415-04
14)

analogia

Montaż konstrukcji dachu z wiązarów deskowych o rozpiętości do 10,0 m z tar-
cicy nasyconej

m2

pow. dachu poz.78 m2 285,460
RAZEM 285,460

2.1.
5

DACH - POKRYCIE

81
d.2.
1.5

KNR K-05
0102-01 15)

Mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej na krokwiach. m2

poz.78 m2 285,460
RAZEM 285,460

82
d.2.
1.5

KNR K-05
0104-06 15)

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw dźwiagarów do 100 cm m2

poz.78 m2 285,460
RAZEM 285,460

83
d.2.
1.5

NNRNKB
202 0541-02
14)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

obróbki da-
chu

(11,64+16,33+11,64+4,87+4,87+10,49)*0,5+(3,80*2+3,23*2)*0,4+(11,64+4,33)
*0,5

m2 43,529

obróbki komi-
na

(1,20*2+0,55*2+0,28*2+0,61*2)*0,4+1,20*(1,00+0,8)+0,55*(0,9*2)+0,61*(0,7+
0,6)+(0,28*0,5*2)

m2 6,335

RAZEM 49,864
84

d.2.
1.5

NNRNKB
202 0421-01
14)

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych m2

poz.81 m2 285,460
RAZEM 285,460

85
d.2.
1.5

NNRNKB
202 0421-02
14)

Przybicie deski czołowej m

11,64+16,33+11,64+4,87+4,87+10,49 m 59,840
RAZEM 59,840

86
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
0522-02 10)

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej powlekanej

m

poz.85 m 59,840
RAZEM 59,840

87
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
0524-03 10)

Rynny dachowe z blachy  - leje spustowe i kolanka szt

8*3 szt 24,000
RAZEM 24,000

88
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
0529-01 10)

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

3,00*8 m 24,000
RAZEM 24,000

89
d.2.
1.5

NNRNKB
202 0539-01
14)

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

8,67*4+4,69+7,74 m 47,110
RAZEM 47,110

90
d.2.
1.5

NNRNKB
202 0535-04
14)

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach

m2

poz.81 m2 285,460
RAZEM 285,460

91
d.2.
1.5

KNR AT-09
0104-01 16)

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

poz.89*2 m 94,220
RAZEM 94,220
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92

d.2.
1.5

KNR-W 2-02
2605-01 10)

analogia

Podbitka okapu  z blachy powlekanej trapezowej T8. m2

(11,64+16,33+11,64+4,87+4,87+10,49+3,80*2+3,23*2)*0,10 m2 7,390
RAZEM 7,390

93
d.2.
1.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92)

2.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
2.2.

1
ŚCIANY, SUFIT I POSADZKI

2.2.
1.1

ŚCIANY

94
d.2.
2.1.

1

KNR-W 4-01
0737-01 2)

Oczyszczenie ścierne istniejących ścian. m2

((10,51+7,69+0,55+1,2+0,55+1,57+10,9+2,37+2+2,23)*2,80-(1,5*2,2+0,9*
2,05*2+1*2,05)+(1,74*2+3,63*2)*2,80-(0,9*2,05)+(3,63*2+3,92)*2,80+(3,17*
(1,80+2,50)*0,5+(1,80+2,50)*4,37)+(1,5*2+3,17*(1,80+2,50)*0,5)+(1,5*2,75)-
(1,2*1,9+0,8*2,05*2+1,5*2,2)+(4,51*2+6,97*2)*2,90-(3,1*2,96))*0,15

m2 37,407

RAZEM 37,407
95

d.2.
2.1.

1

KNR 4-01
0711-01 3)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - 15% powierzchni
tynku - odbite luźne tynki.

m2

poz.94 m2 37,407
RAZEM 37,407

96
d.2.
2.1.

1

KNR 4-01
0711-01 3)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu). - tynki na wieńcu

m2

(10,75*3+3,45*4+19,39+14,25+8,38+3,91*2+4,60*3+7,26*2)*0,25 m2 31,053
RAZEM 31,053

97
d.2.
2.1.

1

KNR 4-01
0713-01 3)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

((10,51+7,69+0,55+1,2+0,55+1,57+10,9+2,37+2+2,23)*2,80-(1,5*2,2+0,9*
2,05*2+1*2,05)+(1,74*2+3,63*2)*2,80-(0,9*2,05)+(3,63*2+3,92)*2,80+(3,17*
(1,80+2,50)*0,5+(1,80+2,50)*4,37)+(1,5*2+3,17*(1,80+2,50)*0,5)+(1,5*2,75)-
(1,2*1,9+0,8*2,05*2+1,5*2,2)+(4,51*2+6,97*2)*2,90-(3,1*2,96))*0,85+4,03*
2,80+4,03*2,00+3,14*(2,80+2,00)*0,5*2-(1,14*1,10+0,84*0,82+0,8*2,05)+
(1,14*2+1,10*2+0,84*2+0,82*2)*0,29+(3,51*2+1,99*2)*3,10+(1,99*2+1,40*2)*
2,00-(0,9*2,05*5)

m2 283,505

RAZEM 283,505
98

d.2.
2.1.

1

KNR-W 4-01
1204-08 2)

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

((10,51+7,69+0,55+1,2+0,55+1,57+10,9+2,37+2+2,23)*3,15-(1,5*2,2+0,9*
2,05*2+1*2,05)+(1,74*2+3,63*2)*3,15-(0,9*2,05)+(3,63*2+3,92)*3,15+(3,17*
(2,10+2,80)*0,5+(2,10+2,80)*4,37)+(1,5*2+3,17*(2,10+2,80)*0,5)+(1,5*2,75)-
(1,2*1,9+0,8*2,05*2+1,5*2,2)+(4,51*2+6,97*2)*3,20-(3,1*2,96))

m2 282,316

RAZEM 282,316
99

d.2.
2.1.

1

KNR-W 4-01
0323-03 2)

analogia

Obsadzenie parapetów  wykonanych z PCV szt.

długość 116
cm szt.2

2 szt. 2,000

długość 119
cm szt.2

2 szt. 2,000

długość 114
cm szt.1

1 szt. 1,000

długość 84
cm szt. 2

2 szt. 2,000

RAZEM 7,000
100
d.2.
2.1.

1

NNRNKB
202 1134-02
14)

analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.98 m2 282,316
RAZEM 282,316
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101
d.2.
2.1.

1

NNRNKB
202 0837-04
14)

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "

m2

4,03*2,70+4,03*2,00+3,14*(2,70+2,00)*0,5*2-(1,14*1,10+0,84*0,82+0,8*2,05)+
(1,14*2+1,10*2+0,84*2+0,82*2)*0,29+(3,51*2+1,99*2)*3,00+(1,99*2+1,40*2)*
2,00-(0,9*2,05*5)

m2 69,713

RAZEM 69,713
102
d.2.
2.1.

1

KNR-W 4-01
1204-02 2)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.98 m2 282,316
RAZEM 282,316

103
d.2.
2.1.

1

kalk. własna
Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.2.
1.2

SUFITY

104
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-02
0612-03 10)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa 15 cm - układana w przestrzeni miedzy dźwiga-
rami dachowymi.

m2

12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32+31,43 m2 208,380
RAZEM 208,380

105
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-02
0612-04 10)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa - gr. warstwy 5 cm.

m2

poz.104 m2 208,380
RAZEM 208,380

106
d.2.
2.1.

2

KNR K-05
0102-01 15)

Mocowanie folii paroizolacyjnej m2

poz.104 m2 208,380
RAZEM 208,380

107
d.2.
2.1.

2

KNR AT-43
0213-01 17)

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o wymia-
rach 600x600 mm.

m2

12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32 m2 176,950
RAZEM 176,950

108
d.2.
2.1.

2

KNR AT-43
0209-01 17)

Zabudowa sufitu w garażu m2

31,43 m2 31,430
RAZEM 31,430

109
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-02
2003-02 10)

Zabudowa przewodów instalacyjnych z płyt gipsowo - kartonowych na kons-
trukcji stalowej - PRZEWODY WENTYLACYJNE.

m2

15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000

2.2.
1.3

POSADZKI

110
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-02
0606-01 10)

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32+31,43 m2 208,380
RAZEM 208,380

111
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-02
0608-02 10)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie gr. 15 cm

m2

12,65+5,17+13,85+116,88+6,79+15,29+6,32 m2 176,950
RAZEM 176,950

112
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-02
1104-02 10)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

poz.111 m2 176,950

- 13 -
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RAZEM 176,950

113
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-02
1104-03 10)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 5 cm
Krotność = 3

m2

poz.112 m2 176,950
RAZEM 176,950

114
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-02
1116-07 10)

Posadzki cementowe  - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.113 m2 176,950
RAZEM 176,950

115
d.2.
2.1.

3

KNR 2-02
1101-02 z.sz.
5.4. 9913  18)

analogia

Wylewska betonowa -  beton C20/25,zbr. rozproszone 22kg/m2. Grubości 12
cm.

m3

31,43*0,12 m3 3,772
RAZEM 3,772

116
d.2.
2.1.

3

NNRNKB
202 2808-05
14)

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2 - antypoślizgowe

m2

poz.114 m2 176,950
RAZEM 176,950

117
d.2.
2.1.

3

KNR 2-02
1106-02
1106-07  18)

analogia

Posadzki przemysłowe cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gru-
bości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową

m2

31,43 m2 31,430
RAZEM 31,430

118
d.2.
2.1.

3

NNRNKB
202 2809-03
14)

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

((10,51+7,69+0,55+1,2+0,55+1,57+10,9+2,37+2+2,23)-(0,90*2+1,00)+(1,74*
2+3,63*2)-(0,9)+(3,63*2+3,92)+(3,17*2+2*4,37)+(1,5*2+3,17*2)-(1,2+0,8*2+
1,5)+(4,51*2+6,97*2)-(3,10))

m 97,770

RAZEM 97,770
2.2.

2
STOLARKA

2.2.
2.1

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

119
d.2.
2.2.

1

KNR 0-19
1024-06 19)

Montaż drzwi wewnętrznych  z ramiaków MDF i drewnianych z wypełnieniem
plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF. Ościeżnica MDF regulowana.

m2

drzwi D1 0,90*2,10*2 m2 3,780
drzwi D3 0,80*2,10*2 m2 3,360

RAZEM 7,140
120
d.2.
2.2.

1

KNR 0-19
1024-06 19)

Montaż drzwi wewnętrznych  z ramiaków MDF i drewnianych z wypełnieniem
plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF. Ościeżnica MDF regulowana
Drzwi z  otworami w dolnej części o sumarycznym przekroju nie  mniejszym
niż 0,022m?.

m2

drzwi D2 0,90*2,10*2 m2 3,780
RAZEM 3,780

121
d.2.
2.2.

1

KNR 2-02
1218-01 18)

analogia

Montaż odbojników drzwiowych posadzkowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.2.
2.2

BRAMY WJAZDOWE

122
d.2.
2.2.

2

KNR 2-02
1205-03 18)

analogia

Ponowny montaż 1 szt. bramy strażackiej  prac:
- ponowany montaż bramy
- obróbka obsadzenia
- inne prace niezbędne do wykonania zadania

m2

3,1*2,97 m2 9,207
RAZEM 9,207

2.2.
2.3

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

123
d.2.
2.2.

3

KNR 0-19
1023-12 19)

Montaż drzwi zewnetrznych z obróbką obsadzenia  ( Drzwi zewnętrzne  alumi-
niowe wsp. przenikania U= 1,3 z dwoma zamkami jeden z atestem )

m2

drzwi DZ1 1,00*2,10 m2 2,100
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drzwi DZ2 1,20*1,90 m2 2,280

RAZEM 4,380
124
d.2.
2.2.

3

KNR 2-02
1218-01 18)

analogia

Montaż odbojników drzwiowych posadzkowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.2.
2.4

STOLARKA OKIENNA

125
d.2.
2.2.

4

KNR 0-19
1023-06 19)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2. Okna na profilach ciepłych, wzmacniane
termicznie, szklenie z Polimeru, U(max)=0,9 W/(m2/K).

m2

O3 0,55*0,81 m2 0,446
O4 1,02*1,28 m2 1,306
O5 1,14*1,10 m2 1,254
O6 0,84*0,82*2 m2 1,378

RAZEM 4,384
126
d.2.
2.2.

4

KNR 0-19
1023-08 19)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

O1 1,16*1,45*2 m2 3,364
 

RAZEM 3,364
127
d.2.
2.2.

4

KNR 0-19
1023-11 19)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

3,00*2,35*2 m2 14,100
RAZEM 14,100

2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNETRZNE
2.3.

1
ELEWACJA

128
d.2.
3.1

KNR 2-02
0801-03 18)

analogia

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach - uzupełnienie odbitych luźnych tynków na elewacji budynku. - 20 %
powierzchni

m2

((10,80*2+4,67+16,31+16,16)*3,15+(3,63*(2,20+2,90)*0,5*2)+2,20*11,44+
22,26)*0,20

m2 50,194

RAZEM 50,194
129
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
0619-03 2)

Oczyszczenie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni po-
nad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych

m2

(10,80*2+4,67+16,31+16,16)*3,15+(3,63*(2,20+2,90)*0,5*2)+2,20*11,44+
22,26

m2 250,972

RAZEM 250,972
130
d.2.
3.1

KNR 0-23
2611-04 20)

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie
przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

(10,80*2+4,67+16,31+16,16)*3,15+(3,63*(2,20+2,90)*0,5*2)+2,20*11,44+
22,26

m2 250,972

otwory -(3,10*2,96+1,00*2,10+1,20*1,90+1,16*1,45*2+1,19*1,35*2+1,02*1,28) m2 -21,439
RAZEM 229,533

131
d.2.
3.1

KNR 0-23
2612-09 20)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

19,79+11,24+14,45+5,07+5,34+16,31 m 72,200
RAZEM 72,200

132
d.2.
3.1

KNR AT-31
0101-04 11)

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 20 cm na ścianach m2

izolacja pły-
tami styropia-
nowymi

(10,80*2+4,67+12,04)*3,15+(3,63*(2,20+2,90)*0,5*2)+2,20*11,44 m2 164,358

otwory izol.
styr.

-(1,00*2,10+1,20*1,90+1,16*1,45*2+1,19*1,35*2+1,02*1,28) m2 -12,263

RAZEM 152,095
133
d.2.
3.1

KNR AT-31
0103-05 11)

analogia

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 20 cm na ścianach m2

izolacja weł-
ną minerlaną

(16,31+4,12)*3,15+22,26 m2 86,615

otwory izol.
wełna

-(3,10*2,96) m2 -9,176

RAZEM 77,439
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134
d.2.
3.1

KNR AT-31
0704-02 11)

Mocowanie płyt styropianowych  i z wełny łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/
m2 do podłoża z cegły

m2

poz.130 m2 229,533
RAZEM 229,533

135
d.2.
3.1

KNR AT-31
0101-06 11)

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.130 m2 229,533
RAZEM 229,533

136
d.2.
3.1

KNR AT-31
0102-01 11)

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach m2

O1 ((1,45*2+1,16)*0,20)*2 m2 1,624
02 ((1,19*1,35*2)*0,20)*2 m2 1,285
04 ((1,02*1,28*2)*0,20)*1 m2 0,522
DZ1 ((2,10*2+1,00)*0,2) m2 1,040
DZ2 ((1,90*2+1,20)*0,2) m2 1,000

RAZEM 5,471
137
d.2.
3.1

KNR AT-31
0104-02 11)

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 3 cm na ościeżach m2

B1 ((2,97+3,10*2)*0,47) m2 4,310
RAZEM 4,310

138
d.2.
3.1

KNR AT-31
0102-04 11)

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

poz.136+poz.137 m2 9,781
RAZEM 9,781

139
d.2.
3.1

KNR 0-17
0927-01 19)

analogia

Wyprawa elewacyjna silikonowa - strukutra tynku baranek - kolorystyka do
ustalenia z inwestorem- nałożenie na podłoże farby gruntującej  - pierwsza
warstwa

m2

poz.135 m2 229,533
RAZEM 229,533

140
d.2.
3.1

KNR 0-17
0927-03 19)

Wyprawa elewacyjna wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.139 m2 229,533
RAZEM 229,533

141
d.2.
3.1

KNR 0-17
0927-05 19)

Wyprawa elewacyjna wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
ościeżach.

m2

poz.138 m2 9,781
RAZEM 9,781

142
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
1211-02 10)

analogia

Montaż na elewcji północnej i wschodniej napisu  "OSP RÓŻNIATOWICE"
oraz numeru alarmowego "112",

m2

0,4*6,00 m2 2,400
RAZEM 2,400

143
d.2.
3.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 5
(poz.:128,130,132,134,135,136,138,139,140,141,142)

144
d.2.
3.1

KNR 2-02
0506-02 18)

analogia

Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej. m2

(1,16*2+1,19*2+1,14+0,55+0,84*2+1,02*2)*0,35 m2 3,539
RAZEM 3,539

2.3.
2

OPASKA I CHODNIK

145
d.2.
3.2

KNR 2-31
0101-05 1)

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 20 cm - OPASKA

m2

(19,79+16,31)*0,60 m2 21,660
RAZEM 21,660

146
d.2.
3.2

KNR 2-31
0101-05
0101-06 1)

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 43 cm

m2

(14,45+12,64+4,87)*1,20 m2 38,352
RAZEM 38,352

147
d.2.
3.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04 1)

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

poz.145 m2 21,660
RAZEM 21,660

148
d.2.
3.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04 1)

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

- 16 -
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poz.146 m2 38,352

RAZEM 38,352
149
d.2.
3.2

KNR 2-31
0401-02 1)

Rowki pod obrzeża m

19,79+16,31+14,45+12,64+4,87 m 68,060
RAZEM 68,060

150
d.2.
3.2

KNR 2-31
0402-03 1)

Ława pod obrzeża i palisadę -betonowa zwykła m3

(poz.149+poz.149)*0,18*0,10 m3 2,450
RAZEM 2,450

151
d.2.
3.2

KNR 2-31
0407-01 1)

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

poz.149 m 68,060
RAZEM 68,060

152
d.2.
3.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08 1)

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.146 m2 38,352
RAZEM 38,352

153
d.2.
3.2

KNR 2-31
0511-02 1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.145+poz.146 m2 60,012
RAZEM 60,012

154
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
1219-03 10)

Wycieraczki do obuwia typowe 100x50x7 cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.3.
3

PRACE PORZĄDKOWE 

155
d.2.
3.3

KNR 2-01
0233-02 13)

analogia

Mechaniczne plantowanie terenu - ziemia urodzajna z odzysku m2

300 m2 300,000
RAZEM 300,000

156
d.2.
3.3

KNR 2-21
0401-02 21)

analogia

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

300 m2 300,000
RAZEM 300,000

3 INSTALACJE
3.1 Instalacja wentylacyjna
157
d.3.

1

KNR-W 2-17
0156-02 22)

Nawietrzaki ścienne o śr. 150 mm z grzałka elektryczną 305W szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

158
d.3.

1

KNR-W 2-17
0137-01 22)

Kratki wentylacyjne 140x140 - do przewodów murowanych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

159
d.3.

1

KNR 7-28
0205-02 23)

analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w
ścianach murowanych o grubości 1 ceg.

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

160
d.3.

1

KNR 2-17
0123-02 24)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200
mm - udział kształtek do 55 %

m2

0,75+0,75+0,60+0,40 m2 2,500
RAZEM 2,500

161
d.3.

1

KNR 9-16
0109-02 25)

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym sa-
moprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do
350 mm

m2 izo-
lacji

poz.160*1,3 m2 izo-
lacji

3,250

RAZEM 3,250
162
d.3.

1

KNR-W 2-17
0140-02 22)

Anemostaty kołowe o śr. 250 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
163
d.3.

1

KNR-W 2-17
0140-01 22)

Anemostaty kołowe o śr. 125 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

164
d.3.

1

KNR-W 2-17
0149-02 22)

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w układach kana-
łowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

165
d.3.

1

KNR-W 2-17
0152-03 22)

Obrotowa nasada kominowa śr. 250 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

166
d.3.

1

KNR-W 2-17
0152-02 22)

Obrotowa nasada kominowa śr. 150 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.2 Istniejąca instalacja sanitarna i ogrzewanie
167
d.3.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż pomp ciepła typu powietrze - powietrze. szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

168
d.3.

2
kalk. własna

Zabezpieczenie na czas remontu lub ostrożny demontaż i powtórny montaż is-
tniejącej instalacji sanitarnej wraz z armaturą - w jej skład wchodzi:
- 2 x miska ustępowa,
- 2 x umywalka w toalecie,
- 1 x zlew w kuchni,
- 1 x zlew porządkowy.
Zakres robót będzie zależny od staranności  wykonania robót przez Wykonaw-
cę.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.3 Istniejąca instalacja elektryczna
169
d.3.

3
kalk. własna

Wymiana opraw oświetleniowych na sali głównej bez wymiany instalacji - opra-
wy rastrowe natynkowe 60 x 60 cm.

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

170
d.3.

3
kalk. własna

Ostrożny demontaż osprzętu elektrycznego do ponownego zamontowania. Za-
kres robót będzie zależny od staranności  wykonania robót przez Wykonawcę.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

171
d.3.

3

KNNR 5
1303-01 26)

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

172
d.3.

3

KNNR 5
1303-02 7)

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

173
d.3.

3

KNNR 5
1305-01 26)

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

174
d.3.

3

KNNR 5
1305-02 7)

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

Modernizacja budynku w miejscowości Rożniatowice
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.
1

KNR 2-31 0703-
05

Oznakowanie terenu budowy poprzez mocowanie tablic
na istniejącym ogrodzeniu.

szt. 2,000

2
d.1.

1
kalk. własna

Wyniesie z budynku istniejących mebli, osprzętu i po-
zostałych obiektów oraz ich zabezpieczenie.

szt. 1,000

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 PRACE ROZBIÓRKOWE W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

1.2.
1

DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

3
d.1.
2.1

kalk. własna
Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z odniesieniem na
miejsce składowania lub załadowaniem do transportu

szt. 6,000

4
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2 - DRZWI.

m2 4,330

5
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - DRZWI

szt. 6,000

6
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0353-11
analogia

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
- drewniane parapety wewnętrzne.

m 9,090

7
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0545-08
analogia

Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do
użytku.

m2 1,818

8
d.1.
2.1

kalk. własna
Ostrożny demontaż i zabezpieczenie wrót do garażu. szt. 1,000

Razem dział: DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
1.2.

2
ROZBIÓRKA POKRYCIA I KONSTRUKCJI DACHU

9
d.1.
2.2

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadającej się do
użytku

m 5,700

10
d.1.
2.2

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z PCV nie nadającej się do użytku m 30,160

11
d.1.
2.2

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 7,540

12
d.1.
2.2

KNR 4-01 0519-
04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa

m2 283,110

13
d.1.
2.2

KNR 4-01 0519-
05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
następna warstwa
Krotność = 2

m2 283,110

14
d.1.
2.2

KNR 4-04 0403-
02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie
dachu na styk

m2 283,110

15
d.1.
2.2

KNR 4-04 0403-
05

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - więźba drew-
niana wielospadowa.

m2 283,110

16
d.1.
2.2

KNR 4-04 0403-
08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapo-
we, gzymsowe, wiatrowe

m 59,740

17
d.1.
2.2

kalk. własna
Demontaż istniejącej syreny strażackiej. szt. 1,000

Razem dział: ROZBIÓRKA POKRYCIA I KONSTRUKCJI DACHU
1.2.

3
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH BUDYNKU.

18
d.1.
2.3

KNR 9-29 0107-
04
analogia

Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt pilśniowych przy
powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyn-
cza

m2 208,380

19
d.1.
2.3

KNR 13-23
0107-05
analogia

Rozebranie oblicowań ścian z płytek m2 68,078

20
d.1.
2.3

KNNR 3 0601-
01

Odbicie luźnych i odparzonych tynków wewnętrznych z
zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach. 10% istniejących tynków.

m2 27,278

21
d.1.
2.3

KNR 4-01 0701-
02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % powierzchni elewacji.

m2 50,194
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22
d.1.
2.3

KNR 4-04 0405-
03

Rozebranie drewnianych podłóg z płyt drewnopochod-
nych

m2 63,290

23
d.1.
2.3

KNR 4-04 0405-
04

Rozebranie drewnianych legarów m 18,250

24
d.1.
2.3

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 98,370

25
d.1.
2.3

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm - POSADZKA

m3 12,503

26
d.1.
2.3

KNR 4-04 0301-
02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do
10 cm - PODKŁAD BETONOWY

m3 20,838

27
d.1.
2.3

kalk. własna
Demontaż istniejących opraw oświetleniowych i osprzętu
sanitarnego. Osprzęt i przewody do ponownego użytku.

kpl. 1,000

28
d.1.
2.3

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka betonowego utwardzenia przed budynkiem m3 5,590

29
d.1.
2.3

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)

Razem dział: ROZBIÓRKA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH BUDYNKU.
1.2.

4
ROZEBRANIE ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH I STROPU

30
d.1.
2.4

KNR 4-04 0102-
02

Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie
cementowo-wapiennej - rozbiórka fragmentów ścian po
wykonanie nowego wieńca

m3 7,109

31
d.1.
2.4

KNR 4-01 0429-
07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek
stropowych o przekroju do 300 cm2

m 53,750

32
d.1.
2.4

KNR 5-24 0205-
02
analogia

Demontaż słupów - wycinanie słupów. szt 3,000

33
d.1.
2.4

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:30)

Razem dział: ROZEBRANIE ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH I STROPU
1.2.

5
WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

34
d.1.
2.5

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 5 km

m3 43,356

35
d.1.
2.5

KNR 4-04 1107-
02 1107-04 

Transport złomu i drewna z rozbiórki samochodem
skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładun-
kiem ręcznym na odległość 5 km

t 8,000

36
d.1.
2.5

kalk. własna
Opłata za wysypisko kpl. 1,000

Razem dział: WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
Razem dział: PRACE ROZBIÓRKOWE W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2 PRACE REMONTOWE
2.1 REMONT DACHU I ŚCIAN

2.1.
1

ROBOTY REMONTOWE KONSTRUKCJI

2.1.
1.1

Fundamenty

37
d.2.
1.1.

1

KNR-W 4-01
0104-01
analogia

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m na
zewnątrz budynku przy odkrywaniu odcinkami istnieją-
cych fundamentów

m3 67,776

38
d.2.
1.1.

1

KNR-W 4-01
0619-04
analogia

Oczyszczenie  powierzchni ścian fundamentowych od
strony zewnętrznej przy użyciu szczotek stalowych

m2 56,480

39
d.2.
1.1.

1

KNR-W 4-01
0201-02
analogia

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław
fundamentowych

m2 169,440

40
d.2.
1.1.

1

KNR-W 4-01
0202-03
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm

kg 430,000
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41
d.2.
1.1.

1

KNR-W 4-01
0202-06
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średni-
cy do 6 mm

kg 110,000

42
d.2.
1.1.

1

KNR-W 4-01
0203-04
analogia

Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z
betonu monolitycznego

m3 33,888

43
d.2.
1.1.

1

KNNR 1 0605-
01
analogia

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bez-
pośrednio bez obsypki do głębokości 4 m. - OSUSZE-
NIE WYKOPÓW IGŁOFILTRAMI.

szt. 10,000

44
d.2.
1.1.

1

KNNR 1 0603-
01
analogia

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z
otworów o śr. 150-500 mm - ODWODNIENIE WYKO-
PÓW LINIOWYCH IGŁOFILTRAMI SZACUNKOWY
CZAS POMPOWANIA

godz. 1,000

45
d.2.
1.1.

1

KNNR 4 1308-
01
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110
mm - ODWODNIENIE WYKOPÓW TYMCZASOWY
PRZEWÓD DO ODPROWADZENIA WODY Z WYKO-
PU.

m 50,000

Razem dział: Fundamenty
2.1.
1.2

Ściany konstrukcyjne

46
d.2.
1.1.

2

KNNR-W 3
0302-01
analogia

Uzupełnienie ścian z cegły i pustaków ceramicznych. m3 48,538

47
d.2.
1.1.

2

KNNR-W 3
0305-03
analogia

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych przy
5 cegłach w jednym miejscu

msc 26,000

48
d.2.
1.1.

2

KNNR-W 3
0312-01
analogia

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyj-
nych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-
piennej

m3 1,200

49
d.2.
1.1.

2

KNR-W 4-01
0109-13 0109-
16 
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km

m3 45,000

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
2.1.
1.3

Ścianki działowe

50
d.2.
1.1.

3

KNNR-W 3
0303-02
analogia

Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/2 cegły lub zamuro-
wanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2 43,770

51
d.2.
1.1.

3

KNR-W 4-01
0109-13 0109-
16 
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km

m3 8,754

Razem dział: Ścianki działowe
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE KONSTRUKCJI
2.1.

2
IZOLACJA FUNDAMENTÓW

2.1.
2.1

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH OD ZEWNĄTRZ

52
d.2.
1.2.

1

KNR-W 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m na
zewnątrz budynku przy odkrywaniu odcinkami istnieją-
cych fundamentów

m3 33,888

53
d.2.
1.2.

1

KNR 4-01 0108-
02 0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość
5 km grunt.kat. III

m3 33,888

54
d.2.
1.2.

1

KNR-W 4-01
0619-04

Oczyszczenie  powierzchni ścian fundamentowych od
strony zewnętrznej przy użyciu szczotek stalowych

m2 56,480

55
d.2.
1.2.

1

KNR 4-01 0714-
11
analogia

Rapówka pod izolację ścian fundamentowych. m2 56,480

56
d.2.
1.2.

1

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa

m2 56,480
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57
d.2.
1.2.

1

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i następna warstwa

m2 56,480

58
d.2.
1.2.

1

KNR AT-31
0101-01

Przyklejanie izolacyjnych płyt fundamentowych (polisty-
ren ekstradowany)  o gr. 15 cm na ścianach fundamen-
towych

m2 56,480

59
d.2.
1.2.

1

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt izolacyjnych łącznikami (kołkami) w iloś-
ci 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2 56,480

60
d.2.
1.2.

1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2 56,480

61
d.2.
1.2.

1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełko-
wej bez gruntowania powierzchni

m2 56,480

62
d.2.
1.2.

1

KNR-W 2-01
0210-01
analogia

Transport i zakup piasku do zasypywania wykopu. m3 29,652

63
d.2.
1.2.

1

KNR 2-01 0230-
01
analogia

Zasypywanie wykopów koparko - spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odległość do 10 m - piasek do-
wieziony.

m3 33,888

64
d.2.
1.2.

1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie piasku zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-II

m3 33,888

Razem dział: IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH OD ZEWNĄTRZ
2.1.
2.2

IZOLACJA ŚCIAN OD WEWNĄTRZ I ZASYPKA 

65
d.2.
1.2.

2

KNR 4-01 0106-
04
analogia

Wykopy wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
parteru budynku gruzu i ziemi

m3 80,209

66
d.2.
1.2.

2

KNR 4-01 0108-
02 0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość
5 km grunt.kat. III

m3 80,209

67
d.2.
1.2.

2

KNR-W 4-01
0619-04

Oczyszczenie  powierzchni ścian fundamentowych od
strony zewnętrznej przy użyciu szczotek stalowych

m2 33,425

68
d.2.
1.2.

2

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa

m2 33,425

69
d.2.
1.2.

2

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i następna warstwa

m2 33,425

70
d.2.
1.2.

2

KNR-W 2-01
0210-01
analogia

Transport i zakup piasku do zasypywania - podsypka
piaskowa.

m3 41,676

71
d.2.
1.2.

2

KNR 2-01 0307-
01 z.sz. 2.2
307-05 
analogia

Zasypywanie wykopu - podsypka piaskowa - przemiesz-
czenie piasku taczkami na odległość 15 m

m3 41,676

72
d.2.
1.2.

2

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie piasku zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-II

m3 41,676

Razem dział: IZOLACJA ŚCIAN OD WEWNĄTRZ I ZASYPKA 
Razem dział: IZOLACJA FUNDAMENTÓW
2.1.

3
WZMOCNIENIE ŚCIAN

73
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podłożu gruntowym

m3 31,257
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

74
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o sze-
rokości do 30 cm

m3 5,552

75
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm

t 0,069

76
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm

t 0,277

77
d.2.
1.3

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:74,75,76)

Razem dział: WZMOCNIENIE ŚCIAN
2.1.

4
DACH - KONSTRUKCJA

78
d.2.
1.4

W-01
kalk. własna

Dostawa kompletnej prefabrykowanej  konstrukcji da-
chowej wykonanej w licencjonowanym zakładzie prefa-
brykacji. Wiązary  kratowe z tarcicy klasy C24 o gruboś-
ci elementów 45 mm, połączenia elementów na płytki
kolczaste.

m2 285,460

79
d.2.
1.4

W-02
kalk. własna

Dostawa materiałów  pomocniczych do montażu kons-
trukcji drewnianej dachu (stężenia deskowe, okucia cie-
sielskie, taśmy stężające)

m2 285,460

80
d.2.
1.4

NNRNKB 202
0415-04
analogia

Montaż konstrukcji dachu z wiązarów deskowych o roz-
piętości do 10,0 m z tarcicy nasyconej

m2 285,460

Razem dział: DACH - KONSTRUKCJA
2.1.

5
DACH - POKRYCIE

81
d.2.
1.5

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej
na krokwiach.

m2 285,460

82
d.2.
1.5

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw
dźwiagarów do 100 cm

m2 285,460

83
d.2.
1.5

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 49,864

84
d.2.
1.5

NNRNKB 202
0421-01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach po-
wlekanych

m2 285,460

85
d.2.
1.5

NNRNKB 202
0421-02

Przybicie deski czołowej m 59,840

86
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto-
wych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej

m 59,840

87
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z blachy  - leje spustowe i kolanka szt 24,000

88
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku

m 24,000

89
d.2.
1.5

NNRNKB 202
0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gą-
siorów

m 47,110

90
d.2.
1.5

NNRNKB 202
0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyle-
niu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na
łatach

m2 285,460

91
d.2.
1.5

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m 94,220

92
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
2605-01
analogia

Podbitka okapu  z blachy powlekanej trapezowej T8. m2 7,390

93
d.2.
1.5

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92)

Razem dział: DACH - POKRYCIE
Razem dział: REMONT DACHU I ŚCIAN

2.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
2.2.

1
ŚCIANY, SUFIT I POSADZKI

2.2.
1.1

ŚCIANY
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

94
d.2.
2.1.

1

KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne istniejących ścian. m2 37,407

95
d.2.
2.1.

1

KNR 4-01 0711-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) -
15% powierzchni tynku - odbite luźne tynki.

m2 37,407

96
d.2.
2.1.

1

KNR 4-01 0711-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu). - tyn-
ki na wieńcu

m2 31,053

97
d.2.
2.1.

1

KNR 4-01 0713-
01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2 283,505

98
d.2.
2.1.

1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2 282,316

99
d.2.
2.1.

1

KNR-W 4-01
0323-03
analogia

Obsadzenie parapetów  wykonanych z PCV szt. 7,000

100
d.2.
2.1.

1

NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie
pionowe

m2 282,316

101
d.2.
2.1.

1

NNRNKB 202
0837-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazuro-
wanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "

m2 69,713

102
d.2.
2.1.

1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2 282,316

103
d.2.
2.1.

1

kalk. własna
Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych szt. 6,000

Razem dział: ŚCIANY
2.2.
1.2

SUFITY

104
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15
cm - układana w przestrzeni miedzy dźwigarami dacho-
wymi.

m2 208,380

105
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - każda następna
warstwa - gr. warstwy 5 cm.

m2 208,380

106
d.2.
2.1.

2

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii paroizolacyjnej m2 208,380

107
d.2.
2.1.

2

KNR AT-43
0213-01

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami
sufitowymi o wymiarach 600x600 mm.

m2 176,950

108
d.2.
2.1.

2

KNR AT-43
0209-01

Zabudowa sufitu w garażu m2 31,430

109
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-02
2003-02

Zabudowa przewodów instalacyjnych z płyt gipsowo -
kartonowych na konstrukcji stalowej - PRZEWODY
WENTYLACYJNE.

m2 15,000

Razem dział: SUFITY
2.2.
1.3

POSADZKI

110
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 208,380
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111
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie gr.
15 cm

m2 176,950

112
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na gładko

m2 176,950

113
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10
mm - do 5 cm
Krotność = 3

m2 176,950

114
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe  - dopłata za zbrojenie siatką sta-
lową

m2 176,950

115
d.2.
2.1.

3

KNR 2-02 1101-
02 z.sz. 5.4.
9913 
analogia

Wylewska betonowa -  beton C20/25,zbr. rozproszone
22kg/m2. Grubości 12 cm.

m3 3,772

116
d.2.
2.1.

3

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -
antypoślizgowe

m2 176,950

117
d.2.
2.1.

3

KNR 2-02 1106-
02 1106-07 
analogia

Posadzki przemysłowe cementowe wraz z cokolikami
zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką
stalową

m2 31,430

118
d.2.
2.1.

3

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

m 97,770

Razem dział: POSADZKI
Razem dział: ŚCIANY, SUFIT I POSADZKI
2.2.

2
STOLARKA

2.2.
2.1

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

119
d.2.
2.2.

1

KNR 0-19 1024-
06

Montaż drzwi wewnętrznych  z ramiaków MDF i drewnia-
nych z wypełnieniem plaster miodu, obłożone obustron-
nie płytą HDF. Ościeżnica MDF regulowana.

m2 7,140

120
d.2.
2.2.

1

KNR 0-19 1024-
06

Montaż drzwi wewnętrznych  z ramiaków MDF i drewnia-
nych z wypełnieniem plaster miodu, obłożone obustron-
nie płytą HDF. Ościeżnica MDF regulowana Drzwi z
otworami w dolnej części o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niż 0,022m?.

m2 3,780

121
d.2.
2.2.

1

KNR 2-02 1218-
01
analogia

Montaż odbojników drzwiowych posadzkowych szt. 6,000

Razem dział: STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA
2.2.
2.2

BRAMY WJAZDOWE

122
d.2.
2.2.

2

KNR 2-02 1205-
03
analogia

Ponowny montaż 1 szt. bramy strażackiej  prac:
- ponowany montaż bramy
- obróbka obsadzenia
- inne prace niezbędne do wykonania zadania

m2 9,207

Razem dział: BRAMY WJAZDOWE
2.2.
2.3

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

123
d.2.
2.2.

3

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi zewnetrznych z obróbką obsadzenia  (
Drzwi zewnętrzne  aluminiowe wsp. przenikania U= 1,3
z dwoma zamkami jeden z atestem )

m2 4,380

124
d.2.
2.2.

3

KNR 2-02 1218-
01
analogia

Montaż odbojników drzwiowych posadzkowych szt. 2,000

Razem dział: STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
2.2.
2.4

STOLARKA OKIENNA

125
d.2.
2.2.

4

KNR 0-19 1023-
06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed-
nodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5
m2. Okna na profilach ciepłych, wzmacniane termicznie,
szklenie z Polimeru, U(max)=0,9 W/(m2/K).

m2 4,384
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126
d.2.
2.2.

4

KNR 0-19 1023-
08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5
m2

m2 3,364

127
d.2.
2.2.

4

KNR 0-19 1023-
11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.
5 m2

m2 14,100

Razem dział: STOLARKA OKIENNA
Razem dział: STOLARKA
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNETRZNE
2.3.

1
ELEWACJA

128
d.2.
3.1

KNR 2-02 0801-
03
analogia

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mecha-
nicznie na stropach i podciągach - uzupełnienie odbitych
luźnych tynków na elewacji budynku. - 20 % powierzchni

m2 50,194

129
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian z cegły łatwo dostęp-
nych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek
stalowych

m2 250,972

130
d.2.
3.1

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoża

m2 229,533

131
d.2.
3.1

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - za-
mocowanie listwy cokołowej

m 72,200

132
d.2.
3.1

KNR AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 20 cm na ścia-
nach

m2 152,095

133
d.2.
3.1

KNR AT-31
0103-05
analogia

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 20 cm na ścia-
nach

m2 77,439

134
d.2.
3.1

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych  i z wełny łącznikami
(kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2 229,533

135
d.2.
3.1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2 229,533

136
d.2.
3.1

KNR AT-31
0102-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na oście-
żach

m2 5,471

137
d.2.
3.1

KNR AT-31
0104-02

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 3 cm na oście-
żach

m2 4,310

138
d.2.
3.1

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2 9,781

139
d.2.
3.1

KNR 0-17 0927-
01
analogia

Wyprawa elewacyjna silikonowa - strukutra tynku bara-
nek - kolorystyka do ustalenia z inwestorem- nałożenie
na podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa

m2 229,533

140
d.2.
3.1

KNR 0-17 0927-
03

Wyprawa elewacyjna wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych

m2 229,533

141
d.2.
3.1

KNR 0-17 0927-
05

Wyprawa elewacyjna wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu na ościeżach.

m2 9,781

142
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
1211-02
analogia

Montaż na elewcji północnej i wschodniej napisu  "OSP
RÓŻNIATOWICE" oraz numeru alarmowego "112",

m2 2,400

143
d.2.
3.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 5
(poz.:128,130,132,134,135,136,138,139,140,141,142)

144
d.2.
3.1

KNR 2-02 0506-
02
analogia

Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej po-
wlekanej.

m2 3,539

Razem dział: ELEWACJA
2.3.

2
OPASKA I CHODNIK

145
d.2.
3.2

KNR 2-31 0101-
05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm - OPAS-
KA

m2 21,660

146
d.2.
3.2

KNR 2-31 0101-
05 0101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-II głębokości 43 cm

m2 38,352
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

147
d.2.
3.2

KNR 2-31 0105-
03 0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -
10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 21,660

148
d.2.
3.2

KNR 2-31 0105-
03 0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -
20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 38,352

149
d.2.
3.2

KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod obrzeża m 68,060

150
d.2.
3.2

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod obrzeża i palisadę -betonowa zwykła m3 2,450

151
d.2.
3.2

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 68,060

152
d.2.
3.2

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 38,352

153
d.2.
3.2

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 60,012

154
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 100x50x7 cm szt. 2,000

Razem dział: OPASKA I CHODNIK
2.3.

3
PRACE PORZĄDKOWE 

155
d.2.
3.3

KNR 2-01 0233-
02
analogia

Mechaniczne plantowanie terenu - ziemia urodzajna z
odzysku

m2 300,000

156
d.2.
3.3

KNR 2-21 0401-
02
analogia

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. III bez nawożenia

m2 300,000

Razem dział: PRACE PORZĄDKOWE 
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNETRZNE
Razem dział: PRACE REMONTOWE

3 INSTALACJE
3.1 Instalacja wentylacyjna
157
d.3.

1

KNR-W 2-17
0156-02

Nawietrzaki ścienne o śr. 150 mm z grzałka elektryczną
305W

szt. 2,000

158
d.3.

1

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne 140x140 - do przewodów murowa-
nych

szt. 7,000

159
d.3.

1

KNR 7-28 0205-
02
analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo-
dów wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości
1 ceg.

otw. 2,000

160
d.3.

1

KNR 2-17 0123-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %

m2 2,500

161
d.3.

1

KNR 9-16 0109-
02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o
przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową -
udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 350 mm

m2 izolacji 3,250

162
d.3.

1

KNR-W 2-17
0140-02

Anemostaty kołowe o śr. 250 mm szt. 3,000

163
d.3.

1

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe o śr. 125 mm szt. 2,000

164
d.3.

1

KNR-W 2-17
0149-02

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250
mm, w układach kanałowych

szt. 2,000

165
d.3.

1

KNR-W 2-17
0152-03

Obrotowa nasada kominowa śr. 250 mm szt. 3,000

166
d.3.

1

KNR-W 2-17
0152-02

Obrotowa nasada kominowa śr. 150 mm szt. 2,000

Razem dział: Instalacja wentylacyjna
3.2 Istniejąca instalacja sanitarna i ogrzewanie
167
d.3.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż pomp ciepła typu powietrze - powie-
trze.

szt. 6,000

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 25407



3. OSP_RÓŻNIATOWICE_21-03-24.ATH
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

168
d.3.

2
kalk. własna

Zabezpieczenie na czas remontu lub ostrożny demontaż
i powtórny montaż istniejącej instalacji sanitarnej wraz z
armaturą - w jej skład wchodzi:
- 2 x miska ustępowa,
- 2 x umywalka w toalecie,
- 1 x zlew w kuchni,
- 1 x zlew porządkowy.
Zakres robót będzie zależny od staranności  wykonania
robót przez Wykonawcę.

kpl. 1,000

Razem dział: Istniejąca instalacja sanitarna i ogrzewanie
3.3 Istniejąca instalacja elektryczna
169
d.3.

3
kalk. własna

Wymiana opraw oświetleniowych na sali głównej bez
wymiany instalacji - oprawy rastrowe natynkowe 60 x 60
cm.

szt. 8,000

170
d.3.

3
kalk. własna

Ostrożny demontaż osprzętu elektrycznego do ponow-
nego zamontowania. Zakres robót będzie zależny od
staranności  wykonania robót przez Wykonawcę.

kpl. 1,000

171
d.3.

3

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1,000

172
d.3.

3

KNNR 5 1303-
02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (każdy następny pomiar)

pomiar 2,000

173
d.3.

3

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pier-
wsza próba)

prób. 1,000

174
d.3.

3

KNNR 5 1305-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (na-
stępna próba)

prób. 1,000

Razem dział: Istniejąca instalacja elektryczna
Razem dział: INSTALACJE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
2 WACETOB wyd.III 2000
3 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2015
6 Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996
7 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
8 ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996
9 WACETOB 2000

10 WACETOB wyd.V 2003
11 ATHENASOFT wyd.I 2005
12 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
13 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
14 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
15 KOPRIN wyd.I 2003
16 ATHENASOFT wyd.I 2002
17 ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014
18 ORGBUD wyd. spec. 1998
19 IGM wyd.I 1998
20 IGM wyd.I 1999
21 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
22 WACETOB wyd.I 1992
23 WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996
24 ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
25 ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
26 Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001
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