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Tarnów, listopad 2023r. 
/ miejscowość, data / 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 

dnia 20.12.2021r. poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że: 

Projekt techniczny w branży konstrukcyjnej 
        Na zadanie : 

 

 

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 

SZKOŁY Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK 

.................................................................................................................................................................... 

/ nazwa inwestycji / 

 

 

WIERZCHOSŁAWICE [121611_2] 

BOGUMIŁOWICE 0002 

DZIAŁKA NR 482/1 I 482/2 

.................................................................................................................................................................... 
/ adres budowy / 

 

 

GMINA WIERZCHOSŁAWICE 

33-123 WIERZCHOSŁAWICE 550 

.................................................................................................................................................................... 

/ nazwa i adres inwestora / 

 

projekt techniczny został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem 

budowlanym, ustawami, wytycznymi, zarządzeniami, normami, wiedzą techniczną i 

jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

 

Projektował:  inż. Scheffler Rajmund  nr upr. UAN-8346/120/88 

 

 

 

 

Sprawdził:  mgr. inż. Anna Aksman nr upr. MAP/0336/POOK/12 

 

 



 

 

 3 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5 



 

 

 6 

 
 



 

 

 7 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych „KONSTRUKTOR”  
Tarnów, ul. Warsztatowa 5/17 

Tel. (14) 627-32-39 

 

8 
 

] 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

 

Temat: 
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY Z PRZEZNACZENIEM NA 
ŻŁOBEK 

Lokalizacja: 
WIERZCHOSŁAWICE [121611_2] 
BOGUMIŁOWICE 0002 
DZIAŁKA NR 482/1 I 482/2 

Inwestor: 
GMINA WIERZCHOSŁAWICE 
33-123 WIERZCHOSŁAWICE 550 

 
Spis treści 
 Strona tytułowa str. 1 
 Oświadczenie projektanta str. 2 
 Uprawnienia budowlane i zaświadczenie izby branżowej str. 3-7 
 Spis treści str. 8-9 
  
 PROJEKT TECHNICZNY 
1. CZĘŚĆ OPISOWA str. 10-11 

1.1 Podstawa opracowania str. 10 
1.2 Zakres opracowania str. 10 
1.3 Opis elementów konstrukcyjnych str. 10 
1.4 Wytyczne wykonawcze str. 10-11 

2. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA str. 12-19 
 2.1 Zestawienie obciążeń str. 12-13 
 2.2 Wyniki obliczeń str. 13-19 
 
 EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW 
 BUDYNKU,  Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
1. CZĘŚĆ OPISOWA str. 20-24 

1.1 Charakterystyka budynku str. 21 
1.2 Stan podłoża gruntowego str. 21 
1.3 Uwagi końcowe str. 21-22 
1.4 Wytyczne wykonawcze str. 22-24 

 
 OPINIA GEOTECHNICZNA 
1. CZĘŚĆ OPISOWA str. 25-26 
 1.1 Podstawa opracowania str. 26 
 1.2 Zakres opracowania str. 26 
 1.3 Warunki hydro-geologiczne str. 26 
 1.4 Wnioski uzupełniające str. 26 
 1.5 Określenie kategorii geotechnicznej str. 26 
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 SPIS DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ 
1. Elementy konstrukcyjne parteru     skala 1:50 

2. Elementy konstrukcyjne piętra     skala 1:50 

3. Detal nadproża nad projektowanym otworem   skala 1:10 

4. Detal wymianu stalowego nad projektowanym otworem skala 1:10 

5. Detal wymianu stalowego pod projektowany otwór pod 

klapę oddymiającą       skala 1:10 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie inwestora, 

- projekt architektoniczny, 

- wizja lokalna, 

- obliczenia statyczne, 

- normy i wytyczne branżowe. 

 

1.2 Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny na podstawowe elementy żelbetowe, murowane 

i stalowe, dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części 

pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na żłobek, które zostanie zrealizowane w Bogumiłowicach. 

Prace projektowe dotyczą: 

- wykonania nowych ścian działowych, 

- zamurowania lub częściowego zamurowania istniejących otworów, 

- wykonania otworu w ścianie istniejącej, 

- wykonania rozbiórek części ścian działowych, 

- wykonania wymianu stalowego nad przeznaczoną do częściowej rozbiórki ścianą działową, 

- wykonania wymianu stalowego dla otworu pod klapę oddymiającą. 

 

1.3 Opis elementów konstrukcyjnych 
Projekt techniczny dotyczy budynku szkoły podstawowej, zlokalizowanego w Bogumiłowicach. 

Projektowane elementy konstrukcyjne to: 

- bloczki z betonu komórkowego – służące do: zamurowania oraz częściowego zamurowania 

istniejących otworów; wykonania projektowanych ścian działowych; 

- belki prefabrykowane L-19 – służące do: wykonania nadproży w projektowanych ścianach 

działowych; wykonania nadproża nad projektowanym otworem w ścianie istniejącej; 

- belki stalowe – służące do: wykonania wymianu stalowego nad przeznaczoną do częściowej rozbiórki 

ścianą działową (wym-s-1.1 L=4,00m, Lbelki=4,50m, 2xC240); wykonania wymianu stalowego dla 

otworu pod klapę oddymiającą (2x wym-s-2.1 L=1,40m, Lbelki=1,71m, HEB220; 

wym-s-2.2 L=5,72m, Lbelki=6,22m, HEB220). 

Wszystkie prace budowlane należy wykonać wg wytycznych wykonawczych oraz części rysunkowej. 

 

1.4 Wytyczne wykonawcze 
1. Rysunek rozpatrywać łączenie z rysunkami pozostałych branż. 
2. Wszelkie prace wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. 

3. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać weryfikacji przyjętych wymiarów i założeń. 

4. Podczas prowadzenia prac budowlanych należy bezwzględnie chronić istniejące elementy 

budynku przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementów powinny być 
naprawiane na bieżąco. 

5. We wszystkich powiększeniach otworów drzwiowych, w których nie przewidziano wzmocnienia 

nadproży należy zweryfikować głębokość oparcia belek nadprożowych. W przypadku, gdy oparcie 

belek po powiększeniu otworu byłoby mniejsze niż 10cm należy wykonać wzmocnienie za pomocą 

kątowników stalowych. 

6. Na rysunkach pokazano zakładany kierunek oparcia istniejących stropów prefabrykowanych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy dokonać odkrywki stropów. W 

przypadku stwierdzenia innego niż zakładany układu belek stropowych należy zwrócić się do 

projektanta w celu weryfikacji przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 

7. Przed wyburzeniem ścian działowych należy bezwzględnie sprawdzić kierunek oparcia 

istniejących stropów prefabrykowanych. W przypadku gdy zakładana ściana działowa podpiera 

istniejący strop, należy zwrócić się do projektanta w celu weryfikacji przyjętych rozwiązań 

konstrukcyjnych. 
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8. Na czas prowadzenia prac oraz wiązania zapraw należy wykonać stemplowanie stropu w strefie 

wykonywanych otworów. 

9. Projektowane zamurowania istniejących otworów oraz ściany działowe należy wykonać z betonu 

komórkowego. 

10. Zamurowania otworów w istniejących ścianach wykonać z przewiązaniem, zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

11. Należy wykonać podlewkę ścian i stropów na styku z wymianami stalowymi celem lepszego 

przylegania elementów konstrukcyjnych. Podlewki wykonać z zaprawy bezskurczowej, wysokiej 

wytrzymałości. 

12. Kanały wentylacyjne na przejściach przez ściany, należy bezwzględnie prowadzić bezpośrednio 

pod nośnymi elementami żelbetowymi w taki sposób, aby nie naruszyć ich struktury. 

13. Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych należy uzupełnić wszystkie ubytki powłok 

ochronnych powstałych w trakcie transportu, składowania i montażu. 

14. Zamurowania otworów w istniejących ścianach oraz wymurowania nowych ścian przy ścianach 

istniejących, wykonać z przewiązaniem elementów nowych i istniejących, zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

15. Wymiany wym-s-2.1, wym-s-2.2, zlokalizowane pod istniejącym stropem zabezpieczyć poprzez 

malowanie do REI60. 

16. Prace przygotowawcze oraz roboty montażowe powinny być prowadzone z zachowaniem zasad 

sztuki inżynierskiej i zachowując szczególną ostrożność. Wyklucza się używanie w czasie 

montażu wszelkiego rodzaju urządzeń przywracających projektowaną geometrię konstrukcji przez 

wywieranie siły. Jeśliby się zdarzyły przypadki znacznych odstępstw od projektu należy 

porozumieć się bezzwłocznie z autorami projektu. 

17. Przyjęte do obliczeń obciążenia przedstawiono w punkcie dotyczącym zestawienia obciążeń. 

18. Wszelkie roboty budowlano – montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ", pod kierownictwem i 

nadzorem osób uprawnionych. 

19. Stosować wyroby i materiały budowlane z odpowiednimi świadectwami jakości lub aprobatami 

techniczny. 

20. Materiały: 

- stal kształtowa wymianów:    kl. S355 
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2. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 
2.1 Zestawienie obciążeń 
Tablica 1. Obciążenie stałe - strop nad parterem 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

1.   Ceramiczne płytki podłogowe gr. 2cm [21,00kN/m3·0,02m] 0,42 

2.   Wylewka cementowa na siatce metalowej gr. 5cm [24,00kN/m3·0,05m] 1,20 

3.   Styropian gr. 5cm [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 

4.   Strop DZ-3 [3,00kN/m2] 3,00 

5.   Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3·0,02m] 0,38 

 Σ: 5,02 

 

Tablica 2. Obciążenie stałe - stropodach 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

1.   Papa dachowa [0,30kN/m2] 0,30 

2.   Płyty korytkowe [1,60kN/m2] 1,60 

3.   Wylewka cementowa na siatce metalowej gr. 4cm [24,00kN/m3·0,04m] 0,96 

4.   Styropian gr. 5cm [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 

5.   Strop DZ-3 [3,00kN/m2] 3,00 

6.   Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3·0,02m] 0,38 

 Σ: 6,26 

 

Tablica 3. Obciążenie stałe - ściana konstrukcyjna 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

1.   Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3·0,02m] 0,38 

2.   Styropian gr. 20cm [0,45kN/m3·0,20m] 0,09 

3.   Ściana murowana z cegły [7,80kN/m2] 7,80 

4.   Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3·0,02m] 0,38 

 Σ: 8,65 

 

Tablica 4. Obciążenie stałe - ściana konstrukcyjna środkowa 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

1.   Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3·0,02m] 0,38 

2.   Ściana murowana z cegły [6,50kN/m2] 6,50 

3.   Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3·0,02m] 0,38 

 Σ: 7,26 

 

Tablica 5. Obciążenie stałe - ściana ażurowa pod płyty korytkowe 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

1.   Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3·0,02m] 0,38 

2.   Ściana murowana z cegły [2,50kN/m2] 2,50 

3.   Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3·0,02m] 0,38 

 Σ: 3,26 
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Tablica 6. Obciążenie zmienne - eksploatacyjne 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

1.   Obciążenie zmienne - stropy poddaszy oraz stropodachów wentylowanych, 

w których ciężar pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji stropu z dostępem 

poprzez wyłaz rewizyjny [0,50kN/m2] 

0,50 

2.   Obciążenie zmienne - sale lekcyjne szkolne [2,00kN/m2] 2,00 

 

Tablica 7. Obciążenie zmienne - ściany działowe 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

1.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych o ciężarze razem z wyprawą 

od 1,5kN/m2 do 2,5kN/m2 wys. 3,50m [1,651kN/m2] 

1,65 

 

Tablica 8. Obciążenie zmienne - śnieg 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

1.   Obciążenie śniegiem połaci dachu dwuspadowego [0,72kN/m2] 0,72 

 

2.2 Wyniki obliczeń 
wym-s-1.1 

Widok konstrukcji 

 
 

Notka obliczeniowa 

Typ konstrukcji: Rama przestrzenna   

Opis struktury   

Liczba węzłów: 2 

Liczba prętów: 1 

Elementy skończone prętowe: 1  

Liczba statycz. stopni swobody: 6  

Przypadki: 19  

Zestawienie przypadków obciążenia / typów obliczeń 

Przypadek 1: cw  Przypadek 2: st  Przypadek 3: eksp  

Przypadek 4: sn  Przypadek 5: ULS  Przypadek 6: ULS+  

Przypadek 7: ULS-  Przypadek 8: SLS  Przypadek 9: SLS+  

Przypadek 10: SLS-  Przypadek 11: SLS  Przypadek 12: SLS+  

Przypadek 13: SLS-  Przypadek 14: SLS  Przypadek 15: SLS+  

Przypadek 16: SLS-  Przypadek 17: SLS  Przypadek 18: SLS+  

Przypadek 19: SLS-  
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Kombinacje normowe 

Kombinacje normowe na podstawie regulaminu: PN-EN 1990:2004 

Parametry tworzenia kombinacji normowych 

Rodzaj kombinacji normowych: pełne 

Lista aktywnych przypadków: 

1: cw stałe G1 1.00 

2: st stałe G1 1.00 

3: eksp eksploatacyjne Q1 1.00 

4: sn śnieg S1 1.00 

 

Lista wzorców kombinacji: 

SGN STR  

SGN STR  

SGU charakterystyczna (CHR)  

SGU częsta (FRE)  

SGU quasi-stała (QPR)  

 

Lista zdefiniowanych grup: 

stałe: G1 i, 

eksploatacyjne: Q1 lub, 

śnieg: S1 albo, 

 

Lista zdefiniowanych relacji: 

stałe:   G1 

eksploatacyjne:   Q1 

śnieg:   S1 

 

Kombinacje 

 

Kombinacja/Składowa 

 

 

Definicja 

 

 ULS/ 1 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*0.75 

 ULS/ 2 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 

 ULS/ 3 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.75 

 ULS/ 4 1*1.35 + 2*1.35 

 ULS/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*0.75 

 ULS/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 

 ULS/ 7 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75 

 ULS/ 8 1*1.00 + 2*1.00 

 ULS/ 9 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.75 

 ULS/ 10 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 

 ULS/ 11 1*1.15 + 2*1.15 

 ULS/ 12 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*0.75 

 ULS/ 13 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 

 ULS/ 14 1*1.00 + 2*1.00 

 ULS/ 15 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50 

 ULS/ 16 1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 

 ULS/ 17 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.50 

 ULS/ 18 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 

 SLS:CHR/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.50 

 SLS:CHR/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 

 SLS:CHR/ 3 1*1.00 + 2*1.00 

 SLS:CHR/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00 

 SLS:CHR/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 

 SLS:FRE/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 

 SLS:FRE/ 7 1*1.00 + 2*1.00 

 SLS:FRE/ 8 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.30 + 4*0.20 

 SLS:FRE/ 9 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20 
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 SLS:QPR/ 10 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.30 

 SLS:QPR/ 11 1*1.00 + 2*1.00 

 SLS/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.50 

 SLS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 

 SLS/ 3 1*1.00 + 2*1.00 

 SLS/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00 

 SLS/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 

 SLS/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 

 SLS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 

 SLS/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.30 + 4*0.20 

 SLS/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20 

 SLS/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.30 

 SLS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 

 

Reakcje : Ekstrema globalne 

 

 

 

 

FX (kN) 

 

 

FY (kN) 

 

 

FZ (kN) 

 

 

MX (kNm) 

 

 

MY (kNm) 

 

 

MZ (kNm) 

 

 MAX 0,0 0,0 134,35 0,0 0,0 0,0 

 Węzeł 1 1 1 1 1 1 

 Przypadek 1 1 ULS/1 1 1 1 

        

 MIN 0,0 0,0 1,47 0,0 0,0 0,0 

 Węzeł 1 1 1 1 1 1 

 Przypadek 1 1 1 1 1 1 

 

Przemieszczenia : Ekstrema globalne 

 

 

 

 

UX (cm) 

 

 

UY (cm) 

 

 

UZ (cm) 

 

 

RX (Rad) 

 

 

RY (Rad) 

 

 

RZ (Rad) 

 

 MAX 0,0 0,0 0,0 0,0 0,015 0,0 

 Węzeł 1 1 1 1 1 1 

 Przypadek 1 1 1 1 ULS/1 1 

        

 MIN 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,015 0,0 

 Węzeł 1 1 1 1 2 1 

 Przypadek 1 1 1 1 ULS/1 1 

 

Siły : Ekstrema globalne 

 

 

 

 

FX (kN) 

 

 

FY (kN) 

 

 

FZ (kN) 

 

 

MX (kNm) 

 

 

MY (kNm) 

 

 

MZ (kNm) 

 

 MAX 0,0 0,0 134,35 0,0 0,0 0,0 

 Pręt 1 1 1 1 1 1 

 Węzeł 1 1 1 1 1 1 

 Przypadek 1 1 ULS/1 1 1 1 

        

 MIN 0,0 0,0 -134,35 0,0 0,0 0,0 

 Pręt 1 1 1 1 1 1 

 Węzeł 1 1 2 1 1 1 

 Przypadek 1 1 ULS/1 1 1 1 
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Naprężenia : Ekstrema globalne 

 

 

 

 

S max 

(MPa) 

 

 

S min 

(MPa) 

 

 

S max(My) 

(MPa) 

 

 

S max(Mz) 

(MPa) 

 

 

S min(My) 

(MPa) 

 

 

S min(Mz) 

(MPa) 

 

 

Fx/Ax 

(MPa) 

 

 MAX 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Pręt 1 1 1 1 1 1 1 

 Węzeł 1 1 1 1 1 1 1 

 Przypadek 1 1 1 1 1 1 1 

         

 MIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Pręt 1 1 1 1 1 1 1 

 Węzeł 1 1 1 1 1 1 1 

 Przypadek 1 1 1 1 1 1 1 

 

Wytężenia 

 

Pręt 

 

 

Profil 

 

 

Materiał 

 

 

Wytężenia 

 

 

Uy 

 

 

Uz 

 

 1  wymian_1 2 C 240 S 355 0.82 0.00 0.89 

 

wym-s-2.1; wym-s-2.2 

Widok konstrukcji 

 
 

Notka obliczeniowa 

Typ konstrukcji: Rama przestrzenna   

Opis struktury   

Liczba węzłów: 6 

Liczba prętów: 3 

Elementy skończone prętowe: 5  

Liczba statycz. stopni swobody: 24  

Przypadki: 19  

Zestawienie przypadków obciążenia / typów obliczeń 

Przypadek 1: cw  Przypadek 2: st  Przypadek 3: eksp  

Przypadek 4: sn  Przypadek 5: ULS  Przypadek 6: ULS+  

Przypadek 7: ULS-  Przypadek 8: SLS  Przypadek 9: SLS+  

Przypadek 10: SLS-  Przypadek 11: SLS  Przypadek 12: SLS+  

Przypadek 13: SLS-  Przypadek 14: SLS  Przypadek 15: SLS+  

Przypadek 16: SLS-  Przypadek 17: SLS  Przypadek 18: SLS+  

Przypadek 19: SLS-  
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Kombinacje normowe 

Kombinacje normowe na podstawie regulaminu: PN-EN 1990:2004 

Parametry tworzenia kombinacji normowych 

Rodzaj kombinacji normowych: pełne 

Lista aktywnych przypadków: 

1: cw stałe G1 1.00 

2: st stałe G1 1.00 

3: eksp eksploatacyjne Q1 1.00 

4: sn śnieg S1 1.00 

 

Lista wzorców kombinacji: 

SGN STR  

SGN STR  

SGU charakterystyczna (CHR)  

SGU częsta (FRE)  

SGU quasi-stała (QPR)  

 

Lista zdefiniowanych grup: 

stałe: G1 i, 

eksploatacyjne: Q1 lub, 

śnieg: S1 albo, 

 

Lista zdefiniowanych relacji: 

stałe:   G1 

eksploatacyjne:   Q1 

śnieg:   S1 

 

Kombinacje 

 

Kombinacja/Składowa 

 

 

Definicja 

 

 ULS/ 1 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*0.75 

 ULS/ 2 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 

 ULS/ 3 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.75 

 ULS/ 4 1*1.35 + 2*1.35 

 ULS/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*0.75 

 ULS/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 

 ULS/ 7 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75 

 ULS/ 8 1*1.00 + 2*1.00 

 ULS/ 9 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.75 

 ULS/ 10 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 

 ULS/ 11 1*1.15 + 2*1.15 

 ULS/ 12 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*0.75 

 ULS/ 13 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 

 ULS/ 14 1*1.00 + 2*1.00 

 ULS/ 15 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50 

 ULS/ 16 1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 

 ULS/ 17 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.50 

 ULS/ 18 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 

 SLS:CHR/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.50 

 SLS:CHR/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 

 SLS:CHR/ 3 1*1.00 + 2*1.00 

 SLS:CHR/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00 

 SLS:CHR/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 

 SLS:FRE/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 

 SLS:FRE/ 7 1*1.00 + 2*1.00 

 SLS:FRE/ 8 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.30 + 4*0.20 

 SLS:FRE/ 9 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20 
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 SLS:QPR/ 10 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.30 

 SLS:QPR/ 11 1*1.00 + 2*1.00 

 SLS/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.50 

 SLS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 

 SLS/ 3 1*1.00 + 2*1.00 

 SLS/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00 

 SLS/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 

 SLS/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 

 SLS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 

 SLS/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.30 + 4*0.20 

 SLS/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20 

 SLS/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.30 

 SLS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 

 

Reakcje : Ekstrema globalne 

 

 

 

 

FX (kN) 

 

 

FY (kN) 

 

 

FZ (kN) 

 

 

MX (kNm) 

 

 

MY (kNm) 

 

 

MZ (kNm) 

 

 MAX 0,0 0,0 84,53 0,0 0,00 0,0 

 Węzeł 1 1 2 1 2 1 

 Przypadek 1 1 ULS/1 1 ULS/1 1 

        

 MIN 0,0 0,0 0,60 -0,00 -0,00 0,0 

 Węzeł 1 1 5 5 1 1 

 Przypadek 1 1 1 ULS/1 ULS/16 1 

 

Przemieszczenia : Ekstrema globalne 

 

 

 

 

UX (cm) 

 

 

UY (cm) 

 

 

UZ (cm) 

 

 

RX (Rad) 

 

 

RY (Rad) 

 

 

RZ (Rad) 

 

 MAX 0,0 0,0 0,0 0,0 0,015 0,0 

 Węzeł 1 1 1 1 1 1 

 Przypadek 1 1 1 1 ULS/1 1 

        

 MIN 0,0 0,0 -3,0 -0,018 -0,016 0,0 

 Węzeł 1 1 3 5 2 1 

 Przypadek 1 1 ULS/1 ULS/1 ULS/1 1 

 

Siły : Ekstrema globalne 

 

 

 

 

FX (kN) 

 

 

FY (kN) 

 

 

FZ (kN) 

 

 

MX (kNm) 

 

 

MY (kNm) 

 

 

MZ (kNm) 

 

 MAX 0,0 0,0 65,54 0,0 0,00 0,0 

 Pręt 1 1 1 1 2 1 

 Węzeł 1 1 1 1 5 1 

 Przypadek 1 1 ULS/1 1 ULS/1 1 

        

 MIN 0,0 0,0 -84,53 0,0 -0,00 0,0 

 Pręt 1 1 1 1 1 1 

 Węzeł 1 1 2 1 2 1 

 Przypadek 1 1 ULS/1 1 ULS/1 1 
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Naprężenia : Ekstrema globalne 

 

 

 

 

S max 

(MPa) 

 

 

S min 

(MPa) 

 

 

S max(My) 

(MPa) 

 

 

S max(Mz) 

(MPa) 

 

 

S min(My) 

(MPa) 

 

 

S min(Mz) 

(MPa) 

 

 

Fx/Ax 

(MPa) 

 

 MAX 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Pręt 2 2 2 1 2 1 1 

 Węzeł 5 3 5 1 3 1 1 

 Przypadek ULS/1 1 ULS/1 1 1 1 1 

         

 MIN 0,0 -0,00 0,0 0,0 -0,00 0,0 0,0 

 Pręt 2 2 2 1 2 1 1 

 Węzeł 3 5 3 1 5 1 1 

 Przypadek 1 ULS/1 1 1 ULS/1 1 1 

 

Wytężenia 

 

Pręt 

 

 

Profil 

 

 

Materiał 

 

 

Wytężenia 

 

 

Uy 

 

 

Uz 

 

 1  b2_1 HEB 220 S 355 0.65 0.00 0.95 

 2  b1_2 HEB 220 S 355 0.08 0.00 0.02 

 3  b1_3 HEB 220 S 355 0.08 0.00 0.02 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1 Charakterystyka budynku 
Opracowanie dotyczy przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły z 

przeznaczeniem na żłobek. Obiekt istniejąc, objęty opracowaniem to obiekt wykonany w technologii 

tradycyjnej, murowany, podpiwniczony. 

Elementy konstrukcyjne określono na podstawie projektu archiwalnego oraz wizji lokalnej: 

- fundamenty żelbetowe oraz betonowe, monolityczne, 

- ściany zewnętrzne nośne z cegły kratówki kl. 150 i 100, 

- ściany wewnętrzne nośne z cegły pełnej kl. 75, 

- ściany działowe z cegły dziurawki kl. 50, 

- stropy prefabrykowane - DZ-3, 

- stropodach – strop prefabrykowany - DZ-3, na stropie wymurowano ścianki ażurowe z cegły dziurawki 

przykryte płytami korytkowymi. 

 

Fundamenty – żelbetowe oraz betonowe, monolityczne. Stan techniczny fundamentów zadowalający. 

Brak zauważalnych oznak osiadania budynku zarówno w środku jak i na zewnątrz. 

 

Ściany konstrukcyjne oraz działowe – murowane z cegły. Stan techniczny ścian zadowalający. Nie 

stwierdzono istotnych błędów lub usterek mających wpływ na statykę i wytrzymałość ścian. Brak 

widocznych pęknięć oraz odkształceń. 

 

Stropy – prefabrykowane typu DZ-3. Stan techniczny zadowalający. Nie stwierdzono istotnych błędów 

lub usterek mających wpływ na statykę i wytrzymałość stropów. Brak zauważalnych ugięć oraz 

zarysowań. 

 

Stropodachy – prefabrykowane stropy typu DZ-3, na stropach wymurowano ścianki ażurowe z cegły 

dziurawki przykryte płytami korytkowymi. Stan techniczny zadowalający. Nie stwierdzono istotnych 

błędów lub usterek mających wpływ na statykę i wytrzymałość stropodachów. Brak zauważalnych 

ugięć oraz zarysowań. 

 

1.2 Stan podłoża gruntowego 
Projektowane prace budowlane nie zmieniają układu i wartości sił działających na przedmiotowy 

budynek, jego fundamenty oraz grunt pod nimi. 

Projektowane prace budowlane nie wpłyną negatywnie na warunki geologiczne oraz obecne 

posadowienie budynku. 

Warunki gruntowe korzystne, grunt w strefie istniejących fundamentów skonsolidowany (wynik 

równomiernego osiadania budynku przez lata). 

Parametry gruntu oraz kategorię geotechniczną obiektu przedstawiono w opinii geotechnicznej. 

 

1.3 Uwagi końcowe 
Stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu w strefie projektowanych prac 

budowlanych jest zadowalający. Przy zachowaniu wytycznych wykonawczych, projektowane prace 

budowlane, nie będą stwarzać zagrożenia dla obiektów i nie spowodują pogorszenia stanu ich 

bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania. 

Wszelkie niejasności oraz problemy powstałe podczas realizowania prac budowlanych wykonawca 

winien konsultować z projektantem. 

W przypadku zaobserwowania osiadań, odkształceń, ugięć, pęknięć lub zarysowań należy 

niezwłocznie skontaktować się z autorami projektu. 

Obciążenia istniejących elementów konstrukcyjnych wynikające z ich funkcji nie zmienią się – brak 

dociążenia istniejących elementów konstrukcyjnych. 

 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych „KONSTRUKTOR”  
Tarnów, ul. Warsztatowa 5/17 

Tel. (14) 627-32-39 

 

 22 

Ingerencja w obiekt istniejący polegać będzie na: 

- wykonaniu nowych ścian działowych, 

- zamurowaniu lub częściowym zamurowaniu istniejących otworów, 

- wykonaniu otworu w ścianie istniejącej, 

- wykonaniu rozbiórek części ścian działowych, 

- wykonaniu wymianu stalowego nad przeznaczoną do częściowej rozbiórki ścianą działową, 

- wykonaniu wymianu stalowego dla otworu pod klapę oddymiającą. 

 

1.4 Wytyczne wykonawcze 
Rysunki rozpatrywać łączenie z rysunkami pozostałych branż. 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać weryfikacji przyjętych wymiarów i założeń. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy bezwzględnie chronić istniejące elementy budynku 

przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementów powinny być naprawiane na 

bieżąco. 

We wszystkich powiększeniach otworów drzwiowych, w których nie przewidziano wzmocnienia 

nadproży należy zweryfikować głębokość oparcia belek nadprożowych. W przypadku, gdy oparcie 

belek po powiększeniu otworu byłoby mniejsze niż 10cm należy wykonać wzmocnienie za pomocą 

kątowników stalowych. 

Na rysunkach pokazano zakładany kierunek oparcia istniejących stropów prefabrykowanych. Przed 

przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy dokonać odkrywek stropów. W przypadku 

stwierdzenia innego niż zakładany układu belek stropowych należy zwrócić się do projektanta w celu 

weryfikacji przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 

Przed wyburzeniem ścian działowych należy bezwzględnie sprawdzić kierunek oparcia istniejących 

stropów prefabrykowanych. W przypadku gdy zakładana ściana działowa podpiera istniejący strop, 

należy zwrócić się do projektanta w celu weryfikacji przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 

Na czas prowadzenia prac oraz wiązania zapraw należy wykonać stemplowanie stropu w strefie 

wykonywanych otworów. 

Kanały wentylacyjne na przejściach przez ściany, należy bezwzględnie prowadzić bezpośrednio pod 

nośnymi elementami żelbetowymi w taki sposób, aby nie naruszyć ich struktury. 

 

Wykonanie nowych ścian działowych oraz zamurowanie lub częściowe zamurowanie istniejących 

otworów 

Projektowane zamurowania istniejących otworów oraz ściany działowe należy wykonać z betonu 

komórkowego. Nadproża nad otworami zaprojektowano z prefabrykowanych belek typu L-19. 

Zamurowania otworów w istniejących ścianach oraz wymurowania nowych ścian przy ścianach 

istniejących, należy wykonać z przewiązaniem elementów nowych i istniejących, zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

 

Wykonanie rozbiórek części ścian działowych 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać weryfikacji przyjętych wymiarów i założeń. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy bezwzględnie chronić istniejące elementy budynku 

przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementów powinny być naprawiane na 

bieżąco. 

Przed wyburzeniem ścian działowych należy bezwzględnie sprawdzić kierunek oparcia istniejących 

stropów prefabrykowanych. W przypadku gdy zakładana ściana działowa podpiera istniejący strop, 

należy zwrócić się do projektanta w celu weryfikacji przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 

Na czas prowadzenia prac oraz wiązania zapraw należy wykonać stemplowanie stropu w strefie 

wykonywanych otworów. 

Podczas wykonywania prac rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać 
przepisów BHP. Teren wokół prowadzonej rozbiórki winien być zabezpieczony. Zabrania się 

przebywania osób do tego nie uprawnionych podczas prowadzenia prac rozbiórkowych. Wykonawca 

musi zapewnić bezpieczny transport materiału rozbieranego w miejsce składowania elementów 

konstrukcji pochodzących z rozbiórki. Zabrania się zrzucania z wysokości rozbieranych elementów 

konstrukcji. 
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Wykonanie otworu w ścianie istniejącej 

Na czas prowadzenia prac oraz wiązania zapraw należy wykonać stemplowanie stropu w strefie 

wykonywanego otworu. 

Nadproże należy wykonać dwuetapowo: 

1. W pierwszym etapie należy wykonać bruzdę ścienną o wysokości ok. 25cm, w miejscu wbudowania 

nadproża, na głębokość 1/3 grubości ściany.  

2. W wykonaną bruzdę należy osadzić żelbetową belkę nadprożową L19 odpowiedniej długości. 

- Oparcie belek powinno wynosić min. 15cm z każdej strony planowanego otworu. 

- W miejscu oparcia belek należy wykonać poduszki z zaprawy gr. min. 2cm.  

3. Wolną przestrzeń bruzdy ściennej, powyżej górnej płaszczyzny belek nadprożowych szczelnie 

wypełnić zaprawą niekurczliwą. 

4. Do drugiego etapu montażu nadproża można przystąpić dopiero po uzyskaniu przez zaprawę 

właściwej wytrzymałości. 

5. W drugim etapie wykonywania nadproża należy wykuć bruzdę ścienną po przeciwnej stronie 

wbudowanej belki nadprożowej, na głębokość pozostałej grubości ściany. 

6. W wykonaną bruzdę ścienną należy wmontować belki nadprożowe L19 w sposób opisany powyżej.  

7. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości zaprawy, wbudowanej w drugim etapie wykonywania 

nadproża, można przystąpić do wykonania otworu poniżej wykonanego nadproża. 

 

Wykonanie wymianu stalowego nad przeznaczoną do częściowej rozbiórki ścianą działową oraz 

wykonanie wymianu stalowego dla otworu pod klapę oddymiającą 

Zaprojektowano belki stalowe służące do: 

- wykonania wymianu stalowego nad przeznaczoną do częściowej rozbiórki ścianą działową (wym-s-

1.1 L=4,00m, Lbelki=4,50m, 2xC240), 

- wykonania wymianu stalowego dla otworu pod klapę oddymiającą (2x wym-s-2.1 L=1,40m, 

Lbelki=1,71m, HEB220; wym-s-2.2 L=5,72m, Lbelki=6,22m, HEB220). 

Na czas prowadzenia prac oraz wiązania zapraw należy wykonać stemplowanie stropu w strefie 

wykonywanego otworu. Przed wyburzeniem ściany działowej należy bezwzględnie sprawdzić kierunek 

oparcia istniejących stropów prefabrykowanych. W przypadku gdy zakładana ściana działowa podpiera 

istniejący strop, należy zwrócić się do projektanta w celu weryfikacji przyjętych rozwiązań 

konstrukcyjnych. 

Wymian stalowy nad projektowanym otworem należy wykonać dwuetapowo: 

1. W pierwszym etapie należy wykonać bruzdę ścienną o wysokości ok. 30cm, w miejscu wbudowania 

wymianu, na głębokość 1/2 grubości ściany. 

2. W wykonaną bruzdę należy osadzić stalową belkę wymianu C240, o długości L=4,50m. 

- Oparcie belek powinno wynosić min. 25cm z każdej strony planowanego otworu. 

- W miejscu oparcia belek należy wykonać poduszki z zaprawy gr. min. 2cm. 

3. Wolną przestrzeń bruzdy ściennej, powyżej górnej płaszczyzny belek wymianu szczelnie wypełnić 
zaprawą niekurczliwą. 

4. Do drugiego etapu montażu wymianu można przystąpić dopiero po uzyskaniu przez zaprawę 

właściwej wytrzymałości. 

5. W drugim etapie wykonywania wymianu należy wykuć bruzdę ścienną po przeciwnej stronie 

wbudowanej belki wymianu, na głębokość pozostałej grubości ściany. 

6. W wykonaną bruzdę ścienną należy wmontować stalową belkę wymianu C240, o długości L=4,50m, 

w sposób opisany powyżej. 

7. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości zaprawy, wbudowanej w drugim etapie wykonywania 

wymianu, można przystąpić do wykonania otworu poniżej wykonanego wymianu. 

 

Wymian stalowy pod projektowany otwór pod klapę oddymiającą – uwagi: 

1. Na rzucie oraz w detalu pokazano zakładany kierunek oparcia istniejących stropów 

prefabrykowanych. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy dokonać odkrywki 

stropów. W przypadku stwierdzenia innego niż zakładany układu belek stropowych należy zwrócić się 

do projektanta w celu weryfikacji przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 
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2. Należy wykonać podlewkę ścian i stropów na stuku z wymianami stalowymi celem lepszego 

przylegania elementów konstrukcyjnych. Podlewki wykonać z zaprawy bezskurczowej, wysokiej 

wytrzymałości. 

3. Oparcie belek na ścianach powinno wynosić min. 25cm (20cm) z każdej strony. 

4. W miejscu oparcia belek na ścianie należy wykonać poduszki z zaprawy gr. min. 2cm. 

5. Na krawędzi otworu wymurować ścianki podpierające płyty korytkowe. 

6. Wymiany stalowe wym-s-2.1, wym-s-2.2, zlokalizowane pod istniejącym stropem zabezpieczyć 
poprzez malowanie do REI60. 

7. Na czas prowadzenia prac należy wykonać stemplowanie stropu w strefie wykonywanego otworu. 

 

Wszystkie belki stalowe wymianów wykonać ze stali S355. 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.1 Podstawa opracowania 
- wizja lokalna w terenie, 

- wykopy sondażowe, 

- ocena makroskopowa, 

- normy i wytyczne branżowe. 

 

1.2 Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje opinię geotechniczną pod kątem uzupełnienia do projektu 

technicznego, dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części 

pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na żłobek, które zostanie zrealizowane w Bogumiłowicach. 

 

1.3 Warunki hydro-geologiczne 
Wykonano  1 sondażowy wykop punktowy w strefie istniejących fundamentów, do gł. 2,00m ppt.  

Dokonano oceny makroskopowej pobranej próbki. 

 

WYNIKI BADAŃ : 

Dla podłoża posadowienia obiektu można wydzielić następujące warstwy geotechniczne: 

1. przypowierzchniowa warstwa humusu; miąższość 20cm 

2. piasek średni średniozagęszczony. 

 

1.4 Wnioski uzupełniające: 
A] Warunki gruntowe określa się jako proste. 

B] W sondowaniu nie zostało nawiercone zwierciadło wód gruntowych. Nie natrafiono też na sączenia. 

C] Nie przewiduje się prowadzenia prac ziemnych. 

D] Projektowane prace budowlane nie zwiększają wartości sił działających na fundamenty oraz grunt 

pod nimi. 

 
1.5 Określenie kategorii geotechnicznej 
Na podstawie  przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych ( D.U.  z 27.04.2012 r. poz. 463 ), w związku z ustaleniami 

wynikającymi z opinii geotechnicznej przedmiotowy obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie 

obliczeniowym, projektowany w prostych warunkach gruntowych zaliczono do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 


