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Tarndw, listopad 2023r.
/ miejscowosé¢, data /

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
dnia 20.12.2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze:
Projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej
Na zadanie :

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
SZKOtY Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK

/ nazwa inwestycji /

WIERZCHOSEAWICE [121611_2]
BOGUMILOWICE 0002
DZIALKA NR 482/1 1 482/2

/ adres budowy /

GMINA WIERZCHOStAWICE
33-123 WIERZCHOStAWICE 550

/ nazwa i adres inwestora /

projekt techniczny zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, ustawami, wytycznymi, zarzgdzeniami, normami, wiedzg techniczng i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektowat: inz. Scheffler Rajmund nr upr. UAN-8346/120/88
Sprawdzit: mgr. inz. Anna Aksman nr upr. MAP/0336/POOK/12

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,KONSTRUKTOR”
Tarndw, ul. Warsztatowa 5/17
Tel. (14) 627-32-39
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Zaswiadczenie

O nemene we s hikacy cym

MAP-1GA-YTI-714 *

Pan Rajmund Scheffler o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0218/03

adres zamieszkania ul. Gen. Grota-Roweckiego 73/3, 33-100 Tarnow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznepgo kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie) Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodme zart 78 <0
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-G1X-1LK-CNN *

Pani Anna Maria Aksman o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0057/13
adres zamieszkania ul. Reymonta 29/33, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




‘ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 1.
“OKREGOWA
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7 INZYNIEROW
—T | subownicTin

MAP OIIB/KK/0054-0474/12

DECYZJA

Na podstawie art,24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 7z 2001 r, Ni' § poz, 42, z pdin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budo_wlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poén. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) otaz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjuego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Anna Maria Aksman

urodzona dnia 10.08.1982 r. w Tamowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0336/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Anna Aksman
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnoci i uizyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

3 POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okr’gg’o’wcj Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz-Zygmunt Rawicki oo SNV e f

2, Czlonek Sktadu Orzekajacego o [, ®
mgr inz, arch. Elzbieta Gabrys Y O AT

. 3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki




Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na moey é_r’c. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U, z ZOiO r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalno$eia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektéw  architekioniczno-budowlanych i  sprawowania
nadzoruy autorskiego, ‘

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transporin i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pén. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania  obiekty  budowlanego' w  zakresie sporzqdzania  projektu  archifektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnodei uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
_danej specjalnosei.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

L. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sldadﬁ Orzekajacego
mgr inz. arch, Elzbieta Gabrys

Vom o9
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3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marian P}achecki

Otrzymuja;

L. Pani Anna Aksman
ul. Reymonta 29/33
33-100 Taméw

2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Temat: CZESCI POMIESZCZEN SZKOLY Z PRZEZNACZENIEM NA
ZLOBEK
WIERZCHOSLAWICE [121611_2]

Lokalizacja: BOGUMILOWICE 0002

DZIALKA NR 482/1 | 482/2

GMINA WIERZCHOSLAWICE

Inwestor: 33-123 WIERZCHOSEAWICE 550

Spis tresci
Strona tytutowa str. 1
Oswiadczenie projektanta str. 2
Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie izby branzowe;j str. 3-7
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BUDYNKU, Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA GRUNTOWEGO
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1.3 Uwagi koncowe str. 21-22
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. CZESC OPISOWA str. 25-26
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1.3 Warunki hydro-geologiczne str. 26
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1.5 Okreslenie kategorii geotechnicznej str. 26

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,,KONSTRUKTOR”
Tarnow, ul. Warsztatowa 5/17
Tel. (14) 627-32-39



SPIS DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ

Elementy konstrukcyjne parteru

Elementy konstrukcyjne pietra

Detal nadproza nad projektowanym otworem

Detal wymianu stalowego nad projektowanym otworem
Detal wymianu stalowego pod projektowany otwér pod
klape oddymiajgca

o hwbh=

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,,KONSTRUKTOR”
Tarnow, ul. Warsztatowa 5/17
Tel. (14) 627-32-39
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczny,
- wizja lokalna,
- obliczenia statyczne,
- normy i wytyczne branzowe.

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny na podstawowe elementy zelbetowe, murowane
i stalowe, dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen szkoty z przeznaczeniem na ztobek, ktére zostanie zrealizowane w Bogumitowicach.
Prace projektowe dotycza:

- wykonania nowych $cian dziatowych,

- zamurowania lub czesciowego zamurowania istniejgcych otworéw,

- wykonania otworu w Scianie istniejgcej,

- wykonania rozbidrek czesci scian dziatowych,

- wykonania wymianu stalowego nad przeznaczong do czesciowej rozbiérki sciang dziatows,

- wykonania wymianu stalowego dla otworu pod klape oddymiajaca.

1.3 Opis elementow konstrukcyjnych

Projekt techniczny dotyczy budynku szkoty podstawowej, zlokalizowanego w Bogumitowicach.
Projektowane elementy konstrukcyjne to:

- bloczki z betonu komorkowego — stuzgce do: zamurowania oraz czesciowego zamurowania
istniejgcych otworéw; wykonania projektowanych $cian dziatowych;

- belki prefabrykowane L-19 — stuzgce do: wykonania nadprozy w projektowanych $cianach
dziatowych; wykonania nadproza nad projektowanym otworem w $cianie istniejgcej;

- belki stalowe — stuzgce do: wykonania wymianu stalowego nad przeznaczona do czesciowej rozbiorki
$ciang dziatowg (wym-s-1.1 L=4,00m, Lyeki=4,50m, 2xC240); wykonania wymianu stalowego dla
otworu pod klape oddymiajgcg (2x wym-s-2.1 L=1,40m, Lyei=1,71m, HEB220;

wym-s-2.2 L=5,72m, Lyi=6,22m, HEB220).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ wg wytycznych wykonawczych oraz czeéci rysunkowe;.

1.4 Wytyczne wykonawcze

1. Rysunek rozpatrywac tgczenie z rysunkami pozostatych branz.

2.  Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy dokona¢ weryfikacji przyjetych wymiaréw i zatozen.

4. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie chronic¢ istniejgce elementy
budynku przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementéw powinny by¢
naprawiane na biezgco.

5.  We wszystkich powiekszeniach otworéw drzwiowych, w ktérych nie przewidziano wzmocnienia
nadprozy nalezy zweryfikowac gtebokosc oparcia belek nadprozowych. W przypadku, gdy oparcie
belek po powiekszeniu otworu bytoby mniejsze niz 10cm nalezy wykona¢ wzmocnienie za pomoca
katownikéw stalowych.

6. Na rysunkach pokazano zaktadany kierunek oparcia istniejgcych stropow prefabrykowanych.
Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy dokona¢ odkrywki stropéw. W
przypadku stwierdzenia innego niz zaktadany uktadu belek stropowych nalezy zwrécic¢ sie do
projektanta w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

7. Przed wyburzeniem $cian dziatowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ kierunek oparcia
istniejgcych stropow prefabrykowanych. W przypadku gdy zaktadana sciana dziatowa podpiera
istniejgcy strop, nalezy zwrdci¢ sie do projektanta w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych.

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,,KONSTRUKTOR”
Tarnow, ul. Warsztatowa 5/17
Tel. (14) 627-32-39
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Na czas prowadzenia prac oraz wigzania zapraw nalezy wykonac¢ stemplowanie stropu w strefie
wykonywanych otworow.

Projektowane zamurowania istniejgcych otworow oraz $ciany dziatowe nalezy wykona¢ z betonu
komorkowego.

Zamurowania otworéw w istniejgcych scianach wykonaé z przewigzaniem, zgodnie ze sztukg
budowlana.

Nalezy wykona¢ podlewke $cian i stropow na styku z wymianami stalowymi celem lepszego
przylegania elementéw konstrukcyjnych. Podlewki wykona¢ z zaprawy bezskurczowej, wysokiej
wytrzymatosci.

Kanaty wentylacyjne na przej$ciach przez Sciany, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ bezposrednio
pod nosnymi elementami zelbetowymi w taki sposéb, aby nie naruszy¢ ich struktury.

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetni¢ wszystkie ubytki powtok
ochronnych powstatych w trakcie transportu, sktadowania i montazu.

Zamurowania otworéw w istniejacych scianach oraz wymurowania nowych $cian przy scianach
istniejacych, wykonac z przewigzaniem elementéw nowych i istniejgcych, zgodnie ze sztuka
budowlana.

Wymiany wym-s-2.1, wym-s-2.2, zlokalizowane pod istniejgcym stropem zabezpieczy¢ poprzez
malowanie do REI60.

Prace przygotowawcze oraz roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem zasad
sztuki inzynierskiej i zachowujac szczego6lng ostroznos¢. Wyklucza sie uzywanie w czasie
montazu wszelkiego rodzaju urzadzen przywracajgcych projektowang geometrie konstrukcji przez
wywieranie sity. Jesliby sie zdarzyty przypadki znacznych odstepstw od projektu nalezy
porozumie¢ sie bezzwitocznie z autorami projektu.

Przyjete do obliczen obcigzenia przedstawiono w punkcie dotyczacym zestawienia obcigzen.
Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ", pod kierownictwem i
nadzorem oséb uprawnionych.

Stosowaé wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi $wiadectwami jakosci lub aprobatami
techniczny.

Materiaty:

- stal ksztattowa wymiandw: kl. S355

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,,KONSTRUKTOR”
Tarnow, ul. Warsztatowa 5/17
Tel. (14) 627-32-39
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2. CZESC OBLICZENIOWA

2.1 Zestawienie obcigzen
Tablica 1. Obcigzenie stafe - strop nad parterem

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Ceramiczne plytki podtogowe gr. 2cm [21,00kN/m3-0,02m] 0,42
2. | Wylewka cementowa na siatce metalowej gr. 5cm [24,00kN/m3-0,05m] 1,20
3. | Styropian gr. 5¢cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02
4. | Strop DZ-3 [3,00kN/m2] 3,00
5. | Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3-0,02m] 0,38
3 5,02

Tablica 2. Obcigzenie stafe - stropodach

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Papa dachowa [0,30kN/m2] 0,30
2. | Piyty korytkowe [1,60kN/m2] 1,60
3. | Wylewka cementowa na siatce metalowej gr. 4cm [24,00kN/m3-0,04m] 0,96
4. | Styropian gr. 5¢cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02
5. | Strop DZ-3 [3,00kN/m2] 3,00
6. | Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3-0,02m] 0,38
3 6,26

Tablica 3. Obcigzenie stafe - $ciana konstrukcyjna

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3-0,02m] 0,38
2. | Styropian gr. 20cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09
3. | Sciana murowana z cegty [7,80kN/m2] 7,80
4. | Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3-0,02m] 0,38
b 8,65

Tablica 4. Obcigzenie state - $ciana konstrukcyjna srodkowa

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3-0,02m] 0,38
2. | Sciana murowana z cegty [6,50kN/m2] 6,50
3. | Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3-0,02m] 0,38
3 7,26

Tablica 5. Obcigzenie state - $ciana azurowa pod plyty korytkowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3-0,02m] 0,38
2. | Sciana murowana z cegty [2,50kN/m2] 2,50
3. | Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm [19,00kN/m3-0,02m] 0,38
P 3,26
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Tablica 6. Obcigzenie zmienne - eksploatacyjne

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Obcigzenie zmienne - stropy poddaszy oraz stropodachéw wentylowanych, 0,50

w ktorych ciezar pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji stropu z dostepem
poprzez wytaz rewizyjny [0,50kN/m2]

2. | Obcigzenie zmienne - sale lekcyjne szkolne [2,00kN/m2] 2,00

Tablica 7. Obcigzenie zmienne - $ciany dziatowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych o ciezarze razem z wyprawg 1,65
od 1,5kN/m2 do 2,5kN/m2 wys. 3,50m [1,651kN/m2]

Tablica 8. Obcigzenie zmienne - $nieg

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Obcigzenie sniegiem potaci dachu dwuspadowego [0,72kN/m2] 0,72

2.2 Wyniki obliczen

wym-s-1.1
Widok konstrukcji

—2C240

Notka obliczeniowa
Typ konstrukcji: Rama przestrzenna
Opis struktury

Liczba weztéw: 2

Liczba pretow: 1

Elementy skonczone pretowe: 1

Liczba statycz. stopni swobody: 6

Przypadki: 19
Zestawienie przypadkéw obcigzenia / typdw obliczen
Przypadek 1: cw Przypadek 2: st Przypadek 3: eksp
Przypadek 4: sn Przypadek 5: ULS Przypadek 6: ULS+
Przypadek 7: ULS- Przypadek 8: SLS Przypadek 9: SLS+
Przypadek 10: SLS- Przypadek 11: SLS Przypadek 12: SLS+
Przypadek 13: SLS- Przypadek 14: SLS Przypadek 15: SLS+
Przypadek 16: SLS- Przypadek 17: SLS Przypadek 18: SLS+

Przypadek 19: SLS-
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Kombinacje normowe
Kombinacje normowe na podstawie regulaminu: PN-EN 1990:2004
Parametry tworzenia kombinacji normowych
Rodzaj kombinacji normowych: petne
Lista aktywnych przypadkéw:

1:cw state G1 1.00
2: st state G1 1.00
3: eksp eksploatacyjne Qf 1.00
4:sn $nieg St 1.00

Lista wzorcow kombinacji:

SGN STR

SGN STR

SGU charakterystyczna (CHR)
SGU czesta (FRE)

SGU quasi-stata (QPR)

Lista zdefiniowanych grup:

state: G1 i,
eksploatacyjne: Q1 lub,
Snieg: S1 albo,

Lista zdefiniowanych relacji:

state: G1

eksploatacyjne: Q1

$nieg: St

Kombinacje

Kombinacja/Sktadowa Definicja

uLs/ 1 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*0.75
uLs/ 2 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05
uLs/ 3 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.75
uLs/ 4 1*1.35 + 2*1.35
ULs/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*0.75
uLs/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05
uLs/ 7 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75
uLs/ 8 1*1.00 + 2*1.00
uLs/ 9 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.75
uLs/ 10 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50
uLs/ 11 1*1.15 + 2*1.15
uLs/ 12 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*0.75
uLs/ 13 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50
uLs/ 14 1*1.00 + 2*1.00
uLs/ 15 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50
uLs/ 16 1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50
uLs/ 17 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.50
uLs/ 18 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50
SLS:CHR/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.50
SLS:CHR/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
SLS:CHR/ 3 1*1.00 + 2*1.00
SLS:CHR/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00
SLS:CHR/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00
SLS:FRE/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50
SLS:FRE/ 7 1*1.00 + 2*1.00
SLS:FRE/ 8 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.30 + 4*0.20
SLS:FRE/ 9 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20
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SLS:QPR/ 10 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.30
SLS:QPR/ 11 1*1.00 + 2*1.00
sLs/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.50
sLs/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
SLs/ 3 1*1.00 + 2*1.00
SLs/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00
SLs/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00
sLs/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50
sLs/ 2 1*1.00 + 2*1.00
SsLs/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.30 + 4*0.20
SLs/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20
sLs/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.30
sLs/ 2 1*1.00 + 2*1.00
Reakcje : Ekstrema globalne
FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
MAX 0,0 0,0 134,35 0,0 0,0 0,0
Wezet 1 1 1 1 1 1
Przypadek 1 1 ULS/1 1 1 1
MIN 0,0 0,0 1,47 0,0 0,0 0,0
Wezet 1 1 1 1 1 1
Przypadek 1 1 1 1 1 1
Przemieszczenia : Ekstrema globalne
UX (cm) Uy (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)
MAX 0,0 0,0 0,0 0,0 0,015 0,0
Wezet 1 1 1 1 1 1
Przypadek 1 1 1 1 ULS/ 1
MIN 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,015 0,0
Wezet 1 1 1 1 2 1
Przypadek 1 1 1 1 ULS/ 1
Sity : Ekstrema globalne
FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
MAX 0,0 0,0 134,35 0,0 0,0 0,0
Pret 1 1 1 1 1 1
Wezet 1 1 1 1 1 1
Przypadek 1 1 uLs/A 1 1 1
MIN 0,0 0,0 -134,35 0,0 0,0 0,0
Pret 1 1 1 1 1 1
Wezet 1 1 2 1 1 1
Przypadek 1 1 uLS/ 1 1 1
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Naprezenia : Ekstrema globalne

S max S min S max(My) S max(Mz) S min(My) S min(Mz) Fx/Ax
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
MAX 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pret 1 1 1 1 1 1 1
Wezet 1 1 1 1 1 1 1
Przypadek 1 1 1 1 1 1 1
MIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pret 1 1 1 1 1 1 1
Wezet 1 1 1 1 1 1 1
Przypadek 1 1 1 1 1 1 1
Wytezenia
Pret Profil Materiat Wytezenia Uy Uz
1 wymian_1 2C 240 S 355 0.82 0.00 0.89

wym-s-2.1; wym-s-2.2

Widok konstrukcji

Notka obliczeniowa

Typ konstrukcji: Rama przestrzenna

Opis struktury
Liczba weztdw: 6
Liczba pretow: 3
Elementy skohczone pretowe: 5
Liczba statycz. stopni swobody: 24
Przypadki: 19

Zestawienie przypadkdw obcigzenia / typow obliczen

Przypadek 1: cw
Przypadek 4: sn
Przypadek 7: ULS-
Przypadek 10: SLS-
Przypadek 13: SLS-
Przypadek 16: SLS-
Przypadek 19: SLS-

Przypadek 2: st
Przypadek 5: ULS
Przypadek 8: SLS
Przypadek 11: SLS
Przypadek 14: SLS
Przypadek 17: SLS

Przypadek 3: eksp
Przypadek 6: ULS+
Przypadek 9: SLS+
Przypadek 12: SLS+
Przypadek 15: SLS+
Przypadek 18: SLS+
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Kombinacje normowe
Kombinacje normowe na podstawie regulaminu: PN-EN 1990:2004
Parametry tworzenia kombinacji normowych
Rodzaj kombinacji normowych: petne
Lista aktywnych przypadkéw:

1:cw state G1 1.00
2: st state G1 1.00
3: eksp eksploatacyjne Qf 1.00
4:sn $nieg ST 1.00

Lista wzorcow kombinacji:

SGN STR

SGN STR

SGU charakterystyczna (CHR)
SGU czesta (FRE)

SGU quasi-stata (QPR)

Lista zdefiniowanych grup:

state: G1 i,
eksploatacyjne: Q1 lub,
Snieg: S1 albo,

Lista zdefiniowanych relacji:

state: G1

eksploatacyjne: Q1

snieg: St

Kombinacje

Kombinacja/Sktadowa Definicja

uLs/ 1 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*0.75
uLs/ 2 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05
uLs/ 3 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.75
uLs/ 4 1*1.35 + 2*1.35
ULs/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*0.75
uLs/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05
uLs/ 7 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75
uLs/ 8 1*1.00 + 2*1.00
uLs/ 9 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.75
uLs/ 10 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50
uLs/ 11 1*1.15 + 2*1.15
uLs/ 12 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*0.75
uLs/ 13 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50
uLs/ 14 1*1.00 + 2*1.00
uLs/ 15 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50
uLs/ 16 1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50
uLs/ 17 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.50
uLs/ 18 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50
SLS:CHR/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.50
SLS:CHR/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
SLS:CHR/ 3 1*1.00 + 2*1.00
SLS:CHR/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00
SLS:CHR/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00
SLS:FRE/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50
SLS:FRE/ 7 1*1.00 + 2*1.00
SLS:FRE/ 8 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.30 + 4*0.20
SLS:FRE/ 9 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20
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SLS:QPR/ 10 1#1.00 + 2*1.00 + 3*0.30
SLS:QPR/ 11 1#1.00 + 2*1.00
sLs/ A 1#1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.50
sLs/ 2 1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
SLs/ 3 1#1.00 + 2*1.00
SLS/ 4 1#1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00
SLS/ 5 1%1.00 + 2*1.00 + 4*1.00
sLs/ A 1#1.00 + 2*1.00 + 3*0.50
SsLs/ 2 1#1.00 + 2*1.00
SLS/ 3 1#1.00 + 2*1.00 + 3*0.30 + 4*0.20
SLS/ 4 1%1.00 + 2*1.00 + 4*0.20
sLs/ A 1#1.00 + 2*1.00 + 3*0.30
SLs/ 2 1#1.00 + 2*1.00
Reakcje : Ekstrema globalne
FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) | MZ (kNm)
MAX 0,0 0,0 84,53 0,0 0,00 0,0
Wezet 1 1 2 1 2 1
Przypadek 1 1 uLs/ 1 uLs/ 1
MIN 0,0 0,0 0,60 -0,00 -0,00 0,0
Wezet 1 1 5 5 1 1
Przypadek 1 1 1 uLs/ uLS/16 1
Przemieszczenia : Ekstrema globalne
UX (cm) Uy (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)
MAX 0,0 0,0 0,0 0,0 0,015 0,0
Wezet 1 1 1 1 1 1
Przypadek 1 1 1 1 ULS/ 1
MIN 0,0 0,0 -3,0 -0,018 -0,016 0,0
Wezet 1 1 3 5 2 1
Przypadek 1 1 ULS/1 ULS/ ULS/ 1
Sity : Ekstrema globalne
FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) | MZ (kNm)
MAX 0,0 0,0 65,54 0,0 0,00 0,0
Pret 1 1 1 1 2 1
Wezet 1 1 1 1 5 1
Przypadek 1 1 uLs/ 1 uLs/ 1
MIN 0,0 0,0 -84,53 0,0 -0,00 0,0
Pret 1 1 1 1 1 1
Wezet 1 1 2 1 2 1
Przypadek 1 1 uLs/ 1 uLs/ 1
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Naprezenia : Ekstrema globalne

S max S min S max(My) S max(Mz) S min(My) S min(Mz) Fx/Ax
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
MAX 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
Pret 2 2 2 1 2 1 1
Wezet 5 3 5 1 3 1 1
Przypadek ULS/ 1 ULS/ 1 1 1 1
MIN 0,0 -0,00 0,0 0,0 -0,00 0,0 0,0
Pret 2 2 2 1 2 1 1
Wezet 3 5 3 1 5 1 1
Przypadek 1 ULS/1 1 1 ULS/1 1 1
Wytezenia
Pret Profil Materiat Wytezenia Uy Uz
1 b2_1 HEB 220 S 355 0.65 0.00 0.95
2 b1 2 HEB 220 S 355 0.08 0.00 0.02
3 b1 3 HEB 220 S 355 0.08 0.00 0.02
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Charakterystyka budynku

Opracowanie dotyczy przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty z
przeznaczeniem na ztobek. Obiekt istniejgc, objety opracowaniem to obiekt wykonany w technologii
tradycyjnej, murowany, podpiwniczony.

Elementy konstrukcyjne okreslono na podstawie projektu archiwalnego oraz wizji lokalnej:

- fundamenty Zelbetowe oraz betonowe, monolityczne,

- Sciany zewnetrzne nosne z cegty kratéwki kl. 150 i 100,

- Sciany wewnetrzne nosne z cegty petnej kl. 75,

- Sciany dziatowe z cegty dziurawki kl. 50,

- stropy prefabrykowane - DZ-3,

- stropodach — strop prefabrykowany - DZ-3, na stropie wymurowano scianki azurowe z cegty dziurawki
przykryte ptytami korytkowymi.

Fundamenty — zelbetowe oraz betonowe, monolityczne. Stan techniczny fundamentéw zadowalajacy.
Brak zauwazalnych oznak osiadania budynku zaréwno w $rodku jak i na zewnatrz.

Sciany konstrukcyjne oraz dzialowe — murowane z cegty. Stan techniczny $cian zadowalajgcy. Nie
stwierdzono istotnych btedéw lub usterek majgcych wptyw na statyke i wytrzymatos¢ Scian. Brak
widocznych peknie¢ oraz odksztatcen.

Stropy — prefabrykowane typu DZ-3. Stan techniczny zadowalajacy. Nie stwierdzono istotnych bteddw
lub usterek majacych wptyw na statyke i wytrzymatos¢ stropéw. Brak zauwazalnych ugie¢ oraz
zarysowan.

Stropodachy — prefabrykowane stropy typu DZ-3, na stropach wymurowano $cianki azurowe z cegty
dziurawki przykryte ptytami korytkowymi. Stan techniczny zadowalajgcy. Nie stwierdzono istotnych
bteddw lub usterek majgcych wptyw na statyke i wytrzymatos¢ stropodachéw. Brak zauwazalnych
ugie¢ oraz zarysowan.

1.2 Stan podtoza gruntowego

Projektowane prace budowlane nie zmieniajg ukiadu i wartosci sit dziatajgcych na przedmiotowy
budynek, jego fundamenty oraz grunt pod nimi.

Projektowane prace budowlane nie wplyng negatywnie na warunki geologiczne oraz obecne
posadowienie budynku.

Warunki gruntowe korzystne, grunt w strefie istniejgcych fundamentéw skonsolidowany (wynik
réwnomiernego osiadania budynku przez lata).

Parametry gruntu oraz kategorie geotechniczng obiektu przedstawiono w opinii geotechniczne;.

1.3 Uwagi koncowe

Stan techniczny poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych obiektu w strefie projektowanych prac
budowlanych jest zadowalajagcy. Przy zachowaniu wytycznych wykonawczych, projektowane prace
budowlane, nie beda stwarzaé zagrozenia dla obiektéw i nie spowodujg pogorszenia stanu ich
bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania.

Wszelkie niejasno$ci oraz problemy powstate podczas realizowania prac budowlanych wykonawca
winien konsultowac z projektantem.

W przypadku zaobserwowania osiadan, odksztatceh, ugie¢, peknie¢ lub zarysowan nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z autorami projektu.

Obcigzenia_istniejgcych elementdw konstrukcyjnych wynikajgce z ich funkcji nie zmienig sie — brak
docigzenia istniejgcych elementdw konstrukcyjnych.
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Ingerencja w obiekt istniejacy polegaé bedzie na:

- wykonaniu nowych scian dziatowych,

- zamurowaniu lub czesciowym zamurowaniu istniejgcych otworow,

- wykonaniu otworu w Scianie istniejgcej,

- wykonaniu rozbidrek czesci scian dziatowych,

- wykonaniu wymianu stalowego nad przeznaczong do czesciowej rozbidrki scianag dziatowa,
- wykonaniu wymianu stalowego dla otworu pod klape oddymiajgca.

1.4 Wytyczne wykonawcze

Rysunki rozpatrywacé tgczenie z rysunkami pozostatych branz.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy dokonaé¢ weryfikacji przyjetych wymiardw i zatozen.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie chronic¢ istniejgce elementy budynku
przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementéw powinny by¢ naprawiane na
biezaco.

We wszystkich powiekszeniach otworéw drzwiowych, w ktérych nie przewidziano wzmocnienia
nadprozy nalezy zweryfikowac gtebokosc¢ oparcia belek nadprozowych. W przypadku, gdy oparcie
belek po powiekszeniu otworu bytoby mniejsze niz 10cm nalezy wykona¢ wzmocnienie za pomoca
katownikéw stalowych.

Na rysunkach pokazano zaktadany kierunek oparcia istniejgcych stropéw prefabrykowanych. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy dokona¢ odkrywek stropéw. W przypadku
stwierdzenia innego niz zaktadany uktadu belek stropowych nalezy zwréci¢ sie do projektanta w celu
weryfikacji przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

Przed wyburzeniem $cian dziatowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ kierunek oparcia istniejacych
stropow prefabrykowanych. W przypadku gdy zaktadana $ciana dziatowa podpiera istniejacy strop,
nalezy zwrdcic sie do projektanta w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

Na czas prowadzenia prac oraz wigzania zapraw nalezy wykonac stemplowanie stropu w strefie
wykonywanych otworow.

Kanaty wentylacyjne na przejsciach przez sciany, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ bezposrednio pod
nosnymi elementami zelbetowymi w taki sposéb, aby nie naruszyc ich struktury.

Wykonanie nowych $cian dziatowych oraz zamurowanie lub cze$ciowe zamurowanie istnigjgcych
otworéw
Projektowane zamurowania istniejgcych otworéw oraz sciany dziatowe nalezy wykonac z betonu
komodrkowego. Nadproza nad otworami zaprojektowano z prefabrykowanych belek typu L-19.
Zamurowania otworow w istniejgcych scianach oraz wymurowania nowych $cian przy $cianach
istniejgcych, nalezy wykonac z przewigzaniem elementdéw nowych i istniejgcych, zgodnie ze sztukg
budowlana.

Wykonanie rozbidrek cze$ci $cian dziatowych
Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy dokona¢ weryfikacji przyjetych wymiaréw i zatozen.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie chronic¢ istniejgce elementy budynku
przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementéw powinny by¢ naprawiane na
biezgco.
Przed wyburzeniem $cian dziatowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ kierunek oparcia istniejacych
stropdw prefabrykowanych. W przypadku gdy zaktadana $ciana dziatowa podpiera istniejacy strop,
nalezy zwrocic sie do projektanta w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.
Na czas prowadzenia prac oraz wigzania zapraw nalezy wykonac¢ stemplowanie stropu w strefie
wykonywanych otworow.
Podczas wykonywania prac rozbidrkowych nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ oraz przestrzegac
przepiséw BHP. Teren wokot prowadzonej rozbidrki winien by¢ zabezpieczony. Zabrania sie
przebywania oséb do tego nie uprawnionych podczas prowadzenia prac rozbiérkowych. Wykonawca
musi zapewni¢ bezpieczny transport materiatu rozbieranego w miejsce sktadowania elementow
konstrukcji pochodzgcych z rozbiérki. Zabrania sie zrzucania z wysokosci rozbieranych elementow
konstrukcji. 22
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Wykonanie otworu w $cianie istniejgcej
Na czas prowadzenia prac oraz wigzania zapraw nalezy wykonac stemplowanie stropu w strefie
wykonywanego otworu.
Nadproze nalezy wykonaé¢ dwuetapowo:
1. W pierwszym etapie nalezy wykonac bruzde scienng o wysokosci ok. 25cm, w miejscu wbudowania
nadproza, na gtebokos¢ 1/3 grubosci sciany.
2. W wykonang bruzde nalezy osadzi¢ zelbetowg belke nadprozowa L19 odpowiedniej dtugosci.
- Oparcie belek powinno wynosi¢ min. 15cm z kazdej strony planowanego otworu.
- W miejscu oparcia belek nalezy wykonac poduszki z zaprawy gr. min. 2cm.
3. Wolna przestrzen bruzdy $ciennej, powyzej gornej ptaszczyzny belek nadprozowych szczelnie
wypetni¢ zaprawa niekurczliwa.
4. Do drugiego etapu montazu nadproza mozna przystgpi¢ dopiero po uzyskaniu przez zaprawe
witasciwej wytrzymatosci.
5. W drugim etapie wykonywania nadproza nalezy wykuc¢ bruzde scienng po przeciwnej stronie
wbudowanej belki nadprozowej, na gtebokos¢ pozostatej grubosci Sciany.
6. W wykonang bruzde scienng nalezy wmontowac belki nadprozowe L19 w sposéb opisany powyze;.
7. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci zaprawy, wbudowanej w drugim etapie wykonywania
nadproza, mozna przystgpi¢ do wykonania otworu ponizej wykonanego nadproza.

Wykonanie wymianu stalowego nad przeznaczong do cze$ciowej rozbidrki $ciang dziatowg oraz
wykonanie wymianu stalowego dla otworu pod klape oddymiajgcg

Zaprojektowano belki stalowe stuzgce do:
- wykonania wymianu stalowego nad przeznaczong do czesciowej rozbiérki sciang dziatowg (wym-s-
1.1 L=4,00m, Lbelki=4,50m, 2xC240),
- wykonania wymianu stalowego dla otworu pod klape oddymiajaca (2x wym-s-2.1 L=1,40m,
Lbelki=1,71m, HEB220; wym-s-2.2 L=5,72m, Lbelki=6,22m, HEB220).
Na czas prowadzenia prac oraz wigzania zapraw nalezy wykonac stemplowanie stropu w strefie
wykonywanego otworu. Przed wyburzeniem sciany dziatowej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ kierunek
oparcia istniejgcych stropéw prefabrykowanych. W przypadku gdy zaktadana $ciana dziatowa podpiera
istniejgcy strop, nalezy zwrdci¢ sie do projektanta w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych.
Wymian stalowy nad projektowanym otworem nalezy wykonaé¢ dwuetapowo:
1. W pierwszym etapie nalezy wykonac bruzde scienng o wysokosci ok. 30cm, w miejscu wbudowania
wymianu, na gtebokos¢ 1/2 grubosci sciany.
2. W wykonang bruzde nalezy osadzi¢ stalowg belke wymianu C240, o dtugosci L=4,50m.
- Oparcie belek powinno wynosi¢ min. 25cm z kazdej strony planowanego otworu.
- W miejscu oparcia belek nalezy wykonac poduszki z zaprawy gr. min. 2cm.
3. Wolng przestrzen bruzdy $ciennej, powyzej gornej ptaszczyzny belek wymianu szczelnie wypeic
zaprawg niekurczliwa.
4. Do drugiego etapu montazu wymianu mozna przystapic¢ dopiero po uzyskaniu przez zaprawe
wiasciwej wytrzymatosci.
5. W drugim etapie wykonywania wymianu nalezy wyku¢ bruzde $cienng po przeciwnej stronie
wbudowanej belki wymianu, na gtebokos¢ pozostatej grubosci sciany.
6. W wykonang bruzde scienng nalezy wmontowac stalowg belke wymianu C240, o dtugosci L=4,50m,
w sposéb opisany powyze;.
7. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci zaprawy, wbudowanej w drugim etapie wykonywania
wymianu, mozna przystapi¢ do wykonania otworu ponizej wykonanego wymianu.

Wymian stalowy pod projektowany otwér pod klape oddymiajgcg — uwagi:

1. Na rzucie oraz w detalu pokazano zaktadany kierunek oparcia istniejgcych stropow
prefabrykowanych. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy dokona¢ odkrywki
stropéw. W przypadku stwierdzenia innego niz zaktadany ukfadu belek stropowych nalezy zwr6ci¢ sie
do projektanta w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.
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2. Nalezy wykonac podlewke s$cian i stropdéw na stuku z wymianami stalowymi celem lepszego
przylegania elementéw konstrukcyjnych. Podlewki wykona¢ z zaprawy bezskurczowej, wysokiej
wytrzymatosci.

3. Oparcie belek na scianach powinno wynosi¢ min. 25cm (20cm) z kazdej strony.

4. W miejscu oparcia belek na scianie nalezy wykonaé poduszki z zaprawy gr. min. 2cm.

5. Na krawedzi otworu wymurowaé scianki podpierajace ptyty korytkowe.

6. Wymiany stalowe wym-s-2.1, wym-s-2.2, zlokalizowane pod istniejgcym stropem zabezpieczyé
poprzez malowanie do REI60.

7. Na czas prowadzenia prac nalezy wykonac¢ stemplowanie stropu w strefie wykonywanego otworu.

Wszystkie belki stalowe wymianow wykonac ze stali S355.
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania
- wizja lokalna w terenie,

- wykopy sondazowe,

- ocena makroskopowa,

- normy i wytyczne branzowe.

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje opinie geotechniczng pod katem uzupetnienia do projektu
technicznego, dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen szkoty z przeznaczeniem na ztobek, kitére zostanie zrealizowane w Bogumitowicach.

1.3 Warunki hydro-geologiczne
Wykonano 1 sondazowy wykop punktowy w strefie istniejgcych fundamentéw, do gt. 2,00m ppt.
Dokonano oceny makroskopowej pobranej prébki.

WYNIKI BADAN :

Dla podtoza posadowienia obiektu mozna wydzieli¢ nastepujgce warstwy geotechniczne:
1. przypowierzchniowa warstwa humusu; migzszos¢ 20cm

2. piasek sredni $Sredniozageszczony.

1.4 Wnioski uzupetniajace:

A] Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

B] W sondowaniu nie zostato nawiercone zwierciadto wéd gruntowych. Nie natrafiono tez na saczenia.
C] Nie przewiduje sie prowadzenia prac ziemnych.

D] Projektowane prace budowlane nie zwiekszajg wartosci sit dziatajgcych na fundamenty oraz grunt
pod nimi.

1.5 Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie przepisow obowigzujgcego rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych ( D.U. z 27.04.2012 r. poz. 463 ), w zwigzku z ustaleniami
wynikajgcymi z opinii geotechnicznej przedmiotowy obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, projektowany w prostych warunkach gruntowych zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
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