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1 Czesc ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa polegajaca na ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku szkoty podstawowej im.
Bohaterow Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych polegajgca na ociepleniu przegréd zewnetrznych,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej i zZrédta ciepta, montazu instalacji fotowoltaicznej" dla zadania ,,Przebudowa polegajaca
na remoncie i montazu instalacji sanitarnych w budynku szkoty podstawowej im. Bohateréw Walk nad
Bzurg w Szewcach Nadolnych ".

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) dla branzy
sanitarnej jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robét sanitarnych, a takze okreslenie wymagan
jakosciowych, odnosnie do stosowanych przy realizacji zamdéwienia materiatéw i wyboru, jak rowniez,
jakosci wykonania robdt zwigzanych z realizacja zadania polegajgcego na przebudowie instalacji
grzewczej oraz instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg dla budynku szkoty podstawowej im.
Bohateréow Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych.

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek oswiaty (szkota) z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
Kategoria obiektu budowlanego: IX. Budynek uzytkowany jest jako obiekt szkolno-przedszkolny. Sposdb
uzytkowania obiektu nie ulega zmianie. Szkota posiada instalacje sanitarne: kotfownia olejowa 105 kW w
dobrym stanie, instalacje centralnego ogrzewania z rur satalowych oraz grzejnikéw ptytowych w ztym
satnie, skorodowana bez elementéw regulacyjnych, instalacje wodociggowg i cwu nie izolowana, czes¢
rur skorodowana, instalacja cyrkulacji istniejaca, kanalizacja w wc jest w ztym stanie prowadzona po
wierzchu bez odpowietrzenia piondw wymagajaca przebudowy na potrzeby wc. W budynku
zamontowana jest instalacja solarna na potrzeby CWU w chwili obecnej nie dziatajgca. Podgrzew CWU
za pomoca kotta olejowego oraz zasobnika CWU o pojemnosci ok. 150 dm3.

1.3 Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.4
1.4 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét montazowych w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez
Inwestora).

Na potrzeby przebudowy i remontu nalezy przewidzie¢ nastepujace prace demontazowe:

— Demontaz instalacji solarnej na dachu, rurociggi wewnatrz, zasobnik wraz z pozostatymi
elementami w kottowni. Materiaty z rozbiorki zutylizowa¢. Instalacja solarna na potrzeby CWU
nie bedzie powtdrnie montowana.
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— Demontaz instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami, rurociggami, pompami obiegowymi,
rozdzielaczami, demontaz nie dotyczy istniejgcego kotta olejowego wraz z automatyka i instalacjg
paliwowa.

— Demontaz zasobnika CWU kottfa olejowego wraz z armaturg, rurociggami.

— Demontaz instalacji sanitarnych w obrebie remontowanych WC, tj. kanalizacyjna, wodociggowa,
cwu, cyrkulacja, baterie i zawory.

Materiaty posiadajace wartos$é np. ztom metalowy nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Na potrzeby przebudowy i remontu nalezy przewidzie¢ nastepujace prace montazowe:

— Montaz klimakonwektorow grzewczych dwururowych w poszczegdlnych pomieszczeniach,

— Montaz rurociggdw c.o. ze stali zaciskanej,

— Montaz bufora ciepta o pojemnosci min. 880 dm3,

— Montaz 4 szt. pomp ciepta o mocy 16 kW kazda przy A7W35,

— Adaptacja i podtgczenie istniejgcego kotta olejowego do nowego systemu ogrzewania,

— Montaz zasobnika CWU,

— Montaz rurociggdw, armatury i pozostatych elementéw i urzadzen w kottowni,

— Wykonanie montazu instalacji kanalizacyjnej, zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji na
potrzeby remontowanych pomieszczen WC.

— Montaz niezbednych baterii, zawordéw i armatury na potrzeby remontowanych pomieszczern WC.

— Montaz wentylatoréw tazienkowych w na potrzeby remontowanych pomieszczern WC.

1.5 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy przewidzie¢ w zakresie oston, zabezpieczen istniejgcych
elementdéw budynku oraz wykonywanych w trakcie prac nalezacych do innych branz budowlanych.

1.6 Informacja o terenie budowy

1.6.1 Organizacja robdét budowlanych

Eliminacja zagrozen powinna obejmowacd przede wszystkim: - stosowanie podpor i odciggdw roboczych -
uzywanie kaskéw, hetmow i odziezy ochronnej - zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych,
maszyn, planikdw gazowych itp. - eliminowanie przedmiotéw o ostrych krawedziach, zabezpieczanie
urzadzen o otwartych czesciach wirujacych i tngco-scinajagcych - dbatos¢ o porzadek na stanowisku pracy
Techniczno - organizacyjne przygotowanie roboét, pozostaje w gestii kierownika budowy badz kierownika
robét. Przebieg prac odbywaé sie bedzie z petnym ograniczeniem dostepu oséb trzecich, niemniej
jednak nalezy zatozy¢, ze osoby trzecie moga pojawi¢ sie niespodziewanie i przypadkowo. Prace
prowadzone bedg w sasiedztwie terendw ogdlnie uzytkowanych. Nalezy zatozy¢, ze osoby czasowo
przebywajgce na terenie przylegtym do ternu budowy lub przebywajace przypadkowo nie posiadaja
wiedzy w zakresie BHP na placu budowy, a zatem prowadzenie prac musi odbywac sie pod scistym
nadzorem kierownictwa budowy i robét, ponadto pracownicy budowlani swiadomi zagrozen jakie moga
powstac w trakcie realizacji robot, muszg sami eliminowa¢ do minimum mozliwos¢ powstawania tych
zagrozen, majac na uwadze bezpieczenstwo ich samych jak i uzytkownikéw obiektu. Podkresli¢ nalezy,
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ze roboty zwigzane z przebudowami sg robotami mniej przewidywalnymi co do skutkéw dziatan niz
dziatan budowlanych przy wznoszeniu obiektéw nowych.

1.6.2 Zabezpieczenie interesdw 0sdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢
ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac
nie doszto do naruszenia interesow oséb trzecich.

Prace remontowe objete niniejszg specyfikacjg nalezy wykonaé¢ w wysokim standardzie jakosciowym.
Prace beda wykonywane na czynnym obiekcie. W zwigzku z powyzszym nalezy zatozy¢ wieksze naktady
na utrzymywanie czystosci przy robotach budowlanych, a po zakonczeniu dnia pracy zadbaé¢ o
zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem 0sob trzecich, co ze wzgledu na funkcje uzytkowa obiektu
ma duze znaczenie.

1.6.3 Informacja o ochronie srodowiska

Podczas wykonywania robét budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegOlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdow.

Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania w celu stosowania sie do obowigzujacych
przepisOw i aktéw normatywnych z zakresu ochrony srodowiska na zaréwno w miejscu prowadzenia
robét jak i poza jego obszarem. Powstate odpady musza by¢ zutylizowane. Zielen chroniona lub
zminimalizowane skutki prowadzenia prac.

1.6.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

W szczegoélnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie wszelkich
niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca
musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczernstwa oraz wszelkich polecen
Kierownika Robdt zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych
technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujacych w okresie
trwania umowy, w tym Polskich Norm.

1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia wfasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich srodkéw majacych na celu prawidtowe i petne
zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot. Wszelkie zaplecze budowy na terenie remontowanego
obiektu szkoty musi by¢ uzgodnione z osoba zarzadzajgca budynkiem.

1.6.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob i pory wjazdu na teren budowy. Dostawca
podczas transportu materiatdw na budowe powinien stosowac sie do przepisdw wynikajgcych z Ustawy

Prawo o ruchu drogowym réwniez w zakresie nosnosci wagowej poszczegdlnych ulic dojazdowych. Na
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terenie budowy mogg okresowo przebywaé osoby uczgce sie lub wykonujgce prace co nalezy
przewidziec.

1.6.7 Ogrodzenie terenu budowy
Wg potrzeb budowy.

1.7 Nazwy i kody

Kod CPV Nazwa

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-07 Instalacje centralnego ogrzewania

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.8 Okreslenia podstawowe i definicje pojeé

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
a takze podanymi ponizej:

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (ST) - dokument zawierajacy zespét
cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametréow
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczerstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgcy (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu.

2 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne

2.1 Instalacja grzewcza

W ramach opracowania przewiduje sie wymiane instalacji grzewczej w budynku. Istniejgcy instalacje
grzewczg nalezy zdemontowad. Instalacje grzewczg w budynku wykonac nalezy z rur stalowych. W
najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie.

Na przewodach rozdzielczych przewiduje sie zastosowanie izolacji zgodnej z obowigzujgcymi
standardami oraz warunkami technicznymi zapobiegajacej niekontrolowanym stratom ciepta.

W budynku zamontowa¢ nalezy klimakonwektory dwururowe tylko grzewcze z podtgczeniem bocznym,
wyposazonymi w wentylator cichobiezny, niezbedne zawory, sterownik pomieszczeni owy, uktad
sterujace.
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W celu odpowiedniej regulacji instalacji oraz dopasowania do aktualnego zapotrzebowania przewiduje
sie sterowniki pokojowe, zawory dwudrogowe =z sitownikiem, zawory rownowazace. Zawory
zamontowac w miejscach uniemozliwiajgcych dostep przez osoby niepowotane.

2.2 Instalacja c.w.u.

Przewiduje sie modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku. Ciepta woda przygotowywana
bedzie poprzez pompe ciepfa lub kottownie olejowg. W przebudowywanych fazienkach instalacja do
wykonania w catosci, pozostaty zakres znajduje sie w dokumentacji projektowe;.

Istniejacy instalacje w wc przedszkola nalezy pozostawic, jedynie doprowadzi¢ do miejsca wpiecia bez
burzenia i demontazu wyremontowanego pomieszczenia.

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie nowej instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacjg (w miejscach
wymaganych przepisami). Instalacje nalezy wykona¢ z przewoddw polipropylenowych PP Glass.
Przewody cieptej wody, a takie przewdd cyrkulacyjny (w miejscach wymaganych przepisami)
doprowadzic¢ nalezy do poszczegdlnych odbiornikdw zgodnie z czescig rysunkowg, wyposazy¢ w zawory
termostatyczne cyrkulacyjne zgodnie z projektem. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z graficzng czesciag
opracowania. Przewody zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac ksztattke tzw. nypel facznikowy
015 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe 015 mm. Przejscia przez sciany i
stropy w tulejach ochronnych.

Wylewki przy umywalkach dla dzieci nalezy dobrac jako jednouchwytowe i podtgczy¢ z uwzglednieniem
termostatycznych zaworédw mieszajgcych zabezpieczajacych przed poparzeniem, z ograniczeniem
maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C.

Armature zaprojektowang w projekcie nalezy zamontowa¢ w ogodlnodostepnych miejscach, tak aby
zapewni¢ dostep serwisowy do niej. Instalowana armatura powinna spetnia¢ wymogi PN oraz posiada¢
stosowne atesty. Minimalne cisnienie na wyptywie (zaworze czerpalnym) 0,05 MPa. W pomieszczeniu
kottowni CWU bedzie uzyskiwane za pomocg zasobnika CWU ok. 400l i zrédtem podstawowym bedzie
pompa ciepta, umozliwiona bedzie tez opcja podgrzewu CWU za pomocg kotta olejowego.

2.3 Instalacja pomp ciepta

Przewiduje sie montaz 4 szt. pomp ciepta dziatajgcych w uktadzie kaskada. Kazda pompa o mocy 16 kW
przy A7W35, catos¢ powinna wspdtpracowaé z kottem olejowym w taki sposéb, iz kociot olejowy petni
funkcje zrédfa ciepta szczytowego zatgczanego automatycznie poprzez pompy ciepfa i ich uktad.
Przewidziana 3 obiegi grzewcze c.o. oparte na uktadach mieszajgcych i automatyce pogodowej, pompy
ciepta winny pracowa¢ rowniez w uktadzie pogodowym w takich samych parametrach jak uktad
mieszajacy rozdzielaczy. Pompy ciepta posadowi¢ na odpowiednim balascie betonowym, zapewnic
odprowadzenie skroplin i zabezpieczenie skroplin przed zamarznieciem kablem grzejnym. Pompy ciepta
ogrodzi¢ panelem ogrodzeniowym z mozliwoscig wejscia serwisowego.

2.4  Adaptacja kotta olejowego

Nalezy dokonac przebudowy rurociggédw zgodnie z dokumentacjg projektowa, przegladu Kotla i jego
adaptacjg do uktadu pomp ciepta, aby wszystkie zrédta ciepta wspotdziataty ze sobg. Nie przewiduje sie
przebudowy uktadu paliwowego i miejsca montazu kotta wraz z jego podstawowg automatyko i
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zabezpieczeniami. Wymianie podlegajg wszystkie pompy obiegowe znajdujgce sie w kottowni. Catos¢
prac nalezy przeprowadzi¢ we wspofpracy z producentem kotta firmg Viessman i przewidzie¢ oraz
uwzglednic koszt ewentualnych doposazen automatyki kotta.

2.5 Przytacze kanalizacyjne rozbudowa

Nalezy dokona¢ przebudowy i rozbudowy przytaczy kanalizacyjnych do kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej skropliny z pomp ciepta jednostek zewnetrznych. Miejsce wpiecia ustali¢ po pracach
odkrywkowych zaleca sie wykorzystanie najblizszych rur spustowych z rynien.

3 Wymagania ogdlne

Przy zamocowaniu nalezy szczegdlnie doktadnie je wypoziomowaé. Montaz urzadzen moze wykonac
wyfacznie firma posiadajgca stosowny certyfikat dopuszczajgcy do tego typu prac. Montaz urzadzen,
podfaczenie instalacji zwigzanych, uruchomienie, eksploatacja i konserwacja muszg odbywac sie zgodnie
z dyrektywami i przepisami obowigzujacymi na terenie kraju. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych , tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13,
oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Urzadzenia oraz armature mocowaé przy pomocy fabrycznych
wspornikow. Obowigzkiem wykonawcdéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatow zgodnosci i atestdw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzujgcego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi witasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty,
dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcdw wymaganym terminie. W przeciwnym
wypadku ,a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np.
jesli w momencie sktadania zaméwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg
juz produkowane, nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.
Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzagdzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
Remontu wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta. Elementy, ktérych
typ (producent) nie zostaty okreslone musza odpowiadac¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniaé
obowigzujgce wymagania. Jakos¢ montazu elementdw instalacji podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

4 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatozong jakosciag

Wszystkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn, montazem musza by¢é wykonane przez osoby
przeszkolone, a w przypadku, gdy tego wymagajg przepisy posiadajgce uprawnienia. Prace montazowe
oraz demontazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania BHP i p.poz..
Musza by¢ sprawne posiada¢ wymagane badania i dopuszczenia, nie moga posiadac sladow uszkodzen i
usterek.
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5 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Klimakonwektory, armatura, urzadzenia oraz rury beda dostarczane na plac budowy transportem
samochodowym w paczkach zwierajacych elementy przeznaczone do ztozenia na obiekcie przez
wykwalifikowanych monteréw. Roztadowanie paczek ze $rodka transportu i transport na miejsce
montazu powinien odbywaé sie przy pomocy wédzka widtowego lub dzwigu. Podczas roztadunku
elementow instalacji, nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. W momencie otrzymania urzadzen nalezy
sprawdzi¢ stan opakowania oraz kompletno$¢ dostawy na podstawie zaftaczonych specyfikacji i listow
przewozowych Paczki z urzgdzeniami lub elementami urzagdzen powinny by¢ przechowywane z dala od
miejsc poruszania sie maszyn w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie
wilgoci, agresywnego S$rodowiska chemicznego, pytdw, piaskéow i innych czynnikdw zewnetrznych
mogacych powodowac pogorszenie sie stanu przechowywanych paczek. Na terenie budowy przewiduje
sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi.

6 Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
6.1 Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich oraz wykorzystywaé wszystkie informacje
podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi
wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w projektach oraz prac zwigzanych z ich realizacja,
zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu oraz sztukg budowlang. Instalacje nalezy
wykona¢ w taki sposdb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Wszelkie wymagania szczegétowe majg za
zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan
ogdlnych.

Prace wykonawcy wchodza w szczegdlnosci:

- Udziat w konsultacjach, inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

- Uzgadnianie robot ze zleceniobiorcami innych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

- Demontaz kompletnej instalacji grzewczej

- Demontaz wyznaczonych elementéw istniejgcej instalacji wody cieptej i montaz nowej instalacji
(orurowania, armatury)

- Dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonywania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), zainstalowanie (montaz) wszelkich
materiatow i urzagdzen. przeprowadzenie wymaganych proéb instalacji

- Wykonanie przejs¢ i przepustdéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajgce
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs¢
instalacyjnych przez S$ciany i stropy) jezeli nie uzgodniono inaczej, wykonywanie konstrukcji
wsporczych pod urzadzenia i instalacje na zewnatrz budynku wraz z obrébka i uszczelnieniem
wszelkich przejs¢ instalacji elementdédw konstrukcyjnych, prace te musza by¢ prowadzone w
uzgodnieniu z nadzorem budowlanym,
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- Wykonanie nowej instalacji grzewczej (montaz klimakonwektoréw, orurowania oraz armatury) w
budynku

- Uruchomienie instalacji

- Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlnosci temperatur, cisnienia, rGwnowazenia

- Przeprowadzenie odbiordow instalacji przez Inwestora

- Dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatéw (atestow,
dopuszczen), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wiasnym kosztem i staraniem badz do
wystapienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia posiadajagcego wymagany certyfikat lub
atest, dopuszczenie, itp. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza byé réwnowaine z
zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

- Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,

- Przejscia przez Sciany przewoddéw powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg wymagang dla danej Sciany,

- Zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacji
sanitarnych przez przegrody budowlane, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie
(w odpowiednich projektach branzowych) wtgczone do zakresu robdét wykonawcy robdt innej
branzy,

Dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu znajdujacego sie w biurze budowy wszelkich
odstep od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania
robét,

- Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

- Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi odpowiednich

protokotow dokumentujgcych szkolenie,

- Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z

planem przegladdw i konserwac;ji wszystkich elementéw instalacji,

- Przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcéw (producentéw)

urzadzen zainstalowanych dostawcow obiekcie oraz dostawcédw czesci zamiennych,

6.2  Wytyczne montazowe
6.2.1 Prowadzenie rur instalacji grzewczej

Instalacje prowadzi¢ zgodnie z projektem, w miare mozliwosci wykorzystujgc istniejgce przejscia/otwory
przez przegrody budowlane. Instalacje rozprowadzajagca wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie zaprasowywanych prowadzonych po wierzchu scian i sufitdw. W najnizszych punktach
zataman sieci rurociggdéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w punktach
najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia. Rurociggi poziome prowadzone pod stropami powinny
spoczywa¢ na podporach ruchomych. Podpory ruchome dobiera¢ jako systemowe, wg
zaproponowanego przez Wykonawce katalogu dostawcy systemu podparé. Rurociaggi oznakowac przez
naklejanie paskow identyfikacyjnych i kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonaé¢ w sposob trwaty w
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miejscach widocznych i dostepnych. Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwiac
swobodny ruch rurociggéw, wywotany wydtuzeniami termicznymi. Jako podpory ruchome mozna
traktowac zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru, umozliwiajagce wyfacznie osiowy
ruch rurociagu.

6.2.2 Prowadzenie rur instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjne;

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu, zabudowag¢ ptytami gips-karton, ukry¢ w przestrzeniach sufitu
podwieszanego lub warstwach posadzek. Rurociagi cieptej wody wykonac z rur polipropylenowych PP
Glass. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z graficzng czescig opracowania, w miare mozliwosci wykorzystujac
istniejgce przejscia/otwory przez przegrody budowlane. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by
umozliwi¢ samokompensacje. Armature zaprojektowang w projekcie nalezy zamontowaé w
ogoblnodostepnych miejscach, tak aby zapewnié dostep serwisowy do nie;j.

Podpory ruchome dobiera¢ jako systemowe, wg zaproponowanego przez Wykonawce katalogu
dostawcy systemu podpar¢. Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch
rurociggdw, wywotany wydfuzeniami termicznymi. Jako podpory ruchome mozna traktowac
zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidtowo wykonane w tulei przejscia
przez przegrody, umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch rurociggu. Przewody poziome powinny byc¢
prowadzone z minimalnym spadkiem wynoszacym 2%o0. Rurociggi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacje.

W przypadku wystepujgcych kolizji z innymi instalacjami, nalezy wykonywaé, przy uzyciu kolan, obejscia
przeszkdd. Uzbrojenie rurociggdw wody cieptej i wody zimnej stanowig zawory odcinajace kulowe
znajdujace sie na odejsciach do punktow odbioru.

6.2.3 Montaz rur instalacji grzewczej

Na rurociggach instalacji grzewczej poziomych nalezy zastosowa¢ kompensacje przewoddéw zgodnie z
wymaganiami producenta rur (,U" ksztattng lub kompensatory systemowe - np. mieszkowe). W
przypadku braku informacji producenta do tego celu mozna zastosowac ksztattki kompensacyjne. Nalezy
zastosowac podpory state na pionach i poziomach zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury faczone
przez zaprasowywanie.

Obciecie rury

Rure nalezy przecig¢ prostopadle do osi, za pomocg obcinaka kragzkowego (przeciecie musi by¢ petne,
bez odtamywania nadcietych odcinkéw rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzedzi pod
warunkiem zachowania prostopadtosci ciecia i nie uszkodzenia obcinanych krawedzi w formie wytaman,
ubytkédw materiatu i innych deformacji przekroju rury. Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktére
moga wytwarzac znaczne ilosci ciepta np. palnik, szlifierka katowa, itp..

Fazowanie krawedzi rury

Uzywajac recznego fazownika (dla $rednic 66,7 - 108 pétokragtego pilnika do stali) nalezy sfazowac na
zewnatrz i wewnatrz koncéwke obcietej rury, usunac¢ z niej wszelkie opitki mogace uszkodzi¢ O Ring w
czasie montazu. Przyrzad do fazowania moze by¢é réwniez zamontowany na urzadzeniach
mechanicznych (np. na wiertarce elektrycznej).

Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w ksztattke
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Aby osiggna¢ wtasciwg wytrzymatos¢ potaczenia nalezy zachowaé odpowiednig gtebokos¢ wsuniecia
rury w ksztattke. Po wsunieciu rury w ksztattke do oporu, zaznaczamy wymagang diugos¢ wsuniecia na
rurze (lub ksztattce z bosym koricem) markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi by¢
nadal widoczne tuz przy krawedzi ksztattki. Do wyznaczenia gtebokosci wsuniecia bez pasowania z
ksztaftka, stuzg réwniez specjalne szablony.

Kontrola Przed btednym montazem

Nalezy wzrokowo skontrolowac obecnos¢ O Ringu w ksztattce, czy nie jest uszkodzony, jak réwniez czy
nie ma zadnych zanieczyszczen (opitkéw lub innych ostrych ciat) mogacych spowodowac uszkodzenie O
Ringu w fazie wsuwania rury. Nalezy takze upewnic sie czy odlegtos¢ miedzy sgsiednimi ksztattkami nie
jest mniejsza niz dopuszczalna przez producenta.

Zamontowanie rury i ztagczki

Przed wykonaniem zaprasowania rure nalezy osiowo wsung¢ w zfaczke na oznaczong gtebokosc
(dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejéw, smardéw i ttuszczy w celu ufatwienia
wsuniecia rury jest zabronione (dopuszcza sie wode lub roztwdr mydta - zalecane w przypadku préby
cisnieniowej sprezonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego montazu wielu potgczen (na zasadzie
wsuniecia rur w ksztattki), przed operacja zaprasowania kazdego kolejnego ztacza nalezy skontrolowaé
gtebokos¢ wsuniecia obserwujgc znaczniki wykonane markerem na rurze.

Zaprasowywanie zfgczek

Przed rozpoczeciem procesu prasowania nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ narzedzi. Zalecane jest stosowanie
zaciskarek i szczek prasujacych. Nalezy zawsze dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki prasujacej do srednicy
wykonywanego pofaczenia. Szczeka prasujgca powinna zostac¢ zatozona na ztgczce w taki sposdb, aby
wykonane w niej profilowanie doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O Ringa w ksztattce (wypukta
czes$¢ ksztattki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa sie automatycznie i nie moze
by¢ zatrzymany. Jesli z jakichs przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, pofaczenie nalezy
zdemontowac (wycigc) i wykonaé nowe w prawidtowy sposdb.

Zaktadanie szczeki na ksztattke

Roztozong szczeke zaktadamy na ksztattke. Szczeka posiada specjalny rowek, w ktéry nalezy wpasowac
kotnierz ksztattki.

Po poprawnym zamocowaniu szczeki na ksztattce nalezy jg ponownie zabezpieczy¢ poprzez maksymalne
wcisniecie sworznia. W tym momencie szczeka jest gotowa do podtaczenia zaciskarki.

Po poprawnym zamocowaniu szczeki na ksztattce nalezy jg ponownie zabezpieczy¢ poprzez maksymalne
wcisniecie sworznia. W tym momencie szczeka jest gotowa do podtaczenia zaciskarki.

Zaprasowanie

Czas wykonania petnego zaprasowania wynosi ok. 1 min. Po uruchomieniu zaciskarki proces
zaprasowania odbywa sie automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakich$ przyczyn proces
zaciskania zostanie przerwany, potgczenie nalezy zdemontowac (wycigc) i wykonaé nowe w

prawidtowy sposob. Po dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powréci do pierwotnego
pofozenia. Wéweczas nalezy wyciggnac ramiona zaciskarki ze szczeki. Aby zdjac¢ szczeke z ksztattki nalezy
ja ponownie odbezpieczy¢ poprzez wyciggniecie sworznia i roztozyé. Szczeki powinny by¢
przechowywane w walizkach w stanie zabezpieczonym - zaryglowane. Przed kazdym rozpoczeciem pracy
oraz w interwatach zdefiniowanych przez producenta nalezy sprawdzic¢ i nasmarowac¢ narzedzia.
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Narzedzia - Bezpieczenstwo

Wszystkie narzedzia muszg by¢ stosowane i uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjg

obstugi producenta. Zastosowanie w innych celach lub w innym zakresie uwaza sie za zastosowanie

niezgodne z przeznaczeniem. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem wymaga rowniez przestrzegania

instrukcji obstugi, warunkow przegladow i konserwacji oraz wtasciwych przepiséw bezpieczenstwa w ich

aktualnej wersji. Wszelkie prace przy uzyciu tego narzedzia, ktére nie odpowiadajg zastosowaniu

zgodnemu z przeznaczeniem, mogg prowadzi¢ do uszkodzenia narzedzi, akcesoriow oraz przewododw

rurowych. Konsekwencjg mogg by¢ ich nieszczelnosci i/lub uszkodzenia miejsca potfgczenia rury z
ksztattka.
Mocowanie rurociggow

Maksymalny rozstaw podpér rurociggu:

Srednica rury [mm] Odlegtos¢ mocowan [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
66 4,25
76 4,25

Podpory mogg by¢ realizowane jako:

punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggdéw, dlatego powinny by¢
montowane przy ztgczach (po obu stronach ztgcza np. tgcznika, tréjnika), obejmy stanowigce punkty
state lub podpory przesuwne nie moga by¢ montowane bezposrednio na ksztattkach, przy montazu
punktow statych przy trojnikach nalezy zwrdci¢ uwage, aby obejmy blokujace rurocigg nie byty
montowane na odgatezieniach o srednicy mniejszej niz o jedng dymensje w stosunku do rurociagu,
od ktérego odchodzi odgatezienie (sity wywotywane przez rury duzych srednic mogg uszkodzi¢ mata
$rednice), podpory przesuwne pozwalaja jedynie na osiowe przemieszczenie rurociggu (nalezy je
traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i powinny by¢
wykonywane przy uzyciu obejm,

podpory przesuwne PP - punkty przesuwne (slizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny ruch osio wy
rurociggéw (wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie nalezy ich montowac bezposrednio
przy ztaczkach (minimalna odlegtos¢ od krawedzi ztaczki musi byé wieksza od maksymalnego
wydtuzenia odcinka rurociggu). Role podpér przesuwnych moga petni¢ ,nieskrecone" obejmy
metalowe z gumowa wktadka,

strona|l4



- punkty state PS - do wykonywania punktéw statych (PS) nalezy stosowac¢ obejmy metalowe z
gumowa wktadka, umozliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Obejma
powinna by¢ maksymalnie zaci$nieta na rurze,

- podpory uniemozliwiajgce ruch rurociggu w dét - stosowane, jezeli wymagane miejsce umieszczenia
podpory przesuwnej PP ograniczytoby ruch rurociggu na dtugosci ramienia kompensacyjnego.
Wykonanie punktéw statych PS i podpér przesuwnych PP

- podpory przesuwne nie powinny by¢ montowane przy ztaczach, gdyz moze prowadzi¢ to do
zablokowania ruchéw termicznych rurociagu,

- nalezy pamietaé, ze podpory przesuwne uniemozliwiajg ruch poprzeczny do osi rurociggu, dlatego
ich usytuowanie moze decydowadé o dtugosci ramion kompensacyjnych.

6.2.4 Montaz rur instalacji cieptej wody uzytkowej, cyrkulacyjnych

Rurociagi pionowe mocowac do $cian za pomocg uchwytow zgodnie z rozwigzaniami producenta rur.
Nalezy zastosowac podpory state na pionach i poziomach zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi
producenta rur. W miejscach przejsé przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje i zwraca¢ uwage, aby w
tych miejscach nie byto pofaczen rurociggu. Przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelni¢ materiatem trwato
plastycznym nieszkodliwym dla rur. Na rurociggach poziomych instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy
zastosowa¢ kompensacje przewoddéw zgodnie z wymaganiami producenta rur (,U" ksztattng lub
kompensatory systemowe - np. mieszkowe). W przypadku braku informacji producenta do tego celu
mozna zastosowac ksztattki kompensacyjne. Nie nalezy stosowaé odcinkow prostych dtuzszych od 6 m
bez zastosowanej kompensacji. Nalezy zastosowaé podpory state na pionach i poziomach zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

6.2.5 Montaz klimakonwektoréw

Przed zamocowaniem nowych klimakonwektoréw Wykonawca powinien naprawi¢ istniejgce
uszkodzenia powierzchni tynkéw, powtok malarskich, glazury. Mocowanie klimakonwektoréw i rur
powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podfoza pod zawiesiami klimakonwektoréw Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposdb zapewniajgcy wieloletnig trwato$¢ zamocowan.
Klimakonwektory montowa¢ ze spadkiem w kierunku instalacji, tak aby zawdr odpowietrzajacy byt w
najwyzszym punkcie instalacji, ponadto montowac¢ na elementach mocujacych dostarczanych przez
producenta urzadzen. W pomieszczaniach przedszkola, korytarzy, komunikacji, Sali gimnastycznej nalezy
zamontowac ostony klimakonwektorow chronigce przed bezposrednim kontaktem z elementem
grzejnym.

6.2.6 Montaz armatury

Zawory odcinajace, zawory termostatyczne nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi i kontroli. Przy zaworach posiadajacych nastawy po wykonaniu rownowazenia
nalezy zamies$ci¢ kartki z nastawami. Armature nalezy zamontowac zgodnie z projektem oraz
wytycznymi producentow.

Sterownik pokojowy nalezy zamontowac w taki sposéb, aby byt dostep ogdlny w miejscu widocznym i
nie kolidujgcym z wyposazeniem, najlepszy miejscem bedzie rejon wigcznika oswietlenia..
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6.2.7 Montaz pozostatych urzadzen

Montaz pozostatych urzadzen przeprowadzi¢ scisle wg dokumentacji dostarczonej z danym urzadzeniem
przez ich producenta.

6.2.8 Proby koncowe

Po wykonaniu instalacje grzewczg oraz wodociggowa nalezy poddaé ptukaniu i prébie szczelnosci.

Szczelno$¢ rurociggdw nalezy sprawdza¢ na zimno oraz w stanie goragcym. Na 24 godziny przed

rozpoczeciem badan szczelnosci nalezy instalacje napetni¢ wodg zimng i doktadnie odpowietrzy¢.

Instalacja winna by¢ odfaczona od Zrddta ciepfa, naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Zmiana temperatury wody o 10°C powoduje zmiane ci$nienia o 0,5-1,0 Bara. Po podniesieniu ci$nienia

do cisnienia préby przeprowadzi¢ | etap badania wstepnego o czasie okoto 30 min. Nie powinno by¢

roszen przeciekdw i spadku cisnienia wiekszego od 0,6 Bara. Po pozytywnych w/w badaniach wstepnych

przeprowadzi¢ badanie gtdwne - w czasie 120 min. Nie moze by¢ roszenia, przeciekow i spadku

wiekszego niz 0,2 Bara.

Po pozytywnych badaniach na zimno nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na gorgco. Préby te

wykona¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Przed przystapieniem do tych badan budynek powinien by¢ ogrzewany w czasie, co najmniej 72 godzin.

Jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekéw, a po schtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani

trwatych odksztatcen wynik uznaje sie za pozytywny. Wszystkie préby nalezy potwierdzi¢ pisemnie.

Na czas ptukania zawory muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne

powinny mie¢ natozone kapturki ochronne zamiast glowic termostatycznych. Instalacja musi byc¢

szczegOlnie dobrze wyptukana, gdyz nowoczesna armatura jest bardzo wrazliwa na zanieczyszczenia.

Przed préba na gorgco nalezy nastawi¢ nastawy wstepne w zaworach termostatycznych zgodnie z

wielkosciami podanymi w niniejszym projekcie.

Podczas eksploatacji - celem zapewnienia jak najwiekszej trwatosci instalacji - nalezy przestrzegad

nastepujacych zasad:

- maksymalne ci$nienie i temperatura nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla najstabszych
elementéw instalacji (nie dopuszczaé do wysokich temperatur wody grzejnej)

- urzadzenia i instalacje utrzymywac w nalezytej czystosci. Do czyszczenia nie nalezy uzywac ostrych
szmatek, szczotek, proszkdw, rozpuszczalnikdw ptyndéw i aerozoli aktywnych chemicznie.

- przestrzegac szczelnosci instalacji

- nie zmienia¢ armatury

- nie oprdzniac instalacji z wody (oprécz sytuacji awaryjnych)

Nalezy rowniez dokona¢ obmiaru powykonawczego oraz projekt powykonawczy instalacji centralnego

ogrzewania. Obmiar ten powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Cisnienie préby powinno wynosi¢ 6 bar, a temperatura otoczenia winna by¢ dodatnia oraz nalezy

utrzymywac statg temperature wody.

6.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- doktadny opis instalacji,
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- szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw urzadzen,

- rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz
prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

- korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

- schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi w
szczegolnosci z rownowazenia hydraulicznego,

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia

montowanych elementdéw instalacji. Wszelkie otwarte zakoriczenia przewoddéw rurowych nalezy na czas

budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami, foliami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze

przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych, materiatéw remontowych, farb,

gruzu itp.. Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, ktére mogg spowodowacé ich uszkodzenie) zdemontowac i

przechowaé do czasu ponownego montazu. Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg byc¢

wykonane w sposdb uniemozliwiajagcy powstawanie hatasu i przenoszenia drgan z instalacji na budynek.

Urzadzenia nalezy odseparowad od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie

hatasu oraz przenoszenia drgan. Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie

robét na biezgco sprawdzaé w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie

pokryte ostatecznymi powfokami wykonczeniowymi nalezy pokry¢ powtokg malarskg w kolorze

wskazanym przez Inwestora.

7 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentdéw odniesienia

Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. Kontrola zwigzana z wykonaniem robét
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za poprawne, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze roboét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.
Pracownicy wykonujacy poszczegdlne prace montazowe/demontazowe muszg posiadaé aktualne
badania lekarskie wfasciwe dla wykonywania danych robot.
Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia ustnego
instruktazu BHP i zapoznania ekipy budowlanej z mozliwymi zagrozeniami podczas prac, podczas
transportu materiatéw oraz roztadunku i zatadunku materiatéw.
Przed wykonaniem badan, jakosci materiatdw przez Atesty i legalizacje przechowywane beda na
budowie i okazywane inspektorowi na kazde zgdanie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac
nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie zgodnosci polegajgce na porédwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z ST z
dokumentacja projektowa
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- badanie materiatéw uzytych do budowy - nastepuje przez porédwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w ST, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezpos$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne

- ogledziny zewnetrzne polegajace na sprawdzeniu poprawnosci mocowania konstrukcji i urzadzen,
sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji i podtgczenia urzadzen

- przeprowadzenie wymaganych préb, badan i pomiaréw

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Protokoty

z pomiardw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

8 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkos$ci lub ilosci poszczegdlnych elementdéw instalacji
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych
czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdéw instalacji jest
spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i
ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach
przekazanych przez inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci skladowych instalacji oraz wartosci
robét nalezy uwzgledni¢ mozliwos$é ich zwiekszenia.

Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:

dla urzadzen

e szt.
dla rur
e mb

dla zestawow

o kpl

e dla materiatéw masowych — kg lub t.

Przy wycenie nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogodlne, ktére moga mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robot wyspecyfikowano jedynie
wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci
sktadowe, czynnosci, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w ,,Przedmiarze Robot", nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementow instalacji. Na przyktad wszelkg armature,
osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w
wycenie przewodow.
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9 Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

9.1 0Ogdlne wymagania odbioru robdt

Odbidr robot nastepuje po zakoniczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia Inwestora o gotowosci instalacji do odbioru i
zawiadamia o zakoniczeniu robot na budowie.

Przedmiotem odbioru sg wewnetrzne instalacja centralnego ogrzewania, pomp ciepta, instalacji
chlodniczej oraz cieptej wody w budynku szkoty.

Nalezy wczesniej zwrdci¢ sie do jednostki, azeby uzyskaé niezbedne informacje dot. dokumentow
wymaganych do atestacji.

9.2  Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdt "zanikajgcych", ktére musza byé wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- uzycie wtasciwych materiatéw,

- wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania instalacji.

9.3  Odbidér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru

koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele Wykonawcy,

Inwestora, i Uzytkownika. Przy odbiorze konicowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnien dokonywanymi w trakcie
budowy,

- instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow

roboczych instalacji. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci

wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz

zgodnosci budowe.

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan,

9.4 Zobowigzania wykonawcy po zakoriczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos$é¢ wykwalifikowanego
inzyniera uczestniczagcego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet i
urzadzenia instalacji.
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9.5 Dokumentacja niezbedna do odbioru koncowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty:

- protokoty odbioru robét zanikajgcych

- karty katalogowe zastosowanych materiatéw

- instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen

- atesty i deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatéw

- certyfikaty

- obmiary robét

- karty gwarancyjne

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Dokumentacja odbiorowa powinna byc¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym spisem
zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposdéb schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis o tresci
"Materiaty zostaty wbudowane na: ..................... " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,,Za zgodnos¢ z
oryginatem") oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.

Powyzsze nalezy przedfozy¢ powotanej komisji celem dokonania odbioru koncowego. Komisja moze byc¢
jednoczesnie wykonawca ogledzin oraz badan i préb, przy czym z badan i préb powinny by¢ sporzadzone
oddzielne protokoty.

Uwagal!!!l Nieczytelna badz niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do
odmdwienia przez Zamawiajgcego przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorczych oraz na podstawie powyzszych dokumentéw komisja powinna
sporzadzi¢ Protokdt koncowy, ktéry powinien zawierac co najmniej nastepujgce dane:

- numer, miejscowos¢ i date sporzadzenia

- nazwe i adres obiektu

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe

- date wykonania badan odbiorczych

- ocene wynikow badan odbiorczych

- decyzje komisji o przekazaniu /nieprzekazaniu obiektu do eksploatac;ji

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji

- podpisy cztonkdw komisji stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole

9.6 Ogledziny instalacji

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do prob i po odfgczeniu zasilania. Ogledziny maja na
celu stwierdzenie czy instalacja bagdz urzadzenie:

- Spetniajg wymogi bezpieczenstwa,

- Zostaty prawidtowo zainstalowane.

10 Rozliczenie robét

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji odnosnie
wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowe;j
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oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposdb, aby
spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do
uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej
i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie
skontaktowad z projektantem poprzez Inwestora.

11  Dokumenty odniesienia

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkoéw,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych

Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urzadzen i materiatow

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania.

Sporzadzit:
Mgr inz. Walaszek Stawomir
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