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S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI, SKOCZNI W DAL I
RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im.

Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych. Szewce Nadolne 14. 99-311
Bedlno, dz. nr 18/3, jedn. ewid:  Bedlno (100202_1), obręb ewidencyjny: 0033

Szewce Nadolne.

S.T.1.0. WYMAGANIA OGÓLNE.
CPV-45000000-7-Roboty budowlane.  
CPV-45212200-8- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.  
CPV-45112723-9- Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.   
CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

Inwestor: Gmina Bedlno.

Adres inwestora: Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

Adres inwestycji: 99-311 Bedlno. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad 
Bzurą w Szewcach Nadolnych.     

                                                                                                         Dział 1
                                                                                          Opracował:

mgr inż. Adam Janiak 
                                                            upr. budowlane Nr 47/85PŁ,

                                                           upr. drogowe Nr 117/89PŁ,

                                                                          upr. sieci kanalizacyjne. Nr 57/90PŁ,

                                                                                                  upr. do robót w zabytkach Nr 21/95

                                                                                                                              aktualna izba ŁOD/BO/3686/03
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S.T.1.0. WYMAGANIA OGÓLNE
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne w zakresie zadania: 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą
przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych. Szewce
Nadolne 14. 99-311 Bedlno, dz. nr 18/3, jedn. ewid:  Bedlno (100202_1), obręb ewidencyjny:
0033 Szewce Nadolne.”
Opis zakresu robót:
Teren zamierzenia budowlanego składa się z działki nr 18/3 położonej przy Szkole Podstawowej

im.  Bohaterów  Walk  nad  Bzurą  w  Szewcach  Nadolnych  Teren  graniczny  z  działkami

budowlanymi. Od strony północnej z drogą.  Ukształtowanie działki proste. Powierzchnia działki

wynosi   5856,0m2.  Obszar  działki  stanowi  teren  Bi.  Teren  działki  jest  zagospodarowany.  Na

działce znajdują  się  budynki  oświaty nauki i  kultury oraz sportowe boisko asfaltowe występuje

uporządkowana zieleń niska. Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują  się żadne budynki.

Należy  usunąć  nieliczne  drzewa.  Bardzo  istotną  sprawą  mającą  duży  wpływ  na  możliwości

wykonywania inwestycji jest znajdujące się tam uzbrojenie terenu w postaci sieci instalacyjnych.

Zgodnie  z  wytycznymi  Inwestora  oraz  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego,  w miejscu przebiegu

podziemnych  instalacji  -  należy  unikać  lokalizowania  urządzeń  wymagających  kotwienia  w

gruncie. Działka posiada zjazd.

Na terenie przedmiotowej działki planowane są następujące obiekty:

1). w północno-wschodniej części planuje się budowa boiska wielofunkcyjnego, z  nawierzchnią
poliuretanową  wym.  21,40  x  42,20m  na  którym  wydzielono  zostaną  boiska  do  gier  w:  -

koszykówkę o wymiarach 15,0x21,0m - szt.2, - siatkówkę o wymiarach 9,1x18,10m - szt.1, - tenis

ziemny o wymiarach 10,97 x 23,77m - szt.1, - piłka ręczna o wymiarach 20,0x40,0m - szt.1.

2).  w  części  północnej  działki  planuje  się  przebudowę  i  rozbudowę  bieżni  60m  o  długości

całkowitej 71m.

3). w części wschodniej  planuje się budowę rzutni do pchnięcia kulą.
4) w pobliżu boiska planuje się  budowę  skoczni do skoku w dal jednotorowej z piaskownicą  o

wymiarach 3x8m.

5). w pobliżu boiska wielofunkcyjnego  projektuje się zbiornik retencyjny na wody deszczowe w

celu  wykorzystania  wód  opadowych  do  podlewania  trawników,  (wg  projektu  i  kosztorysów

branżowych).

6). wyrównanie i obsianie trawą pozostałej istniejącej nawierzchni biologicznie czynnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  robotach

budowlanych na w/w obiekcie.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  robót  budowlanych  w zakresie

określonych w projekcie i pomocniczo w przedmiarze robót.

1.4. Określenia podstawowe.

Ilekroć w ST jest mowa o:

- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

-budowie – należy przez to rozumieć  wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
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-  robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

- remoncie – należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót

budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej

konserwacji.

-  urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z

obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane – należy przez to rozumieć  tytuł

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót

budowlanych.

-  pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na

rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa

obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć  pozwolenie na budowę  wraz z załączonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę  obmiarów, a w

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi

zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi.

-  aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  w

rozdziale 

-  wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w rozumieniu  przepisów o  ocenie

zgodności,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako

zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową.
- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15

grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

-  obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu

budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robót, upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
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-  laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do

przeprowadzania  niezbędnych badań  i  prób związanych  z oceną  jakości  stosowanych  wyrobów

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

- materiałach – należy przez to rozumieć  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją  projektową  i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi

tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

-  poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie – należy przez to rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub fizyczną  będącą  autorem

dokumentacji projektowej.

- rekultywacji – należy przez to rozumieć  roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

-  części  obiektu  lub  etapie  wykonania  –  należy przez  to  rozumieć  część  obiektu budowlanego

zdolną  do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą  do odebrania i

przekazania do eksploatacji.

-  ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć  ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i

praktykę  zawodową  oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on

interesy inwestora  na budowie i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robot,

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

-  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę
urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca rodzaje i  kolejność  lub współzależność  czynności

obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne

użytkowanie.  Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również  składnikiem dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach – oznaczają  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie

(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych

organizacji.

-  przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w

kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych specyfikacji, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych

robót podstawowych.

-  Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień  publicznych. Składa się  ze słownika głównego

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
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postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów CPV do określania  przedmiotu

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe

z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Technologia  wykonania  robót  wynikać  powinna  z  dokumentacji  Projektowej  Zamawiającego,

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego

i obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –

Montażowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w

stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. W wypadku, gdyby

zamieszczone informacje nie były wystarczające do realizacji prac objętych ofertowaniem lub były

nieczytelne  powinien  w określonym terminie  zwrócić  się  z  prośbą  o  przekazanie  dodatkowych

materiałów lub wyjaśnień. 
Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów

lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia

w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do

Inwestora lub Biura Projektów. 

Wykonawca  jest  całkowicie  odpowiedzialny  za  sprawdzenie  zakresu  prac,  ilości  materiałów

i urządzeń  zgodnie z  Dokumentacją  na etapie postępowania  o  udzielenie zamówienia.  Inwestor

zakłada, iż Wykonawca w trakcie przygotowania oferty uzyska wszelkie informacje konieczne do

prawidłowego wykonania zadania. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej

wyceny przedmiotu zamówienia. 

Oferent przyjmuje odpowiedzialność  za wszystkie błędy,  uchybienia i szkody jakie ewentualnie

wyrządzą  Podwykonawcy  i  Dostawcy  zatrudnieni  przez  Oferenta  podczas  wykonywania  robót

i dostaw. 

Jeśli  na  terenie  inwestycji  pracują  też  inne  firmy  Wykonawca  ma  obowiązek  uzgodnić
i skoordynować wszystkie prace razem z nimi, tak aby zapewnić terminową realizację prac. Odbiór

robót powinien być prowadzony w terminie pozwalającym na przeprowadzenie prac naprawczych

w terminie uzgodnionym na zakończenie inwestycji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, według opracowanego

i przekazanego Zamawiającemu harmonogramu robót  oraz  za jakość  zastosowanych  materiałów

i wykonywanych robót,  za ich zgodność  z projektem, z wymaganiami specyfikacji  technicznych

i programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  zarządzającego

realizacją umowy. 

Koszty wszelkich błędów wynikających z zastosowania nieodpowiednich rozwiązań technicznych,

materiałów  lub  nieterminowej  realizacji  prac  poniesie  Wykonawca.  Wykonawca  zatrudni

uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji

i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja  sieci  punktów odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez

wykonawcę,  zaś  w przypadku uszkodzenia  lub usunięcia  punktów przez  personel  Wykonawcy,

zostaną  one  założone ponownie  na  jego  koszt,  również  w przypadkach  gdy  roboty budowlane

wymagają ich usunięcia. 

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  znajomość  aktów  prawnych  powiązanych  z  prowadzonymi

pracami, przestrzeganie przepisów patentowych oraz innych aktów własności. Będzie odpowiadał
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za  wypełnienie  wymagań  prawnych  dotyczących  wykorzystania  opatentowanych  rozwiązań
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 

W przypadku nie dotrzymania w/w wymagań będzie on obciążony odpowiedzialnością prawną lub

finansową z tego tytułu.  

1.5.1. Dokumentacja Projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać  opis, część  graficzną, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na

dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,

- dostarczoną przez Wykonawcę.
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane

Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich

wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich

zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze

skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową  i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą  uważane za wartości

docelowe,  od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach  określonego przedziału  tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą  być  jednorodne i wykazywać  bliską  zgodność  z

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału

tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z Dokumentacją  Projektową  lub

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy w okresie  trwania  realizacji

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w

tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne

środki niezbędne do ochrony robót.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót

Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,
będzie miał szczególny wzgląd na:

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.
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1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z

odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót

albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów

na środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich

szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania

wymagań  technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy,

Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie tych  materiałów  od  właściwych  organów

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie

ze  Specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie środowiska,  to

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych

na Terenie Budowy i powiadomić  Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej

pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie

spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.0. MATERIAŁY I SPRZĘT
Użycie  nazw  własnych  materiałów  wykonawczych  w  przedmiarach  oraz  w  dokumentacji
projektowej  i  specyfikacjach technicznych wykonania i  odbioru robót zostało zastosowane
tylko  wyłącznie  w celu  ustalenia  cech  parametrów  wzorcowych.  Zamawiający  zezwala  na
użycie  innych  materiałów  pod  warunkiem  iż  będą  miały  nie  gorsze  cechy  i  parametry
techniczne od wskazanych w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i specyfikacjach.
Materiały stosowane do wykonywania robót  powinny być  zgodne z dokumentacją  projektową  i

obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz

akceptację  inspektora  nadzoru.  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  -  w  sposób

zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z

zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa  i  umożliwieniem  pobrania  reprezentatywnych  próbek.
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Sprzęt  stosowany  do  wykonywania  robót  powinien  gwarantować  jakość  robót  określoną  w

dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu wymaga akceptacji

Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie

gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji

Projektowej,  ST i  wskazaniach  Kierownika  budowy w terminie  przewidzianym umową.  Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym

stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami

dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,

może być  później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia

nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i

niedopuszczone do robót.

3.0. TRANSPORT
Dobór  środków  transportu,  wymaga  akceptacji  Inwestora.  Każdorazowo  powinny  posiadać
odpowiednie  wyposażenie  stosownie  do  przewożonego  ładunku,  stosując  się  do  ograniczeń
obciążeń osi pojazdów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na

oś  przy  transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne

pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym

takim przewozie powiadamiał  Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania

tylko takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie

robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia

do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  publicznych  na  koszt  Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.0. WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być  wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,

dokumentacją  projektową,  udzielonymi  pozwoleniami  na  budowę  i  uzgodnieniami

konserwatorskimi,  a  także  wymaganiami technicznymi  dla  poszczególnych  rodzajów  robót

wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność  za jakość  wykonywania wszystkich

rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia

samodzielnych  funkcji  technicznych  w budownictwie  (do  kierowania,  nadzoru  i  kontroli  robót

budowlanych). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową  oraz za

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową  wymaganiami  ST, projektu organizacji  Robót  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji

Projektowej  lub przekazanymi  na  piśmie przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa jakiegokolwiek

błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli
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wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące

akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach

sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia

z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie później  niż  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania robót.  Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest

Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie

i  przedstawienie  do  akceptacji  Inwestora  projektu  organizacji  robót  zawierającego:  możliwości

techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem

i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać:
- terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę,
- wykaz środków transportu,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

-  opis  sposobu  i  procedury  kontroli  wewnętrznej  dostarczanych  na  budowę  materiałów,

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót,

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

- przestrzegać  warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej

ich jakości,

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

-  wszystkie  roboty i  materiały powinny być  zgodne z  projektem lub ich zmiana  uzgodniona  z

projektantem.

Badania kontrolne - mogą  być  przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora

wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i
spełniają wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6.0. OBMIAR ROBÓT.
Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentach:
- długość - m 

- powierzchnia - m2, ha 

- objętość - m3, litr 

- waga - kg, tona • ilość - szt., kpl. 

Cena ryczałtowa jednostkowa ofertowa wykonanych robót powinna obejmować:
- prace podstawowe,
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- uporządkowanie placu po budowie,

- wywóz odpadów na składowisko, potwierdzony Kartą Przekazania Odpadu,

- koszty transportu, zewnętrznego i wewnętrznego,

- układanie i segregowanie materiałów budowlanych,

- sprawdzanie prawidłowości wykonanych robót,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a

zawinionych przez pośrednich wykonawców,

- utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

- zabiegi pielęgnacyjne elementów robót,  

- prace pomiarowe, geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót,

- przygotowanie podłoża do wykonywania dalszych prac,

- zabezpieczenie istniejących na terenie urządzeń technicznych,

- zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym.

7.0. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości

technicznej.

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają
zakryciu,  przed  ich  zakryciem,  lub  po  zakończeniu  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji

zanikają.
Odbiory  częściowe  -  jest  to  ocena  ilości  i  jakości,  które  stanowią  zakończony element  całego

zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres

zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór  ostateczny  -  (pogwarancyjny)  -  jest  to  ocena  zachowania  wymaganej  jakości

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad

ujawnionych w tym okresie.

7.1. Dokumenty do odbioru robót
Do  odbiorów  częściowych  i  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przygotowuje  następujące

dokumenty:

- Dokumentację projektową
- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych

- Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentację powykonawczą
7.2. Tok postępowania przy odbiorze
Odbioru  końcowego dokonuje  komisja powołana  przez  Inwestora.  Ilość  i  jakość  zakończonych

robót  komisja  stwierdza  na  podstawie  oceny  stanu  faktycznego  i  oceny  wizualnej.  Komisja

stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi

wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w

granicach  tolerancji  i  nie  mających  większego wpływu na cechy eksploatacyjne  -  dokonuje się
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odbioru.  W  przypadku  stwierdzenia  większych  odstępstw,  mających  wpływ  na  cechy

eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli  Komisja  stwierdzi,  że  jakość  robót  znacznie  odbiega  od  wymaganej  w  dokumentacji

projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru.

7.3. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  robót  będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć
założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz

robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania,  co do zakresu badań  i  ich częstotliwość  są  określone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli

jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  Umową.  Wykonawca  dostarczy

Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm

określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą  tak poważne,  że mogą  wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane

materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone z  własnej  woli.  Koszty  tych

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez

Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez

Inspektora będą  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

7.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować  wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
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Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.6. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  uprawniony jest  do dokonywania  kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,
będzie oceniać  zgodność  materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z

Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
7.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-  Polską  Normą  lub aprobatą  techniczną,  w przypadku  wyrobów,  dla których  nie  ustanowiono

Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w pkt  1.  i  które  spełniają  wymogi

Specyfikacji Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie

potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.

7.9. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,

bez przerw.
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w

Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą  przedłożone

Inspektorowi  nadzoru do ustosunkowania się.  Wpis projektanta  do Dziennika Budowy obliguje

Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do

wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone w

formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do

odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(2), następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie  przewidzianej  z  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla

Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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8.0. PODSTAWA PŁATNOSCI.
Płatność  zgodnie  z  postanowieniami  zawartej  umowy,  uzgodnionym  z  Zamawiającym

harmonogramem i w ustalonych terminach umownych (umowa ryczałtowa).
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE:
Ustawy:
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z

późn. zmianami z dnia  28 czerwca 2015r. - ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz. U.

2015, poz. 443, - ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. opublikowana w D. U. 2020. poz. 471).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r,

Nr 907).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r.

Nr 178, poz. 1380).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z2015r, poz. 1125 z późn.

zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2013r, poz. 1232 z

późn. zm.).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015

r. poz. 1203 j. t).

- Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 322

- Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za szkodę wyrzą-
dzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225 j.t.).

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j. t.).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r. poz.

322 j. t.).

- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j. t.).

Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich

jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2003, Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju  i Technologii  z dnia  20 grudnia  2021 r.  w sprawie  określe-

nia  metod  i  podstaw sporządzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych   kosztów

prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych określonych w programie

funkcjonalno  –  użytkowym. (D. U. z 2021 r.,  poz. 2458)
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklaro-

wania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004,

Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. – Dziennik budowy, montaż i
rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zamawiające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 853 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U.z 2003, Nr 169, poz.1650 j.t.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 j. t.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas eksploatacji

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z

2001 r. Nr 118, poz. 1263 j. t.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pra-

cowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,

Warszawa 2003.

–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Uwaga:
Powołane  normy  i  przepisy  należy  zweryfikować  pod  względem  aktualności  z  chwilą  ich

stosowania.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia

Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.  Wykonawca

będzie  przestrzegał  praw autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany do odpowiedzialności  za

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub metod.

Wszystkie  przytoczone  w  specyfikacji  normy  i  aprobaty  techniczne  zastąpić  można  innymi

normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w

odniesieniu  do  ich  przedmiotu  i  zakresu  oraz  wymagań  stawianych  parametrom  technicznym,

jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów.

Dopuszcza  się  zastosowanie  rozwiązań  równoważnych  polegających  na  zastosowaniu  innych

materiałów,  urządzeń  i  elementów  wyposażenia  niż  określone  w  specyfikacji  pod  warunkiem

wykazania  przez  Wykonawcę  spełnienia  co  najmniej  identycznych   parametrów  użytkowych
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proponowanych rozwiązań,  przytoczonych  przez Zamawiającego w specyfikacji  jako istotne dla

przedmiotu  zamówienia.

Proponowane  przez  Wykonawcę  rozwiązania  równoważne  powinny  zapewnić  wszystkie

wymagania  związane  z  funkcjonalnością,  sposobem  obsługi  i  bezpieczeństwem  określone  w

Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają przytoczone

normy  i  aprobaty  lub  dokumenty  im  równoważne.  Zastosowanie  rozwiązań  równoważnych

wymaga  dodatkowo  zgodności  z  dokumentacją  projektową  pod  względem  funkcjonalności,

sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń oraz uzyskania akceptacji

Zamawiającego i Projektanta.

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących równo-

ważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiają-
cego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia lub ich

odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności.

16


