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SPECYFIKACJA OGOLNA
1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych p.n. Przebudowa polegajaca na ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku szkoty
podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych.

2 Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okre$lajagcych warunki
I sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

przetargowym, okreslajacym zakres czynnosci i robdt umozliwiajacym prawidtowe ustalenie ceny
przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu, umownym, stanowigcym
zatacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez zamawiajacego
i wykonawce (oferenta, ktory wygral przetarg), wykonawczym, obowigzujacym z innymi
dokumentami wykonawce 1 nadzér zamawiajacego przy wykonywaniu, kontroli 1 odbiorze robot.

3Zakres roboét

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspdlne dla wszystkich
rodzajow robot budowlanych niezbednych do wykonania zadania pn. ,,Przebudowa polegajaca na

ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku szkoly podstawowej im. Bohaterow Walk nad

Bzura w Szewcach Nadolnych”.

4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu s3 podstawowymi pojeciami
| terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym,
Polskich Normach a w szczegolnosci ilekro¢ jest mowa o:

— obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé
* budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
* budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami iurzadzeniami,
+ obiekt matej architektury;

— budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

— budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze¢sci budowlane
urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze¢sci przedmiotow sktadajacych
si¢ na catos$¢ uzytkowa.

— obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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* posagi, wodotryski 1 lane obiekty architektury ogrodowej,

» uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

— tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia
namiotowe powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

— budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takie odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

— robotach budowlanych —nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

— remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwaciji.

— urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
Z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $§mietniki.

— terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

— prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

— pozwoleniu na budowe—nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

— dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych 1 koncowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

— dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

— terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

» obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

* Dbezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

— aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu.
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

— wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.
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— wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng czgs$¢
uzytkowa.

— organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. 2001 -. Nr 5, poz. 42 a pdzn. zm.).

— obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren Wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

— oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

— drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

— dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

— rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, shluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

— laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

— materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne wytwarzano jak
roOwniez rézne tworzywa i1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

— odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

— poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawnag lub fizyczng b¢daca autorem
dokumentacji projektowej.

— rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowane i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
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— przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

— cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

— ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

50golne wymagania dotyczgce robot,

— Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja jak réwniez poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego,

— Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej.

— Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu zamdwienia.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub uchybien w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwlocznie
powiadomi¢ inspektora nadzoru.

— Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z projektem i specyfikacja
techniczna,

— W przypadku gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt i beda miaty wptyw na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budynku, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

— Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie,
sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot 1
bezpieczenstwa zarowno dla pracownikéow jak 1 uzytkownikow przestrzeni publiczne;.
Zabezpieczone zostang wszystkie wyjscia z budynku i terenu budowy jak réwniez cz¢$¢ chodnika
od strony ulic ogélnodostepnych oraz teren przylegty do granicy od strony dziatki sasiedniej. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 jest wigczony w ceng umowna.

— Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowal w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

— Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

— Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych przepisow dotyczacych BHP.

— Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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— Wykonawca bedzie mogt korzysta¢ ze zrodet poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych
na terenie inwestycji,

— Ekipy wykonawcy bgdg mogly przebywac na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia
W godzinach uzgodnionych pisemnie z zarzadcg budynku.

— Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mogt si¢ odbywa¢ w godzinach uzgodnionych z
zarzadcg obiektu.

— Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza
socjalnego budowy, biura kierownika budowy i sktadowania materiatow.

6 Ogolne wymagania dotyczace materialéw,

1.1.6.1. Zrddia uzyskania materiatdow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrdédlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej
W czasie postgpu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w specyfikacjach
technicznych.

6.1.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odnosnych organdéw wladzy na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

6.1.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one i potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos$ci do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

6.1.3. Wariantowe zastosowanie materialow.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢ zastosowania
réznych materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o zamiarze =zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
| zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

70go6lne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny a oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany W dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zg¢batych 1 pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
poszczego6lne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wczesniej by¢ przeszkolone.

8 0golne wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej
specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢é
dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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90go6lne wymagania dotyczgce wykonywania robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot. zgodnie z umowag oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji robot i zaleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez inspektora nadzoru.

10 Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakos$ci i obmiaru,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i specytikacja.

11 Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot.

1.2.11.1. Kontrola jakosci robét - zasady kontroli jako$ci robot, badania 1 pomiary (sposéb i

czestotliwosé), ocena wynikoéw badan,

1.3.Program zapewnienia jakosci,

Do obowiagzkéw wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.

Program ten powinien zawierac:

- Organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegdlnych prac

- Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robdt,

- System (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet 1 urzagdzenia do pomiaréw 1 kontroli (odpowiednie laboratorium),

- Sposéb oraz form¢ gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposéb przekazywania ich
inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

- Rodzaje 11lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

-Sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania probek, legalizacja
| sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
I wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.
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1.4. 11.2. Zasady kontroli jakos$ci robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow i robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

1.5.11.3. Prébki, badania i pomiary

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie
przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji.

1.6.11.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma,

b) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznej,

- znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

1.7.11.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym wykonawce i
zamawiajacego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
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zalgczniki do odbioru robdt i w zwiazku z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.
Pozostale dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru roboét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czgsci opisowej dokumentacji techniczne;,

1.8.11.6. Obmiar robot - zasady obmiaru robdt, jednostka obmiarowa, Ogdblne zasady
obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robodt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
Z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

1.9.11.7. Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materialow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposOb ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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1.10. 11.8. Odbidr robdt - zasady odbioru robot, odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, odbidr czesciowy, koncowy i ostateczny,

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czastkowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy

Odbidr czastkowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze¢$ci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(1lo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot
I przyje¢cia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego”. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i1 pomiarow, ocenie wizualne] oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng

wykonania 1 odbioru rob6t. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czg$ciowych, a zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
W poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
+ dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,
* szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).
* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacja techniczng i programem zabezpieczenia jakosci
(PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnia si¢ W okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny
robot”.
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SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1
1WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przygotowawczych i rozbiorkowych wystepujacych podczas prac budowlanych przy
realizacji projektu okreslonego w punkcie 1.1 SO

1.2.Zakres robdt objetych specyfikacija

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
rozbidrek i demontazy wystepujacych przy przebudowie budynku.

12 MATERIALY

Dla rob6t wg SST-01 materiaty nie wystepuja.
13 SPRZET

Do rozbiodrek i demontazy moze by¢ uzyty dowolny sprzet spetniajagcy wymagania bhp.
14 TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiodrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

15 WYKONANIE ROBOT
1.11. 5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami bhp,

— zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie budynku i teren wokét budynku,

— kazdorazowo przed demontazem instalacji technologicznych i technicznych biegnacych po
elewacji uzyska¢ pisemng zgode zarzadcy budynku na wylaczenie instalacji.

1.12. 5.2. Zakres prac rozbidérkowych i zabezpieczajacych na terenie

— zabezpieczenie terenu budowy,

1.13. 5.3. Zakres prac demontazowych — rysunki zgodnie z cze$cia architektoniczno-
budowlana projektu

— Demontaz (na okres robot) nasciennej instalacji PV,

— Demontaz instalacji kolektorow stonecznych z dachu,

— Rozbiorki schodéw zewnetrznych betonowych / z kostki

— Demontaz (na okres rob6t) schodoéw stalowych ewakuacyjnych,

— Rozbidrka poszycia dachowego oraz deskowania,

— Demontaz zgnilych elementéw konstrukcyjnych wigzby dachowej,

— Woyburzenie istniejacych scianek dziatowych toalet,

— Demontaz oktadzin podlogowych oraz warstwy wyréwnawczej, demontaz parkietu w Sali
gimnastycznej,

str. 14



Przebudowa polegajgca na ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku szkoty podstawowej im. Bohateréw
Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych - STWIORB

16 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w pkt 5.2 ST.
17 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.
18 UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbioérek do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.
Ilo$¢ robot rozbidrkowych moze ulec zmianie tylko na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
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SST-02 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI
Kod CPV 45421100-5
1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonywania i odbioru prac zwigzanych montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
— montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j
— montazu parapetow zewnetrznych i wewnetrznych przy nowych otworach okiennych

3. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”.

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajag wymagania aktualnie
obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zmiana materialow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Okna PCV:

— szklenie potrojne min. 4/18/4/18/4, zespolone,

— Wspolezynnik przenikania ciepla dla catego okna PCV U=0,9 W/(m? *K),

— kolor zgodnie z dokumentacja,

— podziat okien nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— montowacé w systemie szczelnego montazu, na cieptych listwach podparapetowych,
obustronnie (wewn. 1 zewn.) taSmy izolacyjne, nie dopuszcza si¢ montazu na piane, tasmy
klei¢ na wytynkowang $ciang,

Drzwi aluminiowe zewnetrzne

— U (drzwi)=min. 1,3 W(m2K),

— min. 3 sztuki zawiasow,

— ostonki zawiasow, listwa, okapniki, w kolorze stolarki RAL8017,

— drzwi bezprogowe lub prog wysokosci maksymalnie 2,0cm,

— samozamykacz (regulowana sita zamykania, regulowana predko$¢ zamykania, zintegrowane
ttumienie otwierania-wyhamowania drzwi otwieranych z duza sita, samozamykacz
dedykowany dla 0so6b z niepetnosprawnosciami, regulowane 4 fazy, wspomagana faza
otwarcia),

— drzwi, w ktorych sita otwierania przekracza 25N doposazy¢ w system mechanicznego
otwierania 1 zamykania po nacisni¢ciu wiacznika,
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— przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 3, PN-EN 12207:2001
Drzwi aluminiowe wewnetrzne
— min. 3 sztuki zawiasow,
— ostonki zawiasow, listwa, okapniki, w kolorze stolarki RAL8017,
— drzwi bezprogowe,
Drzwi ptycinowe wewnetrzne
— Wyciszone,
— min. 3 sztuki zawiasOw,
— drzwi bezprogowe,
— kolor i wyglad drzwi identyczny jak drzwi istniejacych,
— drzwi do toalet z podcigciem wentylacyjnym,

Parapety zewnetrzne:

— blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,60mm, kolor wg. projektu, powinny posiada¢
takze tzw. boczki stuzace do wykonania prawidtowego polaczenia parapet-§ciana.

Parapety wewnetrzne

— parapety wewngtrzne bez zmian

Materialy pomocnicze

- taSma rozpr¢zna,
- pianka poliuretanowa niskorozprezna,
- folia paroprzepuszczina,
- kolki, dyble itp.
4. Jakos¢

Warunki przyjecia materiatlow na budowe.

Stolarka 1 Slusarka otworowa oraz parapety moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace

warunki:

* s3 zgodne z ich wyszczegoOlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

* s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

» spelniaja wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (aprobata
techniczna),

» producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw (np. profili, okué, materialdbw pomocniczych)

nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone

wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania stolarki i $lusarki

Stolarka dostarczona na budowe powinna by¢ przechowywana 1 magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
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Wymiary nalezy pobraé bezposrednio na obiekcie przed montazem okien, drzwi oraz
asortymentu.

5. SPRZET

Wymagania og6élne do sprzetu opisano w OST -1 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonywac¢ recznie 1 przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

6. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wymagania og6élne do transportu materiatow opisano w OST -1 ,,Wymagania ogolne” .

Wyroby stolarki moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego. Zaladunek

i wytadunek wyrobow nalezy prowadzi¢ recznie.

Przy zaladunku wyroboéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownos$ci jednostki

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych

w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem

w trakcie transportu nalezy wykorzystywac¢ materialy wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty

stomiane, ptyty styropianowe, §cinki pianki poliuretanowe;.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki i1 S$lusarki otworowej powinna by¢ dolaczona informacja

zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

* nazwg¢ i adres producenta,

* nazwe systemu,

» dane identyfikujace oszklenie oraz okre$lajace wspoOtczynnik przenikania ciepta 1 klase
akustyczna,

+ klas¢ ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubos¢ $cianek wg PN-EN
12608:2003,

« nr Aprobaty Technicznej ITB,

* nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie,

« znak budowlany.

Sposob oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra

Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,

wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdéw dopuszczanych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot okreslono w OST -1 ,,Wymagania og6lne”.
Montaz stolarki okiennej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni
o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Przed osadzeniem oS$cieznicy przyklei¢ tasme rozprezna w zaleznosci od budowy otworu okiennego:
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» dla otworu okiennego bez wegarkow - do zewnetrznej krawedzi o$cieznicy na gorze 1 po bokach
tak by taSma uszczelnita przestrzen mi¢dzy oscieznicg a murem

» dla otworu okiennego z wegarkami - do krawedzi wegarka tak by taSma uszczelnita przestrzen
miedzy oscieznicg a wegarkiem 1 nie wychodzita poza $wiatto otworu.

UWAGA: Szerokosci tasmy dostosowac do szerokosci spoiny zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci taSmy rozpreznej do otworu okiennego podloze doktadnie

oczysci¢ 1 w razie koniecznosci pokry¢ podkladem gruntujacym.

Umiesci¢ o$cieznice w otworze okiennym, wypoziomowac i wypionowac oraz sprawdzi¢ przekatne.
Przy dlugosciach powyzej 120 cm (zaréwno w pionie jak 1 w poziomie) zastosowac rozporki.
Ustabilizowac oscieznice przy pomocy klinow. Zamocowac¢ oscieznic¢ przy pomocy dybli lub kotew.
W przypadku zastosowania dybli w dolnej czgsci ramy nalezy otwory na dyble wypei¢ silikonem
w celu ich uszczelnienia.

Dolng cze$¢ o$cieznicy, na zewnatrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelni¢ przyklejajac folig
paroprzepuszczalng miedzy listwg montazowa a murem podokiennym.

Po catkowitym rozprezeniu ta§my pozostala przestrzen migdzy o$cieznicg a murem zwilzy¢ woda i
wypehic¢ przy pomocy piany montazowej na catym obwodzie okna. W celu uzyskania prawidtowego
wypetienia po nalozeniu zwilzy¢ takze piang.

UWAGA: Stosowa¢ wylacznie pianki niskoprezne - pianki wysokoprezne moga spowodowaé

wygiecie ramy do Srodka. Stosujac pianki poliuretanowe nalezy bezwzglednie stosowaé sie do

zalecen producenta.

Po zastygnigciu pianki usung¢ jej nadmiar oraz kliny gérne 1 boczne.
Powstate luki po klinach wypei¢ pianka i po zastygnieciu usung¢ jej nadmiar. Wewngtrzng cz¢$§¢
spoiny, na catym obwodzie, uszczelni¢ stosujac foli¢ paroszczelna lub silikon.
W celu prawidlowego uksztattowania spoiny oraz zmniejszenia zuzycia silikonu mozna zastosowac
sznur gabkowy.
Zalozy¢ skrzydia 1 wyregulowa¢ okucia zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem ogoélno-
przyjetych zasad:
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie
wigcej niz 3mm.
Roéznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugos$ci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Montaz parapetow wew. Roboty wykona¢ zgodnie z:
* PN-B-06190:1972 - Tytul: Roboty kamieniarskie - Oktadzina kamienna - Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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* PN-B-06191:1997 - Tytul: Roboty kamieniarskie -- Elementy kotwiace do osadzania oktadziny
kamiennegj
Montaz stolarki aluminiowej

Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki i aprobata techniczng.
Montaz parapetow zew.

Parapet powinien wystawa¢ poza lico fasady na 40mm.

Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomocg tasmy rozpreznej. Styk parapetu z ramg okna
uszczelni¢ silikonem. Szczegdty wg. projektu bud.

Obrobka osciezy wewnetrznych 1 zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo —wapiennym kat. III, a nastepnie
gltadzig gipsowa twarda.

Miejsce potaczenia ramy okiennej z osciezem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowa. OS$cieza
pomalowa¢ farbg emulsyjng szorowalng - kolor dostosowaé¢ do istniejacych wymalowan
pomieszczen. O$cieza zewnetrzne wykonczy¢ zgodnie z technologia ocieplenia §cian metoda BSO
oraz zgodnie z detalami wg projektu.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST -1 ,,Wymagania og6lne”
9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SO -1 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora.

Odbior robot przeprowadzi¢ zgodnie z SO. Podstawg dokonania oceny ilo$ci 1 jako$ci robot sa

nastepujace dane i dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

* atesty uzytych materialéw budowlanych,

 Dziennik Budowy,

* uzasadnienie zmian w dokumentacji.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania platno$ci winny by¢ okreslone w umowie.
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty moze by¢ dokonana

wedlug nastepujacych sposobow:

» rozliczenie ryczalttowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robdt w tym przypadku jest okreSlona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilo$ci rob6t okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

+ rozliczenie w oparciu o warto§¢ robdt okre§long po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilo$ci robot.
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podtogowe obejmuja:

* robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
Z technologii robot z kosztami zakupu,

» warto$¢ pracy sprzg¢tu z narzutami,

» koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

» podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe,
wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikow, zabezpieczenie podtog i elementow nie
przeznaczonych do malowania, proby koloréw, demontaz przed robotami malarskimi i montaz po
wykonaniu robot elementoéw, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np.
skrzydet okiennych i drzwiowych, usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych
w czasie wykonywania robot, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajacym a wykonawcag sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

11. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, cze$s¢ 1. Roboty
ogo6lnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

Instrukcje producentdéw stolarki.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewngtrzne
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania
PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnos$ci akustycznej dla okien
PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powietrza

PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci
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SST-03 ROBOTY OCIEPLENIOWE ELEWACJI
Kod CPV 45320000-6
1. WSTEP.

1.14. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robot dociepleniowych elewacji zgodnie z SO 1.1

1.15. Zakres robot objetych specvyfikacia

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
Docieplenia $cian zewnetrznych metoda ,,lekka-mokra”.

1.16. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum,
z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej 1 Iacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplne;,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa

zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Nie nalezy
taczy¢ sktadnikow roznych producentéw. Docieplenie powinno by¢ wykonane wg kompletnego
systemu jednego producenta z zachowaniem parametréw okreslonych przez SST, projekt budowlany
1 zgodny ze sztuka budowlang.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”.

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajag wymagania aktualnie
obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zmiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

W obiekcie bedg stosowane nastgpujace materialy:

— Plyty z welny mineralnej gr. zgodnie z projektem: Szczegdétowe wymagania dla ptyt z welny
mineralnej okresla norma PN-EN 13162+A1:2015-04. Wyroby z welny mineralnej musza
spetnia¢ nastepujace kryteria:

»  Wspotczynnik przewodzenia ciepta —zgodnie z projektem;

» wodoodporno$¢ - dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtlaczania jej pod ci$nieniem
hydrostatycznym zgodnie z normg BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych
materiatow izolacyjnych.

* odpornos¢ na wilgo¢ - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza (
np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w welnie
powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu
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» odpornos¢ biologiczna - jako material nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek,
welna mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizmoéw, gnic lub by¢
atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

* odpornos$¢ chemiczna - Welna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Wartos¢ pH=9
zgodnie z normg ASTM CB-71-77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm (czesci
na milion). Welna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami
budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

* niepalnos¢ 1 odpornos¢ na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na
ogien tj. wytrzymaé temperature do 10000C nie rozpuszczajac sie. Srodek wiazacy moze
ulec zanikowi w warstwie zewngtrznej przy temperaturze ponad 2500C. Natomiast wtokna
nie ulegaja w tych warunkach zniszczeniu

» paroprzepuszczalnos$¢ - Przegrody izolowane welng mineralng muszg przepuszczac parg
wodna, czyli ,,oddychac¢” nietoksycznos¢ - W warunkach krytycznych welna mineralna nie
moze utraci¢ swych wtasciwosci izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji
chemicznych, trujacych gazow lub innych niebezpiecznych zwigzkow

— Tkaniny zbrojace: Tkanina z wiokna szklanego powinna spetnia¢ nast¢gpujgce wymagania:

» wymiary oczek 3 —5 mm w jednym kierunku i 4 — 7 mm w drugim kierunku,

* sita zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdluz watku 1 osnowy w stanie
aklimatyzowanym — nie mniej niz 125daN,

* tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporna dyspersja tworzywa sztucznego,

» pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

— Kileje 1 masy klejace: Do przyklejenia plyt ze styropianu do podloza oraz do przyklejenia
tkaniny szklanej lub polipropylenowej do plyt ze styropianu zastosowaé zgodnie z
zastosowang technologia odpowiadajace wymaganiom swiadectw I'TB i instrukcji producenta
oraz zgodnie z przeznaczeniem udokumentowanym odpowiednim atestem. Mozliwe jest
stosowanie roznych rodzajow klejow lub mas klejacych przeznaczonych do tego celu 1
dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

— Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

— Mozliwe jest stosowanie rdznych typow lacznikéw mechanicznych przeznaczonych do tego
celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

— Masy tynkarskie: Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosowac zgodnie z zastosowang
technologig odpowiadajace wymaganiom $wiadectw ITB masy tynkarskie na bazie cementu.

— Mozliwe jest stosowanie réznych rodzajéw mas tynkarskich przeznaczonych do tego celu
i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Masy
tynkarskie i klejace przygotowac i stosowac $cisle wg wymagan producenta zwracajac uwage
na terminy przydatnosci danych materiatow.

— Tynk cienkowarstwowy silikonowy o0 uziarnieniu max. 2mm, na bazie zywicy syntetycznej
w formie pasty, gotowy do uzycia.

— Tynk akrylowy lub mozaikowy-zgodnie z projektem;

— KOLORYSTYKA — narys. elewacji,

— Srodek wiazacy na bazie mieszaniny wodnych dyspersji zywic syntetycznych, piasek
marmurowy, wypetniacze, wysokowartosciowe pigmenty.

— Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy pionowych
(zwlaszcza na najnizszej kondygnacji) oraz narozy przy o$ciezach drzwi wejsciowych do
budynku powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej gr. 0,5 mm.
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— Obroébki blacharskie: Blacha ocynkowana lub/i (zgodnie z projektem) powlekana gr. zgodne;j
z projektem w arkuszach.

3. JAKOSC

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzg. jakosci,
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na zadanie
Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:
— pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna),
— pozytywng aktualng oceng higieniczng (atest PZH),
— wyniki badan stwierdzajace zgodnos¢ danej partii wyroboéw z wymaganiami obowigzujacych
norm,
— karty gwarancyjne.
Wszystkie materialy musza posiada¢ stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane ,,znakiem budowlanym B” lub CE.
4. SPRZET

Wymagania ogolne do sprzetu opisano w OST -1 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania systemu dociepleh powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— pomosty robocze, rusztowania, stoliki robocze, taty, taczki, mieszadta do farb i tynkow,

wiertarki, pojemniki.

Sposob uzycia sprzetu:
Przy renowacji, nalezy usuna¢ wszystkie poluzowane, dajace si¢ fatwo usunag¢ fragmenty tynku lub
resztki farby. Ewentualne ubytki i naprawy wykona¢ przy pomocy materialu okre§lonego w
projekcie. Zaleca si¢ mieszanie zawartosci kilku opakowan w wigkszym pojemniku. Tynk nanosimy
z wiader pacg z stali nierdzewnej. Grubo$¢ naktadanej warstwy tynku powinna odpowiada¢ wielkosci
maksymalnego ziarna z zaprawy. Tynk powinien by¢ zacieramy niezwlocznie po natozeniu paca z
PVC. W zaleznosci od zadanej faktury tynk zaciera¢ ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi. Przy
pomocy tego rodzaju tynku mozna wykonywac kolorowe wstawki i zdobienia. Na linii styku kolorow
w celu ochrony tynku przykleja si¢ taSme malarska. Sasiadujace ze soba kolorowe powierzchnie
wykonujemy w odstepie 24 godzin.

5. TRANSPORT

Wymagania ogoélne do transportu materiatow opisano w OST -1 ,,Wymagania og6lne” .

Transport materiatow do robot dociepleniowych powinien odbywa¢ si¢ w warunkach i w sposob
gwarantujacy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego. Elementy skladowe powinny by¢
transportowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy
powinny by¢ uktadane na réwnym i czystym podlozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem
(zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.).

Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego.
Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocia 1 odpadami
atmosferycznymi, uloZzone na ptasko na rownym podtozu w warstwach do 2 m wysokosci.
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6. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot okreslono w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonywania prac zwigzanych z ociepleniem budynkéw nalezy przystapi¢ po zakonczeniu prac
zwigzanych z montazem stolarki otworowej. Docieplenie wykona¢ jako systemowe jednego
producenta z zachowaniem ogo6lnych zasad BSO, oraz zasad ustalonych w niniejszej ST
i dokumentacji projektowej.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetlnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczgsciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, =zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

6.1 Przygotowanie podloza

— oczysci¢ podloze z kurzu 1 pytu, usung¢ zanieczyszczenia.

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

— usung¢ warstwe zhluszczen, spegkan, odspajajacych si¢ tynkow 1 warstw malarskich.
Sprawdzenia podloza dokonywaé¢ mtotkiem poprzez uderzanie. Powstate ubytki wypetnic¢
zaprawg wyrownawcza lub tynkarska. W razie konieczno$ci usunigcia duzych powierzchni
istniejacego tynku, dokona¢ na nowo tynkowania §ciany tynkiem cem.-wap.

— uzupehi¢ ubytki o$ciezy okiennych, a w razie konieczno$ci dokona¢ nowej obrdobki
wykonczeniowej oscieza.

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

1.2.Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju, chtonnosci 1 stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢
$rodek gruntujacy na calg jego powierzchnie.

1.3.Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi 1 zamocowac
wzdhuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile 1 listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji.Za pomocg sznurow wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢
zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, metoda
pasmowo-punktowa. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawg. Plyty
nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste ulozenie
ptyt i wypetienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia. Nastepnie wykona¢ mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dhugo$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
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podtoza. Ich rozstaw (min. 6szt. na 1m?2, w strefie brzegowej (1,5 m od krawedzi) taczniki zagesci¢
do min. 8szt./m? (w technologii tzw. Thermodybel)) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.
Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kolki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.
W nastepnej kolejnosci uksztaltowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i1 polaczenia — przy zastosowaniu, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm 1 paskow siatki zbrojacej. Docieplenie cokotlu nalezy wykona¢ do poziomu min.
40cm ponizej gruntu. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy 1 przywrdcenia opaski i innych
elementéw wokot budynkow zgodnie z projektem.

W pasie cokotu budynkow docieplenie wykona¢ nalezy ptytami ze styropianu gr. zgodnej z projektem
1 wykonczy¢ zgodnie z projektem.

1.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciggnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca. W strefie cokotowej zastosowac
podwojne zbrojenie z siatki z widkna szklanego

Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta
zaprawg. Stosowac¢ podwdjng warstwe siatki zbrojacej w miejscach wskazanych na projekcie.

1.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej.

Zgodnie z zaleceniami producenta.

1.6.Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie.

Warstwe wykonczeniowa wykonaé¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesnie;j,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ masg¢ tynku cienkowarstwowego 1 poddac jego powierzchni¢ obrobcee, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa. Sposob wykonania tynku zalezny
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni,

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres 1 warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegoétowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaly si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej STT.
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Opis badan odbiorowych.
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych
Z zastosowaniem systemoOw ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej STT, a takze z ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania §cian” —wyd. przez Stowarzyszenie
na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych” dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieséci¢ si¢ w nastepujacych
granicach:
— odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji pionowego
1 poziomego nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m,
— nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogolem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysoko$ci oraz nie wigcej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci
— nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.) nie wicksze niz 3 mm na 1 m.
— Obowiazuja takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor
1 fakturg. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci 1 wklestosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materialdéw. Obmiar robdt sporzadza si¢ po wykonaniu robot na podstawie ksiegi obmiaru.
Obejmuje on zestawienie wykonanych robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie
1 podanie 1ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczegObtowego opisu robot lub szczegdlowy opis robot obejmujacy wyszczegolnienie 1 opis
czynnosci wchodzacych w zakres robodt, sporzadzone po wykonaniu robdt na podstawie dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST -1 ,,Wymagania og6lne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawag dokonania oceny ilosci 1 jakosci robot sg
nast¢pujgce dane i dokumenty:
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— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora oraz Projektanta,

— atesty uzytych materiatéw budowlanych,

— Dziennik Budowy,

— uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg wykonawczg, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej
rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu prac dociepleniowych po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;j.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady 1 warunki dokonywania platno$ci winny by¢ okreslone w umowie.
11. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
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SST-04 ROBOTY OCIEPLENIA STROPODACHU
KOD CPV 45261410-1

1WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania ocieplenia stropu nad ostatnig kondygnacja
zgodnie z SO 1.1

1.2 Zakres robot objetych specyfikacia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnig kondygnacja welng mineralng

2MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Do wykonania ocieplenia nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:
— folia paroizolacyjna (pod ptyty z welny mineralnej - gruba folia, z wywinigciem na $ciany
15cm, folia na zaktad 30cm),
— welne mineralng: w dwodch warstwach,
— folia wysoko paroprzepuszczalna,

Wymagania dla welny:

Ptyty z welny mineralnej gr. 10 i 8 cm. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej
okresla norma PN-EN 13162+A1:2015-04. Wyroby z welny mineralnej muszg spetnia¢
nastgpujace kryteria:

— wodoodpornos$¢ - dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod ci$nieniem
hydrostatycznym zgodnie z normg BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych
materialow izolacyjnych.

— odpornos¢ na wilgo¢ - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza (
np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie
powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu

— odpornos¢ biologiczna - jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek,
welna mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizmow, gnic¢ lub by¢
atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

— odpornos¢ chemiczna - Welna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢ pH=9
zgodnie z normg ASTM CB-71-77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekraczac¢ 6 ppm ( czgsci
na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatlami
budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

— niepalnos¢ i odpornos¢ na wysokie temperatury - Wetlna mineralna powinna by¢ odporna na
ogief tj. wytrzyma¢ temperature do 10000C nie rozpuszczajac sie. Srodek wiazacy moze
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ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy temperaturze ponad 2500C. Natomiast wiokna
nie ulegaja w tych warunkach zniszczeniu

— paroprzepuszczalno$¢ - Przegrody izolowane welng mineralng musza przepuszczaé parg
wodnag, czyli ,,oddychac¢”

— nietoksycznos¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych
wiasciwosci izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujacych gazow
lub innych niebezpiecznych zwigzkow.

Elementy drewniane istniejacej wiezby dachowej:

Wszystkie elementy drewniane powleka¢ dwukrotnie preparatem Ogniochron odziataniu przeciw
grzybom, owadom i przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych
preparatow - wraz z istniejacg konstrukcja jak i elementami nowymi. Dopuszcza si¢ uzycie innych
materialow posiadajacych odpowiednie atesty i whasciwosci.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB - ITD/87
z05.08.1989 r.
Nalezy stosowac¢ srodki:

— $rodki do ochrony przed grzybami i owadam

— $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,

— $rodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia

3SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialowy.

Do ulozenia warstwy granulatu welny mineralnej uZyéo])agregatu wdmuchujacego, weza
przesylowego, specjalnej koncoéwki natryskowe;.

4ATRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego
nalezy uzy¢ zurawia przenos$nego oraz transportu przewidzianego do tych robot 1
wyszczegolnionego w poszczegolnych pozycjach przedmiarowych.

Do przechowywania ptyty OSB najkorzystniej jest przeznaczy¢ zamknigte 1 wentylowane
pomieszczenie magazynowe. Zanim ptyta zostanie uzyta na budowie, zaleca si¢ co najmniej 24-
godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach.

Wedlug zasad ochrony i zabezpieczenia materiatéw drewnopochodnych, zaleca si¢ aby wilgotnos¢
plyty podczas montazu nie przekraczata 15%. Przy tym poziomie wilgotnosci wyklucza si¢
mozliwo$¢ wystapienia szkodliwych grzybow i plesni.

5WYKONANIE ROBOT

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy,
luZznych kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu, nalotdw czy wykwitow. Ptyty uktadane na sucho, na foli
paroizolacyjnej, starannie dociskamy do siebie, aby unikng¢ powstawania mostkoOw termicznych na
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zkaczeniach. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrodet.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubos¢ zgodng z projektem. Plyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak,
aby przesuni¢cie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos$¢.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem ocieplenia powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych Czqééo?l —Roboty ogélnobudowlane.

Kontrola wykonania termoizolacji stropodachu polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta oraz grubosci ulozonej warstwy.

70DBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu ocieplenia nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Czg¢s¢ —Roboty ogélnobudowlane oraz
zgodnie z umowa.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

8OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczece obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogo6lne".
Jednostka obmiarow jest 1 m2 pokrytej powierzchni.

9PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania platno$ci winny by¢ okreslone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czegsé I —Roboty
ogo6lnobudowlane.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pacy podczas
wykonywania robot budowlanych
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Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy 1 Polityki Spotecznej w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas
pracy

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikOw maszyn podczas pracy

— Rozporzadzenie Ministrow Pracy i1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie

bezpieczenstwa i1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i

przenoszeniu cig¢zaréw.
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SST-05 ROBOTY DEKARSKIE
CPV 45261 210-9

11.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dekarskich wystepujacych podczas prac budowlanych przy realizacji projektu
okreslonego w punkcie 1.1 SO
1.2.Zakres robot budowlanych

— ulozenie folii paroprzepuszczalnej,

— polozenie pokrycia z blachodachéwki z ptotkami przeciwsniegowymi 1 obrobkami
blacharskimi,

— wykonanie nowych obrobek blacharskich,
— wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym,
1.3.Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2 MATERIALY

— folia paroprzepuszczalna: folia polietylenowa zbrojona siatka polipropylenowa,
mikroperforowana,
* ciezar 125 g/m?
* wytrzymatos$¢ na rozerwanie — 210 n/50 mm wzdhuz, 150 N/50 mm w poprzek,
* klasyfikacja pozarowa — trudnopalna,
« przepuszczalno$é pary wodnej — 1300 g/m?/d,
* odpornos¢ na promienie UV — 3 miesigce,
* odpornos$¢ na dziatanie temperatury - -40°C - +18°C

— blacha: matowa, grafitowa, gr.=0,5mm; obustronnie ocynkowana z warstwa pasywacyjng od
zewnatrz oraz powloka poliester mat oraz lakierem ochronnym od wewnatrz, gr. powloki
zewngtrznej 0,35um. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy rowniez wykonac z blachy o
powyzszych wlasciwosciach. Powtoka ochronna nie moze by¢ zarysowana, poniewaz kazde
uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac atesty 1 certyfikaty
jakosci producenta danej blachodachéwki, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie
kontrolujacej jakos$¢ materiatu.,

— drewno (elementy do wymiany): Drewno w postaci elementow konstrukcyjnych wiezby,
deski czolowe, taty i kontr laty przywiezione na budowg¢ musi by¢ sktadowane
asortymentami, na rownolegtych pryzmach, w ktérych utozone jest na przektadkach
umozliwiajacych jego wentylacje 1 schnigcie. Drewno sktadowane powinno by¢ w miejscach
nie narazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Drewno zastosowane na te
elementy powinno by¢ klasy I, jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 20 %.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w elementy miato widoczne zepsute i smotowe seki,
sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizng migkka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz
peknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-,
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1 owadobdjczym. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakos$ci producenta
drewna, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

— akcesoria systemowe (wkrety samowiercace itp.),

— obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,

— wylaz dachowy z przestrzeni strychowej — np. typ FAKRO WGI z szybg zespolong (45x75)
lub inny o rownowaznych parametrach,

— tawy kominiarskie, drabinki dachowe,

— ptotki $niegowe,

— rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze brazowym poétokragte @ 125,rury spustowe
stalowe powlekane w kolorze grafitowym @ 100,elementy metalowe do podwieszenia rynien
(katownik stalowy 50x50x4),wsporniki do mocowania rynien, haki do rur spustowych,
kominki wentylacyjne: Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy
powlekanej i pozostate elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane z dala od ciagow
komunikacyjnych, w miejscu, w ktérym nie beda narazone na uszkodzenia. Po ich ztozeniu
w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana,
poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac
atesty 1 certyfikaty jako$ci producenta wszystkich elementéw orynnowania, ktére powinien
okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

— kolki rozporowe metalowe tacznik M 10,

— Sruby i nakretki M 8,

— Spoiwo cynowo-otowiane,

— gwozdzie budowlane,

3SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.

— rusztowanie

— plyty pomostowe komunikacyjne

— bale iglaste

— zuraw okienny przenosny 0,15 t

— nozyce do cigcia blachy, lutownica

— oraz inny drobny sprzgt potrzebny do wykonania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowacé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wilasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

S5WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie dachu.
Przed przystapieniem do krycia dachu blachg nalezy odpowiednio przygotowa¢ konstrukcje pokrycia

dachu. Do konstrukcji dachu nalezy umocowa¢ ekran zabezpieczajacy z folii paroprzepuszczalne;j.
Na tak przygotowane podloze nalezy nabi¢ pelne deskowanie oraz mat¢ wygluszajacg. Do nich
mocowane bedzie pokrycie z blachodachowki.

Roboty na wysoko$ciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

5.2. Krycie dachu blachg.
Podczas obrobki na placu budowy blacha nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli arkusze

blachy przechowywane sa w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢ nizsza od temperatury
powietrza. Dlatego zaleca si¢ nie zaczyna¢ dnia od wykonywania skomplikowanych obrébek
recznych, a raczej poczekac z nimi do czasu podniesienia si¢ temperatury, albo przygotowac je w
cieplym pomieszczeniu. Temperatura blachy w momencie uktadania decyduje o tym, w jakim
stopniu bedzie si¢ ona odksztatca¢ od stanu wyj§ciowego w okresie letnim 1 zimowym. Wazne jest
wiec uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej
mocowan.

Do mocowania blachy nalezy uzywac nierdzewnych wkretow do drewna najlepiej w kolorze
pokrycia w ilo$ciach 1 odstepach zalecanych przez producenta pokrycia. Po zamontowaniu obu
potaci dachowych nalezy zamontowa¢ do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w
kolorze blachy oraz gasiory z uszczelkami w kalenicy budynku oraz inne akcesoria (fawa
kominiarska, bariera $niegowa itp.)

W czasie wykonywania wszystkich rob6t montazowych pokrycia dachowego po blasze mozna
ostroznie chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowa podeszwa, stawiajac stopy w zaglebieniach blach
W miejscu mocowania, albo po utozonej na potaci drabinie. Po zakofnczeniu montazu pokrycia
nalezy sprawdzi¢, czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze
by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ 1 zamalowac
farba renowacyjna.

5.3 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.
Mocowanie hakow na rynny. Haki (rynajzy, rynhaki) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi

lub tat, ewentualnie do szyny

przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien. Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach —tgczniki
naroznikowe. Rynny wsuna¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na zlaczki lub zatrzaski. Spadek rynny
uzyska sie przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej
polozonymi hakami nalezy rozciggna¢ linke. Zaktadanie tacznika na potaczeniu rynien. £acznik
nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni zaczep tacznika w
dot 1 obrécié¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik mata klamerka.

Mocowanie obejm. Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej —jej

str. 35



Przebudowa polegajgca na ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku szkoty podstawowej im. Bohateréw
Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych - STWIORB

pionowe ustawienie zalezy od odleglosci pomigdzy $ciang a rynng. Nastgpnie nalezy zamocowac
obejme odpowiednig do materiatlu Sciany.

Ustalenie dlugosci pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano
bedzie w nig wsunigte na okoto 50mm. Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

5.4 Dopuszczalne odchylki w dokladnos$ci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja powyzszym
warunkom i1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5.Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sa

eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami)
zgode inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu wykonywania naprawy. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technikg naprawy. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowaé z przedstawicielem producenta stosowanych materiatow
oraz uzyskac pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je przed
przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robdt

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
— Jakosci zastosowanych materialow,
— Doktadnosci wykonania rob6t dekarskich,
— Doktadnosci wykonania instalacji odgromowej
— Jakosci potaczen elementdow dachu i1 jego orynnowania,
— Estetyki wykonania robot dekarskich.

6.2.Kontrola jako$ci materialdw zastosowanych do robét dekarskich.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow 1
certyfikatow materialow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dzialem.

7 OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiarow roboét

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2.Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:

— 1 m3 wbudowanego drewna,

— 1 m2 pokrycia dachowego,

str. 36



Przebudowa polegajgca na ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku szkoty podstawowej im. Bohateréw
Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych - STWIORB

— 1 mb orynnowania budynku
8 ODBIOR ROBOT

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardéw oraz jakosci wykonania robdt dekarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okre§lone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegdlnosci:

— PN-ISO 3443-8 -Tolerancje w budownictwie.

— PN-B-94701:1999 —Dachy

— PN-EN612+AC:1999 —Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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SST-06 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
Kod CPV 45260000-7
1WSTEP.
1.1 Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t hydroizolacyjnych w budynkach zgodnie z punktem 1.SO

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.0kreslenia podstawowe. definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV

— Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

— Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza.

— Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.

— Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajagca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepnos¢ powtoki ochronne;.

— Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

— Izolacje przeciwwilgociowe cze¢sci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w czg$ci podziemne;j i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

— Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane
w warunkach gdy:

* budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

* fundamenty budynku i §ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej
zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji hydroizolacyjnych. Wykaz elementow i robot objetych SST:

— Izolacje przeciwwilgociowe §cian fundamentowych

3. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SO
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Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czgsciach

podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich

— Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

— Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

— deklaracje¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie

— wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny

— zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb
budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

4. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t hydroizolacyjnych czgsci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow

hydroizolacyjnych. Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i

narzg¢dzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza - mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do

— czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne,
przyrzady do badania wytrzymatosci podloza,

— do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

— do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

— do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materialow rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

— do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

— do uktadania materialdéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z
rolek.

6. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na
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paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek 1 wytadunek wyrobow
w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzic¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki,
wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie
obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu
wykonania robd6t, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych 1 materiatow wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czgéci podziemnej 1 przyziemiu budynku mozna przystapi¢
po zakonczeniu poprzedzajacych robdot budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze
kontroli materiatow.

6.1.7.1. Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacije

Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkow betonowych,

— z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania og6lne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuklosci, pgknig¢ (luzne czgéci nalezy usunac,
wypuktosci powyze] 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm 1 rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetni¢
zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyroboéw hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci
I wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny
z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowe)),
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— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podiloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania
wilasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ calkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna by¢
roéwnomiernie rozlozona (ciagta) i wykazywac dobra przyczepnos¢ do podtoza.

7.2.Wymagania szczegolowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacia,

powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac

roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

7.3.Wymagania szczegdtowe dotyczace podlozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur
nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;.

Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowanego podtoza.

6.2.8.1. Badania materialow

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronne;j
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 3 niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyj¢cia materialow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$§¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdéb przechowywania
materialow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

8.2.Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymalo$¢ 1 réwnos¢ podkiadow,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupeknien, dopuszczalna wilgotnos$¢ i temperatura
podloza,

— zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,
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— muréw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg 1 odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢,
doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegoétowych specyfikacji technicznych,

— wypelnienie spoin, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna
wilgotno$¢ 1 temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych,

— gladzi i tynkow cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podkladu, rownos¢ i wyglad powierzchni,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinien, wilgotnos¢ i temperatura gladzi lub tynku,

— zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materialéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomocy taty
0 dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm. Wypuktosci 1 wgltebienia na powierzchni
podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. P¢knigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm
powinny by¢ wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegbtowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotno§¢ 1 temperatur¢ podloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow réznych plaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

8.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych

z dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentow

wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny

by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4.
niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposéb
zapewniajacy ich cigglos¢ 1 szczelnose,
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— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebic i przej$¢ przewoddow, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materialow izolacyjnych,

8.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowo$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji
I zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy

przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu 1 utwardzeniu. Badania techniczne nalezy

przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, cigglosci, miejsc przebic i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw 1 ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podloza,

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreSlonymi w szczegdtowej specyfikacji
technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i1 za pomoca mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczacg okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny ghluichy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu
I niezwigzaniu izolacji z podlozem. Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas
hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow
kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie
probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5
na jednym obiekcie.
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9. OBMIAR ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwini¢ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $swietle surowych murdw.
Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otworéw, shupow, pilastrow itp. wicksze od 1 m?.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje
przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

10. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.3.10.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu s3 podloza 1 poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne.

Wyniki badaf nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji.
Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne
warstwy 1izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy
hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

10.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa taka forme przewiduje.
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10.3. QOdbidr ostateczny (kohcowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdétowa specyfikacje

techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajagcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy

powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porowna¢ je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli

wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty sa kompletne

i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim

wypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci izolacji
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja
nieszczelno$ci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwaloéci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykona¢ ja ponownie
I powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentoéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
I wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
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— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

10.4. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowe;j
I wodochronnej w cze¢$ci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady 1 warunki dokonywania platnos$ci winny by¢ okreslone w umowie.
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

6.4.12.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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SST-07 ROBOTY POSADZKARSKIE
Kod CPV 45432100-5
1WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonywania posadzek w budynku.
6.5.1.2 . ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— warstw wyréwnawczych,
hydroizolacji podposadzkowej,
— ukltadanie wyktadziny PCV,
uktadanie posadzek gresowych.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB ,,Wymagania og6lne”.
Proponowane materiatly i technologie podano w dokumentacji projektowe;.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie
obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zmiana materialdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
W obicekcie beda stosowane nastepujace materialy:

— izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,

— chemia budowlana ( zaprawy wyrownawcze, wylewki samopoziomujace, kleje, zaprawy

klejowe elastyczne 1 uszczelniajace),

— terakota (wymiary i spec zgodnie z projektem),

— wyktadzina PCV z rolki,

— panele drewniane laminowane,

— tas$my uszczelniajace,

— folia budowlana,

3. Jakos¢

Elementy dostarczone na budowe i1 zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzg. jakosci,

kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi technicznymi i1 przewidywanym zastosowaniem. Na zadanie

Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

— pozytywne aktualne §wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie
(certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna),

— pozytywna aktualng oceng higieniczng (atest PZH),

— wyniki badan stwierdzajace zgodno$¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujacych
norm

— karty gwarancyjne.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane ,,znakiem budowlanym-B” lub CE.
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4. SPRZET

Do wigkszosci robdt nalezy uzywac:

— sprzetu rgcznego (szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, czerpaki do zapraw,
szpachle 1 pace metalowe, pace zabkowane, mtotek murarski, pion, poziomnica, fata murarska,
katownik, pita, itp.),

— zmechanizowanego sprz¢tu recznego — elektronarzedzi (wiertarka, przecinarka do betonu,
wkretarka reczna, nozyce elektryczne, mieszadta koszyczkowe itp.)

— drobnego sprzetu budowlanego (taczki, pojemniki na wodg).

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materiatow do robdt podtogowych powinien odbywa¢ si¢ w warunkach 1 w sposob
gwarantujacy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego. Przy transporcie 1 pracach
przetadunkowych w temperaturach powietrza ponizej OstC i powyzej +30stC nalezy zachowaé
szczegblng ostroznos¢. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu
jezeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na rownym i czystym podiozu
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.)

Sktadowanie:

Przechowywanie materialow do robdt podtogowych powinno odbywac si¢ w warunkach i w sposob
gwarantujacy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego. Miejsce sktadowania powinno by¢ czyste,
réwne i suche — magazynowane elementy powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi
i szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych, a takze zabezpieczone przed ingerencja oséb
trzecich. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ na rownym podlozu lub gesto utozonych podktadach
Z desek. Materialy powinny by¢ sktadowane na wysokos¢ nie przekraczajaca 2,0m. Elementy powinny
by¢ skladowane w oryginalnych opakowaniach. Zabezpieczy¢ poprzez przykrycie materialy i wyroby
znajdujace si¢ na wolnym powietrzu. Elementy nieodporne na ujemne temperatury przechowywac
W pomieszczeniach ogrzewanych. Wszystkie elementy i materiaty do izolacji termicznej,
przeciwwilgociowej utrzymywac w stanie suchym i czystym. Ciekte sktadniki pianki poliuretanowej do
izolacji termicznych przechowywa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych.

Wymagania transportu i sktadowania dotycza takze transportu recznego, zatadunku 1 roztadunku.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot okreslono w OST-1 ,,Wymagania ogolne” oraz SST-4 i SST-6.

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczong na rysunkach Dokumentacji Projektowej konstrukcja

podtogi okreslajaca poszczegolne warstwy.

— Kazda wykonana warstwa z zaprawy lub betonu wymaga skutecznej pielegnacji oraz
zabezpieczenia w czasie wigzania.

— Przed przystapieniem do robodt podlogowych — warstw izolacyjnych 1 podktadu- $ciany 1 sufity
powinny by¢ otynkowane.

— Do wykonczenia powierzchni mozna przystagpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot
budowlanych, a szczeg6lnie po wyschnigciu 1 pomalowaniu tynkow, oraz wyschnigciu podktadu.

— Temperatura pomieszczen, w ktorych wykonuje si¢ nawierzchnie podtogi nie powinna by¢ nizsza
niz +10stC.
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— Podktady 1 wylewki samopoziomujace wykonywane na mokro z mieszanki betonowej lub
gotowych zapraw.

— Przy wykonywaniu podktadow 1 wylewek nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dodatek wody,
ktory powinien by¢ mozliwie najmniejszy — wzgledy wyciekania, zalewnia czy zawilgocenia
pozostatych warstw izolacyjnych.

6.1.Konstrukcje podlog

Rozwigzanie konstrukcji podlogi powinno uwzglednia¢ potozenie podiogi w budynku oraz

wlasciwosci  techniczno-uzytkowe pomieszczen. Wykonanie — z materiatdbw najbardziej

odpowiadajacych zalozonym wymaganiom techniczno-uzytkowym, nie wywierajacych negatywnego
wpltywu ani na siebie, ani na pozniejsze warunki uzytkowania podlogi oraz warunki zdrowotne
pomieszczen.

Konstrukcje podtdog powinny:

— na podtozu betonowym polozonym na gruncie—zapewni¢ ochrong przed wilgocia gruntowa oraz
izolacyjno$¢ cieplna,

— w pomieszczeniach mokrych nie wymagajacych instalacji odwadniajacej — zawiera¢ materiaty
odporne na wilgo¢ oraz wodoszczelng posadzke,

— w pomieszczeniach mokrych wymagajacych sptukiwania woda — zawiera¢ pod posadzka
izolacje wodoszczelng utozong ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowej oraz z wywinigciem jej
na $cianeg na wysokos¢ > 10 cm; spadki poszczegdlnych elementéw konstrukcji podlogi: w
budownictwie ogdlnym > 1 %, w budownictwie przemystowym > 1,5%.

— Przy wykonywaniu konstrukcji podtdog uwzgledni¢ szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne musza by¢ wykonane w miejscach, w ktorych zachodzi
konieczno$¢ wyeliminowania wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materialow posadzki.

— Szczeliny izolacyjne musza by¢ wykonane dla oddzielenia podlogi od innych elementow
konstrukcji budynku (Scian, fundamentéw oraz w miejscach zmiany grubosci pokladu i1 zmiany
typu konstrukcji podtogi).

— Szczeliny przeciwskurczowe musza by¢ wykonane w podkladach i posadzkach z zaprawy
cementowej 1 betonu cienkowarstwowego jako naciecia o glebokosci 1/3-M/2 grubo$ci warstw
wypetnione odpowiednig masa elastyczng 1 powinny dzieli¢ powierzchni¢ podiogi na pola 0
powierzchni nie wigkszej niz 16m?2.

— Podkfad cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi by¢ wykonany zgodnie z
wytycznymi projektowymi, tak pod wzgledem wytrzymatosci jak 1 grubo$ci, wymaganiami.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie to 12MPa , na zginanie 3MPa, a na odrywanie 1,5N/mm?2.

6.6.6.2. Roboty przygotowawcze

6.2.1.Wykonywanie warstw izolacji

a) Izolacje cieplne 1 przeciwdzwickowe

- Rodzaj 1 grubo$¢ materialu do izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej — sa okreslone
w projekcie. Uzyty materiat izolacyjny powinien by¢ w stanie powietrznosuchym i chroniony przed
zwiekszeniem si¢ wilgotnosci w czasie robdt 1 po ich wykonaniu.

- Warstwa izolacyjna — utozona szczelnie, aby nie powstawaty mostki cieplne lub dzwiekowe.
Izolacje z ptyt uktada¢ na mijang spoing.
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- Ulozong warstwe izolacyjng — chroni¢ w czasie dalszych robot przed uszkodzeniami, np
przez deptanie, zgniatanie uktadanymi materiatami.

- Materialy izolacyjne podatne na korozj¢ biologiczng - uprzednio zaimpregnowa¢ wodnymi
roztworami solowych §rodkéw grzybobdjczych i wysuszy¢. Nie wolno stosowac srodkow oleistych.

b) 1zolacje przeciwwilgociowe

- Rodzaj materialéw na izolacje przeciwwilgociowe, wodoszczelne, paroszczelne i warstwy
ochronne oraz budowa przepony izolacyjnej sa okreslone w projekcie. Przepona izolacyjna
zabezpieczajgca konstrukcje podlogi przed wilgocig gruntowsg oraz zawilgoceniem w trakcie
uzytkowania powinna by¢ co najmniej z 2 warstw papy asfaltowej, przyklejone;j i sklejonej lepikiem
asfaltowym.

- Warstwa ochronna na izolacji termicznej moze by¢ z papy izolacyjnej asfaltowej, sklejonej
na zaktadach > 5 cm albo z folii polietylenowej szerokiej.

- Nie wolno stosowa¢ smotowych materiatdw izolacyjnych wewnatrz pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- Izolacje z materiatéw asfaltowych wykonywa¢ w temperaturze > 5°C, a z folii z tworzyw
sztucznych—>15°C.

6.2.2. Wykonywanie podktadow

Podktady cementowe

- Wykona¢ zgodnie z projektem. Grubo$¢ podktadu cementowego: podkladu zwigzanego
Z podtozem > 25 mm, podktadu na izolacji przeciwwilgociowej > 35 mm, podktadu ptywajacego na
warstwie izolacji przeciwdzwigckowej lub cieplnej o malej $cisliwosci (np. na ptycie pilsniowej
porowatej) > 35 mm, podktadu jw. lecz na warstwie materiatu o duzej $cisliwosci (np. z welny
mineralnej) > 40 mm

- Podktad cementowy powinien wykazywaé wytrzymatos¢: na $ciskanie zginanie > 12 MPa, na
zginanie > 3MPa. Badanie wytrzymatos$ci wg PN-85/B-04500.

- Przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po ich
wykonaniu temperatura powietrza powinna by¢ > 5°C.

- Zaprawg¢ cementowa lub mieszanke betonowa (w ktorej ilos¢ cementu <400kg/m3
przygotowa¢ wedlug recepty ustalonej przez laboratorium zaktadowe, Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gesta (5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa — wilgotng lub
gesto-plastyczng. Niezwlocznie po przygotowaniu uktadaé ja miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego albo mechanicznego zaggszczania z
wyrownaniem 1 zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu nie powinno mie¢ miejsca dodatkowe
zwilzanie podktadu lub stosowanie drobnoziarnistej zaprawy.

- Podktad cementowy oddzieli¢ od $cian i stupdw paskiem papy asfaltowej albo paskiem
izolacyjnym wymaganym w podtogach ptywajacych,

- Przy wykonywaniu podktadu zwigzanego z podlozem powinno by¢ ono mechanicznie
schropowacone, wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz doktadnie nasycone woda.

- W podktadzie cementowym wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu dylatacji budynku oraz
szczeliny izolacyjne i przeciwskurczowe .
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- Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng i poziomg albo o okreslonym pochyleniu.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg nie powinna wykazywac przeswitow >5Smm.
Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny < 2 mm/m i < 5 mm na calej dlugosci lub
szerokosci podktadu.

W ciggu 7 dni po wykonaniu podktad zabezpieczy¢ przed wysychaniem folig polietylenowa,
wilgotnymi trocinami lub przez spryskiwanie woda.

6.2.Posadzka zywiczna

Zywica poliuretanowana, naktadaé na zagruntowang i przygotowang powierzchnie.

Cokoty malowane zywica w systemie posadzki garazowej, na styku $ciana-posadzka nalezy wykona¢
fasety sztywne z zaprawy epoksydowej. Catos¢ technologii musi by¢ zastosowana zgodnie z
wytycznymi i w warunkach wymaganych przez producenta systemu.

Posadzke zywiczng nalezy wykona¢ w piwnicy.

Uktad warstw posadzki:
— przygotowanie podtoza — Srutowanie lub szlifowanie, odkurzenie przemystowe,
— wyréwnanie,
— gruntowanie (zuzycie 0,3-0,4kg/m2) + piasek kwarcowy 0,2-0,8mm w ilosci 0,5 -1,0kg/m2
— warstwa zasadnicza epoksydowa
— powloka zamykajaca transparentna
— powloka zabezpieczajaca

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru podano w STWiORB -1 ,,Wymagania ogdlne”

6.7.Szczegblowe zasady obmiaru robdt podlogowych

Jednostka obmiarowg jest: [m2] - jednostka wykonanej i odebranej podtogi lub posadzki.

Powierzchnie podtog i posadzek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnig stupow,
pilastrow, fundamentow i innych elementow wigksze od 0,25 m2 .

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST -1 ,,Wymagania ogo6lne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora.

Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci 1 jako$ci robodt sa

nastepujace dane 1 dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

— atesty uzytych materiatow budowlanych,
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— Dziennik Budowy,
— uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.1.0dbiory czesciowe

Oceny prawidtowosci 1 jakosci wykonania podtog dokonuje si¢ w ramach odbiorow
miedzyfazowych, sprawdzenia warunkoéw przystgpienia do wykonania posadzki oraz koncowego
odbioru robot.

Do odbiorow miedzyfazowych zalicza si¢:

— Odbioér materialdw — sprawdzenie zgodnosci uzytych materiatow z projektem oraz z
wymaganiami norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania.

— Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych, parochronnych i chemoodpornych —sprawdzenie
prawidtowosci podtoza pod izolacje (wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci, stanu wilgotnosci oraz
spadkow), zastosowanych materiatow oraz wykonania kazdej warstwy w przeponie izolacyjnej
(sprawdzenie ciagglosci, szczelnos$ci, zwigzania z podktadem, doktadnosci i starannosci
obrobienia narozy, przej$¢ instalacji, wpustow podtogowych itp.).

— Odbidr warstw izolacji cieplnej 1 przeciwdzwiekowej — sprawdzenie materiatow, prawid-
towosci podtoza (réwnosci, czystosci, stopnia wilgotno$ci) oraz utozenia warstwy izolacji (jej
grubosci, cigglosci, prawidtowosci technologicznej). Odbidr przeprowadza si¢ przed pokryciem
warstwg ochronna.

— Odbiodr podktadu —jest dokonywany po utozeniu warstwy ochronnej, podczas wykonywania
podktadu oraz po jego catkowitym stwardnieniu i po laboratoryjnych badaniach probek
kontrolnych. Polega na sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia warstwy ochronnej (jezeli jest
wymagana), sprawdzeniu materiatow (w tym konsystencji zaprawy lub mieszanki betonowej),
grubosci podktadu (w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu), wytrzymatosci, geometrii
powierzchni podktadu, prawidtowosci osadzenia wpustow podlogowych oraz wykonania
szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Do badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie 1 zginanie, jezeli przewiduje je umowa, z

materiatu, z ktorego wykonuje si¢ podktad, pobra¢ 3 probki (beleczki) wg PN-85/B-04500, Probki

pobiera¢ nie rzadziej niz co 1000 m2 podktadu i przechowywac przez 28 dni w warunkach
twardnienia podktadu. Badania wykona¢ wg powyzszej normy.

Nieréwnosci podktadu bada si¢ przez przykladanie w dowolnych miejscach dwumetrowe;j faty

kontrolnej, mierzac prze§wity miedzy podktadem a tata z doktadno$cia do 1 mm. Sprawdzenie

odchylen powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub z okreslonym spadkiem wykonuje si¢

za pomocg dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy z doktadnos$cig do 1 mm.

Sprawdzenie warunkow przystapienia do wykonania posadzki obejmuje zbadanie:

— temperatury powietrza w pomieszczeniu za pomocg termometru lub termografu w odlegtosci 10
cm od powierzchni podktadu w miejscu najbardziej odlegtym od zrddta ciepta,

— wilgotnos$ci wzglgdnej powietrza w pomieszczeniu (przy wykonywaniu posadzek z drewna) za
pomoca higrometru lub higrografu 10 cm od powierzchni podktadu,

— wilgotnosci podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna, wyktadzin tekstylnych i z
tworzyw sztucznych) za pomocg aparatu karbidowego, elektrycznego lub metoda suszarkowo-
wagowa,; liczba miejsc pomiaru: podktadow o powierzchni do 450 m2 — co najmniej 3 badania,
a dla kazdych nastepnych 150 m2 dodatkowo | badanie. Wyniki badan temperatury, wilgotnos$ci
powietrza oraz wilgotnosci podktadu wpisa¢ do dziennika budowy.
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8.2.0dbidr koncowy

Odbioru koncowego robot dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu zadania, pozytywnym

zakonczeniu odbioréw czesciowych (usuniecie nieprawidtowosci i usterek), przed przekazaniem

zrealizowanego zadania do eksploatacji.

Odbidr koncowy robot podtogowych obejmuje:

— sprawdzenie zgodno$ci wykonanej podtogi z projektem 1 kosztorysem na podstawie ogledzin 1
pomiardéw posadzki oraz protokotéw odbiorow miedzyfazowych elementoéw konstrukcji podtogi,

— sprawdzenie jako$ci uzytych materialow,

— sprawdzenie spelnienia wymaganych warunkéw przystgpienia do robot,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania warstw izolacyjnych, podktadu i posadzki po uzyskaniu
przez nig petnych wlasciwosci technicznych.

Prawidtowos$¢ uksztaltowania powierzchni posadzki bada si¢ analogicznie jak podktadu. Polaczenie

posadzki z podktadem sprawdza si¢, zaleznie od rodzaju posadzki, przez naciskanie, opukiwanie i

ogledziny. Grubos¢ posadzki monolitycznej sprawdza si¢ na podstawie pomiaré6w podczas

wykonywania, analogicznie jak podktadow. Sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na

Sciskanie — analogicznie jak wytrzymato$ci podktadow. Badania rozjemcze wykonuje si¢ na

probkach wycigtych z kwestionowanej posadzki. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin wykonuje si¢

za pomocg naciggnigtego cienkiego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm, a szerokos$ci

spoin — szczelinomierzem lub suwmiarka. Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu odpornego

na §cieranie wykonuje si¢, na zadanie zamawiajacego, na prébkach pobranych w czasie uktadania

posadzki. Badania rozjemcze wykonuje si¢ na probkach wycietych z kwestionowanej posadzki.

Kierownik robot zobowigzany jest do zglaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
czgsciowego wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.

Czgsciowy odbidr powinien by¢ dokonany przez Komisj¢ powotang przez Inwestora. Z odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy wymieni¢ ewentualne nieprawidlowosci wady 1
usterki oraz okresli¢ terminy ich usunigcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru cze$ciowego
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Po zgloszeniu usunig¢cia usterek nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior pousterkowy. Szczegdtowe roboty i1 etapy podlegajace odbiorom
czgSciowym okreslajg aktualne normy 1 przepisy prawne.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okresla¢ umowa. Przed

przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do przygotowania

dokumentow niezbednych do oceny wykonanych roboét, a w szczegolnosci :

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— szczegblowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— protokoty odbioru podtoze,

— protokoty odbiorow czesciowych,
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— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, projektem,

normami i przepisami. Nalezy stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej
eksploatacji 1 moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ usunigte i ewentualne istniejace wady 1 usterki.
Z odbioru koncowego nalezy spisac¢ protokot oraz dokonac stosowanego wpisu do dziennika
budowy.

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze nastgpi¢ po odbiorze koncowym i po stwierdzeniu przez
Wykonawce wszystkich usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Szczegdtowo odbior koncowy okreslaja aktualne normy i przepisy prawne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady 1 warunki dokonywania platnosci winny by¢ okreslone w umowie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.Terminologia.

— PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

— PN-58/B- 10140 Jastrychy skalodrzewne (posadzki i podktady). Warunki i badania techniczne
przy odbiorze

— PN-60/B-10155 Posadzki kwaso- i tugoodporne. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
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SST-08 SCIANY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH

CPV 45421141-4
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu $cian dzialowych i obudéow w technologii suchej (gipsowo-kartonowej).

1.2.Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci polegajace na wykonaniu:
— Scian k-g w toaletach

1.3.Okreslenia podstawowe

Odpornos¢ ogniowa jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetnienia okreslonych wymagan w
warunkach odwzorcowujacych przebieg pozaru. Miara odporno$ci ogniowej jest wyrazony w
minutach czas od momentu rozpoczgcia dziatania ognia na element do chwili osiggnigcia przez
element jednego z trzech granicznych kryteriéw, tj. nosnosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej
(I) oraz szczelnosci ogniowej (E).

Roboty budowlane wykonczeniowe $cian - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z

wykonaniem robot malarskich oraz z wykonaniem oktadzin ceramicznych zgodnie z ustaleniami

projektowymi,
2. MATERIALY

GKB ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej
niz 70 % (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego,
ktoérego powierzchnia i krawedzie wzdhuzne pokryte sg kartonem. Plyty tego typy stosowane sg jako
oktadziny $cian i sufitow na konstrukcji no$nej oraz jako suchy tynk.

GKBI ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornos$ci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé
w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70 %, a nie
jest wyzsza niz 85 % (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciaggu doby nie powinien przekraczaé 10
godz.).Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10 % poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do
rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest
niebieski). Ptyty tego typu stosowane sa w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza
jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

Profile

Aby mozna bylo wykona¢ $ciang, sufit czy inng obudowe pozioma lub pionowa konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktora bedzie pozniej pokryta ptytami g-k. Do wykonania
konstrukeji nalezy uzy¢ specjalnych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowe;j
zabezpieczonej antykorozyjnie (ocynkowanej), profilowanej na zimno oraz listew drewnianych (wg
projektu arch.).
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Profile do $cian 1 sufitow z ptyt g-k dobiera si¢ na podstawie indywidualnych Aprobat
Technicznych.

Przy zakupie profili nalezy zwroci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji
systemowej na calg konstrukcje 1 utratg jej parametrow technicznych (odpornos¢ ogniowa i
1zolacyjnos¢ akustyczna).

3. SPRZET

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy :

— Do cigcia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica

— Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg
wiertarke z mieszadlem, kielnie i wiadro plastikowe.

— Do prawidlowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek
gumowy, tata i poziomica.

— Do przykracania plyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja glebokosci wkrecania.

— Narzegdzia do spoinowania plyt g-k to szpachelka. packa metalowa oraz papier $cierny.

— Dodatkowo moga by¢ uzyteczne : hacker i zszywki (mocowanie welny mineralnej podczas
zabudowy poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do
wyznaczania poziomow).

Wykonawca przystepujacy do robot malarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z

elektronarzgdzi 1 drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Transport materialéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

4.1.Transport i sktadowanie ptyt g-k

Wysoka jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujac

odpowiednie zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie

samego montazu.

— Plyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio
przystosowanych wdzkach widlowych, paletach lub innych wozkach transportowych

— Plyty g-k powinny by$ skladowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm,

— Plyty g-k 1 kleje, szpachle 1 gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac
ptyt g-k zamoczonych i zawilgoconych.

Plyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu. Produkty gipsowe (ptyty,

klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach.

Badania wykazaty, ze zakres klimatyczny korzystny dla obrébki plyt gipsowo-kartonowych miesci

si¢ pomiedzy 40 1 70 % wilgotnosci wzglednej powietrza 1 przy temperaturze pomieszczenia od + 5

C do maksymalnie + 40 st.C. Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢

przed dlugotrwatym dzialaniem wilgoci.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz z ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

5.1.Przycinanie i obrobka plyt gipsowo-kartonowych

— Przycinanie
Podczas przycinania plyty powinny leze¢ ptasko na rownym podtozu np. na palecie lub na
specjalnym stole do przycinania. Aby przycia¢ ptyte nalezy :

* nacig¢ karton strony licowej (zastosowac tate);

* plyte ztamac w rdzeniu gipsowym;

 rozcig¢ karton strony tylnej. Aby dokona¢ doktadnego przycigcia, nalezy uzy¢ pily platnicy

lub pity tarczowej z urzadzeniem odsysajacym.
5.2.0brobka krawedzi

Krawedzie cigte sfazowac za pomocg struga zalecanego przez producenta ptyt. Karton na stronie

licowej obrobi¢ postugujac si¢ papierem $ciernym, strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-
kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedz kartonu na
stronie licowej.

Przed spoinowaniem nalezy usunaé pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie
zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;.

5.3.Wycigcia
Whycigcia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy dokladnie wymierzy¢, wykresli¢ 1 wyciac¢
postugujac sie pita otwornica lub pitag do wycinania, §rednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm
wigksza od $rednicy rury.
Plyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac¢ obrobce w temperaturze otoczenia powyzej +10 C oraz
przy wilgotnos$ci powietrza od 40 % do 70 %

5.4.Mocowanie plyt i wykonywanie polaczen

Podstawowe zasady wykonywania $cian dziatowych z ptyt g-k :

— Konstrukcje zabudowy g-k nalezy wykonaé zgodnie z opisem technicznym zawartym w
klasyfikacji ogniowej lub aprobacie technicznej oraz instrukcjg dostawcy systemu.

— W polaczeniach wystepujacych pomiedzy profilami obwodowymi $cian a istniejgcymi Scianami i
stropami nalezy stosowac systemowg taSme uszczelniajaca zgodng z klasyfikacja ogniowa.
Tasme przykleja si¢ do profili obwodowych, ktore mocuje si¢ nastepnie do istniejacych scian lub
stropOw.

— Wszelkie styki obwodowe, pomigdzy poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych,a powierzchnia
istniejacych $cian i stropdw, musza by¢ uszczelnione przy pomocy systemowej gipsowej masy
szpachlowe;j.

— Przy wykonywaniu konstrukcji $cian dziatlowych nalezy zmniejszy¢ dtugos¢ profili GW
(stupkow) aby zapewni¢ od 10 mm do 20 mm pomigdzy gérnym koncem profilu pionowego a
profilami poziomymi.

— Zlacza ptyt w kazdej warstwie powinny by¢ szpachlowane systemowa masg gipsowa, za$ na
zlaczach zewngetrznej warstwy stosuje si¢ dodatkowo tasme zbrojaca.
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— W przypadku gdy klasyfikacja ogniowa lub aprobata techniczna wymaga podparcia materiatu
izolacyjnego w Sciankach dziatowych mozna stosowa¢ w odstepach minimum co 300 cm w
pionie poprzeczki lub inne rozwigzanie systemowe w celu podparcia welny mineralnej i
zapobiezeniu jej opadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne"
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego 1 koncowego robdt (odbior
cze$ciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robot, do ktorych dostgp podzniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace

dokumenty:

— zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy

— protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidlowe przygotowanie
podtoza prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych rob6t
zanikajacych

— protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakos$ci materiatow uzytych do wykonanego
pokrycia.

Scianki gipsowo-kartonowe

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nast¢pujace roboty zanikajace :

— Wykonanie konstrukeji z profili stalowej przygotowanej do pokrywania ptytami gipsowo-
kartonowymi (sprawdzenie wyznaczenia polozenia rusztu wzglgdem statych elementow
konstrukeji budynku, sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili, sprawdzenie sposobu
zamocowania skrajnych profili konstrukcji, sprawdzenie rozstawu elementow konstrukcji oraz
ewentualnego ich aczenia).

— Wykonanie optytowania (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k, sprawdzenie rodzaju i
rozstawu zastosowanych acznikéw mocujacych ptyte do konstrukeji, sprawdzenie zachowania
dystansu wzglgdem podtogi oraz ewentualnie na stykach ptyt. sprawdzenie przygotowania
krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nie obloZzonych
kartonem)

— Sprawdzenie starannosci 1 poprawnosci utozenia welny mineralnej (wykonanie potaczen,
wypetnienie profili stupkowych, profili gérnych)

— Spoinowanie plyt szczegolnie wymagajacych uzycia tasmy zbrojace;.

— Wykonanie powlok ochronnych na plytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.

7. OBMIAR ROBOT

powierzchnia $cianek g-k - m2
Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporzadzenia przedmiaru robdt w trakcie
realizacji Robot, beda zamieszczane w Ksigdze Obmiarow.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot:

Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi - montaz Scian g-K:

zatwierdzona dokumentacja techniczna

prawidlowe wykonanie robot zanikajacych

protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jako$ci uzytych materiatow
Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

rodzaj zastosowanych materiatow

przygotowanie podioza

prawidlowos¢ 1 doktadno$¢ wykonania robot.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz

2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dtugosci 2m taty kontrolne;.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 1,5mm na

Imb i ogdtem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wigcej niz 4mm

w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1mb

1 ogdtem nie wigcej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie moze by¢

wieksze niz 2mm.

Gdy chociaz jedno z badanh da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za niezgodne

z wymogami projektu 1 nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane metody mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do

czegsciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu 1 odbiorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okre§lone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa

I higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U Nr 47 poz.401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U NR

178 poz.1745).
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SST-09 ROBOTY TYNKARSKIE
Kod CPV 45410000-4
1. WSTEP
6.8.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robot tynkarskich wewnetrznych.

6.9.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

6.10. 1.3 Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SO
2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
Tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych oraz renowacyjnych (mozaikowych) na scianach
i sufitach.

3. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentacji projektowej:
» $rodki gruntujace,
» $rodki do czyszczenia podioza,
« gotowa zaprawa tynkarska,
» kleje 1 tynk nie powinny wydziela¢ zwigzkow chemicznych szkodliwych dla zdrowia, a ich
wymagania powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm lub §wiadectw ITB,
* woda.

4. SPRZET

Wymagania ogélne do sprzetu opisano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi:
* kielnia, mtotek murarski, topata, paca, pgdzel, sito
» czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
* pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,
* mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncowka
natryskowa.

5.  TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogélne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogélne zasady wykonania robét okreslono w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po
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zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢
przed bezposrednim dzialaniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda. Powinny by¢ réwniez
zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

6.1. Przygotowanie podloza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podtoza, by¢
trwale, sztywne 1 nie zmienia¢ wymiaroOw (np. przez ugigcie). Powinny by¢ rowne, aby
unikng¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejace tynki sg stabe,
odparzone 1 nierowne nalezy zbi¢ 1 odpowiednio przygotowaé¢ pod naprawe. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru
lub zastosowac¢ specjalne $rodki zapewniajace nalezyta przyczepnos$¢ tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy
z rdzy 1 substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru
nalezy zwilzy¢ woda.

6.2 Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robdt tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie,
w takiej ilosci by zaprawa mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa gipsowa powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu woda. Zaprawa powinna by¢ tatwa do
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

6.2.1. Zaprawa gipsowo — wapienna

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawaé piasek i wapno mieszajac kazdy

z dodawanych sktadnikoéw po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastgpnie nalezy
dodac¢ gips i catos¢ miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w mieszarce
do chwili zatadowania do mieszarki ostatniego skladnika nie powinno trwaé krocej niz 2
minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwa¢ dtuzej niz 5 minut.
Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowa¢ w zalezno$ci od przeznaczenia. Sposob
dozowania zaprawy 1 jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot oraz $wiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie.
6.3. Ukladanie tynkow
Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

* wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

« wykonanie narzutu

* wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

» wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku
6.3.1. Tynkowanie mechaniczne
Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i

przygotowanym podtozu jest nastgpujaca:
* wyznaczenie lica powierzchni tynku,
* mechaniczne wykonanie obrzutki,
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* mechaniczne wykonanie narzutow,
* mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,
* reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie o$ciezy, gzymsow, wyskokow itp.
6.3.2. Technologia tynkowania mechanicznego
Nie nalezy stosowa¢ wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzgledne;j

wiekszej niz 70%.
Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca:

* narzut zaprawy za pomocg koncowki tynkarskiej agregatu,

» $ciggnigcie 1 wyrdwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych fat,

* wyrdwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac —

cykliniarek

* ostateczne wyrownanie powierzchni pacami elastycznymi
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowacé agregaty
tynkarskie z pompami §limakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencji
gestoplastycznej zawierajacej migkki wypelniacz. Sposob dozowania zaprawy i jej stosowanie
powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.
6.3.3. Organizacja rob6t tynkowych

Do wykonywania tynkow wewnetrznych mozna w zasadzie przystapi¢ dopiero po:

* wykonaniu $cianek dziatowych

* obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

» zalozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

* zamurowaniu bruzd do przewodoéw wodociaggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.
Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosié¢ co
najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonad
wszystkie roboty przygotowawcze.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Tynki zwykle powinny spetnia¢ wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

* Tynki zmywalne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN—64/B— 8841-08 Roboty
tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.

8. OBMIAR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawcze;j.
Jednostkg obmiarowag robot jest:

- m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Odbiér podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robot
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tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 6.1. Jezeli
odbior poditoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

9.2. Odbiér tynkow

Przy odbiorze tynkow sprawdza si¢ ich grubos¢, gtadkos¢ oraz przyczepnos¢ do podtoza na

catej powierzchni.

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza powinna wynosi¢: dla tynkéw gipsowo — wapiennych
0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa.

Na powierzchni tynku nie moga wystepowac:

trwale zacieki
wykwity
wypryski i specznienia
pekniecia
widoczne miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonania tynku
Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone

przed peknieciami przez przecigcie warstwy tynku na calg jej grubos¢ przy szerokosci przecigcia
2+4 mm

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady 1 warunki dokonywania platnosci winny by¢ okreslone w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B—04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B—10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C—04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania
BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.
PN-88/B—30000. Cement portlandzki.

PN-79/B—06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B—14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-65/B—-14504. Zaprawy budowlane cementowe
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SST-10 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
1WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonywania i odbiory robdt malarskich scian i sufitéw. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy
wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— gruntowania $cian,
— podwojnych powtok malarskich farbami lateksowymi

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentac;ji projektowe;j.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania

aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku

odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

W obiekcie bedg stosowane nastepujgce materiaty:

— $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, odpowiedni do
zastosowanej farby nawierzchniowej 1 podioza

— farby dyspersyjne barwione pigmentami odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

— do zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych nalezy uzy¢ farb miniowych i tlenkowych
oraz olejnych farb nawierzchniowych.

— materialy pomocnicze: rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow 1 emalii,
spirytus denaturowany, i inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie; $rodki do odtluszczania,
mycia i usuwania zanieczyszczen podloza;

— woda: Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa
woda pitna.

3. JAKOSC

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzg. jakosci,

kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na zgdanie

Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

— pozytywne aktualne §wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie
(certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna),

— pozytywna aktualng oceng higieniczng (atest PZH),

— wyniki badan stwierdzajace zgodno$¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujacych
norm

— karty gwarancyjne.
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Wszystkie materiaty muszg posiadac stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane ,,znakiem budowlanym-B” lub
CE.

4. SPRZET

Do wiekszosci robdt nalezy uzywad:

sprzetu recznego (szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, czerpaki do zapraw,

szpachle 1 pace metalowe, pedzle 1 walki, itp.) ,

— zmechanizowanego sprzetu recznego — elektronarzedzi (mieszadta koszyczkowe, agregaty
malarskie ze spr¢zarkami)

— drobnego sprzgtu budowlanego (taczki, pojemniki na wode, drabiny, rusztowania).

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materiatdéw do robdt malarskich powinien odbywac si¢ w warunkach 1 w sposdb gwarantujacy
utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego. Przy transporcie i pracach przeladunkowych
W temperaturach powietrza ponizej 0stC i1 powyzej +30stC nalezy zachowaé szczegdlng ostroznose.
Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje. Na
samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na rownym i czystym podlozu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.). Do transportu farb i innych
materialdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé
samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materialty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na
budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami, minusowymi
temperaturami a takze przed ingerencjg osob trzecich

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac 1 transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Warunki przystapienia do robot malarskich:
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu 1 kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie:

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawic uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie 1 szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gltadko$¢ powierzchni. Nastgpnie
nalezy powierzchni¢ zagruntowac.

Roboty malarskie zewnatrz 1 wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu
tynkow 1 miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywa¢ po catkowitym
I ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz 4%.
Malowanie tynkow wyzszej wilgotno$ci niz podana moze powodowa¢ powstawanie plam, a nawet
niszczenie powloki malarskie;.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

— powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom,
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— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione,

Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich:

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby

w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Roboty nalezy

wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-69/B-10280.

Do robot malarskich nalezy wykorzystywaé wylacznie materiatow i farb gotowych posiadajacych

aktualny atest. Zabrania si¢ przygotowywania farb na budowie ze wzgledu na wymagany standard

jako$ci materiatow.

— Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni¢tych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

— Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narze¢dzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédlem pozaru.

— Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

— Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Do malowania $cian i sufitbw mozna przystapic po:

— Woyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych,

— Osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

— Ukonczeniu robot instalacyjnych,

— Woykonaniu nawierzchni gresowych i terakotowych,
— Dokladnym sprzatnigciu pomieszczen.

Do malowania $cian 1 sufitbw mozna przystapi¢ przed:
— Wykonaniem nawierzchni z wyktadzin
— Osadzeniem wewngtrznego osprzetu elektrycznego,

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych:

Powloki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

— niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych,

— bezemisyjna - niewydzielajaca szkodliwych substancji i przykrego zapachu, bezwonna ,

— dyfuzyjne,

— odporne na tarcie na sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

— aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk (poéimat),

— jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

— bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

— bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,

— bez grudek pigmentdéw i1 wypeliaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robot malarskich.
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podltozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych

terminach:

— dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw

przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

— tynkow zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

— plyt wioknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretéw, elementow metalowych -
czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle

dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie

powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac

czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadowa. W przypadku watpliwosci

nalezy pobrac¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6, odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatlow
Farby 1 srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze 1 konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
— w przypadku farb ciektych:
+ skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
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+ grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,

 $lady plesni,

» trwaly, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

+ zapach gnilny,

Badania w czasie robot

Badania w czasic robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST 1 instrukcjami producentow farb. Badania te w szczeg6lnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace

wykonanych robot malarskich, w szczegdlno$ci w zakresie:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakos$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie weze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia

ich wykonywania.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnoS$ci barwy 1 potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badah powtok malarskich w czasie odbioru robot:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

— sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 polysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i
polysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wloknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacig¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnie przetarciu
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pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO
2409:1999,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
miegkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe 1 nie powstang przeswity podloza.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6 i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST -1 ,,Wymagania ogolne”

6.11. 8.1. Szczegdlowe zasady obmiaru robdt podtogowych

Jednostka obmiarowg jest: [m2] .

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiardow. Z obliczonej powierzchni nie potragca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m .

Malowanie opasek 1 wylogow osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni
W rozwinigciu.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
Odbi6r robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny ilosci 1 jako$ci robot sg
nastepujace dane 1 dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
I akceptowanymi przez Inspektora,
— atesty uzytych materialéw budowlanych,
— Dziennik Budowy,
— uzasadnienie zmian w dokumentacji.

6.12. 9.1. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sa
podtoza. Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST 1 zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1 rodzaje materialow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.2.0dbiory cze$ciowe

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
I ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

9.3.0dbidr kohcowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow,

wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢

odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg

kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt

negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki i
przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
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— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu,

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokol powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

Zamawiajgcym a wykonawca.

9.4.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. ,,0dbior koncowy".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie. Zgodnie ze specyfikacja
0goblna.

11. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN-ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc¢.

— PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany 1 sufity. Klasyfikacja

— PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

— PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

— PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci zarzadzania jakosci

6.13. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000. Wydanie 11,
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SST-11 ROBOTY MONTAZOWE
Kod CPV 45430000-0

1WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru prac zwigzanych robotami montazowymi.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie :

— montaz sufitow podwieszanych,

— montaz budek lggowych,

— montaz zadaszenia szklanego nad wejsciem

— studzienek doswietlajacych z PCV,

— montaz Scianek z HPL w toaletach,

— montaz osprz¢tu sanitarnego,

— montaz pochwytow i urzadzen dla 0os6b niepetnosprawnych

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB -1 ,,Wymagania ogo6lne”.
Proponowane materialy i technologie podano w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajag wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

6.14. 2.1. Montaz sufitow podwieszanych

Sufit podwieszany akustyczny
— rastrowy 60x60x2,0cm
— na ukrytych elementach konstrukcyjnych w kolorze biatym (elementy powlekane),
— kolor plyt biaty, matowy,
— w pomieszczeniach higieniczna-sanitarnych — ptyty o zwigkszonej odporno$ci na wilgo¢
— reakcja na ogien A2-s1, dO (EN 13501-1),
— dzwigkochtonnos$¢ min. aw = 0,95
— wysoko$¢ montazu sufitow — zgodnie z projektem

6.15. 2.2. Montaz budek legowych wg dokumentacji projektowej

6.16. 2.3 Montaz $cianek z HPL

— gr.10-13mm (klasa B1), wysokosci 2,2m od poziomu wykonczonej posadzki. Plyty
montowac¢ na ndézkach o wys. 15cm, ze stali nierdzewnej. N6zki samonosne, nieprzykrecane
do posadzki. Drzwi kabin po zamknigciu zlicowane ze $ciankami. Zamkni¢te drzwi opieraja
si¢ 0 element domykowy z wygluszajaca gumowg uszczelka, nie dopuszcza si¢ stosowania
drzwi bez elementéw wygtuszajacych. Okucia z aluminium i poliamidu, odporne na wode,
srodki chemiczne i1 zniszczenia. Zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym zapewniajacym
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powrdt otwartych drzwi do ptaszczyzny frontu kabin. Wszystkie elementy taczone sg ze soba
wytacznie za pomocg wkretow z tbem TORX, dzieki czemu ztgcza sg odporne na
niepozadane luzowanie.
— Wyposazone w zamkopochwyt (zespolony zamek i pochwyt wykonany z poliamidu

I aluminium). Zamkopochwyt musi posiada¢ wskazniki zaje¢tosci (biato / czerwony) i
mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia od zewnatrz. Kat obrotu rygla 180, srednica
zamkopochwytu 50 mm =1 mm dla zapewnienia optymalnej chwytliwosci
elementu.SPRZET

Roboty mozna wykonywac r¢eznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢

materialdow 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wszystkie materialy musza by¢ transportowane w sposob nie mogacy wpltywac na pogorszenie ich
warto$ci i cech fizycznych jak rowniez zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposob
uniemozliwiajgcy utrate gwarancji na dany material lub urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia
podczas nieprawidlowo prowadzonego transportu — uwagi te dotycza rdwniez transportu r¢cznego,
zatadunku i roztadunku oraz dostarczenia danego materialu na miejsce jego wbudowania.
Materiaty powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach, wewnatrz budynku,
zabezpieczone przed pyleniem lub zalaniem brudng cieczg (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzi¢
po opakowaniach, obcigza¢ ich innymi ci¢zarami, rzuca¢. Powinny by¢ transportowane w
przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone. Kartony nalezy umiesci¢ rOwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogo6lne zasady podano w SO.
Przygotowanie robot

— Sprawdzenie wymiarow pomieszczenia 1 ich zgodnosci z projektem.
— Wytyczenie na $cianie miejsc montazowych wg projektu.

5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w SO ,,Wymagania ogolne”
6. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, SO oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora.

Odbior robot przeprowadzi¢ zgodnie z SO. Podstawa dokonania oceny ilosci 1 jakosci robdt sg

nastepujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

— atesty uzytych materiatow budowlanych,

— Dziennik Budowy,

— uzasadnienie zmian w dokumentacji.
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7. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okre§lone w umowie.
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SST-12 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — ROBOTY ZEWNETRZNE
CPV-45233250-6
1WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru prac zwigzanych robotami zewnetrznymi zagospodarowania terenu w ramach
inwestycji okreslonej w STWiORB

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.0¢g06lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora. Ogolne wymagania dotyczace
robdt podano w STWiORB -1 ,,Wymagania ogdlne”

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie :

— Ulozenia chodnikow, opasek (odtworzenia)
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty musza posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty.

6.17. 3.1. Chodniki, opaski

— kostka betonowa,
— podsypka cementowo - piaskowa ,
— podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie o gr.10cm,

6.18. 3.2. Sktadowanie kostki i ptyt betonowych

Plyty betonowe winny by¢ sktadowane na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢
posegregowane wg rodzajow, odmian, typéw i wymiarow. Plyty prostokatne powinny by¢ ustawione
na jednym z dhuzszych bokéw, powierzchniami obrobionymi do siebie. Plyty nalezy ustawiac¢ na
podktadkach drewnianych i zabezpieczy¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.

6.19. 3.3. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [3]. Transport i przechowywanie cementu powinny
by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

6.20. 3.4. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06712 [2]. Na podsypke stosuje si¢ zaprawe cementowo-piaskowsa o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartos¢
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pylow w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke
zwirowg - 8%. Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji).
Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [2]. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej
winien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-B-06711 [1].

6.21. 3.5. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 [4]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1.

6.22. 3.9. Zielen

Po wykonaniu prac elewacyjnych oraz ocieplenia i hydroizolacji fundemantéw nalezy odtworzy¢
trawniki.

— trawa — na terenie wokot budynku, w miejscach, gdzie doszto do zniszczenia trawnikow przy
wykonywaniu prac. W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowac okoto 3 kg nasion
na 100 m? powierzchni. Powyzsza norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie,
jezeli producent wybranej mieszanki zaleca inacze;j.

3. SPRZET

Wymagania ogélne do sprzgtu opisano w OST -1 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania zadania powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— Roboét ziemnych — sprzet do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne,
tadowarki itp.).
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.)
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
— drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ scisle dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.
Wydajnosc¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

— transportu mas ziemnych 1 materialéw do robdt drogowych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.) Inwestor udostgpnia teren calej dziatki budowlane;j
wraz z dojazdem od strony drogi publicznej.

Ptyty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Ptyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami w trakcie transportu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
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dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.Przygotowanie podbudowy

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.2.Podsypka
Do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych zastosowano podsypke cementowo- piaskowa grub.
3cm — 5cm. Wymagania dla materiatow stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z PN-S-
96026. Wspodtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-
zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na sciskanie R7 = 10 MPa, R28,=14
MPa

5.3.Warunki przystapienia do robot

Ptyty na zaprawie cementowo-piaskowej (lub cementowo-zwirowej) mozna uktadaé¢ bez srodkow
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac
ptyt w temperaturze 00C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od
0 do +5°C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, ptyty nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie
materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.4.Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem robot ziemnych wykona¢ demontaz istniejacych warstw. Gruz z rozbiorki
wywies¢. Wykonaé warstwe podsypki z pisaku z uformowaniem pochylenia 2% w kierunkach od

budynku.
5.5.Wykonanie podbudowy

— Uformowac¢ warstwe gr. 16cm gruntu do stabilizacji.

— Cement rozsypa¢ rownomiernie w ilosci 25kg na 1 m?

— Ze wzgledu na niewielkie przestrzenie piasek z cementem mieszac r¢cznie do stanu
uzyskania jednolitej kolorystyki wymieszania. grunt miesza¢ wielokrotnie z zachowaniem
glebokosci 14cm warstwy mieszanej. Zaleca si¢ mieszanie gruntu z piaskiem w mieszarkach
mechanicznych z zachowaniem proporcji a nastepnie roztozenia mieszanki w korycie.

— Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

— Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie
z PN-B-04481: 1988, (duzy cylinder metoda II). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone
przed rozpoczgciem czasu wigzania cementu.

— Wilgotnos¢ mieszanki podczas zageszczania powinna by¢ roOwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancji + 10% i - 20% jej wartoSci.

— Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catej szerokosci.
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Podbudowa wtasciwa z kruszywa o frakcji 30-60 mm o grubosci 25cm uzupeiniona od gory
kruszywem o frakcji do 30mm

5.6.Wykonanie podsypki

— Nawierzchnig¢ z ptytek wykonywac recznie. Kostke uktadaé na 3 — 5 cm podsypce piaskowej
z piasku o frakcji do 2mm w taki sposob, aby szczeliny miedzy ptytkami wynosity od 2 do
3mm. Szczeliny wypehic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie plytek przy uzyciu
recznych.

— Do zageszczenia nawierzchni stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

— Plytki uktada¢ ok. 1 cm wyzej od projektowanej niwelety.

5.7. Ustawienie obrzezy chodnikowych, kraweznikéw i palisad

Podtoze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem waod.
Betonowe obrzeza chodnikowe i palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu. Zewnetrzna
$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypehic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskoéw w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na petng gtebokos¢. Przy
ustawieniu elementow betonowych nalezy sprawdzi¢:
— dopuszczalne odchylenie linii w planie, ktére moze wynosi¢ + 0,5 cm na kazde 10 m
dlugosci obrzeza,
— dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +0,5 cm
na kazde 10 m dtugosci obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokos¢.
6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT:

Po wykonaniu kazdego z etapow roboét nalezy uzyskac akceptacje inspektora nadzoru zarowno co
do jakosci wykonanych robot jak i zastosowanych materiatow. Sprawdzeniu podlega zgodno$¢
wykonywanych robot z dokumentacja projektows. Podstawa odbioru robot zanikajacych lub
podlegajacych zakryciu (podbudowa) jest pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku
budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowsa i zasadami sztuki budowlanej i
instrukcja producenta — aprobatg techniczna.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki
badan materiatow przeznaczonych do wykonania nawierzchni”:
— zaswiadczenie producenta ptyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w
zakresie cech zewngtrznych ptyt oraz badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych
— przeprowadzone przez Wykonawce sprawdzenie cech zewngtrznych przy kazdorazowym
odbiorze dostarczonej partii ptyt:
— ksztaltu, wymiaréw, wygladu zewnetrznego, wad 1 uszkodzen plyt
— badania wlasciwosci kruszywa (piasku) cementu 1 wody

Badania w czasie robot
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Sprawdzenie podsypkKi

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z
wymaganiami okreslonymi w SST.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia plyt

Sprawdzenie utozenia ptyt polega na zdj¢ciu na kazde 200 m2 nawierzchni 2 ptyt w dowolnym
miejscu sprawdzajac uktad ptyt i mierzac grubosé¢ podsypki. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekracza¢ + 1 cm.

Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
zawartymi w SST. Sprawdzenie wypetienia spoin wykonuje si¢ co hajmniej w 3 dowolnie
obranych miejscach na kazdych 200 m2 nawierzchni przez wykruszenie zaprawy na dtugos$ci okoto
10 cm i zmierzenie glebokosci wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej
rowniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do plyty.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB -1 ,,Wymagania ogdlne”
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB-1 ,,Wymagania og6lne”

Po wykonaniu kazdego z etapow roboét nalezy uzyskac akceptacje inspektora nadzoru zaréwno co
do jakosci wykonanych robot jak i zastosowanych materiatow. Podstawa odbioru robot
zanikajacych lub podlegajacych zakryciu (gleba i podbudowa trawnikow) jest pisemne stwierdzenie
inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektows i
zasadami sztuki budowlanej i instrukcja dostawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady 1 warunki dokonywania platno$ci winny by¢ okreslone w umowie.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

— BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST-13 ROBOTY ZELBETOWE
Kod CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego
1. Przedmiot stosowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru
zelbetowych dot. wykonania schodéw zewnetrznych zelbetowych oraz zabudowania otworéw w dachu
Ww miejscu rozebranych kominow.

2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
I realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt zelbetowych, a wiec schodow zewnetrznych zelbetowych

4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych 1 domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wodly.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w Stanie
suchym

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie wg PN-EN 206-1

Wytrzymalo$§¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymato$¢ zapewniona z 950
prawdopodobienstwem uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych.

Pozostate okres$lenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST-
00.00 ,,Wymagania og6lne".

5. MATERIALY

5.1 Warunki ogdlne stosowania materialow

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skladnikow odpowiadajacych
odpowiednim normom. Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetnic¢
wymogi zawarte w Dokumentacji projektowej.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowg powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w krggach lub prostych
wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajgce:
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*  znak wytworcy

* $rednice nominalng

+  znak stali

* numer wytopu lub numer partii i znak obrdbki cieplne;j
+ atest hutniczy

5.2 Wymagania szczegdlowe dla materialdow

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Domieszki i dodatki do betonu

Dodatki stosuje si¢ w ilo$¢ nie wigkszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynikac z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;j.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i1 jednorodnos$cia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie betonu o statej jakosci.

Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogoéw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej
powinna by¢ przechowywana przez wykonawcg, robot i1 dotaczona do dokumentacji
powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze
powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie
przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢
dziennik zmian atmosferycznych.

5.3 Charakterystyka i rodzaje betonu

Beton

Zaleca si¢ stosowanie betonu towarowego do konstrukcji zelbetowych ktéory musi spetniaé
wymagania okreslone w projekcie konstrukcyjnym.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw na podstawie ztozonego
zapotrzebowania przez kierownika budowy zatwierdzonego przez Inzyniera kontraktu.

Elementy kotwiace

Elementy kotwiace zabetonowane w elementach Zelbetowych powinny by¢ wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjng powtoka malarska. Elementy powinny by¢ osadzone wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.

Skladowanie materialow

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem
Z wyspecjalizowanej wytworni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknigtych
W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
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5.4 Zbrojenie

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza si¢ stosowanie podkiadek dystansowych 1 stabilizatoréw wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe mogg by¢ przymocowane do pretow.
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym musza by¢ podane:

* nazwa wytworcy

» oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

* numer wytopu lub numer partii

* wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej

e masa partii
* rodzaj obrobki cieplnej
6. SPRZET

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemnik lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki nalezy stosowaé wibratory z bulawami
0 $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjnej charakteryzujacej si¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach powinien spekniaé
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak:
gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje
| instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zgbatych
i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi,
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

7. TRANSPORT

7.1 Ogoblne wymagania

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé
przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inzyniera.

7.2 Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Jezeli jest potrzebna niewielka i1lo§¢ mieszanki betonowej, to wytwarza si¢ ja na placu budowy za
pomoca betoniarek, ktore zazwyczaj majg pojemnos¢ 0,15; 025 lub 0,5 m3. Czas mieszania
sktadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo, cement 1 woda) zalezy od konsystencji
mieszanki, ale nie moze by¢ krotszy niz 1 min ( w przypadku konsystencji potciektej i ciektej).

7.3 Transport stali zbrojeniowej

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.
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Stal zbrojeniowg nalezy sktadowac pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow i gatunkow. Odgiete
prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposob
nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty skladowane by¢ winny w magazynie
zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkow

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie Robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce
szczegotowy program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:
*  wybor sktadnikow betonu,
« opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
* sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,
*  sposob transportu mieszanki betonowej,
* kolejnos¢ i sposdb betonowania,
» wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach.
*  sposob pielegnacii betonu,
« warunki rozformowania konstrukcji,
+ zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢
wykonania wszystkich Robodt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
» prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
» prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,
* zgodno$¢ rzednych z projektem,
* czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielko$¢ otuliny,
* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utoZonego w miejscu przerwy roboczej,
+ prawidlowo$¢ wykonania wszystkich Roboét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenie tozysk, itp.,
» prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowywanych w betonowa
konstrukcje¢ (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, itp.).
* gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.
Deskowanie 1 zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkow rdzy. Powierzchnia deskowania powinna by¢ powleczona $rodkiem
uniemozliwiajagcym przywarcie do deskowania.
Betonowanie
Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji ggstoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wigksza niz 1,5m a o konsystencji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowaé
deskowania i rusztowania, czy nie nast¢puje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utrata wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke
przed woda opadowa. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢
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rejestrowany w dzienniku robo6t. Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielggnacje
betonu.

Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna byé zuzyta w czasie do 1,5 h,
a w temperaturze wyzszej do 1,0 h. Jezeli sg stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu, to
czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje si¢ go albo od razu
catym przekrojem, albo warstwami.

Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszankg betonowa uktada si¢ po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta robocza. Jednym
Z najwazniejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej skladnikéw. Dlatego wysoko$s¢ swobodnego zrzucania mieszanki
0 konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekla,
tym tatwiej rozsegregowuje si¢. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien
lub rur i tak, aby wysoko$¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu (attyka) - nalezy przed
rozpoczeciem betonowania zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane
warunki umozliwiajace wigzanie 1 twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. W
razie koniecznosci nalezy ustali¢ z Projektantem wymagania dotyczace prowadzenia prac przy
temperaturach granicznych: do + 5°C, do-3, ponizej -3 do-10 oraz ponizej -10 do -15°C.
Wymagania te muszg zabezpieczy¢ uzyskanie przez beton petnej wymaganej mrozoodpornosci.

Nie nalezy betonowaé konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

Kontrola i pielegnacja Swiezych betonow

Nie nalezy obcigzaé stropow 1 schodow przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym
okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio
przedtuzony.

Calkowite usuniecie deskowania 1 rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton
osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu.

Wymagania szczegolowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny by¢ podane przez projektanta.

Usuwanie deskowan powinno odbywac si¢ pod $cistym nadzorem technicznym.
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6.23. 8.2 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw obowigzujg nastepujagce wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

* pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

* r1o6wno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

8.2 Deskowania i rusztowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustrdj nosny, podpory) nalezy
wykona¢ wedhug projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymato$ciowych.

Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢
wymiarow konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wigc w
catym okresie ich eksploatac;ji.

Zaleca si¢ stosowanie deskowania systemowego.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
Dokumentacji Projektoweyj.

8.3 Montaz zbrojenia

Prety uzywane do przygotowania zbrojenia muszg by¢ proste. Dlatego, w przypadku wystgpowania
miejscowych zakrzywien, nalezy te prety wyprostowac przed przystapieniem do dalszej obrobki (cigcia
itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomoca np. wciagarki, lub
mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Prety wigkszych srednic,
prostuje si¢ recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami.

Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm. stosujac np. wezel prosty pojedynczy lub
podwdjny badz wezty krzyzowe albo martwe . Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno sktada¢ sig,
jesli to mozliwe, z pretow nieprzerwanych na dlugosci jednego przgsta lub jednego elementu
konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretow trzeba w zasadzie
taczy¢ za pomoca spawania lub zaciskow mechanicznych. Dopuszcza si¢ tez taczenie pretow na zaktad.
Zaleca sie, aby potaczenia pretow znajdowaly sie w przekrojach, ktorych no$nosé pretow nie jest
calkowicie wykorzystana.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej
si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywac¢ stali zathuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego okresla projekt konstrukcyjny.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
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betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialow po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o Srednicy do 12mm, przy
srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne"

9.1 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robdt betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,

cech wytrzymato$ci zaméwionego betonu towarowego,

prawidlowego przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz cze$ciowego lub
calkowitego obciazenia konstrukcji.

9.4 Badania kontrolne betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratorium lub inne uprawnione). Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i1 niniejszym SST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

9.5 Kontrola jakos$ci robot zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby
nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;.
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem,
stosowaC¢ nalezy roznego rodzaju wkiadki 1 podkiadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw
sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzalkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia,
jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie zlaczy, dlugo$¢ zakotwienia
itp. Odbidr zbrojenia 1 zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

10. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".
Jednostka obmiaru jest :
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dla deskowania 1 m2

dla betonu 1 m3

dla zbrojenia 1kg

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ betonu wg Dokumentacji Projektowe;.

Z kubatury nic potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. faczna
dhugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m).
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

11. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

11.10dbidr Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w
Dzienniku Budowy o wykonaniu Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa , ST 1 inne pisemne
stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

11.20dbidér koncowy konstrukeji

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych 1 spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w
umowie.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
» dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
+ dziennik budowy,
* protokotly stwierdzajace ~ uzgodnienie zmian 1 uzupelnien  dokumentacji,
wyniki badan kontrolnych betonu,
* inwentaryzacja geodezyjna odbieranych elementow konstrukcyjnych,
» protokoty z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentow, zbrojenia elementow konstrukc;ji),
* inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wpltyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie
z ustawa Prawe budowane

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje ocene:
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych elementéw,
- jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnos$ci struktury, widocznych wad

I uszkodzen (np. raki, rysy)

Odbior koncowy zbrojenia odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
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zakonczenia robot zbrojarskich i1 pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbioér powinien podlega¢ sprawdzeniu:

zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczeg6lnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidlowosci wykonania zlaczy i dlugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

do odbioru Robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

212. PRZEPISY ZWIAZANE

1) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
2) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3) normy
4) aprobaty techniczne
5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47 poz.401)
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U
NR 178 poz.1745).
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SST-14 NAPROZA STALOWE
2WSTEP
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i

odbioru prac budowlanych dla zadania:
»Przebudowa budynku biurowego wraz z budowg wiaty dla rowerdw i altanki sSmietnikowej przy ul
Skorochdd — Majewskiego 3 w Warszawie”.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot objetych realizacjg

zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:
- nadprozy stalowych,

6.24. 1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5.0¢g06lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6.Dokumentacija robdt

Dokumentacje robét konstrukcji stalowych stanowia dokumenty wyszczegdlnione w ST B - 00
Czes$é ogodlna.

2. Materialy
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

6.25. 2.1. Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002

a.) Dwuteowniki wg PN —H 93452:2005
b.) Ceowniki wg PN — H 93452:2005

6.26. 2.2. Laczniki
Jako tgczniki wystepuja: potgczenia na Sruby oraz kotwy wklejane
2.2.1. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
a) sruby z tbem szesciokagtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wilasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
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c) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002

- wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

d) podktadki okragte zgrubne wg PN-I1SO 7091:2003

Wszystkie taczniki winny byé cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
6.27. 2.3. Powloki malarskie

Proponuje sie zestaw malarski:

— podktad — 2 warstwy gruntujgcej farby chlorokauczukowej,
— krycie — 2 warstwy emalii chlorokauczukowe;.

3. Sprzet

6.28. 3.1. Sprzet do montazu i transportu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac, wciggarek, dzwignikow, podnos$nikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

6.29. 3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia

spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

— spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

— eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

— stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i opisang w niej technologia
wykonania.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.3.

6. Kontrola jakosci robét

6.30. 6.1. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Pozostate roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

10.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwo jakosci producentéw i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Materiaty muszg odpowiada¢ takze warunkom
okreslonym w pkt. 2i 5.

11. Obmiar robaét.

11.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robdt bedzie okresla faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w
ST B - 00 Czes¢ ogdlna.

12. Podstawa platnoSci

Podstawag ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

13. Przepisy zwiazane.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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