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S.T.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogélne w zakresie zadania:
»Budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchniecia kulg
przy Szkole Podstawowej im. Bohateréw Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych. Szewce
Nadolne 14. 99-311 Bedlno, dz. nr 18/3, jedn. ewid: Bedlno (100202_1), obreb ewidencyjny:
0033 Szewce Nadolne.”

Opis zakresu roboét:

Teren zamierzenia budowlanego sktada si¢ z dziatki nr 18/3 potozonej przy Szkole Podstawowe;]
im. Bohateréow Walk nad Bzura w Szewcach Nadolnych Teren graniczny z dziatkami
budowlanymi. Od strony péinocnej z droga. Uksztattowanie dziatki proste. Powierzchnia dziatki
wynosi  5856,0m2. Obszar dziatki stanowi teren Bi. Teren dziatki jest zagospodarowany. Na
dziatce znajduja si¢ budynki o$wiaty nauki i kultury oraz sportowe boisko asfaltowe wystepuje
uporzadkowana zielen niska. Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg si¢ zadne budynki.
Nalezy usung¢ nieliczne drzewa. Bardzo istotng sprawa majacg duzy wplyw na mozliwosci
wykonywania inwestycji jest znajdujace si¢ tam uzbrojenie terenu w postaci sieci instalacyjnych.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego, w miejscu przebiegu
podziemnych instalacji - nalezy unika¢ lokalizowania urzadzen wymagajacych kotwienia w
gruncie. Dziatka posiada zjazd.

Na terenie przedmiotowej dziatki planowane s3 nastepujace obiekty:

1). w péinocno-wschodniej czesci planuje si¢ budowa boiska wielofunkcyjnego, z nawierzchnig
poliuretanowa wym. 21,40 x 42,20m na ktérym wydzielono zostang boiska do gier w: -
koszykéwke o wymiarach 15,0x21,0m - szt.2, - siatkéwke o wymiarach 9,1x18,10m - szt.1, - tenis
ziemny o wymiarach 10,97 x 23,77m - szt.1, - pitka r¢czna o wymiarach 20,0x40,0m - szt.1.

2). w czesci potnocnej dzialki planuje si¢ przebudoweg i rozbudowe biezni 60m o dlugosci
catkowitej 71m.

3). w cze$ci wschodniej planuje si¢ budowe rzutni do pchnigcia kula.

4) w poblizu boiska planuje si¢ budowe skoczni do skoku w dal jednotorowej z piaskownicg o
wymiarach 3x8m.

5). w poblizu boiska wielofunkcyjnego projektuje si¢ zbiornik retencyjny na wody deszczowe w
celu wykorzystania wéd opadowych do podlewania trawnikéw, (wg projektu i kosztoryséw
branzowych).

6). wyréwnanie i obsianie trawg pozostatej istniejgcej nawierzchni biologicznie czynne;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych na w/w obiekcie.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t budowlanych w zakresie
okreslonych w projekcie i pomocniczo w przedmiarze robdét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
-budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

- pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci okreslonych w
rozdziale

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisOw O ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calo$¢
uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

- obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urz¢dowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czg$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrol¢ jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstlugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych specyfikacji, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

- Wspllnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i1 robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
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postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres§lania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegbtowych instrukceji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego
1 obowigzujacych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii rob6t. W wypadku, gdyby
zamieszczone informacje nie byly wystarczajace do realizacji prac objetych ofertowaniem lub byty
nieczytelne powinien w okreslonym terminie zwroci¢ si¢ z prosba o przekazanie dodatkowych
materiatléw lub wyjasnien.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy 1 brak ich wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materialéw
1urzadzen zgodnie z Dokumentacja na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia. Inwestor
zaktada, iz Wykonawca w trakcie przygotowania oferty uzyska wszelkie informacje konieczne do
prawidtowego wykonania zadania.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowe;j
wyceny przedmiotu zamdéwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie biedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadza Podwykonawcy i1 Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot
i dostaw.

Jesli na terenie inwestycji pracuja tez inne firmy Wykonawca ma obowiagzek uzgodnié
i skoordynowa¢ wszystkie prace razem z nimi, tak aby zapewni¢ terminowg realizacj¢ prac. Odbior
robo6t powinien by¢ prowadzony w terminie pozwalajacym na przeprowadzenie prac naprawczych
w terminie uzgodnionym na zakonczenie inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, wedtug opracowanego
i przekazanego Zamawiajagcemu harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw
1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem, z wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacja umowy.

Koszty wszelkich btedéw wynikajacych z zastosowania nieodpowiednich rozwigzan technicznych,
materialdbw lub nieterminowej realizacji prac poniesie Wykonawca. Wykonawca zatrudni
uprawnionego geodet¢, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji
1 rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodet¢ bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktow przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usunigcia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ aktéw prawnych powigzanych z prowadzonymi
pracami, przestrzeganie przepisOw patentowych oraz innych aktow wiasnosci. Bedzie odpowiadat
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za wypetnienie wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzanh
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.

W przypadku nie dotrzymania w/w wymagan bedzie on obcigzony odpowiedzialnoscig prawna lub
finansowg z tego tytutu.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- dostarczong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytow ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskag zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, pore¢cze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk 1 drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i1 wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.0. MATERIALY I SPRZET

Uzycie nazw wlasnych materialow wykonawczych w przedmiarach oraz w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét zostalo zastosowane
tylko wylacznie w celu ustalenia cech parametréw wzorcowych. Zamawiajacy zezwala na
uzycie innych materialow pod warunkiem iz beda mialy nie gorsze cechy i parametry
techniczne od wskazanych w przedmiarach robét, dokumentacji projektowej i specyfikacjach.
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgq i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje¢ inspektora nadzoru. Przechowywanie 1 skladowanie materiatéw - w sposob
zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnos$¢ do robot. Sktadanie materiatéw wg asortymentu z
zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych préobek.
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Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dob6r sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym umow3a. Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.0. TRANSPORT

Dobdér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen
obciazen osi pojazdow. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatlow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét 1
wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.0. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
dokumentacja  projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe¢ 1 uzgodnieniami
konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét
wyszczegllnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich
rodzajéw robét wchodzacych w sklad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do peitnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli
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wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatébw 1 elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
stormutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jako$¢ wykonywanych roboét oraz zastosowanych elementow 1 materiatow - odpowiedzialny jest
Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
1 przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajgcego: mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robét zgodnie z projektem
1 sztukg budowlang. Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

- terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn 1 urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkéw transportu,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robét,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe¢ materialow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

- sposOb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materialtéw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materialty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkOw transportu i przechowywania materiatlow dla zachowania odpowiedniej
ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robat,

- prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatéw,

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikoéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniajg wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentach:

- dlugos¢ - m

- powierzchnia - m2, ha

- objetos¢ - m3, litr

- waga - kg, tona ¢ ilos¢ - szt., kpl.

Cena ryczaltowa jednostkowa ofertowa wykonanych robét powinna obejmowa¢:

- prace podstawowe,
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- uporzadkowanie placu po budowie,

- wywo6z odpadéw na sktadowisko, potwierdzony Kartg Przekazania Odpadu,

- koszty transportu, zewngtrznego 1 wewnetrznego,

- uktadanie i segregowanie materiatéw budowlanych,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonanych robét,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, a
zawinionych przez posrednich wykonawcow,

- utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- zabiegi pielggnacyjne elementéw robot,

- prace pomiarowe, geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,

- przygotowanie podtoza do wykonywania dalszych prac,

- zabezpieczenie istniejacych na terenie urzadzen technicznych,

- zabiegi pielggnacyjne w okresie gwarancyjnym.

7.0. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j.

Odbidr robdt zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg.

Odbiory czeSciowe - jest to ocena iloSci 1 jakos$ci, ktore stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczego6lniony w harmonogramie robdét.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wchodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

7.1. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i1 do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacje¢ projektowa

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacj¢ powykonawcza

7.2. Tok postepowania przy odbiorze

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ 1 jakos¢ zakonczonych
robét komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢
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odbioru. W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$S¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

7.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol¢ robdt i jakosci
materiatéow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow oraz
robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow 1
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z
Dokumentacjg Projektowg i1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spelniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

7.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(2), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajagcym
harmonogramem i w ustalonych terminach umownych (umowa ryczaltowa).

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pozn. zmianami z dnia 28 czerwca 2015r. - ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz. U.
2015, poz. 443, - ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. opublikowana w D. U. 2020. poz. 471).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam6wien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r,
Nr 907).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z2015r, poz. 1125 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r, poz. 1232 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015
r. poz. 1203 j. t).

- Ustawa o og6lnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 322
- Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode wyrza-
dzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225 j.t.).

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j. t.).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2015 r. poz.
322j. t.).

- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j. t.).
Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie og6l-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa 1 hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003, Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okresle-
nia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym. (D. U. z 2021 r., poz. 2458)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklaro-
wania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004,
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. — Dziennik budowy, montaz i
rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zamawiajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 853 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie og6l-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U.z 2003, Nr 169, poz.1650 j.t.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegélowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i1 drogowych. (Dz. U. z
2001 r. Nr 118, poz. 1263 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pra-
cownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom L, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych

materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
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proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy 1 aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzglegdem funkcjonalnosci,
sposobu 1 miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych réwno-
waznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiaja-
cego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materialéw, urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich
odrzuceniu w przypadku wykazania ich nier6wnowaznosci.
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