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I CZESC OPISOWA
1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA

1.1 INWESTOR

Gmina Lezajsk ul. Lukasza Opalinskiego 2; 37-300 Lezajsk
1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalnego - uzytkowy dot. budowy
budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach — zlobek oraz klub seniora wraz z niezbedna
infrastrukturg w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
1.3 LOKALIZACJA

Budynek bedzie zlokalizowany na dzialce nr ewid. 1078 w Wierzawicach.
Na powyzszej dzialce obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony
uchwala Nr XVI/81/2007 Rady Gminy Lezajsk z dnia 29 sierpnia 2007r z p6zn. zm. .,
opublikowany w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 82, poz. 1882 z dnia
4 pazdziernika 2007 r. z pézn. zm. Dzialka nr ewid. 1078 w miejscowosci Wierzawice.

Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  jest
zalgcznikiem do niniejszego Programu funkcjonalo-uzytkowego.

1.4  STANISTNIEJACY

Dzialka na nr ewid. 1078 w Wierzawicach. Dzialka jest niezabudowana, przez dziatke

przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ gazowa.




1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy Program funkcjonalno - uzytkowy sporzadzono na podstawie Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Niniejszy
Program funkcjonalno-uzytkowy jest on ramowym opisem celéw i zasad rozwigzan
projektowych i wykonawczych wraz z rekomendacjami Zamawiajacego dotyczacymi
poszczegdlnych zagadnien. Wykonawca w ramach projektu budowlanego zobowigzany jest
uszczegOlowié rozwigzania lub zaproponowac inne niz w Programie, jesli dzigki tym dzialaniom
osiagnigte mogg zosta¢ korzysci dla jakosci oraz poprawy waloréw uzytkowych. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian. Jakiekolwiek odniesienie
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) do rozwiazan projektowych i wykonawczych, w
tym do nazw wyrobéw czy producentéw materialéw i urzadzen nie jest obowigzujgce dla
Wykonawcy, a stanowi jedynie rozwigzanie przykladowe i ma na celu wskazanie standardéw
realizacji. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materialy rownowazne do referencyjnych,
jednak o parametrach nie gorszych niz te, ktére opisane zostaly w tresci niniejszego PFU, przy
czym Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe dzialanie poszczegdlnych systemow
technicznych 1 technologicznych oraz osiagnigcie zalozen funkcjonalnych calego obiektu oraz
elementow zagospodarowania terenu.
1.6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w systemie
HZaprojektuj 1 wybuduj” w dwéch fazach:
- zaprojektowanie: tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku wielofunkcyjnego w
Wierzawicach - zlobek oraz klub seniora” w zakresie wszystkich branz wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie na
jego podstawie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt budowalny i wykonawczy sporzadzony

na_podstawie udostepnionej przez Zamawiajacego koncepceiji budynku. Zamawiajacy

dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w_przedstawionej koncepcji. Zamawiajacy

wymaga, aby Wykonawea, przedstawil rzut kondygnacji, przekroj budynku, projektu

zagospodarowania terenu przed sporzadzeniem ostatecznej dokumentacji. Zamawiajacy

zasirzega sobie prawo do dwukrotnego proponowania zmian w przedstawionej

dokumentacji _(rzuty, przekréj) w terminie do 7 dni od otrzymania dokumentacii.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do_analizowania proponowanych zmian i ich

uwzglednienia.

- budowa- - tj. wykonanie, na postawie uzyskanego pozwolenia na budowg oraz zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot
budowlanych zwigzanych z ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach — zlobek oraz
klub seniora” w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie tego obiektow zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inwestycja bedzie polegata na budowie budynku wielofunkcyjnego tj. ztobek
oraz klub seniora w Wierzawicach. Realizacja inwestycji rozumiana jest, jako wykonanie
wszelkich niezbednych robét budowlanych, montazu instalacji wraz z bialym montazem,
doprowadzenie niezbednych mediéw a takze zagospodarowanie terenu w granicach dzialki nr
ewid. 1078 w Wierzawicach.

- zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
(autoréw projektow) przez caly czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci poprzez: udzial
projektantow w naradach roboczych w trakcie realizacji robét budowlanych (na terenie budowy),
wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci
z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez
o$wiadczenie projektantdw — autorow projektu, zalaczone do dokumentacji powykonawczej.

Opis przedsigwziecia:
Zamierzenie zaklada budowe budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach — ztobek oraz

klub seniora. Budynek wielofunkcyjny wyposazy¢ w instalacje zewngtrzne i wewnetrzne oraz
zagospodarowac teren dzialki. Budynek bedzie dwukondygnacyjny o powierzchni uzytkowej ok
581,00m % Na parterze budynku zlokalizowaé dwie sale ztobkowe z niezbednym zapleczem, a
na pigtrze pomieszczenia dla klubu seniora z niezb¢dnym zapleczem sanitarnym i komunikacjg.

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje budowg budynku w konstrukcji tradycyjnej
murowanej z elementami zelbetowymi. Stropy jako gestozebrowe lub monolityczne zelbetowe.
Konstrukeja dachu w formie drewnianej wigzby platwiowo — kleszczowej lub drewnianych
dzwigaréw dachowych.
1.7 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU

Przyblizone dane:

e Ilos¢ kondygnacji - 2 (parter 1 I pigtro)

e Powierzchnia dzialki- ~1524 m?

e Minimalna powierzchnia uzytkowa budynku ~580,00 m? w tym:



WYKAZ POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH - PARTER

POW, POW.
NR [NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI | UZYTKOWA

[M2] [M2]
1.1 | WIATROLAP Z WOZKARNIA 6,70 6,70
1.2 [SZATNIA 23,20 23,20
1.3 |HOL 19,50 19,50
1.4 (POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,40 2,40
1.5 |WC DLA NPS 4,20 4,20
1.6 |SALA ZLOBKOWA I 63,80 63,80
1.7 | GABINET OPIEKUNEK 10,50 10,50
1.8 | WEZEL SANITARNY DZIECI 14,40 14,40
1.9 [SLUZA 3,10 3,10
1.10 | POM. SPRZETU ZLOBKOWEGO 5,10 5,10
1.11 { SALA ZLOBKOWA II 47,90 47,90
1,12 [KLATKA SCHODOWA 17,30 17,30
1.13 | GABINET PIELEGNIARK] 12,10 12,10
1.14 | JEDALNIA 27,70 27,70
1.15 | ROZDZIELNIA POSILKOW 7,50 7,50
1.16 | ZMYWALNIA 4.4 4.4
1.17 | KOMUNIKACJA 26,70 26,70
1.18 | WC PRESONELU 4,10 4,10
1.19 | KOTLOWNIA 8,70 6,00
1.20 | HOL 15,90 15,90
1.21 | MAGAZYNEK 4,20 4,20
RAZEM PARTER 329,40 326,70

WYKAZ POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH - I PIETRO

225209

POW. POW.
NR |[NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI | UZYTKOWA

[M2] [M2]
2.1 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,2 4,2
2.2 |[KOMUNIKACJIA 14,2 14,2
23 |KAWIARNIA 30,4 30,4
2.4 |KLUB SENIORA 29,8 29,8
2.5 |SALA WIELOFUNKCYJNA 106,7 106,7
2.6 |KLATKA SCHODOWA 17,3 17,3
2.7 |KOMUNIKACJA : 27,3 27,3
2.8 | WC NPS MESKIE 3,55 . 3,5
2.9 |WC NPS DAMSKIE 3.5 3,5
2.10 {KLATKA SCHODOWA 16,0 16,0
RAZEM I PIETRO 2529




Uwaga

Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacj¢ pomieszczen jezeli bedzie to uzasadnione lepszym

funkcjonowaniem oraz wykonanie pomieszczen, Kktore be¢da niezbedne do

funkcjonowania calego obiektu, a nie zostaly tu przewidziane. Z warunkiem aby zlobek
byl zlokalizowany na parterze.
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét budowlanych
w ramach zadnia pn. ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach — zlobek oraz klub
seniora” winny zosta¢ zrealizowane w szczegoOlnosci: obiekt kubaturowy tj.: budynek
uzytecznos$ci publicznej uslugowy oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbedna
infrastrukturg. Powierzchnia dziatki nr ewid.: 1078 w Wierzawicach — 1524,00m? ,

2.1 LICZBA DZIECI:

Zamierzeniem jest budowa zlobka dla 40 dzieci spelniajacego wymagania obowigzujgcych
norm i przepisow dotyczacych prowadzenia tego typu placowek opisanych w rozporzadzeniu
Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi
spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dziecigey (Dz.U z 2019r. poz. 72)
oraz wymagan wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieémi w wieku do
lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz. 235 z zm.). Planuje si¢ utworzenie pomieszczen zbiorowego
pobytu dla dwéch grup dzieci — nalezy wykona¢ dwie sale zlobkowe. Dla kazdej grupy
przewidzie¢ jedna sale z bezposrednim dostgpem do tazienki. Dopuszcza si¢ wykonanie jednej
lazienki na dwa oddzialy z zastrzezeniem, ze z kazdej sali musi by¢ bezposredni dostep do
tazienki. Dzieci przebywa¢ beda w zlobku powyzej 5 godzin w ciggu dnia. Wymagana
przepisami minimalna powierzchnia dla sal z pobytem dzieci (min.16m? dla 3-5 dzieci i 2,5m?
powierzchni na kazde kolejne dziecko).

2.2 ZATRUDNIENIE

Przewidywana minimalna ilo$¢ zatrudnionych osob: 12.
2.3 PRZEKAZYWANIE DZIECI OPIEKUNOM

Przy drzwiach do budynku nalezy przewidzie¢ wideodomofon. Dostarczajac dziecko do
zlobka, rodzic lub inny opiekun bedzie zobowigzany do powiadomienia o swoim przybyciu
opiekuna grupy. Ten udostepni dostep do budynku, a nastepnie pomoze przy korzystaniu z szatni
i odbierze dziecko od rodzica.

2.4 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
W przypadku potrzeby dostgpu do budynku osoby niepelosprawnej, ktéra zechce

przyprowadzi¢/odebra¢ dziecko ze ztobka przewiduje si¢ wykonanie podjazdu dla
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niepeinosprawnych (pochylnia bedzie stuzyla réwniez dla rodzicow przywozacych dzieci
woézkami.) W budynku nalezy zapewnié:

e dostep do budynku dla oséb niepelnosprawnych wejsciem glownym bezposrednio z

poziomu terenu przyleglego do budynku (spadek nawierzchni nie przekroczy 5%).

® bezprogowe przechodzenie pomiedzy pomieszczeniami

e toalete dla 0s6b niepetnosprawnych

e zamontowanie drzwi do pomieszczen ogélnodostepnych o szerokosci min. 90cm w Swietle

skrzydla otwartego.

2.5 SZATNIA

W zlobku przewidziano oddzielng szatnig dla dzieci. Wielko$¢ szatni, nalezy dostosowaé do
ilosci projektowanej dzieci wg wskaznika 0,5 m? na dziecko. Zaklada sig, ze ilo$¢ dzieci bedzie
wynosita 40, a wigc powierzchnia szatni musi wynosié lacznie min. 20,0m?. Dla personelu
zlobka, nalezy przewidzie¢ szafe na odziez zewnetrzna.
2.6 ZYWIENIE- KUCHNIA CATERINGOWA

W zakresie Wykonawcy zadania bedzie wykonanie projektu technologii zywienia w oparciu
o kuchni¢ cateringowa, zawierajacy optymalne dostosowanie ukladu funkcjonalnego do
wymogow 1 zapotrzebowania Zamawiajacego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
sanitarnymi, BHP i ppoz. Opracowanie swoim zakresem obejmie: technologi¢ przyjmowania
i wydawania positkéw, usuwanie odpadéw, zagospodarowanie pomieszczen, wyposazenie
technologiczne. W zlobku zapewnione ma by¢ zywienie dzieci: positki glowne ($niadanie, 11
$niadanie, obiad i podwieczorek). W ztobku bedzie mozliwe serwowanie positkéw w systemie
»cateringowym”. Gotowe zestawy positkow, przywozone w termosach przez firme cateringowa,
zamawiane beda na okreslong godzing. Podawane beda bezposrednio po dostawie, bez
podgrzewania i zbednego przetrzymywania. Positki rozkladane beda na talerze i wydawane.
Brudne naczynia stolowe zwracane beda do wydzielonej czeéci - zmywalni naczyn stolowych.
Resztki positkow usuwane bedg do zbiornika na odpady. Naczynia w zmywalni splukiwa¢ sie
bedzie wstepnie w zlewozmywaku oraz my¢ i wyparza¢ w zmywarko-wyparzarce. Docelowo
naczynia wstawiane beda do szafy przelotowej. W podgrzewalni przewiduje sie
przygotowywanie ponadto napoi gorgcych w tym mleka i zimnych oraz dan ze wspotproduktow
lub dostarczanych w formie gotowej do spozycia gdzie nastapi ich podgrzanie i — nie przewiduje
si¢ dziatalnosci gastronomicznej. Pomieszczenia zaplecza kuchennego znajdowac¢ si¢ bedzie na

tej samej kondygnacji. Positki, diety, napoje, produkty wymagajace przechowywania w



obnizonej temperaturze maja by¢ przechowywane w szafach chtodniczych. Osoby z personelu
ztobka wytaduja positki i rozniosg je dzieciom.
2.7 ZAPEWNIENIE NASLONECZNIENIA I OSWIETLENIA NATURALNEGO.
Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci maja mie¢ zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00 — 16:00.
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (np. sala zajec) zapewni¢ oswietlenie
naturalne. Stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podiogi
wynosi¢ ma co najmniej 1:8. Natomiast w innych pomieszczeniach co najmniej 1:12.
W niektérych pomieszczeniach pomocniczych o$wictlenie dzienne nie jest wymagane gdyz
laczny czas przebywania tych samych osob jest krotszy niz dwie godziny w ciggu doby.
Wykonywane czynnosci w tych pomieszczeniach maja charakter dorywezy, a pomieszczenia te
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w takim przypadku nie sg przeznaczone na staly pobyt
ludzi.
2.8 OPIS ZALOZEN DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na terenie dzialki przewiduje si¢ utworzenie miejsc postojowych dla samochodow
i rowerow, budowe pochylni dla wozkéw/miepelnosprawnych. Na terenie zewnetrznym zaklada
sie rowniez wykonanie o$wietlenia, chodnikéw doj$¢ z kostki brukowej. Zamawiajacy zaklada
wycinke istniejgcych krzewow i drzewostanu o ile wymagane. Wykonawca rob6t poinformuje
Zamawiajacego, ktore drzewa/krzewy nalezy usungé. Zamawiajacy w terminie 30 dni od
pozyskania tej informacji dokona wycinki w/w drzew/krzewow. Od strony gltéwnego wejscia do
budynku, przewidzie¢ miejsca parkingowe na samochody zgodnie z szkicem sytuacyjnym

Qgrodzenie terenu

Ogrodzenie istniejgce. Istniejgcg brame zdemontowac.
Chodniki

Nawierzchnie wykonaé¢ z kostki brukowej gr. 6ecm multikolor (kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym) na podbudowie tlucznia kamiennego o grubodci min. 15c¢cm. Chodniki
odznaczy¢ od czesci parkingowej pasem w innym kolorze np. z6tty lub czerwony, obrzeza
betonowe 8x30x100cm.
Podjazdy

Podjazdy do budynku i parkingéw dostosowane do obcigzenia ruchem samochodéw
dostawczych. Nawierzchnia z poprzecznym spadkiem 0.5%-2,0% w kierunku wpustow
kanalizacyjnych/odwodnien liniowych. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm multikolor
(kolor do-uzgodnienia z Zamawiajagcym) na podbudowie z tlucznia kamiennego o gr. 20cm.

Podbudowa musi spelnia¢ wymogi dla obcigzenia ruchem jak na drogach lokalnych. Nalezy
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wykona¢ krawegzniki wokot przestrzeni pokrytej nawierzchnig. Krawezniki betonowe typu
drogowego 15x30x100cm. Na polgczeniach z ciggami pieszymi — krawezniki obnizone dla
zachowania plynnego przejécia z poziomu drogi na chodnik lub podniesione przejscia dla
pieszych.

Zjazdy z drogi

Podbudowa musi spelniaé wymogi dla obcigzenia ruchem jak na drogach lokalnych
analogicznie jak na podjazdach. Kolorystyka i materiaty jak na podjazdach.
Opaska wokol budynku

Opaske woko6t budynku wykona¢ z kostki brukowej gr. 6cm multikolor na podbudowie
thucznia kamiennego o grubosci min. 15 ¢cm. w innym kolorze np. z6lty, czerwony, obrzeza
8x30x100cm.

Zieler

Pozostaty teren dzialki urzadzi¢ zielenig poprzez humusowanie ziemia urodzajng gr. min. S5cm

i zasianie trawg.

Przewidywana powierzchnia kostki brukowej do ulozenia:

- Kostka brukowa gr. 6cm — ok. 310,0m?
- Kostka brukowa gr. 8cm — ok. 385,0m?
Rzeczywista ilos¢ kostki bedzie znana po wykonaniu projektu zagospodarowania terenu.
3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWNIENIA
3.1  WYMAGANIA DOTYCZACE FAZY PROJEKTOWANIA

Zamawiajacy jest w_posiadaniu opinii_geotechnicznej okre§lajacej warunki gruntowo-

wodne, mapy do celow projektowych dot. niniejszego przedmiotu zaméwienia. Powyizsze

dokumenty sa zalacznikiem do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wymagania Zamawiajacego obejmuja nastepujace elementy:

Zamawiajgcy oczekuje, iz dla potrzeb inwestycji pn.: ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w

Wierzawicach — ztobek oraz klub seniora® Wykonawca opracuje w szczegolnosci:

a) Projekt budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesien
2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020 r
poz. 1609,t,j.) i uzyskanie wymaganych przepisami opinii uzgodnien, zgdd i pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe;

b) Projekty wykonawcze oraz zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIU 1
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2454)

stanowiace podstawe wykonania wszystkich rodzajow rob6t budowlanych w branzach:

architektoniczno — budowlanej,

konstrukcyjne;j,

w razie koniecznosci operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym,

projekt instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji,

projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,

projekt instalacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do kanalizacii
deszczowe;,

projekt instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja wraz z automatyka z
nagrzewnica wodng zasilang z kotlowni gazowej ( zamawiajgcy wymaga aby
zaprojektowaé niezalezny system wentylacji dla kazdej kondygnacji),

projekt instalacji chlodzenia ( zamawiajagcy wymaga aby zaprojektowaé niezalezny
system chlodzenia powietrza dla kazdej kondygnacji),

projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego,

instalacja gazowej i detekcji gazow (o ile wymagana)

kottowni gazowej,

projekt instalacji ppoz. zawierajacy rozwigzania kompletnej instalacji hydrantowej,
sygnalizacji ppoz. oraz instalacji oddymiania drog ewakuacyjnych ( o ile wymagana)
instalacji elektrycznej,

instalacji niskopradowe;j,

instalacji fotowoltaicznej,

instalacji solarnej,

¢) Informacje BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126),

d) Charakterystyki energetycznej budynku zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i

lokalu mieszkalnego lub czg$ci budynku stanowigce] samodzielng calo$é techniczno-

uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej

(Dz. U. Z 2015r. , Poz. 376),

e) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych niezbednych

uzgodnien (inwentaryzacj¢ zieleni, niezbedne ekspertyzy, operaty wodno-prawne);
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f) Instrukcje BHP,

g) Instrukeje eksploatacji i rozruchu zamontowanych urzadzen,

h) Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych. -

dokument zostanie sporzadzony na podstawie oferty Wykonawcy — Harmonogram rzeczowo -

finansowy winien okresla¢ platnosci w rozbiciu na kolejne miesiace realizacji inwestycji za

poszczegblne elementy inwestycji,

i) Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

j) Plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robét) — dokument zostanie

sporzadzony w terminie do 5 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe,

k) Inne niezbgdne dokumenty konieczne do zrealizowania inwestycji.

3.2 WYMAGANIA DOTYCZACE FAZY WYKONAWSTWA
Planowane zamierzenie budowlane obejmuje budowe budynku w konstrukeji tradycyjnej

murowanej z elementami zelbetowymi. Stropy jako gestozebrowe lub monolityczne

zelbetowe. Konstrukcja dachu w formie drewnianej wiezby ptatwiowo — kleszczowej lub

drewnianych dzwigarow dachowych.

a) ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWALNE
Nalezy wykona¢:

®

tawy i stop fundamentowe zelbetowe,

shupy i trzpienie zelbetowe,

$ciany fundamentowe zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkow betonowych,

Sciany wykona¢ jako murowane z pustakéw ceramicznych/betonu komoérkowego,

stropy zelbetowe,

wience, nadproza i belki zelbetowe,

schody zelbetowe,

wigzba dachowa drewniana platwiowo — kleszczowa lub z drewnianych dzwigardéw
dachowych.

wytaz na poddasze oraz dach.

stolarkg okienng i drzwiowg - w ciagach komunikacyjnych, klatkach schodowych
przewidzie¢ drzwi wewngtrzne aluminiowe szklone szklem bezpiecznym. W salach
zajgciowych, szatniach, pomieszczeniach porzadkowych itp. drzwi petne z wypelieniem
plyta widrowg wykonczone okleina HPL z oscieznicg na pelny mur.

W pomieszczeniach sanitarnych drzwi pelne z wypeieniem plyta wiérowa wykonczone

okleina HPL z oscieznica na pelny mur, odporne na wilgoé. Drzwi zewnetrzne stolarka

aluminiowa z pelnym przeszkleniem.
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e  parapety wewngtrzne - wykonac¢ z agromarmuru w kolorze jasnym.

e parapety zewnetrzne z blachy powlekanej.

b) WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:
e Wykonczenie zewnetrzne obiektu zasadniczo tynkiem cienkowarstwowym z elementami

przepierzenia $cian attykowych blacha taczong na rabek katowy oraz pokrycie dachu
stromego z blachy ptaskiej lub dachéwki ceramicznej plaskiej w kolorze ceglastym.

e wykonaé $niegolapy oraz stopnie i lawy kominiarskie,

e kominy omurowaé cegla pelna od poziomu parteru, ocieplone ponad dachem welng
mineralng gr. Sem, tynkowane. Na kominach czapy betonowe z obrobkg blacharska w

kolorze pokrycia dachu.

e ocieplenie Scian zewngtrznych wykonaé ze styropianu lub welng niepalng w zaleznosci
od wymaganej odpornosci pozarowej scian. Grubosé izolacji cieplnej wg WT 2021.

c) WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Pomieszczenia technologii kuchni oraz porzgdkowe

Posadzki wykona¢ jako zmywalne, antyposlizgowe z plytek gresowych o wym. min.
59,0x59,0cm. W pomieszczeniach technologicznych kuchni Sciany do wysokosci min. 2,0m
wylozy¢ plytkami o wym. min. 59,0x29,0cm. Sciany wewnetrzne i sufity tynkowane
tynkiem cem.-wap., szpachlowane gladziag gipsowa, malowane co najmniej dwukrotnie
farbami lateksowymi Kolorystyka $cian jasna do uzgodnienia z Zamawiajgcym, sufity biate,
matowe.

Pomieszezenia dla pobytu dzieci

Podlogi wykonane jako zmywalne, antyposlizgowe 2z cokolami, np. winylowe
. (wyktadzina z wywinigciem na $ciang o whasciwosciach antyposlizgowych, antyseptycznych
i antyalergicznych, klasa antyposlizgowosci R9, grubosé¢ catkowita 2mm, odpornos¢ na
krzesta na rolkach, trudnopalna, wykladzina zawierajaca $rodki bakteriobojcze). Sciany nad
cokotami pokryte tynkiem cementowo- wapiennym i pomalowane dwiema warstwami farby
lateksowej, sufity podwieszane z pltyt GK na ruszcie krzyZzowym stalowymi pomalowane
dwiema warstwami farby lateksowej. W salach zajeciowych zlobkowych, nalezy
zamontowac ostony na grzejnikach z plyt HPL a w oknach oslony przeciwstoneczne w
jasnym kolorze pastelowym — w postaci rolet zwijanych z materialu zmywalnego,
nienasigkliwego.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Posadzki- wykonane jako zmywalne, z plytek gresowych o wym. min. 59,0x59,0cm,

antypo$lizgowe. Sciany- okladziny z plytek ceramicznych o wym. min. 59,0x29,0cm na
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peing wysokos$¢ pomieszezenia. Sufity- podwieszane z plyt wodoodpornych GK odpornych
na dzialanie wilgoci przeznaczone do pomieszczen mokrych na ruszcie krzyzowym
stalowymi pomalowane dwukrotnie farbg lateksows. Stosowaé ceramike sanitarng i osprzet
dostosowany do odpowiednich grup wiekowych. Wszystkie miski ustepowe wiszgce,
mocowane mna stelazach, ceramiczne wyposazone w przycisk sptukujacy. Spluczka
wbudowana min. 5dm3 z mozliwo$cig wymiany korka i plywaka przez otwor przycisku. W
tazienkach przeznaczonych dla dzieci nalezy stosowaé zabezpieczenia przed poparzeniem.
Przewidziano montaz termostatycznych mieszaczy c.w.u. wyposazonych w kompaktowe
przylacza zawierajace niezbgdne zawory odcinajgce, zawory zwrotne i filtry siatkowe na
doptywie wody zimnej i gorgce] oraz termometr na kréécu wody zmieszanej. Zawory
odcinajgce moga by¢ uzyte do zréwnowazenia ci$nien na doptywach wody zimnej i goracej
co jest zalecane przez producentéw w celu uzyskania stabilnej pracy mieszacza. Srednica
zestawu 3/4". Nastawa wody zmieszanej 38°C. Montaz w szafce podtynkowe;j
300x300x150mm (wys. x szer. x gh.). Do punktéw poboru do ktérych mogg mie¢ dostep
dzieci (m.in. umywalki, natryski) doprowadzi¢ tylko wode zmieszang. Umywalki ceramiczne
o0 szerokosci min. 50cm, z otworem i przelewem, mocowane do sciany z syfonem rurowym
metalowym chromowanym i korkiem typu klik-klak.

Pomieszczenie jadalni
Posadzki- wykonane jako zmywalne, z plytek gresowych o wym. min. 59,0x59,0cm,

antyposlizgowe. Sufity- podwieszane z plyt wodoodpornych GK odpornych na dzialanie
wilgoci przeznaczone do pomieszczen mokrych na ruszeie krzyzowym stalowymi. Sciany i
sufity pomalowane dwukrotnie farbg lateksowa.

Pomieszczenia administracji ;lobka
Podlogi- wykonane jako zmywalne, antyposlizgowe z cokotami, np. winylowe (wykladzina z

wywinigciem na Sciang o wiasciwosciach  antyposlizgowych, antyseptycznych i
antyalergicznych, klasa antyposlizgowosci R9, grubosé¢ catkowita 2mm, odporno$¢ na
krzesta na rolkach, trudnopalna, wykladzina zawierajaca $rodki bakteriobdjcze). Sciany nad
cokolami pokryte tynkiem cementowo- wapiennym, gladzia gipsowg i pomalowane dwiema
warstwami farby lateksowej kolor jasny do uzgodnienia z Zamawiajacym. Sufity
podwieszane z plyt GK na ruszcie krzyzowym stalowym i pomalowane dwiema warstwami

farby lateksowej kolor biaty.
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Pomieszczenia klub seniora, kawiarni, sala wielofunkcyina
Podlogi- wykonane jako zmywalne, antyposlizgowe z cokotami, np. winylowe (wyktadzina z

wywinigciem na S$ciang o wlasciwosciach antyposdlizgowych, antyseptycznych i
antyalergicznych, klasa antyposlizgowosci R9, grubos¢ calkowita 2mm, odporno$¢ na
krzesta na rolkach, trudnopalna, wykladzina zawierajaca $rodki bakteriobojcze). Sciany nad
cokotami pokryte tynkiem cementowo- wapiennym, gladzia gipsowa i pomalowane dwiema
warstwami farby lateksowej kolor jasny do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Sufity
podwieszane z ptyt GK na ruszcie krzyzowym stalowym i pomalowane dwiema warstwami
farby lateksowej kolor biatly.

Klatka schodowa
Stopnie (bez noskdéw 1 podcie€) i spoczniki wylozy¢ gresem antyposlizgowym

z ryflowanymi krawedziami stopni lub wykladzing winylowa 2z gumowymi
antyposlizgowymi nakladkami na krawedziach stopni i innej barwie niz stopien. Sciany
malowane dwukrotnie farbami lateksowymi. Balustrada ze stali nierdzewne;j
uniemozliwiajgce wspinanie sie z prze$witem miedzy elementami do 12 cm. Komunikacja na
I pigtro bedzie mozliwa poprzez klatke schodowa oraz dzwig osobowy. Koncepcja
umozliwia ewentualne polgczenie funkcjonalne obu czesci budynku i wykorzystywanie
okazjonalne np. sali wielofunkeyjnej przez uzytkownikow ztobka

Poziome drogi komunikacyjne

Podlogi- ptytki gresowe o wym. min.59,0x59,0cm antyposlizgowe. Sufity- podwieszane z
plyt GK na ruszcie krzyzowym stalowym z oprawami o$wietleniowymi wpuszczanymi w
sufit, powierzchnie sufitéw pomalowane dwukrotnie warstwami farby lateksowej kolor bialy.
W korytarzach 1 ciggach komunikacyjnych $ciany malowaé farbami lateksowymi
zmywalnymi (warstwa lakieru bezbarwnego na wysokos¢ 2,0m). Kolorystyka jasna do
uzgodnienia z Zamawiajacym. Sufity biate, matowe.

Diwig osobowy

Szyb windowy samonosny na plycie fundamentowej zelbetowej. Sciany szybu zelbetowe lub
murowane. W nadszybiu nalezy wykonaé¢ wentylacje wg wytycznych dostawcy dzwigu.

Dzwig o napedzie elektrycznym, poruszajacy si¢ z min. predkoscia 1m/s. Ilos';é przystankow
— 2, ilos¢ dojs¢ — 2. Minimalne wymiary kabiny 1,1x1,4m, porgcze aluminiowe na wysokos$ci
0,9m. Dzwig dostosowany do przewozu osob niepetlnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich i oséb starszych. Sciany, drzwi, sufit kabiny ze stali nierdzewne;j,

podioga z plytek gresowych. Naprzeciwko wejscia lustro — wykonczenie przezroczyste.
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d) WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE
Wszystkie instalacje powinny zapewni¢ najwyzszy stopiefi odpornosci pozarowe;j,

bezawaryjnosci i trwaloSci przy jednoczesnej prostocie i niskich kosztach obstugi
1 konserwacji.

instalacja zimnej wody, cieplej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja - W budynku nalezy
wykonac instalacje zimnej wody, cieplej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg. W sanitariatach
dziecigcych nalezy zainstalowaé centralng regulacje mieszania cieplej wody przy zachowaniu
srodkdéw bezpieczenistwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia oséb korzystajacych z tychze
urzadzen. Nalezy zamontowa¢ konsole wodomierzowa wraz z zaworami odcinajacymi, filtr,
zaworem spustowym, zaworem antyskazeniowym oraz zaworem piorytetu (o ile wymagany).
Armatura czerpalna stojgca, Scienna (natryski). Wode doprowadzié do wszystkich punktéw
czerpalnych w  budynku. Instalacje wodociagowa nalezy zaprojektowaé si¢ z rur
polipropylenowych zwyklych PN10 oraz z rur polipropylenowych stabilizowanych PN10
(ciepta woda uzytkowa oraz cyrkulacja) rury prowadzié¢ podtynkowo jako zakryte w posadzce
oraz w $ciankach. Przewody instalacji wodociagowej wody zimnej, cieplej wody uzytkowej
oraz cyrkulacji nalezy zaizolowa¢. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z innych materiatéw
pod warunkiem zachowania wewnetrznych srednic przewodow.

Armatura przy przyborach sanitarnych.

Przybory sanitarne projektuje si¢ wyposazy¢ w nastepujaca armature odcinajaca:

* baterie umywalkowe w katowe zawory odcinajace 1/2" x 3/8” z wezykiem w oplocie;

* baterie zlewozmywakowe w katowe zawory odcinajace 1/2" x 3/8” z wezykiem w oplocie;

» pralki w katowe zawory odcinajacy

 zawory czerpalne 3/4” x 3/4”.

Ciepta woda uzytkowa zasilana bedzie z podgrzewacza z dwoma wezownicami pojemnosé
zbiornika zgodnie z obliczeniami wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej w izolacji
cieplnej. Latem podstawowym Zrédlem ciepla beda kolektory stoneczne, ktére nalezy
zlokalizowa¢ na dachu budynku. Uzupeniajagcym zrédlem ciepta beda kotly gazowe.
Dodatkowo podgrzewacze wyposazono w grzatke elektryczng zasilana napieciem 3 x 400V,
instalacja solarna — kolektory stoneczne majg zapewnié dostarczenie cieptej wody
uzytkowej na potrzeby zlobka. Instalacje solarng wykonaé z rur miedzianych w izolacji i
wlaczy¢ do pojemnosciowego podgrzewacza cieplej wody uzytkowej, ktory bedzie
zlokalizowany w kotlowni. Kolektory zamontowa¢ na polaci dachowej w miar¢ mozliwosci
od strony potudniowej, liczba i powierzchnia kolektoréw wg obliczen projektanta. Instalacje

wyposazy¢ w grupe pompowg oraz regulator sterujacy. Kolektory oraz instalacje solarng
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zabezpieczy¢ przed wzrostem cisnienia zaworem bezpieczenstwa oraz naczyniem
wzbiorczym. Instalacje wyposazyé w pompe tloczng, ktéra bedzie uzupeliaé poziom
mieszkanki glikolu w instalacji solarnej. Pompe nalezy ustawi¢ na gumie o gr. ok. 10 mm i
zamontowa¢ na wspornikach do fundamentu. Pompa bedzie sterowana manometrem
kontaktowym 1 zabezpieczona przed suchobiegiem czujnikiem minimalnego poziomu. W
najwyzszych punktach rurociagéw zamontowaé automatyczne odpowietrzniki plywakowe z
zaworem stopowym, natomiast w najnizszym zawory spustowe.

instalacja kanalizacji sanitarnej - nalezy wykona¢ z podejsciami do poszczegdlnych
przyboréw sanitarnych. Przybory sanitarne dostosowane do wieku uzytkownikow.
Umywalka, miska ustgpowa podwieszona ze stelazem podtynkowym z funkcja oszczednego
dwustopniowego splukiwania wody - ceramiczne o typowym standardzie. Scieki
odprowadzane beda do pionéw i dalej poprzez przewody poziome do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ jako instalacje
grawitacyjna z rur i ksztaltek PVC lub PP w zakresie $rednic 50 + 160mm aczonych na
uszczelki gumowe ukladanych z minimalnym spadkiem 1,5 [%]. Poziomy instalacji
kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w posadzce na dobrze zageszczonej podsypce
i polaczy¢ z przewodami istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowane piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka
kanalizacyjna. Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w czyszczaki, ktore nalezy umiescic
nad posadzka pomieszczen do ktérych nalezy zapewni¢ dostep. Podejscia instalacji
kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitarne projektuje sie:

- zrur PVC/PP DN 110 (podejscia pod miski ustgpowe i kratki $ciekowe)

- zrur PVC DN 50 (podejécie pod umywalki, zlewozmywaki i pralki).

Minimalny spadek projektowanych przewodéw okresla si¢ na: 1,5 [%] dla PVC DN 160; 2,0
[%] dla PVC DN 110; 2,5 [%] dla PVC DN 75; 3,0 [%] dla PVC DN 50.

odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku oraz terenu utwardzonego — wykona¢
instalacj¢ odprowadzenia wod opadowych z dachu oraz terenéw utwardzonych do kanalizacji
deszczowej. Wode opadowg z polaci_ dachowych odprowadzi¢ za pomocg rynien i rur
spustowych, a z terendw utwardzonych za pomoca wpustow deszczowych lub odwodnienia
liniowego. | |

instalacja centralnego ogrzewania - jako zrodlo zasilania instalacji centralnego ogrzewania
bedzie kotlownia gazowa. Nalezy zaprojektowaé grzejniki stalowe plytowe z podejSciem
dolnym. Grzejniki z podejsciem dolnym nalezy wyposazyé w glowice termostatyczne

(zawory termostatyczne wbudowane fabrycznie w grzejnik) oraz w zespolone zawory
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odcinajgce na zasilaniu i na powrocie. W pomieszczeniach, w ktorych beda przebywaé dzieci
nalezy na grzejnikach zamontowaé ostony z ptyty HPL. W lazienkach zamontowaé grzejniki
tazienkowe drabinkowe. Przewody: poziomy, piony i podtaczenia do odbiornikéw prowadzié
jako kryte (w bruzdach w $cianie, w $ciankach dzialowych, pod podioga lub w zabudowie).
Jako armatur¢ odcinajgca nalezy stosowaé zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 90°C]. W
najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania nalezy umieéci¢ automatyczne
zawory odpowietrzajgce wraz z zaworami odcinajacymi.

instalacja p.poz. (o ile wymagana) - Instalacje p.poz. nalezy zaprojektowaé w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2019 poz. 67) (o ile wymagana). Nalezy wykonaé obliczenia sprawdzajace cisnienie w
instalacji wodociggowej, czy spelnia wymagania utrzymania wymagane]j wielko$ci ci$nienia
dla instalacji ppoz. W przypadku zbyt matego cisnienia instalacje p.poz nalezy wyposazyé w
zestaw hydroforowy ppoz. W obiekcie zastosowaé instalacje hydrantowa nawodniona
wyposazong w hydranty.

instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacja — Zamawiajacy wymaga aby dla kazdej
kondygnacji zamontowa¢ niezalezny system wentylacji mechanicznej. Nalezy zaprojektowac
centrale wentylacyjne z uwzglednieniem kosztéw zaréwno inwestycyjnych jak i
eksploatacyjnych, w zadnej z instalacji nie przewiduje si¢ nawilzania powietrza ze wzgledu
na zwigkszong mozliwo$¢ wzrostu bakterii i mikroorganizmow. Instalacje wyposazone winny
zosta¢ w tlumiki akustyczne. Kanaly wentylacyjne zlokalizowaé w warstwie sufitu
podwieszanego. Centralne wentylacyjne wyposazy¢ w nagrzewnice wodne zasilane z

kottowni gazowe;j.

instalacja chlodzenia Zamawiajacy wymaga aby dla kazdej kondygnacji zamontowaé
niezalezny system chtodzenia VRF.

instalacja gazowa - instalacja gazowa zasili¢ projektowang kotlowni¢ gazowa, ktora
zlokalizowana bedzie na parterze. Instalacja gazowa bedzie przebiegaé od skrzynki gazowej
ktéra bedzie si¢ znajdowaé na zewnetrznej Scianie budynku lub w linii ogrodzenia
(lokalizacja zostanie okreslona w warunkach technicznych wydanych przez PSG Sp. z 0 0.).
Przejscie przez sciang nalezy zabezpieczy¢ poprzez zabudowanie rury ochronnej o 2 $rednice
wigkszej od przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodami uszezelni¢ elastycznym, nie
powodujacym korozji szczeliwem. Przewiduje sie zabudowg zaworu odcinajgcego i filtru

gazu przed kotlem/kotlami. Zawor z filtrem powinny byé zamontowane w latwo dostepnym
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miejscu. Rurociggi gazowe begda wykonane z rur stalowych czamych lgczonych przez
spawanie, prowadzonych pod stropem pomieszczen

instalacja detekcji (o ile wymagana)- Jezeli wymagana moc urzadzen gazowy w kottowni
bedzie wigksza niz 60,0kW nalezy zastosowaé urzadzenia sygnalizacyjno — odcinajace
dopltyw gazu (detektory gazu, sygnalizator akustyczno-optyczny, modul alarmowy oraz
petnoprzelotowy zawor klapowy. Detektor umiesci¢é pod stropem nad kazdym kotlem
gazowym. Detektor bedzie sprzgzony z zaworem szybkozamykajgeym gaz do kottowni. W
przypadku pojawienia si¢ jakichkolwiek wyciekéw gazu z urzadzen badz instalacji gazowe;j
detektor poda sygnal i zawér szybkozamykajacy zamknie doplyw gazu. Detektor gazu
sprzezony zostanie rowniez z gldwnym wylacznikiem pradu zasilajacego pomieszczenie
kottowni co spowoduje w przypadku wystapienia wyciekow gazu wylaczenie pomieszczenia
kottowni z zasilania pragdem. Przed wejsciem do kotlowni obok drzwi nalezy zamontowaé
glowny wylgcznik pradu dla calej kottowni.

kotlownia gazowa

Zamontowac kotly gazowe kondensacyjne, jednofunkcyjne w ukladzie kaskadowym.
Minimalne parametry wyposazenia kottow gazowych pracujgcych w kaskadzie:

- Modut kaskadowy do zabudowy w kotle przeznaczony do wspdipracy z danym kotltem
fabrycznie wykonany i dedykowany przez producenta danego kotla.

- Kociot wyposazony w wymiennik ciepla ze stali nierdzewnej

- Klasa efektywnosci energetycznej A

- Kotly nalezy wyposazy¢ w nast¢pujgca automatyke: regulator dla calej instalacji, oraz po 1
szt. regulatora dla kazdego kotla wraz z czujnikami niezbednymi zgodnie z zaleceniami
producenta wybranego kotfa. Kotly sterowane za pomoca pogodowego systemu regulacji z
plynnie obnizang temperaturg wody w kotle. Uklad regulacji powinien sktada¢ si¢ min. z
czujnikow temperatury wody w kotle, temperatury zewne¢trznej, temperatury na zasilaniu
poszczegolnych obiegow grzewczych i czujnika temperatur c.w.u. Kotly poprzez sterownik
bedg regulowac pracg pomp obiegowych c.o., c.w.u. 1 zalgczaé palniki..

- Kotly zabezpieczy¢ przed zbyt niskim poziomem wody.

- Kotly zabezi)ieczyé przed wzrostem ci$nienia oraz wzrostem objetosci wody poprzez
zabudowe zaworu bezpieéieﬂstwa oraz przeponowego naczynia wzbiorczego.

- Kotly nalezy wyposazy¢ w neutralizator kondensatu, a kondensat odprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarnej. W celu zapobiezenia osadzenia si¢ kamienia kotlowego i korozji

instalacji zamontowa¢ stacje uzdatniania wody.
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Pomieszczenie kottowni musi posiada¢ sprawna instalacje odprowadzenia spalin i sprawng
instalacj¢ wentylacji nawiewno-wywiewnej. Odprowadzenie spalin z kotla gazowego
umieszczonego w kotlowni odbywaé sie bedzie kanalem spalinowym. Kanal spalin
przystosowany do pracy z kottami kondensacyjnymi. Wywiew z kotlowni kanalami
wentylacyjnymi zlokalizowanymi pod stropem kotlowni. Nawiew - kanalem nawiewnym
typu "Z". Kanal nawiewny nalezy wykona¢ poprzez wykucie bruzdy $ciennej o odpowiednich
wymiarach. Wlot powietrza min. 500 mm nad poziomem terenu. Nawiew do pomieszczenia
poprzez kratk¢ nawiewng zabudowana max. 300 mm nad poziomem kotlowni. Kotlownig
nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzgt gasniczy (min. gagnica proszkowa, gasnica $niegowa
oraz koc gasniczy). Sprzgt p.poz. oznakowaé znakiem wg PN-92/N-01256/01 Nr 10 i
umiesci¢ w kotlowni przy wejéciu. Oznakowaé droge ewakuacyjng do wyjscia zewnetrznego
z kotlowni znakami wg PN-92/N-01256/02.

Okresowe przeglady, konserwacja oraz naprawy w czasie trwania gwarancji po stronie
Wykonawcy.

instalacja elektryczna oraz niskopradowa - Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny
zapewniac: dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do
odbiornikéw, ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, ochrong przed przepigciami
taczeniowymi i atmosferycznymi, ochrone przed powstaniem pozaru, ochrone przed emisja
drgafi i halasu powyzej dopuszczalnego poziomu, ochrong przed szkodliwym
oddziatywaniem pola elektromagnetycznego. Wykonana instalacje elektryczng nalezy zbadaé
pod katem wystgpowania mocy biernej oraz zabezpieczy¢é ja poprzez zastosowanie
kompensatorow mocy biernej indukcyjnej i pojemnosciowej. Nalezy zaprojektowaé i
zrealizowa¢ systemy obejmujgce o$wietlenie: o$wietlenie ogolne (zewnetrzne- calego terenu
oraz wewngtrzne), oswietlenie technologiczne, o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Wszystkie  projektowane  systemy  o$wietleniowe powinna  charakteryzowaé
energooszczgdnos¢é przy zachowaniu odpowiednich parametréw uzytkowych. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z Polskag Norma PN EN 12464-1:2002. Nalezy zaprojektowac i
zrealizowa¢ o$wietlenie zewngtrzne przy uzyciu energooszezednych opraw umieszezonych na
budynku oraz latarniach w technologii LED. Wszystkie instalacje winny pracowaé¢ w pekni
automatycznie zapewniajac: regulacje i optymalizacje proceséw technologicznych w
obickcie,  zasilanie = ewentualnych urzadzen oddymiajacych sprzed  wlacznika
przeciwpozarowego.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé odrebne obwody elektryczne dla;

e os$wietlenia ogdlnego;
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e oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

e gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,

e gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wigkszej niz 2kW.
Tablice rozdzielcze nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby zapewnié¢ latwa obstuge
i zabezpieczenie przed dostgpem niepowolanych osob. W kazdym pomieszczeniu nalezy
zaprojektowa¢ odpowiednig liczbg gniazd w celu zapewnienia funkcjonalno$ci instalacji, tak
aby nie bylo potrzebne stosowanie przedtuzaczy.
Opracowaniu podlegajg:

e instalacja rozdzialu energii elektryczne] w obiekcie: rozdzielnica gltoéwna niskiego
napigcia RGnn-0,4kV, tablice rozdzielcze oddzialowe, wewnetrzne linie zasilajace,

e instalacja oéwietlenia ogdlnego (podstawowego)

¢ instalacja o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

e instalacja o$wietlenia terenu,

e instalacja gniazd wtykowych,

¢ instalacja odgromowa,

e instalacja polgczen wyréwnawczych,

e instalacja video domofonowa

¢ instalacja antywlamaniowa

e instalacja sieci strukturalnej

¢ instalacja monitoringu wizyjnego

e instalacja oddymiania (o ile wymagana)

Wylgcznik glowny zasilania

Dla calego obiektu przedszkola nalezy zaprojektowaé i zamontowaé glowny wylgcznik
przeciwpozarowy pradu wylaczajacego zasilanie elektryczne. Projektuje si¢ zastosowanie
wyzwalacza wzrostowego w rozlaczniku mocy w rozdzielnicy RG, uruchamiany przyciskami
wylacznika przeciwpozarowego. Przyciski wylacznika nalezy montowaé przy wejsciu
glownym do budynku i wyjsciach ewakuacyjnych w widocznym miejscu.

Rozdzielnice elektryczne.

Rozdzielnice wtynkowe IP55 w II klasie ochronnosci, zamykane drzwiami Wprowadzenia
kabla zasilajacego do rozdzielnicy od dotu bezposrednio pod zaciski rozlgcznika gléwnego.
W rozdzielnicy RG wykona¢ gléwna szyng wyréwnawcza.

Ukiadanie kabli i przewodow
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W budynku gléwne ciggi przewodéw ukladaé na stropie podwieszonym. Dla przewodéw
teletechnicznych nalezy ulozyé odrgbne korytko przewidziane do ukladania takich
przewodow. Ilosci gniazd wtykowych oraz obwodéw zasilajgcych urzadzenia nalezy dobrac
tak aby zapewni¢ niezawodna funkcjonalno$é obiektu. Rozmieszczenie gniazd zaplanowa¢
tak aby byl do nich dostgp. Gniazda wtykowe powinny by¢ wykonane z materialéw
niepodtrzymujacych plomienia. Wszystkie gniazda wtykowe musza umozliwia¢ podtaczenia
przewodu ochronnego PE. Instalacje zasilajaca wykonaé przewodami podtynkowymi typu
YDYp o napigciu izolacji 450/750V, przekroje zyt dobraé odpowiednio do obcigzenia.
Instalacje wewngtrzne wtynkowe wykonywaé przewodami plaskimi taczenia wykonywaé w
puszkach osprzetu elektrycznego. Stosowaé puszki dn 60 glebokosci 70mm wykonane z
tworzywa bezhalogenowego samogasngcego przystosowane do faczenia w standardowe
zestawy ramkowe o rozstawie 71mm.

Oswietlenie

Ilo$¢ i jakos¢ opraw nalezy dobraé tak aby osiggna¢ nastgpujgce wartosci natezenia
o$wietlenia:

« Sale — 5001x,

* Lazienki, szatnie, magazyny — 2001x;

* Korytarze — 1001x;

Oswietlenie podstawowe nalezy oprzeé o oprawy o$wietleniowe ze zrodlami $wiatta LED, w
pomieszczeniach zabaw dzieci oprawy ze zrddlem $wiatla ostonigtym. Stosowaé oprawy
wykonane w I klasie ochronnosei. Dla toalet i pomieszezen wilgotnych stosowaé oprawy o
IP44. Stosowa¢ oprawy nad umywalkami. Do zalaczania o$wietlenia w toaletach zastosowaé
czujniki ruchu oraz czujki obecnosci, w pomieszezeniach dla dzieci przyciskami poprzez
protokot DALIT - na korytarzach poprzez czujniki obecnosci.

Oswietlenie awaryine i ewakuacyjne

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ o$wietlenie awaryjne w budynku obliczone zgodnie z norma
PN-EN-1838. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy os$wietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego usytuowaé w poblizu drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach aby
zwroci¢ uwage na niebezpieczenstwo. W budynku przewidzie¢ montaz atestowanego przez
CNBOP systemu zasilania dla o$wietlenia drogi ewakuacyijne;j. Wymagane natezenie
oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej - 11x wzdhuz linii srodkowej i 0,51x na
centralnym pasie drogi oraz w poblizu urzadzen przeciwpozarowych — hydrantéw, gasnic,
wylgeznikéw gtownych (WG p.poz) 5 Ix w miejscach gdzie urzadzenia przeciwpozarowe sa

poza drogami ewakuacyjnymi.
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Instalacja odgromowa.

Instalacji odgromowa powinna ona spelnia¢ wymagania zawarte w normach:

* PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa, Zasady ogdlne

* PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa, Zarzadzanie ryzykiem

* PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa, Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie Zycia

* PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa, Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Ochrona od porazen i polgczen wyréwnawczych.

Jako dodatkowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym zastosowaé nalezy ,.szybkie
wylgczanie zasilania” oraz wylaczniki réznicowopradowe sieci rozdzielczej.

Instalacje staboprgdowe

Wewngtrzny system telefoniczny zintegrowany powinien by¢ z systemem komputerowym. W
budynku przewidzie¢ instalacje odpowiedniej ilosci punktéow sieci okablowania
strukturalnego. System powinien by¢ zgodny z odpowiednimi polskimi normami i przepisami
W budynku zostanie zamontowana instalacja widedomofonowa i interkomu umozliwiajgca
polaczenie z sprzed drzwi do budynku do pom. administracji oraz kazdej z sali zabaw.
Instalacja ta ma umozliwi¢ réwniez komunikacje pomigdzy salami a pomieszczeniem
dyrektora.

Instalacja monitoringu CCTV IP.

W celu zapewnienia monitoringu wizyjnego obiektu projektuje si¢ system monitoringu oparty
o kamery IP. W projekcie przewidziano monitoring wizyjny nastepujacych stref:

- wejscia do budynku,

- teren wok6t budynku,

- korytarze, komunikacja

W czesci zewnetrzne] na elewacji stosowaé kamery tubowe na wysokosci okolo 3m od
podloza.

W przestrzeni budynku stosowaé kamery stacjonarne koputkowe. Ze wzgledu na konieczno$é
jednoznacznej i latwej identyfikacji osob nalezy stosowaé kamery kolorowe o wysokiej
rozdzielczosci (kamery powinny umozliwia¢ rejestracj¢ obrazu réwniez w nocy). Kamery
zewnetrze i wewngtrzne zasila¢ poprzez przewodd wieloparowy z zasilaczy PoE (Power over
Ethernet). Zamontowa¢ rejestrator IP wraz z macierza dyskowa, przelacznik sieciowy oraz
zasilacze PoE konieczne do dziatania systemu. Trasa prowadzenia przewodoéw sygnatowych
powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢ przewodow w liniach uko$nych.

Ostateczny zakres monitoringu (np. kierunek kamery, wysoko$é¢, ogniskowa obiektywu itp.),
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a takze lokalizacj¢ monitoréw pogladowych, stacji pogladowej oraz klawiatury operatorskiej
nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Instalacja alarmowa

Instalacja ma sklada¢ si¢ z centralki alarmowej, akumulatora umozliwiajacego prace alarmu
po odfaczeniu zasilania zewngtrznego przez co najmniej 72 godziny, co najmniej 10 czujek
ruchu oraz 1 manipulator. Centralka umozliwia wysylanie informacji o wlamaniu do
podmiotu zapewniajgcego ushugi ochrony obiektow.

instalacja fotowoltaiczna

Budynek wyposazy¢ w instalacj¢ fotowoltaiczna zamontowaé falownik AC/DC, rozdzielnig
RDC wraz z osprzgtem, oraz moduly fotowoltaiczne na dachu wraz z niezbedng instalacja
zewngtrzng 1 wewngtrzng. Prze wejsciem do budynku zamontowaé awaryjny wyltacznik pradu
instalacji PV. Moc przylaczeniows instalacji PV dobraé¢ tak aby zapewnila wymagane
zapotrzebowanie budynku na energie elektryczng ale jednoczesnie aby nie przekroczyla
50kW oraz mocy przylgczeniowej obicktu. System fotowoltaiczny podigezy¢ do wewnetrznej
instalacji elektrycznej budynku. Montaz licznika dwukierunkowego po stronie PGE
Dystrybucja. Moduly fotowoltaiczne montowaé na konstrukeji dachu z zachowaniem
odpowiedniego kata nachylenia w kierunku poludniowym a jezeli to nie jest mozliwe to jak
najbardziej zblizonym. Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu nalezy
wykona¢ polgczenie wyrownawcze konstrukeji paneli oraz ochrong odgromowsy.

inne niezb¢dne instalacje jakie wynikaja z przepisow,

e¢) PRZYL.ACZA DO BUDYNKU Z SIECI

Przylacze do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej

Nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonaé przylacze wodociagowe i kanalizacji sanitarnej z
istniejgcych sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej.
Przylycz do sieci elektroenergetycznej
Przylacze do sieci elektroenergetycznej zostanie wykonane w oparciu o warunki techniczne
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Zlozenie wniosku o wydanie warunkow
przytaczeniowych do sieci sporzadzi i zlozy w imieniu Zamawiajacego Wykonawca na
podstawie peéinomocnictwa udzielonego mu przez Zamawiajacego. Koszty zwigzane z
wykonaniem przylacza na podstawie umowy zawartej z PGE Dystrybucja S.A. poniesie

Zamawiajacy.
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Przylacze do sieci gazowej

Przytacze do sieci gazowej zostanie wykonane w oparciu o warunki techniczne wydane przez
PSG Sp. z 0.0. Zlozenie wniosku o0 wydanie warunkow przylaczeniowych do sieci sporzadzi i
zlozy w imieniu Zamawiajacego Wykonawca na podstawie pelnomocnictwa udzielonego mu
przez Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z wykonaniem przylacza na podstawie umowy

zawartej z PSG Sp. z 0 .0.. poniesie Zamawiajacy.

3.3  WYMAGANIA WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE
Wymaga si¢ aby:

wysoko$¢ pomieszezen w ztobku wynosita co najmniej 3,0 m w $wietle;

podloga i $ciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych byly wykonane tak, aby tatwo bylo
utrzymac czysto$¢ (Sciany powinny by¢ pokryte ptytkami na catej wysokosci)

wszystkie budowlane materiaty wykonczeniowe byly certyfikowane i atestowane pod kgtem
higieniczno-sanitarnym;

w salach zajeciowych oraz innych pomieszczeniach dost¢pnych dla dzieci na grzejnikach
centralnego ogrzewania zamontowano ostony z ptyt HPL

w lokalu ztobka zapewniono higieniczne warunki przechowywania odziezy wierzchniej; w
ramach lokalu zlobka wymaga si¢ wydzielenia szatni z szafkami dziecigcymi (dla kazdego
dziecka przypisana jest osobna szafka) oraz przewijakiem z pdlka na srodki czystosci;
dopuszcza si¢ lgczenie szatni pracownikow z szatnig dzieci - wyposazenie/meble nie jest
przedmiotem niniejszego zadania, nalezy jedynie przewidzieé¢ lokalizacje w/w wyposazenia;
w lokalu zlobka wydzielono lazienki dla dzieci, do ktérych dostep bedzie bezposrednio z sali
zajeciowej, wyposazong w toalete z miska ustgpowsa dziecigca, urzadzenia sanitarne z ciepla
biezgca wodg (umywalka, brodzik z natryskiem) w lazience

wydzieli¢ miejsce zmywania nocnikow, zamykane na klucz; miejsce zmywania nocnikow
nalezy wyposazy¢ w niewielka umywalke, zlew gospodarczy o wymiarze min. 1000x800mm,
potke przechowywania nocnikéw (opisane i nie stykajgce sie) oraz potke na $rodki
dezynfekujace, dodatkowo zabezpieczone (np. wysoko zawieszona szafka) — wyposazenie nie
jest przedmiotem niniejszego =zadania, nalezy jedynie przewidzie¢ lokalizacje w/w
wyposazenia/mebli; I

w lokalu Ztobka zapewni¢ centralna regulacje mieszania cieplej wody, a temperatura cieplej

wody w urzadzeniach sanitarnych powinna wynosi¢ od 35 do 40 °C
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o w lokalu przewidzie¢ miejsce do przechowywania sprzetu i $rodkéw utrzymania czystoscei, do
ktorego dzieci nie mogg mie¢ dostepu, np. w formie szafy gospodarczej z wbudowang
umywalka, zamykane na klucz, dostepne z korytarza;

o w sali zajeciowej wydzieli¢ przestrzen odpoczynku,

e w lokalu zlobka (w ramach rozdzielni) zapewni¢ warunki do przechowywania i
przygotowania pokarmu dla dziecka karmiacej matki oraz mieszanek mlecznych;

e w ramach ciggu gastronomicznego przewidziano ciag technologiczny odpowiedni dla
zywnosci w formie cateringu: pomieszczenie przyjmowania positkow, pomieszczenie
rozdzielania cateringu zmywalnie,

e w ramach lokalu 7iobka nalezy zapewni¢ pomieszczenie socjalne oraz wezel sanitarny dla
pracownikow (z wydzielona umywalnia separujaca toalete pracownikéw od komunikacji
ogolnej); pomieszczenie socjalne moze peini¢ jednoczeénie funkcje szatniowa i $niadaniows;
dopuszeza si¢ lgczenie szatni dzieci z szatnig pracownikow, ale kazdorazowo odziez
wierzchnia pracownikéw powinna byé przechowywana w specjalnych szafkach BHP,
zamykanych;

e materialy wykoficzeniowe posadzek byly atestowane, niesliskie;

e dzieciom zapewniona zostala mozliwos¢ higienicznego spozywania positkow, np. w ramach
sali zajgciowe;;

e w miarg mozliwosci w obiekcie powinno si¢ znalez¢ bezpo$rednie wyjécie na otwarty teren, a
niemowletom powinno si¢ da¢ mozliwo$¢ wézkowania na tarasie lub werandzie;

e wylewka w zlewie gospodarczym pomieszczenia zmywania nocnikéw byta ruchoma;

e Scianki dzialowe pomigdzy kabinami toaletowymi oraz natryskami w lazienkach dla dzieci
wykonac z pltyt HPL odporne na wilgoé.

34  WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ WYMAGANE DLA BUDYNKU
Drzwi o odpornosci pozarowe;j i do przedsionkéw pomieszezen sanitarnych samozamykajgce.

Osprzet elektryczny powinien posiadac atest p.poz. Budynek nalezy wyposazy¢ w os$wietlenie

awaryjne ewakuacyjne w ukladzie komunikacji ogélnej oraz przed gtéwnym wejsciem do

budynku. Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany przy
glownym wejsciu do budynku i instalacje odgromows. Przejscia instalacji przez s’é;iany, muszg
by¢ uszczelnione do odpornoéci ogniowej tej przegrody. Przejécia instalacji przez strefy ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ klapami ppoz. Wyzej wymienione przejscia nalezy zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi. Kanaly wentylacyjne przechodzace przez odrebne strefy pozarowe i

nieobstugujace pomieszczen w w/w strefach pozarowych nalezy obudowa¢ obudowa p.poz.
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zachowujac klas¢ wydzielenia pozarowego. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia
pozaru nalezy zapewni¢ poprzez hydrant zewnetrzny o wydajnosci 101/s. Budynek wyposazy¢ w
hydranty wewnetrzne (o ile wymagane). Gasnice proszkowe wg instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego. Przy hydrantach nalezy ustawi¢ gas$nice proszkowe 6kg. Nalezy zapewni¢ dojazd
pozarowy. Instalacj¢ odgromowa na dachu wykona¢ drutem na wspornikach prowadzonym po
kalenicy. Jako przewody odprowadzajace wykona¢ odprowadzenie drutem po $cianach
zewnetrznych budynku. Jako uziom naturalny proponuje si¢ wykorzysta¢ zbrojenie
fundamentow. Wszelkie realizowane zabezpieczenia pozarowe przej$é instalacyjnych i obudow
pozarowych elementow konstrukcji obiektu nalezy wykonaé¢ zgodnie z opracowang przez
wykonawce dokumentacja techniczna uwzgledniajaca obowiazujace w tym zakresie przepisy.
Zastosowane elementy zabezpieczen przeciwpozarowych winny posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne oraz wytyczne techniczne stosowania podane w instrukcji stosowania. Uszczelnione
przejscia instalacyjne oraz zabezpieczenia pozarowe musza by¢ trwale oznaczone tabliczka
informacyjng zawierajaca odpowiednie dane zamocowana obok zabezpieczonego elementu.
Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, elementy sterujace
urzadzeniami przeciwpozarowymi, lokalizacje przeciwpozarowych wylacznikéw pradu itp.
nalezy przed oddaniem obiektoéw do uzytku oznakowa¢ znakami ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowe]j zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3.5 PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Przystosowanie budynku dla potrzeb 0s6b niepelnosprawnych

Budynek powinien by¢ przystosowany dla 0sob z niepetnosprawno$ciami réznego rodzaju,

z uwzglednieniem potrzeb wynikajgcych z poszczegélnych rodzajéw niepelnosprawnosci.
Wymagania w zakresie udogodnien dla oséb niepetnosprawnych:

- Wokot gldwnego wejscia nalezy umozliwi¢c swobode poruszania sie osobom
z niepetnosprawno$ciami, czyli zapewni¢ przed i po wejSciu miejsce na pole manewru o
wymiarach co najmniej 150 x 150cm.

- Nawierzchnia przed wejsciem gléwnym powinna by¢ utwardzona i wyplaszczona, a jej
nachylenie podtuzne nie moze by¢ wieksze niz 5%.

- Progi montowa¢ o maksymalnej wysoko$ci do 2 cm, ze $cigtym klinem.

- Podczas montazu drzwi zachowaé co najmniej 9 cm wolnej przestrzeni od strony zawiasow.

- Detale drzwi wejéciowych:

- gorng krawedz klamki, zamka oraz dzwonka montowaé nie wyzej niz 120 cm od poziomu

podiogi,
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- szklane drzwi (zewngtrzne i wewngtrzne) musza by¢ oznaczone kontrastowym elementem -
minimalnie w formie z6itego pasa szerokosci ok 20 cm, naklejonego na calej szeroko$ci skrzydta
drzwi na wysokosci ok 160 cm.

- Zamontowa¢ plan tyflograficzny przedstawiajacy ogélny plan budynku z zaznaczeniem
punktu ,,tu jestes” z tworzywa sztucznego - 1 kpl.

- Przy kazdym wejsciu do pomieszczenia zamontowaé opis tj. nr i jego funkcja

z zastosowaniem duzych i kontrastowych znakow oraz z opisem pismem Braille’a,

- Kolorystyke plytek ciagéw komunikacyjnych wykonaé w taki sposéb aby podkresli¢ glowne
kierunki poruszania si¢ z zaznaczeniem réznych obszaréw funkcjonalnych.

- Nawierzchnie ciggéw pieszych wykonaé z materialow antyposlizgowych.

- Kolorystyke powierzchni $cian i podiog nalezy ze sobg skontrastowaé, a jezeli to niemozliwe,
zamontowac listwy przypodlogowe lub cokoléw w kontrastowym kolorze. Nalezy ograniczy¢
stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie.

- drzwi ewakuacyjne oznakowac kontrastowym elementem -minimalnie w formie z0ltego pasa

- Stanowiska postojowe dla samochodéw 0s6b z niepemosprawnosciami wykona¢ z kostki
betonowej o niefazowanych krawegdziach o spadku podtuznym i poprzecznym, stanowisko
postojowe dla 0s6b z niepelnosprawnosciami musi mie¢ potaczenie z najblizszym chodnikiem.

- Oznakowanie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazdow przewozacych osoby z
niepelnosprawnosciami nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:

- znak pionowy nazywany koperta (D-18a z tabliczka T-29 oraz znakiem poziomym P-20 z
symbolem P-24 i niebieska nawierzchnig)

- Nachylenie trasy odniesione do jej dhugosci (pochylenie podtuzne chodnika) lub samodzielnego
ciggu pieszego nie powinno przekraczaé 5%.

Opisany zakres robot nie wprowadza zadnych barier dostepnosci dla osob ze szczegOlnymi
potrzebami.

Ponadto budynek zaprojektowaé a nastepnie wykonaé zgodnie z projektowaniem
uniwersalnym, o ktérym mowa w art. 2 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217) tj. projektowanie prolduktéw, Srodowiska, programéw i uslug w taki
sposob, by byly uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwi¢kszym stopniu, bez potrzeby

adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
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5.

. OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA -

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
W trakcie prac  projektowych  Wykonawca jest zobowigzany  uwzglednié
w’ rozwigzaniach projektowych uwagi i zyczenia Zamawiajacego jesli nie sg sprzeczne z
obowigzujacymi przepisami i normami, sztukg budowlana,
Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona nast¢pujacej ilosci egzemplarzy — wersja
papierowa:

- Projekt zagospodarowania terenu + projekt architektoniczno-budowlany — 3 egz.

- Projekt techniczny — 3 egz.

- Projekt wykonawczy dla poszczeg6lnych branz — 1 egz.
Poszczegélne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania muszg zostaé
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie poszczegllnych etapéw prac jest
rownoznaczne z dokonaniem odbioru czgéciowego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciagu 7 dni od dnia otrzymania danego etapu
prac projektowych.
W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego w szczegdlnosci do:
- Stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnoéci realizacji z projektem
- Uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika Budowy, Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru
autorskiego Projektant ma obowigzek nanie$¢ na dokumentacje budowy znajdujaca sie u
Kierownika Budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiajacego lub w razie potrzeby
wykona¢ dokumentacje projektowa zamienna.

OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT BUDOWALNYCH

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w  sposob  zgodny
z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowa i obowigzujagcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia, a takze zapewni spelnienie warunkow przeciwpozarowych okreslonych w

obowiazujacych przepisach,
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e Wykonawca wykona wszelkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno
- technicznego terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia,
przylgczenia mediow do zaplecza i placu budowy.

e Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z budows i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy teren przed dostgpem 0sOb nieupowaznionych poprzez wykonanie trwalego
ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie ladu i porzadku na terenie
budowy, a po zakonczeniu robot usunigeie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i
materialow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robét
oraz terenow przyleglych w stanie uporzadkowanym.

e Wykonawca zapewni ochrong mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejgcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

e Wykonawca we wlasnym zakresie oraz na swoj koszt wykona tablice informacyjne budowy
zgodne z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji robot.

e Teren budowy winien by¢ ogrodzony i o$wietlony $wiatlem sztucznym. Ogrodzenie powinno
by¢ estetyczne i 0 wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu
i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
BUDOWLANYCH URZADZEN

e Wszelkie wyroby, materialy budowlane i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom dla wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego, jak i wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

o Atesty 1 certyfikaty jakosci materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
przez Wykonawce materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosé z
warunkami wyszczegolnionymi w dokumentacji projektowej. W przypadku materiatéw kazda
partia dostarczana bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta w razie potrzeby
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badaf. Kopie wynikéw tych badan
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu. Materialy posiadajace atest oraz urzadzenia

posiadajace wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli Zamawiajacy
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stwierdzi niezgodnos¢ ich wlasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materialy i
urzadzenia zostana odrzucone.

e Wykonawca jest zobowiazany przed wbudowaniem materialéw dostarczy¢ prébki oraz
dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane w celu zatwierdzenia ich zastosowania.

e Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz wymagane
materialy do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci wbudowanych materialow
i wykonanych robot, a takze sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

e Materialy z wykopoéw na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Zamawiajgcego. Humus i nadkiad
czasowo zdjete z terendéw wykopow, ukopéw beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce terenu w miejsca w wskazanych w dokumentacji projektowej badz przy rekultywacji
terenu po ukonczeniu robét. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie
terenu budowy poza wynikajgcymi z dokumentacji projektowe;.

e Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

e Przechowywanie i skladowanie materialéw. Wykonawca zapewni, aby materialy skladowane
czasowo do momentu i wykorzystania do robdt, byly odpowiednio zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosei do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materiatdow beda
zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu budowy i organizacji robot.

5.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I URZADZEN
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

e Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy badZz wynajety do wykonywania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

5.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i przewozonych materialdéw.
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e Wykonawca bedzie sig¢ stosowa¢ do ustawowych ograniczeri przy transporcie materialow
1 sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do
przewozu nietypowych ladunkéw, powiadamiajac jednoczesénie o kazdym takim przewozie
Zamawiajgcego.

e Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

e Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren
ukorniczonych robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych

5.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wszystkie wykonane roboty beds zgodne =z dokumentacja projektowg i innymi

obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zaistnienia rozbieznodci Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego.

® Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producentéw materiatéw oraz
przepisy obowigzujace , w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
nie wyszczeglnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a
obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu robot badz wyznaczeniu wysokosci zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiajacego wytyczenia lub wyznaczenia wysokos$ci nie
zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

e Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementédw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno- uzytkowym
i dokumentacji projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatOw I robot rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach méteria]éw,
doswiadczenie z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazane kwestie.

5.6 DOKUMENTACJA BUDOWY
Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ =za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawey. Zapisy dokonywane
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w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy opatrzony bedzie data jego dokonania i podpisem osoby, ktora zapisu
dokonala, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy dokonywane
beda w sposob czytelny trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy Do Dziennika Budowy nalezy dokonywaé
wpisow w szczegdlnosci dotyczacych:

o Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot, przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

o Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

o Daty wstrzymania robét z podaniem przyczyny,

0o Zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

o Wyjasnienia, uwagi, propozycje Wykonawcy,

o Dane dotyczagce czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych) wykonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

o Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

o Dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,

o Wyniki robét z podaniem kto je przeprowadzif i inne istotne informacje o przebiegu robdt,

o Uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.,
Pozostate dokumenty budowy to w szczego6lnoéci:

o Pozwolenie na budowe

o Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

o Protokotly odbioru robot,

o Protokoly narad 1 ustalen,

o Korespondencja budowy

Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty przechowywane bgda na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszystkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na

jego zyczen.
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5.7 WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Odbiorom podlegajg zgloszone Zamawiajgcemu zakoriczone etapy prac, robot i czynnosci,

roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, a takze odbiér koficowy.

e Wykonawca jest zobowiazany do informowania Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni przed
zdarzeniem (zaniknigcie lub zakrycie)o terminach zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz o
terminach zaniknigcia robot zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonaé odpowiednie odkrywki niezbedne do
zbadania tych robét, a nastepnie przywrdci roboty do stanu poprzedniego na wilasny koszt.

* Gotowos¢ do odbioréw kolejnych etapéw prac, robét i czynnosci okreslonych w tabeli
elementow rozliczeniowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik budowy
zglasza Zamawiajagcemu wpisem do Dziennika Budowy.

e Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw prac, robét, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokoly, zawierajace opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protok6t odbioru
podpisany przez strony Zamawiajacy dostarcza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dziefi ten stanowi date
odbioru.

e W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac robét, czynnosci, a takze czynnosci odbioru
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad tj. brakow w wykonanych pracach, robotach,
czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku
do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajacy ma prawo odmoéwic odbioru
1 wyznaczy¢ termin do usunigcia tych wad.

e Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do
cksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
w obowigzujacych przepisach badan, prob technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawcea zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz
wpisem do Dziennika Budowy, a takze udostepni Zamawiajacemu cato$é wymaganej prawem
dokumentacji powykonawczej.

e W dniu podpisania protokotu koficowego rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu calo$é
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawcze;. Zamawiajacy wyznaczy termin
i rozpocznie odbiér koficowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i osiagniecia gotowosci do odbioru,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.
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e Odbior prac, robdt, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce
nastepuje z chwila dokonania odbioru konhcowego inwestycji przez Zamawiajacego od
Wykonawcy.

e Zamawiajacy ma prawo odmdwi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiaggnie gotowo$ci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt, prac lub czynnosci lub nie zostaly wlasciwie wykonane roboty,
prace lub czynnosci Iub nie zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby czy tez
niezbgdne rozruchy technologiczne lub gdy Wykonawca nie przedstawil wymaganych prawem i
niezbednych do dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru
posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu wad oraz zgdania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

e Zamawiajacy wyznaczy dat¢ gwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu gwarancji
oraz dat¢ odbioru robot przed uplywem okresu regkojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych
terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane beda zasady jak dla
odbioru koncowego.
¢ Dokumenty do odbioru robot. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzuje sie
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza wg poszczegllnych branz wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawiaé bedzie roboty tak,
jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane; oraz geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
obejmujaca swoim zakresem dokumentacje geodezyjna sporzadzong na poszczegdlnych etapach
realizacji budowy oraz geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeinienie
Dokumentéw Wykonawcy, m.in. o istniejace kolizje podczas robot i sytuacje nieprzewidziane w
dokumentacji,

Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in. dokumenty niezbedne do przedlozenia

wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy/ wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie

do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego w szczegélnosci:

1) oryginal oraz ksero dziennika budowy;
2) o$wiadczenie kierownika budowy (oryginal + kopia): - o zgodno$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.
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3) w przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dolaczyé:

a) oswiadczenie projektanta okreslajace, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany sg
istotnym, czy nieistotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe,

b) kopie rysunkow wehodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby takze
uzupelniajgcy opis).W takim przypadku o$wiadczenie kierownika budowy powinno byé
potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

4) kserokopi¢ uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej okregowej izby
inzynieréw kierownika budowy (w przypadku zmian réwniez projektanta i Inspektora
nadzoru);

5) oSwiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych,

6) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg obiektu budowlanego

7) protokél badania hydrantéw zewnetrznych (min. 2) oraz wewngtrznych o ile wymagane
8) dokumentacja geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej Inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego, na podstawie ktorego
wybudowany zostal obiekt budowlany objgty geodezyijna inwentaryzacja, sporzadzona przez
osob¢ wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

9) pozostale badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robot budowlanych,

10) certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi normami i aprobatami
technicznymi na zastosowane materialy;

11) projekty budowlane, na podstawie ktérych jest realizowane zadanie;

12) pozwolenie na uzytkowanie wykonanych robét budowlanych lub zawiadomienie o
zakonczeniu budowy, zlozone do wlasciwego organu nadzoru budowlanego z uzyskanym
brakiem sprzeciwu na uzytkowanie obiektu (uzyskiwane przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego).

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej
byly dokladne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposéb, w formacie A4 (np. w
segregatorach).

Jeieli w trakcie wykonywania robét okaie sie koniecznym uzupetnienie Dokumentow
Wykonawcy, m.in. o istniejgce kolizje podczas robét i sytuacje nieprzewidziane w
dokumentacji, Wykonawca sporzqdzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do

wlasciwego wykonania Robdt na wlasny koszt i uzyska zatwierdzenie.
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5.8 SPOSOB ZABEZPICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe (jesli zajdzie
koniecznos¢ ich wykonania), szalunki, rusztowania, dZzwigi budowlane, odwodnienia robocze,
roboty zwigzane z urzgdzeniem placu budowy, itp. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania prac towarzyszacych niezbgdnych do wykonania robét podstawowych nie
zaliczanych do robdt tymczasowych, w szczegélnosci wykonania geodezyjnego wytyczenia i
wykonania inwentaryzacji powykonawcze;j.

5.9 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac¢ teren budowy i wszelkie wykopy bez wody stojacej

b) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej i innych, zwlaszcza halasu i
generowanych w trakcie prowadzonych prac zanieczyszczen w tym pylenia

Warstwe wierzchnig — humus w miejscach prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zagospodarowaé
przy porzadkowaniu terenéw zielonych.

5.10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

5.1 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone

Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej
czgsci.
o Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable przebiegajace przez teren inwestycji oraz uzyska
wilasnym staraniem od odpowiednich wiladz bedgcych wlascicielami tych urzgdzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
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lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
tych instalacji 1 urzgdzen w czasie trwania budowy.

e Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i
wiladciwe wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebne] przy dokonywaniu napraw.

e Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowsg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia
instalacji urzadzefi podziemnych na terenie budowy i powiadomié Zamawiajgcego i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

5.12 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONANIU ROBOT
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy i stosowaé si¢ do wytycznych Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegbélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego

5.13 SERWIS
Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen az do konca okresu gwarancji na roboty

budowlane. Zawarcie stosownych uméw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie
znajduje si¢ po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
gwarancji pokrywa Wykonawca.

5.14 STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA
Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie

przepisy powszechnie obowiazujacego prawa, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia wszelkich robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach przedstawiajgc odpowiednie dokumenty.

5.15 DOKUMENTACJA ODNIESIENIA
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o Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

e Oferta Wykonawcy

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym

e Normy i przepisy prawa powszechnie obowigzujace,

e Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczeni, itp.

e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

II. CZESCINFORMACYJNA .
. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA Z PRZEPISAMI

ODREBNYMI

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem bedacym przedmiotem opracowania.
. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Zamawiajacy o$wiadcza iz jest jedynym dysponentem dzialki stanowigcej przedmiot

opracowania.

. PRZEPISY PRAWNE I NORMY

3.1. BRANZA BUDOWLANA

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane tj. (Dz.U. 2023 poz. 682)

— Ustawa z dnia 8 wrzeénia 2015 r. o normalizacji tj. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)

— Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o wyrobach budowlanych . tj. (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213)

— Ustawa z dnia 5 wrzesnia 2022 r o ochronie przeciwpozarowe;j tj. (Dz.U. z 2022 r. poz.
2057)

— Ustawe z dnia 1 grudnia 2022 r prawo ochrony $rodowiska tj. (Dz.U. z 2022 r. poz.
2556)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tj. z dnia ISIkwietnia 2022 r. (Dz.U. z
2022 1. poz. 1225)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie

szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

z (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r.r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 I., poz.
831).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz.
401).

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001
I. W sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa ( Dz. U. Nr 101, poz. 1104.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny Pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 974 ).

Ustawa z dnia 28 stycznia 2022 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.
(Dz.U. 2023 poz. 977).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w érodowisku i ich naprawie
(Dz. U. z 2007 r., nr 75 poz. 493).

Ustawa z dnia 1 pazdziernika 2021 r. prawo geodezyijne i kartograficzne tj. (Dz.U. 2023
poz. 1752).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 2020 poz. 782).
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Wszystkie pozostale przepisy szczegolne i Normy Polskie, majace zastosowanie i wplyw na

kompletnos¢ i prawidlowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe

bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwaloscig i ekonomika rozwigzan technicznych.

W zakresie technologii kuchni dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana dodatkowo

zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

Rozporzadzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
w sprawie higieny $rodkow spozywcezych.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczenstwie zywnos$ci i zywienia DZ.U. Nr
196,p0z.914 z 2010r. z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. W sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity — Dz. U. Nr 169 z

2003 1. Poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

3.2. BRANZA SANITARNA

Dokumentami bedacymi podstawa do wykonania robét budowlanych sg projekt

budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych oraz:

3.3. INSTALACJE WODOCIAGOWE I KANALIZACYJNE

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U)
PN-EN 1671:2002 Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1852-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodg.- Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-81/B-01706/Az1: 1999 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu.
PN -81/B-10700.04 Instalacje wewn. wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych

3.4. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA

TECHNOLOGICZNEGO
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
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PN-B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury 1 urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C- 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne
Wymagania i badania.

PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

3.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnglrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sieé¢ przewoddw. Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogélnej.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sieé przewodow. Wymagania dotyczgce
elementow sktadowych sieci przewodéw utatwiajacych konserwacje sieci przewodow.
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymalosei i szezelnosci.

PN-EN 13053:2006 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekcji
(oryg.)

PN-EN 14277:2006 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki. Metoda pomiaru
strumienia powietrza za pomocg wzorcowanych czujnikéw w skrzynkach
przytgcznych/cisnieniowych (oryg.)

PN-EN 13141-8:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wlasciwosci elementéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czesé¢ 8: Badanie wlasciwosei bez kanatowych
urzadzen mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta) do instalacji
wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczen (oryg.)

PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkow niemieszkalnych.. Wymagane wlasciwosci

systemow wentylacji i klimatyzacji (oryg.)

43



— PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania . Zmiana Az 3 z dn 08 lutego 2000 r.

— PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

— PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych Wymagania wytrzymatosciowe

— PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncow. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

— PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewod6éw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow gigtkich

— PN-EN 779:2005 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej. Wymagania,
badania, oznaczenie

— PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary

— PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow. Badanie wlasciwosci elementow/wyrobow
do wentylacji mieszkan. Cz¢s¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

— PN-B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

— Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwigku w pomieszczeniach.

— "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie
COBRTI Instal Zeszyt nr 5.

— Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach
(Dz. U. 22003 r. Nr 6, poz. 69 z poz. zm.),

3.6. INSTALACJE GAZOWE

— ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkow te;hnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
z 2019 1. poz. 1065), a szczegOlnie zawarte w dziale IV, rozdz. 7. ,Instalacja gazowa”,

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. I
Instalacje przemystowe i sanitarne.”

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe”.
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PN-99/B-02414 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,,0grzewnictwo i cieptlownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoOw cieplowniczych. Wymagania®.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania”.

3.7. BRANZA ELEKTRYCZNA

Dokumentami bgdacymi podstawa do wykonania robét budowlanych sg projekt wykonawczy

instalacji elektrycznych oraz:

Normy:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa dhugotrwala przewodow.
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukladach
niskiego napigcia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
poséredniczace.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki

odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i

badania (Zmiana Azl).

3.8. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY

Zamawiajacy udostgpnia nast¢pujace dokumenty dotyczace niniejszego zadania, ktore sg

zatgcznikiem do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO —
WODNE

WYPISTWYRYS Z OBOWIAZUJACEGO MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENEGO GMINY LEZAJSK
PELENOMOCNICTWO

Zamawiajgcy udzieli wykonawcy pelnomocnictwa do samodzielnego wystgpowania
preed organami administracji rzqdowej i samorzgdowej oraz innymi instytucjami
w zakresie projektowania i budowy budynku ilobka wraz niezbedng infrastrukturg
w  zakresie niezbednym do uzyskania wszelkich dokumentow, decyzji itp.
warunkujqcych  uzyskanie  decyzji  administracyjnych o pozwolenie  na
budowe/zgloszenia, zarejestrowanie dziennika budowy oraz zgloszenie rozpoczecia i
zakoriczenia robdt/uzyskanie decyzji na uiytkowanie, jak réwnies podpisywanie
oswiadczeri o prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane oraz
wystegpowanie z wnioskami o wydanie wymaganych decyzji i zezwoler koniecznych na
etapie realizacji robdt budowlano-montaiowych.

KONCEPCJA BUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W
WIERZAWICACH - ZLOBEK ORAZ KLUB SENIORA

47






