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1. WSTEP ST 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. 

Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 01-407 Warszawa.  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku.  

 

Zakres robót obejmuje: 

-Instalacje wewnętrzne, 

-prace demontażowe, 

-przebicia, trasy kablowe, kucie bruzd. 

-tablice elektryczne. 

-instalacje połączeń wyrównawczych, 

-instalacja fotowoltaiczna, 

-prace uzupełniające, 

-pomiary. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami 

obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce (Roz. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 

2001 roku Dz. U. Nr 38 poz.456), a w przypadku ich braku z normami branżowymi indywidualnie przy 

każdej pozycji dodatkowo. 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodnośćz dokumentacją 

projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 

wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych urządzeń lub podwyższenia 

wcześniej przewidywanych. 

 

1.6. Prowadzenie robót 

Prowadzenie robót w budynku wymaga stosowania warunków i wymagań podanych w przepisach 

(normach) obowiązujących w zakresie w w/w obiekcie oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami 

nadzorującymi dane obiekty. 

 

1.7. Odbiór placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót instalacji wykonawca powinien zapoznać się ze stanem faktycznym budynku, 

gdzie będą prowadzone roboty. 
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1.8 Koordynacja robót instalacji z innymi robotami 

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonana we 

wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy 

harmonogram robót instalacji elektrycznych, oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z 

instalacjami. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu musza spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 

świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania 

obiektu.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w 

obowiązujących w Polsce przepisach, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i 

montażu elementów. 

 

3.2. Sprzęt użyty do wykonania 

- młot udarowy 

- wiertarka 

- rusztowania 

- przyrządy pomiarowe do instalacji elektrycznych  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 

zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiałów 

elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, 

zastrzeżone przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 

elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem 

się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok. Transport powinien być taki jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zostanie 

zatwierdzony przez Inwestora. 

 

4.1 Użyte środki transportowe. 

- samochód dostawczy 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zakres wykonania robót. 

Wykonanie robót powinno być takie jak określono w specyfikacji i dokumentacji projektowej, bądź inne, o 

ile zostanie zatwierdzone przez Inżyniera i winno obejmować: 

● demontaże, 

● wykonanie przebić i przekuć, 

● wykonanie i zaprawianie bruzd, 
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● przygotowanie podłoża pod zabudowę osprzętu i urządzeń, 

● przygotowanie podłoża pod osprzęt i urządzenia, 

● montaż rur instalacyjnych, 

● instalowanie przewodów pod tynkiem i w korytach, 

● instalowanie urządzeń, zamontowanie gotowych rozdzielnic, 

● pomiary ochronne, próby, uruchomienia, oględziny. 

 

Rodzaje instalacji: 

● instalacja fotowoltaiczna, 

 

 

5.1.1. Dostarczenie materiałów 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze 

względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe musza być zamykane, musza także 

zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać 

utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) 

stosowanych do robót elektrycznych muszą być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o 

nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i 

ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli musza być zabezpieczone przed 

zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia 

prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub 

protokołami odbioru technicznego. 

Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

 

5.1.2. Połączenia elektryczne przewodów sztywnych 

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek metalowych, przewodzących 

prąd, musza być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną) 

należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie styków należy 

zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w 

inny sposób określony w projekcie technicznym. 

 

5.1.3. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

●proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych, 

●oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 

0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo, 

●sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę, 

●z końcówką kablową- końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie, 

●z końcówką kablową do lutowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

●proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze 

oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie 

pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki, 

●z końcówką kablową- podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie lub 

spawanie, 
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●z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

 

5.1.4. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu 

●przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić poprawność wykonania przygotowania 

podłoża, 

●montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych 

urządzeń, 

●kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp, 

●odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 

niedopuszczalnych naciągów i naprężeń, 

● dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem 

sześciokątnym 

● najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 

 

5.1.5. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 

dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, 

urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne musza posiadać atest fabryczny 

lub świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty i DTR. 

 

 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

● sprawdzenie i badania kabli (przewodów) po ułożeniu, 

● zgodność z dokumentacją i przepisami, 

● kompletność wyposażenia, 

● poprawność oznakowania, 

● poprawność montażu, 

● brak widocznych uszkodzeń, 

 

6.3. Badania i pomiary montażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe. Wykonać obowiązujące badania rozdzielnic i 

urządzeń. Wyniki badan i pomiarów należy podać w protokołach. Dotyczy to również systemów. 

 

 

6.4 Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie 

zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji. 

 

6.5. Prace wykończeniowe. 

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 

Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu 

należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż 

granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną 

informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 
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Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem 

okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą 

rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać są: 

-pomieszczenia punktów dystrybucyjnych, 

-szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania, 

-poszczególne panele krosowe, 

-poszczególne porty tych paneli, 

-wszystkie gniazda użytkowników. 

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 

 

 

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące 

elementy: 

-podstawę opracowania, 

-informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej 

instalacji, 

-opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii, 

-lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / 

Ilość, 

-schemat połączeń elementów instalacji 

-podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji, 

-widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych, 

-widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników. 

 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z 

rzeczywistością. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie 

wykonywania jak i po zakończeniu robót elementu stanowiącego odrębną całość obiektu i każdorazowo 

zatwierdzany przez Inżyniera. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru na poszczególnych robotach są: 

-m - dla rur instalacyjnych, listw, linii kablowej, przewodów, 

-szt -, osprzętu, urządzeń. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-odbiorowi częściowemu, 

-odbiorowi wstępnemu, 

-odbiorowi końcowemu. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót przed ich zanikiem lub zakryciem. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inwestor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inwestora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje Inwestor. 

 

8.3. Odbiór wstępny robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inwestora. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego. 

 

8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego robót 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstępnego wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

-specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

-ustalenia technologiczne, 

-dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

-dziennik budowy, 

-oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, 

I rejestry obmiarów (oryginały), 

-wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi, 

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami 

technicznymi, 

-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, 
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-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

-instrukcje eksploatacyjne, 

-protokoły sprawdzeń i odbiorów instalacji i urządzeń sieci zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z 

układami pomiarowymi, 

-protokoły sprawdzeń i odbiorów przewodów wentylacyjnych oraz skuteczności wentylacji mechanicznej. 

 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 

wstępnego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy- pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy– 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny robót". 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, jak również terminu 

realizacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. Rozliczanie robót 

określa umowa. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Ustawy i rozporządzenia 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 .2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 .2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980  

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych  

● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: 

roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004  

 

10.2. Normy  

●PN-E-83017 Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii słonecznej. Terminologia i symbole. 

●PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 

●PN-HD 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne. 
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●PN-HD 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

●PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa  

●PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym  

●PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami cieplnymi  

●PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Ochrona przeciwpożarowa.  

●PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór przewodów  

●PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego.  

●PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

●PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie.  

●PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

●PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

●PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 

łączenia.  

●PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe.  

●PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze.  

●PN-EN 12464-1: 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we  

wnętrzach.  

●ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1: June 2002  

Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components  

Addendum 1 – Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Category 6 Cabling.  

 

Uzupełnienie normy amerykańskiej ANSI/TIA/EIA-568-B z roku 2001 ustanowione przez TR-42.7, 

opisujące wymagania odnoszące się do miedzianych systemów okablowania strukturalnego kategorii 6. 

Obejmuje szczegółowy opis weryfikacji komponentów kategorii 6 metodą De-Embedded Testing.  

●EN 50173-1: 2011  

Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne i strefy 

biurowe. 

Opisuje systemy okablowania strukturalnego z przeznaczeniem głównie do budynków biurowych, m. in. 

klasy D, E i F z zastosowaniem komponentów. 

●ANSI/TIA/EIA 569-A  

Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces  

Norma amerykańska opisująca wykonanie tras kablowych, umiejscowienie i budowę punktów 

dystrybucyjnych, rozmieszczenie i montaż punktów użytkownika w obszarach roboczych.  

●PN-EN 50174-1:2009 

●PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 

zapewnienie jakości  
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Norma z roku 2009 na podstawie normy europejskiej z roku 2002, w której przedstawione są podstawowe 

wytyczne specyfikacji systemów okablowania strukturalnego, wymagania dotyczące dokumentacji i 

administrowania okablowaniem oraz zalecenia konserwacji okablowania.  

●PN-EN 50174-2:2009 

Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz 

budynków  

Norma z roku 2009 na podstawie normy europejskiej z roku 2002 opisująca podstawowe wymagania 

dotyczące planowania, implementacji i obsługi okablowania strukturalnego. Przeznaczona jest dla osób 

zajmujących się zlecaniem wykonania, wykonywaniem oraz nadzorem nad instalacją okablowania.  

●PN-EN 50310:2006 

Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 

informatycznym  

Polska norma opracowana na podstawie normy PN-EN 50310:2002. Zagadnienia uziemiania i połączeń 

wyrównawczych dla sprzętu informatycznego w budynkach omawiane są pod kątem spełnienia wymagań 

bezpieczeństwa, niezawodności działania i kompatybilności elektromagnetycznej.  

  

Opracował: 
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