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SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

WYPOSAZENIE W ALTERNATYWNE ZRODLA ZASILANIA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 388

PRZY UL. DEOTYMY 25/33.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja stalowa pod posadowienie paneli fotowoltaicznych

stanowigcych wyposazenie w alternatywne zrodta zasilania Szkoty Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33 w
Warszawie..

—

Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Wody opadowe z dachu projektowanego zadaszenia zostang odprowadzone tak jak dotychczas czyli na

teren Inwestora, skad poprzez istniejace spadki terenu zostang odprowadzonej do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

1.3. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Do prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zalicza sie roboty, kibre nalezg do Swiadczen

umownych, a nie sg wymienione w umowie.

Prace towarzyszace

oznakowanie rob6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym,

rozmieszczenie znakdw ostrzegawczych,

zabezpieczenie placu budowy,

utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,

utrzymanie urzadzen Terenu Budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw pomiarowych
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy,

przewoz materiatdw do migjsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie rob6t przed wodg opadowa,

zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

przebudowa obiektéw kolidujgcych pod nadzorem ich wiascicieli,

usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robét i obiektu, niwelacja terenu,

obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektow znajdujgcych
sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Roboty tymczasowe

zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,

wykonanie niezbednych drdg tymczasowych,

oznakowanie rob6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym,

Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robét zasadniczych w zakresie
opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robét itp. niezbednych do wykonania robot

statych, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania cigglosci pracy istniejgcych systeméw nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych rob6t zasadniczych.



1.4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdéw, sprzetu Wykonawcy na ten teren
oraz okresli miejsca przytgczy do wody, energii elekirycznej i sposéb odprowadzenia sciekdw na potrzeby budowy.
Roboty nalezy prowadzi¢ w spos6b zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem osob
uprawnionych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru stanowig zatgcznik do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte bylty wcatej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddéw lub opuszczen w dokumentacji stanowiacej opis przedmiotu zamoéwienia, a oich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku gdy
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osodb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnoéci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot
budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem instalaci,
urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz
bedzie z nimi wspblpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest
do powiadamiania Inspektora Nadzoru i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami
remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediow. Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia
ogdinodostepne powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami
wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym skladowac materiatéw ani sprzetu.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdéb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

»  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

»  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

*  mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.



Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikdw budynku.

1.4.6. Warunki dotyczace organizaciji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposob nie powodujacy niedogodnosci dla
uzytkownikdw obiektu, jak réwniez dla mieszkancow i uzytkownikdw terendw nie przylegajgcych bezposrednio do
terenu prowadzenia robét. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych
miejsc ogdlnodostepnych, ciggéw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu
czas i sposob dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

1.4.7. Ogrodzenia

Na czas prowadzenia prac budowlanych dopuszcza sie ustawianie na terenie robdt ogrodzen
tymczasowych w celu wytgczenia z uzytkowania fragmentow terenu, bgdz ustawienie koniecznego zaplecza
budowy oraz maszyn. W przypadku drobnych prac budowlanych miejsca prowadzenia prac wystarczy wygrodzi¢
tasmg i oznakowac.

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Istniejgce nawierzchnie, szczegdlnie dojazdowe, jesli zachodzi niebezpieczenstwo ich uszkodzenia,
nalezy na czas budowy zabezpieczyC. Nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ strefe niebezpieczng na chodnikach,
przejciach i terenie wokdt budynku w czasie prac na wysokosci. Stanowiska robot nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku.

Wszystkie koszly zwigzane z zapleczem, skiadowaniem materiatlow, ogrodzeniem,
zabezpieczeniem budowy ponosi Wykonawca.

1.5. NAZWY | KODY
Zamowienie realizowane bedzie pod wspdlinym kodem Stownika zaméwien
CPV - 45000000-7 Roboty budowlane z podziatem szczeg6towym na:

A)
GRUPA:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
KLASA:
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
o A-1: Roboty rozbiérkowe
B)
GRUPA:



Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii ladowej i wodnej

(45200000-9)
KLASA:
Roboty inzynieryjne i budowlane (45220000-5)
KATEGORIA:
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji (45223000-6)
o B-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali (45223210-1)

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.6.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catosc techniczno—uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.6.2. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.6.3. Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.4. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.6.5. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.6.6. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu wsprawach realizacji kontrakiu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.6.7. Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.6.8. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.6.9. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.6.10. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.11. Poleceniu Inspekiora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Woykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizaciji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.12. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.6.13. Rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.6.14. Czesci obiekiu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

1.6.15. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.6.16. Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz.
L 340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.6.17. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
sprawdzianach iodbiorach rob6t zakrywanych izanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.18. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje ikolejnosé lub wspdizalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.6.19. Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetiac roboty budowlane.

1.6.20. Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogbinymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.6.21. Przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych  rob6t
podstawowych.

1.6.22. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.6.23. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug irobét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z dwezesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z niem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.



1.6.24. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6.25. Budowla drogowa — obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

1.6.26. Chodnik — wydzielony wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.6.27. Korona drogi — jezdnia (jezdni) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.6.28. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.6.29. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowdw.

1.6.30. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.6.31. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera/Kierownika zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.6.32. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

1.6.33. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu

1.6.34. Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezer w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktow
gtdwnych trasy (zawartych w dokumentacji projektowej), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt oraz pozyskanie reperow. Uszkodzone Iub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegGtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:



a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych:

W skiad Dokumentéw Przetargowych wejda minimum nw. zatgczniki Dokumentacii Projektowe:
- Tabela elementdw rozliczeniowych

- Specyfikacje techniczne

b) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- Projekt wykonawczy,

c) Dokumentacja Projektowa, ktérg Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia dokumentaciji technicznej dotyczacej:

- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe

- drég i objazdéw tymczasowych oraz drég dla transportu technologicznego
- szczegGtowych projektéw organizacii ruchu na czas robot

- programu zapewnienia jakosci PZJ

- harmonogramu rob6t

Dokumentacja Projektowa sporzagdzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia z
wiascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz uzgodnienia i pozwolenia od
stosownych instytucji w tym instytucji zajmujacymi sie ochrong srodowiska naturalnego. Ponadto w przypadku
projektow organizacji ruchu powinna zawiera¢ opinie Policji, Zarzadzajgcego ulicami oraz uzgodnienie
Zarzadzajgcego ruchem na drogach przeznaczonych pod objazdy. W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca
sporzadzi w 3-ech egzemplarzach i przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem robét okreslonych
Kontraktem.

Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawce nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wiagczony w Cene Kontraktowa.

1.7.3. Zgodnos¢ Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projekiu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,
4) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,

5) Oferta Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ki6rych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli

8



muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Uwaga: w przypadku, gdy istnieje nhowsza norma niz powotana w przedmiotowych ST, to
wymagania z niej wynikajace obowiazuja Wykonawce robét w przypadku, gdy Inzynier zazada jej
stosowania.

1.7.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacii
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robédt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, pomosty dla pieszych
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakoéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia két pojazdéw wyjezdzajgcych na drogi publiczne z
terenu budowy. W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegajgcych do terenu budowy przez pojazdy Wykonawcy
rob6t, niezwtocznie usunie on wszystkie zanieczyszczenia z tych drég na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizaci
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
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Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia két pojazdéw wyjezdzajgcych na drogi publiczne z
terenu budowy. W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegajgcych do terenu budowy przez pojazdy Wykonawcy
robét, niezwtocznie usunie on wszystkie zanieczyszczenia z tych drég na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Koszty zwiagzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robét nie podlegaja odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wiaczone w Cene Kontraktowa.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Koszty zwiagzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot nie podiegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

1.7.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty,
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ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
whasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projekiu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projekiu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdfpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedziwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot nie
podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projekiu. Inzynier/Kierownik projekiu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie Robét
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Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t | w sposéb cigglty bedzie
informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.7.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, kiére spetiac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia.

1.7.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty ilub wystgpia opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projekiu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
rob6t ilub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.8. Biuro budowy (zaplecze) (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje) Wykonawca robét, w
calym okresie trwania kontraktu, jest zobowigzany zapewni¢, urzadzi¢ i utrzymywaé¢ w dobrym stanie
technicznym, wydzielone pomieszczenie, zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie budowy, dla
narad koordynacyjnych i spotkan z przedstawicielami Nadzoru i Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i spetniajgce wymagania
ST i projektu. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inzynierowi aprobaty techniczne i deklaracie zgodnosci
stwierdzajgce zgodnos¢ wyrobdw budowlanych z obowigzujacg normg lub aprobatg techniczna.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
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szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciggty spetniaja wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiaféw ze zrodet miejscowych wigczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrdata.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekdj,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kiére zostaly
wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
Zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozZiiwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byc¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

13



2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projekiu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwormi, muszg byc
spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgj,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi,
gdzie odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot,

c¢) Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projekiu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Transport materiatow uznanych za niebezpieczne dla srodowiska nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzja
Srodowiskowg wydang dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:
1. Projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

2. Sposobb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

3. Wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

4. Rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania izatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

5. Sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlinych elementdw robdt.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

52.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.22. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
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sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacia projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogding opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwallifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlinych elementow
robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposbéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczeg6towg opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

O 0O O 0O O

e}

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o  sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

o sposéb wykonywania robdt,

o sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robdt,

o  sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakos¢ robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;j i
SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcii.

Inzynier/Kierownik projekiu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
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dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosé robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i
SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcii.

Inzynier/Kierownik projekiu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projekiu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatldow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.
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Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z
dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych
lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub
o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
popartem wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projekiu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
68. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe,

o date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projekiu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,

o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementdw robdét,

o przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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o uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projekiu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz ww. nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacig projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projekiu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indzief w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukciji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentagcii
projektowej i kosztorysowej przedmiarze roboét.

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robdt.

74. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaC to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie dokiadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspekior nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru rob6t dokonuije Inspektor nadzoru.

84. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (korcowego), czesciowego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o kidrych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosC¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty zebrane w tomy i opisane ,Operat”:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy (dla kazdej branzy inwentaryzacje zmian - na planie
sytuacyjnym z naniesionym w kolorze przebiegiem zmiany sieci, szczegGtowy plan sytuacyjny
obejmujgcy wszystkie zmiany dotyczace elementéw konstrukgji: fundamenty, podpory, skrzydetka
mury oporowe itp.; zmiany w przekroju podtuznym z zaznaczeniem rzednych dna, spodu konstrukdi,
niwelety itp.)
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» szczegGtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

»  recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i tabele elementéw (tzw. przetargowg i powykonawcza), ew. rejestry obmiarow
(oryginaty),

+  wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

»  opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzagdzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu uwzgledniajgcg miedzy
innymi:

dla branzy kanalizacyjnej

o karty studni i wpustow z zaznaczeniem: numeru studni, rzednych géry, dna, rzednych
poszczegdlinych wiotdw i wylotdw, rodzaju materiatu, date zabudowy,
o naplanie sytuacyjnym zaznaczy¢ nalezy srednice przewodu materiat oraz spadek
dla branzy teletechnicznej wg wymagan wiasciciela urzadzenia

dla branzy drogowej

o plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi
wbudowanymi urzgdzeniami (bariery, porecze, mury oporowe, przepusty, znaki drogowe,
krzewy, drzewa), szkice polowe dla urzgdzen;

*  Mape numeryczng
»  Dokumentacje fotograficzng wykonana przed i w trakcie oraz po zakonczeniu budowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Woszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robét (koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sklfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
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»  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
* wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa (kwota) zaproponowana
przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionej tabeli elementéw rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych tg pozycja.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w ST
"Wymagania ogolne” obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w
kosztorysie i przyjmuije sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu wyceniany jest
ryczattowo (za komplet oznakowania na czas rob6t) i obejmuije (w zaleznosci od potrzeb i zakresu prac):

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjiami projekiu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) roboty pomiarowe i przygotowawcze,

(c) dostarczanie materiatow i sprzetu,

d) wykonywanie wykopow pod stupki znakéw tymczasowych,

e) wywozenie lub rozplanowanie nadmiaru gruntu,

f) wykonywanie fundamentéw pod stupki znakéw tymczasowych,

g) zasypywanie doléw wraz z zageszczeniem gruntu,

h) dostarczanie i zamocowanie stupkéw oraz tarcz znakéw i tablic,

i) dostarczenie i montaz tymczasowych wygrodzen dla pojazddw i pieszych oraz poreczy ochronnych i kladek dla
pieszych,

(j) utrzymywanie i demontaz wszystkich elementéw oznakowania pionowego na czas robét

(k) przestawianie wygrodzen, poreczy i ktadek w miare postepu robét,

(I) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
Swiatet w miare postepu robét,

m)jmontaz, utrzymywanie i demontaz tymczasowych sygnalizacji Swietinych,

n) opfaty zwigzane z podtgczeniem i uzytkowaniem tymczasowych sygnalizacji Swietinych,

0) wykonywanie, utrzymywanie oraz likwidacja tymczasowego oznakowania poziomego

p) ustawienie tymczasowego oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

q) optaty za dzierzawy terenu,

r) montaz, utrzymanie i demontaz tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

s) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

t) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

u) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

v) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uwaga — cena ryczattowa czasowej organizacji ruchu obejmuje swoim zakresem wszystkie zadania przewidziane
kontraktem bez wzgledu na kolejnos¢ ich realizacji. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznosé
budowy drogi objazdowej z Zelbetowych ptyt drogowych na podbudowie z kruszywa naturalnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Gednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pbzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6w deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, péz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.  Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B. ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

(45200000-9)
1. ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE

(kod CPV 45220000-5)
1.1 ROBOTY BUDOLWANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
(kod CPV 45223000-6)

B-1: ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI (45223210-1)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

WYPOSAZENIE W ALTERNATYWNE ZRODLA ZASILANIA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 388
PRZY UL. DEOTYMY 25/33.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres robét obejmuje wykonanie i odbidr rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem:

+ Konstrukgji stalowej pod panele fotowoltaiczne

oraz niezbednych drobnych rob6t budowlanych zwigzanych z prawidiowym wykonaniem zatozenia
projektowego.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdine"
niniejszego opracowania.

Woykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacije o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia zostaty
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne™ niniejszego opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robét:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;
1.5.2 Klasa robot:

Roboty inzynieryjne i budowlane (45220000-5)

1.5.3 Kategoria robot:
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji (45223000-6)
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Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali (45223210-1)
1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikaciji technicznej "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

» Konstrukcja stalowa
Konstrukcje nosna nalezy wykona¢ ze stali konstrukcyjnej S355J2,

Stupy RK

Rygle

Belki

Stezenia

Balustrady

Drabinki

Blacha podstawy stupa

O 0O O O O 0 O

Akceptowanie uzytych materiatow
1. Stosowane materiaty i wyroby musza by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

2. Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub
wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc.

3. Materialy i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny byé dobierane zgodnie z wymaganiami
projektowymi i wymaganiami obowigzujgcych norm, jesli w projekcie nie podano inaczej.

4. Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé¢ zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancii
jakosci i w sposdb umozliwiajgcy fatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Nieoznaczone wyroby nie
powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

5. Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania i montazu dostawcéw materiatdw w zadnym przypadku nie
oznacza akceptacji materiatéw. Wytworca jest zobowigzany do dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich
partii materiatow.

Stal konstrukcyjna

1. Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywaé stal zgodng z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez wytworce za zgodag Inspektora nadzoru budowlanego, o ile
posiadajg Aprobate Techniczng ITB / IBDIM.

2. Elementy konstrukcyjne powinny ponadto spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych.

3. Zamowienia na faczniki i materiaty spawalnicze sktada wytwérca konstrukciji stalowej u zaakceptowanych przez
Inzyniera Kontraktu wytwércéw tych materiatow.

4. Obowigzek egzekwowania od dostawcOw i przechowywania atestéw potwierdzajacych spetnienie wymagan
postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu cigzy na Wytwércy konstrukcii.

5. Atesty musza byc¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii tacznikéw i materiatéw spawalniczych.

6. Badania warunkujgce wystawienie atestow Wytworca fgcznikéw lub materiatow spawalniczych przeprowadza
na wiasny koszt.

7. Materialy pochodzace z zapasow Wytworcy konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru budowlanego na koszt wiasny Wytworcy konstrukcji. Powinny by¢ spetnione wymagania norm
przedmiotowych.

8. Wytwdrca powinien przestrzegac okreséw waznosci stosowania elektrod wedtug gwaranciji dostawcy.
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9. kaczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony
przed korozjg i w sposdb umozliwiajgcy segregacje na poszczegdlne asortymenty.

10. Materialy spawalnicze musza by¢ przechowywane ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych
pomieszczeniach.

11. Laczniki | materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji powinny byé
oddzielone od pozostatych

3.SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnosnikow i
innych urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

32. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlgczy zgodnie z technologia spawania
i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia prgdu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych.

Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

41. Transport materiatow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Dostawa dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomoca dzwigu.

42, Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

1. Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej ma odbywaé sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywaé wilgoc.

2. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg byé utrzymywane w stanie suchym i skiadowane nad gruntem na
odpowiednich podporach.

3. Zabronione jest diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

4. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiadac oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102.

Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow
nalezy oznaczy¢ czesci pozbawione oznaczen.

5. Konstrukcja powinna byé wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcag montazu.

6. Konstrukcja przed wysytka musi by¢ zabezpieczona przed korozja.

7. Przy transporcie kolejg lub srodkami drogowymi nalezy dostosowaé sie do ograniczenn wymiarowych
narzuconych gtéwnie zdolnosciami zatadunkowymi srodkéw transportowych.

8. Wszystkie elementy konstrukcji muszg by¢ tadowane na s$rodki transportu w ten sposob, aby mogly byc
transportowane i rozladowywane bez powstawania nadmiernych naprezen, deformacii lub uszkodzen.

9. Zaleca sie transportowanie konstrukcji w takiej pozyciji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos¢ ich
uszkodzenia szczegodlnie chronione powinny by¢ elementy stykéw montazowych.
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10. Ze wzgledu na mozliwos¢ deformacji we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywnic¢
elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu.

11. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy blachy stanowigce potgczenia powinny by¢ jednoznacznie
oznakowane i umieszczone w migjscu zamocowania przy pomocy srub montazowych.

12. Elementy drobnowymiarowe takie jak sruby, podkiadki, nakretki czy drobne blachy musza by¢ przewozone w
zamknietych pojemnikach.

13. Dzwigary muszg byé¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja musi by¢ zachowana we wszystkich
fazach transportu i montazu konstrukcji. W szczegélnych przypadkach moga by¢ one transportowane w innej
pozycii, o ile bedg odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami.

14. Inspektor nadzoru budowlanego w razie potrzeby moze Zzgda¢ wykonania odpowiednich obliczen. Sposéb
mocowania elementdéw musi wykluczy¢ mozliwos¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsunigcia sig ich w czasie
transportu. Przewozone elementy muszg by¢ zatadowane w ten sposdb, aby w zadnym stopniu nie przekraczaty
zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

15. Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktdregokolwiek z wymiaréw skrajni lub dopuszczalnych
ciezarobw pojazddéw nalezy uzyska¢ zgode DODP i Zarzadéw Drogowych w miastach prezydenckich, przez
kt6rych tereny przechodzi trasa przejazdu.

16. Konwdj przewozacy czesci nadwymiarowe konstrukcji musi by¢ oznakowany i poprzedzony przez
oznakowany samochdd pilotujgcy.

43. Transport wewnetrzny (zatadunek i wytadunek)
1. Wszystkie urzadzenia transportowe zastosowane w transporcie wewnetrznym i przefadunkach muszg byc
sprawne oraz bezpieczne.
2. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzeh powinna by¢ pouczona o ich dziataniu, o
postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sie w ich poblizu, co musi by¢ udokumentowane pisemnym
potwierdzeniem pracownikow.
3. Predkosc¢ poziomego przemieszczania fadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok. 5 km/h).
4. Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportowego, aby nie
dopusci¢ do ich zsunigecia sie lub zmiany potozenia.
5. Elementy wiotkie powinny by¢ nalezycie usztywnione, aby nie dopusci¢ do odksztaicen i uszkodzen.
6. Za pomocg zurawia nalezy przenosi¢ elementy konstrukcyjne co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdujgcymi
sie na drodze przemieszczania.
7. Podnoszenie elementéw w sytuacji ukosnego utoZzenia liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyzszej
zasady mozna odstgpi¢ jedynie wtedy, gdy przeprowadzono obliczenia sprawdzajgce wytrzymatos¢ i statecznosé
Zurawia.
8. W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowac linami zaczepionymi do niej i
obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

44. Likwidacja uszkodzen transportowych
1. Jesli Inspektor nadzoru budowlanego uzna za konieczne usuwanie niedoktadnosci i uszkodzen, to Wytwédrca
przedstawia Inspektorowi nadzoru budowlanego do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania
odchytek.
2. Inspektor nadzoru budowlanego moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac bez obecnosci Inspektora
nadzoru budowlanego.
3. Koszt prac ponosi Wytwdrca konstrukcii, i do ich wykonania powinien przystapic tak szybko, jak jest to mozliwe
ze wzgleddw technicznych.
4. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub jakiekolwiek inne uszkodzenia, element (lub
jego czesc) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoine wykonania robot
Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, i
uzgodnieniami z inwestorem, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczeg6lnych rodzajow robét
wyszczegélnionych w przedmiarze rob6t. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robét
wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
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5.2. Wymagania dotyczace wykonania i montazu konstrukcji stalowych
1. Wytworca konstrukcji powinien razem z ofertg przetargowa dostarczy¢ kopie swiadectwa dla danej wytworni.

2. Wytwérca nie moze przenies¢ wytwarzania catosci lub czesci konstrukcji do innej wytwérni bez zgody Inspektora
nadzoru budowlanego.

3. Termin waznosci Swiadectwa i jego zakres muszg by¢ zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej lub
montowanej konstrukgji.

5.2.1. Program wytwarzania konstrukcji w wytworni
1. Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
programu robot.

2. Program sporzadzany jest przez Wytworce. Program powinien zawierac:

a) deklaracie Wytworcy o szczegétowym zapoznaniu sie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami oraz
harmonogram realizacji,

b) informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwércy,

¢) informacije o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktdrych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacii,

d) informacje o dostawcach materiatdw,

e) informacje o podwykonawcach,

f) informacije o podstawowym sprzecie przewidzianym do realizacji zadania,

0) projekt technologii spawania,

h) sposdb przeprowadzenia badarn wymaganych w Specyfikacjach,

i) ewentualne zgtoszenie potrzeby uscislen lub zmian w Dokumentaciji Projektowe;.

3. Program rob6t musi uwzglednia¢ spetnienie wszystkich ustalen zawartych w Specyfikacji Ogdlnej, a takze w
Specyfikacji Szczegotowe;.

4. Rysunki warsztatowe sporzgdza Wytwérca na wiasny koszt.

522. Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy
1. Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
programu montazu.

2. Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Program powinien zawierac:

a) protokét odbioru konstrukcji od Wytwércy,

b) harmonogram terminowy realizacjj,

¢) informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,

d) informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacii,

e) projekt montazu,

f) sprawdzenie pracy statycznej konstrukciji, jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w innych punktach niz
przewiduje to Dokumentacja Projektowa,

g) informacje o podwykonawcach,

h) informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania,

i) projekt technologii spawania (jesli wystepuije),

j) sposdb zapewnienia badan ujetych w Specyfikacii,

k) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osob, ktore moga znalezé sie w obszarze prac
montazowych,

) inne informacje zadane przez Inspektora nadzoru budowlanego.

3. Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub
zachodzi koniecznosé zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru budowlanego

4. Do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i odbioréw czesciowych, na czas ktorych
nalezy przerwaé roboty jest uprawniony Inspektor nadzoru budowlanego.

5. W zaleznosci od wyniku badan Inspektor nadzoru budowlanego podejmuije decyzje o kontynuowaniu robét.
6. Decyzje Inspektora nadzoru budowlanego sg przekazywane Wykonawcom poprzez wpisy w dziennikach:

a) wytwarzania konstrukcji (w Wytworni),
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b) budowy
¢) montazu (przy wykonywaniu obiektu metodg montazu).
5.23. Wykonanie konstrukcji w Wytworni
5.2.3.1. Obrdbka elementow
1. Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ doktadng kontrola wymiaréw i prostoliniowosci uzywanych wyrobow
ze stali konstrukcyjne;.

2. Bez uprzedniego prostowania moga by¢ uzyte wyroby, w ktorych odchytki wymiardw i ksztattdw nie przekraczaja
dopuszczalnych odchytek wg PN-B-06200:1997 pkt. 4.7.

3. Ciecie elementdw i obrabianie brzegdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji Projektowej, ale
tak by zachowane byty wymagania PN-B-06200:1997pkt.

4. Cigcie nalezy wykonywac pitg nozyca lub palnikiem gazowym, automatycznie lub recznie. Reczne ciecie
palnikiem nalezy stosowaé tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowaé ciecia
zZmechanizowanego.

5. Urzadzenia do ciecia powinny byC okresowo sprawdzane, tak aby umozliwiaty spetnienie wymagan
jakosciowych okreslonych w punkcie 9.3.1 PN-B-06200:1997.

6. Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nierdwnosci (naderwan, gratu,
zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu). Tolerancje powierzchni cietych termicznie podano w punkcie
9.3.1 PN-B-06200:1997.

7. Nadmierne nierdwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone i w miare
potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczac 3%.

8. Elementy stalowe moga by¢ formowane plastycznie (giete, prostowane, prasowane) na goraco lub na zimno,
pod warunkiem, ze nie zmniejszy to wiasciwosci materiatu ponizej wymaganego poziomu.

9. Formowanie na gorgco nalezy wykonywac¢ zgodnie z wiasciwosciami wyrobu. Materiat powinien by¢
odksztatcany w stanie czerwonego Zaru (powyzej + 700 °C), a temperatura, czas nagrzania i chtodzenia powinny
by¢ dostosowane do rodzaju stali. Giecie i odksztatcanie w zakresie temperatur niebieskiego nalotu (od 250 °C do
380 °C) jest niedozwolone.

10. Prostowanie elementéw przez miejscowy nagrzew jest dopuszczalne pod warunkiem kontrolowania
maksymalnej temperatury nagrzania i warunkéw chiodzenia.

11. Formowanie (odksztalcanie) na zimno nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwosciami materiatu. W
szczegdblnosci promien giecia r, blach i ksztattownikéw walcowanych na gorgco powinien spetnia¢ warunki:

r3 25 b przy gieciu wokét osi symetri,

r345 b przy gieciu wokdt osi nie bedacej osig symetrii,

w ktorych b - jest wymiarem grubosci blachy lub wysokosci (szerokosci) ksztatownika prostopadtej do osi giecia.
12. Przy prostowaniu minimalny promien giecia powinien by¢ 2-krotnie wiekszy.

13. Kucie stali na zimno jest niedozwolone.

14. Otwory mogg by¢ wykonywane przez wykrawanie bez rozwiercania, z wyjgtkiem tych stref elementéw, w
kt6rych projekt nie zezwala na utwardzenie materiatu.

15. Otwory, z wyjatkiem zastrzezen podanych ponizej, moga by¢ wykonywane przez wykrawanie w elementach o
grubosci t£ 25 mm i przy zachowaniu warunku £ d, gdzie d-nominalna srednica otworu okragtego lub minimalna
Srednica otworu owalnego.

16. Jesli projekt nie dopuszcza utwardzenia materiatu w wyniku procesu wykrawania otworéw, to moga by¢ one
wstepnie wykrawane o srednicy o 2 mm mniejszej od wymiaru nominalnego, a nastepnie rozwiercane lub
przewiercane.
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17. Otwory owalne mogg by¢ wykonane w jednej operacji wykrawania, badz przez wiercenie dwéch otwordw i
wykonczenie otworu recznie palnikiem.

18. Otwory okragte dla srub wpuszczanych mogg by¢ wykonane przez wiercenie lub przez wykrawanie przed
wykonaniem sfazowania.

19. Wyciecia o kacie wklestym oraz karby powinny zosta¢ wyokraglone promieniem £ 5 mm.

Jesli wyciecia sg wykonane przez wykrawanie w blachach o grubosci wiekszej niz 16 mm, to odksztatcony
plastycznie materiat powinien by¢ usuniety przez szlifowanie.

523.2. Tolerancje wytwarzania
1. Odchytki dtugosci, prostoliniowosci, wstepnego wygiecia i ptaskosci od wymiaréw nominalnych elementéw nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5 wg PN-B-06200:1997.

2. Odchytki wymiarowe przekroju ksztattownikdéw spawanych od wymiaréw nominalnych nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 4 wg PN-B-06200:1997.

3. Powierzchnie styku powinny byé prostopadte do kierunku docisku zgodnie z punktem 4.7.3 wg PN-B-
06200:1997.

4. Plaskos¢ powierzchni przewidzianych do stykowania elementdéw powinna by¢ taka, aby szczelina pod liniatem
przytozonym do powierzchni w dowolnym kierunku nie byta wieksza niz 0,5 mm.

5. Powierzchnie stykowe do potgczen srubowych powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 7.7.4 wg PN-B-
06200:1997.

6. Jesli zebra usztywniajgce sg dopasowywane w celu przenoszenia docisku, to szczelina miedzy powierzchniami
stykowymi nie powinna nigdzie przekracza¢ 1 mm i powinna by¢é mniejsza niz 0,5 mm na co najmniej dwéch
trzecich nominalnej powierzchni stykowej.

7. Przekroczenie odchylek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego wraz z Projektantem konstrukcji (ewentualnie z udziatem rzeczoznawcy lub jednostki haukowo-
badawczej), czy przekroczone odchytki wptywajg na bezpieczenstwo, uzytkowanie lub wyglad, Inspektor nadzoru
budowlanego podejmuije decyzje o ich pozostawieniu wzglednie usuwaniu.

8. Przekroczenie dopuszczalnych odchytek (ilosciowe Iub jakosciowe) stanowi jednoczesnie podstawe do
obnizenia umowionej ceny za wykonang konstrukcje, niezaleznie od usuniecia wad.

9. Wykaz odchytek, ocena bezpieczenstwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inspektora nadzoru budowlanego
stanowig czes¢ dokumentaciji odbioru konstrukgji.

10. Przed przystapieniem do skladania konstrukcji Inspektor nadzoru budowlanego przeprowadza odbidr
elementdéw w zakresie usuniecia zuzla spawalniczego, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i
brzegdw stykowych z zachowaniem wymagan PN-89/M-10050, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774.

5.24. Skiadanie konstrukcji
524.1. Spawanie
1. Roboty spawalnicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z uprawnieniami w odniesieniu do danego procesu spawania,
rodzaju spoin oraz rodzaju i klasy konstrukcii.

2. Dokument uprawniajgcy do spawania (ksigzka spawacza) powinien by¢ dostepny do kontroli,

3. Roboty spawalnicze wykonuie sie pod nadzorem spawalniczym, ktérego organizacje, kwalifikacje, uprawnienia i
zakres odpowiedzialnosci okreslono w normach PN-M-69009 (PN-87/M-69009), PN-M-69900, (PN-/M-69900 ).

4. Plan spawania opracowuije sie w przypadku zalecenia projektowego lub odpowiednio do potrzeb wykonawczych
w celu uzyskania w okreslonych warunkach realizacji, wyrobu zgodnego z wymaganiami niniejszej normy.

5. W planie spawania powinno sig, stosownie do rodzaju wyrobu, okresla¢ miedzy innymi:

a) ksztalt potgczen,
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b) wymiary i rodzaj spoin,

¢) metode spawania, materialy pomocnicze do spawania i ewentualny zakres podgrzewania wstepnego i obrébki
cieplnej po spawaniu,

d) podziat na podzespoty, kolejnos¢ spawania, ewentualne ograniczenia poczatku i zakonczenia spoin i
wymagania co do typu kontroli miedzyoperacyjnej,

e) zmiany potozenia czesci w trakcie procesu spawania,
f) szczegOty oprzyrzadowania (oporéw), ktdre majg by¢ zastosowane ,
g) przedsiewziecia w celu unikniecia peknie¢ lamelarnych,

h) zakres kontroli, badan i odbioru stosownie do 9.4 wg PN-B-06200:1997, i) wymagania dotyczace identyfikacji
spoin.

6. W dzienniku spawania powinny by¢ odnotowane wszelkie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej i
technologicznej jak rowniez stwierdzone usterki wykonawstwa.

7. Dziennik spawania powinien by¢ prowadzony na biezaco i tak samo potwierdzany przez InZyniera Kontraktu.
8. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezposrednio Kierownik Robét.

9. Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykiej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz 0
°C, a stali 0 podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5 °C.

10. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opaddéw atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi
stanowisk roboczych i ztaczy spawanych.

11. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotnos¢ wzgledna powietrza wieksza niz 80 %, mzawka,
wiatry o predkosci wigkszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowaé i
uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.

12. Niedopuszczalne jest:

a) spawanie podczas opaddéw atmosferycznych przy niezabezpieczonych przed nimi
stanowiskami roboczymi i zZlgczami spawanymi,

b) spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie,

c) spawanie stali niskoweglowych o grubosci wigkszej od 20 mm (rury o grubosci wiekszej od 16 mm) w
temperaturze ponizej minus 10°C (bez opracowanej technologii spawania uwzgledniajgcej wstepne
podgrzewanie),

d) spawanie stali niskoweg1owych o podwyzszonej wytrzymatosci o grubosci wiekszej od 12 mm (rury o grubosci
wiekszej od 8 mm) w temperaturze ponizej minus 10°C (bez opracowanej technologii spawania uwzgledniajgcej
wstepne podgrzewanie).

13. Zaleca sie, aby podczas spawania przy temperaturze powietrza ponizej 0°C zaopatrzy¢ miejsce spawania w
ogrzewanie i obudowe w celu zapewnienia otoczeniu temperatury powyzej 0°C 14. Podczas spawania w
ujemnych temperaturach nalezy:

a) stosowac¢ mozliwie najwieksze natezenia pradu oraz nie dopuszczac do przerywania spawania,
b) zabezpieczyc strefe spawania przed wszelkimi przeciggami, wiatrem itp.,

¢) bezposrednio przed spawaniem osuszy¢ gardziel rowka oraz przylegly pas materiatu za pomocg palnika
(zwtaszcza Zigczy ze spoinami pachwinowymi elementdw o grubosci powyzej 12 mm oraz stali o podwyzszonej

wytrzymatosci),
d) usuwac zuzel po catkowitym wystygnieciu spoiny,
e) kazdg warstwe sprawdzic, czy nie wystepujg pekniecia,
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f) stosowac¢ przy grubosci powyzej 20 mm (dla rur grubosci 16 mm) oktadanie spoiny pasami azbestu, suchym
piaskiem itp. celem zmnigjszenia szybkosci stygniecia spoiny,

g) stosowac wstepne podgrzewanie dla stali o grubosci wg wymagan podanych wyzej.

15. Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujgcych norm i zaleceniami producentow.

16. Suszenie elektrod i topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie na powierzchni
otuliny elektrod tzw. wykwitdw tj. bialych krysztatéw Swiadczy o dlugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w
wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodza
starzenia sig elektrody. Suszenie elekirod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

17. Sprzet spawalniczy powinien umozliwiac wykonanie zigczy spawanych zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametréw
spawania, przy czym wahania nateZenia i napiecia pradu podczas spawania nie mogg przekracza¢ 10 %.

18. Czotowe spoiny paséw nalezy konczy¢ poza przekrojem samego pasa, uzywajac do tego ptytek wybiegowych.
Plytki wybiegowe powinny mie¢ tg samg grubosc i ksztatt co spawane pasy. Po przymocowaniu ptytek (za pomoca
zaciskOw) spoiny powinny by¢ na nie wprowadzone na dtugos¢ co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu ptytek
wybiegowych nalezy przeprowadzi¢ ciecie w odlegtosci co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a nastepnie usungé
nadmiar przez obrébke mechaniczna.

19. Czesci ztlozone do spawania powinny by¢ tak unieruchomione za pomoca spoin sczepnych lub odpowiedniego
oprzyrzadowania, aby podczas spawania byt zachowany wiasciwy odstep krawedzi materiatu, a po ukonczeniu
spawania odchytki wymiaréw elementu miescity sie w granicach dopuszczalnych.

20. Element powinien by¢ zlozony do spawania tak, aby zlgcza spawane byly tatwo dostepne i widoczne dla
spawacza.

21. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu sg niedopuszczalne.

22. Jesli sktad chemiczny stali i warunki stygniecia mogg spowodowa¢ nadmierne utwardzenie stali, to nalezy
zastosowac¢ podczas spawania (wigcznie ze spoinami sczepnymi) wstepne podgrzewanie stali tak, by w strefie
wptywu ciepta twardos¢ stali nie wzrosta ponad 380 HV10. Szerokos¢ strefy podgrzanej kazdej czesci powinna byc
nie mniejsza niz 75 mm od osi spoiny.

23. Jesli proces skiadania lub wznoszenia wymaga przyspawania elementéw pomocniczych, uchwytéw, to
powinny one by¢ tak umieszczone, aby mozna je bylo fatwo usungé bez uszkodzenia gtéwnego elementu. Strefy,
w ktorych niedozwolone jest przyspawanie elementéw pomocniczych, powinny by¢ okreslone w dokumentacii
projektowe.

24. Spoiny fgczace elementy pomocnicze z elementem giéwnym powinny by¢é utozone zgodnie z planem
spawania.

25. Po odcieciu elementéw dodatkowych powierzchnia elementu powinna by¢ oszlifowana na gtadko. Nalezy
sprawdzi¢, czy w miejscu przyspawania elementéw dodatkowych nie powstaty pekniecia.

26. Dlugos¢ spoin sczepnych nie powinna byé mnigjsza niz 5-krotna grubos¢ grubszej z tgczonych czesci i nie
mnigjsza niz 40 mm.

27. W zigczach wykonywanych automatycznie lub w catkowicie zmechanizowanym procesie spoiny sczepne
powinny by¢ wigczone w proces spawania.

28. Jesli spoina sczepna ma by¢é wigczona w spoine projektowang. to ksztatt spoiny sczepnej i materiaty do jej
utozenia powinny byé stosowane z uwzglednieniem wiasciwosci spoiny projektowane;.

29. Spoiny sczepne powinny by¢ prawidtowo wtopione i oczyszczone przed ukfadaniem dalszych $ciegow. Spoiny
pekniete oraz spoiny nie przewidziane do wigczenia do spoiny projektowanej powinny by¢ wyciete.

30. Czesci faczone na spoiny pachwinowe powinny mozliwie blisko przylega¢ do siebie.
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31. Spoina pachwinowa powinna mie¢ grubosc¢ nie mniejszg niz projektowana, z uwzglednieniem ewentualnego
gtebokiego wtopienia.

32. Zakonczenia spoiny czotowej powinny mie¢ jakosc i petng grubos¢ przewidziang dla spoiny czotowej.

33. Zastosowanie ptytek wybiegowych powinno by¢ przewidziane w projekcie lub wynika¢ z planu spawania. Ptytki
wybiegowe powinny byé wykonane z materialu 0 spawalnosci nie gorszej niz materiat czesci spawanych. Po
wykonaniu spoiny ptytki wybiegowe powinny by¢ odciete, a krawedz ciecia gtadko oszlifowana.

34. Spoiny czotowe 0 pelnym przetopie moga by¢ wykonywane bez podktadki lub na podkiadce.

35. Stata podktadka moze by¢ zastosowana tylko w przypadkach przewidzianych w projekcie i w sposob okreslony
przez plan spawania.

36. Podktadka powinna w sposdb ciggty scisle przylegac do materiatu rodzimego.

37. Jesli proces spawania wymaga wyciecia grani, to mozna to wykonaC¢ za pomoca Zobienia elektro-
powietrznego, palnika do rowkowania, strugania lub szlifowania.

38. Wyciecie grani powinno mie¢ odpowiednig gtebokosc¢ i ksztatt litery U w celu umozliwienia dobrego dostepu i
wtopienia w poprzednio utozone stopiwo.

39. Otwory dla spoin otworowych i szczelinowych powinny mie¢ wymiary umozliwiajgce dobry dostep do
spawania.

40. Otwory powinny by¢ zapetnione w catosci stopiwem tylko w przypadku, gdy przewidziano to w projekcie.
Zapelnienie otworu moze nastapi¢ dopiero po sprawdzeniu jakosci spoiny pachwinowej.

41. Jezeli stosuije sie obrébke cieplng po spawaniu, to powinna by¢ ona zgodna z projektem spawania.

42. Nalezy unika¢ rozpryskow spawalniczych przez doboér odpowiednich parametréw spawania, ostony lub
zabezpieczenie powierzchni odpowiednimi srodkami, a w razie ich wystgpienia usungc je przez lekkie oszlifowanie
powierzchni.

43. Wady powierzchniowe w rodzaju peknieé, lokalnych wgtebien w utozonym szwie powinny byé usuniete przed
utozeniem nastepnej warstwy spoiny.

44. Naprawy spoin powinny by¢ wykonane na podstawie odpowiedniej procedury spawalnicze;.

45, Zuzel spawalniczy powinien byé usuniety z kazdego $ciegu przed utozeniem nastepnej warstwy spoiny oraz z
lica gotowej spoiny po jej wykonaniu.

46. Sposdb obrdbki i wykonczenia lica spoiny powinny by¢ zgodne z projektem.

47. W spoinach nie obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15 % grubosci spawanych
elementdw.

48. Wady spoin pachwinowych i czotowych wykrywalne przez ogledziny spoin i makroskopowe nieniszczace
badania okresla sie wg PN-M-69775.

49. Spoiny powinny by¢ zbadane przeswietleniem zgodnie z planem przeswietlen lub badan ultradzwigkowych wg
PN-M-69777 podanym w projekcie technologii spawania.

50. Wszystkie spoiny czotowe nalezy przeswietla¢ na catej ich dtugosci. Na podstawie radiograméw oraz wad
spoin wykrytych przeswietleniem nalezy okresli¢ klase spoiny. .Klasa ta powinna by¢ wpisana do protokotu badan

spoin.

51. Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku badan jako nieodpowiadajace wymaganiom nalezy usungé w sposob
nie powodujacy uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprezen.

52. Powtdrnie wykonane spoiny w miejscu usunietych nalezy podda¢ ponownemu badaniu w petnym zakresie
tgcznie z przeswietleniem.

524.2. Przygotowanie brzegow i powierzchni elementéw do spawania.
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1. Powierzchnie i brzegi czesci przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne od widocznych
pekniec i karbow.

2. Czesci skiadowe zlgcza powinny by¢ obrobione i zlozone zgodnie z wiasciwymi normami odpowiednio do
stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-M-69011 (PN-78/M-
69011), PN-M-69013 (PN-65/M-69013), PN-M-69014 (PN-75/M-69014), PN-M-69015 (PN-73/M-69015), PN-M-
69017 (PN-65/M-69017).

5243. Usuwanie odksztatcen konstrukcji po spawaniu
1. Przy prostowaniu elementéw, ktdre w wyniku procesu spawalniczego ulegty odksztalceniu wiekszemu niz na to
zezwala dokumentacja nie dopuszcza sie:

a) stosowania sity dziatajgcej udarowo,

b) odksztatcenia na zimno elementdw o grubosci wigkszej od 20 mm ze stali niskoweglowych i 0 grubosci ponad
12 mm ze stali 0 podwyzszonej wytrzymatosci,

C) przyspieszania stygniecia elementéw podgrzewanych w przypadku stali o podwyzszonej wytrzymatosci.
2. Przy prostowaniu na gorgco minimalna temperatura grzania nie powinna by¢ nizsza niz 950°C (1223°K).

3. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapity pekniecia w materiale i spoinach, oraz przystapi¢ do
usuniecia ewentualnych uszkodzen.

5244. Probny montaz konstrukcji stalowej
1. Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg. Przynajmniej w miejscach, ktére po
zmontowaniu zespotu beda niedostepne.

2. Czesci skladowe powinny byc¢ tak skladane, by przy scaleniu elementu nie powstaty uszkodzenia lub odchytki
przekraczajgce dopuszczalne tolerancje wykonania.

3. Naprowadzanie otworéw (sworzniami lub kotkami) nie powinno powodowac ich owalizacji wiekszej niz 0,5 mm.
Jesli otwory nie moga by¢ naprowadzone bez nadmiernej ich deformaciji, to czesci nalezy odrzuci¢, chyba ze
dopuszczalne jest odpowiednie rozwiercenie otworow.

4. Otwory do potgczen tymczasowych przy skladaniu powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem i normg PN — B
—06200:1997.

5. Po wykonaniu zespotu przyleganie dwoch czesci, potgczonych na kilku powierzchniach stykowych powinno by¢
skontrolowane za pomoca sprawdzianu lub przez dociagniecie.

6. Jesli projekt wymaga wstepnej strzatki wygiecia, to powinna by¢ ona sprawdzona na catkowicie wykonanym
zespole.

7. Do prébnego montazu mozna przystapi¢ po dokonaniu odbioru wytworzonych elementéw stalowej konstrukcii
przez Inspekiora nadzoru budowlanego oraz uzyskaniu jego akceptacji dla przewidywanych sposobéw
przeprowadzenia probnego montazu i stosowanych technologii.

8. W razie kiedy wykonanie w wytwdrni montazu prébnego catej konstrukciji nie jest uzasadnione technicznie i
ekonomicznie Inspektor nadzoru budowlanego moze dopusci¢ wykonanie montazu prébnego polegajgcego na
sprawdzeniu przez przylozenie wymiarow przylegajacych do siebie zespotow spawalniczych. Nalezy sprawdzi¢
czy jest zachowane wymagane podniesienie wykonawcze.

9. Jesli wykonanie petnego montazu probnego w wytwérmi nie jest przewidziane, Wykonawca montazu moze
oczekiwac od Inspektora nadzoru budowlanego pokrycia kosztéw usuwania deformaciji konstrukcji powstajgcych w
czasie scalania.

10. Wszystkie elementy nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty i wyrazny wg pisemnego schematu oznaczen i schemat
ten zatgczy¢ do dokumentacji wykonawcze;.

11. O przeprowadzanym probnym montazu nalezy kazdorazowo pisemnie, z wyprzedzeniem trzydniowym
zawiadamia¢ Inspektora nadzoru budowlanego.
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12. Na zakonczenie probnego montazu nalezy spisa¢ protokdt z jego przeprowadzenia, podajac w nim wszelkie
istotne dla konstrukcji dane, a w szczegdlinosci:

a) stwierdzenia o zgodnosci wykonanej konstrukcji z dokumentacja, wraz ze szczeg6towym oméwieniem odchyiek
od wymiaréw teoretycznych,

b) linie podniesienia wykonawczego i odchytki od linii teoretyczne,

C) znaki pomiarowe na sgsiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i wymiary wzgledem siebie w
zmontowanej konstrukcj.

5.2.4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysytka
1. Elementy konstrukcji muszg by¢ przed wysytkg zabezpieczone antykorozyjnie.

2. Wykonanie czynnosci zwigzanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powiok
ochronnych powinno by¢ przewidziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.

5.25. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
5.25.1. Skiadowanie konstrukciji na placu budowy
1. Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skiadowego konstrukcji i udostepnienie go
Whytworcy, by mogt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia powstale w
transporcie.

2. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejnosé
poszczegbinych faz montazu.

3. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktadac na
podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych).

4. Spostdb ukfadania konstrukcji powinien zapewnic:

a) jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosc,

b) dobre przewietrzenie elementdw konstrukcyjnych,

¢) dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, Sniegu, zanieczyszczen itp.

5. W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego aby dzwigary i belki byly sktadowane w pozycji pionowej (takiej jak w
konstrukcjach) podparte w weziach.

6. W przypadku skladowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu niz podano w projekcie
montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajgce statecznosé i wytrzymatose.

525.2. Przemieszczanie elementow konstrukcji do ostatecznego ich polozenia
1. Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb
gwarantujacy jego nie wystapienie uszkodzenia.

2. Elementy transportowane przy pomocy dzwigdbw muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkdd na drodze
transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

3. Wszelkie uszkodzenia elementdéw powstate w czasie transportu wewnetrznego musza by¢ ocenione przez
Inspekiora nadzoru budowlanego i w razie koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt
Wykonawcy robdt.

5.25.3. Wykonanie potaczen tymczasowych
1. Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg projektu montazu i projekiu technologii spawania
zawierajgcego plan spawania.

2. Spawane styki montazowe mogg by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkdw przewidywanych w projekcie
technologii spawania, a szczegdlnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatrow.
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5.254. Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy
Pofaczenia spawane

1. Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

2. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wigczajgc w to spoiny sczepne)
musi byc¢ to zaakceptowane przez Inspektora nadzoru budowlanego wpisem do Dziennika Budowy.

3. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub
zamocowan wymaga zgody Inspektora nadzoru budowlanego.

4. Inspektor nadzoru budowlanego moze zazgda¢ wykonania obliczer sprawdzajgcych skutki przyspawania
uchwytéw montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200.

5. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5°C.

6. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego jg spawacza jego marka. Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.

7. Koncowe badania spoin powinny by¢ przeprowadzane nie wczesnigj jak po uptywie 96 godzin po ich

wykonaniu.

8. Badania spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych nadzoruje Inspektora
nadzoru budowlanego.

9. Koszty badan radiograficznych i ultradzwiekowych ponosi Wykonawca, a wykonywa¢ je moga jedynie
laboratoria zaakceptowane przez Inspektora nadzoru budowlanego.

10. Badania, potwierdzajgce jakos¢ robot spawalniczych, prowadzié¢ nalezy wedtug norm podanych w 10.2.8.2.

11. Wylwdrca zobowigzany jest gromadzi¢ pelng dokumentacje badan w postaci radiograméw i protokotéw i
przekazac jg Inspektorowi nadzoru budowlanego podczas odbioru ostatecznego konstrukcii.

Pofgczenia na sruby

1. O ile nie jest to okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwdrni, wykonywanie otworow i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcii.

2. Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu.

3. Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otwordw
dyskwalifikuje element.

4. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych. Wiercenie przez
szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wiasciwym miejscu.

5. Wszystkie czesci muszg by¢ starannie docisniete w czasie wiercenia.

6. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé naprawiane przez spawanie, chyba Ze jest to
dozwolone przez Inspektora nadzoru budowlanego.

7. Szczelnos¢ potgczenia za pomoca $rub i trzpieni montazowych powinna byc¢ taka, aby szczelinomierz 0,2mm
nie mogt wejs¢ miedzy tgczone powierzchnie glebiej niz na 20mm.

8. Dtugos¢ sruby powinna byc¢ taka, aby gwint sruby pracujgcy na docisk i $cinanie (w pofaczeniach zwyktych i
pasowanych) nie wchodzit glebiej w otwdr tgczonej czesci niz na 2 zwoje.

9. Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub poprzez podkiladki dokiadnie przylega¢ do powierzchni
tgczonych elementow.

53. Konstrukcje stalowe
Informacje wstepne:
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Geometria i przekroje poszczegdblnych elementdw zostaty opisane na rysunkach. Dopuszcza sie doposazenie
konstrukcji w dodatkowe elementy utatwiajgce transport i montaz. Jezeli na rysunkach nie podano innych
informaciji, nalezy zastosowac elementy ze stali klasy S355J2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektu warsztatowego. Geometrie elementéw, przed rozpoczeciem produkcji, nalezy zweryfikowac
po geodezyjnym sprawdzeniu wymiarow i rzednych obiektdw podporowych. Pofgczenia spawane wykonac
w zakladzie wytwérczym, jako spoiny czolowe, z ukosowaniem brzegu, o pelnej nosnosci elementéw tgczonych
w weZle. Wszystkie zakotwienia wprowadzane do betonu stwardniatego nalezy wykonac jako wklejane na zywicy
epoksydowej — tzw. kotwy chemiczne. Pomiedzy blachami podstawy a betonem wykona¢ warstwe sczepng z
zywicy epoksydowej. Wszystkie elementy przechodzace przez warstwy izolacji lub obrébki blacharskie, nalezy
starannie zabezpieczy¢, uszczelnic i wykonczy¢ obrobkg blacharska.

Powdloki zabezpieczajace:

Elementy zabezpieczyé antykorozyjnie. Powierzchnie przygotowa¢ min. do stopnia SA-2,5 wg PN 1SO 8501.
Wszystkie powierzchnie stalowe przeznaczone do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przygotowaé poprzez
obrébke strumieniowo-Scierng (Srutem ostro krawedziowym) do stopnia czystosci Sa 22 wg PN-ISO 8501-1,
metalizacje iwykonanie systemu powtok malarskich zabezpieczajgcych w klasie korozyjnosci C-3 izakresie
trwatosci H wg PN-EN ISO 12944. Wszystkie krawedzie elementéw naktdére nanoszone beda powioki
antykorozyjne nalezy wyokragli¢ promieniem nie mnigjszym nizr = 2 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji stalowej nalezy uzyska¢ poprzez metalizacje iwykonanie powiok malarskich. Grubos¢ powdoki
metalizacyjnej natryskiwanej cieplnie dobra¢ w zaleznosci od systemu — zalecana warto$¢ wynosi min. 180 pm.
Metalizacje nalezy wykonac¢ za pomocg cynku ZN 99,99 spetniajgcego wymagania PN-EN 1SO 14919: 2002.

Prace nalezy wykonywa¢ na wytworni w temperaturze powyzej +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz
85%, oraz gdy temperatura elementu jest o 3°C wyzsza niz temperatura punktu rosy. Powltoki natryskiwane
cieplnie nalezy uszczelnic w ciggu maksymalnie 4 godzin, zanim zdgzg powstaé produkty reakcji cynku
z otoczeniem, epoksydowg warstwg uszczelniajgcg (grubosé powloki uszczelniajgcej nie wlicza sie do catkowitej
grubosci zestawu malarskiego). Na powloke metalizacyjng (pokryta warstwag uszczelniajgca), po jej wiasciwym
przygotowaniu nalezy nanies¢ antykorozyjny, malarski, zestaw powiokowy epoksydowo - poliuretanowym o
zalecanej grubosci min. 240 um, posiadajgcy aktualne aprobaty techniczne ITB. Prace nalezy wykonywac zgodnie
zwarunkami okreslonymi w kartach produkiu zapewniajac w szczegdlnosci ustabilizowang temperature pracy
w przedziale 10 + 30°C, temperature podioza co najmniej o 3°C wyzszg od temperatury punkiu rosy. Dla
umozliwienia wizualnej kontroli jakosci malowania poszczeg6ine warstwy farb powinny rézni¢ sie kolorem od
warstwy lezgcej bezposrednio pod warstwg naktadang. Wymagania odnosnie przygotowania powierzchni oraz
technologia wykonania powtok wg Aprobaty Technicznej.

Przy krawedziach ktore bedg stykami montazowymi (wykonywane bedg tam spoiny montazowe) nalezy
pozostawi¢ pas szerokosci 50 mm, zabezpieczony gruntem ochrony czasowej nie przeszkadzajgcym w spawaniu
lub zaklei¢ tasmg. Po scaleniu konstrukcji na budowie nalezy wykona¢ miedzywarstwe w miegjscach stykow
montazowych, a nastepnie na catosci konstrukcji wykona¢ warstwe nawierzchniowa, lub wykona¢ scalenie
warstwy nawierzchniowej wraz z zakladkowym pasem faczenia powioki na budowie, w przypadku wykonania
warstw nawierzchniowych w wytworni.

Montaz:

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu sporzgdzony na podstawie
niniejszych wytycznych, przepiséw bezpieczenstwa pracy w budownictwie oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru konstrukciji stalowych. Montaz powinien by¢ wykonany wytacznie przez brygady montazowe
dysponujace odpowiednim sprzetem. Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji kierownik montazu powinien
sprawdzi¢ kompletnos¢ dostarczonej konstrukcji oraz tgcznikéw, zglosi¢ do usuniecia ewentualne uszkodzenia
oraz przygotowac prefabrykaty w kolejnosci dogodnej do montazu. Montaz mozna rozpoczaé po geodezyjnym
sprawdzeniu wszelkich rzednych wysokosciowych i wymiaréw. Dopuszczalne odchytki prostoliniowosci elementéw
i doktadnosci montazu - wg PN-B-06200. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé projekt technologiczny
montazu uwzgledniajgcy zachowanie statecznosci konstrukcji na kazdym etapie wznoszenia.

Wytyczne montazu konstrukcji stalowej
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. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu sporzadzony na
podstawie niniejszych wytycznych, przepisow bezpieczenstwa pracy w budownictwie oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

. Montaz powinien by¢é wykonany wylacznie przez brygady montazowe dysponujgce odpowiednim
sprzetem.

. Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji kierownik montazu powinien sprawdzi¢ kompletnos¢
dostarczonej konstrukcji oraz facznikdw, zglosi¢ do usuniecia ewentualne uszkodzenia oraz przygotowac
prefabrykaty w kolejnosci dogodnej do montazu.

. Montaz mozna rozpoczaC¢ po geodezyjnym sprawdzeniu wszelkich rzednych wysokosciowych i
wymiaréw.

. Dopuszczalne odchytki prostoliniowosci elementow, doktadnosci montazu ~~ wg PN-B-06200,

. Nalezy opracowacé projekt technologiczny montazu uwzgledniajagcy zachowanie statecznosci konstrukcji
na kazdym etapie wznoszenia.

. Do wykonania elementu bezwzglednie wymagany jest projekt warsztatowy, wykonany w oparciu o
dokiadng inwentaryzacje stanu istniejgcego.

Warunki wykonania i odbioru

. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PNH-
01107 - zadwiadczenie jakosci '2.1' lub wyniki badar laboratoryjnych potwierdzajgcych wymagang jakosc.

. Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane odpowiednio do
wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inaczej.

. Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwaranciji jakosci, w sposb umozliwiajgcy fatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

. Zakres badan nalezy przyja¢ wg PN-B-06200 pkt. 9.4.2 i tabl. 19 oraz Zatgcznik B tablica B.3.
Polaczenia spawane

Wytyczne prowadzenia badan dla konstrukcji stalowych klasy 1 wg PN-B-06200 (dzwigary gtowne, Sciggi, marki
dzwigara i $ciggdw):

. badanie wizualne (VT) -100 % spoin - poziom jakosci B wg EN 25817 mag - prész. (MT) - 2 % (spoiny
pachw.), poziom jakosci B wg EN 25817, poziom akceptacji 2x wg prEN 1291

. radiogr. (RT) lub ultradZzwieki (UT)- 5 % (spoiny czotowe), poziom jakosci B wg EN 25817, poziom
akceptacji 1 wg prEN 12517
Wytyczne prowadzenia badan dla konstrukcji stalowych klasy 2 wg PN-B-06200 (ptatwie, stezenia, tezniki,
zastrzaly, barierki, itp.):

. badanie wizualne (VT) -100 % spoin - poziom jakoéci B wg EN 25817, poziom akceptacji B wg EN
25817

. Prace spawalnicze wykonywa¢ mogg osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W czasie
spawania nalezy prowadzi¢ Dziennik Spawania. Technologie spawania nalezy dopasowa¢ do mozliwosci zaktadu
wytwarzajgcego konstrukcje.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac spawalniczych nalezy opracowac technologie spawania.

. Zakres badan nalezy przyja¢ wg PN-B-06200 pkt.9.4.2 i tabl.19 oraz Zatgcznik B tablica B.3.
. Odbior potaczen spawanych musi byé potwierdzony stosownym wpisem do Dziennika Spawania.
Zapewnienie jakosci

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PNH-01107 -
zaswiadczenie jakosci 2.1' lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgcych wymagang jakosé. Materiaty i
wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan
projektowych, jesli w projekcie nie podano inaczej.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci, w sposdb umozliwiajacy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie
powinny byc¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej. Jesli nie podano inaczej w projekcie, zakres badan nalezy
przyja¢ wg PN-B-06200 pkt. 9.4.2 i tabl. 19 oraz Zatgcznik B tablica B.3.

Prace spawalnicze wykonywa¢ mogg osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W czasie spawania
nalezy prowadzi¢ Dziennik Spawania. Technologie spawania nalezy dopasowa¢ do mozliwosci zaktadu
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wytwarzajgcego i montujgcego konstrukcje. Przed przystgpieniem do wykonywania prac spawalniczych nalezy
opracowac technologie spawania. Spoiny montazowe bezwzglednie wymagajg podgrzania (wg EN 1011-2) i
ogrzewania po spawaniu (powolne chtodzenie materiatu).

Wytyczne prowadzenia badan dla konstrukcji stalowych (wg PN-B-06200):

. badanie wizualne (VT) -100 % spoin - poziom jakosci B wg EN 25817

. mag - prész. (MT) - 5 % (spoiny pachw.), poziom jakosci B wg EN 25817, poziom akceptacji 2x wg
prEN 1291

. radiogr. (RT) lub ultradzwieki (UT) - 5 % (spoiny czotowe), poziom jakosci B wg EN 25817, poziom
akceptacji 1 wg prEN 12517

. radiogr. (RT) lub ultradzwieki (UT) — komplet spoin montazowych - poziom jakosci B wg EN 25817,
poziom akceptaciji 1 wg prEN 12517

Odbior potaczen spawanych musi by¢ potwierdzony stosownym wpisem do Dziennika Spawania.

Potaczenia sSrubowe nalezy wykona¢ wediug ponizszych wytycznych:

. Sruby niesprezane wg DIN 931/PN-EN 14399-2.

«  Sruby sprezane wg DIN 6914.

. Podktadki pod $ruby wg DIN 126.

. Podkiadki sprezyste pod sruby wg DIN 127.

. Podkiadki pod sruby sprezane wg DIN 6916.

. Nakretki dla $rub niesprezanych wg DIN 934.

. Nakretki dla $rub sprezanych wg DIN 6915.

. Sruby klasy 8.8 nie wymagajg sprezenia.

. Gwint sruby w potgczeniu moze zachodzi¢ na otwér maksymalnie na 1 mm.

. Gwint sruby w potgczeniu musi wystawac¢ ponad nakretke minimum na 2 zwoje.
. Sruby kl. 10.9 wymagajg sprezenia normowym momentem dokrecenia wg DIN 6914.

Polaczenia $rubowe sprezane nalezy sprawdzi¢ pod kgtem oznaczenia klas natbach oraz momentéw
dokrecenia. Sprezenie srub musi by¢ udokumentowane protokotem i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

W czasie montazu konstrukcji nalezy wykona¢ nastepujgce odbiory:

. rzednych wierzchu oraz usytuowania stupdw i rygli (belek),

. sprawdzenie zgodnosci i kompletnosci zmontowanej konstrukcji oraz powiok,
. sprawdzenie odchytek montazowych,

. sprawdzenie potgczen spawanych,

. sprawdzenie tgcznikdw sprezanych i niesprezanych.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, $wiadectw, certyfikatow na zastosowane materiaty.

W przypadku stosowania materiatdw budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor
Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci
materiatbw.

6.2. Kontrola potaczen spawanych

Kontrola potgczen odbywa sie w nastepujacych etapach:
- kontrola wstepna,
- kontrola podczas spawania,
- kontrola wykonanych potgczen.
Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majgce na celu stwierdzenie bteddw widocznych na zewnatrz,
- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,
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- badania spoiny z catkowitym lub czesciowym jej zniszczeniem.
Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujgce na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza by¢
wyciete i ponownie zalozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
czestoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podiega petny zakres robdt, oraz asortyment
stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuije:

- zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materiatdw i poréwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez
wytwérce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe
- kontrola zachowania warunkéw bhp.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej jest t (tona)
konstrukgiji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
8.2. Sprawdzanie wymiarow elementow

Przy odbiorze wykonywanych elementdéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z projektem
oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wiasciwych metod i narzedzi pomiarowych.

Gdy dopuszczalne odchytki sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujgco:
- Jesli nadmierne odchytki mozna usung¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usung¢, a element powtdrnie
skontrolowac,

- Jedli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie modyfikacje,
kompensujgce wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze korcowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:
- Wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogolne, jakie powinny
by¢ spetione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-
B-06200.

Oceny badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci,
obejmujgcym wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i
badan nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci.

Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie
kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

Odbior koncowy konstrukeji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentdw kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
niniejszej normy. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- Odchytki geometryczne ukiadu.
- Jakos¢ materiatéw i spoin,
- Stan elementéw konstrukciji,
- Stan i kompletnos¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé, co najmniej:
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- Przedmiot i zakres odbioru,

- Dokumentacje okreslajacg komplet wymagan,

- Dokumentacje stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,
- Protokoty odbioru czesciowego.

- Parametry sprawdzone w obecnosci komisiji,

- Stwierdzone usterki,

- Decyzje komisii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposob faczenia
- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 10020:2000 Definicie i klasyfikacja gatunkéw stali

*  PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole giéwne,

»  PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

»  PN-EN 10021: 1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych,
»  PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

»  PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

»  PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

»  PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

»  PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

«  PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
»  PN-ISO 8992:1996 Czesci Zlgczne. Ogdline wymagania dla sSrub dwustronnych i nakretek.
«  PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

42



