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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45232440-8:
Roboty w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania Sciekow
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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

Lp. ST TYTUL Strona
1. ST - 00.00 Wymagania og6lne 4-17

2. ST -01.00 Kanalizacja sanitarna — roboty ziemne 18-23
3. ST -02.00 Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe 24-32
4. ST -03.00 Kanalizacja sanitarna - rozbiorka i odtworzenie nawierzchni. 33-52
5. ST - 04.00 53-63

Instalacja elektryczna
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST -00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Nazwy i kody okreslono wedlug kodu numerycznego Stownika Glownego Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robot — Roboty budowlane KOD CPV 45000000
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogoélne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w
ramach projektu "Budowa sieci kanalizacji w m. Bycz, gm. Bytom Odrzanski".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00 Wymagania ogolne
ST-01.00 Kanalizacja sanitarna — roboty ziemne
ST-02.00 Kanalizacja sanitarna — roboty montazowe
ST-03.00 Kanalizacja sanitarna — rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
ST-04.00 Instalacja elektryczna
14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

14.1.

1.4.2.

1.4.3.

14.4.

145.

1.4.6.

Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow i Robét.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania Robét, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi

tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostat okre§lony, z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej

1.4.9. Teren robo6t — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz

1.5.

15.1.

1.5.2.

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, postanowieniami umowy i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dokumentacje Projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych robot — umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodniony z
zainteresowanymi instytucjami wedtug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych
pozwolen izezwolen na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien
opracowa¢ dokumentacje filmowa terenu budowy przed wykonaniem poszczegdlnych etapow
robot. W dokumentacji filmowej nalezy w szczego6lnosci uwzgledni¢ stan nawierzchni drog,
chodnikéw, $ciezek rowerowych, zieleni, okolicznych budynkéw i budowli, np. W poblizu,
ktorych prowadzone bedg roboty budowlane.
Dokumentacja filmowa ma shuzy¢ Wykonawcy i1 Zamawiajacemu jako zabezpieczenie w
przypadku ewentualnych roszczen osob trzecich.
Dokumentacj¢ filmowa nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem etapu robot przedlozyé
Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w
formacie .avi lub .mpeg po 1 egzemplarzu.
Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze
Konieczno$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektow
roboczych bedzie wynikac z:

e Rodzaju i whasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce

e Rodzaju i wlasciwos$ci materiatow stosowanych przez Wykonawce.
Opracowane dokumentacje i projekty beda zgodne z wytycznymi producentow stosowanego
sprzgtu 1 materiatow.
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Dokumentacje Techniczno — Ruchowe (DTR) Urzadzen
Instrukcje obstugi i konserwacji

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robot.

Zaplecze Wykonawcy i media

Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostepnienia terenu na zaplecza gldwne i pomocnicze dla
Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie
znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni
w Cenie Kontraktowej.

Wszystkie sprawy zwiazane z uzgodnieniem i wykonaniem podiaczen linii telefonicznej oraz
medidow (energia, woda, odprowadzenie $ciekow) do celow zaplecza i budowy Wykonawca
wykonana we wlasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejagcego ruchu publicznego w sasiedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi, uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczen Robot

na okres budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu roboét, projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce.

W  czasie wykonywania Robdét, Wykonawca zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty np.
Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zgodna z ST-00.00 i zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez
caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa.

Odszkodowania

Wszystkie sprawy zwiazane z:

- wejsciem na tereny prywatne,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, np.,

- odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych robot,

- odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdow do garazy i uzytkowania garazy,

- konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej
odwodnieniem wykopow zalatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w
tym koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzgodni terminy
wejscia z wiascicielami (lub dzierzawcami) gruntéw, a po zakonczeniu robot przywroci
grunty do stanu pierwotnego.

- oraz wszystkich innych szkdd wyniktych z dziatah Wykonawcy
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1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot,

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwo$ci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) s$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem Inspektora nadzoru oraz specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terenow

zielonych. W miare potrzeby wykona inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki oraz
zatatwi (w imieniu Zamawiajgcego) wszystkie formalnosci zwiazane z uzyskaniem decyzji na
wycinke. Wszelkie prace z tym zwigzane Wykonawca zleci specjalistycznej firmie.

Wykonawca wniesie optaty za korzystanie ze srodowiska zwigzane z odwodnieniem wykopow.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na placu
budowy i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne b¢da sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty wydane
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwosci na srodowisko.

Ochrona wilasnosci publicznej 1 prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable np. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoS$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu i optaty zwigzane z prowadzeniem robot.

Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.12.0Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wiadz
na przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment robot w
obrgbie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.13.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegblnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14.Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robdt przez
Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora,
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.15.Stosowanie sie do prawa 1 innych przepisOw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora.
O terminie rozpoczecia i ukonczenia robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktore uzgadniajac projekt,
postawity taki warunek.
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1.5.16.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbgdny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem dokona likwidacji objazdow /przejazdow i

organizacji ruchu, w tym:

a) usunigcia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow oraz zastepczej organizacji ruchu nie

podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca uzyska decyzje zezwalajaca na wejscie z robotami w pas
drogowy, w zakresie:

- drog miejskich

- drog gminnych

- drog powiatowych

- drog krajowych

Do wydania decyzji zezwalajacej na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ materiaty zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (tj. z 2000r. — Dz.U. nr 106 poz. 1126 z pdz.
Zmianami).

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci
korzystania z drog w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wlascicielem lub administratorem drog termin i
sposdb wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikéw o
prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszelkie formalno$ci oraz prace zwiagzane z zajeciem drog (z tymczasowym oznakowaniem i
organizacja ruchu wedlug zatwierdzonych projektéw tymczasowego oznakowania i organizacji
ruchu i decyzji zezwalajacej na wejscie z robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wlasnym staraniem.

1.5.17.Réwnowaznosé norm i zbioréw przepisdOw prawnych.

W réznych miejscach ST podane sg odno$niki do Polskich Norm. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ warunkow Kontraktu i by¢ stosowane w potaczeniu z
dokumentacja projektowg i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére majg zwigzek z
realizacja Robot oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w ST. Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow, biezace aktualizacje oraz —
jesli brak jest norm zastgpujgcych — normy wycofane bez zastapienia. Zaklada si¢, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.5.18. Zapewnienie dojazdéw na posesje
W czasie wykonywanych robot Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ dojazdy do posesji, na
ktorych zlokalizowane sg sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagajace statego dojazdu.

1.5.19. Nadzor autorski na Terenie Budowy
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1.5.20.

1521

Zamawiajacy w ramach odrebnego Kontraktu ustanowit nadzor autorski Projektanta na Terenie
Budowy. Nadzér autorski bedzie trwat od dnia rozpoczgcia robdt do dnia wystawienia protokotu
odbioru koncowego. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.

Warunki techniczne i jako$ciowe w zakresie nadzoru autorskiego, ktore gwarantuje Projektant:

a) Kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowg w toku
wykonywania rob6t budowlanych.

b) Udzial w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
wykonawce robot budowlanych.

C) Udzielanie stosownych wyjasnien wykonawcy robot budowlanych odnosnie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji.

d) Udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych i czynno$ciach

majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowanych zdolnosci funkcjonalnych.
Zamawiajacy okreslit nastgpujace wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na
Terenie Budowy:

a) Kontrola w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodno$cig rozwigzan technicznych,
materiatlowych i funkcjonalnych z dokumentacja projektowa.
b) Uzgadnianie i ocena zasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zglaszanych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce robot budowlanych w toku wykonywania robét.

C) Uzupehianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robét.

d) Udziat w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego, Inspektora lub
Wykonawcy robdt na budowie lub innym wskazanym miejscul.

e) Udzial w odbiorze poszczegoélnych istotnych czesci robot budowlanych oraz w odbiorze
koncowym.

f) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany

wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i
elektronicznej.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren
budowy we wszystkich branzach przez caly okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie
rzadziej niz raz w miesigcu. Nadzor autorski obejmuje réwniez uczestnictwo w naradach
inicjowanych przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawcow rob6t. Terminy, pobytu
na placu budowy oraz narad, kazdorazowo wskaze Zamawiajacy po ustaleniu terminu wezwania
przez Inspektora.

Nadzér archeologiczny

Jezeli w trakcie prowadzenia robot wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.

Jezeli niezbednym okaze si¢ opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzat Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji roboét, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly prac w rejonach, gdzie sg mozliwe do
wykonania.

Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia
Robot za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktore uzyska Zamawiajacy.

Razem z Programem Robdot Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz wszystkich tych
zezwolen.
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W szczeg6lnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim,
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla uruchomienia i przekazania
instalacji 1 urzadzen do rozruchu.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic
kontrole i badanie rob6t wtadzom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom
na udziat w badaniach i1 procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle ktoérego Zamawiajacy jest strong w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania
przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.Materialy

2.1.

Zrodla szukania materiatow

Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wylacznie materialy, wyroby, urzadzenia
dopuszczone do obrotu odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Art.10 ustawy Prawo
Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatdéw dla Robét.

Humus i nadklad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy
zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit w
obrgbie Terenu Budowy zadnych wykopow, poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
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na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni beda zachowane

nastgpujace warunki:

a) Inspektor bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawey oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Umowy.

Wykonawca zapewni w umowach lub porozumieniach z producentem lub dostawca mozliwosé

przeprowadzenia przez Inspektora inspekcji wytworni i zaktadow produkcyjnych.

2.4._Materialy nie odpowiadajqgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ Robot. Sprzet powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym w
ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete z
Terenu Budowy.
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Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarzadcg drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wilasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci
wszelkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jako$ci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$S¢ ogdlng opisujgca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedureg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan)- laboratorium, ktére bedzie prowadzi¢ badania, musi posiada¢ akredytacje.

- sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzen pomiarowo-
kontrolnych,

- rodzaje i ilosci $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw np.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen np.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robot.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienistwem, wytypowane do badan. Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan, tych materiatow, ktore budza watpliwosc, co do jakosci. Koszty tych badan
ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

Inspektor moze zleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan za zgoda Zamawiajacego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. Stosowac nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.

Jako$¢ materialow 1 wyrobow beda potwierdzaty atesty, certyfikaty, PN i aprobaty.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,

b) protokot przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokét Przejecia-odbioru Robot,

e) protokdly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie,

Przechowywanie dokumentow
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Zaginione dokumenty odtworzy
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Ogolne zasady obmiaru Robot

Jednostkg obmiaru jest cato$¢ wykonanej sieci (kpl.), tj. wraz z wszystkimi jej elementami oraz
robotami towarzyszacymi i niezbednymi do wykonania zamdéwienia.

Obowigzujaca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe — podana w formularzu
oferty cena bedzie podstawg zapisu w tre§¢ umowy. Cena okreslona przez Wykonawce w ofercie
do przetargu bedzie ostateczna, zostanie ustalona na okres wazno$ci umowy i nie bedzie
podlegata zadnym negocjacjom i zmianom.

Zataczony do SIWZ przedmiar robot (Tabela Elementow Rozliczeniowych) stanowi materiat
pomocniczy do okreslenia wynagrodzenia ryczaltowego i nie stanowi podstawy wyceny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow Robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,:
a)odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przed zasypaniem),
b)przejecie-odbior koncowy robot,

Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakoSci i ilo§ci wykonanych Robét, ktore w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Przejecie — Odbior koricowy Robot
Zamawiajacy powota Komisj¢ Odbiorowa, w sklad ktorej wejda, oprocz przedstawicieli
Zamawiajacego, Kierownik Budowy i Przedstawiciele Wykonawcy.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokédt odbioru
koncowego podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego po calkowitym wykonaniu umownego
zakresu robot i przedtozeniu przez Wykonawce dokumentow okreslonych w umowie, w tym m.in.:

a) rysunki z wrysowanymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

b) specyfikacje techniczne,

c) uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zalecen,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

e) dokumenty materiatowe

f) dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza — inwentaryzacyjna,

g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedlug wzoru okreslonego przez Zamawiajacego. Termin robot poprawkowych i
uzupelniajacych wyznaczy Komisja Odbiorowa.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru koncowego, podpisany przez Wykonawce i
Zamawiajacego po catkowitym wykonaniu umownego zakresu robot, pomiarow, prob i badan.

Warunkiem rozpoczgcia biegu terminu zaptaty faktury jest przedtozenie wraz z dokumentami

rozliczeniowymi o§wiadczenia podwykonawcy(6w) o otrzymaniu zaplaty za wykonane roboty
budowlane.

Cena podana przez Wykonawce na etapie podpisywania umowy bedzie ceng ostateczna, ustalong
na okres wazno$ci umowy i nie bedzie podlegata negocjacjom ani zmianom.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00

ROBOTY ZIEMNE

Nazwy 1 kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)

45111200 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych pod wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Bycz, gm. Bytom Odrzanski"

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

o - grunt wydobyty z wykopow,

o - piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
o - materiaty do umocnienia wykopow

o - materiatly do odwodnienia wykopow

o - materiaty do podpar¢ i podwieszen

o - materiaty na ktadki dla pieszych
Do wykonania robot stosowac materiaty odpowiadajace wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane ze zdjeciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopow oraz zasypaniem
prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego i rgcznego:
o - koparki,
- spycharki,
- rowniarki,
- walce,
- lopaty, szpadle,
- ptyty i walce wibracyjne,
- do odwodnienia powierzchniowego —pompy spalinowe i elektryczne,
- 1 inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

O O O O O O O
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4. TRANSPORT

Samochdd samowytadowcezy i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Uzyte §rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

Darfi z humusem nalezy zabezpieczy¢ przez przykrycie przed nadmiernym wyschnigciem i
zawilgoceniem lub wywiez w poblize miejsca pracy z przeznaczeniem do ponownego
wykorzystania po zasypaniu rurociggow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki szczegolne wykonania Robot

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowe;,
szerokos$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy rurociggu .

5.1.1.Roboty przygotowawcze przy wykonaniu sieci

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o§ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem
ciggu reperoOw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
Kotkéw osiowych z gwozdziami . Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniala
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy nawiaza¢ do reperoOw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inspektorowi.

Przed przystgpieniem do wilasciwych robdt ziemnych nalezy usung¢ darn i1 ziemig¢ ro$linng
pryzmujac jg z jednej strony wykopu liniowego lub rozebra¢ istniejaca nawierzchnie, zainstalowac
urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu jest zalezna od glgbokosci jego zalegania. Zdja¢ nalezy
humus na catej glebokosci jego zalegania. Zdjety humus nalezy spryzmowaé oraz zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniami, wysychaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy lub wywiez w
miejsce uzgodnione z Inspektorem i zabezpieczy¢. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W
trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

5.1.2.0dwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdluz jednej ze $cian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. W przypadku duzego naplywu wod gruntowych
odwadnia¢ igtofiltrami utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopigtrowym.
Czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dtugosci 50m dotyczy wykonania wykopu, podtoza,
ulozenia rurociaggéw, wykonania podsypek i obsypek. Wod¢ z odwodnien odprowadzaé¢ do
najblizszego odbiornika.
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Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem.

5.1.3.Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10736:1999
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob nie kolidujacy z rurociggami. Kable nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wskazany przez ich wtascicieli.
Rurociagi drenarskie w przypadku ich przerwania nalezy bezzwlocznie odtworzy¢ .
W przypadku wykopéw pod przylacza, istniejace ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczy¢
przed osunigciem si¢ do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dtugosci niezbednej do wykonania
wykopu oraz prac montazowych i ponownie je zamontowac.
Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu i
studzienek , do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem.
Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Nachylenie skarp wykopow powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, przy gtebokosci
wykopu do 4 m, nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu. Dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenia skarp:

- W gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- W gruntach niespoistych 1:15

- przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu u
podndza pochylonej skarpy w dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. W przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntdw nieno$nych (np. namutly gliniaste),
nalezy go wybra¢ grunt nienosny do gruntu nosnego i uzupeli¢ piaskiem stabilizowanym
cementem .

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci
rownej lub wickszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem. Jezeli taka sytuacja wystepuje musi ja zidentyfikowac projektant a
konstruktor podaé¢ rozwigzanie.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagdow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla przejScia pieszych.

W przypadku przegtebienia wykopu pod rurociagg wykonac lawe zwirowa i ja zagescic.

Tolerancja dla rz¢dnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5
cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m
wynosi + 5 cm o szerokosci wigkszej niz 1,5 m -15¢cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢
r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10 %.
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5.1.3.1. Przygotowanie podloza
Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.
Material na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Bis nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma BN-
77/8931-12w drogach Is =0,98 w terenach nieutwardzonych.

5.1.3.2 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i

obiektow na przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z miejscowego gruntu przepuszczalnego.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna

wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkdéw na ztaczach,

- etap Il —po probie szczelnosci zlacz rurociagdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

- etap Illl- zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. Wielkos$¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor Scian wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma BN-

77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na catej

dhugosci tras rurociggdéw i obiektow kubaturowych, rowy — wyprofilowaé skarpy i dno. Ziemig

urodzajng — humus rozscieli¢ i posia¢ trawg po uprzednim splantowaniu terenu, rozscielenie

Humusu na terenach nieutwardzonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okreélenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
- Dbadanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.
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7. ODBIOR ROBOT

1.1 Warunki szczegolowe

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050PN-B-10736:1999 i zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajéw UE .
9.1.Normy

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)
PN-68/B-06050

PN-S-02205(BN-72/8932-01)
PN-78/B-06714
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

9.2. Inne:

Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podziat i opis
Sruntow.

Grunty budowlane- Badanie probek gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych- czes¢ 1- Instytutu Techniki

Budowlanej w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -02.00

ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru, sieci kanalizacji sanitarnej na zadaniu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bycz,
gm. Bytom Odrzarnski”.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot montazowych rurociagéw i
uzbrojenia.
W zakres robot ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodza:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bycz:

. kanaty sanitarne,
° ttocznia Sciekow,
o rurociag ttoczny,

2. Modernizacja przepompowni $ciekéw na dz. nr 72/3 w m. Bycz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji a zgodne z Dokumentacja Techniczna
oraz ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczqce Robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

rury kanalizacyjne i ksztattki PVC-u, PN-EN 1401:1999,
studnie tworzywowe,

studnie betonowe,

prefabrykowana tlocznia $ciekow,

ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999

wiaz zeliwny wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000
beton B-15, B-20,

i inne — drobne materialy pomocnicze.

Rury kanalizacji grawitacyjnej

Charakterystyka systemu:

e rury kanalizacji grawitacyjnej z PVVC-u ze $cianka litg jednorodng speiniajace wymagania
PN-EN 1401:1999, w tym:

o ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u spetniajagce wymagania PN-EN 1401:1999,

o ksztaltki jednorodne z systemem rur,
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e rury w S$rednicach dn> 250 powinny posiada¢é nadruk wewnatrz umozliwiajacym
identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co
najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne/rury lite trojwarstwowe z
rdzeniem z przemiatow/rury z rdzeniem spienionym), $rednica oraz sztywno$¢ obwodowa,

e uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

e producent posiada certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001,

e system posiadajagcy aprobate IBDiM.

Studzienki malogabarytowe inspekcyjne PP o srednicy €315 mm zlozone z:

e kinety PP @ 315/200 wraz z uszczelka,

e rury wznosnej (trzon studzienki kanalizacyjnej) d = 315 mm,

e rury teleskopowej DN315 mm ze zintegrowanym teleskopowym wilazem klasy D lub B
do rury wznosénej DN400,

e wiazu zeliwnego z uszczelka B125 lub D400,

e pierscienia odcigzajacego.

Studnie betonowe zaprojektowano z nastepujgcych prefabrykatow:
dna studni betonowej,

kregdéw betonowych,

plyty pokrywowej,

pierscieni dystansowych betonowych.

Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:
komora robocza,

e przejécia kanatéw przez §ciany studzienki,

e przykrycie,

e stopnie wlazowe.

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) taczone sa
za pomocg uszczelek gumowych, ktore sg odporne w zakresie temperatur stosowania od -
30 do +80° C. Potaczenie elementoéw za pomoca uszczelek jest szczelne i odporne na
skutki przemieszczen bocznych.

Ze wzgledu na usytuowanie sieci kanalizacyjnej w drodze zaprojektowano wykonczenie
gbry studni pierscieniami dystansowymi. Pierscienie dystansowe laczone sg przy uzyciu
zaprawy betonowej mrozoodpornej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm.

Zaprojektowano witazy typu ciezkiego D400, niewentylowane z wypetnieniem
betonowym oraz uszczelka ttumigca klasy D400, w chodniku typ C250 oraz w pasie
zieleni typ B125.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN1917, PN-EN 476, PN-EN 1610.

Tlocznia sciekow:

Tloczni¢ stanowi podziemny zbiornik z krggéow betonowych C35/45 o Srednicy wewnetrznej
2000 mm 1 wysoko$ci wewnetrznej 6050 mm.

Zbiornik ttoczni wyposazony bedzie w:

1) pompy wirnikowe o parametrach (kazda): —2szt.
e Hp=12,35m
e Q=4,231/s
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e N=22kW
2) zasuwe na doptywie DN200 z tacznikiem RK —1szt,,
3) zawor zwrotny DN8O —2szt.,
4) zasuwe na rurociggu ttocznym DN8O —2szt.,

5) kolektor ttoczny DN8O oraz sondg¢ ultradzwickowg wraz z ptywakiem — 1 kpl.

Wyposazenie zbiornika tloczni ma obejmowac:
e pomost — stal nierdz./laminat
e witaz nierdzewny z sitownikiem, ocieplony z kominkiem wentylacyjnym i blokada
zamknigcia
e drabina nierdzewna
e porg¢cz wysuwana nierdzewna
¢ biofiltr kominkowy DN100 stal nierdzewna z przewodami PVC110 (went. modutu)
e kominek wentylacyjny DN150 stal nierdzewna z rurg PVC160 (zbiornika)
e zlaczka stal/PVC 100/110
e wentylator kanalowy DN150

Uklad tloczny DN80 ma by¢ wykonany z:

e przewodow ttocznych DNSO stal nierdzewna (rury, kolana, kotnierze) (§cianka 2mm)
elementow lacznych — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji producenta
zkaczki stal/PE 80/90
nasady T-52 z pokrywa — 1 kpl.
zasuwy klinowej DN80 — 1 kpl.
przeplywomierza DN8O — 1 szt.
konwertera — 1 kpl.

Uklad wlotowy DN200 ma by¢ wykonany z:
e przewodow wlotowych DN200 stal nierdzewna (§cianka 2mm)
e celementow lacznych — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji producenta

Pompka odwadniajaca z instalacja DN40 PVC:
e pompka odwadniajaca

krata (pokrywa) niecki pompki

zawOr odcinajacy pompki DN40

zawOr zwrotny pompki DN40

rura PVC40 PN10

mufa PVC40 PN10

kolano PVVC40

Rurocigg tloczny

Zaprojektowano odcinek rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej z rur @ 90 PE SDR17 PN10
taczone przez zgrzewanie doczolowe. Rury te powinny by¢ odporne na skutki zarysowan i
naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego instytutu — na propagacje
peknie¢ (powyzej 8760h — EN ISO 13479) oraz test FNCT (powyzej 8760h — EN 1SO 16770.3)
oraz certyfikatem ciagtej kontroli jakosci, jak réwniez dopuszczone do stosowania bez podsypki
I podsypki piaskowe;j.

Przebieg rurociggu tlocznego oznaczy¢ tasmag PE lokalizacyjno — ostrzegawcza z wkladka
metalowa utozong 30 cm nad warstwa obsypki rurociagu.
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Studzienka rozprezna

Studzienka o $rednicy 1000 mm dopuszczona do stosowania w budownictwie, wykonanie i
montaz zgodnie z instrukcjami producenta.

Ogrodzenie tloczni

Ogrodzenie terenu ttoczni:

e wymiary 6,0 x 3,5m,
e ogrodzenie panelowe 0 wysokosci 2,0 m,
e brama wjazdowa.

Modernizacja przepompowni Sciekow:

Modernizacja przepompowni sciekow bedzie obejmowata:

5.

e wymiang pomp zatapialnych 2 szt. o mocy 3,0kW =z osprzetem instalacyjno-
montazowym,

wymiang instalacji tlocznej wraz z armaturg 0 $rednicy dné5 mm,

wymiane wyposazenia technologiczno-eksploatacyjnego,

wymiane zbiornika z betonu C35/45 o wym. 1500x3500mm,

wymiange instalacji istniejacej szafy zasilajaco — sterowniczej.

SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu- odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Przewody grawitacyjne z PVC

Rury z PCV mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.

Osie laczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot
uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rur
pod katem 15 °. Do wciskania bosego konca rury uzywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania : polaczenie powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych elementow. Wiaczenie kanatu do kanatu wykonywac
poprzez studzienke. Kanaty @ 160mm zakonczy¢ korkiem na granicy dziatek.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

W przypadku koniecznosci utozenia kanatu na mniejszych glebokosciach niz przewiduje norma, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekow, przewody nalezy ociepli¢ np. matami z welny mineralnej z
ptaszczem ochronnym z blachy.

Po zakonczeniu prac wykona¢ wizualizacje wykonanych rurociggdw z zapisaniem odczytow.

5.2 Studzienki kanalizacyjne, tfocznia
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Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywac¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowe;j

o w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowo-kaskadowe,

e studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. Kaskady dotem nalezy obetonowac lub wykonac obsypke z piasku i zagescic,

e we wszystkich studzienkach zamontowa¢ pierscienie odcigzajace,

e  wlaczenie rury do komina studzienek powyzej dna studzienki wykonywa¢ za pomoca wktadki ,,
in-situ”,

o w przypadku wystgpowania wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia studni, mozna
zastosowac¢ pierscien balastowy,

e stosowac wiazy typu D400.

Nie nalezy posadawia¢ studzienek kanalizacyjnych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy
wybra¢ i uzupetnic¢ brakujacg ilos¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zageszczang warstwami.

Kinete studzienki utozy¢ na podlozu i wypoziomowaé. Rowek na uszczelke nalezy doktadnie
oczysci¢. Uszczelki przed potaczeniem nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym. Przy montazu
trzonu studzienek zwraca¢ uwage na zgranie stopni ztazowych.

5.3 Przewody toczne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociagu nie mniej
jednak niz 0,1%. Przykrycie rurociggu powinno odpowiednio wynosi¢ min. 1,20 m Odleglos¢ osi
przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna
z dokumentacja. Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy: rury z tworzyw sztucznych PE
przez zgrzewanie oraz potaczenia elektrooporowe. Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy
stosowac¢ tuki, kolana w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni, Wykonawca jest zobowigzany do
uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja. Na zmianach kierunku przewodow z tworzyw sztucznych PE
zgrzewanych przy zastosowaniu ksztaltek nie ma potrzeby stosowania blokow oporowych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Proba szczelnosci

Przewody kanalizacji sanitarnej winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Proba szczelno$ci na eksfiltracje polega na napetianiu przewodu kanalizacyjnego woda tacznie ze
studzienkami. Po osiggnigciu w studzience goérnego poziomu zwierciadla wody na wysokosci 0,5 m
ponad gérng krawedz otworu wylotowego przewod z wodg pozostawia si¢:

- naokres 1 godziny dla odcinka o dlugosci ponad 50 m.,

- na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na zlaczach nie powinny ukazywac
si¢ krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.

Préba szczelnosci na infiltracj¢ polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody
gruntowe nie infiltruja do przewodow.
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Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
Inspektora i uzytkownika.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

wykona¢ badania materialdéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.4 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i
studzienek,

sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i1 pokryw
wlazowych oraz wpustow ulicznych.

6.5 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

Do odbioru koncowego kanalizacji sanitarnej nalezy przedtozy¢ inspekcje telewizyjng wraz z
raportem wykonanej kanalizacji. Wykonana inspekcja powinna zawiera¢ mapke z odcinkiem
kanalizacji, ktéra byta filmowana, spadki dna kanatu, §rednice kolektora, dtugo$¢ odcinka. W/w
inspekcje nalezy wykona¢ po wykonaniu robot drogowych.
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Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci kanatéw po zakonczeniu robot.

6.5. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno§¢ wykonanych robot i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektora.
W ramach kontroli jako$ci nalezy :
o poddac¢ rurociagi probie na szczelnos¢,
sprawdzi¢ usytuowanie armatury,
sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wiercenia otworow i wykonania przejs¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamontowania rur ochronnych.

O O O O O O

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.2. Warunki szczegolowe odbioru robot

Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu Sieci kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu
badan jak w pkt.6.1.

Nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidtowos$¢ wykonania rurociagdw i ich potaczen,
- prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

- szczelno$¢ przewodow.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie,

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

9.2 Inne
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- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych.-tom Il- Instytut
Techniki Budowlanej,

- ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”,

- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.00

ROZBIORKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce rozbiorki, wykonania i
odbioru robot drogowych zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni dla projektu "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Bycz, gm. Bytom Odrzanski”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specvfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbidrkowych nawierzchni
drog i ich odbudowie na trasie rurociagéw zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Zakres robot obejmuje:

a) naprawa nawierzchni gruntoweyj,

b) rozebranie i odtworzenie drog asfaltowych:

C) rozebranie i odtworzenie nawierzchni betonowych,

d) odtworzenie terenow nieutwardzonych poprzez posianie ich trawa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST -
00.00-,,Wymagania Ogoélne”.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowac, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami, materialy:

asfalt zgodnie z PN-EN-12591: 2004,
wypetiacz wg PN-S-96504,

thuczen wg PN-B-11112,

emulsja asfaltowa wg wymagan Warunkow Technicznych.EmA-99,
piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,
cement PN-B19701 lub PN-B-19701,
zwir, pospotka, wg PN-B-11111,

taSmy bitumiczne, siatki wzmacniajace,
cement PN-B-19701,

beton PN-B-06250,

mieszanka traw,

inne drobne materiaty pomocnicze.
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2.1. Podbudowa z kruszywa lamanego

2.1.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni
narzutowych i otoczakoéw, ziaren zwiru wigkszych od 8 mm lub odpadow przemystowych (np.
zuzli pomiedziowych, wielkopiecowych, stalowniczych), ktore posiadaja aprobaty techniczne,
Wykonawca uzyska na ich zastosowanie zgod¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz maja
cechy zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1.2. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi 1 — 3 w polu dobrego uziarnienia okreslonym na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo
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2.1.3. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetia¢ wymagania okreslone w tabeli ponizej.

Wymagania
L.p. Wiasciwosci Jednostka Sy BN | BT
— podbudowa normy
pomocnicza

1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075

mm % (m/m) 2-10 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna % (m/m) <5 PN-B-06714-15
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % (m/m) <35 PN-B-06714-16
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen

organicznych % (m/m) <1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigcio-

krotnym zageszczeniu metoda 1 wg

PN-B-04481 30-70 BN-64/8931-01
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles

a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej

liczbie obrotow % (m/m) <35 PN-B-06714-42

b) wskaznik rownomiernosci $cierania

(Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej

liczby obrotéw w stosunku do

Scieralnosci peinej) % <30 PN-B-06714-42
7 | Nasigkliwo$¢ % (m/m) <3 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25

cyklach zamrazania w wodzie % (m/m) <5 PN-B-06714-19
9 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w

przeliczeniu na SOs, % (m/m) <1 PN-B-06714-28
10 | Wskaznik no$no$ci Wos mieszanki

kruszywa, %, nie mniejszy niz:

-przy zageszczeniu [>1,0, % 120 PN-S-06714-28

% 80

2.1.4. Woda

Nalezy stosowac wode spetniajaca wymagania PN-EN 1008:2004.

2.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa Scieralna z betonu o uziarnieniu 0/12,8mm

Asfalt

Do warstwy wiazacej nalezy zastosowac asfalt drogowy 50/70 spetniajacy wymagania okreslone w

PN-EN-12591: 2004.

Lp. | Wlasciwosci Metoda badan | Wymagania
1 Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 46 - 54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 22592 | 230
4 Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz, | PN-EN 12592 |99

% m/m
5 Zmiana masy po starzeniu, nie wig¢cej niz, % m/m PN-EN 12607-]0,5

1

6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 50
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7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz, | PN-EN 1427 48
°C

8 Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz, % PN-EN 12606-|2,2

1

9 Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie | PN-EN 1427 9
wiecej niz, °C

10 Temperatura tamliwo$ci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 |-8

2.2.1. Srodek adhezyjny

Nalezy zastosowa¢ srodek adhezyjny polepszajacego przyczepnos¢ asfaltu do kruszywa z grupy
dwu lub trojamin.

Srodek adhezyjny powinien posiadaé Aprobate Techniczna dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie drogowym.

2.2.2. Wymagania

- wzrost przyczepnosci w porownaniu z asfaltem wyjsciowym - dla bazaltu co najmniej 20%,

- przyczepnos¢ do kruszywa asfaltu ze srodkiem adhezyjnym w proporcji przewidzianej w
recepturze co najmniej 75%,

- zawartos$¢ substancji katioaktywnych nie mniej niz 50%,

- odpornos¢ na rozpad termiczny — mozliwo$¢ przechowywania asfaltu w temperaturze 180 °C
przez co najmniej 1 dobg.

2.2.3. Warunki stosowania

- $rodek powinien by¢ dodawany do asfaltu przy pomocy automatycznego dozownika
wprowadzajacego srodek do lepiszcza bezposrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku
otaczarki. Uklad powinien gwarantowac pelne zmieszanie $rodka z asfaltem.

- w przypadku gdy $rodek adhezyjny jest w postaci tatwotopliwej pasty instalacja dozujaca
powinna posiada¢ skuteczny uktad wstepnego podgrzewania.

2.2.4 Opakowanie, transport i przechowywanie

Srodek adhezyjny winien byé pakowany w beczki polietylenowe lub blaszane, albo cysterny.
Srodek nalezy przewozi¢ w opakowaniach jednostkowych krytymi $rodkami transportowymi lub w
cysternach. Srodek nalezy przechowywaé w temperaturze nie wyzszej niz 40°C, w miejscu
ostonigtym od promieniowania stonecznego, pod zadaszeniem, w zamknietych opakowaniach.

2.3.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

2.3.1 Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.3.2 Betonowa kostka brukowa wibroprasowana dwuwarstwowa

- kostka grubosci 8 cm

Wyglgd zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczac:

- 3 mm, dla kostek o grubosci 80 mm.
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Ksztatt, wymiary kostki brukowej

Kostka grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadlugosci 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- mnagrubosci *5mm.

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.

Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
- probka nie wykazuje pegkniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymalos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20%.
Scieralnosé
Scieralno$¢ kostek betonowych okre§lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢
nie wiecej niz 4 mm.
2.3.3 Podsypka piaskowa
Piasek na podsypke nalez stosowaé $rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 ,Kruszywo

naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w
ilosciach przekraczajacych 5%.

2.3.4 Piasek do wypetnienia ztqczy miedzy kostkami

Wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).
2.3.5 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,

2.4. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe dwuwarstwowe gatunek I z betonu wibroprasowane klasy B30

- krawezniki uliczne 15x30x100 cm,
Zastosowane krawezniki pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ normie BN-80/6775-03-04.
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Ponadto:

- nasigkliwos¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 4%,
- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,
- mrozoodporno$¢ (F150 po 125 cyklach), zgodnie z normg PN-B-06250.

Lawa betonowa z oporem i zwykia

Lawa betonowa pod kraweznik oraz opor wykonane begda z betonu klasy B15, odpowiadajgcemu
normie PN-B-06250 ,,Beton zwykty”.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.7.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-B-06712.

Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.7.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami
- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,
- woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Stabilizacja gruntu cementem

Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-
B-19701lub hutniczy wg PN-B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy ponize;.

Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp Wtasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymalos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj 32,5
niz:
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uplywie, h 12
4 | Stalos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dhuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do
robot.
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Grunty

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikow badan laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podioza z gruntdow stabilizowanych cementem nalezy
stosowac grunty spetniajace wymagania podane w tablicy ponize;j.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, Zze wytrzymalo$¢ na S$ciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu
stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w w ostatniej tabeli.

Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagani Badania
a wedlug
1 |Uziarnienie
a) ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziaren przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej 85 PN-B-04481
C) ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm, [2]
% (m/m), powyzej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 20
ponizej
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481
[2]
3 | Wskaznik plastycznos$ci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481
[2]
4 |Odczyn pH od5do8 | PN-B-04481
[2]
5 Zja‘wartosc czegsci organicznych, % (m/m), nie wiecej 5 PN-B-04481
niz: 2]
6 |Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOg, 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wigcej niz: [6]

Grunty nie spelniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i1 wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢
stabilizowane cementem dla podbudow pomocniczych i ulepszonego podloza pod warunkiem
uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatno$ci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow
0:

wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki
wytrzymalos$ci na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spelniajace wymagania podane w tablicy ponize;j.
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Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w ostatniej tabeli.

Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Witasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 |Uziarnienie
a) ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm,

%, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm,
%, nie wiecej niz: 15

2 |Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy PN-B-06714-26 [5]

nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie 0,5 PN-B-06714-12 [3]
wiecej niz:

4 | Zawarto$¢ siarczandow, w przeliczeniu na SOs,
%, ponizej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow

Kruszyw.
Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podana norma lub do momentu poréwnania
wynikow wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda
watpliwg i z woda wodociggowa. Brak roznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem.

Dodatki ulepszajgce

Przy stabilizacji gruntdw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastepujace dodatki
ulepszajace:

- wapno wg PN-B-30020 [12],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [18],

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznos$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spelnia¢ wymagania okreslone
w tablicy ponizej.

Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego podtoza
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Wytrzymato$¢ na Sciskanie Wskaznik
Lp Rodzaj warstwy w konstrukcji probek nasyconych woda | mrozoodpornosci
' nawierzchni drogowej (MPa)
po 7 dniach | po 28 dniach
1 |Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od1,6 od 2,5 do 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do do 2,2 50 '
KR6

2 | Gorna czgs¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub 0d 1,0 od 15 0,6
gorna czg$¢ warstwy ulepszenia stabego do 1,6 do 2,5
podtoza z gruntéw watpliwych oraz
wysadzinowych

3 | Dolna czg$¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni
na podtozu z gruntdw watpliwych i
wysadzinowych

- 0d0,5do 1,5 0,6

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania robot drogowych, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

o - wytworni stacjonarnej typu cigglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwodrnia

powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich

sktadnikow, gwarantujgca nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do

masy poszczegdlnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda £ 2%.
Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- wytworni stacjonarnej -otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciagglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

- rozktadarki do mas mineralno — asfaltowych,

- walcow lekkich, §rednich i cigzkich drogowych,

- walcow ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,

- zageszczarki plytowej z ostona z tworzywa sztucznego,

- ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w

miejscach
trudnodostepnych,

- ladowarki do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwatlowania,

- koparki,

- spycharki,

- frezarka,

- przewoznych zbiornikow na wodg,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym,

- narzgdzia brukarskie,

- oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w
Projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

O O OO O O O 0O O

O O O O O O OO0 0 O0
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4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typoéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024: 1991.

Mieszankeg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi wyposazonym w
pokrowce brezentowe. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2
godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w
specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczegolne

Wykonawca odwiezie i zlozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z
Inzynierem wszystkie materiaty z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacja materialéw pochodzacych
z rozbidrki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbidrek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawce robot sieciowych.

Drogi z mas mineralno-asfaltowych odtwarza¢ wg istniejacych warstw konstrukcyjnych:
- podbudowa z ttucznia gr. 20 cm,
- warstwa z mas mineralno-asfaltowych gr. 5-11 cm.

Teren po wykonaniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.1.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

W przypadku rozbiorek elementéw zaglebionych nalezy w pierwszej kolejnosci je odkopac a po
zdemontowaniu doty (wykopy), gdzie nie przewiduje si¢ wykonywania wykopoéw drogowych,
nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.
Wskaznik zageszczenia 1,00 wedlug normalnej metody Proctora.

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbiera¢ poprzez
mechaniczne lub r¢czne wylamanie nawierzchni. Granice rozbidrki nawierzchni asfaltowych i
betonowych nalezy oznaczy¢ i nacia¢ pita do asfaltu.

Gruz z rozebranych elementow wywiez na sktadowisko odpadow.

5.1.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z montazem kanaléw sanitarnych i
rurociggow tlocznych.
Zageszczanie nalezy wykonywaé na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej proby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda |
lub II). Minimalna warto$¢ zaggszczania (Is):

e gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

e na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni roboét ziemnych 0,97 Is

Profilowanie i1 zaggszczanie nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczgciem robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu, nie moze si¢ odbywac ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywac recznie.
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5.1.3.

5.14.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca si¢ by rzedne przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zaggszczania podtoza. Wilgotno$¢ gruntu
przy zageszczaniu nie powinna roznic¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz 20%. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podloze nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystgpieniem do
uktadania podbudowy, nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.

W miejscu przebiegu rurociggdw pod drogami o nawierzchni asfaltowej przy odtwarzaniu
nawierzchni nalezy istniejacy grunt zagesci¢ do ID=1.

Podbudowa z kruszywa tamanego srednio gr. 20 cm.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci 20 cm. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych
w stosunku do istn. nawierzchni. Podbudowa z thucznia winna by¢ szersza od zasypanego wykopu
po okoto 20cm z kazdej strony. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.

Nawierzchnia mineralno- asfaltowa (beton asfaltowy) - scieralna 5,0 cm i wigzgca 6,0 cm.

Warstwy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12.8 mm.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia, w obecno$ci Inzyniera, kontrolnej produkcji w postaci
zarobku probnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci skladu granulometrycznego z projektowana krzywa
uziarnienia. Probke mieszanki mineralnej nalezy pobraé¢ po oprdznieniu zawarto$ci mieszalnika.
Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pelny zardb
probny z udziatem asfaltu, w ilo$ci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu
w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych ponizej:

- pod warstwa Scieralng:

drogi klasy A, Si GP 6 mm

drogi klasy Gi Z 9mm

drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 mm
W przypadku gdy nieré6wnos$ci podloza sa wigksze jw., podloze nalezy wyrdéwnaé przez
frezowanie lub utozenie warstwy wyrownawcze;j.
Przed wykonaniem nawierzchni nalezy posmarowaé goragcym bitumem krawedzie istniejgcych
nawierzchni oraz innych urzadzen instalacyjnych znajdujacych si¢ w nawierzchni. Podloze
nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub uplynnionym asfaltem.. Mieszank¢ mineralno- asfaltowg
roztozy¢ przy pomocy rozscietacza i zagesci¢ walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach
niedostepnych dla rozktadarki mieszanke ulozy¢ 1 zagesci¢ zageszczarka rgczng przy
krawegznikach i urzadzeniach obcych.
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5.1.6.

5.1.7.

5.1.38.

Podczas zageszczania masy nalezy stale sprawdza¢ profil poprzeczny nawierzchni oraz jej
rowno$¢ w profilu podluznym. Spadki poprzeczne powinny by¢ wykonane zgodnie z
przewidzianymi w projekcie. Zageszczenie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku
srodkowi.

Wszelkie nieréwnosci profilu podtuznego i poprzecznego powstajace w czasie zageszczania
powinny by¢ bezzwlocznie likwidowane przez zagarnigcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w
miejscach wglebien.

W przypadku powstania tzw. rakowin przy recznym rozktadaniu masy nalezy je natychmiast
zlikwidowa¢ przez dodanie goracej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zaggszczenie do
uzyskania prawidlowego profilu i jednorodnego wygladu.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczenia powinna wynosic¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135° C,
- dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100 120° C,
- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta.

ZYacza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do drogi.
ZYacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej 10
cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Urzadzenia instalacyjne, jak wtazy, skrzynki, wpusty itp. powinny by¢ wbudowane Smm ponizej
poziomu przylegajacej nawierzchni.

W  polaczeniach pionowych warstw bitumicznych, nalezy stosowaé¢ tasmy bitumiczne
zapewniajace szczelnos¢ potaczen.

Na styku istniejacych warstw asfaltowych z nowo wykonywanymi warstwami poziomo
montowac¢ siatk¢ wzmacniajgcg — geosiatka, pas szerokosci 1,0 m.

Naprawa drog gruntowych przez profilowanie

Naprawe drog gruntowych i zwirowych nalezy wykonaé¢ poprzez spulchnienie i profilowanie
podtoza, rozscielenie miejscowego gruntu w zaglebieniach, wyrownanie mieszanki, zageszczenie
nawierzchni walcem z recznym usunigciem nierownosci drogi rgcznie i mechanicznie na
szerokosci 3,0 m.

Podsypka piaskowa

Podsypke nalezy rozsciela¢ warstwami zgodnie z projektem. Powierzchnie podsypki nalezy
wyréwna¢ do wymaganego profilu. Zageszczanie warstwy podsypki - mechanicznie z
polewaniem woda. Podsypka powinna by¢ tak ubita aby stopa czlowieka pozostawiata ledwo
widoczny $lad.

Nawierzchnia betonowa

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac si¢ tylko w
wyjatkowych wypadkach, okreslonych za zgodg Inzyniera.

Nawierzchni¢ betonowa wykonuje sie w dwoch warstwach, dolng gr. 12 cm i gorng gr. 8 cm. Do
uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ najwczes$niej po uptywie 7 dni od wykonania
pierwszej warstwy 1 po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zaggszczanie.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i
przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czeSciowo naktadajgcymi si¢ w stron¢ osi jezdni.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej
potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi sie, w strone
wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia, ubytki,
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5.1.9

rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy
w miejscach wadliwie wykonanych na pelng giebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo
przez $ciecie nadmiaru, wyrOwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, 1I-
ga metoda oznaczania). Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczgciem czasu
wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.

Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie nawierzchni na calg szeroko$¢ rownoczes$nie.

W przeciwnym razie, przy nawierzchni wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa, nalezy pionowg krawedZz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy nawierzchni
wykonywanej bez prowadnic w ulozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcigé
pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac¢ kolejny pas podbudowy. W podobny
sposob nalezy wykona¢ poprzeczna spoing roboczg na polagczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia
pionowej krawedzi we wczesniej wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas
pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania sasiedniego
pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut

Spoiny w dolnej i gornej warstwie nawierzchni powinny by¢ wzglgdem siebie przesunigte o co
najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

Nawierzchnie z kostki betonowej

Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ z zachowaniem istniejacych pochylen podluznych i poprzecznych.
Szerokos¢ spoin przy uktadaniu kostki brukowej nie powinna przekracza¢ 8mm. W miejscach
tego wymagajacych, nalezy ucina¢ kostke lub ptyte azurows, stosownie do potrzeb, przy uzyciu
specjalnych urzadzen. Nie dopuszcza si¢ uzupelnianie brakow masg betonowa. Po utozeniu,
nawierzchni¢ z kostki brukowej nalezy ubi¢ przy uzyciu wibratora ptytowego z naktadka
plastikowa badz gumowa. Spoiny wypetni¢ piaskiem Spoiny powinny by¢ starannie wmiecione
przy uzyciu szczotek, na mokro. Nadmiar materiatu zasypki nalezy zmie$¢ a nastgpnie ponownie
ubi¢ nawierzchnie wibratorem plytowym. W plytach azurowych otwory nalezy ,,zamuli¢”
piaskiem. Ruch pojazdéw na nawierzchni o spoinach nie wypetionych jest wzbroniony.

Istnieje mozliwo$¢ ponownego wbudowania materialdow pochodzacych z rozbiorek, z
wykluczeniem materialow uszkodzonych nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku. W takim
przypadku nalezy zakupi¢ i wybudowa¢ nowy materiat.

5.1.10. Krawezniki drogowe

Pod krawezniki i tawy kraweznikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu,
wyréwnanie dna i $cian wykopoéw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego
profilu.

Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowo- cementowej i tawie betonowej z oporem, z
betonu C12/15. Lawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem,
wyrdéwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Cz¢$¢ tawy stanowiagcej opor wykonaé nalezy po
ustawieniu kraweznika. Lawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda.

Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedlug osi podanych punktow wysokosciowych.
Spoiny wypetnia¢ zaprawa cementowo-piaskows.

5.2.11. Utwardzenie pobocza
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Pobocza wzdluz utwardzonych nawierzchni nalezy utwardzi¢ thuczniem. Po oczyszczeniu
wybojow, rozscieli¢ thuczen i ubi¢ recznie lub mechanicznie. Zaklinowaé z polewaniem woda.
Ponownie ubi¢ lub uwalowac. Prace zakonczy¢ miatowaniem lub zwirowaniem utwardzanych
miejsc.

5.1.12. Wykonanie trawnikow

6.

Odtworzenie trawnika wykona¢ w zakresie takim, w jakim trawnik zostal zniszczony w trakcie
prowadzenia robot.

W tym celu przewieziong z miejsca tymczasowego sktadowania urobku ziemi¢ urodzajng lub
zakupiong, nalezy rozscieli¢ w miejscach odtworzen.

Nastegpnie wykona¢ odtworzenie trawnika - nalezy obsia¢ teren mieszanka traw rabatowych.
Prawidtowy odczyn gleby powinien waha¢ si¢ w granicach pH 5,5 — 6,5.

Po wyrownaniu terenu i recznym przekopaniu gleby na glteboko$¢ 20 cm, a nastepnie wymieszac
przez zagrabienie i wyrownac teren. Na tak przygotowanym terenie nalezy wysia¢ recznie
nasiona traw w ilosci 3 kg/100 m?.

Wykona¢ trawnik siewem dywanowym z nawozeniem.

Po wysianiu nasion calg powierzchni¢ nalezy uklepac i uwatowac.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Podloze

Réwnos¢e wyprofilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20m w kierunku
podtuznym. Nieré6wno$ci nie moga przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ tata dt. 4 m i poziomnicg. Odchytki spadkéw od przewidzianych
w Projektem powinny si¢ mie$ci¢ w granicach + 0,5%. Glebokos¢ koryta i rzedne dna nie powinny
si¢ r6zni¢ od projektowanych o +lcm i —2cm.

Wszystkie powierzchnie réznigce si¢ od wymaganych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
do glebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtornie zaggszczone.

6.2. Podbudowa z tiucznia

6.3.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Badania w czasie robot:

- uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Probki nalezy pobieraé w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki powinny by¢é na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

- wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotnos$¢ nalezy okresla¢ wg PN-B-06714-17.

- zageszczenie

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywaé nie rzadziej niz raz na 5 000 m? lub
wg zalecen Inzyniera.

Nawierzchnie z betonu asfaltowego
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki
tych badan do akceptacji Inzynierowi.

Badania w czasie robot

- uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw a
przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjnej.

- sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967.

- badanie wiasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny asfaltu nalezy okresli¢ wlasciwosci asfaltu.

- badanie wiasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ wlasciwosci wypehiacza.

-pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie.

- sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

- wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wilasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwo$ci warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego:

- Szerokosc¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa z tolerancjg + 5 cm.

- Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie
powinny by¢ wigksze od podanych nizej

- warstwa Scieralna 4 mm,

- warstwa wigzaca 6 mm.

- Spadki poprzeczne warstwy
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

- Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg +
lcm.

- Uksztattowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+5cm.

- Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows, z tolerancja + 10%.

- Zigcza podtuzne i poprzeczne

ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
ZYacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

- Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa S$cieralna przy urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3+5 mm ponad ich
powierzchnie.

- Wyglgd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

- Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjne;j.

- Modut sztywnosci petzania
Modut sztywnosci petzania, okreslony na probkach wycietych z warstwy, powinien by¢ zgodny z
ustalonym w recepcie laboratoryjnej.

6.4. Nawierzchnia z kostki betonowej

Kontroli podlegaja:
- spadek poprzeczny,
- grubos¢ podsypki, tolerancja = 1 cm

6.5. Wykonanie trawnikow

7.

7.1.

Kontroli podlegaja:
- rozscielenie ziemi urodzajnej,
- wykonanie trawnikow.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Robot jest:

m? - rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi, liczony:
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e dla nawierzchni asfaltowych droég powiatowych jako iloczyn: dtugo$¢ wg. profili w
dokumentacji  projektowej *szeroko$¢ nawierzchni tacznie z  warstwami
konstrukcyjnymi,

e dla nawierzchni drég gminnych jako iloczyn : dlugosci wg. profili dokumentacji
projektowej * szerokos¢ 1,2m , dla drog gruntowych - odtworzenie jest liczone jako
iloczyn: dlugos¢ wg profili w dokumentacji projektowej *szerokos¢ 4,0 m i za
wyjatkiem odtworzenia pobocza thuczniem liczonego jako iloczyn: dlugos$¢ wg.
profili w dokumentacji projektowej * szerokos¢ 3,0m.

m? - stabilizacja podtoza, liczona:
e dla nawierzchni asfaltowych jako iloczyn: dtugos¢ ( liczona w osi przewodu) wg.
profili w dokumentacji projektowej *szeroko§¢ =szerokosci wykopu pod rurociagi,
na glebokosci 55c¢m liczac od spodu warstw konstrukcyjnych,

m - ustawienia krawgznikdw, obrzezy na podstawie pomiaru w terenie , liczony w osi
kraweznikow, obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- 00.00.,,Wymagania ogolne”.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9.1. Platnosci
Cena jednostkowa 1m? nawierzchni drogowych obejmuje odpowiednio:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- prace rozbidrkowe,

- utozenie w stosy-pryzmy materiatdéw z rozbiorki przewidzianych do ponownego
wykorzystania lub ich wywodz na czasowy odktad i ponowny przywoz przed montazem,

- cigcie istniejagcych krawedzi warstwy nawierzchni asfaltowych i betonowych,

- frezowanie nawierzchni asfaltowej,

- wywoz gruzu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera,

- koszty utylizacji materialow pochodzacych z rozbidrek,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,

- wymiana gruntu na kruszywo naturalne,

- wykonanie koryt,

- profilowanie i zageszczanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- pielegnacja nawierzchni,

- wykonanie potaczen migdzy-warstwowych,

- wtopienie ta§m bitumicznych pionowych i geosiatki szklanej,

- wywoéz nadmiaru gruntu z korytowania wraz z jego utylizacja,

- prowadzenie niezbednych pomiardéw i badan laboratoryjnych,

- regulacja istniejgcej infrastruktury,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

o

O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0ODO0ODO0OO0OO0OO0OOO0OOO0OO0oOO0OO0OO0oOoO0



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

51

Cena jednostkowa 1 mb kraweznika obejmuje odpowiednio:

- prace pomiarowe,
- prace rozbiorkowe,

- zakup ,dostarczenie i wbudowanie Materiatow,

- wykonanie koryt,

- wykonanie fawy betonowej,

- wykonanie podsypek,

- plantowanie poboczy z wyprofilowaniem,

- prowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- wywoz gruzu z rozbiorki w miejscu wybranym przez Wykonawce i zaakceptowanym

przez Inzyniera,

o
o
o
o
o
o
o - montaz kraweznikow,
o
o
o
o
o
o

- koszty utylizacji materialdéw pochodzacych z rozbiorek.

O

Cena jednostkowa 1 kpl plantowania terenu i posianie traw obejmuje odpowiednio:
- plantowanie teren6w nieutwardzonych w miejscach wykonywanych robot,

- posianie traw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytul normy

PN-EN 1436:2000

i zmiana

PN-EN 1436:2000/A1
Z kwietnia 2005

Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drog.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Cz¢s$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu

PN-EN-1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-EN 197-1:2002
EN 197-1:2000

Cement — czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

PN-EN 1338:2005

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339:2005

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342:2003

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1343:2003

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych
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nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-B-11213:1997

Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe..

PN-60-/B-11104

Materialy kamienne. Brukowiec.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-87/S-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial,
nazwy, okres$lenia.

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-S-06102:1997

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

PN-84/S-96023

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
thucznia kamiennego.

PN-S-96012:1997

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

PN-S-96013:1997

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997

Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszona. Wymagania i badania.

PN-S-96025:2000

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe. Wymagania.

PN-57/S-06100

Zmiany Bl 2/72 poz. 14.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
Warunki techniczne

PN-57/S-06101

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki
techniczne

PN-58/S-96026

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany Bl 6/67 poz. 87
,PN-60-/B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa.

10.2. Inne

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktorego przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni ciagéw komunikacyjnych w zaleznosci
od kategorii ruchu.

o Katalog szczeg6tdw Drogowych
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04.00

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nazwy i kody robot wedlug kodu numerycznego stownika glownego
Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

Grupa robét — 45300000-0- Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robét — 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria robot:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych
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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych zinstalacjami elektrycznymi tloczni Sciekow dla zadania pod nazwa:
., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bycz, gm. Bytom Odrzanski”.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
wymienionych w pkt. 1.1
zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem pomp i1 obejmujg budowe czesci elektrycznej 1 AKPiA
dla ttoczni $ciekéw w zakresie:
- linii kablowej WLZ od szafki kablowo-pomiarowej do rozdzielnicy RZS tloczni
sciekow,
- ulozenia kabli zasilajacych od rozdzielnicy ttoczni 1 przylaczenia silnikow pomp
czujnikow kontrolno-pomiarowych,
- instalacji wewnetrznych komory ttoczni,
- os$wietlenia terenu ttoczni,
- montazu rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej RZS ttoczni $ciekow,
- monitoringu 1 wizualizacji pracy ttoczni.
- instalacji ochronnych.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ST-00 ,,Wymagania ogodlne” oraz z
okresleniami wynikajacymi z Prawa Budowlanego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

2.1 Wymagania ogolne
Instalacje elektryczne

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac osprzet 1 aparature opisang w Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacji. Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zatwierdzone przez
InZyniera. Aparatura i osprz¢t uzywany przy uktadaniu instalacji powinien mie¢, tam gdzie
to jest wymagane, odpowiednie badania i atesty, co musi by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami. Wszystkie uzyte materialy musza by¢ odpowiednie do warunkéw
srodowiskowych oraz odporne na srodki chemiczne wystepujace w obiektach.

Prefabrykaty

Rozdzielnice, zestawy skrzynkowe oraz pojedyncze skrzynki powinny by¢ wykonane z
materialdow odpowiednich do warunkow $rodowiskowych oraz odpornych na czynniki
chemiczne wystepujace w obiektach. Stosowanie zamiennikoéw zaprojektowanych
prefabrykatow jest dopuszczalne wytacznie za zgoda Inzyniera, pod warunkiem, Ze
posiadaja nie gorsze parametry np. jakos$¢, odpornos¢ na wilgo¢ 1 chemikalia,
wytrzymato$¢ mechaniczna.
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2.2 Wymagania szczegotowe

Kable ukiadane w ziemi

Przy realizacji sieci zewnetrznych powinny by¢ stosowane kable typow okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, odpowiadajace normom, przystosowane do uktadania w ziemi,
o napigciu znamionowym 0,6/1kV. Zastosowano kable nn typu YKY, o ilosci zyt i1
przekrojach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

W sieciach kablowych nn beda uzywane kable z zytami miedzianymi o izolacji i ostonie
polwinitowej, przeznaczone do uktadania bezposrednio w ziemi.

Tam gdzie to niezbedne begda to kable ekranowane.

W kablach nn dla zyly neutralnej wymagany jest kolor niebieski, dla zyly ochronnej zo6tto
— zielony.

Na powtoce kabli winno znajdowa¢ si¢ oznakowanie producenta, metraz, napigcie
znamionowe izolacji, znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie. Do kazdej partii kabli na bebnie nalezy dotaczy¢ atest fabryczny.

Instalacje uziemien i polgczen wyrownawczych

Uziomy powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z materiatow
zabezpieczajacych uziom przed korozjg. Uziomy wkrecane (wbijane) powinny posiadac
powloke zabezpieczong przed uszkodzeniami w trakcie pograzania. Potgczenia migdzy
uziomami powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy trwate galwaniczne potaczenie,
miejsce potaczenia powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

Prefabrykaty

3.

Wymogi ogoélne:

- Wszystkie opisy na urzadzeniu wykonane w jezyku polskim.

- Wszystkie komunikaty wys$wietlane przez sterowniki w jezyku polskim.

- Urzadzenie musi przejs¢ niezbedne proby na stanowisku badawczym producenta, co
nalezy potwierdzi¢ odpowiednim dokumentem.

- Do urzadzenia nalezy dotaczy¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim zawierajaca:
instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposob postgpowania w sytuacjach awaryjnych
oraz wykaz cz¢sci zamiennych; schemat elektryczny; deklaracje zgodnosci 1 aprobate
techniczng wyrobu.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Wymagania szczegotowe

Sprzet do wykonania sieci kablowych i oSwietlenia terenu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot winien wykazywaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacych maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

- koparka,

- elektronarzedzia,

- przyrzady pomiarowe,

- spawarka transformatorowa do 500 A,

- ciagnik kolowy,
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4.

- zuraw samochodowy 5-6 t.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2 Wymagania szczegotowe

Srodki transportu do wykonania sieci kablowych

5.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy do 0,9 t.,

- przyczepa do przewozenia kabli,

- przyczepa dluzycowa.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegélnych elementow, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15 °C. W czasie transportu i
przechowywania materialow elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczegoOlno$ci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem si¢, aparatur¢ 1 urzadzenia ostroznie zatadowywac 1 zdejmowac, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok.

Transport powinien by¢ przeprowadzany jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, w
sposob opisany w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji. Wszelkie odstepstwa
muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Aparatura i osprzet uzywany przy ukladaniu
instalacji powinien mie¢, tam gdzie to jest wymagane, odpowiednie badania i atesty, co
musi by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Wszystkie uzyte materialty musza
by¢ odpowiednie do warunkéw S$rodowiskowych oraz odporne na $rodki chemiczne
wystepujace w obiektach.

5.2 Szczegotowe warunki wykonania

Ukladanie sieci kabli sitowych i sterowniczych
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Przy realizacji sieci zewngtrznych powinny by¢ stosowane kable typow okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, zgodnie z pkt. 2 niniejszej ST.
Kable nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci:
- 0,7m (dla kabli nn. i sterowniczych),

0,6 (dla kabli o§wietlenia terenu),
- 1,0m dla kabli uktadanych pod drogami
na warstwie 0,Im piasku, przykryte nastepng O,m warstwg piasku, 0,15m gruntu
rodzimego oraz folig ochronng koloru niebieskiego (dla kabli nn. i sterowniczych). Przy
wprowadzaniu kabli na (w) stupy i do budynku, oraz przy mufach kablowych pozostawi¢
zapas kabli w formie petli o promieniu réwnym 20 - krotnej $rednicy zewnetrznej kabla.
Zatamania trasy kabla nalezy wykona¢ mozliwie tagodnie, zachowujgc minimalny promien
giecia zalecany przez normy i producenta. Kabel uklada¢ linig falista z zapasem 3%
dlugosci wykopu. Przy szafie zasilajacej pozostawi¢ zapas kabla o dlugosci 2m. Przejécia
kabli pod drogami oraz na skrzyzowaniach z innymi, istniejgcymi urzgdzeniami
podziemnymi nalezy chroni¢ przez umieszczenie w rurach ochronnych z tworzywa
sztucznego typu DVK 110.
Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna utozonych linii kablowych. Na
kabel nasypa¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke 1 15¢m gruntu rodzimego i na tej
wysokosci (25¢cm od goérnej powtoki kabla) utozy¢ pas folii o szerokosci 0,2m z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Tak utozong lini¢ kablowa zgtosi¢ do odbioru stuzbom
energetycznym Inwestora.

Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej ttoczni sciekow

Instalacje w komorze tloczni uktada¢ w rurkach ostonowych mocowanych n/t. Wszystkie
przejécia przez $ciany wykona¢ w rurach ostonowych i uszczelni¢. Tlocznia Sciekow
wyposazona bedzie w uktad antywlamaniowy oparty o wyposazenie drzwi szafki RZS oraz
komory tloczni w taczniki krancowe sygnalizujace otwarcie.

Ukladanie instalacji wyrownawczych

W celu wyréownania potencjaldéw w komorze tloczni projektuje si¢ wykonanie instalacji
wyrownawczej. Do GSW za pomocag przewodu LgYzo 1x16 przylaczy¢ instalacje
wyrownawcza komory tloczni. Do instalacji wyrdwnawcze] przytaczy¢ wszystkie czesci
przewodzace obce. Polaczenia wykona¢ przewodem LgYzo 1x6.

Oznakowanie urzqgdzen i instalacji

Kable powinny by¢ oznakowane trwale opaskami oznacznikowymi z podaniem: numeru
kabla, napigcia kabla, trasy od — do, typu 1 przekroju, wtasciciela i roku utozenia. Opaski
nalezy rozmiesci¢ co 10m oraz na koncach 1 punktach przejs¢ przez $ciany, przy
przepustach 1 na koncach.

Na rozdzielnicach nalezy umiesci¢ tabliczki opisowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
opisujace symbol rozdzielnicy, poszczegblne obwody 1 elementy sterowniczo
sygnalizacyjne. Tabliczki powinny by¢ wykonane jako grawerowane, estetycznie, trwale
Zamocowane.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong od porazen pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja

urzagdzen 1 przewodow. Jako uzupehlienie ochrony przed dotykiem bezposrednim w
obwodach gniazd zastosowano wylaczniki roznicowopradowe. Ochrone przed dotykiem
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posrednim stanowi SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. Wszystkie dostgpne
czesci przewodzace przylaczy¢ do przewodu PE.

Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona od przepi¢¢ zapewniona bedzie przez ograniczniki przepie¢ zabudowane w szafce
zasilajgco-sterowniczej. Zastosowane ograniczniki przepi¢¢ zapewniaja ochrong
przepieciowg I 1 II stopnia. Zastosowane ograniczniki przepi¢¢ zapewniajg ochrong
przepigciowa <1,5kV.

Oswietlenie terenu

Projektuje si¢ o§wietlenie terenu ogrodzonej tloczni. Stup o§wietleniowy nalezy ustawi¢ w
miejscu wskazanym na rysunku, kabel o§wietleniowy nalezy uktada¢ w sposob podany dla
kabli nn.

Stup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kolierza o grubosci 10mm,
przykrecanego do fundamentu za pomoca 4 S$rub M20. Zastosowana tabliczka
bezpiecznikowo - zaciskowa powinna zapewnia¢ dobre potaczenie kabli oswietleniowych
o przekroju do 35 mm2 we wnekach stupow oswietleniowych, posiada¢ zabezpieczenie
nadpradowe opraw o$wietleniowych do 25A 1 mozliwos¢ wyprowadzenia przewodow do
opraw o przekroju do 2,5 mm2.

Instalacja sterownicza tfoczni

Prace tloczni nadzoruje modut telemetryczny (sterownik PLC). Szafa zasilajgco-sterownicza
zawiera obwody sitowe, elementy sterujace, wytaczniki i zabezpieczenia pomp. Wszystkie
zebrane informacje przekazywane s3a do odczytu na panel operatorski. Panel operatorski utatwia
obstuge systemu, poprzez umozliwienie odczytu danych (np. czasu pracy pomp, ilosci zataczen,
standw awaryjnych) oraz wczytywanie ustawien parametrow technologicznych pracy tloczni.
Uklad automatycznego sterowania zapewnia sterownik PLC wraz oprogramowaniem systemu.
Tryb pracy recznej stuzy glownie do sprawdzenia dzialania poszczegdlnych urzadzen oraz
zalaczania pomp w stanach awaryjnych.

e W tloczni pompy pracuja naprzemienne (zataczenie pompy nastgpuje po osiggnigciu
maksymalnego poziomu $ciekoOw, wytaczenie po osiggni¢ciu poziomu minimalnego).
Rozdzielnica powinna by¢ dostosowana do komunikacji z obiektem zdalnie
nadzorujacym prace ttoczni. Dostawca systemu zapewni karte aktywacyjng SIM, w
ktorej bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym
adresem [P, a takze wlasny numer APN do korzystania z transmisji danych GPRS.
Rozbudowa systemu wizualizacji jest w zakresie Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Wymagania szczegotowe

Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z zapisami w
ST 1 Dokumentacja Projektowa. Po zasypaniu fundamentéw, ustojéw lub kabli nalezy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg ST oraz sprawdzi¢ sposéb usunigcia
nadmiaru gruntu z wykopu.
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Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu 1 wymiarow, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymalosci. Szczegdlowy zakres badan parametrow powinien by¢
zgodny z wytycznymi zawartymi w ST.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz wymaganiami PN-B-03322:1988, PN-B-19701:1997. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

Konstrukcje

Elementy konstrukcji powinny by¢ zgodne z zapisami w ST i dokumentacja projektowa.
Parametry powtoki cynkowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-E-04500:1993,
Kompletne konstrukcje mocujace po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego konstrukcji,

prawidtowosci ustawienia szafek,

jakosci polaczen kabli i przewodow,

jakosci potaczen srubowych,

stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw metalowych.

Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

Skrzynki rozdzielcze

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy zestaw skrzynkowy odpowiada tym

wymaganiom w dokumentacji projektowej, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez

uzycia narzedzi 1 bez demontazu podzespotéw. Sprawdzeniem nalezy objaé jakos¢

wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych,

- ciaglo§¢ przewodow ochronnych i ich podlaczenie do wszystkich metalowych
elementow mogacych znalez¢ si¢ pod napieciem,

- jakos$¢ wykonania potagczen w obwodach gtownych i pomocniczych,

- jakos¢ konstrukcji.

Przed zamontowaniem zestawu na fundamencie lub ustoju, nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ potaczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja mocujaca, w
rozwigzaniu bezfundamentowym sprawdzi¢ jako$¢ wykonania ustoju,

- stan wykonania oraz wypoziomowanie konstrukcji mocujacych,

- stan zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji mocujacych.

Po zamontowaniu zestawu na fundamencie lub ustoju, nalezy sprawdzi¢:

- ponownie stan powlok antykorozyjnych, dla stwierdzenia braku rys, odpryskow i
zadrapan,

- jakos¢ polaczen kabli zasilajacych,

- zgodnos$¢ schematu zestawu skrzynek rozdzielczych ze stanem faktycznym.

Schemat taki powinien by¢ zamieszczony w dostepnym miejscu wewnatrz skrzynek.
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Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomdéw pionowych z potgczeniami nalezy wykona¢ pomiar
glebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu,
sprawdzi¢ stopien zageszczenia i1 rozplantowanie gruntu.

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polaczen
przewodow ochronnych, wykona¢ pomiary rezystancji uziomow.

Kontrola jakosci wykonanych robot

7.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z harmonogramem bazowym
dostarczonym przez wykonawce, zgodnie z zapisami kontraktu i dokumentacja projektowa
okreslong w niniejszej specyfikacji 1 zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowiacych podstawe odbiorow Robot.
Szczegdtowy wykaz oraz zakres wymaganych pomontazowych prob i badan zawarty jest
w przywolanych normach w dokumentach zwigzanych.

Z przeprowadzonych prob 1 badan nalezy sporzadzaé protokoty.

Wszystkie materialy, urzadzenia i1 aparaty nie spelniajagce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli beda juz wbudowane lub
zastosowane wykonawca na polecenie Inzyniera wymieni je na wlasny koszt.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
dokonanych wg zatozen ogdlnych i szczegotowych ujetych w odpowiadajacych wykonywanym
pracom KNR, KNNR, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgednieniem
wymagan technicznych zawartych w STWiORB i ujmuje si¢ w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacii
Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca robot jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do

nalezytej oceny wykonanych robot , takich jak:

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacym
prawem,

- instrukcje, DTR-ki w jezyku polskim i karty gwarancyjne,

- protokoty badan i prob producenta,

- $wiadectwa jakoS$ci, aprobaty techniczne,

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- rysunki i schematy powykonawcze,

- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym $wiadectwa wykonania pomiaréw
ochronnych.
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Roboty wykonywane etapami bgda odbierane kompleksowo dla okreslonego zakresu, po
wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe, cze¢sciowe robdt zanikajacych oraz
elementow urzadzen , ktére ulegaja zakryciu uniemozliwiajac oceng prawidlowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentow i ustojow,

- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nadsypki nad kablem,

- wykonanie uzioméw pionowych i podtagczen poziomych.

Odbidr zostanie dokonany wedlug specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot ST-
00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbiory czesciowe

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Wszystkie  czynno$ci  zwigzane z  wlaczaniem do  istniejagcego  ukladu
elektroenergetycznego nowych linii zasilajacych i rozdzielnic obiektowych musza uzyskac
pisemna zgode zamawiajacego.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
przywolanymi wymaganymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Proby koncowe

Sposéb wykonania 1 zakres wymaganych czynno$ci sprawdzajacych podczas préb
kofcowych zawarty jest w przywolanych w dokumentach zwigzanych normach. Wyniki
prob 1 badan nalezy zamiesci¢ w protokdle odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

9.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentow

wymienionych w ST-00 ,,Wymagania ogolne”:

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z  dokonanych pomiarow  skutecznosci  zastosowanej  ochrony
przeciwporazeniowe;j,

- metryki urzadzen zawierajaca podstawowe informacje o zastosowanej aparaturze,

- schematy rozdzielnic.

ROZLICZANIE ROBOT

9.1 Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace rozliczania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena wykonania robot

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie obejmowaé poza pracami podstawowymi
wszystkie prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe.
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Cena wykonania wszystkich robot objetych specyfikacja obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

sporzadzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych,
zakup materiatow,

transport materiatow i1 urzadzen na miejsce wbudowania,

wykonanie robot montazowych,

przeprowadzenie prob w celu sprawdzenia dziatania, o ile jest to mozliwe sprawdzenie
funkcjonalnos$ci uktadow,

wykonanie protokoldw pomiaréw, odbioréw,

prace porzadkowe.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Niniejsza specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z przepisami i dokumentami
wymienionymi w ST-00 "Wymagania ogolne" oraz warunkami technicznymi i normami:

1) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.
2) WTWIORB-M — ,Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano —

Montazowych — czg$¢ V.- instalacje elektryczne” /wydawnictwo ARKADY — 1988r/

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-EN-61140:2005 — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
og6lnych charakterystyk.

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przepigciami dorywczymi powstajagcymi wskutek zwar¢ doziemnych w ukladach po
stronie wysokiego 1 niskiego napigcia.

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi 1 zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zakldceniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-1EC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie S$rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
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e PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor §rodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-
51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

e PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs$¢ 5-52: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-HD 60364-5-534:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-53:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Odlaczanie izolacyjne, laczenie i
sterowanie. Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

e PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza. Urzadzenia
do odlaczenia izolacyjnego i laczenia.

e PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-54: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

e PN-HD 60364-5-551:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie - Sekcja 551:
Niskonapigciowe zespoty pradotworcze.

e PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6:
Sprawdzanie.

e PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

e PN-HD 308 S2:2007 — Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

e PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009/Ap2:2010 - Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czgs¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.

e PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czgsci niebezpiecznych czynnych.

e PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Doboér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

e PN-E 79100:2001 - Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

e PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

e PN-EN 60423:2008 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Srednice
zewngtrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur 1 osprzetu



