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dach 2024p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont dachu
1 Rozbiórki
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budyn-
ku

m2

3.0*2.0*8 m2 48.000

RAZEM 48.000
2

d.1
KNNR 9 0601-
05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgro-
mowej

m

<A>22.19+10.6*4 m 64.590
<B>19.00+9.00*4 m 55.000
<C>13.75+7.3*2 m 28.350
<D>6.95+4.39 m 11.340
<E>17.40*4+7.6*2 m 84.800
<F>
<G>7.88+10.8*2 m 29.480
<H>16.48+9.5+9.3+10.2*4+4.36 m 80.440
<I>8.13+5.7+7.21 m 21.040
<J>20.15+4.22+8.1*4 m 56.770
<K>21.42+6.2*2+5.3*4 m 55.020
 

RAZEM 486.830
3

d.1
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z nie nadającej się do użytku m

<A>21.84*2 m 43.680
<B>19.01*2 m 38.020
<C>13.75*2 m 27.500
<D>6.95*2 m 13.900
<E>19.0+17.40+15.40+13.75 m 65.550
<F>3.02*2 m 6.040
<G>1.77+9.61+12.70 m 24.080
<H>3.86+5.03+8.73+5.03+3.85+16.48+3.86*2 m 50.700
<I>1.4+1.85+0.7 m 3.950
<J>8.63+17.31+4.88+0.92+6.62+0.92+5.24 m 44.520
<K>24.77+6.17+4.8+19.71 m 55.450
<Wejścia>1.85*2*2 m 7.400
 

RAZEM 380.790
4

d.1
KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej nie nadającej się do użytku m

<A>4.1*4 m 16.400
<B>7.9*4 m 31.600
<C>8.5*2 m 17.000
<D>8.5*2 m 17.000
<E>11.85*4 m 47.400
<F>8.20*2 m 16.400
<G>11.98 m 11.980
<H>10.55*5 m 52.750
<I>11.20 m 11.200
<J>9.85*5 m 49.250
<K>7.6*2+7.2*2 m 29.600
<Wejścia>3.7*2*2 m 14.800
 

RAZEM 315.380
5

d.1
KNR 4-04
0509-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z gontu papowego m2

<A>288.72*1.315 m2 379.667
<B>235.22*1.228 m2 288.850
<C>161.86*1.122 m2 181.607
<D>53.1*1.133 m2 60.162
<E>82.65*2*1.236+82.65*2*1.192 m2 401.348
<F>35.03*1.122 m2 39.304
<G>15.42*1.269+102.39*1.440 m2 167.010
<H>254.15*1.269+27.06*2.0 m2 376.636
<I>47.73*1.701 m2 81.189
<J>27.81*1.836+183.95*1.556 m2 337.285
<K>163.69*1.367 m2 223.764
<Wejścia>7.03*2*1.079 m2 15.171

RAZEM 2 551.993
6

d.1
KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na
styk

m2

poz.5 m2 2 551.993

RAZEM 2 551.993
7

d.1
KNR 4-04
0509-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z gontu papowego - daszek po-
niżej połaci na części B

m2

<B daszek poniżej połaci>6.1 m2 6.100
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dach 2024p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 6.100
8

d.1
KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na
styk - daszek poniżej połaci na części B

m2

<B daszek poniżej połaci>6.1 m2 6.100

RAZEM 6.100
9

d.1 kalk. własna
Rozebranie konstrukcji daszku na częsci B - demontaż krokiewek,
wykucie dwuteowników, uzupełnienie otworów cegłą i tynków ce-
mentowo wapiennych, malowanie fragmentu elewacji

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
10

d.1
KNR 4-04
0509-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z gontu papowego, ściany - lu-
karna na części B

m2

5.5*2+2.2*4.71 m2 21.362

RAZEM 21.362
11

d.1
KNR 4-04
0404-02

Rozebranie ścian zewnętrznych z bali - lukarna na części B m2

5.5*2+2.2*4.71 m2 21.362

RAZEM 21.362
12

d.1
KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - lukarna na
części B

m2

5.5*4.9 m2 26.950

RAZEM 26.950
13

d.1 kalk. własna
Rozbiórka 1 grzejnika na strychu części B, zabezpieczenie i izola-
cja istniejącej instalacji CO.

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
14

d.1
KNR 19-01
0428-04

Rozebranie deski okapowej lub wiatrowej m

poz.3 m 380.790

RAZEM 380.790
15

d.1
KNR 19-01
0428-02
analogia

Rozebranie podbitki m2

<A>22.19*2*0.7 m2 31.066
<D>6.95*2*0.8 m2 11.120
<K>19.71*0.7 m2 13.797

RAZEM 55.983
16

d.1 kalk. własna
Demontaż świetlika dachowego wraz z obudową na strychu - de-
montaż świetlika bez uszkodzeń i zdeponowanie na strychu bu-
dynku

kpl.

<C wymiar z obudową 1,47m*1,62m>1 kpl. 1.000
<E wymiar z obudową 1,38m*2,69m>1 kpl. 1.000

RAZEM 2.000
17

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich kominów z blachy nie nadającej
się do użytku - kominy

m2

<A>(3.14+2.84+3.40)*0.5 m2 4.690
<B>(1.94+4.26+3.40+2.9+2.08+2.2)*0.5 m2 8.390
<C>(3.5+3.78+2.64+3.46+3.6)*0.5 m2 8.490
<D>
<E>(6.02+5.58+5.54+3.52)*0.5 m2 10.330
<F>
<G>(3.64+4.0)*0.5 m2 3.820
<H>(5.38+3.43+3.0+4.38+3.5)*0.5 m2 9.845
<I>
<J>(5.56+4.44+5.0+4.56)*0.5 m2 9.780
<K>
 

RAZEM 55.345
18

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do
użytku - okapy

m2

<A>21.84*2*0.25 m2 10.920
<B>19.01*2*0.25 m2 9.505
<C>13.75*2*0.25 m2 6.875
<D>6.95*2*0.25 m2 3.475
<E>(19.0+17.40+15.40+13.75)*0.25 m2 16.388
<F>3.02*2*0.25 m2 1.510
<G>(1.77+9.61+12.70+1.7)*0.25 m2 6.445
<H>(3.86+5.03+8.73+5.03+3.85+16.48+3.86*2)*0.25 m2 12.675
<I>(1.4+1.85+0.7+1.2)*0.25 m2 1.288
<J>(8.63+17.31+4.88+0.92+6.62+0.92+5.24)*0.25 m2 11.130
<K>(24.77+6.17+4.8+19.71)*0.25 m2 13.863
<K obróbka deski opapowej>19.71*0.25 m2 4.928
<Wejścia>1.85*2*2*0.3 m2 2.220

RAZEM 101.222
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19
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do
użytku - gzymsy pod rynną

m2

<E gzyms i obróbka attyki>8.25*2*0.6 m2 9.900
<G>2.05*4*0.6 m2 4.920
<H>24.36*0.6 m2 14.616
<I>2.05*6*0.6 m2 7.380
<J>(8.63+17.31+4.88+0.92+6.62+0.92+5.24)*0.6 m2 26.712
<K>(25.06+6.77+5.1)*0.6 m2 22.158

RAZEM 85.686
20

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do
użytku - czapy kominowe

m2

<E>2.23*0.86 m2 1.918
<H>1.65*0.85 m2 1.403
<J>1.2*0.85+1.4*0.9 m2 2.280

RAZEM 5.601
21

d.1
KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deska na gzymsach i
ścianach

m

<A>8.6*2 m 17.200
<B>7.73*4 m 30.920
<D>3.6*2 m 7.200
<E gzyms i obróbka attyki>8.25*2 m 16.500
<G>2.05*4 m 8.200
<H>24.36 m 24.360
<I>2.05*6 m 12.300
<J>(8.63+17.31+4.88+0.92+6.62+0.92+5.24) m 44.520
<K>(25.06+6.77+5.1) m 36.930
<Wejścia wiatrownica>2.32*2*2 m 9.280

RAZEM 207.410
22

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do
użytku - obróbki ścian ( obróbka dolna + maskownica)

m2

<A>8.93*4*0.4 m2 14.288
<B>8.12*4*0.4 m2 12.992
<C>6.57*4*0.4 m2 10.512
<D>4.79*6*0.4 m2 11.496
<E>7.3*0.4 m2 2.920
<F>6.88*4*0.4 m2 11.008
<G>6.42*2*0.4 m2 5.136
<H>(2.82*2+9.31)*0.4 m2 5.980
<I>6.18*8*0.4 m2 19.776
<J>(7.41*2+7.21*2)*0.4 m2 11.696
<K>(5.45*2+0.25)*0.4 m2 4.460
<Wejścia>2.32*2*2*0.4 m2 3.712
<Wejścia wiatrownica>2.32*2*2*0.4 m2 3.712

RAZEM 117.688
23

d.1 kalk. własna
Demontaż bez uszkodzeń i ponowny montaż instalacji Sygnaliza-
cji Pożaru, zamontowanej na konstrukcji dachu, wraz z przepro-
wadzeniem próby działania systemu po zakończeniu prac.

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
24

d.1 kalk. własna
Demontaż bez uszkodzeń i ponowny montaż instalacji elektrycz-
nej i oświetleniowej wraz z oprawami, zamontowanej na konstruk-
cji dachu.

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

2 Remont
25

d.2
KNR-W 4-01
0541-08

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebra-
niem

m2

poz.5 m2 2 551.993

RAZEM 2 551.993
26

d.2
KNR-W 4-01
0416-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty - drewno
suszone, strugane

m

<A>5.1 m 5.100
<B>5.3 m 5.300
<C>9.3 m 9.300
<D>
<E>5.3+5.04 m 10.340
<F>3.02*2 m 6.040
<G>
<H>
<I belka iglicy>2.9 m 2.900
<J>4.6 m 4.600
<K>
<Wejścia>1.50*2*2 m 6.000

RAZEM 49.580
27

d.2
KNR-W 4-01
0416-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy - drewno su-
szone, strugane

m

- 4 -
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<A>
<B>
<C>
<D>
<E>4.25 m 4.250
<F>
<G>4.85 m 4.850
<H>3.20*2+0.9 m 7.300
<I>2.75 m 2.750
<J>3.29+0.9 m 4.190
<K>
<Wejścia>

RAZEM 23.340
28

d.2
KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej - drewno suszone, strugane wraz z
wykonaniem połączeń śrubowych

m3 drew.

<A wzmocnienia>0.075*0.155*2.76*4 m3 drew. 0.128
<B wzmocnienia>0.075*0.155*2.43*2 m3 drew. 0.056
<H uzupełnienie>0.155*0.18*0.9 m3 drew. 0.025
 

RAZEM 0.209
29

d.2
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej - drewno suszone, strugane

m3

<C>1.61*0.12*0.15*6*2 m3 0.348
<G>3.98*0.14*0.14 m3 0.078
<D>1.74*0.12*0.15*2 m3 0.063
<K>0.9*0.1*0.125 m3 0.011

RAZEM 0.500
30

d.2
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej - drewno suszone, strugane

m3

 
<A>3.5*0.075*0.15*2 m3 0.079
<B>4.3*0.05*0.18*10 m3 0.387
<C>4.97*0.05*0.18*2 m3 0.089
<J>2.25*0.075*0.18*4 m3 0.122
<E>4.45*0.075*0.18*2 m3 0.120
 

RAZEM 0.797
31

d.2
KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drew-
na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wzmocnienie więźby -
drewno suszone, strugane

m3

<B>0.1*0.2*7.74*17*2 m3 5.263
<D>0.07*0.135*4.39*8*2 m3 0.664
 

RAZEM 5.927
32

d.2 kalk. własna
Wykonanie połączeń skręcanych istniejących krokwi na segmen-
cie D z nowymi krokwiami śrubami M12 co 50cm

szt

144 szt 144.000

RAZEM 144.000
33

d.2
KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe -
drewno suszone, strugane, łączenie krokwi śrubowe zgodnie z
opisem w projekcie

m

<A>
<B>7.74*5 m 38.700
<C>6.05*4+4.4*5 m 46.200
<D>
<E>7.70*9 m 69.300
<F>6.52*4*2 m 52.160
<G>31.9 m 31.900
<H>9.03*3+2.52*15 m 64.890
<I>2.26*6 m 13.560
<J>8.11+5.46+1.7*4+4.65*4 m 38.970
<K>
<Wejścia>

RAZEM 355.680
34

d.2
KNR-W 4-01
0416-03

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne
lub koszowe - drewno suszone, strugane, łączenie krokwi śrubo-
we zgodnie z opisem w projekcie

m

<A>
<B>
<C>
<D>
<E>
<F>
<G>5.2+8.7 m 13.900
<H>7.76+6.3 m 14.060
<I>3.69+7.76 m 11.450

- 5 -
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<J>8.11+4.05 m 12.160
<K>
<Wejścia>

RAZEM 51.570
35

d.2
KNR-W 4-01
0416-01
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokiewki  R=0,5 szt.

<B>17 szt. 17.000
<C>26 szt. 26.000
<E>8 szt. 8.000

RAZEM 51.000
36

d.2
KNR-W 4-01
0416-07
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kleszcze, miecze
lub zastrzały - drewno suszone, strugane

m

<A>3.75 m 3.750
<B>3.05 m 3.050
<J>1.25 m 1.250
<E>1.55*2 m 3.100
<H kleszcze>7.16*2 m 14.320
<I kleszcze>3.6*2+2.9*2 m 13.000

RAZEM 38.470
37

d.2
KNR-W 4-01
0416-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - drewno
suszone, strugane, połączenie śrubowe zgodnie z projektem

m

<E>7.86*2 m 15.720
<G>1.0+1.0 m 2.000
<H>1.0+1.0 m 2.000

RAZEM 19.720
38

d.2
KNR-W 4-01
0416-05
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - belki wiązarowe -
drewno suszone, strugane, połączenie śrubowe zgodnie z projek-
tem

m

<A>2.6 m 2.600
<B>2.6 m 2.600
<E>11.8 m 11.800
<F>2.2*2 m 4.400
<J>7.88 m 7.880

RAZEM 29.280
39

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż 2 ceowników C140 zabezpieczonych antyko-
rozyjnie, malowane 2 krotnie,  długości 5,20m skręcanych śrubą
M16 co 50cm z  z pierścieniami kolczastymi bulldog do płatwi na
segmencie A

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
40

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż obejm stalowych skręcanych - dla wzmocnienia
połączenia belek wiązarowych 19x24cm na segmencie B

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
41

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż wzmocnienia połączenia słupa na segmencie E kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
42

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż 2 ceowników C200 długości 6,0m skręcanych 2
śrubami  M16 co 50cm z  z pierścieniami kolczastymi bulldog, za-
bezpieczone antykorozyjnie, malowane 2 krotnie - segment J

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
43

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż 2 ceowników C200 długości 12,0m skręcanych
2 śrubami  M16 co 50cm z  z pierścieniami kolczastymi bulldog,
zabezpieczone antykorozyjnie, malowane 2 krotnie - segment E

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
44

d.2 kalk. własna
Rozbiórka podłogi z płyt OSB, warstwy ocieplenia, folii paroizola-
cyjnej i deskowania  oraz ponowny montaż warstw pasami szero-
kości 1,0m - wzdłuż belek wiązarowych

mb

<E>12.0*2+8 mb 32.000
<J>8.02*2+8 mb 24.040
 

RAZEM 56.040
45

d.2
KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza, owadobójcza  i P.poż do
stopnia NRO, bali i krawędziaków metodą smarowania preparata-
mi solowymi

m2

2041.6 m2 2 041.600

RAZEM 2 041.600
46

d.2
KNR 4-01
0627-04
analogia

Dwukrotna aplikacja preparatu przeciw szkodnikom drewna m2

- 6 -
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<B słupy,zastrzały, rozpory>0.16*4*2.43*6*2+0.13*4*3.02*6*2+
(0.135*2+0.13*2)*3.57*6

m2 48.860

<E murłata, belki wiązarowe>0.195*3*6.0+(0.2+0.25*2)*15.0 m2 14.010
<G słupy>(0.155*2+0.175*2)*4.85 m2 3.201
<I słupy>(0.155*2+0.18*2)*4.65*2+(0.16*4)*2.75*2 m2 9.751
<J belki wiązarowe>(0.21+0.24*2)*15.0 m2 10.350

RAZEM 86.172
47

d.2
KNR K-05
0102-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej m

poz.14 m 380.790

RAZEM 380.790
48

d.2
KNR K-05
0102-06
analogia

Wykonanie deskowania - pod obróbki gzymsu i ścian z płyty OSB m2

<A>8.6*2*0.2 m2 3.440
<B>7.73*2*0.2 m2 3.092
<D>3.6*2*0.4 m2 2.880
<E gzyms i obróbka attyki>8.25*2*0.4 m2 6.600
<G>2.05*4*0.4 m2 3.280
<H>24.36*0.4 m2 9.744
<I>2.05*6*0.4 m2 4.920
<J>(8.63+17.31+4.88+0.92+6.62+0.92+5.24)*0.4 m2 17.808
<K>(25.06+6.77+5.1)*0.4 m2 14.772
<Wejścia wiatrownica>2.32*2*0.2 m2 0.928

RAZEM 67.464
49

d.2
KNR K-05
0102-03

Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100
cm - przciwspadek na segmencie E

m2

<E przeciwspadek>2.8 m2 2.800

RAZEM 2.800
50

d.2
KNR K-05
0102-07

Wykonanie deskowania - szalowanie kosza m2

poz.76 m2 89.636

RAZEM 89.636
51

d.2
NNRNKB 202
0420-01
analogia

(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - montaż
podbitki

m2

poz.15 m2 55.983
<B>19.01*2*0.5 m2 19.010
<C>13.75*2*0.4 m2 11.000
<H>26.65*0.95 m2 25.318
 

RAZEM 111.311
52

d.2
KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza, owadobójcza i P.poż do
stopnia NRO, metodą smarowania preparatami solowymi

m2

<podbitka>poz.51*2 m2 222.622
<deska okapowa>poz.47*0.45 m2 171.356
 

RAZEM 393.978
53

d.2
KNNR 2 1108-
05
analogia

Podbitka, lakierowanie 2-krotne m2

<podbitka>poz.51 m2 111.311
<deska okapowa>poz.47*0.45 m2 171.356

RAZEM 282.667
54

d.2
KNR K-05
0103-01

Mocowanie folii/membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej
na krokwiach

m2

poz.5 m2 2 551.993

RAZEM 2 551.993
55

d.2
KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do
100 cm

m2

poz.5 m2 2 551.993

RAZEM 2 551.993
56

d.2
KNR 2-02
0410-04
analogia

Ołacenie połaci dachowych łatami 50x60 mm o rozstawie ponad
24 cm z tarcicy nasyconej zabezpieczonej do NRO

m2

poz.5 m2 2 551.993

RAZEM 2 551.993
57

d.2
KNR K-05
0301-06
analogia

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicz-
nej Marsylki

m2

poz.56 m2 2 551.993

RAZEM 2 551.993
58

d.2
KNR K-05
0303-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profi-
lowaną

m

<A>21.84 m 21.840
<B>18.51 m 18.510

- 7 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15150



dach 2024p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<C>13.75 m 13.750
<D>6.70 m 6.700
<E>14.28*4 m 57.120
<F>3.02 m 3.020
<G>8.35*2+7.88+3.33 m 27.910
<H>5.23*2+5.02+16.48 m 31.960
<I>2.85*2+4.06*2 m 13.820
<J>4.22+20.15+0.9+7.63*2+7.62 m 48.150
<K>21.42+5.22*2 m 31.860
<Wejścia>1.85*2 m 3.700

RAZEM 278.340
59

d.2
KNR K-05
0303-10

Montaż elementów uzupełniających - łącznik gąsiorów szt.

<E>1 szt. 1.000
<G>1 szt. 1.000
<H>2 szt. 2.000
<I>1 szt. 1.000
<J>2 szt. 2.000
<K>1 szt. 1.000

RAZEM 8.000
60

d.2
KNR K-05
0303-09

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniają-
cych - gąsior końcowy

szt.

<E>3 szt. 3.000
<G>2 szt. 2.000
<H>4 szt. 4.000
<J>3 szt. 3.000
<K>2 szt. 2.000

RAZEM 14.000
61

d.2
KNR K-05
0401-02

Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki
wentylacyjnej

m

poz.3 m 380.790

RAZEM 380.790
62

d.2
NNRNKB 202
0521-06
analogia

(z.I) dostwa i montaż dachówki - kominka wentylacyjnego wraz z
rurą przyłączeniową, kominki w kolorze pokrycia

szt.

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
63

d.2 kalk. własna
Remont Iglicy na segmencie G - demontaż, naprawa, zabezpie-
czenie antykorozyjne, ponowny montaż i uszczelnienie przejścia
przez pokrycie

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
64

d.2 kalk. własna
Demontaż Iglicy na segmencie I kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
65

d.2 kalk. własna
Remont odciągów ścian na segmencie I - 4 szuki, oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne, 2 krotne malowanie, uszczelnienie
przejścia przez nowe pokrycie

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
66

d.2 kalk. własna
Remont odciągu ścian na segmencie J - 1 szuka, oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne, 2 krotne malowanie, uszczelnienie
przejścia przez nowe pokrycie

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
67

d.2
KNR K-05
0404-01

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m

 
<A>21.80*2 m 43.600
<B>18.5*2 m 37.000
<C>13.0*2 m 26.000
<D>6.7*2 m 13.400
<E>13.4+14.5+15.6+5.5+2.8+7.45*2+6.5 m 73.200
<F>3.0*2 m 6.000
<G>7.5+11.5+1.5 m 20.500
<H>4.1+4.0*2+6.0+4.0+7.0+7.0+5.5+3.3*2+3.3+5.3 m 56.800
<I>
<J>16.0+15.8+4.8+5.6+4.7 m 46.900
<K>

RAZEM 323.400
68

d.2
KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 46x75cm z szybą zespo-
loną

szt

<A>1 szt 1.000
<B>1 szt 1.000
<C>1 szt 1.000

- 8 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15150



dach 2024p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<D>1 szt 1.000
<E>2 szt 2.000
<F>
<G>1 szt 1.000
<H>1 szt 1.000
<I>
<J>2 szt 2.000
<K>1 szt 1.000

RAZEM 11.000
69

d.2 kalk. własna
Drabina aluminiowa do wyłazu dachowego - dostawa i montaż m

<A>3.0 m 3.000
<B>3.0 m 3.000
<C>2.0 m 2.000
<D>1.5 m 1.500
<E>2.4+3.8 m 6.200
<F>
<G>5.0 m 5.000
<H>4.35 m 4.350
<I>
<J>5.0 m 5.000
<K>2.0 m 2.000

RAZEM 32.050
70

d.2 kalk. własna
Montaż daszków na kominy z blachy nierdzewnej gr. minimum 1,
0mm, montaż na kotwę chemiczną - zabezpieczenie czapy komi-
nowej i wylotów wentylacyjnych

m2

<E>2.0*0.6+1.0*0.6 m2 1.800
<G>1.2*0.6+0.9*0.6 m2 1.260
<H>1.8*0.6+0.9*0.6+1.0*0.6+0.6*0.6+1.35*0.6+0.9*0.6 m2 3.930
<J>1.2*0.6+0.9*0.6+1.1*0.6+0.9*0.6 m2 2.460
 

RAZEM 9.450
71

d.2
KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cyn-
kowo-tytanowej - kominy, obróbka dolna

m2

poz.17 m2 55.345

RAZEM 55.345
72

d.2
KNR 2-02
0507-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynko-
wo-tytanowej - kominy obróbka górna

m2

 
<A>(3.14+2.84+3.40)*0.2 m2 1.876
<B>(1.94+4.26+3.40+2.9+2.08+2.2)*0.2 m2 3.356
<C>(3.5+3.78+2.64+3.46+3.6)*0.2 m2 3.396
<D>
<E>(6.02+5.58+5.54+3.52)*0.2 m2 4.132
<F>
<G>(3.64+4.0)*0.2 m2 1.528
<H>(5.38+3.43+3.0+4.38+3.5)*0.2 m2 3.938
<I>
<J>(5.56+4.44+5.0+4.56)*0.2 m2 3.912
<K>

RAZEM 22.138
73

d.2
KNR 2-02
0507-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynko-
wo-tytanowej - okapy

m2

poz.18 m2 101.222

RAZEM 101.222
74

d.2
KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cyn-
kowo-tytanowej - gzymsy pod rynnami, łączone na rąbek

m2

poz.19 m2 85.686

RAZEM 85.686
75

d.2
KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cyn-
kowo-tytanowej - obróbki ścian, łączone na rąbek

m2

poz.22 m2 117.688

RAZEM 117.688
76

d.2
KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cyn-
kowo-tytanowej - obróbki koszy

m2

<E przeciwspadek>3.1 m2 3.100
<G>6.5*2*1.27*0.7 m2 11.557
<H>(6.9*2+5.4*2)*1.27*0.7 m2 21.869
<I>(8.9*2+3.14)*1.701*0.7 m2 24.933
<J>(5.77+7.8+6.2*2)*1.55*0.7 m2 28.177
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RAZEM 89.636
77

d.2
NNRNKB 202
0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych -
przybicie deski czołowej gr. 32mm

m

poz.3 m 380.790

RAZEM 380.790
78

d.2
NNRNKB 202
0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy blachy
ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm, malowanej

m

poz.3 m 380.790

RAZEM 380.790
79

d.2
NNRNKB 202
0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynko-
wanej okrągłych o śr. 10 cm, malowanej

m

poz.4 m 315.380

RAZEM 315.380
80

d.2
KNR K-05
0405-02

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska 1,
0m

szt.

 
<A>11.0 szt. 11.000
<B>18.1+3.3 szt. 21.400
<C>4.08+4.45+3.04 szt. 11.570
<D>
<E>1.95*3 szt. 5.850
<F>
<G>1.3+1.3+2.6 szt. 5.200
<H>16.5+1.2 szt. 17.700
<I>
<J>1.5+7.0+5.5 szt. 14.000
<K>

RAZEM 86.720
81

d.2
KNR K-05
0405-01

Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

<A>6 szt. 6.000
<B>13 szt. 13.000
<C>6 szt. 6.000
<D>
<E>11 szt. 11.000
<F>
<G>
<H>3 szt. 3.000
<I>
<J>4 szt. 4.000
<K>

RAZEM 43.000
82

d.2
KNR 5-08
0604-05

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10
mm na dachu stromym pokrytym dachówką

m

poz.2 m 486.830
<kominy>23.8 m 23.800
<I>3.1*4 m 12.400
 

RAZEM 523.030
83

d.2
KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiają-
cej i odgromowej

szt.

25 szt. 25.000

RAZEM 25.000
84

d.2
KNR 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt.

25 szt. 25.000

RAZEM 25.000
85

d.2
KNR 4-01
0304-01 z.sz.
2.5. 9907-01 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej cegłami - uzupełnienie brakujących
fragmentów ścian przy murłacie

m3

1.8 m3 1.800

RAZEM 1.800

3 Stropy
86

d.3
KNR 4-04
0405-01
analogia

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych wraz z ociepleniem z
wełny

m2

<F>28.14 m2 28.140

RAZEM 28.140
87

d.3
KNR 2-02
1110-02
analogia

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm m2

<C>3.8 m2 3.800
<F>28.14 m2 28.140

RAZEM 31.940
88

d.3
KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje z foli paroizolacyjnej na sucho poziome - jedna warstwa
na stropie

m2
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<C>3.8 m2 3.800
<D>38.59 m2 38.590
<F>28.14 m2 28.140

RAZEM 70.530
89

d.3
KNR-W 2-02
0612-05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 25cm
lambda 0,035(W/m*K) poziome, z mat, na sucho - na stropie

m2

poz.88 m2 70.530

RAZEM 70.530

4 Kominy
90

d.4
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
91

d.4
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie - komin z cegły klinkierowej na części E - zacieki z sadzy
R=2

m2

(0.95*2+0.65*2)*2.5 m2 8.000

RAZEM 8.000
92

d.4
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -
kominy ponad dachem i obróbkami ścian

m2

4.5*16 m2 72.000

RAZEM 72.000
93

d.4
KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na
kominach i obróbkami ścian ponad dachem spadzistym

m2

poz.92 m2 72.000

RAZEM 72.000
94

d.4
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.93 m2 72.000

RAZEM 72.000
95

d.4
KNR 2-02
1505-10 z.sz.
5.1. 9917 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze-
wnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Na wysokości 10 -
20 m.

m2

poz.94 m2 72.000

RAZEM 72.000

5 Ściany ponad dachem
96

d.5
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - fragmenty elewacji
ponad połaciami

m2

250 m2 250.000

RAZEM 250.000
97

d.5
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - fragmenty
elewacji ponad połaciami

m2

250 m2 250.000

RAZEM 250.000
98

d.5
KNR 2-02
1505-10 z.sz.
5.1. 9917 

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni ze-
wnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Na wysokości 10 -
20 m. - fragmenty elewacji ponad połaciami

m2

250 m2 250.000

RAZEM 250.000

6 Gzymsy
99

d.6
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - ściana przy gzymsie cegły do odzysku

m3

6.6*0.38*0.4 m3 1.003

RAZEM 1.003
100
d.6

KNR 4-01
0304-01 z.sz.
2.5. 9907-01 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej cegłami - materiały z rozbiórki

m3

poz.99 m3 1.003

RAZEM 1.003
101
d.6

KNR 2-02
0119-04

Gzymsy z cegieł pełnych 25x50 cm - segment B m

6.6 m 6.600

RAZEM 6.600
102
d.6

KNR 19-01
0339-07
analogia

Remont gzymsu - dozbrojenie bednarką m2

6.6 m2 6.600

RAZEM 6.600
103
d.6

KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych -
usunięcie z muru odpadającego tynku

m2

<B>0.49*1.0 m2 0.490
<C>13.75*0.5*2 m2 13.750
<E>(4.7+10.6)*0.5 m2 7.650
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<J>1.05*0.5 m2 0.525
 

RAZEM 22.415
104
d.6

KNR BC-02
0130-01

Gruntowanie podłoży budowlanych przy renowacji starego budo-
wnictwa przez malowanie ręcznie

m2

<B>0.49*6.6 m2 3.234
<C>13.75*0.5*2 m2 13.750
<E>(4.7+10.6)*0.5 m2 7.650
<J>1.05*0.5 m2 0.525

RAZEM 25.159
105
d.6

TZKNBK VIII
03-116

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o
szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy

m

<B>6.6 m 6.600
<C>13.75*2 m 27.500
<E>4.7+10.6 m 15.300
<J>1.05 m 1.050
 

RAZEM 50.450
106
d.6

KNR BC-02
0130-01

Gruntowanie podłoży budowlanych przy renowacji starego budo-
wnictwa przez malowanie ręcznie

m2

<B>0.49*6.6 m2 3.234
<C>13.75*0.5*2 m2 13.750
<E>(4.7+10.6)*0.5 m2 7.650
<J>1.05*0.5 m2 0.525
<pozostałe segmenty - uzupełnienia>20 m2 20.000
 

RAZEM 45.159
107
d.6

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie
dwukrotne

m2

poz.106 m2 45.159

RAZEM 45.159

7 Roboty towarzyszące
108
d.7

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

32.0*2*6.8+21.7*3.0*2+25.0*2*8.5+163*10.9 m2 2 767.100

RAZEM 2 767.100
109
d.7

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,
27,33,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,60,61,62,68,69,70,77,78,79,
80,81,82,83,84,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,
105,106,107)

110
d.7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

14 m3 14.000

RAZEM 14.000
111
d.7

KNR 4-01
0108-12
analogia

Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km

m3

poz.110 m3 14.000

RAZEM 14.000
112
d.7

Kalk własna Opłata za składowanie odpadów m3

poz.110 m3 14.00

RAZEM 14.00
113
d.7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

poz.5*0.012 m3 30.624

RAZEM 30.624
114
d.7

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie papy samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

 
poz.113 m3 30.624
 

RAZEM 30.624
115
d.7

Kalk własna Opłata za składowanie papy t

poz.113 t 30.62

RAZEM 30.62
116
d.7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie deskowania samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

poz.5*0.025 m3 63.800
poz.14*0.032*0.2 m3 2.437
poz.15*0.025 m3 1.400
poz.86*0.032 m3 0.900

RAZEM 68.537
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Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15150



dach 2024p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

117
d.7

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie deskowania samowyładowczymi - za każdy następ-
ny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.116 m3 68.537

RAZEM 68.537
118
d.7

Kalk własna Opłata za utylizację deskowania m3

poz.116 m3 68.54

RAZEM 68.54
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Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15150


