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NAZWY 1 KODY ZAKRESU ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA:

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.32.33.00-3 Ustugi projektowania rurociggéw

45.20.00.00-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej;

45.00.00.00-7 Roboty budowlane,

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45.23.24.00-6 Roboty budowlane w zakresie kanaléw Sciekowych

45.25.21.00-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania $ciekow
45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw 1 rurociggéw do
odprowadzania $ciekOw

45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45.23.21.00-3 Roboty w zakresie wodociggéw

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.25.21.26-7: Zaktady uzdatniania wody pitne;j

45.25.99.00-6: Modernizacja zaktadow;

45.25.21.20-5: Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody

45.31.00.00-3: Roboty instalacyjne elektryczne, AKPIA

45.25.22.10-3 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania wody

51.51.41.10-2 Ustugi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody
42.91.23.00-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

50.41.11.00-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy

51.51.41.10-2 Ustugi instalowania maszyn 1 aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody
65.10.00.00-4 Ustugi przesytu wody 1 podobne

65.11.00.00-4 Przesyt wody

65.11.10.00-4 Przesyt wody pitne;j

65.13.00.00-3 Obstuga stacji wody

45.25.51.10-3: Roboty budowlane w zakresie studni

45.26.22.20-9: Wiercenie studni wodnych,

45.26.22.00-3: Fundamentowanie 1 wiercenie studni wodnych

45.23.10.00-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego



71800000-6 Ustugi Konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczace odpa-
dow

71.00.00.00-8: Ustugi architektoniczne

71.24.70.00-1 Nadz6r nad robotami budowlanymi

71.24.80.00-8: Nadzor nad projektem i dokumentacja

71.35.19.10-5: Ustugi geologiczne

71.33.10.00-7: Wiertnicze ustugi inzynieryjne

76.43.15.00-8: Ustugi nadzorowania wiercen



Spis tresci:

CZESC OPISOWA
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3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.1.  Polozenie geograficzne 1 administracyjne

3.2.  Konieczno$¢ realizacji przedmiotu zaméwienia
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3.5. Uwarunkowania srodowiskowe

3.6. Spodziewany efekt inwestycji

3.7. Gwarancje

4, Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4.1.  Og6lne uwarunkowania wykonania

4.2.  Docelowe parametry

5 Szczegbtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.1.  Informacje ogélne

5.2.  Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
6. Wytyczne projektowe

6.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
6.2. Dokumentacja geologiczna studni gtebinowych
6.3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

6.4.  Prace i analizy przedprojektowe

6.5. Dokumentacja techniczna

6.6.  Wizytacja Terenu Budowy

7. Technologia Uzdatniania wody

7.1.  Zalozenia do opracowania

7.2.  Ujecie wody

7.3.  Zestaw aeracji

7.4. Mieszacz rurowy

7.5.  Sprezarki

7.6.  Rozdzielnia pneumatyczna

7.7.  Filtry ciSnieniowe

7.8.  Regeneracja filtra
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7.11.  Osadnik wod poptucznych

7.12.  Dozownik pochlorynu sodu

7.13. Lampa UV

7.14. Osuszacz powietrza

7.15. Rurociagi technologiczne, instalacja powietrza
7.16. Zbiorniki wody uzdatnionej

7.17. Instalacja sanitarne, grzewcza, wentylacyjna
7.18. Sieci migdzyobiektowe

7.19. Elektryka, sterowanie, AKPiA

7.19.1. Rozdzielnia Technologiczna RT

7.19.2. Rozdzielnia Zestawu Hydroforowego RZH



7.20. Zasilanie i sterowanie pracg urzadzen technologicznych
7.20.1. Pompy glebinowe

7.20.2. Sprezarka

7.20.3. Aerator

7.20.4. Filtry
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7.20.7. Zestaw Hydroforowy
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7.20.9. Dmuchawa

7.21. Monitoring i wizualizacja SUW

7.22. Zestawienie mocy i aparatury kontrolno pomiarowej
7.23. Budynek Stacji Uzdatniania Wody — br. konstrukcyjno-budowlana
7.24. Zasilanie elektroenergetyczne SUW i instalacje OZE
7.25. Dojscia i dojazdy

7.26. Ogrodzenie terenu SUW

7.27. Likwidacja istniejacej SUW

8. Wytyczne w zakresie budowy
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17.  Os$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
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18.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

19.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych,
w szczegollnosci:

20.  Szacunkowe koszty realizacji inwestycji

CZESC RYSUNKOWA

Rys 1. - Proponowany plan zagospodarowania terenu
Rys. 2 - Proponowany rzut budynku SUW

Rys. 3 - Proponowany przekrdj budynku SUW

Rys. 4 - Proponowany schemat technologiczny

ZALACZNIKI

1. Dokumentacja hydrogeologiczna studni S1
2. Dokumentacja hydrogeologiczna studni S2
3. Dokumentacja hydrogeologiczna studni S3
4, Badania gruntu



Czes¢ Opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest zaprojektowanie 1 wybudowanie STACIJI
UZDATNIANIA WODY W KROBANOWIE GM. ZDUNSKA WOLA.

W zakres zadania wchodzi wykonanie:

- budynku SUW

- dwoéch nowych studni gtebinowych wraz z obudowami, osprzgtem i montazem pomp glebinowych
i rurociggiem ttocznym

- technologii uzdatniania wody dostosowanej do parametréw wody w wykonanych studniach wraz
z pompami gtebinowymi

- instalacji eklektyki i sterowania SUW wraz z instalacja fotowoltaiczng i turbing wiatrowa,
agregatem pradotworczym oraz zasilaniem z PGE

- zelbetowego dwukomorowego zbiornika wody uzdatnione;]

- zagospodarowania terenu (ogrodzenie, drogi dojazdowe, doj$cia)

- instalacji odprowadzania poptuczyn do istniejgcego stawu

- sieci miedzyobiektowych

- budowe szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte

- budowe neutralizatora z chlorowni

- likwidacja istniejacej stacji uzdatniania wody, w tym studni gltebinowych S1 1 S2. Studnia S3
zostanie zlikwidowana w terminie pézniejszym i nie jest objeta inwestycja.

Inwestycja przewiduje budowe stacji uzdatniania wody na dziatkach:

- dz. 286/3 obr. Krobanéw — w zakresie likwidacji istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody

- dz. 166/3 obr. Krobanéw — w zakresie budowy SUW z infrastrukturg

- dz. 166/2 obr. Krobanéw — w zakresie budowy odcinka sieci wodociagowej do potaczenia z
istniejgcy siecig oraz budowy instalacji do odprowadzenia popluczyn

- dz. 242/2 obr. Krobanéw — w zakresie budowy odcinka sieci wodociagowej do potaczenia z
istniejgcy siecig

- dz. 238/1 obr. Krobanéw — w zakresie budowy instalacji do odprowadzenia popluczyn

- dz. 153/3 obr. Krobanéw — w zakresie budowy instalacji do odprowadzenia poptuczyn

- dz. 153/2 obr. Krobanéw — w zakresie budowy instalacji do odprowadzenia popluczyn

Dziatka 286/3 obr. Krobanéw objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
— Uchwata NR LV/403/2022 RADY GMINY ZDUNSKA WOLA z dnia 2 listopada 2022

Dzialki - dz. 166/3, 166/2, 242/2, 238/1, 153/3, 153/2 obr. Krobanéw nie sg objete Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Informacje dotyczace wtasnosci dziatek:’

- dz. 286/3 obr. Krobanéw — wlasnos¢: osoby prywatne

- dz. 166/3 obr. Krobanéw — wlasnos¢ Gmina Zdunska Wola
- dz. 166/2 obr. Krobanéw — wtasnos¢ Gmina Zdunska Wola
- dz. 242/2 obr. Krobanéw — wlasnos¢ Gmina Zdunska Wola
- dz. 238/1 obr. Krobanéw — wtasnos¢ Gmina Zdunska Wola
- dz. 153/3 obr. Krobanéw — wlasnos¢ Gmina Zdunska Wola
- dz. 153/2 obr. Krobanéw — wtasnos¢ Gmina Zdunska Wola



Istniejgca stacja uzdatniania wody we wsi Krobanow zlokalizowana na dz. 286/3 jest w bardzo ztym
stanie technicznym 1 posiada zbyt mata wydajnos¢ w stosunku do rosngcego zapotrzebowania na
wodg.

Inwestycja ma na celu uzyskanie uzdatnionej wody spelniajagcej wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294) w ilosci wystarczajacej do zaopatrzenia w wodg¢
miejscowosci na Krobanéw, Michatéw oraz w sytuacjach awarii takze tereny obecnie zaopatrywane
ze Stacji Uzdatniania w Suchoczasach. Ewentualne wykonanie dodatkowych odcinkéw sieci
wodociggowej nie jest objete niniejszym PFU

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym tj. Gming Zdunska Wola oraz z eksploatatorem Stacji
Uzdatniania Wody i sieci wodociggowych na terenie Gminy Zdunska Wola firmg Jan-Pol s.c.
Mréz .M., Wieckowski J., Brych E., Mierzejewska M. wymagana wydajno$¢ SUW ustalono na
Q=50m>/h, a wydajno$¢ zestawu hydroforowego na wyjsciu Qmax=90 m3/h i 45SmH:20

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub zakres robét
budowlanych.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

- wykonanie wielobranzowego Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu Technicznego (PT);
Projektu Geologicznego, Operatu Wodnoprawnego i Decyzji — Pozwolenia Wodnoprawnego dla
SUW w Krobanowie. Projekt budowany nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), (4 egzemplarzy + wersja
elektroniczna na ptycie CD/DVD, wersja edytowalna (.doc, .xls, .dwg) oraz wersja .pdf)
Projekt budowalny powinien zawiera¢ min.:

e opisy i obliczenia techniczne,

* plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celow

projektowych,
* schematy technologiczne, rzuty, przekroje i profile na rysunkach
* rysunki szczegétowe projektowanej SUW.

Wielobranzowa dokumentacja projektowa winna zawiera¢ min.:
e br. architektoniczna,

e br. konstrukcyjno-budowlana,
*  br. technologiczno-sanitarng,
*  br. elektryczng i AKPiA,

*  zagospodarowanie terenu

* informacje BIOZ

* br. geologiczng

Za bledy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Roboét lub ich czesci
bedzie mozliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich czesci przez Inwestora.

- wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego i projektem
geotechnicznym oraz (jesli to konieczne) dokumentacj¢ geologiczno — inzynierska zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
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w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. 2012 poz. 463) oraz przepisami ustawy z dnia 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i
gbrnicze (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 2126 z pézn. zm.) w przypadku potrzeby uzupetnienia
kart odwiertow zalaczonych do PFU (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na ptycie DVD,

- uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien w tym pozwolenia na budowe, decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwoch studni gltebinowych, wykonanie
wylotu wod poptucznych do stawu oraz na pobdér wod ze studni gitebinowych i odprowadzenie
poptuczyn do stawu.

- ustanowienie na rzecz Gminy Zdunska Wola strefy ochronnej ujecia wody poprzedzonej
dokonaniem analizy ryzyka zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne

- Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci dostawy wody na caty okres Inwestycji.

- uzgodnienia formalno-prawne z wlascicielami dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie
infrastruktura techniczna (jesli bedzie taka koniecznosc),

- wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym Projektem Budowlanym
oraz pozwoleniem na budowe, dostawe i montaz kompletnych urzadzen i instalacji,

- wykonanie rozruchu SUW wraz z infrastrukturg techniczna

- Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia rozpoczgcia uzytkowania
instalacji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

- Wykonanie instrukcji eksploatacji SUW oraz infrastruktury towarzyszacej,
- Wystgpienie w imieniu Zamawiajacego do Zaktadu Energetycznego o przydzial mocy,
- Przeprowadzenie szkolenia obstugi i uzytkowania SUW,

- Przeprowadzenie szkolenia obstugi i uzytkowania systemu monitoringu w dyspozytorni SUW,
Nalezy dostarczy¢ system monitoringu wraz z instrukcjg obstugi i kodami btedow

- Wykonanie tablic informacyjnych,

- Wykonanie oznakowania armatury i urzadzen,

- zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjne;j

- uzyskanie decyzji lub zaswiadczenia o mozliwosci uzytkowania SUW w Krobanowie

- wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych sieci, szkicami

powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci 1 przytaczy do punktéw statych w terenie (2
egzemplarze + wersja elektroniczna na ptycie DVD w wersji edytowalnej i pdf



- wykonanie dokumentacji terenu przekazanego przed rozpoczgciem robdt oraz terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego. (1 egzemplarz + wersja elektroniczna na ptycie DVD).

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (2 egzemplarze +
wersja elektroniczna na ptycie DVD w wersji edytowalnej i pdf) szczegdétowo opisang w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z poz. 2454),
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowalnych oraz programu funkcjonalno—
uzytkowego celem wykorzystania przy odbiorze rob6t budowlanych

- wykonanie kosztoryséw inwestorskich i powykonawczych (po 1 egz. w formie papierowej oraz
na DVD w formacie .ath oraz .pdf). Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 22021 poz. 2458).

- likwidacje istniejagcej Stacji Uzdatniania Wody (budynek wraz z technologig oraz infrastrukturg
oraz studniami S1 1 S2)

Wykonawca obowiazany jest do dokonania wizji w terenie jako warunek obligatoryjny.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.
2454 7) w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego).

Wykonawca zobowiazany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji
zgodnie z zalozeniami PFU, uwzgledniajac planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie z
wymaganiami powszechnie obowiazujacego prawa (takze prawa miejscowego), norm, wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlanej. Podczas wykonywania dokumentacji projektowej, a w
szczegolnosci doboru technologii uzdatniania wody nalezy ja opracowac na podstawie danych
NOWYCH studni giebinowych po ich wykonaniu. Dotyczy to przede wszystkim glebokosci i
wydajnosci studni glebinowych a takze jakosci wody. Na potrzeby PFU zalozono budowe
dwoéch nowych studni odpowiadajacych parametrami (gleboko$¢, wydajnosé i jakosé wody)
istniejacej studni na terenie obecnie pracujacej SUW. Wszelkie odstepstwa od zakladanych
parametrow nalezy uwzgledni¢ przy ostatecznym doborze.

Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z celem, ktéremu ma stuzy¢, w tym w
szczegblnosci:

- dojazdy, transport, przemieszczenie si¢ wykonawcy,

- prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.),

- obstuge geodezyjna,

- obstuge geologiczna,

- prace projektowe,

- badania wody surowej, aby dobra¢ jak najlepszy uktad uzdatniania



- uzyskanie warunkéw, decyzji, uzgodnien, opinii,
- powielenie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji projektowe;j,

- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatéw, itp
- realizacje warunkéw prowadzenia robot w drogach publicznych,

- odwodnienie wykopdow,
- prace ziemne i montazowe,

- wymiang¢ gruntéw w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego
wbudowania,

- odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zageszczenia gruntu w
wy-kopach,

- wykonanie dokumentacji geologicznej podtoza pod zbiorniki i ekspertyza istniejacych
fundamentéw pod nowy budynek SUW — gtéwnie pod wzgledem sprawdzenia wytrzymatosci na
nacisk wyposazenia nowego SUW

- usunigcie i zagospodarowanie we wlasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatéw, odpaddéw i
wszelkich innych pozostatosci zwigzang z realizacjg przedmiotu zamdwienia,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- roboczogodziny,

- zuzycie sprzgtu,

- dostawe i zakup materiatow.

Ceng¢ podang w ofercie traktuje si¢ jako sum¢ cen wszystkich ww. elementéw sktadowych, w tym
takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje si¢ jako ryczattowe.

Calos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD lub innej trwatej formie elektroniczne;j.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:

- rysunki, schematy, diagramy: format PDF oraz DXF, DWG,

- opisy, zestawienia, specyfikacje: format doc, xlIs, pdf.

Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu r¢kojmi i gwarancji za wady robot
budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje
powykonawcza w ilosci 4 egz.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawa wykonania rob6t budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktéra
wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie. Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach
projektowych beda:

- oparte na wymaganiach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, skorygowanych
o dane odwierconych studni gigbinowych (tj. gtgbokos¢, wydajnos¢, jakos¢ wody)

- na biezaco uzgadniane z Zamawiajacym,

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polska Norma 1 aktualng wiedza techniczna.
Obecnie stacja uzdatniania zlokalizowana jest na dzialce 286/3.

Na terenie stacji zlokalizowane sg 3 studnie glg¢binowe:

- S1 - studnia nieczynna

- S2 — studnia czynna uzywana jako awaryjna

- S3 - studnia uzywana jako giéwna stanowigca wzorzec do budowy dwéch nowych studni
Woda surowa jest napowietrzana, nast¢pnie kierowana na dwa filtry odzelaziacze i jeden
odmanganiacz. Nastepnie woda przez zbiornik hydroforowy kierowana jest na sie¢ wodociggowa.
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Dane dotyczace istniejacych studni oraz rzut pomieszczenia stacji zatgczono do dokumentacji
(wyciag z operatu wodnoprawnego i projekt prac geologicznych)

3.1. Polozenie geograficzne i administracyjne

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana begdzie na dz. 166/3 obr. Krobanéw
stanowigcej wlasno$¢ Gminy Zdunska Wola.

Na dziatce 286/3 obr. Krobanéw, gdzie obecnie zlokalizowana jest SUW przewidziana jest jej
likwidacja po oddaniu do uzytkowania nowej stacji. Planuje si¢ pozostawienie studni S3 przez okres
ok. 3 lat jako zasilanie awaryjne. Likwidacja studni S3 nie wchodzi w zakres PFU i bedzie objeta
osobnym opracowaniem.

Na pozostaltych dziatkach nr 166/2, 242/2, 238/1, 153/3, 153/2 przewidziane jest wykonanie sieci
wodociaggowej i odprowadzenie poptuczyn.

Inwestycja prowadzona bedzie we wsi Krobanéw, gm. Zdunska Wola, woj. Lodzkie.

Planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na zataczniki graficznym (PZT)

3.2. Konieczno$¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia

Istniejgca stacja uzdatniania wody jest mocno wyeksploatowana i w zlym stanie
technicznym. Ponadto woda pobierana jest z dwoch studni (czwartorzed i gérna kreda) o catkowicie
réznych parametrach wody surowej co utrudnia uzdatniania. Ponadto zwigkszajace si¢ zaludnienia
na wsiach powoduje zwigkszone zuzycie wody.

Inwestycja ma na celu uzyskanie wuzdatnionej wody spelniajacej wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294) w iloSci wystarczajacej do
zaopatrzenia w wode miejscowosci na Krobanéw, Michaléw oraz w sytuacjach awarii takze tereny
obecnie zaopatrywane ze Stacji Uzdatniania w Suchoczasach. Ewentualne wykonanie dodatkowych
odcinkéw sieci wodociggowej nie jest objete niniejszym PFU.

3.3. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

- Dostosowanie wody surowej do wymagan dla wody pitnej zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia.

- Racjonalna gospodarka wodna,
- Dazenie do osiagniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.

3.4.Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

- Poprawienie jakos$ci wody pitnej w sieci wodociggowej we wsiach Krobanéw, Michatéw, Biaty
Fug, Ostréowek, Henrykéw, Ostréwek-Karsznice

- Zwigkszenie ilosci wody z SUW z rosngcym zapotrzebowaniem gminy na wod¢ przeznaczong
do spozycia przez ludzi.

- Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem standardow
europejskich,

- Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych.

3.5.Uwarunkowania srodowiskowe
Na podstawie §3 ust. 1 pkt. 73 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839)
do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na srodowisko zalicza sig:
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Urzgdzenia lub zespoty urzqdzen umozliwiajgce pobor wod podziemnych lub sztuczne systemy
zasilania wod podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnosci poboru wody nie
mniejszej niz 10 m’? na godzine.

Z uwagi na planowang wydajno$é¢ SUW na poziomie 50 m*/h konieczne jest uzyskanie przez
Wykonawce decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia.

3.6.Spodziewany efekt inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie:

- Poprawienie jako$ci wody w gminnej sieci wodociggowej,

- Pokrycie zapotrzebowania gminy w zwigzku z rosngcym zapotrzebowaniem na dostawe wody
potnej dla mieszkancéw gminy,

- Wyréwnanie ci$nienia w sieci.

3.7.Gwarancje

Udzielenie gwarancji w ramach zamodwienia nastgpi zgodnie z zapisami Umowy na
wykonanie catego zakresu prac projektowych i wykonawczych. Zalecana jest gwarancja nie krétsza
niz 48 miesigcy. Zakupiona przez wykonawce licencja na program SCADA musi obejmowac
wsparcie techniczne oraz obowigzywac przez caty okres gwarancji.

4. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
4.1. Ogolne uwarunkowania wykonania

Jako podstawe opracowywania projektéw i wykonania robot nalezy przyjac¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwola
uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji. Zatozenia PFU nalezy jednak skorygowa¢ po wykonaniu
studni gtebinowych i1 dopiero znajac parametry ujecia wody (gleboko$¢ studni, wydajnosc¢, jakos¢
wody) mozna przystapic¢ do ostatecznych prac projektowych i doboru technologii. Z uwagi na bliska
lokalizacje istniejacego ujecia i studni S3 zaktada si¢ wykonanie dwoch nowych studni o zblizonych
parametrach na trenie dziatki nr 166/3 obr. Krobandéw.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jakos¢ wykonywanych robot powinny
zapewni¢ wysokg trwato$¢ i niezawodnos$¢ budowanych urzadzen i infrastruktury towarzyszace;j.
Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i rob6t budowlanych.
Dob6r parametréw technicznych materialéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analizg
rzeczywistych warunkéw pracy.

Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakos$ci, trwate 1 odporne na korozje
chemiczna.

Zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ si¢ wysoka jakoscig, niezawodno$cia oraz
wysokim standardem wykonania.

Wszystkie materialty powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed ich wbudowaniem.
Dopuszcza si¢ rowniez uktad inny niz zaprojektowany jednak zaakceptowany przed zlozeniem
oferty i podpisaniem umowy ostatecznej ktéry bedzie weryfikowany przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru dziatajacego w jego Imieniu.

Powyzsza akceptacje¢ powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robot i1 uzytych
materiatow na etapie projektu i wykonawstwa.
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4.2.Docelowe parametry

Aby zapewni¢ wymagania jakosci wody wskazane w rozporzadzeniu projektuje si¢ lini¢
technologiczng oparta na wykorzystaniu napowietrzania, filtréw do usuwania zelaza i manganu
wraz z montazem orurowania, uktadu hydraulicznego, spr¢zarek, lampa UV, systemu dozowania
podchlorynu, uktad sterowania i zasilanie elektrycznego dla wydajnosci do 50 m3h, dwéch
zbiornikéw wody uzdatnionej o tacznej pojemnosci nie mniejszej niz 120m> oraz zestawu . Stacja
bedzie pracowac jako w pelni zautomatyzowana, wizualizacja i parametry musza by¢ przesytane do
gminy na stanowisko komputer (stacjonarne lub przenosne) w ktére rowniez nalezy wyposazy¢
gming, aby mogta realizowa¢ pelny monitoring stacji. Przesytanie danych o awariach do
konserwatora SUW winno by¢ zrealizowane przy uzyciu karty SIM.

5. Szczegoétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
5.1.Informacje ogdlne

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu stacji uzdatniania wody wraz z
infrastrukturg techniczng powinny by¢ oparte na materiatach posiadajacych aprobaty techniczne.
Projekt budowy SUW nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej do celéw
projektowych w skali 1:500.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe oraz przynaleznos¢ do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

5.2.Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W dalszej czgéci opracowania przedstawiono proponowany uktad technologiczny uzdatniania
wody. Parametry techniczne okre§lono na podstawie istniejacej studni nr S3, ktéra stanowi wzorzec
do wykonania dwoch nowych studni gl¢binowych. Calo$¢ technologii nalezy dostosowac¢ do
rzeczywistych parametrow wykonanych wczesniej (przez Wykonawce) studni glebinowych.
Badania jakosci wody ze studni S3 zalaczono w dalszej czesci opracowania. Docelowo studnia S3
podlega likwidacji.

Parametry dotyczace doboru podane sa w przyblizonych wartosciach bazujacych na posiadanych
wytycznych. Dane musza zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowe;.
Zaproponowane urzadzenia oraz ilo$ci sg jedynie wartoSciami orientacyjnymi. Zaleca si¢
zweryfikowanie przedmiotowej koncepcji pod katem wydajnosci oraz jakosci uzdatnionej wody,
aby w perspektywie eksploatacja systemu byta mozliwie najprostsza i najtansza. Wszelkie zamiany
muszg by¢ zaakceptowane przez Zmawiajacego przed uzyskaniem pozwolenia na budowe i ich
wbudowaniem.

6. Wytyczne projektowe

Przed przystapieniem do wykonania projektu Stacji Uzdatniania Wody nalezy wykona¢ prace
zwigzane z wykonaniem (odwierceniem) dwoch nowych studni. Sg to zaréwno opracowania
projektowe zatwierdzone przez Marszatka Wojewddztwa bodzkiego, Wody Polskie a takze
wykonanie  przeprowadzenia niezbednych badan hydrogeologicznych i laboratoryjnych,
ustalajagcych zasoby eksploatacyjne ujecia na poziomie ok. 50,0 m3/h oraz obrazujacych jakos¢
pobieranej wody glebinowe;.

Po uzyskanie informacji na temat studni gigbinowych i jakosci wody mozna przystagpi¢ do
wykonania wielobranzowej dokumentacji projektowej Stacji uzdatniania wody wraz z
infrastrukturg towarzyszacg . tj.:

- rozbidrki 1 demontaze,

- architektoniczna,
- konstrukcyjno-budowlana,
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- technologiczno - sanitarna,
- elektryczng i AKPiA,

- zagospodarowania terenu.

Na opracowana dokumentacja projektowg nalezy uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego
pozwolenie na budowe.

Faza projektu budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wykonawca wilasnym kosztem i1 staraniem wykona Dokumentacj¢ Projektowa, ktdra
postuzy do wykonania robét budowlanych, technologicznych i montazowych, dla ktérych
wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe stacji uzdatniania wody we wsi
Krobanéw gm. Zdunska Wola.

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne
materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakofczenia calego
zakresu robot.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
uwarunkowan prawnych, terenowych i warunkéw wiascicieli, administratoréw 1 zarzadcéw
infrastruktury technicznej i technologiczne;.

6.1.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy zasadnicze
wraz z wypisami z rejestru gruntdéw dla dziatek objetych inwestycja oraz aktualne mapy
sytuacyjno—wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujace tereny i dziatki
objete zakresem prac projektowych przewidzianych w Zamdwieniu.

6.2.Dokumentacja geologiczna studni gltebinowych

W zwigzku z konieczno$cig wykonania dwéch nowych studni gigbinowych (1 + 1 rezerwowa) oraz
likwidacjg istniejacych studni S1 i S2 zachodzi konieczno$¢ wykonania stosownych dokumentacji
projektowych, a w szczegolnosci:

- opracowania wymaganego projektu rob6t geologicznych na wykonanie studni glebinowych (2
szt.) w uktadzie 1+1Rez. oraz likwidacje studni S1 i1 S2, z zatwierdzeniem jej przez Marszatka
Wojewddztwa Lodzkiego;

- dokonania zgtoszenia wodnoprawnego pompowania pomiarowego (hydrogeologicznego) dla
nowych studni (zgloszenie do PGW Wody Polskie Nadz6ér Wodny Sieradz);

- opracowania dokumentacji projektowej obudowy studni, wraz z przylaczem wodociaggowym,
elektrycznym (zasilajacym i sterujagcym) do projektowanego budynku SUW z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien i pozwolenia na budowe;

- odwiercenia studni gltgbinowej zgodnie z zatwierdzonym projektem robot geologicznych;

- przeprowadzenia niezbednych badan hydrogeologicznych i laboratoryjnych,

(zasoby sg zatwierdzone w kat. C i B— nalezy ustali¢ wydajno$¢ maksymalng oraz eksploatacyjng
nowych studni w ilo$ci nie mniejszej niz 50 m*/h)

- opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby wod podziemnych
na obszarze m. Zdunska Wola i zatwierdzenie ww. dodatku do dokumentacji hydrogeologiczne;j
przez Marszatka Wojewddztwa L.édzkiego z uwzglednienie decyzji zatwierdzajacej ww. zasoby -
decyzja KIH/013/37/37/B/74

- opracowanie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wykonania
urzadzenia wodnego - dwoch studni  glebinowych (opracowania Karty Informacyjnej
Przedsiewzigcia) i pozyskanie ww. decyzji, od Wéjta Zdunska Wola; - opracowanie operatu
wodnoprawnego na wykonanie urzadzania wodnego — dwdch studni gltgbinowych oraz na pobér
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wody z tych studni, z pozyskaniem stosownych pozwolen wodnoprawnych od PGW Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu;

- wykonania instalacji pomp gl¢binowych w studniach, montaz obudowy studni wraz z
podiaczeniem do instalacji Stacji Uzdatniania Wody (instalacja wodna i przylacze elektryczne)
facznie z dostawg elementéw i urzadzen wchodzacych w sktad studni giebinowe;j);

- poditaczenie przytacza elektroenergetycznego do studni od SUW zgodnie z wykonanym projektem
- uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji studni glgbinowych.

- geodezja powykonawcza dla prac ziemnych

Studnia S3 takze podlega docelowej likwidacji, ale zostanie to objete osobnym zleceniem.

6.3.Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawca w ramach Zaméwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegétowej dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne dla docelowej budowy
budynku stacji uzdatniania wody oraz posadowienia zewng¢trznych zbiornikéw zapasu wody
uzdatnione;j.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujacych przepisow:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 633),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012 poz. 463),

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

6.4.Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych
efektow pracy SUW (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z
eksploatacja zaprojektowanych robot).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac nastepujace
aspekty:

- efektywnos$ci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

- trwalosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawc¢ musza by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen,
Wykonawca kierujac si¢ zasadg nalezytej starannos$ci przygotuje zestawienie danych rynkowych
dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostgpne materiaty
lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametréw. Staranno$¢ dotyczaca
formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicéw koncepcji projektowych
musi by¢ wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuzg. Nalezy przed projektowaniem
pobra¢ i zbada¢ wodg¢ z studni szczegdétowe badania.

6.5.Dokumentacja techniczna

Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentacje techniczng skladajaca sie z
nastepujacych elementéw:

- Projektu Budowlanego Robd6t zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z uzyskaniem prawomocne;j
decyzji o pozwoleniu na budowg. Projekt Budowlany powinien obejmowaé wszystkie branze i
specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu inwestycji w tym w szczegdlnosci projekt
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budowlany i pozwolenie na budowe dla budowy stacji uzdatniania wody w tym wszystkie projekty
techniczne, technologiczne oraz przytacza eN dla budowy SUW,

- Harmonogramu prac,

- Projektu odtworzenia nawierzchni drogi (w razie koniecznosci),

- Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia (jezeli bedzie
wymaga-na odrebnymi przepisami),

- Wykonania operatéw wodno-prawnych na wykonanie urzagdzenia wodnego, pobér wéd oraz
odprowadzanie wod poptucznych,

- Projektu technicznego oraz technologicznego.

- Wykonawca dokona takze analizy zasilania SUW z OZE pod katem przyjetych rozwigzan w
PFU z uwzglednieniem aktualnych uwarunkowan prawnych. Dotyczy to gtldwnie mozliwosci
zastosowania turbiny wiatrowej z uwagi na zapowiadane zmiany prawne.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego wskazanych w
niniejszym PFU. Wykonawca wykona i wniesie do projektu budowlanego wszystkie potrzebne
obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

Ponadto Projekt Budowlany musi spelni¢ nastepujace wymagania:

- musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania projektu budowlanego. Wykonawca powinien zidentyfikowac
wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci 1 starannosci,

- musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materialu oraz niezbedne
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

- musi by¢ dostarczony na rysunkach spelniajagcych wymagania odpowiednich przepiséw dla
projektéw budowlanych,

- musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci 1 formie opisanych w PFU.

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwiazane z
wyborem metody budowy i doborem materialéw oraz sposobu prowadzenia robét. Dobrane
materialy musza spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadac
niezbedne atesty.

6.6.Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Zmawiajacy wymaga, aby Wykonawca odbyt wizytacj¢ terenu
budowy oraz jego otoczenia w celu oceny na wtasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko,
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarOwno do prowadzenia robot
budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

7. Technologia Uzdatniania wody

7.1.Zalozenia do opracowania

Celem realizacji zamdwienia jest dostarczenie wody o jakoSci odpowiadajacej Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294) w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody prze-znaczonej do spozycia przez ludzi.

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym tj. Gming Zdunska Wola oraz z eksploatatorem Stacji
Uzdatniania Wody i sieci wodociggowych na terenie Gminy Zdunska Wola firmg Jan-Pol s.c. Mréz
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J.M., Wieckowski J., Brych E., Mierzejewska M. wymagana wydajnos¢ SUW ustalono na
Q=50m?%h, a wydajno$¢ zestawu hydroforowego na wyjsciu Qmax=90 m/h i 45mH:20
Qroczne=210 000m3/ rok

Qsra=575m3/d

Qmaxd=863m3/ d

Przy doborze wydajnosci SUW oraz wielkos$ci zbiornika wody uzdatnionej uwzgledniono 20-
godzinng prac¢ SUW.

Wydajnos¢ taka pozwoli na zasilanie w wodg terendéw objetych zasiggiem SUW Krobandw a takze
pozwoli na awaryjne zasilanie sieci wodociggowych zasilanych obecnie z SUW Suchoczasy z uwagi
na zty stan tej stacji. Uwzgledniono takze perspektywiczny rozwdj sieci wodociggowej w wysokosci
20%.

Na terenie projektowane stacji przewidziano dwukomorowy zelbetowy wody uzdatnionej o
pojemnosci uzytkowej 60m? kazdy (razem 120m?)

Ogdlna koncepcja budowy Stacji Uzdatniania Wody zaktada przeprowadzenie nastepujacych prac:
* wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, poprzedzonej uzyskaniem niezbednych
decyzji, pozwolen, warun-kéw, uzgodnien w tym: decyzji wodnoprawnej na wykonanie
urzadzenia wodnego oraz pob6ér wod i odprowadzanie wéd nadosadowych do odbiornika,

* uzyskanie warunkOw na przylaczenie do sieci energetycznej i przygotowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzgodnieniami oraz wykonanie przytacza energetycznego,

* budowa nowego budynku Stacji Uzdatniania Wody - hala stalowa, obudowana ptyta
warstwow3a, malowana w kolorze RAL, posadowiona na fundamencie wraz z instalacja
odgromowg, alarmow3 i o$wietleniowa,

* wykonanie nowych studni glebinowych wraz obudowami studziennymi (2 studnie),

* zainstalowanie nowego uzbrojenia studni giebinowej (pompa gtebinowa, rurociagi ttoczne,
glowica studzienna, sonda hydrostatyczna, armatura studzienna 1 instalacja technologiczna)
wraz z jej podtagczeniem oraz wymiang zasilania elektrycznego i sterowniczego,

* wykonanie nowego ciggu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody o wydajnosci
Q=50m%/h, wraz z instalacja technologiczng wyposaZong w armature zaporowa, zwrotng i
kontrolno- pomiarowa,

* wykonanie nowego zasilania i sterownia urzadzeniami technologicznymi,

* wykonanie fundamentéw dla posadowienia zbiornikdw magazynowych wody pitnej,

* wykonanie dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci
uzytkowej V=120 m® wraz z wyposazeniem,

* wykonanie instalacji podziemnych wodociggowych miedzyobiektowych do nowego
budynku SUW oraz do nowych zbiornikéw magazynowych wody i sieci wodociggowej,

* wykonanie instalacji podziemnych kanalizacyjnych mi¢dzyobiektowych z budynku SUW
do osadnika, z osadnika do odbiornika oraz wody przelewowe i spustowe ze zbiornikOw
wyréwnawczych,

* wykonanie odprowadzenia wéd poptucznych do istniejacego stawu na dz. 153/3 obr.
Krobanéw

* budowa osadnika wod poptucznych,

* wykonanie zbiornika bezodptywowego na $cieki bytowe,

* wykonanie neutralizatora na $cieki z chlorowni,
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* wykonanie ogrodzenia terenu dzialki z bramg wjazdowa i furtkg oraz zagospodarowania
terenu, tj. drég wewnetrznych i chodnikéw utwardzonych kostka betonowa,

* rozruch stacji, przeszkolenie uzytkownika, przygotowanie instrukcji obstugi i dokumentacji
powykonawczej,

* badania, proby, odbiory techniczne instalacji i urzadzen technologicznych,
* badania wody i UDT.

Planuje si¢ nastepujacy uktad technologiczny:

pompownia I stopnia — woda z dwoch uje¢ podawana bedzie do budynku stacji.
aeracja ciS$nieniowa — napowietrzanie wody bedzie odbywac si¢ w pojedynczym
aeratorze ci$nieniowym o czasie przetrzymania minimum 180 sekund, ilosci powietrza
10% ilosci wody;

filtracja jednostopniowa — zgodnie z zatozeniami przewiduje si¢ jeden stopnien filtracji
na zlozach krawcowo katalitycznych, proces bedzie odbywaé si¢ w filtrach
cisnieniowych z predkoscig filtracji vf < 10,0 m/h; zaktada si¢ 3 filtry DN 1600
retencja wody w zbiornikach retencyjnych o tacznej pojemnosci 120m?

pompownia II stopnia — dystrybucja wody do sieci poprzez zestaw hydroforowy,
wzruszanie zloza w filtrach — regeneracja powietrzem za pomocg pojedynczej
dmuchawy dostarczajacej powietrze do wzruszania ztoza w filtrach.,

ptukanie ztoza w filtrach — dystrybucja czystej wody za pomoca pojedynczej pompy
ptucznej do ptukania filtréw;

dezynfekcja za pomocg lampy UV oraz awaryjnie chloratora.

Ze wzgledu na ilos¢ amoniaku blisko dopuszczalnej granicy normy wody pitnej zaleca zmniejszenie
wydajnosci SUW do czasu wpracowania ztoza. Wydajno$¢ stacji na ten czas powinna wynosic¢
okoto 25 m3/h.

Technologi¢ uzgadniania wody dobrano na podstawie badan wody surowej z istniejacej studni S3
stanowigcej wzorzec do wykonania dwoch nowych studni.
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mikrobiologia - fizykochemia - sensorvica

Sermheraf CHag GROUT
al Mocwytske 45, 575209 W s

Sprawozdanie z badan Nr: PA0/12/2023/289/FM/2

Ileceniodawea: Prezdsighiorstare Handlmwen Uingows JAN-POL s.c.. 98-220 Tdesuks Wola, b Lazka 58/4
Llecenie N1- PAIE2023289

A - metinhvis sralbyiowane (AR [D055) iele=nsyma

AE - mstodhka ssabyviowans (AR 10G5) ¢ mkicis dlesyemogn - iefzencymia o e peavwn ok dsmal [ pnimosstne & relossieyns) (winik soins wylooneset de coamy gediadal
w chasmins iqgulowanm paawiici

3 e prsreen Lol Wl wynel modns wykorryaad & oosmy sgodnedei w cliziess iogulawenyai jeawaic)

AR - siptatvis sheabyiewsns (AR 1S} wmnneatnn do nelemncgon (wyisk meine wy koo eat e oy sk w obasm e iogalineenmm jrewnicl
el meanlivka sknalyiowans w dkiess (hB
E3MP+ - moshiue-olgis mbwienlamiem w iakensos GME- B (balmms pae)
AP - metodyke diialylewing Palwy kaamvey
P

- mefhyia nisakody e Padwykonswey

Przedmios badenia: Weda surowa

Decyms: PPIS w Lapiomowis rr HEN 8332023 pdn 02.11.2003. PPIE w Esirwicsch =r

Exturiss G wriiem e budey. WS HEGS.0017.3.06.20.2003 = du 34002023

Pomkt pobramiac Smdois mr 3 Data™: 19 prodmia 1833
Adres pobrania 55-110 Zdunaka Wala, Erobanow
DBlisgscs pobrazay: 5U'W Erchanoa
Godrina pobmanix G7:30-00
Tamp. prodki potransj [C] 118
Pt pedibek wg A PR-EN E500 19433 2007, A PH-IS0 5667-3 2017-10 it e F o g
Teangort petbch:  (GEA POLSICA B 1 ae Do oy Pramoa Y ISR Ve 21
Mumar probla: 374051223 Ooama probld:  ber mstrehes Dats rorpocaogcia badan:  25-12-2023 Cam rakonczenia badane  10-01-2024
Lab. Badasy parametr jm | Ak Metodyks badania wg Wrmsgamia Wrynik MNp** h
Licxm hektorn grujy auli kAl | AE | Ph-EN 150 9308-1 101412, FH-EN n
T 1500 93681 T014- 12040 200 704
Ohipidng lic dha maloocsrgani e » il AE | PH-EN 15 £E231-3004 3
w |z===T
Kin dmiiniiny | stk mig'l A PMEN 1500 L1 T32: 1007 ke 8 043 HAO07
hl
A,y g A M-EN 150 L3355 1001 < UL ES
(7]
Aoy mg A FPH-EN [543 ) = s
']
Ll ugl AE | PH-EN 150 [T298-2 100611 alE +- K0
M
Maigas pal AE | FM-EN 50 1 7258-2 Tal6-15 &3 +-1,T
M
PO A0S AT Efyura 122

19



Lab. Badasy parameir jm | Akr. Metodyks badanis wg Wymsgamia Wrnik Np.** h
P (m-nm) . A | PH-EN 50 50333000 T 74 =412
Py
Troardeekd ogdibas (mumery cma mgl A PH-EM 150 § 72982 Tl 6-11 170 +H-30
" i T | InagtEn) Rl
Prorwabmoid: slell v wlocovs w piEm A FHEN ITRES 1999 014 =2h
e emy. BV (ni-aiiu)
Haarwa mgl P A PM-EN 156 TRET. 2012 pli &
1" ]
Mzt T A | PH-EN 50 TET-1 20064 22 114
(Y
Licaba pingowa capachs (TN A PH-EN 1622200 =1
|
Tliwki mgfl b | PH-EN 5SS U0304-1 TN, FRUEN af ~idLg
" 1500 TO30-1 J006G AL 2082
LT mgfl A PH-EN T5{) N30E-1 W0, Fre-EN <L
Y IS 0] e A IR
. .
7.2. Ujecie wody

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonania dwéch nowych studni gtebinowych pracujacych w
uktadzie 1+1rez. Zlokalizowanych na dzialce 166/3 obr. Krobandéw.

Na obecnym etapie zaktada si¢, ze beda to studnie o parametrach zblizonych do pracujacej obecnie
studni S3 zlokalizowanej obecnie na dz. 286/3 obr. Krobandw.

Studnia S3 na gtebokos¢ 156m ppt. Studnia ujmuje wode z utworéw kredy gérnej. Konstrukcja
studni jest nastepujgca:

- rura obsadowa @16 — w przelocie od 0,00 do 98,0 m ppt, koncowy odcinek w korku cementowym
o dtugosci 10,0mb

- otwor bosy @370mm — w przelocie od 98,0 do 156m ppt

Studnia posiada obudowe z kregéw betonowych wraz z uzbrojeniem i1 armaturg . W otworze
zamontowana jest pompa

Obecne pozwolenie wodnoprawne pozwala na pobor

Qua=306m>/d, Qmaxh=50m>/h , Qroczne=111 690,0 m*/rok

W studni zamontowana jest pompa typu GC.5.06. z silnikiem SMP.6 o mocy 22kW. Pompa
zawieszona jest na glgbokosci 42,0m. Max. wysokos$¢ podnoszenia 90,0mH->0, wydajno$¢ max.
50m>h. Pompa glebinowa zawieszona jest na rurociggu ttocznym stalowym kolierzowym
@100mm, umieszczonym w kolumnie 316~

Zgodnie z zatozeniami PFU nalezy wykonac¢ 2 otwory studzienne o gtebokosci ok. 156m Wiercenie
otworéw przewiduje si¢ wykona¢ systemem mechanicznym z zastosowaniem niezbgdnego sprzetu
i osprzetu dostosowanego do przewiercanych utwordéw.

Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym uprzednio projektem robét geologicznych, przy
zaloZeniu uzyskania minimalnej wydajnosci eksploatacyjnej Qe min = 50 m*/h

Po wykonaniu studni nalezy wykona¢ w nich ;
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- pompowanie oczyszczajace — z maksymalng wydajnosciag max 135% planowanej wydajnosci
eksploatacyjnej — az do osiggni¢cia wody klarownej, bez widocznej zawiesiny. - dezynfekcj¢ studni
przez min. 48 h

- pompowanie pomiarowe z obserwacja poziomu zwierciadta wody w ,,starej” studni nr 3

- pobdr probek wody z wykonanych studni i ich analizy fiz.-chem. i bakteriologiczne

Sposéb prowadzenia pompowania oczyszczajagcego i pomiarowego nalezy okreslic w PRG
(projekcie robdt geologicznych).

W wykonanym otworze zamontowaé pompe glebinowa o wydajnosci 50m*h i wysokosci
podnoszenia 70mH>0O wraz z rurociggiem tlocznym stalowym oraz wymagang armaturg . Doboru
pompy w zakresie wysokosci podnoszenia nalezy dokona¢ po wykonaniu nowych studni i
stwierdzeniu glgbokosci statycznego zwierciadta wody (jego rzednej) w wykonanych studniach
oraz uwzglednieniu oporéw sieci na wigczeniu studni.

Zaprojektowac 1 wykona¢ obudowy studni naziemng termoizolacyjna. Nowe obudowy sktadac si¢
beda z podstawy i pokrywy w wykonaniu z laminatu poliestrowo szklanego. Pokrywy muszg mie¢
mozliwos¢ tatwego podnoszenia i umozliwia¢ dostep do armatury z powierzchni terenu. Obudowa
ma zapewnia¢ prawidlowag cyrkulacje powietrza na linii studnia-atmosfera, zapewniajac
hermetyczno$¢ obudowy i1 wysokie parametry izolacyjne, czysto§¢ wewnatrz obudowy 1 prosta
obstuge. Armatura wodna w obudowie wykonana ze stali k.o. 304. Zastosowana obudowa musi
pozwala¢ na rgczny pomiar wody w studni za pomocg swistawki.

W przypadku nienapotkania warstw wodonosnych otwory nalezy zlikwidowac, sporzadzic¢
dokumentacje likwidacji otworéw wiertniczych i przekazac ja Marszatkowi Wojewddztwa
L6dzkiego w terminie 1 miesigca od dnia jej wykonania.

W trakcie robot Wykonawca prac zapewni nadzor geologiczny wykonywanych robot (zgodnie z
projektem robot geologicznych).

Roboty zwigzane z likwidacja studni Si S2 sktadajg si¢ w szczeg6lnosci z:

- Z likwidacji studni S1 i S2 nalezy opracowa¢ ,.Dokumentacje geologiczng sporzadzang w
przypadku likwidacji otworu wiertniczego” zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Srodowiska z dn.
6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych” Dz.U. 2016 poz. 2023

- opracowanie operatu wodnoprawnego na likwidacj¢ urzadzen wodnych - studni, z pozyskaniem
stosownego pozwolenia wodnoprawnego od PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu;

- demontaz obudowy studni;

- likwidacja studni zgodnie z projektem likwidacji studni (nalezy przewidzie¢ m.in., wyciaggnigcie
z otworu pompy, rur oslonowych, zasypywanie chlorowanym kruszywem, odtworzenie warstw
nieprzepuszczalnych i oznaczenie miejsca likwidowanej studni korkiem cementowym)

- opracowanie dokumentacji geologicznej z likwidacji studni 1 przekazania jej Marszatkowi
Wojewddztwa Lodzkiego;

Wymagania dotyczace pompy glebinowej:

- parametry doboru Q=50,0m>/h, H=70mH,O — ostateczne parametry nalezy dobraé¢ po wykonaniu
studni gtebinowych

- sprawnos¢ min. 70%

- maksymalna dopuszczalna zawarto$¢ piachu w pompowanej wodzie do 100 g/m3

- Pompa wykonana jest technikg odlewang

- moc silnika elektrycznego 15 kW;

- napigcie zasilania U = 400 V;

- material wykonania korpusu ssawnego — Zeliwo;
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- material wykonania korpusu $rodkowego — Zeliwo

- wirniki - Zeliwo

- przytacze gwintowane 3”;

- temperatura pompowanej cieczy do 30 °C;

- rodzaj pompowanej cieczy — woda gtebinowa;

- 1P 68

- plaszcz przyspieszajacy

- Uktad sterowania z przemiennikiem czgstotliwosci w obudowie typu polowego (podwdjne drzwi).
Regulacja na podstawie nastaw czestotliwo$ci zmierzajacej do ograniczenia wydajnosci pompy.
Dodatkowo uktad wyposazony w filtr wyjsciowy sinusoidalny dla ochrony izolacji drutu
nawojowego. Na obudowie sygnalizator §wietlny informujacy o stanach awarii. Zakres regulacji:
32 + 50 [Hz]. Zakres regulacji przedstawiony na zataczonej charakterystyce regulacyjnej. Szafa
wyposazona w odpowiednig wentylacje i1 ogrzewanie. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
realizowane bedzie za pomocg sondy hydrostatyczne;.

Urzadzenie posiada reczne obejscie stycznikowe falownika wspdlpracujace z rozrusznikiem
tyrystorowym (soft-startem).

Pompy glebinowe mogg by¢, sterowane przemiennikiem czestotliwosci:

1. Przemiennik dobrany do wartosci pradu znamionowego silnika (TU: 34,9 A),

2. Regulacja w zakresie od f = 32 + 50 [Hz],

3. Przemiennik wyposazony w odpowiedni filtr wyjSciowy (TU: filtr sinusoidalny).

4. Zapewnione odpowiednie warunki chtodzenia silnika (TU: ptaszcz przyspieszajacy PPK).

Plaszcz przyspieszajacy

Poniewaz przewiduje si¢ regulacj¢ pompy za posrednictwem przemiennika czestotliwosci co moze
powodowa¢ zmniejszenie predkosci optywu silnika ponizej wartosci granicznej (0,2 m/s), co
pogorszy warunki jego chlodzenia. Dlatego zaleca si¢ zastosowanie plaszcza przyspieszajacego
PPK. Plaszcz przyspieszajacy PPK wykonany z arkusza blachy nierdzewnej i montowany jest na
pompie, za posrednictwem uszczelki i wktadek centrujacych (zgodnie z instrukcjg obstugi) w
trakcie jej zabudowy w otworze studziennym. Plaszcz przeznaczony jest do pracy w pozycji
pionowej. Jego zadaniem jest optymalizacja warunkéw chtodzenia silnika.
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Przyktadowa charakterystyka pompy gl¢ebinowej spetniajacej wymagania

Oznaczenie WysokosE pod 7 -
i noszenia E
Nazwa pompy Him E\ E_A‘:clkPa
Rodzaj Pompa giebinowa 6" 110—; ~ 3
1003 =y E-1000
Wymagany punkt pracy 903 iz E- 900
ol pipoaswle. S0 3 e
80l noszenia m
Medium Woda 514,
Temperatura cieczy 20 °C 60 _:: E— 600
503 E-500
Punkt pracy pompy 403 E 400
Wydajnosé 49.49 EE E-300
Wysokoéé podnoszenia 7347 m 20 3 E 200
Moc na wale P2 13.37 kW E E
Sprawno$¢ hydrauliczna 73.93 % 103 =100
Max. wydajno§é 76 m*h + 3 |« Obszar zastosowania b || =
Max. wysoko$§¢ podnoszenia  93.06 m Moc_na wale P2 9
Py 13.37
Silnik 123 e \
3 il
Typ 6" 15kW 13 —
Moc 15 kW 103~
Napiecie elektryczne 400 V = - ——
Czestotliwosé 50 Hz 73.93
Predkoét obrotowa 2855 1/min 4 NS - il
Liczba rozruchéw / h 20 403 ~
Prad nominalny 349A s Fs
$rednica zewnetrzna 142 mm 204
Sprawno$¢ 80.6 % -
Wspbiczynnik mocy 0.77 NPSH/ "‘|’_ Wartoéci NPSH
Tryb pracy Praca ciggla 3
Rodzaj rozruchu Rozruch bezposredni 5 J
Klasa izolacji B E
Przekréj przewodu 4x4  mm2 4
Diugoéé przewodu 4 m 3.699 N
Izolacja uzwojenia PE2+PA
Koﬁmka wa’u NEMA °I TT l1]°l TT l2|°l Islol | 3] I4'o| L 4949 T Vslol T l7]°lé;'7"’]/h
Stopieri ochrony P 68
Czujnik termiczny PT100 NIE Tolerancja parametréw wg normy ISO 9906:2012 2B
Dane techniczne Wymiary
G3'
Masa 125.5 kg y :
Max. temperatura cieczy 30°C Oznaczenie | mm
Przylacze Przylacze gwintowane G 3 " A 1275
B 2186
Materialy c $142
Wykonanie standardowe "1"
Wat Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021) i
Sprzegto Stal kwasoodporna AISI 321 (1.4541) I
Wirnik Zeliwo sferoidaine EN-GJS-400-15
Korpus ssawny Zeliwo szare EN-GJL-250 f <
Korpus tloczny Zeliwo sferoidaine EN-GJS-400-15 I
Korpus $rodkowy Zeliwo szare EN-GJL-250 150
Tasémy tgczace Stal kwasoodporna AISI 304 (1.4301)
Zawér zwrotny Zeliwo szare EN-GJL-250
Korpus zaworu Zeliwo szare EN-GJL-250
Blacha sitowa Stal kwasoodporna AIS| 304 (1.4301) 1
Ostona kabla Stal kwasoodporna AISI 304 (1.4301) m
tozyska guma/stal R 35
—
-
-+,¥C

Zaprojektowac 1 wykona¢ obudowy studni naziemng termoizolacyjng. Nowe obudowy sktadac sie¢
beda z podstawy i pokrywy w wykonaniu z laminatu poliestrowo szklanego. Pokrywy muszg mie¢
mozliwos¢ tatwego podnoszenia i umozliwia¢ dostep do armatury z powierzchni terenu. Obudowa
ma zapewnia¢ prawidlowag cyrkulacje powietrza na linii studnia-atmosfera, zapewniajac
hermetyczno$¢ obudowy i1 wysokie parametry izolacyjne, czysto§¢ wewnatrz obudowy 1 prosta
obstuge. Armatura wodna w obudowie wykonana ze stali k.o. 304.

W przypadku nienapotkania warstw wodono$nych otwory nalezy zlikwidowac, sporzadzic¢
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dokumentacje likwidacji otworéw wiertniczych i przekazac ja Marszatkowi Wojewddztwa
L.6dzkiego w terminie 1 miesigca od dnia jej wykonania.

W trakcie robot Wykonawca prac zapewni nadzor geologiczny wykonywanych robot (zgodnie z
projektem robot geologicznych).

Na etapie zamoéwienie zaklada sie, Ze studnia S3 zostanie docelowo zlikwidowana, jednak nie
jest to objete osobnym zaméwieniem.

7.3.Zestaw aeracji

Dobér na minimalny czas kontaktu wody z powietrzem w aeratorze 180s. Dobrano aerator o
$rednicy minimum DN 1400 i objetosci 3,2 m?
Pojedynczy zestaw aeracji

— Aerator ze specjalng blachg ochronng umozliwiajaca prawidlowe odpowietrzanie.
(Cisnienie dopuszczalne PS=6 bar oraz temperatura dopuszczalna TS=40°; wykonanie stal
czarna, malowany wewnatrz zywicg poliestrowa z atestem PZH a zewnatrz farbg
poliuretanowa);

— zloze z pierScieni wypelniajacych,

— przepustnice korpus GG25, dysk ze stali nierdzewnej z dzwignia r¢czng, PN-EN 10088-1

— orurowanie ze stali nierdzewnej AISI 304 trawione oraz pasywowane zgodnie z PN-EN
10088,

— odpowietrznik automatyczny ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-
EN 10088-1,

— konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej AISI 304

— kotnierze, $ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej AISI 304

— zawOr odcinajacy, zawdr zwrotny, manometr, kraniki do poboru prébek wody.

— waz z odpowietrznika do skrzyni pomiarowe;j

Zestaw aeracji posiada¢ atest na kompletne urzadzenie.

7.4.Mieszacz rurowy

Mieszacz rurowy usytuowany przed aeratorem

— Cel: doktadne wymieszanie powietrza z woda w procesie napowietrzania
— Dtlugos¢ zabudowy okoto 1 m

— Mieszacz wykonany z stali nierdzewnej AISI 304

— kotnierze, $ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej AISI 304

— $rednica mieszacza DN125
7.5.Sprezarki

— Dobér na 10% zapotrzebowanie powietrza do napowietrzanej wody. Obcigzenie
pojedynczej sprezarki nie powinno przekracza¢ 75%.

—  Wydajno$¢ pojedynczej sprezarki min. 12 m3/h

— Sprezarki ttokowe bezolejowa z funkcja automatycznego restartu po zaniku napigcia,
nalezy przewidzie¢ dwie sprezarki pracujace naprzemiennie

—  Zbiornik sprezarki pionowy nie mniejszy niz 250dm3 malowany wewnetrznie.
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Konstrukcja
— kompletna sprezarka zamontowana na stojagcym zbiorniku
— wewngtrzne pokrycie zbiornika
— tlumiki drgan pomiedzy zbiornikiem a sprezarka
— automatyczna regulacja wiacznikiem ci$nieniowym
— odpowietrzanie sprezarki po wylaczeniu poprzez wiacznik ciSnieniowy
— rozruch bezposredni silnika

Agregat Sprezarkowy
— chlodzony powietrzem jedno-stopniowy, 2-cylindrowy, bezolejowy
— korbowody i wat korbowy z dtugo smarownymi tozyskami teflonowymi
— wszystkie ruchome elementy wywazane
— filtr ssania z thumikiem
—  krotki skok i niska predkos¢ tloka
— bezposrednie sprzegnigcie silnika i1 bloku sprezarki
— silnik z wentylatorem chtodzacym silnik 1 blok sprezarki

Wyposazenie
— zawOr zwrotny, manometr, zawOr bezpieczenstwa,
— nastawny wigcznik ci$nieniowy z wigcznikiem zasilania i odcigzeniem rozruchu
— zawor spustu kondensatu

7.6.Rozdzielnia pneumatyczna

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji oraz do
zasilania sitownikéw pneumatycznych. Zadaniem czg¢sci ukladu odpowiedzialnej za
przygotowanie powietrza dla sitownikéw pneumatycznych jest zapewnienie odpowiedniego
ciSnienia oraz czystoSci powietrza, zadaniem cz¢sci ukladu odpowiedzialnej za
przygotowanie powietrza dla napowietrzania jest zapewnienie odpowiedniego ci$nienia
powietrza, ilo$ci podawanego powietrza oraz czystosci.

W sktad rozdzielni pneumatycznej wchodzg nastepujace elementy:
— zawor odcinajaco — napowietrzajacy x2
— filtro — reduktor
— filtr powietrza
— przetwornik ci$nienia do kontroli powietrza podawanego na sitowniki
— regulator ci$nienia x2
— filtr mgly olejowej x2
— zawOr elektromagnetyczny x2
— rotametr X2
—  zawOr zwrotny x2

Opis komponentéw rozdzielni pneumatycznej
* zawlr odcinajgco-napowietrzajacy — umozliwia doprowadzenie sprezonego
powietrza do zespolu przygotowania powietrza, oraz odcigcie zasilania z
rownoczesnym odpowietrzeniem uktadu (otwarcie poprzez obrét z dopchnigciem
pokretta)
e filtro-reduktor z automatycznym spustem kondensatu — tagczy funkcje filtra powietrza
i zaworu redukcyjnego. Przez obrét z dopchnigciem pokretta obserwujac manometr,
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ustawia si¢ zadane ci$nienie sprezonego powietrza podawanego ze sprezarki do
instalacji zasilajacej sitfowniki — wymagana wartos¢ 6 bar.

przetwornik ci$nienia — kontrola prawidlowosci cisnienia w instalacji sprezonego
powietrza zasilajacej silowniki przepustnic. Sygnat binarny z  przekaznika
przekazywany jest do sterownika SUW rozdzielni technologicznej. Spadek cisnienia
ponizej ustalonej w sterowniku wartosci (okoto 5,5 bara) powoduje wytaczenie SUW
elektrozawér — otwiera w trybie automatycznym przeptyw powietrza do
napowietrzania wody surowej w aeratorze w momencie uruchomienia uzdatniania i
napelniania zbiornika retencyjnego. Zawoér jest sterowany z rozdzielni
technologiczne] stacji uzdatniania wody. W przypadku, gdy pracuje pompa
glebinowa zawor jest otwarty i powietrze ze sprezarki kierowane jest na aerator. W
przypadku, gdy pompa giebinowa nie pracuje zawodr powinien automatycznie zostac
zamknigty. Zawoér ten jest normalnie zamknigty tzn. przy braku zasilania
elektrycznego jest zamknigty. Istnieje mozliwos¢ niezaleznego, recznego otwarcia
zaworu za pomocg pokretta na drzwiach rozdzielni technologicznej SUW. Nalezy
pamigta¢ ze podczas pracy SUW w trybie automatycznym pokretto to powinno
znajdowac si¢ w pozycji ,,auto”

regulator ci$nienia — umozliwia ustawienie wlasciwego cisnienia a przez to
strumienia powietrza do napowietrzania. Przez obrét z dopchnigciem pokretta
obserwujac manometr, i wskazania ptywaka rotametru, ustawi¢ nalezy zadany
przeptyw

Wymagane ci$nienie powietrza do aeracji odczytane na manometrze reduktora podczas
aeracji to p = ci$nienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.

filtr mgly olejowej — usuwa wodg, olej i czastki stale z powietrza do napowietrzania
wody surowe;j.

rotametr — umozliwia ustawienie i kontrole strumienia powietrza do napowietrzania
podczas procesu uzdatniania wody surowej. Rotametr jest przeptywomierzem
ptywakowym przeznaczonym do pomiaru nat¢zenia przeplywu cieczy 1 gazow.
Powietrze przeptywajac od dotu do géry kanatu  pomiarowego rotametru, podnosi
ruchomy ptywak. Wysoko$¢ uniesienia ptywaka jest proporcjonalna do nat¢zenia
przeptywu, ktére jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego wartos¢
wyznacza ptywak

zawOr zwrotny — uniemozliwia przedostanie si¢ drobin wody z instalacji

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone s3 w szafie.
Rozprowadzenie powietrza do zasilania sitownikéw za pomocg wezykéw poliamidowych
Rozdzielnia pneumatyczna posiada atest PZH

7.7.Filtry ciSnieniowe

Dobér dla filtracji jednostopniowej, maksymalna predkos¢ filtracji — 10,0 m/h

(ostateczng przedno$¢ filtracji dobra¢ na podstawie uzyskanych parametréw wody
surowej w odwierconych studniach)

Zatozono 3 filtry DN 1600

Ptaszcz filtra min. 1600 mm

Warstwa ztoza katalitycznego o wysokos$ci minimum 30cm
Warstwa ztoza wtasciwego kwarcowego o wysokosci min. 100 cm
Warstwy podsypkowe 2 x 10 cm

Kompletny zestaw filtracyjny sktada si¢ z nast¢pujacych elementow:
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filtr (Ci$nienie dopuszczalne PS = 6bar oraz temperatura dopuszczalna TS=40°; wykonanie
stal czarna, malowany wewnatrz zywicg poliestrowg z atestem PZH a zewnatrz farbg
poliuretanowg)

ztoze filtracyjne kwarcowe 1 katalityczne wg specyfikacji:

wymagania odnosnie do zloza katalitycznego:

* zawartos¢ tlenk6w manganu nie mniejsza niz 82%

* wspotczynnik nierdwnomiernosci uziarnienia na poziomie 1,2-1,4

e zloze braunsztynowe — naturalna ruda manganowa

* cigzar nasypowy okoto 2 T/m3

e zawarto$¢ SiO; max 3,5%

e zawartos¢ Fe max 2,7%

e zawartosS¢ P max 0,14%

e zawarto$¢ Al,O3 max 5%

e zawarto$¢ Pb max 0,008%

e zawartos¢ H,O max 4%

* wymagania odno$nie do zwirkow filtracyjnych:

* jamistos¢ — max 35% (spos6b badania PN-76-06714/10)

e krzemionka SiO > 90 — 96% (sposob badania BN-86/6710-03/24)

e zawartos¢ pyléw mineralnych — max 0,5% (sposoéb badania PN-91/B-06714/15)
» zawartos¢ grudek gliny — niedopuszczalna (sposéb badania PN-EN932-3)

* lgczna zawarto$¢ CaO 1 MgO — max 1% (spos6b badania BN-86/6710-
03/29)

= (sposob badania BN-86/6710-03/30)

* zawartos¢ zwigzkow siarki — max 0,02 % (sposéb  badania  PN-90/B-
06714/51)

e zawartos¢ zelaza czynnego — max 0,03 % (sposoéb badania PN-90/B-06714/51)

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — max 0,5 % (spos6b  badania  PN-88/B-
04481)

* zawartos¢ zanieczyszczen obcych — niedopuszczalna (sposéob ~ badania  PN-76/B-
06714/12)

przepustnice mi¢dzykotnierzowe korpus GG25, dysk ze stali nierdzewnej z napedami

pneumatycznymi.  Silownik  pneumatyczny  dwustronnego  dzialania;  zawor

elektromagnetyczny typ 5/2 24VDC; dwa zawory tlumigce, komplet 6 sitownikéw dla
kazdego filtra

drenaz rurowy wysokooporowy wspoétosiowy w catosci wykonany ze stali nierdzewnej

AISI 304

* Dla poprawnosci przebiegu proceséw technologicznych m.in. utleniania, filtracji,
ptukania zt6z filtracyjnych, nalezy przewidzie¢ wykorzystanie technologii rusztu
lateralnego wspdétosiowego. Oparty o dwa niezalezne ruszty umieszczone na
wspolnej plaszczyznie.

* Ruszt zbudowany z dwoch giéwnych kolektoréw (gltowic filtracyjnych)
umieszczonych wspoétosiowo od ktérych odchodzg laterale osobne dla powietrza i
wody

* ruszt do plukania wodg ze szczelinami filtracyjnymi o szerokos$ci okoto 0,45 mm.

* laczna powierzchnia otwordéw (szczelin) powinna wynosi¢ 0,2 - 0,4% w stosunku do
powierzchni filtra.

* ruszt do ptukania powietrzem z otworami o $rednicy 3 mm.

27



* lgczna powierzchnia otworéw (szczelin) powinna wynosi¢ 0,018-0,022% w stosunku
do powierzchni filtra.

— odpowietrznik 3/4™" ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301), przewdd elastyczny
doprowadzi¢ do kanalizacji

— odpowietrzenie reczne z zaworkiem zwrotnym i odcinajagcym odprowadzone do na
kanalizacji

— orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

— zawoOr czerpalny do poboru prébek

— manometry na wyjsciu i wejsciu do filtra

— konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej AISI 304

— kotnierze, $ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej AISI 304

— powietrze do zasilania sitownikéw pneumatycznych rozprowadzone za pomocg wezykow
poliamidowych

— odprowadzenie powietrza z odpowietrznika do kanalizacji za pomoca wezy
tworzywowych PVC

Zestawy filtracyjne posiadajg atest PZH na kompletne urzadzenie.

Technologia montazu zestawow technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawdw filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego
realizowana bedzie w warunkach stabilnej produkcji w hali produkcyjnej w procesie
zorganizowanej produkcji i kontroli. Catkowity montaz zestawOw uktadu technologicznego i
rurociggdédw spinajacych wraz z probg szczelnosci odbywa si¢ w hali produkcyjnej przed
wysylka urzadzen na obiekt.

Na obiekt dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomyslnym przejsciu kontroli jakos$ci.
Orurowanie stacji wykona¢ z rur i ksztaltek ze stali odpornej na korozje gatunku AISI 304
trawione oraz pasywowane zgodnie z PN-EN 10088. Dla zapewnienia odpowiednich
warunkow higienicznych (eliminacja osadzania si¢ zanieczyszczen w miejscu rozgatezienia)
i stabilnego przeptywu medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla niniejszego
rozwigzania) rozgatezienia rur s3 wykonywane w technologii wyciggania szyjek metoda
obrobki plastycznej a polaczenia za pomocg zamknigtych glowic do spawania orbitalnego.
Takie rozwigzania sg powszechnie stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych na
korozje dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych:
dobra ochrong lica i grani spoiny ze wzgledu na zamkni¢ta budowe glowicy spawalniczej,
powtarzalno$¢ parametréw spawania, minimalng ilo$¢ niezgodnosci spawalniczych,
potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametréw spawania. Polgczenia
kolnierzowe zostang wykonane poprzez aczenie kolnierza wywijanego z rurg przy pomocy
spoiny doczotowej. Na kolnierzu wywijanym zostanie zamontowany kotnierz luzny. Takie
rozwigzanie zapewni odpowiednig tatwo$¢ montazu i demontazu oraz ograniczy powstawanie
naprezen przenoszonych na instalacje.

7.8.Regeneracja filtra

Zestaw dmuchawy
. Dob6r na intensywnos¢ plukania powietrzem min. 15 dm3/sm2
. Pojedyncza dmuchawa

Zestaw dmuchawy sktada si¢ z nastepujacych elementow:
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— Dmuchawy boczno-kanatowej,
— Nadcisnienie min. 4,5 m
— Zaworu bezpieczenstwa
— LEacznika amortyzacyjnego ZKB,
— Zaworu zwrotnego typ. 402,
— Przepustnicy odcinajace;j
Orurowania — rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej AISI 304
— Kolnierze i polaczenia srubowe ze stali AISI 304
— Konstrukeji wsporczej wraz z obejmami ze stali AIST 304

Zestaw dmuchawy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie

Zestaw pompy plucznej
e Dobér na intensywno$¢ ptukania woda min 11 dm?/sm?
. Pojedyncza pompa

Zestaw pompy plucznej sktada si¢ z nastepujacych elementéw:
— Pompy ptucznej

— Cis$nienie podnoszenia min. 12m

— Kolektora ssawnego ze stali nierdzewnej AISI 304

— Kolektora tlocznego ze stali nierdzewnej AISI 304

— Armatury zwrotnej i odcinajgcej na ssaniu 1 tloczeniu

— Kolnierze luzne 1 potaczenia Srubowe ze stali AISI 304

Zestaw pompy ptucznej musi posiadac atest PZH na kompletne urzadzenie
Dopuszcza si¢ zabudowg zestaw pompy plucznej na wspdlnej ramie z zestawem
hydroforowym

7.9.Armatura pomiarowa i odcinajaca

7.9.1. Przeplywomierze

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania
procesem uzdatniania przyjeto przeptywomierze elektromagnetyczne z przetwornikiem.
Przewiduje¢ si¢ pomiar przeptywu na:

— Rurociggu wody surowej DN125
— wody uzdatnionej na sie¢ DN150
— wody ptucznej DN125

— wody po filtrach DN125

Wymagania techniczne przeplywomierzy
Czujnik przeptywu:

— owiercenie kolnierzy wg. en 1092-1, PN16
zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s
zakres przeptywow: do 250 m3/h

kotnierze i korpus -stal weglowa st 37.2 malowane dwusktadnikowg farbg
epoksydowa
— wykladzina: NBR

— material elektrod pomiar. i uziemiajgcych: hastelloy c276
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temperatura otoczenia: -40...+70°

temperatura medium: -10...+70°

wersja kompakt

obudowa spawana, stopien ochrony:ip67 (ip68 z zestawem uszczelniajagcym)
przytacze elektryczne: dtawik kablowy m20x1,5

atest PZH

Przetwornik pomiarowy:
— obudowa: poliamid, IP 67

doktadnos¢: 0,2% aktualnego przeptywu =1 mm/s
sposOb montazu: kompaktowy lub roztgczny
wyswietlacz: 3 liniowy ciektokrystaliczny
funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw jedno/dwukierunkowy,
komunikaty o biedach, detekcja pustej rury, sterowanie dozowanie
wyjscie pradowe: 0/4-20 ma
wyjscie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 kHz
wyjscie przekaznikowe: przekaznik przetaczny
wejscie binarne: 11-30 v dc
komunikacja cyfrowa: modbus RTU
temperatura pracy: -20 do +60°c
napi¢cie zasilania: 230V
oprogramowanie: j. polski

7.9.2. Przetworniki ciSnienia

Kontrola ci$nienia na uktadzie technologicznym za pomocg przetwornikow
ci$nienia:
— narurociggu wody surowej

— na tloczeniu pompy ptucznej

— na tloczeniu dmuchawy

— na tloczeniu zestawu pomp sieciowych

— na przygotowaniu powietrza

7.9.3. Przepustnice odcinajace, zawory zwrotne, Iaczniki amortyzacyjne

Wymagania do armatury:

przepustnice odcinajace z dzwignig reczng
* napedem recznym dzwigniowym;
* dysk: AISI316;
* wykladzina: EPDM;
*  korpus: GG25 epoksyd.;
e  Pnom=1,6 MPa,
* tmax=120°C
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* PierScien zabezpieczajacy, utatwiajacy ewentualng wymiang
poszczegdlnych elementéw wewnetrznych przepustnicy na etapie
wieloletniej eksploatacji

* wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia

* jednoczgSciowy trzpien potgczony wpustem wieloklinowym z dyskiem
pozwala na jego samocentrowanie

* wymienna wyktadzina EPDM i dysk AISI316

* lozyskowanie watka — tozyska §lizgowe; tuleja ze stali ocynkowanej

powleczona PTFE

- zawory zwrotne typ 402

*  Zesp6t zamykania: grzybkowy o krétkim przemieszczeniu wspomagany
sprezyng

*  Praca w dowolnym potozeniu, male straty ci$nienia, cicha praca, zwarta
budowa

e ZawoOr nie generujacy uderzen hydraulicznych

e Temp. Pracy -10... +100 st.C

*  Korpus: zeliwo szare epoksydowane

* Doskonata szczelnos¢ dzigki ptaskiej uszczelce (EPDM)

*  Zawieradlo (grzyb zaworu) DN80-400 zeliwo szare epoksydowane

*  Trzpien zaworu — braz

- taczniki amortyzacyjne
* mieszek wykonany z gumy syntetycznej,
*  wzmocnienie — oplot nylonowy,
» stalowe pierScienie wzmacniajace,
*  kolnierze ze stali nierdzewne;j

7.10. Pompownia gtéwna II stopnia — zestaw hydroforowy

Dobér na ponizsze parametry:
Wydajno$¢é maksymalna godzinowa 90 m3/h,

Minimalna wysokos$¢ podnoszenia 45 m st.H20.

Uklad pieciu pomp w tym nalezy przewidzie¢ pompe rezerwowa
Moc pojedynczej pompy max. 5,5SkW

Zestaw wieloprzetwornicowy,

Zestaw hydroforowy zamontowac jest jako kompletne, w petni zautomatyzowane urzadzenie,
wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej, wszystkie spoiny wykonane
zostaly w technologii wilasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy uzyciu glowicy
zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC) kolektory z
kré¢cami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane, wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304
trawione oraz pasywowane zgodnie z PN-EN 10088-1, w celu zmniejszenia oporéw
przeptywu odgatezienia kolektorow wykonane metoda ksztaltowania szyjek, zastosowano
Zawory zwrotne.
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Armatura odcinajaca- zawory kulowe, a dla pomp o przytagczu wiekszym niz DN 50
przepustnice,

Na kolektorze tlocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej AISI 304 trawione oraz
pasywowane zgodnie z PN-EN 10088-1, nalezy zamontowa¢ zbiorniki przeponowe o
pojemnosci 25 dm® odpowiedniej ilosci stosownie do wydajnoéci uktadu hydroforowego,
kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 304 trawione oraz pasywowane
zgodnie z PN-EN 10088-1, powinien by¢ zamontowany powyzej kolektora ssawnego,
konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304
trawione oraz pasywowane zgodnie z PN-EN 10088-1, w celu ograniczenia przenoszenia
drgan na posadzke, =zestaw hydroforowy zamontowany jest na podktadkach
wibroizolacyjnych

Elementy pomp pionowych majace kontakt z woda wykonane sg ze stali kwasoodporne; :

wirniki/kierownice (1.4301);

— $ciagi (1.4301);

— plaszcz zewnetrzny (1.4301);

— glowica i podstawa pompy (1.4301);
— wat (1.4057).

Zestaw hydroforowy musi posiada¢ atest PZH.

Urzadzenie ma by¢ zgodne z Dyrektywa Europejska - dyrektywa maszynowa 2006/42/WE a

rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami:

— 2006/95/WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okreslonym zakresie
napiec;
— 2004/108/WE — kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna.

STEROWANIE

Sterowanie za pomocg sterownika mikroprocesorowego z kolorowym panelem operatorskim
7, ktéry po sygnale analogowym wspélpracuje z wieloma przetwornicami czestotliwosci.

Zestaw pompowy musi posiada¢ komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych oraz przed
suchobiegiem za pomocg ptywaka oraz wibracyjnego sygnalizatora poziomu cieczy umieszczonego
w kolektorze ssawnym zestawu.

SZAFA ZASILAJACO - STEROWNICZA UKEADU POMPOWEGO

Szafa sterownicza w zaleznosci od wielko$ci zamontowana na ramie zestawu, na osobnym
wsporniku lub wolnostojaca wykonana z metalu, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony
nie mniejszy niz IP 54, wyposazona w:

sterownik z kolorowym panelem operatorskim 77,

przetwornice czestotliwosci z mozliwoscig jej recznego zataczania z lokalnego panelu (w

wypadku awarii sterownika) — dla kazdej pompy

przetwornice umieszczone w szafie zestawu hydroforowego

modem GPRS/GSM
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aparaturg zabezpieczajaco-taczeniowa: wylacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
przeciazeniowe),

roztacznik gtéwny,

kontrol¢ faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejnos¢ faz,

kontrolg ci$nienia: przetwornik ci$nienia,

kontrole suchobiegu: za pomoca pltywaka oraz wibracyjnego sygnalizatora poziomu
cieczy umieszczonego w kolektorze ssawnym zestawu,

sygnalizacje zasilania, pracy pomp,

reczne zataczanie pomp — przyciski podswietlane.

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA

sterownik, posiada mozliwos$¢ pracy z przetwornicami czgstotliwosci,

sterownik, posiada mozliwo$¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy wykorzystaniu
portéw komunikacyjnych (protokoty komunikacyjne do uzgodnienia).

sterownik umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci
zalaczania 1 wylaczania pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

sterownik uniemozliwia jednoczesne zalaczanie wigcej niz jednej pompy, przesuwajac w
czasie rozruchy poszczegdlnych pomp,

sterownik blokuje mozliwo$¢ natychmiastowego wilaczenia / wylaczenia pompy po
wylaczeniu / wilaczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w
przypadku gwattownych zmian poboru wody,

sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujacych jednoczesnie,
sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytaczajac kolejno poszczegdlne
pompy zestawu przy spadku cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawow z
bezposrednim podiaczeniem do wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w
zbiorniku obnizy si¢ ponizej wartosci zadanej,

sterownik niezwlocznie wylacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego
ci$nienia w kolektorze ttocznym,

sterownik umozliwia przetaczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajac ich
optymalne wykorzystanie,

sterownik umozliwia wspolprace z komputerem za pomocg potaczenia kablowego poprzez
tacze ethernetowe,

sterownik umozliwia automatyczng zmian¢ parametrOw pracy zestawu w zadanych
przedziatach czasowych,

sterownik posiada mozliwo$¢ odczytu podstawowych parametrow (wyswietlacz na
drzwiach szafy): poziom lustra wody w zbiornikach, tloczenia, obroty/ czgstotliwos¢ silnika
Z przetwornica,

montaz sterownika zapewnia stopien ochrony IP 54 od strony zewngtrznej rozdzielni,
sterownik jest oznakowany znakiem CE.

7.11. Osadnik wéd poplucznych
Zaklada sie wstepnie, iz objeto$é czynna osadnika bedzie wynosi¢ min. 20 m®. Nowy
osadnik jako podziemny prefabrykowany zbiornik zelbetowy, przykryty ptyta zelbetowa,
zbrojona, przejezdng (jezeli bedzie pod drogg dojazdowa). Osadnik wyposazy¢ w nowa
armatur¢ i orurowanie oraz wykona¢ rurocigg ttoczny od odstojnika popluczyn do
istniejgcego stawu na dziatce 153/2. Rurociag ttoczny wykona¢ z rur PE100SDR17 RC o
dlugosci ok. 500mb. Z uwagi na niedawno wybudowang drog¢ rurocigg ttoczny nalezy
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego HDD. Przewidzie¢ nalezy
rOwniez zautomatyzowanie procesu spustu wod nadosadowych z  odstojnika. Na
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odprowadzenie wéd poptucznych do stawu konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego. Z uwagi na wystepujace grunty (glin, gliny pylaste) oraz miejscami
wysoki poziom wod gruntowych nie planuje si¢ wykonania studni chtonnych lub drenazu
rozsaczajacego z odprowadzeniem wod poplucznych do gruntu na terenie SUW.

7.12.

Dozownik pochlorynu sodu

W sktad pojedynczego zestawu wchodza:

Pompka o wydajnosci min 6 1/h
podstawka pod pompke

mieszadto typu ubijak

zestaw czerpalny

czujnik poziomu

zawOr dozujacy

waz dozujacy PE

zbiornik dozowniczy minimum 100 1

Podchloryn sodu dozowany na sie¢ wodociggowa za zestawem hydroforowym

7.13.

Lampa UV

W sktad pojedynczego zestawu wchodza:

7.14.

Lampa UV

Q= 115m3/h

Transmisja = 90-95%

Dawka promieniowania 400 J/m2

Lampa niskocisnieniowa

Promienniki amalgamatowe

2 promienniki 400 W

Materiat reaktora stal 316

Zywotno$c promiennikéw 12 -16 000 h pracy

Osuszacz powietrza

W przyjetych osuszaczach zastosowano uktad automatycznego rozmrazania goragcymi parami
w zwigzku z tym mogg pracowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza
zawiera si¢ w przedziale 3°C...35°C. Standardowo wyposazone sg w gniazdo wyjsciowe do
podiaczania higrostatu zewngtrznego.

Wyposazenie:

— zbiornik skroplin o pojemnosci 10 litréw oraz kréocie¢ do bezposredniego
odprowadzania skroplin do kanalizacji

zaktada si¢ dwa osuszacze

przewdd zasilajacy dtugosci 3,5m

filtr powietrza klasy eu3 + filtr zapasowy

gniazdo wyjsciowe do podlaczenia higrostatu zewngtrznego
obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
uchwyt transportowy

mikroprocesorowy uktad sterowania
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Charakterystyka uktadu sterowania:

dwa tryby pracy:
. START - osuszacz pracuje w trybie ciaggtym, niezaleznie od wilgotnosci
. AUTO - praca osuszacza sterowana higrostatem zewngtrznym

— czujnik 1 sygnalizacja napelnienia zbiornika

— sygnalizacja wystapienia awarii

— sygnalizacja wlaczenia osuszacza

— uklad automatycznego rozmrazania gorgcymi parami

— zabezpieczenie sprezarki przed zbyt czgstym rozruchem i przecigzeniem

7.15. Rurociagi technologiczne, instalacja powietrza

Wszystkie rurociggi technologiczne (woda + powietrze z dmuchawy), kolnierze i $ruby
wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 trawione oraz pasywowane zgodnie z PN-EN 10088.
Odcinki montazowe (przytaczenie kro¢ca wody surowej, kr6¢ca wody na zbiornik, krééca
ssawnego 1 tlocznego zestawu hydroforowego) wykona¢ z ze stali nierdzewnej AISI 304
trawione oraz pasywowane zgodnie z PN-EN 10088.

Na kolektorach nalezy zamontowac¢ kotnierze luzne w wykonaniu na ci$nienie nominalne
PN10 umozliwiajace fatwy montaz instalacji przylaczeniowej z obu stron kolektora.

Wytyczne rurociggdéw do projektowania
— nominalne ci$nienie pracy PN10
— grubosci $cianek
* rurocigg DN 25 — DN 200 — 2 mm
* rurocigg DN 250 — DN 400 — 3 mm
Doprowadzenie powietrza z sprezarki do rozdzielni pneumatycznej i dalej do aeratora z
wezykow i ksztaltek pneumatycznych poliamidowych.
Rozprowadzenie powietrza z rozdzielni pneumatycznej do sitownikéw przy filtrach z
wezykow i ksztaltek pneumatycznych poliamidowych.

Technologia montazu zestawow technologicznych
Prefabrykacja orurowania, zestawéw filtracyjnych, aeratora, dmuchawy, zestawu pompy
ptucznej i zestawu hydroforowego realizowana bedzie w warunkach stabilnej produkcji w hali
produkcyjnej w procesie zorganizowanej produkcji i kontroli.
Catkowity montaz zestawOw uktadu technologicznego i rurociggéw spinajacych wraz z prébg
szczelnosci odbywa si¢ w hali produkcyjnej przed wysylka urzadzen na obiekt. Na obiekt
dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomys$lnym przejsciu kontroli jakosci. Orurowanie
stacji wykonac¢ z rur 1 ksztattek ze stali odpornej na korozj¢ gatunku AISI 304 trawione oraz
pasywowane) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw
higienicznych (eliminacja osadzania si¢ zanieczyszczen w miejscu rozgalezienia) 1 stabilnego
przeptywu medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla niniejszego rozwigzania)
rozgalezienia rur s3 wykonywane w technologii wyciagania szyjek metoda obrobki
plastycznej a potaczenia za pomocg zamknigtych gtowic do spawania orbitalnego. Takie
rozwigzania s3 powszechnie stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje
dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych: dobrg
ochron¢ lica i1 grani spoiny ze wzgledu na zamkni¢ta budowe glowicy spawalniczej,
powtarzalno$¢ parametréw spawania, minimalng ilo$¢ niezgodnosci spawalniczych,
potwierdzenie odpowiedniej jakoSci spoin przez wydruk parametréw spawania.
Na rurociggach w wykonaniu ze stali AISI 304 trawione oraz pasywowane, wymaga si¢
stosowania kolnierzy taczeniowych w wykonaniu ze stali AISI 304 trawione oraz
pasywowane. Kotnierze nalezy osadza¢ na rurociggach zakonczonych wyobleniem jako
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»luzne" i faczy¢ za pomoca $rub w wykonaniu ze stali AIST 304 wg PE-EN 10088-1.Takie
rozwigzanie zapewni odpowiednig tatwos$¢ montazu i demontazu oraz ograniczy powstawanie
napre¢zen przenoszonych na instalacje.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia bezpieczenstwa zaopatrzenia ludnosci w wode
pitna, rurociagi i konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi
wymaganiami.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzgdzania jakoScia
w spawalnictwie w zakresie pelnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2;

Wykonawca musi zatrudnia¢ co najmniej dwoch spawaczy oraz co najmniej dwéch
operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajagcych wymagania normy PN-EN-ISO 9606-1
oraz normy PN-EN-ISO 14732 i posiadajacych aktualne uprawnienia;

Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614;

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg
PN-EN ISO 5817;

Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy podda¢ kontroli wizualnej (VT) wg
PN-EN ISO 17637;
Personel wykonujacy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712;
Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujacych
dokumentow:
* kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i
notyfikowang przez ministra Komisji Europejskiej;
e atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materialty podstawowe i dodatkowe;
*  protokél/protokoty z badan wizualnych (VT);
* instrukcje technologiczne spawania (WPS);
* lista spawaczy wraz z kopig uprawnien;
e lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien zgodnie z PN-EN ISO
14731;

e protokoét z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych;

Wymagania w zakresie trawienia i pasywacji

TRAWIENIE i PASYWACJA -wymagania odno$nie obrobki powierzchni elementéw
wykonanych ze stali kwasoodpornych.

Majac na uwadze zapewnienie odpowiedniej trwatosci elementéw wykonanych ze stali
kwasoodpornych ich powierzchnie bezwzglednie nalezy podda¢ trawieniu, a nastepnie
pasywacji. Zabiegi te muszg by¢ koniecznie przeprowadzone na wewng¢trznych oraz na
zewnetrznych powierzchniach elementow.

Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawienia i pasywacji po zakonczeniu
procesOw spawalniczych, maja bardzo wysoka sktonno$¢ do powstawania korozji
wzerowej, w srodowiskach zawierajacych wolny chlor, ktéry jest powszechnie stosowany
w stacjach uzdatniania wody, w procesie dezynfekcji. Istotnym zagrozeniem jest rOwniez
korozja podosadowa, ktéra moze wystgpi¢ w sytuacjach wystgpienia osadow np. przy
eksploatacji SUW z niepelng wydajnoscig. Oba rodzaje korozji mogg w bardzo krétkim
czasie doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia elementow.

36



Operacje trawienia, a nastepnie pasywacji prowadzi¢ w sposoéb nastepujacy:

1. Rurociagi - wykona¢ trawienie, a nast¢pnie pasywacj¢ za pomoca kapieli
zanurzeniowej. Operacje prowadzi¢ dla powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

2. Konstrukcje wsporcze - wykona¢ trawienie, a nast¢pnie pasywacje za pomocg kapieli
zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzi¢ dla powierzchni zewngtrznych i
wewnetrznych.

3. Filtry i aeratory - wykona¢ trawienie, a nastgpnie pasywacje za pomocg natrysku.
Operacje prowadzi¢ dla powierzchni zewnetrznych i wewngtrznych. Warunek nalezy
spelni¢ w przypadku filtréw wykonanych ze stali nierdzewne;.

Powyzsze wymagania nie dotycza:
1 Elementéw ztgcznych ($ruby, nakretki, podktadki)
2 Obudoéw szaf elektrycznych

Uwaga!!!

Ze wzgledu na fakt, ze Stacja Uzdatniania Wody znajduje si¢ w strefie bezposredniej ochrony
sanitarnej oraz istnieje wysokie ryzyko wystapienia skazenia podczas prowadzenia operacji
trawienia i pasywacji, nie dopuszcza si¢ wykonywania tych operacji na terenie SUW.

Dokumenty i potwierdzenia.

Wykonanie operacji trawienia i pasywacji nalezy potwierdzi¢ protokolem zdawczo

odbiorczym zawierajagcym spis elementéw poddanych operacjom oraz certyfikatem

zawierajacym:

- potwierdzenie wykonania operacji trawienia i pasywacji dla elementéw ujetych w protokole
Zdawczo-odbiorczym wraz z wyspecyfikowaniem uzytych §rodkéw trawigcych i

pasywujacych;

- informacje¢ na temat czasu kapieli lub natrysku i temperatury.

Do powyzszego certyfikatu nalezy dotaczy¢ kart¢ charakterystyki srodka trawigcego i srodka

pasywujacego.

W wypadku przeprowadzania operacji trawienia 1 pasywacji przez wykonawce, a nie przez

wyspecjalizowany zaktad, wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ umowe zawartg z zaktadem

utylizacji odpadéw lub dokument potwierdzajacy przekazanie odpadu niebezpiecznego do

utylizacji (kwasna poptuczyna po procesach trawienia i pasywacji z zawartoscig metali

cigzkich).

7.16. Zbiorniki wody uzdatnionej

Przyjeto zbiornik o konstrukcji zelbetowej dwukomorowy, posadowiony na odpowiednio
przygotowanym fundamencie. Wymiary i zbrojenie ptyty fundamentowej nalezy dostosowac do
projektowanych obcigzen, warunkéw gruntowo-wodnych posadowienia zbiornika oraz
wytycznych producentéw elementéw i urzagdzen montowanych w zbiorniku.

Do wykonania ptyty fundamentowej nalezy zastosowac beton klasy min. C30/37, o odpowiednim
stopniu wodoszczelno$ci 1 mrozoodpornosci, wynikajacych z lokalizacji 1 warunkéw eksploatacji
zbiornika. Podloze pod ptyta powinno zosta¢ odpowiednio przygotowane i zageszczone,
wyréwnane warstwg betonu podktadowego.

Do wykonania $cian i ptyty stropowej zbiornika nalezy zastosowa¢ beton klasy min. C30/37,
o odpowiednim stopniu wodoszczelno$ci i mrozoodpornosci. Sciany zbiornika nalezy obudowac,
aby zapewnic ich zabezpieczenie przed wpltywem warunkéw zewnetrznych oraz uszkodzeniami.
Nalezy przewidzie¢ niezbedne elementy wyposazenia zbiornika, wynikajace ze sposobu jego
wykorzystania, jak np. drabiny, wtaz, barierki, itd.
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Whnetrze zbiornika zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajacy szczelnos¢ i trwatos¢ konstrukeji, z
wykorzystaniem srodkéw i metod posiadajacych dopuszczenie do stosowania z wodg pitng
Poniewaz wydajnos¢ pomp glebinowych 50m3/h jest wigksza niz wymagana wydajnos¢ wody
dc ppoz., czyli 36m3/h nie ma koniecznosci zabezpieczenia dodatkowej ilosci wody
w zbiorniku wody uzdatnionej. Stad na potrzeby inwestycji dobrano zbiornik o pojemnosci
uzytkowej 120m>. Proponuje si¢ zbiornik zelbetowy o $rednicy 6,0mm i wysokos$ci poziomu
wody w zbiorniku 4,5m.

7.17. Instalacja sanitarne, grzewcza, wentylacyjna

Instalacja kanalizacyjna:

Wyposazeniem budynku powinna by¢ kanalizacja technologiczna podposadzkowa, ktéra bedzie
stuzyta do odprowadzania wod poptucznych z filtréw cisnieniowych oraz bedzie stuzyla do
ewentualnego odwadniania posadzki w budynku. Zaleca si¢ zaprojektowanie i wykonania gtéwnego
kanatu z rur min. d 160 PVC SN 8, z zachowaniem odpowiednich spadkéw zgodnie z Polska Norma.
W poblizu filtrow nalezy przewidzie¢ komorowe koryto wéd poplucznych podiaczone do
kanalizacji technologiczne;j.

Budynek SUW nalezy réwniez podiaczy¢ do bezodptywowego zbiornika na Scieki sanitarno-
bytowe.

Z chlorowni nalezy wykonac¢ kanalizacj¢ z odprowadzeniem do neutralizatora.

Instalacja wodociggowa:

W budynku SUW nalezy zaprojektowac i zainstalowac instalacje wodociggowa na potrzeby wtasne.
Instalacje¢ wodociggowa doprowadzi¢ do wc oraz umywalki z baterig czerpalng i podtagczonym
przeptywowym podgrzewaczem wody.

Przy umywalce przewidzie¢ takze miejsce w postaci zaworéw czerpalnych do poboru prébek wody
do analizy fizykochemicznej 1 bakteriologicznej wody uzdatnionej pitnej i wody surowej ze studni.
W pomieszczeniu chlorowni zamontowa¢ oczomyjke.

Instalacja grzewcza:

W budynku SUW nalezy zapewni¢ temperatur¢ minimalng + 8 st C, w zwigzku z tym przewiduje
si¢ instalacje grzewcza np. w postaci grzejnikow elektrycznych. Dobdér mocy i ilosci grzejnikow
przeprowadzi¢ w czasie przygotowania dokumentacji projektowe;j.

Instalacja wentylacyjna:

W budynku SUW nalezy zapewni¢ wtasciwg wentylacje. W hali technologicznej nalezy
przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng w postaci np. dachowych wyrzutni powietrza i $ciennych
czerpni powietrza. W chlorowni nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjna nawiewna- wywiewna
oraz mechaniczng w postaci wentylatora kanatowego lub dachowego. Dopuszcza si¢ montaz
wywietrzaka zintegrowanego z wetylatorem.

W pomieszczeniu z magazynem energii zapewnic¢ temperatur¢ w zakresie od + 8 st C do + 30 st C.

7.18. Sieci miedzyobiektowe

Rurociaggi wodociggowe zewngtrzne wykona¢ z PE1I00OSDR11 PN-16 taczonego poprzez
zgrzewanie elektroooporowe lub doczotowe w zaleznosci od srednicy. Rurociagi potaczeniowe
wprowadzi¢ do budynku SUW i zakonczy¢ kolnierzem, gwintem.

Kanalizacje technologiczng wykona¢ z rur PVC-U litych SN8 taczonych kielichowo z uszczelka
wargowa. Wszelkie rurociggi wewngetrzne wykonac¢ z rur PP.

Na obecnym etapie przewiduje si¢ wykonanie:

- rurociggéw wody surowej 2xPEdn150 L=2x100mb

- rurociggéw wody uzdatnionej miedzy budynkiem i zbiornikiem PE dn150 L=50mb

- rurociggu wody uzdatnionej do potaczenia z istniejaca siecig wodociggowa PE dn150, L=200mb
(z przewiertem pod jezdnia)
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- rurociggu kanalizacji sanitarnej PVC 160, L=20mb

- rurociggu kanalizacji z chlorowni PVC 160, L=20mb

- rurociggu grawitacyjnego popluczyn i przelewu PVC200 L=50m

- rurociggu cisnieniowego poptuczyn PE dn90, L=500mb, (przewiert HDD)

7.19. Elektryka, sterowanie, AKPiA

7.19.1. Rozdzielnia Technologiczna RT

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnig zawierajacg urzadzenia posrednie dla
elementoéw elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni
Energetycznej (Gtéwnej) napigciem 3x400V kablem pigciozylowym.

Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie m.in.:

* pompami glgbinowymi;

*  pompg ptuczng;

* dmuchawa;

*  pompa/przepustnica w odstojniku;

* elektrozaworami napedéw przepustnic filtréw.

oraz zasilanie m.in.:

*  Sprezarki

*  Przeptywomierzy

*  Sond hydrostatycznych

*  Przetwornikéw cis$nienia

Znajduja si¢ w niej réwniez zabezpieczenia zwarciowe, i zabezpieczenia termiczne dla
zasilanych urzadzen. Jest ona takze miejscem przytaczenia wszelkich elementéw pomiarowo
- kontrolnych takich jak:
* analogowe przektadniki pradowe (kontrola suchobiegu w trybie automatycznym
poprzez pomiar pradu biegu jatowego silnikéw pomp gigbinowych);
* sonda hydrostatyczna w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, studniach
glebinowych
1 odstojniku poptuczyn (pomiar analogowy poziomu wody);
*  przeplywomierzy;
*  przetwornikéw ci$nienia (analogowy pomiar ciSnienia).

Na drzwiach rozdzielni przewidzie¢ kolorowy panel dotykowy (przekatna min. 15”), dzigki
ktéremu mozna obserwowac parametry pracy urzagdzen SUW, sterowac pracg catej Stacji oraz
zmienia¢ podstawowe nastawy parametrow.

Zasilane  urzadzenia  (silniki)  zabezpieczane s3  wylacznikami  silnikowymi.
Wiaczanie/wytaczanie odpowiednich urzadzen w trybie r¢cznym nast¢puje poprzez aparature
kontrolno-sterujaca (przetaczniki trybu pracy ,,AUTO-0-REKA” dla silnikéw) lub poprzez
kolorowy panel dotykowy HMI (napedy przepustnic filtrow).

W szafie Rozdzielni Technologicznej nalezy zastosowa¢ sterownik swobodnie
programowalny, ktéry stuzy do sterowania pracg urzadzen stosowanych na Stacjach
Uzdatniania Wody.
Mikroprocesorowy sterownik ma budowe modulowa pozwalajaca na dowolne
konfigurowanie oraz rozbudow¢ o dodatkowe moduty wej§¢/wyjs¢ analogowych i binarnych.
Podstawowe dane techniczne sterownika:
e Zasilanie: 15..30VDC (standardowo poprzez zasilacz buforowy z podtrzymaniem
akumulatorowym);
* Interfejsy komunikacyjne: Ethernet,
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*  Temperatura pracy: -5...+75 °C;
*  Wilgotnos¢: 5..95 %.

Sterownik powinien umozliwiac:

- Interfejsy komunikacyjne: RS232, RS485

- transmisje w protokole MODBUS RTU (slave, 8 bitow danych, brak bitu parzystosci,
1 bit stopu, maksymalna predkos$¢ transmisji 115200bps);

- dostegp poprzez przegladarke internetowa i wbudowany serwer WWW oraz system
stron internetowych pozwalajacy na przeglad biezacych danych procesowych,
nastaw, komunikatow alarmowych biezacych 1 historycznych;

- zdalng zmiang¢ nastaw poprzez system stron internetowych;

- gromadzenie danych procesowych w plikach historycznych oraz logach;

- wymiang¢ oprogramowania poprzez tacze ethernetowe;

- zdalng wymian¢ oprogramowania (w przypadku podiaczenia do Internetu lub sieci
GPRS/EDGE/UMTS);

- obstuge réznych interfejsow komunikacyjnych (kablowe, radiowe, GSM/
GPRS/EDGE/UMTS) z wykorzystaniem protokotéw internetowych.

Sterownik wystawia odpowiednie sygnaty sterujace wilaczajace i wylaczajace okreslone
urzadzenia na podstawie sygnaléw otrzymywanych z sondy hydrostatycznej (w kazdym
zbiorniku retencyjnym), przeptywomierzy, wodomierzy, pradowych przetwornikéw cisnienia
1 przektadnikéw pradu oraz programu wewnetrznego jak 1 wewngtrznego programowalnego
zegara wyznaczajacego rozpoczecie procesu ptukania.

Sterownik na podstawie sygnatow analogowych dostarczanych z przetwornikow
zewnetrznych (pomiar: ci$nienia, poziomu wody, przeptywu, pomiaru pragdu obcigzenia pomp
glebinowych) realizuje rozmaite zadania zgodnie z zatozonym algorytmem:

— wilacza i wylagcza pompy I stopnia w zalezno$ci od poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym;

— podczas procesu plukania zatgcza zawory elektromagnetyczne doprowadzajace
powietrze do filtréw;

— zabezpiecza pomp¢ ptuczng przed sucho biegiem (w trybie automatycznym) w
przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym obnizy si¢ ponize]
okreslonego poziomu lub przy braku przeptywu mierzonego przeptywomierzem przy
pompie ptucznej;

— blokuje wiaczenie pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny wykazuje awarig;

— steruje pracg przepustnic z napedem pneumatycznym przy filtrach;

— umozliwia odczyt aktualnych parametréw podczas pracy oraz przy zablokowanej
mozliwosci wiaczenia urzadzen;

— umozliwia rgczne sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami (poprzez panel HMI);

— umozliwia nadzor on-line w postaci wizualizacji nadzorowanego obiektu przy
zapewnieniu statego tgcza kablowego (lokalne stanowisko operatorskie) lub tgcza
internetowego (zdalne stanowisko operatorskie); opcjonalnie umozliwia catodobowy
monitoring stacji uzdatniania wody (powiadamianie SMS).

7.19.2. Rozdzielnia Zestawu Hydroforowego RZH

Rozdzielnia RZH zawiera zasilanie i sterowanie zestawem pomp sieciowych. Zasilana z
Rozdzielni Gléwnej. Sterowanie za pomocg sterownika z panelem HMI, ktéry wspétpracuje
z przetwornicami czgstotliwosci — sterowanie tego rodzaju pozwala na ustabilizowanie
ciSnienia w rurociggu tlocznym. W celu réwnomiernego zuzywania si¢ pomp zestaw
wyposazono w sterowanie uktadem przetwornicy. Przetwornice dla kazdej pompy umiescic¢
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w szafie zestawu hydroforowego. Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen
zwarciowych, termicznych 1 przed suchobiegiem.
Szafa sterownicza jest wyposazona w:

— Sterownik, ktéry ma mozliwo$¢ komunikacji. Wyposazony jest port Ethernet i
posiada dodatkowe wejscia pomiarowe pozwalajace na podigczenie réznych
urzadzen pomiarowych, takich jak ci$nieniomierze, przeptywomierze i czujniki
temperatury. Mozliwos$¢ odczytu z panelu sterownika

— (wyswietlacz na drzwiach szafy): ci$nienia ssania, ttoczenia, obroty/ czgstotliwos¢
silnika z przetwornicg. Wys$wietlacz jest wykonany w stopniu ochrony minimum IP
54.

— Szafa sterownicza jest wyposazona w odrebne moduty sterownika i klawiatury.

— Aparatur¢ zabezpieczajaco-taczeniowa: wylacznik silnikowy (zabezpieczenie
zwarciowe i termiczne).

— Kontrole faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejno$¢ faz, roztacznik gtéwny.

— Kontrolg cisnienia: przetwornik cisnienia.

— Sygnalizacj¢ zasilania, pracy pomp, reczne zalgczanie pomp -  pokretla
podswietlane.

— Obudowa jest: metalowa, malowana proszkowo RAL 7035 o stopniu ochrony
minimum [P 54.

—  Przetwornik cis$nienia jest zamontowany do rozdzielni za pomocg ztaczy o stopniu
ochrony IP 68, umozliwiajacych tatwg wymiang.

7.20. Zasilanie i sterowanie pracg urzadzen technologicznych

7.20.1. Pompy glebinowe

Podstawowe warunki pracy studni gtebinowych
* Studnie zalaczane sg cyklicznie w petli zamknigte;]
* Uruchomienie pompy gtebinowej rozpoczyna si¢ po osiggni¢ciu ustalonego na
etapie projektu poziomu Hmin w zbiorniku retencyjnym

Pompy glebinowe beda pracowaty w dwoch trybach, w trybie automatycznym i w trybie
recznym.

Podstawowym trybem sterowania pracg pompy glebinowej jest tryb automatyczny
wybierany z poziomu rozdzielnicy ,RT”. Do wyboru trybu pracy pompy gtebinowej
przeznaczony jest przetacznik 3-polozeniowy opisany jako ,,POMPA GLEBINOWA 1;
AUTO-0-REKA”, zamontowany na drzwiach zewnetrznych rozdzielnicy ,,RT”. Pompa
glebinowa w trybie automatycznym bedzie zalaczana w zaleznosci od poziomu wody w
zbiorniku kontaktowym.

Poziom wody w zbiorniku retencyjnym oraz graniczne poziomy beda kontrolowane przez
sterownik swobodnie programowalny PLC, zabudowany w rozdzielnicy ,RT” na
podstawie sygnalu analogowego otrzymywanego z sondy hydrostatycznej gtebokosci
zamontowanej w zbiorniku retencyjnym

W studniach giebinowych zastang zatopione sondy hydrostatyczne w celu zabezpieczenia
pompy glebinowe (w trybie automatycznym) przed praca na suchobiegu oraz w celu
kontroli poziomu wody w studni glebinowej. Dodatkowo II poziom zabezpieczenia przed
suchobiegiem dla pompy glebinowej stanowi pomiar pradu biegu jatowego (tzw.
zabezpieczenie podpragdowe)
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Uktad w trybie pracy automatycznej niezaleznie od zabezpieczen programowych
wyposazany jest w nastepujace bloki zabezpieczajace:

* zabezpieczenie pompy gitebinowej przed praca na ,,suchobiegu” — realizowane
za posrednictwem sond hydrostatycznych zatopionych w studni. Sonda bedzie
wspotpracowa¢ ze sterownikiem PLC. Obnizenie si¢ poziomu wody ponizej
okreslonego poziomu dla suchobiegu spowoduje awaryjne wytgczenie pompy
glebinowej. Zdjecie blokady nastgpi po podniesieniu si¢ poziomu wody powyzej
zawieszenia sondy kasowania suchobiegu.

* zabezpieczenie zbiornika wody przed przelaniem - realizowane za
posrednictwem sondy hydrostatycznej zatopionej w zbiorniku

* Sondy hydrostatyczne beda wspdipracowaty ze sterownikiem PLC Przekroczenie
poziomu wody powyzej zadanego poziomu spowoduje awaryjne wylaczenie
pompy gtebinowej. Zdjecie blokady nastgpi po obnizeniu si¢ poziomu wody ponizej
zadanego poziomu kasowania przelania.

» zabezpieczenie przed: przecigzeniem, zanikiem fazy - realizowane przez wylacznik
silnikowy i czujnik kolejnosci faz zabudowane w rozdzielnicy ,,RT”.

Zadziatanie tych zabezpieczen spowoduje wylaczenie ukiadu .

W przypadku awarii ukladu automatycznego sterowania pompa giebinowg, stworzona
bedzie mozliwos$¢ przejscia w tryb sterowania ,,recznego’.

Tryb pracy ,recznej” umozliwia zalaczenie pompy glebinowej niezaleznie od
analogowego sygnatu sterujacego z sondy hydrostatycznej o poziomie wody w zbiorniku
kontaktowym

Przejscie z trybu automatycznego do trybu recznego umozliwia przelacznik 3-
polozeniowy zamontowany na drzwiach zewng¢trznych rozdzielnicy ,RT”. W trybie
recznym nadal pozostaja aktywne zabezpieczenia przed przecigzeniem, zanikiem fazy.

7.20.2.Sprezarka

Zastosowany w ukladzie technologicznym agregat spr¢zarkowy przeznaczony jest do
wytwarzania sprezonego powietrza dla celéw napowietrzania wody surowej w aeratorze
oraz na potrzeby sterowania przepustnicami odcinajagcymi z napg¢dem pneumatycznym.
Zasilanie sprezarki nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy ,,RT”.

Podlaczenie kabla zasilajacego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w
dokumentacji techniczno-ruchowej sprezarki. W poblizu sprezarki nalezy zamontowaé
facznik krzywkowy WBS w obudowie szczelnej. Wylgcznik WBS bedzie petnit role
wylacznika odcinajgcego napigcie zasilania sprezarki, w przypadku przegladu sprezarki lub
jej naprawy.

Sprezarka powinna posiada¢ wilasny regulator (presostat), ktéry utrzymuje ci$nienie w
instalacji migdzy nastawionymi wartosciami. Regulator samoczynnie bez udziatu sterownika
PLC zatacza i wylgcza sprezarke utrzymujgc nastawiong warto$¢ cisnienia powietrza w
zbiorniku. W instalacji sprezonego powietrza (Rozdzielnia Pneumatyczna) kontrolowany
bedzie poziom ci$nienia za posrednictwem przetwornika ci$nienia.

Spadek ci$nienia w instalacji spr¢zonego powietrza ponizej warto$ci nastawionej bedzie
sygnalizowany wyswietleniem komunikatu na panelu operatorskim, na wizualizacji oraz
zatrzymaniem SUW. Zadziatanie przekaznika nadpradowego sprezarki w rozdzielnicy ,,RT”
i jednoczesny spadek ci$nienia sprezonego powietrza spowoduje wyswietlenie komunikatu
o awarii na panelu operatorskim.

Praca sprezarek naprzemienna, wykorzystaniem wilasnych presostatow.
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7.20.3. Aerator

Proces napowietrzania wody surowej odbywac si¢ bedzie w aeratorze ci$nieniowym.
Odpowiednia ilos¢ powietrza ~ w aeratorze regulowana bedzie za posrednictwem
elektrozawordow i rotametréw umieszczonych w rozdzielni pneumatycznej. Uktad sterowania
aeratorem pozwala na jego prac¢ w dwdch trybach tj.:
e automatycznym - doprowadzenie  sprezonego  powietrza uaktywnione jest
zalgczeniem ktérejkolwiek pompy glebinowe;,
* recznym — doprowadzenie spr¢zone powietrze do aeratora mozliwe jest niezaleznie
od pracy automatycznej

Wyb6r trybu pracy aeratora przez przetacznik 3-potozeniowy zamontowany na drzwiach
zewnetrznych rozdzielnicy ,,RT”. W potozeniu ,,AUTO” elektrozawor jest otwierany lub
zamykany na podstawie sygnatu ze sterownika, w potozeniu ,,ZERQO” elektrozawoér
pozostaje zamknigty niezaleznie od warunkow, w potozeniu ,,REKA” uzyskuje si¢ mozliwos¢
sterowania recznego zaworem.

7.20.4. Filtry

Proces filtracji wody ma przebiega¢ w systemie jednostopniowym.
Kazdy filtr powinien posiada¢ m. in.:

- sze$¢ przepustnic odcinajacych z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania i
zaworem elektromagnetycznym rozdzielajagcym monostabilnym 5/2 droznym
Proces uzdatniania wody w trybie automatycznym odbywac si¢ bedzie pod nadzorem
sterownika swobodnie programowalnego PLC. Proces ptukania filtréw odbywac si¢
bedzie w systemie wodno powietrznym.

Zatozone fazy plukania i czasy ich trwania okreslone zostang w projekcie
technologicznym. Proces plukania begdzie si¢ skladat z fazy ptukania wodg oraz
fazy ptlukania powietrzem wraz z ,doplukiwaniem” czyli odprowadzeniem
pierwszego filtratu, przez okres nastawiany na panelu operatorskim, do zbiornika
wod poptucznych. Woda do ptukania ztoza filtracyjnego dostarczana bedzie za
pomoca pompy pluczacej zalaczanej w trybie automatycznym, przez sterownik PLC.
Rozpoczecie procesu ptukania filtrow uzaleznione moze by¢ od dwoch czynnikow tj.:

- od ilosci wody, ktéra przeptyneta przez stacj¢ od ostatniego ptukania filtrow,

- od czasu (ilosci déb)

Sterownik PLC na podstawie wskazan przeplywomierzy zlicza ilo§¢ wody ktéra
przeptyneta przez filtry. Jezeli stan licznika przeptywu w sterowniku PLC przekroczy
zadang warto$¢, wowczas zostanie uruchomiony proces ptukania. Nalezy przewidziec¢
mozliwos$¢ okreslenia czasu ptukania np. w nocy — przy najmniejszych rozpiorach wody.
Uktad sterowania procesem ptlukania filtréw poza trybem automatycznym ma posiadaé
mozliwos$¢ przejScia w tryb sterowania ,,recznego”’. Pozwala to na uruchomienie procesu
ptukania dowolnego filtra niezaleznie od w/w warunkéw z poziomu panelu operatorskiego na
rozdzielnicy technologiczne;.

7.20.5.Pompa dozujaca podchloryn

W ukladzie technologicznym stacji uzdatniania wody nalezy zaprojektowa¢ pompe
dozujacg podchloryn sodu. Pompa dozujaca bedzie zlokalizowana w chlorowni. Pompa
dozujaca bedzie wyposazona we wilasny przewdd zasilajacy z wtykiem sieciowym, stad
w instalacji zasilajagcej nalezy przewidzie¢ montaz gniazda wtykowego 230V, 10/16A.
Pompa dozujaca sterowana bedzie z rozdzielnicy ,,RT”.

Podstawowym trybem pracy pompy dozujacej jest tryb automatyczny.
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W automatycznym trybie pracy pompy dozujacej impuls dozowania pompy sterowany bedzie
sygnatem impulsowym doprowadzonym do pompy ze sterownika PLC. Sygnatl ten bedzie
odzwierciedleniem sygnalu o wartosci chwilowej przeptywu wody w uktadzie,
otrzymywanym z okre§lonych przepltywomierzy w zaleznoSci od miejsca podawania
podchlorynu.

Miejsce podawania podchlorynu sodu nalezy wybra¢ za pomoca panelu HMI szafy RT.
Mozliwe jest dozowanie przed aeratorem, przed zbiornikiem retencyjnym i dozowanie do
sieci wodociggowej. W uktadzie automatycznego sterowania wykorzystany bedzie sygnat
z przekaznika alarmowego, w ktéry opcjonalnie wyposazona jest pompa dozujaca. Ponadto
w trybie automatycznym bedzie istniala mozliwos¢ dozowania z wydajnoscig ustawiong
na panelu operatorskim pompki dozujace;.

Pompa dozujaca posiada takze mozliwos¢ przejscia w tryb sterowania ,,Reczny-Lokalny”
za posrednictwem przyciskow znajdujacych si¢ na panelu sterowania pompy. W tym
trybie pracy pompa moze dozowa¢ w sposéb ciagly z wydajnoscig ustawiong przyciskami
na panelu pompy.

7.20.6. Zbiornik retencyjny

W ukladzie technologicznym przewidziano dwukomorowy zbiornik magazynowy. Kazdy
zbiornik nalezy wyposazy¢ w sonde hydrostatyczng z perforowang rura ostonowa. Montaz
w/w sondy w rurze perforowanej zapobiegnie przemieszczeniu si¢ sond pod wpltywem
turbulencji wody w zbiorniku. Sonda hydrostatyczna ma zabezpiecza¢ zbiornik magazynowy
wody przed przelaniem oraz zabezpieczenie pompy ptucznej przed pracg na suchobiegu. W
zbiorniku retencyjnym nalezy zaprojektowac rowniez ptywak, ktéry stanowi zabezpieczenie
pomp sieciowych przed suchobiegiem.

W zbiorniku magazynowym wody uzdatnionej kontrolowane beda dwa stany alarmowe
f.:

- graniczny poziom gorny (poziom przelania) — kontrolowany za posrednictwem
sondy hydrostatyczne;j.

Przekroczenie poziomu wody powyzej poziomu przelewu ma spowodowac
awaryjne wylaczenie pomp posrednich. Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu
przelewu ma spowodowac usuni¢cie blokady pracy pompy posredniej
- graniczny poziom dolny (suchobiegu zestawu pompowego) — kontrolowany za
posrednictwem ptywaka. Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu suchobiegu pomp
sieciowych spowoduje wylaczenie pomp zestawu pompowego sieciowego. Ponowne
uruchomienie pomp mozliwe bedzie po napetnieniu zbiornikoéw do poziomu powrotu po
sucho biegu.

7.20.7.Zestaw Hydroforowy

Pompowanie wody do sieci wodociggowej bedzie realizowane za posrednictwem zestawu
pompowego II-go stopnia. Uktady zasilania i sterowania pracg pomp zestawu II-go
stopnia zostang zabudowane w rozdzielnicy ,,RZH” dostarczanej jako komplet z zestawem
pompowym. Do kazdej pompy zestawu nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy ekranowany
o typie i przekroju wg listy kablowej. Wszystkie pompy nalezy zabezpieczy¢ przed
skutkami przecigzen i zwar¢ za posrednictwem wytgcznikéw silnikowych.

Podstawowym trybem sterowania pompami zestawu II-go stopnia jest tryb automatyczny.
W tym trybie sterowanie odbywa si¢ za posrednictwem przetwornika ci$nienia
zabudowanego na kolektorze ttocznym zestawu pompowego. Stabilizowana wielko$¢ tzn.
ci$nienie wody w sieci, zamieniana jest w tym przetworniku na standardowy sygnat pradowy
4-20mA, ktory doprowadzony jest do sterownika PLC w rozdzielnicy RZH. Warto$s¢ zadana
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ciSnienia wody na wyjsciu z =zestawu pompowego utrzymywana jest w funkcji
zapotrzebowania (przeptywu) wody, z pomini¢ciem udziatu pracownikéw statej Obstugi
i dozoru.

Wydajnos¢ zestawu regulowana jest poprzez zmian¢ predkosci obrotowej kazdejz pomp
wchodzace] w sktad zestawu pompowego, za posrednictwem przetwornicy czgstotliwosci
oraz poprzez zmiang ilo$ci pracujacych pomp. W chwili, gdy zapotrzebowanie na wode¢
jest niewielkie pracuje tylko jedna pompa z taka wydajnos$cia, jakie jest chwilowe
zapotrzebowanie wody i zadane cisnienie. Jezeli zapotrzebowanie na wod¢ wzrasta -
rosnie predkos¢ obrotowa i wydajno$¢ pompy. Jezeli wydajnos¢ jednej pompy nie pokrywa
zapotrzebowania na wode, wlgcza si¢ nastepna pompa. Rozruchy poszczegdlnych pomp
przesuni¢te s3 w czasie, co uniemozliwia jednoczesny start wig¢cej niz jednej pompy.
Proces odlgczania pomp, w przypadku wzrostu cisnienia przebiega odwrotnie do
procedury przedstawionej wczesniej.

W przypadku matych rozbioré6w wody, kiedy pracuje tylko jedna pompa - sterowana
z przetwornicy cze¢stotliwosci, istnieje mozliwos¢ automatycznego wylaczenia uktadu
(przemiennik przechodzi w funkcj¢ "u$pienia"). Ponowne uruchomienie uktadu nast¢puje
po obnizeniu si¢ ci$nienia do wartosci nastawionej
w regulatorze. Istnieje mozliwos¢ blokady tej funkcji. Funkcja "u$pienia" pozwala na
duze oszczednosci energii elektrycznej w okresach matych rozbioréw wody, co w
sieciach wodociggowych nast¢puje najczesciej w godzinach nocnych.

Uktad sterowania pracg pomp wyposazony zostal w funkcje zmiany kolejnosci pracy
napedow (,,autochange”), ktéra obejmuje pompy zasilane z przetwornicy czestotliwosci.
Funkcja ta pozwala na zmian¢ kolejnosci startu silnikow wchodzacych w sktad zespotu
pomp. Dzigki sterowaniu za pomocg systemu "autochange" okres pracy poszczegdlnych
napedéw bedzie taki sam. Chroni to pompy przed ich nadmiernym zuzyciem lub
"zastaniem si¢". Zasadniczym systemem sterowania jest sterowanie automatyczne. Wybor
trybu sterowania pracg pomp zestawu pompowego II-go stopnia dokonywany bedzie za
pomoca przetagcznika 3-potozeniowego opisanego jako ,, AUTO-0-REKA” dla kazdej
pompy. W trybie pracy automatycznej pompownia dostosowuje swoje parametry do
warto$ci wczytanych do regulatora. W trybie ,,REKA” mozliwe jest r¢czne uruchomienie
danej pompy. Uklad w trybie pracy automatycznej niezaleznie od zabezpieczen
programowych wyposazany jest w nastepujgce bloki zabezpieczajace: zabezpieczenie pomp
przed pracg na sucho biegu w zbiorniku magazynowym wody - realizowane przez ptywak.
Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu suchobiegu spowoduje wytgczenie pomp
zestawu pompowego II-go stopnia. Ponowne uruchomienie pomp mozliwe bedzie po
napetnieniu  zbiornikéw do poziomu powrotu po sucho biegu zabezpieczenie od
suchobiegu w kolektorze ssawnym zestawu - realizowane przez czujnik wibracyjny
zabezpieczenie przed pracg niepetno fazowa oraz zanikiem napig¢cia zasilania -
realizowane przez czujnik kolejnosci faz.

Zadziatanie tych zabezpieczen spowoduje wytaczenie ukladu oraz sygnalizacj¢ na panelu
operatorskim szafy RZH i wizualizacji.

Gdy podczas pracy automatycznej ukladu nastapi wylaczenie silnika pompy przez
zabezpieczenie silnikowe, uktad zostaje chwilowo zatrzymany i skonfigurowany przez
regulator do pracy z mniejszg iloscig pomp.

Uktad sterowania pracg pompowni pozwala na przejscie do trybu sterowania ,;recznego”,
w ktérym zestaw moze pracowaé na ,sztywno’. Poszczegélne pompy sg wowczas
zalagczane  przelacznikami umieszczonymi na drzwiach rozdzielnicy  zasilajaco-
sterowniczej ,,RZH”. W tym trybie pracy wszystkie zabezpieczenia dzialajg tak jak w
pracy automatycznej. Uktad moze pracowaé w trybie pracy recznej . Praca ta polega na tym,
7e po zalaczeniu pierwszej pompy do pracy rgcznej, rozpoczyna ona pracg, a po czasie
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nastawionym na przekazniku czasowym zalaczy si¢ druga pompa. Uktad w tym trybie
sterowany jest poprzez tacznik ci$nieniowy zabudowany na kolektorze ttocznym

7.20.8. Pompa pluczna

W projektowanym uktadzie technologicznym zastosowano pompe ptuczaca przeznaczong
do podawania wody w procesie ptukania filtréw. Zasilanie pompy pluczacej
wyprowadzone jest z rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej RT kablem wg listy kablowe;.
Uktad sterowania pompg ptuczacg pozwala na jej prace w dwoéch trybach tj.

- w trybie automatycznym,

- w trybie ,,recznym”.
Wyb6r trybu pracy pompy ptucznej oraz jej zataczenie w trybie ,recznym” bedzie si¢
odbywa¢ za pomoca przetacznika umieszczonego na elewacji zewngtrznej rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej RT.
Praca pompy pluczacej w trybie sterowania automatycznego nadzorowana bedzie przez
sterownik PLC. Pompa ptuczaca bedzie zalgczana przez sterownik w trakcie realizacji
fazy ptukania wodg ztoza filtracyjnego. W trybie automatycznym ptukanie nie rozpocznie
si¢ jesli w zbiorniku magazynowym wody nie bedzie wystarczajacej ilosci wody na
przeprowadzenie ptukania. Ptukanie zostanie rozpoczete dopiero wowczas gdy woda w
zbiorniku osiggnie zaprogramowany w sterowniku poziom. Sterownik PLC bedzie
realizowat zaprogramowang sekwencje ptukania zgodnie z projektem technologicznym.
Uktad w trybie pracy automatycznej niezaleznie od zabezpieczen programowych
wyposazany jest w nastepujace bloki zabezpieczajace:

» zabezpieczenie pompy przed praca na suchobiegu w zbiorniku magazynowym wody
— realizowane przez sondy hydrostatyczne. Obnizenie poziomu wody ponizej
poziomu suchobiegu spowoduje wylaczenie pompy ptuczacej. Ponowne uruchomienie
pompy mozliwe bedzie po napetnieniu zbiornika do poziomu powrotu po suchobiegu.

» zabezpieczenie przed rozpocz¢ciem ptukania ze zbyt matg iloscia wody w zbiorniku
magazynowym,

» zabezpieczenie przed rozpoczeciem ptukania przy zbyt wysokim poziomie poptuczyn w
odstojniku

» zabezpieczenie przed pracg niepelno fazowa oraz zanikiem napi¢cia zasilania -
realizowane przez czujnik kolejnosci faz.

Zadziatanie tych zabezpieczen powoduje wylaczenie uktadu i sygnalizacja na panelu szafy
RT.

W trybie sterowania ,recznego” mozliwe bedzie zalaczenie pompy pluczacej niezaleznie
od sterownika PLC. Ten tryb pracy bedzie wykorzystywany w przypadku ptukania filtréw
w systemie ,,recznym’.

W tym trybie pracy wszystkie zabezpieczenia dziatajg tak jak w pracy automatycznej.
Pompa pluczaca bedzie zabezpieczona przed skutkami zwarcia lub przecigzenia za
pomoca wytacznika silnikowego oraz przed praca niepeilnofazowa i zanikiem napigcia
zasilania - przez czujnik kolejnosci faz.

7.20.9. Dmuchawa

Zastosowana w uktadzie technologicznym dmuchawa przeznaczona jest do celow
spulchniania ztoza filtracyjnego w procesie ptukania filtrow. Zasilanie dmuchawy nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RT.

Uktad sterowania dmuchawg pozwala na jej prace w dwoch trybach tj.:

- w trybie automatycznym,

- w trybie ,,recznym”.
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Wybér trybu pracy dmuchawy oraz jej zalaczenie w trybie ,recznym” bedzie si¢
odbywa¢ za pomoca przetagcznika umieszczonego na elewacji zewngtrznej rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej RT.

Praca dmuchawy w trybie sterowania automatycznego nadzorowana bgdzie przez
sterownik PLC. Dmuchawa bedzie zalaczana przez sterownik w trakcie realizacji fazy
ptukania powietrzem ztoza filtracyjnego. Czas trwania tej fazy nalezy okresli¢ w projekcie
branzy technologicznej.

W trybie sterowania ,r¢cznego” mozliwe bedzie zalaczenie dmuchawy niezaleznie od
sterownika PLC. Ten tryb pracy bedzie wykorzystywany w przypadku ptukania filtréw
w systemie ,,r¢cznym’.

W tym trybie pracy wszystkie zabezpieczenia dziatajg tak jak w pracy automatycznej.
Dmuchawa bedzie zabezpieczona przed skutkami zwarcia lub przecigzenia za pomocag
wylacznika silnikowego oraz przed praca niepelno fazowa i zanikiem napigcia zasilania
- przez czujnik kolejnosci faz.

7.21. Monitoring i wizualizacja SUW
Opis systemu wizualizacji i monitorowania urzadzen SUW

Aby udostegpni¢ nadzér nad pracg urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody, nalezy
zaprojektowa¢ wykonanie systemu umozliwiajgcego wizualizacj¢ i monitorowanie urzadzen,
pozwalajacego zaréwno na lokalny jak i zdalny dostgp do parametréw pracy urzadzen oraz
graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji). Projektowany system oparty bedzie na
licencjonowanym pakiecie oprogramowania SCADA TEL WIN zgodnym z
oprogramowaniem posiadanym obecnie przez Zamawiajacego. W celu prowadzenia
zdalnego nadzoru pracy urzadzen inwestor/uzytkownik winien zapewni¢ stale acze
internetowe w budynku SUW (telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowosci co
najmniej 512 Kb/s z modemem i publicznym statycznym adresem IP) do przesytu danych na
odlegtos¢ (np. do siedziby uzytkownika). Mozliwe jest podigczenie stacji do Internetu przez
kart¢ SIM z uruchomiong ustugg — statyczny, publiczny adres IP (Orange, T-Mobile, Plus
GSM) — warunkiem koniecznym jest zapewnienie zasi¢gu operatora.
System Wizualizacji ma pozwala¢ na biezacg obserwacje¢ parametréw pracy urzadzen,
rejestracje wybranych parametréw w plikach historycznych oraz ich wyswietlanie w formie
wykresow.
Szczegbty:
* rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC z udostgpnionymi rejestrami,
* rozdzielnica zestawu hydroforowego ze sterownikiem dedykowanym z udostepnionymi
rejestrami,
* rejestracja zdarzen historycznych (alarmowych, zataczen/wytaczen dotyczaca urzadzen
wymienionych ponizej w pkt. Wizualizacja urzadzen (schemat technologiczny))
* wykresy biezace - mozliwo$¢ wilaczenia wykresu i podglad warto$ci zmiennych na
wykresie w czasie rzeczywistym
* wykresy historyczne - wszystkie parametry przedstawione na wykresie z mozliwoscig
wyboru przedzialu czasowego (za okres min 1 rok wstecz)
* animacja obiektéw - stan urzadzen: praca, awaria, postdj, suchobieg, brak komunikacji;
stan przepustnic: otwarta/zamkni¢ta
* dostep do aplikacji przez przegladarke internetowa (ze wszystkimi funkcjonalno$ciami
gtéwnej aplikacji dla 1 uzytkownika - przy zapewnieniu dost¢pu do Internetu przez
Inwestora)
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* lokalny dostep do aplikacji przez 2 uzytkownikéw (tylko podglad) + 1 admin (peten

dostep)

Wizualizacja urzadzen (schemat technologiczny).

Ponizej wymieniono zmienne procesowe dla petnego, przewidywanego wyposazenia stacji
w np. lampe UV, zbiorniki posrednie, krancéwki. Dla danej SUW wizualizowane beda
zmienne zaprojektowane dla danych urzadzen.

Zaktada si¢, ze w systemie wizualizowane bedg nastepujace zmienne procesowe:

poziom i objetos¢ wody w zbiornikach retencyjnych (sonda hydrostatyczna w kazdym
zbiorniku)
poziom wdd poptucznych w odstojniku (sonda hydrostatyczna w odstojniku)
poziom wody w studniach (sonda hydrostatyczna w kazdej studni)
poziom wody w zbiornikach posrednich (sonda hydrostatyczna w kazdym zbiorniku)
pomiar pradu obcigzenia pomp giebinowych (analogowy przekladnik pradowy dla
kazdej pompy glebinowe;j)
ci$nienie powietrza za rozdzielnig pneumatyczng (przetwornik ci$nienia)
ci$nienie wody przed filtrami (przetwornik ci$nienia)
ci$nienie wody za filtrami (przetwornik ci$nienia)
cisnienie wody za pompa ptuczng (przetwornik cisnienia)
ci$nienie powietrza za dmuchawg (przetwornik ci$nienia)
przepltyw wody przez wodomierz wody surowej (przeptyw chwilowy oraz zliczona
objetosc)
przepltyw wody przez wodomierz wody za filtrami (przeptyw chwilowy oraz zliczona
objetosc)
przeptyw wody przez wodomierz wody plucznej (przeptyw chwilowy oraz zliczona
objetosc)
przeptyw wody przez wodomierz wody na sie¢ (przeplyw chwilowy oraz zliczona
objetosc)
stan pracy filtra (praca/ ptukanie)
stan wysterowania przepustnic filtréw (otwarta/zamkni¢ta)
stany dla pompy gtebinowej (gotowos¢/praca/awaria/suchobieg/odstawiona)
stany dla pomp posrednich (gotowos¢/praca/awaria/suchobieg/odstawiona)
stany dla dmuchawy (gotowo$¢/praca/awaria/odstawiona)
stany dla pompy ptucznej (gotowos¢/praca/awaria/odstawiona)
stany dla pompy w odstojniku (gotowos¢/praca/awaria/odstawiona)
stany dla przepustnicy odstojnika (gotowos¢/otwarta/zamkni¢ta/awaria)
kontrola krancéwek wlazéw/drzwi
stan dla sprezarki (praca/awaria)
pomiar natlenienia wody za filtrami
nat¢zenie promieniowania lampy UV
awaria lampy UV
awaria chloratora
awaria niskie ci$nienie powietrza
stop SUW
awaria stacji uzdatniania wody
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awaria zasilania

awaria przetwornikow

dla zestawu hydroforowego :

e stan pracy dla pomp (gotowos¢/praca/awaria/suchobieg/odstawiona)
* ciSnienie za zestawem hydroforowym

*  czestotliwos$¢ na wyjSciu przetwornicy

e awaria zestawu hydroforowego

WyKresy
Udostepnione zostang wykresy z dowolnie wybieranego zakresu czasowego:

poziom wody w zbiornikach retencyjnych

poziom wody w zbiornikach posrednich

prad obcigzenia pomp giebinowych

wartos$¢ ci$nienia za zestawem hydroforowym

wartos$¢ przeptywow przez wodomierze

warto$¢ produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej 1 z turbin wiatrowych
wartos$¢ energii z OZE zuzyta na autokonsumpcje

wartos$¢ energii pobrana z sieci dystrybucyjne;j

Raporty
Udostepniona zostanie mozliwos$¢ generowania raportéw (dobowe/miesieczne) dla dowolnie
wybieranego zakresu czasowego:

zliczanie przeptywu (warto$¢ srednia/maksimum/minimum)

czas pracy pompy

liczba zalaczeh pompy

warto$¢ produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej 1 z turbin wiatrowych
wartos$¢ energii z OZE zuzyta na autokonsumpcje

warto$¢ energii pobrana z sieci dystrybucyjne;j

Historia zdarzen
Lista komunikatow zawiera¢ bedzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu.

stany pompy glebinowej/pompy posredniej/pompy ptucznej/pompy
odstojnika/dmuchawy (praca/awaria)

wystgpienie suchobiegu pompy giebinowej/pompy posredniej
przekroczenie znamionowego pradu obcigzenia pompy glebinowe;j
wystgpienie suchobiegu zestawu hydroforowego

stany przepustnic filtréw (otwarcie/zamknigcie)

awaria zasilania

wlamanie (krancéwki wtazéw/drzwi)

brak komunikacji

awaria przetwornikow (sonda hydrostatyczna, przetwornik cisnienia)
awaria falownika

awaria magazynu energii

awaria sterownka turbiny wiatrowe;j
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Wraz z systemem bedzie zapewniona dostawa i instalacja nastepujacych urzadzen:

Serwer/stanowisko operatorskie — o parametrach co gorszych od ponizszych:

1 Procesor Intel Core 13

2 Pami¢g¢ RAM 8GB

3 Dysk twardy 500GB

4 Karta graficzna Intel HD

6 Zasilacz UPS — uktad zasilania awaryjnego

7 Monitor Przekatna: 24"

Rozdzielczos¢: 1920 x 1080

8 Dodatkowe Klawiatura, mysz komputerowa, listwa

wyposazenie antyprzepieciowa,

9 Oprogramowanie MS Windows prof. 64bit, licencja SCADA,
Zakupiona przez wykonawce licencja na
program SCADA musi obejmowac
wsparcie techniczne oraz obowigzywac
przez caly okres gwarancji.

Zakres dostawy:

— Stanowisko operatorskie (zestaw komputerowy i monitor) — (parametry wg opisu
wizualizacji i monitoringu)

—  Switch internetowy

— Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania

7.22. Zestawienie mocy i aparatury kontrolno pomiarowej
Urzadzenie Ios¢ Nal.)lec?e Zasﬂanle./
Moc | zasilania | sterowanie
Jednostka [szt] [kW] [V]
Studnia Pompa gtebinowa PG 1 1 15 3 x 400 RT/RT
glebinowa nr 1 Sonda hydrostatyczna 1 - - RT/RT
Studnia Pompa glebinowa PG 2 1 15 3 x 400 RT/RT
glebinowa nr 2 Sonda hydrostatyczna | i i RT/RT
Rurociag wody Przeptywomierz 1 - 230 RT/RT
surowej SUW Przetwornik ci$nienia 1 - - RT/RT
Przetwornik ci$nienia w 1 i i RT/RT
RP
Napowietrzanie | ok OZWOr R 1 . . RT/RT
napowietrzania
Elektr.ozawo'r do . ) i i RT/RT
sterowania sprezarkami
Sprezarka 1+1 2,4 3 x 400 [ RT/Presostat

przetywomierz 1 230 RT/RT
. . Krancowki 18 - RT/RT

Filtracja Naood "
aped pheumatyczny 18 - 24 RT/RT

przepustnic

Plukanie Dmuchawa 1 4.0 3 x 400 RT/RT
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Pompa Pluczna 1 5,5 3 x 400 RT/RT
Przetwormk ci$nienia — 1 i i RT/RT

tloczenie dmuchawy
Przet\yormk cisnienia — 1 i i RT/RT

tloczenie pompy ptucznej
Przeplywomlerz na 1 i 230 RT/RT
ptukaniu
. Pompka 1 1,5-3 3 x 400 RT/RT
Odstojnik Sonda hydrostatyczna 1 - - RT/RT
Zbiornik Sonda hydrostatyczna 2 - - RT/RT
retencyjny x2 Plywak 2 - - RT/RT
Dezvnfekcia Chlorator 1 0,014 230 Gniaz/RT
ymexa Lampa UV 1 0,8 230 RT/RT
Pompownia Pompa ZH 5 5,5 3x400 | RG/RT-ZH

Sieciowa Przeptywomierz na sie¢ 1 - 230 RT/RT
Przetwornik ci$nienia 1 - - RT/RT

7.23. Budynek Stacji Uzdatniania Wody - br. konstrukcyjno-budowlana

Biorgc pod uwage Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, ustalono, ze przedmiotowy budynek bedzie realizowany w prostych warunkach
gruntowych. Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W ramach zadania wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia badan geologicznych oraz
opracowania opinii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowo-
wodnych niz wskazane, konieczne bedzie réwniez opracowanie dodatkowej dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia. Wykonawca w ramach
Zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegétowej dokumentacji, uwzgledniajace;j
warunki hydrogeologiczne dla docelowej budowy budynku stacji uzdatniania wody oraz
posadowienia zewnetrznego zbiornika wody. Poza przytoczonym wcze$niej rozporzadzeniem,
dokumentacja taka powinna uwzglednia¢ wymogi przepiséw: Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gérnicze oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Dla przedmiotowego obiektu przyjeto posadowienie bezposrednie w warstwie rodzimych gruntéw
nos$nych lub na odpowiednio przygotowanym nasypie kontrolowanym. Pod stupami konstrukcji
budynku nalezy wykona¢ stopy fundamentowe zelbetowe, z betonu klasy min. C16/20, zbrojone
pretami ze stali AIIIN i AO. Pod $cianami budynku nalezy wykona¢ tawy fundamentowe i belki
podwalinowe, z betonu klasy min. C16/20, zbrojone pretami ze stali AIIIN 1 AO. Wymiary,
zbrojenie i szczegdly wykonania taw i stép fundamentowych oraz belek podwalinowych nalezy
okresli¢ biorgc pod uwage obcigzenia przekazywane na te elementy, uwzgledniajac parametry
podioza gruntowego oraz inne elementy wynikajace z wytycznych projektowania zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym i zaggszczonym podtozu, na
warstwie betonu podktadowego C8/10. Poszczegdlne ptaszczyzny elementdéw nalezy zabezpieczy¢
warstwg izolacji przeciwwodnej. Nalezy réwniez przewidzie¢ niezbedne izolacje termiczne
posadzki na calej powierzchni, jak réwniez izolacje termiczne fundamentéw, w miejscach, gdzie
bedzie to konieczne. Poziom posadowienia fundamentéw nie moze by¢ wyzszy niz gltebokosé
przemarzania, tj. min. 1,0 m ppt.
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Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentéw na nasypach niekontrolowanych lub glebie. W
przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntdéw, wykop nalezy pogiebi¢ do
poziomu wystgpowania gruntéw rodzimych, a powstalg réznice pozioméw wyréwnaé za pomoca
betonu klasy C8/10.

W trakcie wykonywania fundamentéw nalezy przewidzie¢ ewentualne przepusty do
przeprowadzenia instalacji.

Nalezy przewidzie¢ rowniez fundamenty pod urzadzenia technologiczne zlokalizowane w budynku
stacji, jak np.: filtry, aerator, zestaw hydroforowy i inne. Wymiary i parametry fundamentéw nalezy
dostosowa¢ do obcigzen generowanych przez urzadzenia, ktére zostang na nich ustawione,
wytycznych ich dostawcéw oraz warunkéw gruntowo-wodnych. Fundamenty nalezy wykona¢ z
betonu klasy min. C20/25, zbrojenie z pretow ze stali AIIIN 1 AO.

Dodatkowo nalezy zaprojektowac kanat technologiczny, wykonany jako konstrukcja zelbetowa,
zbetonu min. C20/25, zbrojonego pretami ze stali AIIIN i1 AO. Kanal powinien zosta¢
zabezpieczony odpowiednim rusztem i dostosowany sposobem wykonania do przylegtej posadzki.

Gtéwng konstrukcje budynku SUW nalezy wykonac¢ z ksztattownikéw gorgcowalcowanych ze stali
S355, np. dwuteownikéw, tworzacych ramy zamocowane w stopach fundamentowych za pomoca
odpowiednio dobranych kotew stalowych. Jako poszycie $cian nalezy zastosowac ptyty warstwowe,
posiadajagce odpowiednie parametry wytrzymatosciowe oraz izolacyjnosci termicznej. Jako
pokrycie dachu nalezy zastosowal plyty dachowe warstwowe o odpowiednich parametrach,
dostosowanych do projektowanych obcigzen. Plyty dachowe nalezy opiera¢ na ptatwiach
dachowych, mocowanych do rygli ram giéwnych. Poszczegdlne elementy konstrukcji stalowych
nalezy taczy¢ ze sobg i st¢zac przestrzennie, stosujac rozwigzania okreslone w obowigzujacych
normach i wytycznych projektowania konstrukcji stalowych. Sciany projektowane nalezy
posadowi¢ na tawach fundamentowych i belkach podwali nowych.

W obrgbie budynku nalezy ulozy¢ warstwy posadzkowe odpowiadajace warunkom uzytkowania
budynku, zamontowac¢ stolarke drzwiowg oraz wykona¢ niezbedne roboty wykonczeniowe.
Nalezy zaprojektowa¢ fundament pod agregat pradotwoérczy. Wymiary fundamentu nalezy
dostosowac¢ do wymiardéw i ci¢zaru agregatu oraz warunkéw gruntowo-wodnych. Fundament nalezy
wykonac z betonu klasy min. C20/25, o odpowiednim stopniu wodoszczelnosci i mrozoodpornosci.
Zbrojenie konstrukcji nalezy wykona¢ z pretow ze stali AIIIN i AO. Pod fundamentem nalezy
odpowiednio przygotowa¢ podioze, usuwajac ewentualne grunty nienosne. Na obecnym etapie
zaktada si¢ fundament o wymiarach 1,80x3,0m.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji, o ile bedzie to wynikato
z obowigzujacych przepiséw i parametréw projektowanego obiektu.

Wszystkie materiaty 1 wyroby stosowane do realizacji opisanych rob6t musza by¢ zgodne
z odpowiednimi normami i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz na sasiadujgce obiekty.

7.24. Zasilanie elektroenergetyczne SUW i instalacje OZE

Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie podstawowe realizowane bedzie ze ztacza zintegrowanego z uktadem rozliczeniowo-
pomiarowym ZKI1+ZP1 (w gestii PGE) poprzez Rozdzielnice gtéwnag RG, z ktérej zasilane i
zabezpieczane bgdg wszystkie projektowane instalacje na terenie stacji jako zasilanie podstawowe.
Sie¢ niskiego napie¢cia zasilajaca stacj¢ uzdatniania wody pracuje w uktadzie TN-C. Przejscie z
uktadu TN-C w TN-S, tj. wydzielenie przewodéw PE i N z PEN wykona¢ nalezy w rozdzielnicy
RG. Punkt rozdziatu przewodu PEN na N i PE uziemi¢.

Do zasilania w energi¢ elektryczng stacji uzdatniania wody dobrano kabel YAKXs 4x35 mm?2.
Kabel nalezy uktada¢ w rurze kanalizacji kablowej wspdlnie z kablem zasilania o§wietlenia terenu
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miejscu przytaczenia do sieci nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe z trwatego tworzywa sztucznego
z trwatymi opisami. Oznaczniki powinny zawiera¢ nast¢pujace napisy: typ, przekrdj, tras¢ kabla,
rok budowy i uzytkownik. Po utozeniu kabla, a przed jego zasypaniem, kabel nalezy zglosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej.

W przypadku wystapienia kolizji tras kablowych z innymi kablami lub mediami post¢gpowac
zgodnie z ponizszymi podpunktami:
z wodociagiem i kanalizacja
- przy skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami kable nalezy ulozy¢ nad rurociggami w odlegtosci
min. 70cm; kabel nalezy zabezpieczy¢ podwojng warstwg przykrycia z dodaniem co najmniej po
70cm z kazdej strony skrzyzowania;
- przy zblizeniu kable uktada¢ w odleglosci min. 70 cm od rurociggu.
z drogami:
- przy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej z PCW na cate;j
szerokosci drogi oraz min. 50cm w obie strony od kraweznika jezdni. Kabel uktada¢ na giebokosci
1 m od goérnej nawierzchni drogi.

Pomiar energii elektrycznej bedzie zlokalizowany w ztaczu kablowo-pomiarowym ZK1+ZP1.
Bedzie to uktad 3-fazowy posredni z przektadnikami pradowymi.
Natomiast jako zasilanie rezerwowe przewiduje si¢ zamontowa¢ w obudowie wygluszajace]
Agregat pradotwérczy o mocy 38kVA / 30kW z automatyka Samoczynnego Zalaczenia Rezerwy
w przypadku braku zasilania podstawowego. Agregat bedzie zainstalowany na zewnatrz budynku
SUW, na indywidualnym fundamencie. Na elewacji rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢
dedykowany do przetacznika SZR interfejs kontrolny sygnalizujacy jego stan pracy, stan pracy
uktadu SZR nalezy przekazywa¢ do systemu monitorowania za pomocg systemu SCADA.

Jako rozlacznik gléwny w rozdzielnicy RG zastosowa¢ rozltacznik wyposazony w
wyzwalacz wzrostowy, do ktorego podiaczony zostanie przycisk PWPpoz. zlokalizowany przy
wejsciu gléwnym do budynku. Na elewacji rozdzielnicy przewiduje si¢ zamontowanie analizatora
parametrow sieci, ktory bedzie pokazywal aktualne wartosci praddéw, napig¢ i zuzycie energii
elektrycznej przez urzadzenia pracujgce na catej Stacji, a dodatkowo poprzez port komunikacyjny
wszystkie mierzone przez analizator parametry przekazywane bedg do sterownika PLC i aplikacji
wizualizacyjne;j.

Obok rozdzielnicy RG zainstalowa¢ odpowiednio dobrang automatyczng bateri¢

kondensatoréw do regulacji wspotczynnika mocy. Uktad baterii kondensatoréw ma zapewnic
kompensacje mocy biernej do poziomu cos®=0,93 / tg@ = 0.4.
Sterowanie pracg baterii odbywac si¢ bedzie za posrednictwem przektadnikoéw zainstalowanych w
polu zasilajacym rozdzielnicy RG. Po uruchomieniu obiektu Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania weryfikacji poprawnos$ci dziatania kompensatora mocy biernej i z tej czynno$ci
przedstawi¢ Inwestorowi stosowny protokét pomiarowy.

Oswietlenie terenu i kanalizacja kablowa

Jako o$wietlenie terenu nalezy zaprojektowac¢ oprawy oswietlenia typu LED (przystosowane do
wspolpracy z czujnikami natezenia o$wietlenia 1 z mozliwoscig Sciemniania) zamontowane na
stupach oraz elewacji budynku - zasilane i sterowane poprzez zegar astronomiczny z rozdzielnicy
RG oraz poprzez system SCADA. Moc opraw dobrac tak, aby uzyska¢ wymagane $rednie natezenie
oswietlenia.
Na terenie inwestycji nalezy ulozy¢ zewnetrzng sie¢ kanalizacji teletechnicznej dedykowang
instalacji CCTV, oraz do okablowania o$wietlenia terenu na stupach — ukfada¢ osobno w
oddzielnych rurach. Kanalizacja sktadac¢ si¢ bgdzie z nastepujacych elementow:
Studnie kablowe. Dwuelementowe, wykonane jako prefabrykowane elementy dopasowane, z
mozliwoscig wprowadzania rur ostonowych kabli. Wejscie do studni nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ wlazem z wywietrznikiem.
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Rury ostonowe @ 110 - kable elektryczne
Rury ostonowe @ 75 - kable teletechniczne.

Instalacja elektryczna wewnetrzna

Instalacja do zasilania 1 sterowania urzadzeniami technologicznymi wewnatrz budynku SUW
wykonana bedzie jako natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju i mocy urzadzenia,
prowadzonymi w korytkach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych z PCW. Przewiduje si¢
wykonanie instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych 400/230/24 V AC w budynku.
Oswietlenie wykonac¢ na bazie szczelnych (IP65) przemystowych opraw LED rozmieszczonych tak,
aby zapewni¢ wymagane nat¢zenie i1 jako$¢ oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
obiektu. W pomieszczeniach tego wymagajacych zainstalowa¢ réwniez oprawy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego. Wszystkie obwody instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych
budynku zabezpieczone i zasilane beda z rozdzielnicy RG.

Instalacja uziemiajgca i odgromowa

Dla budynku SUW wykona¢ oszacowanie ryzyka powstania szkéd piorunowych i na jego podstawie
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ zewnetrzng ochron¢ odgromowag (LPS) budynku SUW, turbin
wiatrowych oraz zbiornikow wody czystej. Dla tych obiektow wykonac tez instalacj¢ uziemiajaca.
Wewnatrz budynku SUW wykona¢ gtéwna szyne wyréwnawcza z bednarki ocynkowanej FeZn 25
x 4 mm ulozonej na $cianie dookota hali technologicznej. Szyn¢ wyréwnawczg nalezy potaczy¢ z
przewodem PE i obudowg rozdzielnicy technologicznej. Do szyny wyréwnawcze] przytaczaé
rurociggi metalowe wchodzace jak i wychodzace z budynku oraz wszystkie pozostate konstrukcje
metalowe. Szyn¢ utozy¢ na wysokosci okoto 35 cm od posadzki. Ochrong przeciwprzepigciowag w
obwodach zasilajgcych urzadzenia technologiczne stanowi¢ bedzie ochronnik klasy I+II o
charakterystyce B+C 4P o zdolnosci odprowadzania pragdéw udarowych 12,5kA na biegun i 50 kA
facznie, zainstalowany w rozdzielnicy RG, oraz ochronnik typy C w rozdzielnicy RT.

System zabezpieczen przed wlamaniem i kradziezgq oraz monitoring wizyjny

Zgodnie z wymaganiami Inwestora dla ochrony stacji uzdatniania wody przed wtamaniem
1/lub kradzieza przewidziano system, ktéry ma chroni¢ urzadzenia zamontowane na terenie stacji i
sygnalizowa¢ préby ingerencji do ich wnetrza. Aby to osiggna¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora
na terenie stacji nalezy zamontowa¢ czujki magnetyczne (kontaktrony) zabezpieczajace pokrywy
studni gtebinowych, zbiornikéw, neutralizatora oraz drzwi budynku SUW. Centrala alarmowa
poprzez modut GPRS oraz modut ETHM 1 plus pozwalajacy na przesyt sygnatéw alarmowych do
stacji monitoringu aplikacji powiadamiajacej i poprzez system SCADA.

Oproécz zabezpieczenia przed wlamaniem i/lub kradzieza na terenie przewidziano system
nadzoru wizyjnego oparty na kamerach IP w technologii HD min. 4 Mpix oraz switcha PoE i
rejestratora. Przewiduje si¢ przesyt sygnatéw wizyjnych 2z kamer do rejestratora z dyskiem
twardym, jako no$nikiem danych. Rejestrator ma pracowa¢ w trybie Pentaplex, ktéry umozliwia
jednoczesne nagrywanie wideo, wyswietlanie obrazu na zywo, odtwarzanie materiatu, archiwizacj¢
oraz zdalny dost¢p do rejestratora. Rejestrator ma posiadac¢ inteligentne funkcje dozoru tj.:
przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar, pozostawiony/zagubiony obiekt.

Inwestor zapewni state symetryczne lgcze internetowe o gwarantowanej przepustowosci
min. 8§ Mb/s. Operator nie moze ograniczy¢ ilosci przesytanych danych w okresie rozliczeniowym.
Projektowane kamery maja by¢ wyposazone w obiektywy zmiennoogniskowe ze zdalng regulacja
dostepng z poziomu przegladarki internetowej badz interfejsu rejestratora. Kamery muszg by¢
wyposazone w doswietlacze podczerwieni umozliwiajagce prowadzenie skutecznej obserwacji
nawet w catkowitych ciemnos$ciach. Przewidziany zakres temperatur pracy kamer to od -30° do
minimum +55°C przy wilgotnosci wzglednej otoczenia do maksimum 90%. Stopien ochrony
obudéw przed warunkami atmosferycznymi nie bedzie gorszy niz IP66.
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Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana bedzie na konstrukcji systemowej dedykowanej do montazu
paneli fotowoltaicznych na gruncie. Instalacj¢ stanowi¢ beda panele fotowoltaiczne,
monokrystaliczne bifacjalne (dwustronne — podwdjne szkto) o mocy S65W w ilosci — 52 szt.,
optymalizatory — 52szt. oraz 2 szt. falownikéw hybrydowych o mocy 15kW kazdy i magazyn
energii 15kW. Na potrzeby instalacji wykonana be¢da rozdzielnica elektryczne z zabezpieczeniami
dla potrzeb zasilania i ogranicznikami przepi¢¢ (strona AC) dla falownikéw 112 — RPV AC 1szt.,
oraz 2 szt. rozdzielnic RPV DC z zabezpieczeniami i ogranicznikami przepig¢ (strona DC), oraz
magazyn energii BAT 1. Instalacje PV nalezy podtaczy¢ poprzez Rozdzielnicg RG i WLZ z siecig
dystrybucyjng. Przed uruchomieniem nalezy dokona¢ zgloszenia instalacji do RE Sieradz PGE
Dystrybucja S.A. w celu zamontowania licznika dwukierunkowego.

Przy wykonaniu instalacji na gruncie, nalezy uwzgledni¢ odstepy miedzy poszczegdlnymi rzedami
moduléw, tak aby nie wystgpowal efekt samo-zacienienia — gléwnie w okresach
wiosna/jesien/zima.

O wielkosci tych odstepow decyduje giéwnie szerokos$¢ geograficzna miejsca, w ktérym instalacja
ma pracowac. Dla przedmiotowego obiektu wyliczenia te przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Dla paneli dwustronnych wazny tez jest wspotczynnik odbicia §wiatta danej powierzchni (gruntu)
gdzie zamontowana sg panel — tzw. albedo i ma najwyzsze wartosci (nawet 80-95%) dla np.: biata
plytka, jasny zwir, malowany na biato beton, biaty piasek lub pokrywa $niezna. Najnizszy
wspotczynnik albedo charakteryzuje wode (ponizej 10%), trawe, ciemny zwir i skaly. Z uwagi na
powyzsze nalezy pod panelami wykona¢ odpowiednig nawierzchnig, najlepiej z jasnego zwiru na
agrowtdkninie zapobiegajacej rozrostowi chwastow

Kalkulator odlegtosci rzedow modutow

M=227m
< < 165 e i
f 25 L ~ \

L=324m
0=53m
Dane instalagji PV Wyniki obliczen
Nachylenie modutow 25 v | st Odlegtos¢ miedzy rzedami 3.24 m
Data oddziatywania storica 15.12 v Odlegtos¢ miedzy modutami 5.3 m
Diugos¢ modutu 2300 v | mm
Potozenie modutow
Szerokos¢ modutu 1135 Y| mm s
O Pionow
Liczba rzedéw modutow 2 Vst @ Poziomo

Pro-Sun (c) Copyright 2020

Magazyn energii powinien by¢ w pelni kompatybilny z falownikami. System powinien sktadac si¢
z modutéw bateryjnych do magazynowania energii wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczng o
pojemnosci min 15kW tacznie z mozliwoscia rozdzielenia na dwa o mocy nie mniejszej niz
7,5kW kazdy. Zestaw powinien by¢ wyposazony we wszystkie wymagane do poprawnej i
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bezpiecznej pracy elementy w tym zabezpieczenia i wlasciwe certyfikowane okablowanie, a jego
dobdr oraz montaz powinien uwzglednia¢ parametry instalacji fotowoltaicznej o mocy 30kWp.
Magazyn energii powinien zawierac:

* Baterie litowe lub o konstrukcji posiadajacej nie gorsze parametry

* Maksymalny prad fadowania i roztadowywania 25A

* Moc tadowania i roztadowywania 15000W

* Sprawnos¢ tadowania/roztadowywania baterii nie mniej niz 97%

Turbina wiatrowa

Turbiny wiatrowe pionowe — 2szt. o mocy 10kW kazda, powinny spetnia¢ n/w wymagania:
* Moc szczytowa generatora wiatrowego — 10kW;

¢ Liczba falownikéw — 1szt.;

e Sprawno$¢ — min.60% energii wiatru przetworzona na energi¢ elektryczng;

* Emisja hatasu: max.50dB;

e Wspdlpraca z magazynem energii.

*  Mozliwos¢ monitoringu parametrow instalacji w aplikacji oraz za pomocg systemu SCADA

Turbina wiatrowa sktadajaca si¢ z wirnika o pionowej osi obrotu osadzonego na stupie nie moze
przekroczy¢ wysokosci 3m ponad kalenice budynku SUW.

Stup ma stanowi¢ gtéwny element konstrukcyjny turbiny wiatrowej i powinien by¢ dobrane zgodnie
z obliczeniami na obcigzenie wiatrem. Konstrukcja stupa z turbing wiatrowa nie moze przenosic¢
obcigzen ani drgan na budynek stacji uzdatniania wody. Pod stlupem nalezy wykonaé stope
fundamentowg zelbetowa, o wymiarach wynikajacych z parametréw konstrukcji stupa z turbing i
wystepujacych obcigzen. Turbina wiatrowa stanowita bedzie wyposazenie budynku SUW.

Dane techniczne rekomendowanej turbiny wiatrowe;j:

Waga: 480kg

Wysokos$¢ turbiny: 4,5m

Srednica kota: 3m

Materiat fopat: kompozyt

Liczba ostrzy: 3 + wewnetrzny Slimak

Znamionowa predkos¢ wiatru: 10,5m/s

Wiatr rozruchowy turbiny: 2,5m/s

Graniczna predkos¢ wiatru: <50m/s

Typ generatora: 380V 3-fazy

Poziom hatasu: <45dB

System pracy / reg. obrotow: elektromagnes / automatyczna

Wspbtpraca ze stacjg pogodowa — turbina w momencie zalamania pogody zaczyna wcze$niej samo
hamowanie, a nie w momencie jak juz si¢ rozkreci

Prognozowana $rednioroczna produkcja przy dobrych warunkach wietrznych: 1,5-2 razy wigksza
niz PV o podobnej mocy

Dane techniczne inwertera turbiny wiatrowej:

Moc nominalna: 10kW

Napiecie wyjsciowe: 380V

Tryb pracy: ON-grid

Zabezpieczenia: przed rozkreceniem turbiny, przed pracg Off-grid, przed zbyt wysoka temperatura
Stopien ochrony: IP65

Wymiary: 490x426x214

Waga: 33kg
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Gwarancja: 60 miesiecy

Bilans, obliczenia zabezpieczen i doboér okablowania:

OBCIAZENIE
LP |  odbiér (kz‘v) ki | cost (kli;) (2")
! 2 3 4 3 6 z RT SUW Krobanéw
Pompa
1. glebinowa 15,0 | 1,00 | 0,93 | 15,0 | 23,3
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2. Sprezarka 24 | 1,00 (093] 24 3,7
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7.25. Dojscia i dojazdy

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie dojazdu do terenu SUW przez istniejacy zjazd

oraz droge¢ o szerokosci 6,0m.

Szacunkowo powierzchnia drogi dojazdowej i dojazdéw wynosi ok 450m2

Konstrukcja drogi dojazdowej:
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- Kostka betonowa wibroprasowana - 8.0cm

- podsypka z cementowo — piaskowa - 3.0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabiliz. pokruszonego mech,

gbérna warstwa klinowana miatem kamiennym - 20.0cm
- kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4, -25cm

Obramowanie nawierzchni zjazdu nalezy wykona¢ z kraweznikow betonowych o wym.
15x30x100cm na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Podloze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni powinno by¢ zageszczone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205/98 ,Drogi samochodowe”. Roboty ziemne.
Wymagania 1 badania”W przypadku wystgpowania gruntéw kategorii G3 nalezy przewidziec¢
dodatkowe wzmocnienie istniejacego podtoza gruntowego.

7.26. Ogrodzenie terenu SUW

Ogrodzenie SUW wykonac z paneli (np.Typu 4W/4) ocynkowanych wg normy: EN-ISO 1491.
Panele montowa¢ na prefabrykowanym cokole betonowym. Projektowana wysoko$¢ paneli
1560mm. Catkowita wysokos¢ odgrodzenia od poziomu terenu to 1,70m.

Od strony ulicy projektuje si¢ brame¢ wjazdowa o szerokosci 5,0m oraz furtki o szerokosci 1,0m i
wysokosci 1,70m (profil wysokosci 1,56m). Projektuje si¢ brame¢ symetryczng dwuskrzydtowa.

Catkowita dtugo$¢ odgrodzenia to ok. 400mb.

Panele montowane sg do stlupkéw z ksztalttownika 60x40x2mm obejmami 40x60, skrecanych
srubami M8 wg producenta ogrodzenia. Na gérze stupka montowaé kapturek z tworzywa
sztucznego mrozoodpornego. Stupki w gruncie mocowane sg w fundamencie z betonu C12/15.

Nalezy montowa¢ brame¢ z zamknigtych profili stalowych z wypetnieniem panelami. Stupy
bramowe wykona¢ =z profilu stalowego zamknigtego, zabetonowane w fundamencie oraz
podwaling bramowg..Fundamenty wykona¢ z betonu C12/15, o mrozoodpornosci M100.

Rys. - Schemat montazu ogrodzenia

1 — panel ogrodzeniowy 4w/4, wys. 1560mm st T
2 — stupek panelowy 60x40 st T sSSserrrTT L -
3 — obejma montazowa T St T LTS

4 — daszek slupka
5 — $ruba mocujaca
6 - ptyta cokotowa

7.27. Likwidacja istniejacej SUW

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ istniejgce obiekty dotychczasowej stacji. W ramach
zadania inwestycyjnego nalezy przewidzie¢ 1 zaprojektowa¢ ich rozbiérke wraz
z uporzadkowaniem terenu i przygotowaniem go pod nowa inwestycje. Nalezy dokonaé
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rozpoznania istniejgcych na terenie obiektow i uwzgledni¢ skutki ich usunigcia. Odkryte elementy,
instalacje, itp. pozostawiane czeSciowo na terenie inwestycji, powinny zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Projekt rozbidrki powinien zawiera¢ wytyczne odnosnie prowadzenia prac w sposéb bezpieczny, z
wykorzystaniem odpowiednich narzedzi, urzadzen i technologii.

Wszystkie istniejgce obiekty infrastruktury podziemnej nalezy usung¢ z gruntu w wykopach. Nie
dopuszcza si¢ ich pozostawienia i zasypania. Dotyczy to gtéwnie odstojnikéw poptuczyn oraz
zbiornikéw bezodptywowych.

Poniewaz planuje si¢ likwidacje studni S3 w terminie pdzniejszym nalezy zamontowa¢ hydrant
p.poz. jako odbiorniki wody do czasu likwidacji studni. Pompa powinna by¢ sporadycznie
uruchamiana do czasu likwidacji studni. Do czasu likwidacji studni nalezy pozostawi¢ istniejace
ogrodzenie stacji, alby zabezpieczy¢ ujgcie przed dostgpem 0s6b niepowotanych.
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8. Wytyczne w zakresie budowy

Wykonawca rozpocznie roboty budowalne niezwtocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowg.
Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidlo-wym dzialaniem w zakresie:

* organizacji rob6t budowlanych,

» zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

* warunkéw bezpieczenstwa pracy,

* warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* zabezpieczenia rob6t przed dostgpem 0s6b trzecich,

* zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umow3 oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

OKreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Jesli chodzi o Europejskie
aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w
Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG
Enterprise, Bruksela)

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajagco —
odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest sterowanie przeplywem cieczy oraz oprdznianiem i
odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:

drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe,
wolnostojgce trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania Sciekow, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, a takze cze¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czg$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na calo$¢ uzytkows.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calo$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziem-ny, wezet).

Budynek — obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca prze-gréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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Certyfikat zgodnoS$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustalono PN).

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa — oznacza projekt Rob6t w rozumieniu warunkéw Kontraktu
Dziennik Budowy - oznacza urzgdowy dokument przebiegu Rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerw-ca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim
Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robét, do prowadzenia ktérego zostata
wyznaczona,

Krajowa deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna;
Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Mapa do celéw projektowych — jest to uaktualniona przez geodet¢ mapa zasadnicza. Mapa do
celow projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotagczona do
projektu architektoniczno-budowlanego. Wazno$¢ mapy do celéw projektowych jest ograniczona
CZasowo.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajacego i opracowang Dokumentacjg Projektowa , zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i1 urzgdzeniami, obiekt matlej
architektury.

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wy-tyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzagdkowania w okreslonym zakresie;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dzialalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

Projekt zagospodarowania terenu i Projekt architektoniczno budowlany - Dokument
formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i1 forma jest
zgodna z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z p6zn. zm.).

Projekt Techniczny - oznacza uszczegétowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji
Robét budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pézn. zm.).
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

63



Préby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

SUW - stacja uzdatniania wody.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

9. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje¢ Projektowa stuzaca do
wykonania rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowg. W
ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialy
wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia Robét tj. zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkéw
wia-scicieli, administratorow 1 zarzadcOw infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami.
Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody budowy i doborem materialéw oraz sposobu prowadzenia robdét.

Dobrane materialy musza spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci
posiada¢ niezbedne atesty higieniczne i techniczne.

Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty
(w tym m.in, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacj¢ dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza
zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére beda niezbgdne do uzyskania potrzebnych Decyzji o
Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.

10. Wymagania szczegélowe Zamawiajacego

Wykonawca wykona badz pozyska:

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem rob6t
przewidzianych w Umowie

- warunki prowadzenia Rob6t w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane),

- warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw (do opracowania projektu odtworzenia na-
wierzchni — jesli wymagany),

- projekty budowlane — zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU

- projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji robdt,

- dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego,

- informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- pozwolenia na budow¢

- dokumentacja geologiczna posadowienia

- dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

- dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- pozwolenia wodno-prawne w zakresie niezb¢dnym do wykonania zaméwienia

- komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z
uzytkowaniem,
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- projekty budowlane, powykonawcze usuni¢cia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym
— wg. warunkéw wydanych przez poszczegdlnych administratoréw sieci,

- zobowiazany jest wystapi¢ o Warunki szczegotowe odtworzenia elementéw paséw drogowych na-
wierzchni.

- dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska i projekt prac geologicznych
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego i w uzasadnionych
wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowa¢ osiggnigcie wymagan zawartych w PFU.
Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia. W szczeg6lnosci Wykonawca dokona adaptacji
technologii uzdatniania wody, ktérg zaktada PFU w zaleznos$ci od parametrow wykonanych studni
glebinowych.

Wiszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi.

11. Wymagania budowlane i materialowe

Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca powinny
by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, speilnia¢ Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty
techniczne, atesty do stosowania w sieciach kanalizacyjnych. Transport oraz przechowywanie
materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wykonawca odpowiedzialny
jest, aby wszystkie wbudowane materialy odpowiadaty wymogom okre§lonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposo6b i termin przekazania informacji
0 uzyciu podstawowych materialéw, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Wiszystkie materialy zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne
do stosowania w SUW.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystne-go wpltywu na wilasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatéw, sprzetu itp. liczba jednostek 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznej terminie przewidzianym umow3a. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

12. Wykonanie robét

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach i przepisach
obowigzu-jacych na czas wykonywania rob6t . Przed przystapieniem do rob6t wykonawca dokona
wytyczenia realizowa-nego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego znajdujacego
si¢ na trasie wykopow. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzgdna istniejgcego uzbrojenia w miejscu
kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji
wszelkie prace nalezy prowa-dzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu dla rurociggéw nalezy
wykona¢ w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Studnie i rury powinny by¢ ukiadane w
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otwartym, umocnionym wy-kopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami
gruntu.

Rury i studnie przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie
oczyscic.

Potaczenia rur i studni wykonywac poprzez taczenie kielichowe na uszczelke oraz wykonac¢ jako
szczel-ne . Odbidér robot montazowych powinien zosta¢ dokonany zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami prawa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i
ukonczenia robdt okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia
wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzadzenia i dokumenty
wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz nie-zbedny personel Wykonawcy 1 inne rzeczy dobra i
ustugi konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajagcym jako obszary
robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet 1 nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z terenu
budowy wszelki ztom, nadmiar urobku oraz odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite 1 spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno —
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.

Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczgcia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentéw
Wykonawcy 1 uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace nastgpstwem
niedopetnienia tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentéw Wykonawca
sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezb¢dne do wtasciwego wykonania roboét na
wlasny koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU.

Z.godnos¢ robét z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub uchybien w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach i w
PFU beda uwazane za wartosci docelowe.

Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia rob6t. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa
regulujgcego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako obowigzujace
beda prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktore
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

Decyzje i postanowienia administracyjne

Wszystkie niezbgdne decyzje do realizacji zadania objetego PFU a nie uzyskane przez
Zamawiajacego, Wykonawca uzyska na swdj koszt, miedzy innymi: pozwolenie na budowe,
pozwolenie na zajecie pasa drogowego i1 inne dokumenty wymagane do realizacji powierzonego
zadania.
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Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢
za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz robét. Wykonawca
wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportéw bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU
w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu rob6t powinien uwzgledni¢ nastgpujace czynniki i
warunki:

- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji
robot,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowac si¢
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia, az do
zakonczenia i odbioru robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa 1 nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Za zabezpieczenie
terenu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przylaczenia
wszelkich czynnikéw i mediéw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ i poniesienie
zwigzanych z tym optat.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczeg6lno$ci wymagania dotyczace:
* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostgp do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
e warunkéw uzytkowania materiatéw i dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,
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* przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

* sposobow informowania pracownikOw o podejmowanych dzialaniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Podczas realizacji rob6t musi by¢ utrzymana ptynnos$¢ ruchu publicznego. Koszty objazdéw,
przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych, a takze pozostale mienie os6b trzecich uszkodzone
podczas realizacji zadania.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek podczas prowadzenia robot budowlanych przestrzega¢ wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do wymagan Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglad na zabezpieczenie Srodowiska przed hatasem, ciekéw wodnych
przed wodami zanieczyszczonymi i toksycznymi, powietrza przed pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru oraz przed odpadami wytwarzanymi podczas realizacji rob6t budowlanych.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu.
Wykonawcy pozostawia si¢ dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopow.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia
robo6t odwadniajacych, w tym uzgodnienia z wlascicielami rowéw przydroznych 1 melioracyjnych
— w przypadku odprowadzania wéd do tych rowdw, a takze pozostalych dokumentéw i decyzji w
tym pozwolenia wodno-prawnego niezbednych do realizacji prac budowlanych.

Kontrola jakosci roboét

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob szczelno$ci sporzadzony zostanie stosowny protokét.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne w porzadku
chronologicznym.

14. Odbior robot

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Warunki odbioru robot

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w
Umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robét po zweryfikowaniu odbioru
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koncowego przez Komisj¢ wyznaczona przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie
odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi protokét z odbioru 1 wyznaczy termin na usunigcie
tych usterek.

Odbioru robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Oryginat dziennika budowy,

- Oswiadczenie kierownika budowy,

- zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

- protokoty z badan i sprawdzen,

- deklaracje zgodnosci i atesty,

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

- pozytywne wyniki badan wody uzdatnionej (bez przekroczen).

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej (w wersji edytowalnej .dwg, .doc, xIs oraz w wersji pdf) zapisanych na trwalym
nosniku danych.

15. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy
ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru przez
zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robo6t jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz
wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia odbioru
koncowego obiektéw przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robdt przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur
obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robdt przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu. Zasady usuwania usterek w
ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomic
wykonawce na piSmie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢
wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usunigcie stwierdzonych wad. Strony moga uzgodnic,
ze wady usunie zamawiajacy zastepstwie wykonawcy 1 na jego koszt w szczegétowych
postanowieniach umowy. Usunig¢cie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze uprawnienia z
tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym taka okoliczno$¢ strony stwierdzity. Wykonawca bedzie
jednak do wustalonego terminu re¢kojmi zobowigzany szkod¢ naprawi¢, za odrgbnym
wynagrodzeniem.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci bazowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

PFU jest materialem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wilasnych opracowan
wykonania zadania.

Dopuszcza si¢ zmiany w stosunku do przedstawionej koncepcji projektowej, pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Przed przystgpieniem do sktadania ofert Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wizji
lokalnej terenu i dokonania wiasnej oceny warunkéw realizacji zadania.

Przed rozpoczeciem dziatan na placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
wlasciwych instytucji o rozpoczgciu robdt na przejetym terenie oraz weryfikacji przebiegu
infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu.

Nalezy podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu bezpiecznego usuni¢cia, zabezpieczenia lub/i
utrzymania infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu zaréwno nad, jak 1 pod ziemig w trakcie
robét, tak aby spetni¢ wymagania przepisow, lokalnych wtadz, gestoréw sieci, Inwestora, a takze
usung¢ wszelkie szkody i/lub pokry¢ ich koszty, roszczenia gestorow sieci lub optaty zwiazane z
odno$nymi instalacjami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niwelacji terenu oraz innych prac ziemnych.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zaprojektowanie i uzgodnienie organizacji ruchu zawierajacej
sposOb obstugi budowy samochodami ci¢zarowymi i sprz¢tem budowlanym oraz za wprowadzenie
w zycie organizacji wynikajacej z zatwierdzonego projektu.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w czasie trwania budowy odpowiedniego dojazdu dla
istniejgcych obiektow i placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za usunigcie wody z wykopu, o ile pojawi si¢ taka potrzeba, oraz
uzgodnienie miejsca zrzutu wody i pokryje koszty zrzutu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac porzagdkowych w trakcie prowadzenia prac na
obszarach przyleglych do terenu inwestycji oraz po ukonczeniu robét na terenie budowy 1 obszarach
przylegtych.

Catos$¢ mas ziemnych nie wykorzystana podczas rob6t budowlanych i plantowania terenu powinna
zosta¢ zutylizowana (wywieziona na legalne wysypisko) na koszt Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest zagwarantowa¢ mycie wszystkich wyjezdzajagcych z budowy
samochodéw i pojazdéw oraz do przeprowadzania prac porzadkowych na drogach dojazdowych i
chodnikach wokét terenu budowy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, powinny spetniaé
wymagania obowigzujacych przepisOw, a Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
dokumentéw potwierdzajacych, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ wilasciwe atesty odpowiednich jednostek i
instytucji, zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.
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CZESC INFORMACYJNA
16. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ przedsiewziecia z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentéw formalnych i
technicznych stanowigcych podstawe¢ do projektowania a w szczeg6lno$ci aktualng mape do celow
projektowych oraz inne dokumenty wynikajace z odrebnych przepiséw zostang wykonane na etapie
projektowania.

17. Oswiadczenie = Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
W szczegdlnych przypadkach Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich
oswiadczen potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.

18. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z pdézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z uwzglednieniem postanowien m.in. n/w
dokumentéw resortowych i aktéw prawnych i norm:

Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z
pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176);

o Ultlwl [ 1d[i[121 m[¥[T11985 r. o drog[Th publil 11y h (D[] U. (12022 r. poll] 1693);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22003 r. nr 120 poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn.
zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1170);

o UltlwlI[Id[H117 m[jII1989 r. Priwo glod[Tyj[ T klrtogrfil TTT (DU, (12021 1. pol] 1990);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.
U.z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn.
zm.);
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o UltlwlI[Id[il114 grud[i[12012 r. o odpd[Th (DI U [12022 1. poll 699);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2022 r. poz. 503);

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 22020 r. poz. 10);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

o Ultlwl I Id[il19 [TTrwl[ 112011 r. Priwo glologi[TT11 gorlil1TI(D[I U. 112022 r. poll 1072);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 .
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w
sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1220 z p6zn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70);

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437);

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

o Ultiwl [ Id[i[116 kwilt[i[12004 r. o olhrolilpr(yrody (D[ U. (12022 r. poll916);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
22022 r. poz. 1029);

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124
poz. 1030);

e Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci 1 zywienia (Dz. U. z 2020 r. poz.
2021);

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454).

Normy:

e  PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

e PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Nie plastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) , Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu;

e PN-B-10702:1999P -Wodociagi i kanalizacja—Zbiorniki—-Wymagania i badania;
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PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych;

PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
widknem stalowym i Zelbetowe;

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej 1
kanalizacyjnej Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i potaczen;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez
COBRTI INSTAL;

PN-EN 1671:2001 -Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej;

PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Cz¢$¢ 3: Definicje termindw;
PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potgczenia—Elementy rurociggéw—Definicja i dobor
PN;

PN-B-10725:1997P Wodociagi—Przewody zewne¢trzne—Wymagania i badania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cz¢$¢ 1: Zasady ogélne;
PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika—Roboty ziemne—Wymagania ogdlne;

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmig¢kczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
niezmig¢kczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw ( o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmig¢kczony polichlorek winylu) (PVC-U). Czes¢1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i
nad ziemig — Nie plastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) — Cze¢$¢ 1: Wymagania
ogoblne
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*  Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Jako podstawe do projektowania nalezy zastosowac¢ obowigzujace warunki techniczne oraz
odpowiednie normy budowlane, np.:

e, Podstawy projektowania konstrukcji” wg PN-EN 1990:2004

* Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne — Cigzar
objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach” wg PN-EN 1991-1-1:2004

e Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-6: Oddzialywania ogdélne —
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji” wg PN-EN 1991-1-6:2007

e Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czgs¢ 1-3: Oddzialywania ogélne — Obcigzenie
sniegiem” — II strefa wg PN-EN 1991-1-3:2005

e Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcj¢ — Cze$¢ 1-4: Oddzialywania ogélne —
Oddziatywania wiatru” — I strefa wg PN-EN 1991-1-4:2008

* Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czeg$¢ 2: Wymagania projektowe, dobor
materiatéw i wykonanie muréw” wg PN-EN 1996-2:2010

* Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czegs¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonychi
niezbrojonych konstrukcji murowych” wg PN-EN 1996-1-14+A1:2013-05

* Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cz¢$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguly dla
budynkéw” wg PN-EN 1992-1-1:2008

e Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla
budynkéw” wg PN-EN 1993-1-1:2006

* Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cz¢s¢ 1-8: Projektowanie weztéw” wgPN-
EN 1993-1-8:2006

e Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czegs$¢ 1-10: Dobér stali ze wzgledu na
odpornos$¢ na kruche pekanie i ciggliwo$¢ miedzywarstwowa” wg PN-EN 1993-1-10:2007

* Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czeg$¢ 1-4: Reguly ogdélne — Reguly
uzupetniajace dla konstrukcji ze stali nierdzewnych” wg PN-EN 1993-1-4:2007

e, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cz¢s$¢ 1-5: Blachownice” wgPN-EN 1993-
1-5:2008

 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze¢s¢ 1-11: Konstrukcje ciggnowe”
wgPN-EN 1993-1-11:2008

e Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czg¢s¢ 1-7: Konstrukcje ptytowe” wgPN-
EN 1993-1-7:2008

e Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-6: Wytrzymatos¢ i statecznos¢
konstrukcji powtokowych” wg PN-EN 1993-1-6:2009

 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-12: Reguly dodatkowe
rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S 700
wiacznie”wg PN-EN 1993-1-12:2008

e, Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogélne” wg PN-EN 1997-1:2008
* ,Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspdéiczynnik przenikania
ciepta — Metody obliczania” wg PN-EN ISO 6946:2017-10
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19. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegélnosci:

Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map ewidencyjnych oraz
aktualnej mapy do celéw projektowych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;.
Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania badan, w szczegdlnosci w zakresie
wykonania nowych studni gltebinowych (2 szt.)

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji dotyczacych ochrony
zabytkéw w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynnosci formalnoprawnych
z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;.

Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania niezb¢dnej inwentaryzacji w przypadku
koniecznosci wycinki drzew i krzewow.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie przewiduje si¢ danych dotyczacych zanieczyszczen
atmosfery do analizy ochrony powietrza. Jezeli bedg one wymagane na etapie projektu lub budowy
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do ich pozyskania

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwos$ci

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania niezbednych pomiaréw hatasu wynikajacego
np. z zastosowania agregatu pradotworczego i innych ucigzliwosci w przypadku ich wystapienia.
Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego
dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidérek

W zakresie likwidacji istniejgcej SUW zalaczono dostgpne materialy oraz dokumentacje
fotograficzna.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, zgéd, pozwolen,
warunkéw technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;j.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujagcym rozwiazania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie
jest jednak dokumentem ktéry bedzie ograniczat dziatania Wykonawcy. W przypadku zmiany
przepisOw, lub pojawienia si¢ nowych technik budowlanych wykonawca musi poinformowac
zamawiajacego w jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego procesu wykonywania
robét celem uzyskania akceptacji.

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

PFU stanowi zbiér wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter
pogladowy. To projektant wykonujacy dokumentacj¢ w oparciu o PFU jest zobowigzany
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zweryfikowaé wszystkie w nim zawarte informacje i zestawic¢ je z aktualnymi przepisami prawa i
normami. Zapisy PFU nie zwalniajg projektanta z obowigzku wykonania dokumentacji zgodnej z
prawem i sztukg budowalng i z zwigzang z tym odpowiedzialno$cig. Wykonawca na etapie oferty
jest zobowigzany do doktadnego przeanalizowania zapiséw PFU, zweryfikowania dokumentacji
bedacej w posiadaniu zamawiajacego oraz doktadnej weryfikacji terenowej i poinformowanie
zamawiajacego o ewentualnych brakach lub niescistosciach.

Brak informacji od niescisto$ciach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w sposéb, ze
wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki i niescistosci ktére
wykryt a nie poinformowat zamawiajacego sg wliczone w cen¢ ryczaltowg na wykonanie zadania i
nie beda stanowily podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robét lub po ich
wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy 1 doswiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane réwniez
w zakresie weryfikacji materialéw w posiadaniu zamawiajacego (PFU i inne dokumenty) i
pojawienie si¢ ewentualnych niescistosci lub brakéw na etapie projektowania nie bedzie stanowito
podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania dokumentacji i rob6t lub po ich
wykonaniu. Podstawg ptatnosci za roboty budowlane bedzie harmonogram robdt oparty

na dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawce. W pozycjach kosztorysowych
wykonawca robot musi wyceni¢ wszystkie roboty, rowniez te ktérych nie da si¢ przewidzie¢ na
etapie przed wykonaniem robét jak i w trakcie ich wykonywania.

Opracowanie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postgpowania o uzyskanie decyzji
administracyjnych, obciazaja Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢ w
postepowaniu administracyjnym. Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe¢ konieczne jest uzyskanie pelnej akceptacji od Zamawiajacego wszelkich przyjetych
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga przedlozenia
opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji
kosztorysowe] w celu sprawdzenia ich zgodno$ci z programem funkcjonalno — uzytkowym i
umowsa.

Wykonawca w czasie wykonywania robot objetych PFU jest zobowigzany do biezacego
dostarczania wody do odbiorcéw zaopatrywanych w wode ze SUW w Rembieszowie w ilosci
dotychczasowej uwarunkowanej wydajnoscia zainstalowanych pomp giebinowych, maksymalnym
ci$nieniem na jakim obecnie pracuje stacja oraz warunkami obowigzujacego pozwolenia wodno-
prawnego na pobor wody.
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