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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

ZADANIE: Remont elewaciji wraz z przebudowa kottowni w ramach zadania pod nazwa "Termomodernizacja budynku
Zespotu Szkot Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierzoniowie , przy ul. Mickiewicza 8"

1.2. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy przetargu na wykonanie, zleceniu i realizacji
robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robdt okreslonych w
punkcie 1.1.

1.4. Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z
uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i stanowi szczegétowy opis techniczny przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizacji, Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegétowych
zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestyciji:

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

2. Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie, ktérych stosowanie w budownictwie jest obligatoryjne, o ile opis
przedmiotu zamowienia nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz dopuszczone przez Normy

3. Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Normy Zagraniczne, ktérych stosowanie w budownictwie nie
jest obligatoryjne,

4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w kwestiach przywotanych w opisie przedmiotu
zamowienia albo nie ujetych zaréwno w opisie przedmiotu zamoéwienia jak w Normach obligatoryjnych i w Normach
aktualnych o ile nie stojg one w sprzecznosci z opisem przedmiotu zamoéwienia, Normami obligatoryjnymi.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami a
zapisami w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, Normami
lub elementami opisu przedmiotu zamoéwienia powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego przed przystgpieniem do robot.

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na
zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

. W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowe,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosc¢
energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplna.

. Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania $ciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne w szczegdlnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

. Ochrone uzasadnionych interes6w o0s6b trzecich, w tym w szczegolnosci:

o  zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

o o ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkéw tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne i
promieniowanie, ochrone prze¢ zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

1.6. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegélnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢é moga z zagospodarowania terenu albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepisow

techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych

ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla os6b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. 1

pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

1.7. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego

nadzoru budowlanego stopnia podstawowego tj. do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na

odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia pracz wiasciwego ministra,
to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

1.8. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzali technologicznych i innych:

. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi tego wiasnos¢ i nie moze byé uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

. Woprowadzane chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzie roszczen w stosunku
do os6b trzecich korzystajacych z débr.

. Jezeli w zastosowanym rozwazaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowac moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowano sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

- Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie

udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.



1.9. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych, odpowiedzialne sg za
wykonywane tych funkcji zgodnie z przepisami przywotanymi niniejsza specyfikacjg Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami, jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy nie przestrzeganiu przepisu art.
5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac
bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

1.10. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wydawac polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

1.11. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych art. 50. Koszty
wynikajgce z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej noga
byé orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu
robét budowlanych art. 51 ust.

2. MATERIALY

2.1. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych (przy zachowaniu wymogdéw zachowania preferenciji
krajowych)posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie krajowe Instytuty Badawcze. Wszystkie uzyte i
wbudowane komponenty i elementy wyposazenia musza posiada¢ atesty higieniczne dopuszczajgce je do stosowania we
wnetrzu budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

2.2. Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zarzgdzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca
1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), powinny posiadac¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.3. Materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami przywotanymi do stosowania w pkt. 11 mniejszej specyfikaciji,
ktore to normy stajg sie dowigzujgce dla tej inwestycji. Jezeli uzyte bedg wyroby (prefabrykaty) nie objete wykazem Polskich
Norm - muszg one uzyskac¢ aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego jednostki. Wdrozenie takich produktéw do
obrotu rynkowego, bedzie mogto nastapi¢ po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postepowanie z nienormatywnymi wyrobami
budowlanymi, musi by¢ zgodne z przepisami Prawa Budowlanego - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w Sprawie aprobat i kryteribw oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 107 poz. 697).

2.4. Obowigzuje stosowanie materiatbw ustalonych w opisie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca moze proponowac
stosowanie materiatow ekwiwalentnych do ustalonych w opisie, pod nastepujgcymi warunkami:

. posiadania przez proponowane materialy zastepcze tych samych parametrédw technicznych, cech uzytkowych i
estetycznych przedstawienia dokumentéw i probek umozliwiajgcych przeprowadzenie poréwnania i uzyskania akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru autorskiego dla proponowanych zamiennikéw. Kazdorazowo uzgadnianie rozwigzan
ekwiwalentnych musi odbywaé¢ sie w czasie umozliwiajgcym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu
przeprowadzenie konsultacji przed zajeciem stanowiska i w razie odmowy pozwalajgcym Wykonawcy na dotrzymanie
harmonogramu robot.

2.5. Kazdorazowo przed zlozeniem propozycji zastosowania materiatéw ekwiwalentnych Wykonawca moze zadaé¢ od Nadzoru
Inwestorskiego okreslenia listy parametréw technicznych, ktérych spetnienie jest obligatoryjne.

2.6. W uzasadnionych wzgledami estetycznymi sytuacjach Nadzér Inwestorski moze odmoéwi¢ zgody na zastosowanie
materiatobw ekwiwalentnych proponowanych przez Wykonawce nawet w wypadku zachowania pracz nie wszystkich istotnych
parametréw technicznych i cech uzytkowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i materiatéw i sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét oraz na funkcjonowanie domu plenerowego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Inwestor udostepni Wykonawcy teren pod budowe i dostep do niego. Wykonawca winien utrzymaé¢ oddany mu do
dyspozycji teren w nalezytym porzadku, a po wykonaniu prac przywréci¢ go do stanu pierwotnego z uwzglednieniem
normalnego zuzycia. Teren nie moze byé wykorzystywany do celéw innych niz prowadzenie robét prowadzacych do realizacji
obiektu bedacego tematem specyfikacji. Wykonawca ma Prawo zakaza¢ dostepu do placu budowy kazdej osobie, ktora nie jest
zwigzana z wykonywaniem obiektu za wyjgtkiem osob upowaznionych przez Inwestora lub Nadzér Inwestorski. Wykonawca
winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robét i ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody i wypadki spowodowane wykonywaniem rob6t. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne s$rodki (na wiasnag
odpowiedzialnos¢ i koszty), aby zapewni¢ ochrone, zabezpieczenie i konserwacje istniejgcych i wznoszonych obiektéw.

5.2. Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji robdt i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana inwestycja.



5.3. Obowigzuje wykonanie rob6t w sposéb prowadzacy do rezultatu ustalonego w opisie przedmiotu zaméwienia. Przed

przystapieniem do roboét i przed ztozeniem zaméwienia na dostawy komponentéw lub elementéw Wykonawca jest zobowigzany

upewni¢ sie, ze zatozone w opisie przedmiotu zaméwienia stany posrednie — poziomy, wymiary otworéw, stany podfoza itp. —

zostaly osiggniete i pozwalajg na dalsze prowadzenie rob6t i montaz komponentéw o ustalonych w opisie przedmiotu

zamoOwienia rozmiarach, cechach uzytkowych i estetycznych. W wypadku powstania rozbieznosci w stosunku do zatozen badz

lub watpliwosci, co do rezultatu Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Nadzor Inwestorski i uzyskac ich stanowisko, co do

dalszego prowadzenia robot.

5.4. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania niezbednej dokumentacji warsztatowej i montazowej i prowadzenia robdt

pod kontrola geodezyjna.

5.5. Wszelkie zmiany wprowadzane do realizacji w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia muszg by¢ na nig na biezaco

nanoszone i opatrzone datg i podpisem wnoszgcego zmiane pod rygorem niewaznosci. Wniesienie zmian do opisu przedmiotu

zamoOwienia powinno by¢ jednoczesnie odnotowane w Dzienniku Budowy. Prawo wniesienia zmian do opisu przedmiotu

zamowienia przystuguje Nadzorowi Inwestorskiemu, przy czym zmiang wniesiong uznaje sie za uprawniong do realizacji

wytgcznie w wypadku jej akceptaciji przez Nadzoér Inwestorski.

5.6. Wykonanie robdt musi byé zgodne z wytycznymi realizacji i instrukcjami montazowymi producentéw materiatéow i

wyposazenia. Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ nalezytych staran, aby uzyskaé takie dokumenty z chwilg postanowienia

do jego dyspozycji materiatéw, komponentéw i elementéw wyposazenia.

5.7. Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych zamiennych i dodatkowych z okresleniem zasad ich zlecania i

rozliczania.

. Warunki realizacji nie uwzgledniajg zakresu rob6t pomocniczych, poza robotami objetymi nakiadami rzeczowymi i
normatywnymi zawartymi w bazie KNR.

. Jezeli w trakcie trwania realizacji rob6t objetych umowg zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych, to wykonywane one moga by¢ tylko na podstawie odrebnego zaméwienia oraz rozliczane odrebnie.

. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez zgody zamawiajgcego, wykraczajgce poza zakres
objety umowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej w opisie przedmiotu zaméwienia i Specyfikacji Technicznej jakosci
wykonanych robét.

6.2. Kontrola powinna by¢ systematycznie przeprowadzana przez Wykonawce w czasie wszystkich faz robét. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za pomysine, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét, zawarte w odpowiednich wymienionych w
Specyfikacji Technicznej i opisie przedmiotu zamoéwienia Normach zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami Normy, wykona¢ poprawki i ponownie przeprowadzi¢
badania.

6.3. Po zakonczeniu robo6t w czesci podlegajacej-odbiorowi nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢ jakos¢ i kompletnos¢é wykonanych
robét i przeprowadzi¢ pomiary wymagane Normami.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzuja jednostki obmiarowe podane w opisie przedmiotu zamoéwienia. W wypadku wykonywania robét nie ujetych w opisie
przedmiotu zamoéwienia obowigzuje ustalenie jednostek obmiarowych z Nadzorem Inwestorskim.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

8.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegélnionych odrebnie w harmonogramie realizacji robét. Przy
odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

-  Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami - Obmiar robé6t podlegajgcych odbiorowi Odbiér czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z opisem przedmiotu zamoéwienia i ST, uzycia wiasciwych materiatéw,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej
inwestycji.

8.3. Odbior ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

—  Dokumentacje Projektowg powykonawczag

- Dziennik Budowy
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego Nadzoru
Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

- Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem. Odbi6r ostateczny
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z opisem przedmiotu zamowienia i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej
inwestycji

8.4. Odbidér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich element6w objetych gwarancia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI



Podstawe pfatnosci stanowig - poza dokumentami o charakterze ksiegowo-finansowym okreslonymi kontaktem i odrgbnymi
przepisami - protokoty odbioréw czesciowych, odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego z potwierdzeniem zgodnej z
zatozeniami jakosci wykonania robdt, odniesione do harmonogramu rzeczowo-finansowego i ryczattowej ceny kontraktowe;.

Dla robot ulegajacych zakryciu lub zanikowych podstawg rozliczen beda protokoty odbioréw czesciowych, odbioru ostatecznego
i odbioru pogwarancyjnego z potwierdzeniem zgodnej z zatozeniami jakosci wykonania robét, i udokumentowany obmiar
powykonawczy.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiérek
wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuijg.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

ST 2.00.00 Roboty rozbiorkowe

1.  Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
dobudoéwki piwnicy petnigcej funkcje zaplecza kottowni weglowej i tynkéw elewacji wraz z usunieciem gruzu i
elementow rozbiorkowych.

1.2 Zakres robét objetych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robdt
rozbiérkowych i obejmujg rozbiérke:
- obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych
- skucie tynkéw na elewacjach
- demontaz krat okiennych
- demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych
- rozbiorke nawierzchni pod wykopy
- stropodach zelbetowy
- $ciany murowane z elementéw drobnowymiarowych
- wywdz elementow z rozbidrki na wysypisko
- optate za przyjecie elementéw rozbidrkowych na wysypisko.
1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Elementy przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy usungc¢ z nalezytg ostroznoscia i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem do czasu ponownego montazu

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdélne niniejszej specyfikaciji

Do wykonania robét rozbiérkowych oraz usunigcia gruzu nalezy uzywac:

mtoty reczne pneumatyczne , wiertnice i wiertarki udarowe

usuwanie elementéw rozebranych nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rekawow zsypowych (kubetkowych) wycigg jednomasztowy
Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

4. Transport

Gruz i elementy rozbiérkowe wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i elementy rozbiérkowe nie przedstawiajg
wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposéb, ktory nie narusza konstrukciji istniejgcego obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki ,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu .

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogéine Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej
ocenie wykonanych rozbiérek, usunigcia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach.

Poszczeg6lne etapy wykonania rozbiérek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogéine
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi rob6t zwianych z rozbiérkami sa:

- dla wywozu i optaty za gruz m?®
- obrobek blacharskich m2
- dlarynien, rur spustowych m
- dla krat okiennych szt.

8. Odbidr robot

Poszczegbine etapy robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
Czes¢ | Roboty ogoélnobudowlane ITB wydanie |l

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych

ST 3.00.00 lzolacje

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnej i cieplnej
$ciany w gruncie

1.2 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SSt stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z wykonaniem izolaciji
przeciwwodnej , cieplnej i obejmuja:

- lzolacje z tynku renowacyjnego izolacyjnego



- lzolacje folig kubetkowg
- lzolacje termiczng z ptyt styropianu XPS

2 Materiaty
Do wykonania robét izolacyjnych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
— Folia kubetkowa
— Ptyty styropianowe XPS
— Zaprawy renowacyjne izolacyjne
3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robét przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- Paca stalowa do nanoszenia masy izolacyjnej
- Pedzle —tawkowce
- Kielnie , kastry
Sprzet stosowany do rob6t oktadzinowych powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie rob6t

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci  pt. Wymagania ogélne niniejszej Specyfikacji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz o0s6b postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca
(strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

Sciana zewnetrzna budynku :

Podtoze przed rozpoczeciem prac nalezy oczysci¢ z zabrudzen. Podtoze musi by¢ suche i nosne.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ odgrzybianie powierzchniowe muréw , nastepnie odsalanie przy uzyciu kompreséw
Wykonywanie izolacji nalezy rozpoczg¢ od wykonania obrzutki z zaprawy cementowo-wapiennej. Obrzutke nalezy zatrze¢ paca
do uzyskania parametréw tynku cem — wap. kategorii |.

Do naktadania izolacji z masy na bazie asfaltu mozna przystgpi¢ po wyschnieciuzaprawy cementowe;j. Izolacje wykona¢ z
dwéch warstw masy na bazie asfaltu.

Kolejg warstwe nanosi¢ po wyschnieciu poprzedniej.

Wykonywanie zasadniczych bez spoinowych powtok izolacyjnych fundamentéw

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wtasciwg izolacje pacg lub szpachlg na grubosé¢ zalezna od typu
izolacji. Zaleca sie naktadac jednorazowo warstwe nie grubsza niz 2mm. Po przeschnieciu pierwszej warstwy nalezy nanie$¢
kolejng warstwe.

Zawartos¢ opakowania powinna zosta¢ wymieszana przez rozpoczeciem prac. Powtoke nanosi sie zawsze na strone sciany
narazonej na dziatanie wody. Nalezy unikaé negatywnego cisnienia hydrostatycznego. Szczegdélng uwage nalezy
zwrdéci¢ na to, by powierzchnie katow wewnetrznych i zewnetrznych byly doktadnie pokryte masg. W zaleznosci od
obcigzenia wodag nalezy dobra¢ odpowiednig grubosé warstwy izolacyjnej. W przypadku wystepowania wody bez
ci$nienia naktada sie 2-3kg/m?. W przypadku dziatania wody pod ci$nieniem — min 4kg/m®.

W pierwszej kolejnosci uszczelnia sie punkty przytaczenia, tj. miejsca styku sciany zewnetrznej z fundamentem, przejscia
rur, studzienki, swietliki, dylatacje. Nastepnie izoluje sie powierzchnie. Mase uszczelniajgcg naktada sie od dotu do

gory kielnig do wygtadzania. W przypadku szczeg6lnych wymagan pomiedzy pierwsza a druga warstwa izolacji

wtapia sie w izolacje tkanine. Uszczelniajgcy, izolacyjny system niezawodnie zabezpiecza $ciany fundamentow

przed dziataniem wilgoci gruntowej i zapewnia zarazem bardzo dobrg izolacyjnosc¢ cieplng (wraz z twardymi ptytami
styropianowymi lub z wetny mineralnej). System ten bardzo dobrze zabezpiecza izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Po zakonczeniu prac uszczelniajgcych i przeschnigciu warstwy z preparatu BAUMIT, twarde ptyty polistyrenowe
lub z wetny mineralnej przykleja sie przy pomocy tego samego preparatu naktadanego punktowo. W zaleznosci od
wielkosci ptyt rozmieszcza sie 6-8 plackdéw wielkosci dioni na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie ptyty te przyktada
sie do Sciany fundamentowej i mocno przyciska.

W zaleznosci od wydatki materiatu uzyskuje sie typ izolacji:

1 izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) — zalecana grubos¢ warstwy 2mm, zuzycie ok.2.0kg/m?

2izolacja typu S$redniego (woda gruntowa) — zalecana grubo$é warstwy 3mm, zuzycie ok.3.0kg/m?

3 izolacja typu ciezkiego (woda pod cisnieniem) — zalecana grubosé warstwy 4mm, zuzycie oik.4.0kg/m?

4 przyklejanie plyt styropianowych — zuzycie ok. 0.5kg/m? Przyklejanie ptyt izolacji termicznej

Na podioze zaizolowane plyty ocieplajgce mozna przyklejaé na dwa sposoby.

Pierwszy  z nich polega na naniesieniu preparatu izolujgcego bezposrednio na podtoze, pasmami o szerokosci ok.4cm i
grubosci ok.1.5mm. Nastepnie ptyty mocno dociska sie. Zaleca sie, aby ptyta byta przyklejona spoing szer. min.4cm na

catym odbiorze i dodatkowo spoinami w odstepach ok. 30cm. na catej powierzchni wewnatrz klejonej powierzchni

Mozna tez przykleja¢ ptyte na placki. W zaleznos$ci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie rownomiernie 6-8 plackow wielkosci dtoni
na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie ptyty odpowiednio przyktada sie i mocno dociska.

Liczba naktadanych warstw mas uszczelniajgcych powinna by¢ zgodnaz wymaganiami dokumentaciji technicznej i instrukcjg
producenta.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne.
Poszczegblne etapy wykonania oktadzin powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do DziennikaBudowy
Kontrola powinna obejmowac:
- Jakos¢ uzytych materiatow
- Kompletnos¢ wykonanych prac



- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu izolacyjnego.
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikacii.

7.1 Jednostka obmiarowi.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji

Bezposrednio przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy odebraé przygotowanie podtoza .

Poszczegblne etapy robét izolacyjnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania
daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawcazobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg

Projektowa i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane

-PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach. lzolacja
przeciwwilgociowa

-PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe, Metody badan. Poprawki 1 Bl 13/93
poz.76. Zmiany 1 Bl 10/93 poz.65

-PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
-PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60.
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84

-PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania. Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60,
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz.84

-PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asflatowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na gorgco

-PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco. Zmiany 1 Bl 11-12/84
poz.84
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-PN-64/B24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢
dachowych. Zmiany 1 Bl 10/70 poz.128

-PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. Poprawki 1 Bl 9/91
poz.60. Zmiany PN-B-27617/A1:1997

-PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej

z tkaniny szklanej i welonu szklanego

-PN-92/B-27619 papa asfaltowa na foli lkub tasmie aluminiowej. Instalacja

odgromowa
-PN-89/B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne,
-PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Piyty

styropianowe,

-PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

-PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci
materiatéw. Stownik

-PN-1SO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych

-PN-1SO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia
-PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany
na goraco

-PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
-PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

-PN-75/B-23100 Materiaty do izolaciji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Wetna
mineralna

-PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

Opisy techniczne i instrukcje producentow.

ST 4.00.00 Tynki renowacyjne —

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich.

1.2 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét tynkarskich renowacyjnych i obejmuja:
Wykonanie tynkéw renowacyjnych kategorii Ill na $cianach. Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk
roboczych orazinnych urzagdzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét



1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2 Materialy
Do wykonania robdt tynkarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastgpujgcych materiatow:
- Gotowe zaprawy tynkarskie renowacyjne
- Woda zarobowa — odpowiadajgca wymogom wody wodociggowe;.

3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdline niniejszej specyfikaciji

Do wykonania robét tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

Elektryczne mieszadto do zapraw

Wycigg jednomasztowy

taty tynkarskie , kielnie , pace styropianowe i filcowe

Sprzet stosowany do roboét tynkarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

Gotowe zaprawy tynkarskie nalezy przywiez¢é na budowe w fabrycznych workach , $rodkami transportu umozliwiajgcymi
roztadunek mechaniczny.

5. Wykonanie rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej Specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca
(strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

5.1 Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania rob6t objetych SST

- Przed przystgpieniem do robot tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty murowe. .

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +51C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza siewykonywanie tynkow w nizszych temperaturach przy zastosowaniu srodkow

zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi ITB

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonywane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy
zwilza¢ woda.

- Przygotowanie podtoza murowego polega na skuciu istniejagcych tynkéw wapiennych, usung¢ spoiny na
gtebokos¢ min. 20mm od lica muru bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu, usungé plamy
np. z rdzy i substanciji ttustych, a nadmiernie suchg powierzchnie zwilzy¢ wodag

- Tynk powinien sklada¢ sie z obrzutki, warstwy tynku podkladowego magazynujgcego sole, warstwy tynku
nawierzchniowego oraz zaszpachlowany zaprawg  drobnoziarnist.  Powierzchnia  tynku  powinna  by¢
zaszpachlowana jednolicie na gtadko.

- Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy
warstwe wierzchnig narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku.

-  Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Na zakonczenie
pracy tynkarskiej zaciera¢ narzut packg filcowa.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogéine Poszczegdine etapy wykonania tynkéw powinny
by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
DziennikaBudowy
Kontrola powinna obejmowac:
- Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz
- katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
- Kontrola jakosci zaprawy
- Kontrola jakosci wykonanych robét tynkarskich
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowag Materiaty przeznaczone do wbudowania
muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega
na wizualnej ocenie stanu materialtdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét tynkarskich jest m?

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podioza
Zasady odbioru tynkow
- Uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng
— Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej (dla tynku
kat I1l') nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci 2 metrowej taty kontrolnej
- Nie wigksze niz 2mm na 1m, ale nie wieksze niz 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokosci



Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3mm na
im
Nie dopuszcza sig zadnych wypryskow i specznien na powierzchni tynku ani trwatych $ladéw zaciekdw
Nie dopuszcza sie peknigé powierzchni tynkow
- Nie dopuszcza sie wykwitdow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych
z podfoza
- Nie dopuszcza sie odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza
Poszczeg6lne etapy robét tynkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektows i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139
- PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych,
- Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
- Roboty ogdéinobudowlane (aktualnie obowigzujace)
- Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkéw wewnetrznych
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

ST 05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych rob6t malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéitego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca
wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o
wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $Swiadectw

do
2.5.2. Farb

puszczenia do stosowania w budownictwie.
y emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Em

Farl
Kit

alia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
wydajnosé — 6-10 m%dm®,
max. czas schniecia — 24 h
ba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnosé — 15-16 m%/dm®,
max. czas schniecia — 8 h
szpachlowy chlorokauczukowy ogdéinego stosowania — biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

Farl

wydajnosé — 6-10 m%dm?®,
max. czas schniecia — 24 h
ba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosé — 4,5-5 m¥dm?®
czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa chemoodEorna, biata

wydajnosé — 5-6 m%dm®,
max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajno$é — 6-8 m%dm?
czas schniecia—24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

2.5.5. Farb
Farl

Farl

2.5.6. Farb
Wy

Wy

Farl

wydajnosé — 1,2-1,5 m*/dm?
czas schniecia— 12 h
y olejne i ftalowe
ba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé — 6-8 m¥dm?
czas schniecia— 12 h
by olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé — 6-10 m%dm?®
y akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
magania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gestosé: max. 1,6 g/em®
zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.
magania dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
grubos$¢ —100-120 [Im
przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,
elastycznos¢ — zgigeta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,
twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia
powtoki
odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.
by powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-

ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki grunt

ujgce

2.6.1. Przy

2.6.2. Przy

malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1:1

(pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Myd
po

3. Sprzet
Roboty mo

0 szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
staci roztworu wodnego 3-5%.

zna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw
wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczego6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podfoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powiloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesdli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtérnie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

12



8.  Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéow
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

ST 6.00.00 Roboty slusarskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonaniai odbioru robét slusarskich — montazu konstrukcji
stalowej balustrad ochronnych

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem prac
Slusarskich i obejmuija :
- Wykonanie i montaz balustrady na gérze muru zelbetowego
- Wykonanie i montaz podwyzszenia balustrady loggi i balkonu
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do
wykonania robét
1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2 Materialy
Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastgpujgcych materiatow :
- elektrody do spawania stali
- stal ksztattowa wg zestawienia w projekcie

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogéine
niniejszej Specyfikaciji.
Do wykonania robét przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- Spawarka 300A
- Stzlifierka katowa z tarczg do cigcia stali
- Wiertarka elektryczna
- Narzedzia $lusarskie reczne
Sprzet stosowany do roboét slusarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine.

Uzywane pojazdy poruszajagce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogodlne niniejszej Specyfikacii.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy)
prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Wszystkie elementy stalowe
przycina¢é pitami do stali, niedopuszczalne jest ciecie palnikami. Styki elementéow spawanych przed spawaniem
przygotowa¢ zgodnie z wytycznymi rob6t spawalniczych

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne
Poszczeg6lne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
- Jakos¢ przygotowania podtozy
- Jakos¢ uzytych materiatow.
- Jakos¢ wykonanych potaczen
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét Slusarskich sa: t

8.0dbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikaciji

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac S$lusarskich nalezy odebraé przygotowanie podtoza .

Poszczegblne etapy robét slusarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym  wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych.
- Roboty ogdinobudowlane (aktualnie obowigzujace)
—  Przepisy bhp przy robotach slusarskich i spawalniczych

ST 07.00.00 Detal architektoniczny — kod CPV 45451000-5
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajgcych na renowacji
dekoracji sztukatorskich oraz ich odtworzeniu w miejscach brakujacych, renowacji  detali  betonowych i kamiennych,
wykonanie cokotu z ptyt granitowych.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robdt renowacyjnych wystroju
architektonicznego sztukatorskiego i obejmuja:
Elementy sztukatorskie
- Oczyszczenie z brudu i farby elementéw sztukatorskich (wystr6j fartuchdw
- podokiennych listew dekoracyjnych,
- Uzupetnienie ubytkéw w elementach
- Cyzelowanie uzupetnien
- Skucie elementéw przeznaczonych do usunigcia
- Wykonanie modeli wystroju
- Wykonanie form do odlewow
- Wykonanie odlewéw z mas sztukatorskich konfekcjonowanych
- Montaz odlewéw w miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej
- Odtworzenie profili ciagnionych z narzutu (listwy dekoracyjne , gzymsy itp.)
- Elementy kamienne i betonowe
- Oczyszczenie z brudu i farby elementow kamieniarskich
- Usuniecie spoin miedzy poszczegdélnymi elementami a takze wokot flekow
- Wykucie elementéw przeznaczonych do usuniecia
- Odsolenie elementéw kamieniarskich
—  Uzupetnieniu drobnych ubytkéw i spoin przy uzyciu kitow
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- Uzupetnienie wiekszych ubytkow flekami

- Wykonanie nowych elementéw kamiennych baz cokotow

- Cyzelowanie uzupetnien

- Hydrofobizacja elementéw kamiennych

- Scalenie kolorystyczne kamieniarki
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do
wykonania rob6t jak wykonanie form odlewniczych

2. Materiaty
Do wykonania robét renowaciji  elementdéw sztukatorskich przewiduje sig zastosowanie nastepujgcych materiatow:
Elementy sztukatorskie
- Srodek do usuwania starych powiok malarskich ulegajgcy rozktadowi biologicznemu nie stwarzajacy
zagrozenia dla srodowiska
-  Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu do wykonania uzupetnien detali sztukatorskich (wykonanie rdzenia)
Wapienno trasowa zaprawa murarska i tynkarska do podtozy zabytkowych o wysokiej porowatosci 0k30% jasnej
barwie niskiej alkalicznosci nie powodujgca wykwitéw
- Mineralna zaprawa sztukatorska do ciggnietych elementéw tynku - zaprawa
- drobnoziarnista do wykonania ostatniej warstwy ciggnietej
- Materialy sztukatorskie do wykonywania modeli elementéw
- Materialy do wykonania form
- Materialy do wykonywania odlewéw ubijanych w formie tj: Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu do wykonania
rdzenia detali sztukatorskich - Wapienno trasowa zaprawa murarska i tynkarska do podfozy zabytkowych o wysokiej
porowato$ci ok. 30% jasnej barwie niskiej alkalicznosci nie powodujgca  wykwitdbw oraz jako warstwa
powierzchniowa mineralna zaprawa
- sztukatorska do ciggnietych elementéw
- Woda zarobowa —czysta
- Elementy kamienne i betonowe
- Srodek do usuwania starych powiok malarskich ulegajgcy rozktadowi biologicznemu nie stwarzajgcy
zagrozenia dla srodowiska
- Srodek do usuwania zanieczyszczen pochodzenia organicznego jak grzyby glony
- Kompresy odsalajgce
- Zaprawa do uzupetnien ubytkéw kamieni na bazie wapna hydraulicznego z trasem , cementu wysokiej
marki oraz kruszywa frakcji 0-0,4mm i dodatku mikrowtékien o wytrzymatosci na $ciskanie 5SMPa
- Gteboko penetrujgcy, wzmacniajacy rozpuszczalnikowy preparat odporny na $rodowisko alkaliczne wysychajgcy w
sposéb nieklejacy dziatajgcy hydrofobizujacg
- Pigmenty do kitow
- Woda zarobowa —czysta
Wszystkie przewidywane do zastosowania materialty z uwagi na konieczno$¢ zachowania programu konserwatorskiego
muszg uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Dziet Sztuki projektodawcy programu konserwatorskiego.
Wykonawca na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska aprobate na przedstawiong liste materiatdw
zaproponowanych do uzycia i na podstawie zaakceptowanej listy zastosuje wskazane materiaty.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdélne niniejszej specyfikaciji
Do wykonania robét renowacji detalu architektonicznego przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciggtym- elektryczne
- Woyciag jednomasztowy
- katy tynkarskie , kielnie , pace drewniane , styropianowe |, filcowe , mtotki murarskie, szpachelki oraz skrobaki do
cyzelowania
- dla elementéw ciggnietych z narzutu wzorniki i prowadnice
Sprzet stosowany do robo6t tynkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

Uzywane pojazdy poruszajagce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

5.Wykonanie robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy)
prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .
Zakres wykonywanych prac
Elementy sztukatorskie
- Przed przystgpieniem do rob6t konserwatorskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze
(zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie i tynkarskie
- Nalezy oczysci¢ powierzchnie detali z zabrudzen i starych powtok malarskich stosujac preparaty biodegradowalne.
- Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektanta i Konserwatora Dziet Sztuki okresli¢ dla kazdego elementu i
zakwalifikowa¢ zakres uzupetnien i odtworzen.
—  Zakres ilosci uzupetnien oraz usuniecia i wymiany musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i potwierdzony
wpisem do Ksiegi Obmiaru
- Czyszczenie oraz uzupetnienia drobnych ubytkdéw nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej O°C.
- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane uzupetnienia nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem i
czasie wigzania i twardnienia tj. okofo 1 tygodnia nalezy zwilza¢ wodg
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- Przygotowanie podtoza murowego pod profile ciggnione

- Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykonaé z zaprawy wapienno trasowej grubosci 3-4 mm

- Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania
nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku a nastepnie przy pomocy
wzornika umocowanego do prowadnicy przeciggngé warstwe narzutu do otrzymania ostrego i wyraznego rysunku
profilu

- Na narzut stosowa¢ =zaprawe sztukatorskg do ciggnietych elementéw. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje wg instrukcji technicznej danego produktu.

- Elementy kamienne i betonowe

- Oktadzine cokotu wykonac¢ z ptyt kamiennych gr. 3cm polerowanych. Ptyty montowaé mechanicznie kotwami ze stali
nierdzewnej w  systemie ,elewacji wentylowanej’. Miedzy murem a plytg zachowa¢ szczeling powietrzng
minimum 2cm ze wzglgdu na koniecznos$¢ wentylacji przeciwwilgociowej muréw przyziemia.

- Przed przystgpieniem do robét konserwatorskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze (
zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie i tynkarskie

- Nalezy oczysci¢ powierzchnie detali z zabrudzen i starych powtok malarskich stosujac preparaty biodegradowalne

- Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektanta i Konserwatora Dziet Sztuki okresli¢ dla kazdego elementu i
zakwalifikowac¢ zakres uzupetnien i odtworzen.

—  Zakres ilosci uzupetnien oraz usuniecia i wymiany musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i potwierdzony
wpisem do Ksiegi Obmiaru

- Wszystkie elementy kamienne nalezy odsoli¢ kompresami odsalajgcymi  naktadanymi co najmniej trzykrotnie
.Stopien odsolenia kazdorazowo nalezy ustali¢ z technologiem opracowujgcym program konserwatorski jak réwniez
z Inspektorem Nadzoru

-  Czyszczenie oraz uzupetnienia drobnych ubytkéw nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +500C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej O°C.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane uzupetnienia nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem i
czasie wigzania i twardnienia tj.okoto 1 tygodnia nalezy zwilza¢ wodg

- Mocowanie elementéw kamiennych wykonywaé przy pomocy kotew z metali nierdzewnych . Jako lepiszcze stosowac
kleje dopuszczone do uzytku zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

- Uzupetnienie flekami nalezy wykonywa¢ po ich obrobieniu i dopasowaniu i potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru

- prawidtowosci przygotowania elementéw

- Oczyszczone elementy kamienne z uzupetnionymi ubytkami nalezy hydrofobizowaé stosujgc wczesniej uzgodnione
srodki ,podtoze powinno byé suche i oczyszczone oraz trwate Preparat w zaleznosci od chtonnosci podtoza nalezy
nanosi¢ wielokrotnie ,mokre w mokre”. Powtoka mnie moze po wyschnieciu tworzy¢ btyszczacej powierzchni

- Ostatnim elementem robét jest scalenie kolorystyczne wszystkich elementéow kamiennych polegajgce na pokryciu
elementow kamiennych farbami o fakturze i kolorze imitujgcym fakture i kolor kamienia z ktérego je wykonano.

6. Kontrola jakosci robot
Poszczeg6lne etapy wykonania renowacji powinny by¢ odebrane zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

- Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja techniczng

- Kontrola jakosci zapraw

- Kontrola jakosci wykonanych robét konserwatorskich

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, potwierdzeniu w przypadku materiatéw konfekcjonowanych
zgodnosci atestu i swiadectw zgodnosci z przyjetg technologig i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg rob6t zwianych z pracami tynkarskimi sa:

- dla elementéw sztukatorskich 1 szt.
- dla profili ciggnionych im
- dla elementéw kamiennych dotyczacych ich powierzchni m?i1 dem?.

8. Odbidr robot
Ogélne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji
Zasady odbioru :
- uksztaftowania powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacja techniczng
- Slady tgczenia z podtozem mato widoczne, $lady taczenia uzupetnien z istniejacym elementem niewidoczne
- Rysunek detalu wyrazny i ostry podlegajgcy ocenie wzrokowej
- Nie dopuszcza sig¢ zadnych wypryskéw i speczen na powierzchni detalu ani trwatych $ladéw zaciekdw
- Nie dopuszcza sig peknie¢ powierzchni elementéw
- Nie dopuszcza sie wykwitbw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza
- Nie dopuszcza sie odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej przyczepnosci zapraw do
podtoza
Poszczeg6ine etapy robo6t powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane
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roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:
- BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139
- PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)
- Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkéw wewnetrznych
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

ST 08.00.00 Wykonanie ocieplenia budynku

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonaniai odbioru rob6t zwigzane z wykonaniem
ocieplenia $cian i wypraw elewacyjnych.
1.2 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem prac
elewacyjnych.

- przyklejenie ocieplenia z wetny mineralnej twardej

- umocowanie ptyt z wetny kotwami z tworzyw sztucznych
Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzeh pomocniczych stuzacych do
wykonania robot

2 Materiaty

Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
- Kofki plastikowe do mocowania ptyt z wetny mineralnej

- Kleje do przyklejania ptyt z wetny mineralnej

- Plyty z wetny mineralnej twarde;j

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem ocieplenia elewacji przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z technologig
- - mieszarki do zapraw
- - pace stalowe
- - wiertarki elektryczne
- Rusztowania zewnetrzne
- Woyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany do robot elewacyjnych powinien by¢ kompletny, sprawnyi zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego,

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania og6lne

Catos¢ prac zwigzanych z ociepleniem elewacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym .

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w Ogdine Specyfikacji Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .

5.2 Warunki szczeg6towe wykonania rob6t ociepleniowych

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze , na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ oczyszczone z kurzu , brudu. Odpowiednio przygotowane
podtoze powinno by¢ nosne , rbwne , o wystarczajgcej przyczepnosci , pozbawione luznych czastek.

Przed rozpoczecie przyklejania ptyt z weiny mineralnej konieczne jest catkowite wyschniecie podtoza i sprawdzenie
przyczepnosci podtoza.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ poprzez prébne przyklejenie kilku ptyt i sprawdzenie ich przyczepnosci poprzez odrywanie.
Nieréwnosci i ubytki od 5 do 15 mm nalezy minimum dzien przed przystgpieniem do klejenia ptyt z wetny mineralnej wyréwnac
zaprawg wyréwnujgca wybranego systemu ocieplen.

Jezeli podtoze jest chtonne i pylace, przed przyklejeniem ptyt z welny nalezy zagruntowaé powierzchnie preparatem
gruntujgcym nalezgcym do wybranego systemu ocieplen.

Po wykonaniu prac korygujgcych nalezy powtdrzyé prébe przyczepnosci.

MONTAZ LISTEW STARTOWYCH
Listwy startowe montuje sie jako dolng krawedz lub jako zakonczenie boczne.

KLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH
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Mase klejgca nalezy wymiesza¢ z odpowiednig iloscig wody przy pomocy mieszarki tak, aby otrzyma¢ konsystencje
odpowiednig do obrébki.
Klej nalezy naktada¢ na ptyte styropianowg wzdtuz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm oraz na srodku pltyty — w czterech
punktach plackami wielkosci dtoni. W przypadku docinania ptyt nalezy te iloS¢ stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju powinno
przylega¢ bezposrednio do krawedzi ptyty. ,, Placki” powinny pokrywaé¢ nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Przy uktadaniu
pierwszej warstwy plyt na listwie cokotowej nalezy zwréci¢ uwage , zeby ptyty dolegaty do czotowej powierzchni listwy
cokotowej. Nalezy zwréci¢ uwage , zeby nie powstaty uskoki w wyniku natozenia zbyt matej ilosci kleju . Nie wolno tgczy¢ ptyt w
miejscach peknie¢ elewacji . Trzeba w tych miejscach utozy¢ ptyty na zaktad o wielkosci przynajmniej 10 cm. Nie wolno réwniez
ptyt w naroznikach otwordw ( np. okiennych ). okiennych miejscach tych wystepuje koncentracja naprezen ( moga wystapic rysy
ukosne ) . Miejsca takie nalezy dodatkowo wzmocni¢ warstwg wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm.
Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca sie stosowanie listwy pomocniczej, zeby zapobiec osuwaniu sie ptyt styropianowych
na warstwie $wiezego kleju. Ptyty zawsze nalezy uktada¢ z przesunietymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu ptyt nalezy
réwniez stosowac przesuniecia spoin. W celu odpowiedniego wykonania naroznikdw zaleca sie zawsze wystawi¢ jedng ptyte
z odpowiednim nadmiarem poza naroznik , a drugg docisng¢ do niej. Nastepnie odcina sie wystajgcy pasek. Ptyty nalezy
przykleja¢ na przemian , zeby uzyskac ich zazebienie.
Zawsze nalezy uwazac na to, by przyklejone ptyty tworzyly jedna ptaszczyzne. Po zakonczeniu mocowania ptyt i zwigzaniu
zaprawy nalezy catg powierzchnie ptyt przeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym. W przypadku powstania z przyczyn
technicznych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi , do ich wypetnienia nalezy zastosowaé pianke
poliuretanowg ( nie powodujgca uszkodzenia styropianu )
PRZYGOTOWANIE SUCHYCH ZAPRAW KLEJACYCH | TYNKARSKICH
Przygotowanie polega na wsypaniu suchej zaprawy do wczesniej odmierzonej ilosci wody i doktadnym wymieszaniu , az do
osiggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy podana jest na opakowaniu.
Nalezy stosowa¢ tylko wode pitng . Przygotowanie mas i zapraw powinno odbywa¢ sie w temperaturze od +5° C do +25° C.
MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT STYROPIANOWYCH DO PODLOZA

W przypadku podtoza o niewystarczajacej wytrzymatosci na zrywanie wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kotkami.
Moga to by¢ kotki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkrecane. Za kazdym razem nalezy dobra¢ odpowiednig dtugos¢ ,
wymagany typ kotka w zaleznosci od grubosci materiatlu izolacyjnego oraz wymaganej gtebokosci zakotwienia , ktéra
musi wynosi¢ minimum 3 cm w warstwie nosnej podtoza. Prawidtowo osadzone kotki nie wystajg zadnym fragmentem wiecej
niz 1 mm ponad powierzchnie , a w przypadku ich zagtebienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu. Montaz kotkbw mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu
zaprawy klejgcej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.

WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ ZE ZBROJONEJ SIATKIZ WEOKNA SZKLANEGO

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza,

w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C , na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonica i wiatru.
Podczas wykonywania tej operacji nie moga wystapi¢ opady atmosferyczne . Swiezo wykonang warstwe nalezy przed
okresem stwardnienia chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojgcej nalezy rozpocza¢ po okresie
gwarantujgcym witasciwe zwigzanie termoizolacji styropianowych podtozem ( nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia plyt styropianowych ). Niedopuszczalne jest pozostawienie warstwy termoizolacji bez ostony przez diuzszy
okres czasu , z uwagi na mozliwosc¢ zniszczenia powierzchni ptyt styropianowych przez promienie UV i ostabienie
przyczepnosci warstwy zbrojacej.

WYKONANIE WARSTWY KLEJOWEJ WZMACNIAJACEJ Z ZATOPIONA SIATKA

Z WEOKIEN SZKLANYCH.

Warstwe zbrojona wykona¢ za pomocag zaprawy klejowej Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ za powierzchnie
zamocowanych ptyt styropianowych ciggta warstwag o grubosci 3-4 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki
zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy niezwtocznie wtopi¢ w nig siatke szklang wykorzystujgc do tego celu gtadka
pace stalowa. Nastepnie na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy
klejacej celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg z wibkien
szklanych powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Sasiednie pasy siatki muszag by¢ uktadane na zaktad nie mnigjszy niz 10 cm w
pionie i w poziomie.

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt styropianowych zaprawg klejaca .
Szerokosc¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe
termoizolacji prostokatami siatki wymiarach min 20x35 cm.

W czesci parterowej ocieplanych $cian nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatkiz widkien szklanych. Pierwszg warstwe
siatki utozy¢ nalezy utozy¢ w pionie, natomiast drugg warstwe w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast
pierwszej warstwy siatki , tkanine z widkien szklanych o wiekszej gramaturze zwana ,, siatka pancerng ” . Siatke tg nalezy
uktada¢ na styk bez zaktadow. Nie nalezy zaniza¢ grubosci zaprawy klejacej stuzacej do wykonania warstwy
zbrojonej. Nieréwnosci nalezy starannie zaszpachlowa¢ zaprawg klejacg , a nie wyréwnywaé poprzez natozenie grubszej
warstwy tynku.

WYKONANIE ZEWNETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ .

Pod tynki nalezy stosowa¢ podktad tynkarski lub preparat gruntujacy. Poprawiaja one  przyczepnosé tynku oraz
zmniejszaja i wyrdbwnujg nasigkliwo$¢ warstwy zbrojonej. Zapobiegajg takze przenoszeniu zanieczyszczen zanieczyszczen
podktadowych warstw tynku oraz redukujg powstawanie plam, bedacych efektem ztego przygotowania podioza lub jego
nieprawidtowych witasciwosci . Podktad jest barwiony w kolorach zblizonych do kolorystyki tynkéw. Dzieki temu w wiekszym
stopniu pozwala przygotowac podtoze pod tynk barwiony. Bagatelizowanie koniecznosci zastosowania podkitadu tynkarskiego
lub preparatu gruntujgcego prowadzi do ostabienia przyczepnosci wyprawy tynkarskiej do podtoza , wywotaé tez moze zbyt
gwattowny i nierbwnomierny przebieg procesu wigzania i twardnienia tynku.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA | NAKEADANIE PREPARATOW GRUNTUJACYCH | PODKEADOW TYNKARSKICH
Preparaty gruntujgce i podktady tynkarskie znajdujace sie w pojemniku po ich doktadnym wymieszaniu SA gotowe do uzycia.
Podktady tynkarskie nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem lub szczotka. Preparat gruntujgcy mozna naktada¢ pedzlem , szczotkg
, watkiem lub przez natrysk.
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WARUNKI NAKEADANIA TYNKOW CIENKOWARSTWOWYCH

Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca sie wykonanie elewacji stanowigcej odrebng catos¢ w jednym
etapie wykonawczym , materiatem zamowionym jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie nalezy
naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnieciu podkitadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego.
Proces wigzania tynku powinien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie , temperaturze otoczenia od +5 °C do +25 °C przy
stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig
operacje stoneczng i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia , a czasem
uniemozliwia wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natozeniu na podtoze, Swiezy tynk nalezy chroni¢ , az do momentu
wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY

TYNKARSKIEJ

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatkg z
witdkna szklanego. Jako wyprawe na $ciany nalezy zastosowa¢ systemowy tynk do malowania farbami. Przygotowany materiat
nalezy nanosi¢ cienka rownomierng warstwg na cata powierzchnie, uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewne;.
Nastepnie usungé nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna, krotka paca ze stali nierdzewnej. Materiat mozna ponownie
wykorzystaé po jego wymieszaniu. Nastepnie w zaleznosci od pozgdanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowaé paca
stalowa lub z tworzywa sztucznego. Czas obrébki tynku wynosi 2 do 4 godzin (zaleznie od warunkéw atmosferycznych).
Zacieranie nalezy wykonaé przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na catej powierzchni elewacji. Twardniejgcego
materiatu nie nalezy rozrabia¢ wodg .

WYKONANIE POLACZENIA TYNKOW

Do prawidiowego wykonania potaczen réznych tynkéw nalezy zastosowa¢ samoprzylepng, papierowag tasme malarska.
Umozliwi ona prostg i tatwg realizacje potaczenia sgsiadujgcych ze sobg roznych fragmentow tynku.

POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI ELEMENTAMI

Miejsca potaczen ze stolarka okienng , drzwiowg , obrobkami blacharskimi — nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale
elastycznymi ( np. kitami silikonowymi , uszczelkami rozpreznymi itp. )

Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin w ktére wniknie woda obnizajgc trwatos¢ catego
uktadu ociepleniowego.

MALOWANIE

Malowanie tynku nalezy rozpoczac¢ po uptywie okresu dojrzewania ( 3 do 7 dni ) od zagruntowania powierzchni przeznaczonej
do malowania preparatem gruntujgcym za pomocg pedzla lub watka. Po catkowitym wyschnieciu podtoza mozna przystgpi¢ do
malowania. Farbe naktadamy w dwéch warstwach za pomoca pedzla lub watka, przy czym drugg warstwe nanosi¢ dopiero po
catkowity wyschnieciu warstwy poprzedniej. Optymalna temperatura przygotowania i naktadania farby miesci sie w przedziale
od +10° C do +25° C. Szczegb6towg uwage nalezy z wracac¢ przy faczeniu faktur tynku o réznych kolorach stosujgc tasmy
odcinajgce.

Przy ocieplaniu budynku nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z réznych systeméw, poniewaz, kazdy system tworzacych
uktad dociepleniowy ma odpowiednio dobrane parametry poszczegdlnych materiatow.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne Poszczegdlne etapy wykonania prac
elewacyjnych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
- Kontrole elementéw sktadowych
- Kontrole wykonania napraw
- Kontrola zamocowania listew startowych
- Kontrole wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikbw ochronnych (uwage nalezy zwréci¢ na poprawnos$é
mocowania tgcznikéw mechanicznych, ptaszczyznowo$¢ utozenia ptyt, zachowanie przesuniecia stykéw pionowych
ptyt)
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Materiaty przeznaczone do wykonania
prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar rob6t
Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
Specyfikacii.
7.1 Jednostka obmiarowi:
Jednostkg obmiarowag rob6t zwianych z pracami elewacyjnymi jest:
- dla powierzchni ptaskich ocieplenia m?
- dla listew startowych m

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej

Specyfikacji

Poszczeg6ine etapy rob6t powinny by¢é odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je
do ponownego odbioru.
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9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:

PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat i gtébwne parametry

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze -15°C
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogdélnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac elewacyjnych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.

Dopuszcza sie stosowanie Norm dopuszczonych i stosowanych w krajach Unii
Europejskiej bedacych rownowaznymi do Norm Polskich.

20



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
»S1 BUD”

INWESTOR:
Powiat Dzierzoniowski
ul. Rynek 27, 58-200 Dzierzoniow

ZADANIE:
Remont elewacji wraz z przebudowa kottowni w ramach zadania pod nazwa
"Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Nr 1 im. prof. Wilhelma
Rotkiewicza w Dzierzoniowie , przy ul. Mickiewicza 8"

ADRES:
ul. Mickiewicza 8; 58-200 Dzierzoniéw

Swiebodzice 2021



1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

ZADANIE: Remont elewaciji wraz z przebudowa kottowni w ramach zadania pod nazwa "Termomodernizacja budynku
Zespotu Szkot Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierzoniowie , przy ul. Mickiewicza 8"

1.2. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy przetargu na wykonanie, zleceniu i realizacji
robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robdt okreslonych w
punkcie 1.1.

1.4. Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z
uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i stanowi szczegétowy opis techniczny przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizacji, Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegétowych
zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestyciji:

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

2. Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie, ktérych stosowanie w budownictwie jest obligatoryjne, o ile opis
przedmiotu zamowienia nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz dopuszczone przez Normy

3. Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Normy Zagraniczne, ktérych stosowanie w budownictwie nie
jest obligatoryjne,

4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w kwestiach przywotanych w opisie przedmiotu
zamowienia albo nie ujetych zaréwno w opisie przedmiotu zamoéwienia jak w Normach obligatoryjnych i w Normach
aktualnych o ile nie stojg one w sprzecznosci z opisem przedmiotu zamoéwienia, Normami obligatoryjnymi.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami a
zapisami w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, Normami
lub elementami opisu przedmiotu zamoéwienia powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego przed przystgpieniem do robot.

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na
zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

. W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowe,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosc¢
energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplna.

. Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania $ciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne w szczegdlnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

. Ochrone uzasadnionych interes6w o0s6b trzecich, w tym w szczegolnosci:

o  zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

o o ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkéw tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne i
promieniowanie, ochrone prze¢ zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

1.6. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegélnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢é moga z zagospodarowania terenu albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepisow

techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych

ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla os6b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. 1

pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

1.7. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego

nadzoru budowlanego stopnia podstawowego tj. do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na

odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia pracz wiasciwego ministra,
to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

1.8. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzali technologicznych i innych:

. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi tego wiasnos¢ i nie moze byé uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

. Woprowadzane chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzie roszczen w stosunku
do os6b trzecich korzystajacych z débr.

. Jezeli w zastosowanym rozwazaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowac moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowano sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

- Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie

udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.



1.9. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych, odpowiedzialne sg za
wykonywane tych funkcji zgodnie z przepisami przywotanymi niniejsza specyfikacjg Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami, jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy nie przestrzeganiu przepisu art.
5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac
bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

1.10. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wydawac polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

1.11. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych art. 50. Koszty
wynikajgce z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej noga
byé orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu
robét budowlanych art. 51 ust.

2. MATERIALY

2.1. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych (przy zachowaniu wymogdéw zachowania preferenciji
krajowych)posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie krajowe Instytuty Badawcze. Wszystkie uzyte i
wbudowane komponenty i elementy wyposazenia musza posiada¢ atesty higieniczne dopuszczajgce je do stosowania we
wnetrzu budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

2.2. Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zarzgdzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca
1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), powinny posiadac¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.3. Materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami przywotanymi do stosowania w pkt. 11 mniejszej specyfikaciji,
ktore to normy stajg sie dowigzujgce dla tej inwestycji. Jezeli uzyte bedg wyroby (prefabrykaty) nie objete wykazem Polskich
Norm - muszg one uzyskac¢ aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego jednostki. Wdrozenie takich produktéw do
obrotu rynkowego, bedzie mogto nastapi¢ po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postepowanie z nienormatywnymi wyrobami
budowlanymi, musi by¢ zgodne z przepisami Prawa Budowlanego - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w Sprawie aprobat i kryteribw oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 107 poz. 697).

2.4. Obowigzuje stosowanie materiatbw ustalonych w opisie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca moze proponowac
stosowanie materiatow ekwiwalentnych do ustalonych w opisie, pod nastepujgcymi warunkami:

. posiadania przez proponowane materialy zastepcze tych samych parametrédw technicznych, cech uzytkowych i
estetycznych przedstawienia dokumentéw i probek umozliwiajgcych przeprowadzenie poréwnania i uzyskania akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru autorskiego dla proponowanych zamiennikéw. Kazdorazowo uzgadnianie rozwigzan
ekwiwalentnych musi odbywaé¢ sie w czasie umozliwiajgcym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu
przeprowadzenie konsultacji przed zajeciem stanowiska i w razie odmowy pozwalajgcym Wykonawcy na dotrzymanie
harmonogramu robot.

2.5. Kazdorazowo przed zlozeniem propozycji zastosowania materiatéw ekwiwalentnych Wykonawca moze zadaé¢ od Nadzoru
Inwestorskiego okreslenia listy parametréw technicznych, ktérych spetnienie jest obligatoryjne.

2.6. W uzasadnionych wzgledami estetycznymi sytuacjach Nadzér Inwestorski moze odmoéwi¢ zgody na zastosowanie
materiatobw ekwiwalentnych proponowanych przez Wykonawce nawet w wypadku zachowania pracz nie wszystkich istotnych
parametréw technicznych i cech uzytkowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i materiatéw i sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét oraz na funkcjonowanie domu plenerowego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Inwestor udostepni Wykonawcy teren pod budowe i dostep do niego. Wykonawca winien utrzymaé¢ oddany mu do
dyspozycji teren w nalezytym porzadku, a po wykonaniu prac przywréci¢ go do stanu pierwotnego z uwzglednieniem
normalnego zuzycia. Teren nie moze byé wykorzystywany do celéw innych niz prowadzenie robét prowadzacych do realizacji
obiektu bedacego tematem specyfikacji. Wykonawca ma Prawo zakaza¢ dostepu do placu budowy kazdej osobie, ktora nie jest
zwigzana z wykonywaniem obiektu za wyjgtkiem osob upowaznionych przez Inwestora lub Nadzér Inwestorski. Wykonawca
winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robét i ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody i wypadki spowodowane wykonywaniem rob6t. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne s$rodki (na wiasnag
odpowiedzialnos¢ i koszty), aby zapewni¢ ochrone, zabezpieczenie i konserwacje istniejgcych i wznoszonych obiektéw.

5.2. Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji robdt i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana inwestycja.



5.3. Obowigzuje wykonanie rob6t w sposéb prowadzacy do rezultatu ustalonego w opisie przedmiotu zaméwienia. Przed

przystapieniem do roboét i przed ztozeniem zaméwienia na dostawy komponentéw lub elementéw Wykonawca jest zobowigzany

upewni¢ sie, ze zatozone w opisie przedmiotu zaméwienia stany posrednie — poziomy, wymiary otworéw, stany podfoza itp. —

zostaly osiggniete i pozwalajg na dalsze prowadzenie rob6t i montaz komponentéw o ustalonych w opisie przedmiotu

zamoOwienia rozmiarach, cechach uzytkowych i estetycznych. W wypadku powstania rozbieznosci w stosunku do zatozen badz

lub watpliwosci, co do rezultatu Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Nadzor Inwestorski i uzyskac ich stanowisko, co do

dalszego prowadzenia robot.

5.4. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania niezbednej dokumentacji warsztatowej i montazowej i prowadzenia robdt

pod kontrola geodezyjna.

5.5. Wszelkie zmiany wprowadzane do realizacji w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia muszg by¢ na nig na biezaco

nanoszone i opatrzone datg i podpisem wnoszgcego zmiane pod rygorem niewaznosci. Wniesienie zmian do opisu przedmiotu

zamoOwienia powinno by¢ jednoczesnie odnotowane w Dzienniku Budowy. Prawo wniesienia zmian do opisu przedmiotu

zamowienia przystuguje Nadzorowi Inwestorskiemu, przy czym zmiang wniesiong uznaje sie za uprawniong do realizacji

wytgcznie w wypadku jej akceptaciji przez Nadzoér Inwestorski.

5.6. Wykonanie robdt musi byé zgodne z wytycznymi realizacji i instrukcjami montazowymi producentéw materiatéow i

wyposazenia. Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ nalezytych staran, aby uzyskaé takie dokumenty z chwilg postanowienia

do jego dyspozycji materiatéw, komponentéw i elementéw wyposazenia.

5.7. Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych zamiennych i dodatkowych z okresleniem zasad ich zlecania i

rozliczania.

. Warunki realizacji nie uwzgledniajg zakresu rob6t pomocniczych, poza robotami objetymi nakiadami rzeczowymi i
normatywnymi zawartymi w bazie KNR.

. Jezeli w trakcie trwania realizacji rob6t objetych umowg zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych, to wykonywane one moga by¢ tylko na podstawie odrebnego zaméwienia oraz rozliczane odrebnie.

. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez zgody zamawiajgcego, wykraczajgce poza zakres
objety umowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej w opisie przedmiotu zaméwienia i Specyfikacji Technicznej jakosci
wykonanych robét.

6.2. Kontrola powinna by¢ systematycznie przeprowadzana przez Wykonawce w czasie wszystkich faz robét. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za pomysine, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét, zawarte w odpowiednich wymienionych w
Specyfikacji Technicznej i opisie przedmiotu zamoéwienia Normach zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami Normy, wykona¢ poprawki i ponownie przeprowadzi¢
badania.

6.3. Po zakonczeniu robo6t w czesci podlegajacej-odbiorowi nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢ jakos¢ i kompletnos¢é wykonanych
robét i przeprowadzi¢ pomiary wymagane Normami.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzuja jednostki obmiarowe podane w opisie przedmiotu zamoéwienia. W wypadku wykonywania robét nie ujetych w opisie
przedmiotu zamoéwienia obowigzuje ustalenie jednostek obmiarowych z Nadzorem Inwestorskim.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

8.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegélnionych odrebnie w harmonogramie realizacji robét. Przy
odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

-  Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami - Obmiar robé6t podlegajgcych odbiorowi Odbiér czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z opisem przedmiotu zamoéwienia i ST, uzycia wiasciwych materiatéw,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej
inwestycji.

8.3. Odbior ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

—  Dokumentacje Projektowg powykonawczag

- Dziennik Budowy
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego Nadzoru
Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

- Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem. Odbi6r ostateczny
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z opisem przedmiotu zamowienia i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej
inwestycji

8.4. Odbidér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich element6w objetych gwarancia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI



Podstawe pfatnosci stanowig - poza dokumentami o charakterze ksiegowo-finansowym okreslonymi kontaktem i odrgbnymi
przepisami - protokoty odbioréw czesciowych, odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego z potwierdzeniem zgodnej z
zatozeniami jakosci wykonania robdt, odniesione do harmonogramu rzeczowo-finansowego i ryczattowej ceny kontraktowe;.

Dla robot ulegajacych zakryciu lub zanikowych podstawg rozliczen beda protokoty odbioréw czesciowych, odbioru ostatecznego
i odbioru pogwarancyjnego z potwierdzeniem zgodnej z zatozeniami jakosci wykonania robét, i udokumentowany obmiar
powykonawczy.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiérek
wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuijg.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

ST 2.00.00 Roboty rozbiorkowe

1.  Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
dobudoéwki piwnicy petnigcej funkcje zaplecza kottowni weglowej i tynkéw elewacji wraz z usunieciem gruzu i
elementow rozbiorkowych.

1.2 Zakres robét objetych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robdt
rozbiérkowych i obejmujg rozbiérke:
- obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych
- skucie tynkéw na elewacjach
- demontaz krat okiennych
- demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych
- rozbiorke nawierzchni pod wykopy
- stropodach zelbetowy
- $ciany murowane z elementéw drobnowymiarowych
- wywdz elementow z rozbidrki na wysypisko
- optate za przyjecie elementéw rozbidrkowych na wysypisko.
1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Elementy przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy usungc¢ z nalezytg ostroznoscia i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem do czasu ponownego montazu

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdélne niniejszej specyfikaciji

Do wykonania robét rozbiérkowych oraz usunigcia gruzu nalezy uzywac:

mtoty reczne pneumatyczne , wiertnice i wiertarki udarowe

usuwanie elementéw rozebranych nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rekawow zsypowych (kubetkowych) wycigg jednomasztowy
Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

4. Transport

Gruz i elementy rozbiérkowe wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i elementy rozbiérkowe nie przedstawiajg
wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposéb, ktory nie narusza konstrukciji istniejgcego obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki ,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu .

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogéine Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej
ocenie wykonanych rozbiérek, usunigcia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach.

Poszczeg6lne etapy wykonania rozbiérek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogéine
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi rob6t zwianych z rozbiérkami sa:

- dla wywozu i optaty za gruz m?®
- obrobek blacharskich m2
- dlarynien, rur spustowych m
- dla krat okiennych szt.

8. Odbidr robot

Poszczegbine etapy robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
Czes¢ | Roboty ogoélnobudowlane ITB wydanie |l

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych

ST 3.00.00 lzolacje

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnej i cieplnej
$ciany w gruncie

1.2 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SSt stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z wykonaniem izolaciji
przeciwwodnej , cieplnej i obejmuja:

- lzolacje z tynku renowacyjnego izolacyjnego



- lzolacje folig kubetkowg
- lzolacje termiczng z ptyt styropianu XPS

2 Materiaty
Do wykonania robét izolacyjnych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
— Folia kubetkowa
— Ptyty styropianowe XPS
— Zaprawy renowacyjne izolacyjne
3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robét przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- Paca stalowa do nanoszenia masy izolacyjnej
- Pedzle —tawkowce
- Kielnie , kastry
Sprzet stosowany do rob6t oktadzinowych powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie rob6t

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci  pt. Wymagania ogélne niniejszej Specyfikacji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz o0s6b postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca
(strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

Sciana zewnetrzna budynku :

Podtoze przed rozpoczeciem prac nalezy oczysci¢ z zabrudzen. Podtoze musi by¢ suche i nosne.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ odgrzybianie powierzchniowe muréw , nastepnie odsalanie przy uzyciu kompreséw
Wykonywanie izolacji nalezy rozpoczg¢ od wykonania obrzutki z zaprawy cementowo-wapiennej. Obrzutke nalezy zatrze¢ paca
do uzyskania parametréw tynku cem — wap. kategorii |.

Do naktadania izolacji z masy na bazie asfaltu mozna przystgpi¢ po wyschnieciuzaprawy cementowe;j. Izolacje wykona¢ z
dwéch warstw masy na bazie asfaltu.

Kolejg warstwe nanosi¢ po wyschnieciu poprzedniej.

Wykonywanie zasadniczych bez spoinowych powtok izolacyjnych fundamentéw

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wtasciwg izolacje pacg lub szpachlg na grubosé¢ zalezna od typu
izolacji. Zaleca sie naktadac jednorazowo warstwe nie grubsza niz 2mm. Po przeschnieciu pierwszej warstwy nalezy nanie$¢
kolejng warstwe.

Zawartos¢ opakowania powinna zosta¢ wymieszana przez rozpoczeciem prac. Powtoke nanosi sie zawsze na strone sciany
narazonej na dziatanie wody. Nalezy unikaé negatywnego cisnienia hydrostatycznego. Szczegdélng uwage nalezy
zwrdéci¢ na to, by powierzchnie katow wewnetrznych i zewnetrznych byly doktadnie pokryte masg. W zaleznosci od
obcigzenia wodag nalezy dobra¢ odpowiednig grubosé warstwy izolacyjnej. W przypadku wystepowania wody bez
ci$nienia naktada sie 2-3kg/m?. W przypadku dziatania wody pod ci$nieniem — min 4kg/m®.

W pierwszej kolejnosci uszczelnia sie punkty przytaczenia, tj. miejsca styku sciany zewnetrznej z fundamentem, przejscia
rur, studzienki, swietliki, dylatacje. Nastepnie izoluje sie powierzchnie. Mase uszczelniajgcg naktada sie od dotu do

gory kielnig do wygtadzania. W przypadku szczeg6lnych wymagan pomiedzy pierwsza a druga warstwa izolacji

wtapia sie w izolacje tkanine. Uszczelniajgcy, izolacyjny system niezawodnie zabezpiecza $ciany fundamentow

przed dziataniem wilgoci gruntowej i zapewnia zarazem bardzo dobrg izolacyjnosc¢ cieplng (wraz z twardymi ptytami
styropianowymi lub z wetny mineralnej). System ten bardzo dobrze zabezpiecza izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Po zakonczeniu prac uszczelniajgcych i przeschnigciu warstwy z preparatu BAUMIT, twarde ptyty polistyrenowe
lub z wetny mineralnej przykleja sie przy pomocy tego samego preparatu naktadanego punktowo. W zaleznosci od
wielkosci ptyt rozmieszcza sie 6-8 plackdéw wielkosci dioni na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie ptyty te przyktada
sie do Sciany fundamentowej i mocno przyciska.

W zaleznosci od wydatki materiatu uzyskuje sie typ izolacji:

1 izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) — zalecana grubos¢ warstwy 2mm, zuzycie ok.2.0kg/m?

2izolacja typu S$redniego (woda gruntowa) — zalecana grubo$é warstwy 3mm, zuzycie ok.3.0kg/m?

3 izolacja typu ciezkiego (woda pod cisnieniem) — zalecana grubosé warstwy 4mm, zuzycie oik.4.0kg/m?

4 przyklejanie plyt styropianowych — zuzycie ok. 0.5kg/m? Przyklejanie ptyt izolacji termicznej

Na podioze zaizolowane plyty ocieplajgce mozna przyklejaé na dwa sposoby.

Pierwszy  z nich polega na naniesieniu preparatu izolujgcego bezposrednio na podtoze, pasmami o szerokosci ok.4cm i
grubosci ok.1.5mm. Nastepnie ptyty mocno dociska sie. Zaleca sie, aby ptyta byta przyklejona spoing szer. min.4cm na

catym odbiorze i dodatkowo spoinami w odstepach ok. 30cm. na catej powierzchni wewnatrz klejonej powierzchni

Mozna tez przykleja¢ ptyte na placki. W zaleznos$ci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie rownomiernie 6-8 plackow wielkosci dtoni
na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie ptyty odpowiednio przyktada sie i mocno dociska.

Liczba naktadanych warstw mas uszczelniajgcych powinna by¢ zgodnaz wymaganiami dokumentaciji technicznej i instrukcjg
producenta.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne.
Poszczegblne etapy wykonania oktadzin powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do DziennikaBudowy
Kontrola powinna obejmowac:
- Jakos¢ uzytych materiatow
- Kompletnos¢ wykonanych prac



- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu izolacyjnego.
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikacii.

7.1 Jednostka obmiarowi.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji

Bezposrednio przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy odebraé przygotowanie podtoza .

Poszczegblne etapy robét izolacyjnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania
daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawcazobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg

Projektowa i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane

-PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach. lzolacja
przeciwwilgociowa

-PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe, Metody badan. Poprawki 1 Bl 13/93
poz.76. Zmiany 1 Bl 10/93 poz.65

-PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
-PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60.
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84

-PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania. Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60,
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz.84

-PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asflatowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na gorgco

-PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco. Zmiany 1 Bl 11-12/84
poz.84

31Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét — Dzierzoniéw Mickiewicza 8
-PN-64/B24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢
dachowych. Zmiany 1 Bl 10/70 poz.128

-PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. Poprawki 1 Bl 9/91
poz.60. Zmiany PN-B-27617/A1:1997

-PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej

z tkaniny szklanej i welonu szklanego

-PN-92/B-27619 papa asfaltowa na foli lkub tasmie aluminiowej. Instalacja

odgromowa
-PN-89/B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne,
-PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Piyty

styropianowe,

-PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

-PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci
materiatéw. Stownik

-PN-1SO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych

-PN-1SO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia
-PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany
na goraco

-PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
-PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

-PN-75/B-23100 Materiaty do izolaciji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Wetna
mineralna

-PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

Opisy techniczne i instrukcje producentow.

ST 4.00.00 Tynki renowacyjne —

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich.

1.2 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét tynkarskich renowacyjnych i obejmuja:
Wykonanie tynkéw renowacyjnych kategorii Ill na $cianach. Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk
roboczych orazinnych urzagdzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét



1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2 Materialy
Do wykonania robdt tynkarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastgpujgcych materiatow:
- Gotowe zaprawy tynkarskie renowacyjne
- Woda zarobowa — odpowiadajgca wymogom wody wodociggowe;.

3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdline niniejszej specyfikaciji

Do wykonania robét tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

Elektryczne mieszadto do zapraw

Wycigg jednomasztowy

taty tynkarskie , kielnie , pace styropianowe i filcowe

Sprzet stosowany do roboét tynkarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

Gotowe zaprawy tynkarskie nalezy przywiez¢é na budowe w fabrycznych workach , $rodkami transportu umozliwiajgcymi
roztadunek mechaniczny.

5. Wykonanie rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej Specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca
(strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

5.1 Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania rob6t objetych SST

- Przed przystgpieniem do robot tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty murowe. .

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +51C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza siewykonywanie tynkow w nizszych temperaturach przy zastosowaniu srodkow

zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi ITB

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonywane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy
zwilza¢ woda.

- Przygotowanie podtoza murowego polega na skuciu istniejagcych tynkéw wapiennych, usung¢ spoiny na
gtebokos¢ min. 20mm od lica muru bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu, usungé plamy
np. z rdzy i substanciji ttustych, a nadmiernie suchg powierzchnie zwilzy¢ wodag

- Tynk powinien sklada¢ sie z obrzutki, warstwy tynku podkladowego magazynujgcego sole, warstwy tynku
nawierzchniowego oraz zaszpachlowany zaprawg  drobnoziarnist.  Powierzchnia  tynku  powinna  by¢
zaszpachlowana jednolicie na gtadko.

- Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy
warstwe wierzchnig narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku.

-  Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Na zakonczenie
pracy tynkarskiej zaciera¢ narzut packg filcowa.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogéine Poszczegdine etapy wykonania tynkéw powinny
by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
DziennikaBudowy
Kontrola powinna obejmowac:
- Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz
- katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
- Kontrola jakosci zaprawy
- Kontrola jakosci wykonanych robét tynkarskich
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowag Materiaty przeznaczone do wbudowania
muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega
na wizualnej ocenie stanu materialtdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét tynkarskich jest m?

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podioza
Zasady odbioru tynkow
- Uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng
— Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej (dla tynku
kat I1l') nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci 2 metrowej taty kontrolnej
- Nie wigksze niz 2mm na 1m, ale nie wieksze niz 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokosci



Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3mm na
im
Nie dopuszcza sig zadnych wypryskow i specznien na powierzchni tynku ani trwatych $ladéw zaciekdw
Nie dopuszcza sie peknigé powierzchni tynkow
- Nie dopuszcza sie wykwitdow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych
z podfoza
- Nie dopuszcza sie odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza
Poszczeg6lne etapy robét tynkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektows i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139
- PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych,
- Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
- Roboty ogdéinobudowlane (aktualnie obowigzujace)
- Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkéw wewnetrznych
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

ST 05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych rob6t malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéitego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca
wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o
wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $Swiadectw

do
2.5.2. Farb

puszczenia do stosowania w budownictwie.
y emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Em

Farl
Kit

alia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
wydajnosé — 6-10 m%dm®,
max. czas schniecia — 24 h
ba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnosé — 15-16 m%/dm®,
max. czas schniecia — 8 h
szpachlowy chlorokauczukowy ogdéinego stosowania — biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

Farl

wydajnosé — 6-10 m%dm?®,
max. czas schniecia — 24 h
ba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosé — 4,5-5 m¥dm?®
czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa chemoodEorna, biata

wydajnosé — 5-6 m%dm®,
max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajno$é — 6-8 m%dm?
czas schniecia—24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

2.5.5. Farb
Farl

Farl

2.5.6. Farb
Wy

Wy

Farl

wydajnosé — 1,2-1,5 m*/dm?
czas schniecia— 12 h
y olejne i ftalowe
ba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé — 6-8 m¥dm?
czas schniecia— 12 h
by olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé — 6-10 m%dm?®
y akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
magania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gestosé: max. 1,6 g/em®
zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.
magania dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
grubos$¢ —100-120 [Im
przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,
elastycznos¢ — zgigeta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,
twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia
powtoki
odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.
by powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-

ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki grunt

ujgce

2.6.1. Przy

2.6.2. Przy

malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1:1

(pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Myd
po

3. Sprzet
Roboty mo

0 szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
staci roztworu wodnego 3-5%.

zna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw
wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczego6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podfoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powiloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesdli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtérnie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
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8.  Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéow
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

ST 6.00.00 Roboty slusarskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonaniai odbioru robét slusarskich — montazu konstrukcji
stalowej balustrad ochronnych

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem prac
Slusarskich i obejmuija :
- Wykonanie i montaz balustrady na gérze muru zelbetowego
- Wykonanie i montaz podwyzszenia balustrady loggi i balkonu
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do
wykonania robét
1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2 Materialy
Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastgpujgcych materiatow :
- elektrody do spawania stali
- stal ksztattowa wg zestawienia w projekcie

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogéine
niniejszej Specyfikaciji.
Do wykonania robét przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- Spawarka 300A
- Stzlifierka katowa z tarczg do cigcia stali
- Wiertarka elektryczna
- Narzedzia $lusarskie reczne
Sprzet stosowany do roboét slusarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine.

Uzywane pojazdy poruszajagce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogodlne niniejszej Specyfikacii.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy)
prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Wszystkie elementy stalowe
przycina¢é pitami do stali, niedopuszczalne jest ciecie palnikami. Styki elementéow spawanych przed spawaniem
przygotowa¢ zgodnie z wytycznymi rob6t spawalniczych

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne
Poszczeg6lne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
- Jakos¢ przygotowania podtozy
- Jakos¢ uzytych materiatow.
- Jakos¢ wykonanych potaczen
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét Slusarskich sa: t

8.0dbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikaciji

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac S$lusarskich nalezy odebraé przygotowanie podtoza .

Poszczegblne etapy robét slusarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym  wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych.
- Roboty ogdinobudowlane (aktualnie obowigzujace)
—  Przepisy bhp przy robotach slusarskich i spawalniczych

ST 07.00.00 Detal architektoniczny — kod CPV 45451000-5
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajgcych na renowacji
dekoracji sztukatorskich oraz ich odtworzeniu w miejscach brakujacych, renowacji  detali  betonowych i kamiennych,
wykonanie cokotu z ptyt granitowych.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robdt renowacyjnych wystroju
architektonicznego sztukatorskiego i obejmuja:
Elementy sztukatorskie
- Oczyszczenie z brudu i farby elementéw sztukatorskich (wystr6j fartuchdw
- podokiennych listew dekoracyjnych,
- Uzupetnienie ubytkéw w elementach
- Cyzelowanie uzupetnien
- Skucie elementéw przeznaczonych do usunigcia
- Wykonanie modeli wystroju
- Wykonanie form do odlewow
- Wykonanie odlewéw z mas sztukatorskich konfekcjonowanych
- Montaz odlewéw w miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej
- Odtworzenie profili ciagnionych z narzutu (listwy dekoracyjne , gzymsy itp.)
- Elementy kamienne i betonowe
- Oczyszczenie z brudu i farby elementow kamieniarskich
- Usuniecie spoin miedzy poszczegdélnymi elementami a takze wokot flekow
- Wykucie elementéw przeznaczonych do usuniecia
- Odsolenie elementéw kamieniarskich
—  Uzupetnieniu drobnych ubytkéw i spoin przy uzyciu kitow
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- Uzupetnienie wiekszych ubytkow flekami

- Wykonanie nowych elementéw kamiennych baz cokotow

- Cyzelowanie uzupetnien

- Hydrofobizacja elementéw kamiennych

- Scalenie kolorystyczne kamieniarki
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do
wykonania rob6t jak wykonanie form odlewniczych

2. Materiaty
Do wykonania robét renowaciji  elementdéw sztukatorskich przewiduje sig zastosowanie nastepujgcych materiatow:
Elementy sztukatorskie
- Srodek do usuwania starych powiok malarskich ulegajgcy rozktadowi biologicznemu nie stwarzajacy
zagrozenia dla srodowiska
-  Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu do wykonania uzupetnien detali sztukatorskich (wykonanie rdzenia)
Wapienno trasowa zaprawa murarska i tynkarska do podtozy zabytkowych o wysokiej porowatosci 0k30% jasnej
barwie niskiej alkalicznosci nie powodujgca wykwitéw
- Mineralna zaprawa sztukatorska do ciggnietych elementéw tynku - zaprawa
- drobnoziarnista do wykonania ostatniej warstwy ciggnietej
- Materialy sztukatorskie do wykonywania modeli elementéw
- Materialy do wykonania form
- Materialy do wykonywania odlewéw ubijanych w formie tj: Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu do wykonania
rdzenia detali sztukatorskich - Wapienno trasowa zaprawa murarska i tynkarska do podfozy zabytkowych o wysokiej
porowato$ci ok. 30% jasnej barwie niskiej alkalicznosci nie powodujgca  wykwitdbw oraz jako warstwa
powierzchniowa mineralna zaprawa
- sztukatorska do ciggnietych elementéw
- Woda zarobowa —czysta
- Elementy kamienne i betonowe
- Srodek do usuwania starych powiok malarskich ulegajgcy rozktadowi biologicznemu nie stwarzajgcy
zagrozenia dla srodowiska
- Srodek do usuwania zanieczyszczen pochodzenia organicznego jak grzyby glony
- Kompresy odsalajgce
- Zaprawa do uzupetnien ubytkéw kamieni na bazie wapna hydraulicznego z trasem , cementu wysokiej
marki oraz kruszywa frakcji 0-0,4mm i dodatku mikrowtékien o wytrzymatosci na $ciskanie 5SMPa
- Gteboko penetrujgcy, wzmacniajacy rozpuszczalnikowy preparat odporny na $rodowisko alkaliczne wysychajgcy w
sposéb nieklejacy dziatajgcy hydrofobizujacg
- Pigmenty do kitow
- Woda zarobowa —czysta
Wszystkie przewidywane do zastosowania materialty z uwagi na konieczno$¢ zachowania programu konserwatorskiego
muszg uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Dziet Sztuki projektodawcy programu konserwatorskiego.
Wykonawca na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska aprobate na przedstawiong liste materiatdw
zaproponowanych do uzycia i na podstawie zaakceptowanej listy zastosuje wskazane materiaty.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdélne niniejszej specyfikaciji
Do wykonania robét renowacji detalu architektonicznego przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciggtym- elektryczne
- Woyciag jednomasztowy
- katy tynkarskie , kielnie , pace drewniane , styropianowe |, filcowe , mtotki murarskie, szpachelki oraz skrobaki do
cyzelowania
- dla elementéw ciggnietych z narzutu wzorniki i prowadnice
Sprzet stosowany do robo6t tynkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

Uzywane pojazdy poruszajagce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

5.Wykonanie robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy)
prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .
Zakres wykonywanych prac
Elementy sztukatorskie
- Przed przystgpieniem do rob6t konserwatorskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze
(zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie i tynkarskie
- Nalezy oczysci¢ powierzchnie detali z zabrudzen i starych powtok malarskich stosujac preparaty biodegradowalne.
- Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektanta i Konserwatora Dziet Sztuki okresli¢ dla kazdego elementu i
zakwalifikowa¢ zakres uzupetnien i odtworzen.
—  Zakres ilosci uzupetnien oraz usuniecia i wymiany musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i potwierdzony
wpisem do Ksiegi Obmiaru
- Czyszczenie oraz uzupetnienia drobnych ubytkdéw nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej O°C.
- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane uzupetnienia nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem i
czasie wigzania i twardnienia tj. okofo 1 tygodnia nalezy zwilza¢ wodg
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- Przygotowanie podtoza murowego pod profile ciggnione

- Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykonaé z zaprawy wapienno trasowej grubosci 3-4 mm

- Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania
nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku a nastepnie przy pomocy
wzornika umocowanego do prowadnicy przeciggngé warstwe narzutu do otrzymania ostrego i wyraznego rysunku
profilu

- Na narzut stosowa¢ =zaprawe sztukatorskg do ciggnietych elementéw. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje wg instrukcji technicznej danego produktu.

- Elementy kamienne i betonowe

- Oktadzine cokotu wykonac¢ z ptyt kamiennych gr. 3cm polerowanych. Ptyty montowaé mechanicznie kotwami ze stali
nierdzewnej w  systemie ,elewacji wentylowanej’. Miedzy murem a plytg zachowa¢ szczeling powietrzng
minimum 2cm ze wzglgdu na koniecznos$¢ wentylacji przeciwwilgociowej muréw przyziemia.

- Przed przystgpieniem do robét konserwatorskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze (
zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie i tynkarskie

- Nalezy oczysci¢ powierzchnie detali z zabrudzen i starych powtok malarskich stosujac preparaty biodegradowalne

- Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektanta i Konserwatora Dziet Sztuki okresli¢ dla kazdego elementu i
zakwalifikowac¢ zakres uzupetnien i odtworzen.

—  Zakres ilosci uzupetnien oraz usuniecia i wymiany musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i potwierdzony
wpisem do Ksiegi Obmiaru

- Wszystkie elementy kamienne nalezy odsoli¢ kompresami odsalajgcymi  naktadanymi co najmniej trzykrotnie
.Stopien odsolenia kazdorazowo nalezy ustali¢ z technologiem opracowujgcym program konserwatorski jak réwniez
z Inspektorem Nadzoru

-  Czyszczenie oraz uzupetnienia drobnych ubytkéw nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +500C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej O°C.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane uzupetnienia nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem i
czasie wigzania i twardnienia tj.okoto 1 tygodnia nalezy zwilza¢ wodg

- Mocowanie elementéw kamiennych wykonywaé przy pomocy kotew z metali nierdzewnych . Jako lepiszcze stosowac
kleje dopuszczone do uzytku zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

- Uzupetnienie flekami nalezy wykonywa¢ po ich obrobieniu i dopasowaniu i potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru

- prawidtowosci przygotowania elementéw

- Oczyszczone elementy kamienne z uzupetnionymi ubytkami nalezy hydrofobizowaé stosujgc wczesniej uzgodnione
srodki ,podtoze powinno byé suche i oczyszczone oraz trwate Preparat w zaleznosci od chtonnosci podtoza nalezy
nanosi¢ wielokrotnie ,mokre w mokre”. Powtoka mnie moze po wyschnieciu tworzy¢ btyszczacej powierzchni

- Ostatnim elementem robét jest scalenie kolorystyczne wszystkich elementéow kamiennych polegajgce na pokryciu
elementow kamiennych farbami o fakturze i kolorze imitujgcym fakture i kolor kamienia z ktérego je wykonano.

6. Kontrola jakosci robot
Poszczeg6lne etapy wykonania renowacji powinny by¢ odebrane zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

- Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja techniczng

- Kontrola jakosci zapraw

- Kontrola jakosci wykonanych robét konserwatorskich

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, potwierdzeniu w przypadku materiatéw konfekcjonowanych
zgodnosci atestu i swiadectw zgodnosci z przyjetg technologig i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg rob6t zwianych z pracami tynkarskimi sa:

- dla elementéw sztukatorskich 1 szt.
- dla profili ciggnionych im
- dla elementéw kamiennych dotyczacych ich powierzchni m?i1 dem?.

8. Odbidr robot
Ogélne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji
Zasady odbioru :
- uksztaftowania powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacja techniczng
- Slady tgczenia z podtozem mato widoczne, $lady taczenia uzupetnien z istniejacym elementem niewidoczne
- Rysunek detalu wyrazny i ostry podlegajgcy ocenie wzrokowej
- Nie dopuszcza sig¢ zadnych wypryskéw i speczen na powierzchni detalu ani trwatych $ladéw zaciekdw
- Nie dopuszcza sig peknie¢ powierzchni elementéw
- Nie dopuszcza sie wykwitbw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza
- Nie dopuszcza sie odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej przyczepnosci zapraw do
podtoza
Poszczeg6ine etapy robo6t powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane
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roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:
- BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139
- PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)
- Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkéw wewnetrznych
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

ST 08.00.00 Wykonanie ocieplenia budynku

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonaniai odbioru rob6t zwigzane z wykonaniem
ocieplenia $cian i wypraw elewacyjnych.
1.2 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem prac
elewacyjnych.

- przyklejenie ocieplenia z wetny mineralnej twardej

- umocowanie ptyt z wetny kotwami z tworzyw sztucznych
Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzeh pomocniczych stuzacych do
wykonania robot

2 Materiaty

Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
- Kofki plastikowe do mocowania ptyt z wetny mineralnej

- Kleje do przyklejania ptyt z wetny mineralnej

- Plyty z wetny mineralnej twarde;j

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem ocieplenia elewacji przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z technologig
- - mieszarki do zapraw
- - pace stalowe
- - wiertarki elektryczne
- Rusztowania zewnetrzne
- Woyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany do robot elewacyjnych powinien by¢ kompletny, sprawnyi zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego,

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania og6lne

Catos¢ prac zwigzanych z ociepleniem elewacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym .

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w Ogdine Specyfikacji Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .

5.2 Warunki szczeg6towe wykonania rob6t ociepleniowych

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze , na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ oczyszczone z kurzu , brudu. Odpowiednio przygotowane
podtoze powinno by¢ nosne , rbwne , o wystarczajgcej przyczepnosci , pozbawione luznych czastek.

Przed rozpoczecie przyklejania ptyt z weiny mineralnej konieczne jest catkowite wyschniecie podtoza i sprawdzenie
przyczepnosci podtoza.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ poprzez prébne przyklejenie kilku ptyt i sprawdzenie ich przyczepnosci poprzez odrywanie.
Nieréwnosci i ubytki od 5 do 15 mm nalezy minimum dzien przed przystgpieniem do klejenia ptyt z wetny mineralnej wyréwnac
zaprawg wyréwnujgca wybranego systemu ocieplen.

Jezeli podtoze jest chtonne i pylace, przed przyklejeniem ptyt z welny nalezy zagruntowaé powierzchnie preparatem
gruntujgcym nalezgcym do wybranego systemu ocieplen.

Po wykonaniu prac korygujgcych nalezy powtdrzyé prébe przyczepnosci.

MONTAZ LISTEW STARTOWYCH
Listwy startowe montuje sie jako dolng krawedz lub jako zakonczenie boczne.

KLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH
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Mase klejgca nalezy wymiesza¢ z odpowiednig iloscig wody przy pomocy mieszarki tak, aby otrzyma¢ konsystencje
odpowiednig do obrébki.
Klej nalezy naktada¢ na ptyte styropianowg wzdtuz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm oraz na srodku pltyty — w czterech
punktach plackami wielkosci dtoni. W przypadku docinania ptyt nalezy te iloS¢ stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju powinno
przylega¢ bezposrednio do krawedzi ptyty. ,, Placki” powinny pokrywaé¢ nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Przy uktadaniu
pierwszej warstwy plyt na listwie cokotowej nalezy zwréci¢ uwage , zeby ptyty dolegaty do czotowej powierzchni listwy
cokotowej. Nalezy zwréci¢ uwage , zeby nie powstaty uskoki w wyniku natozenia zbyt matej ilosci kleju . Nie wolno tgczy¢ ptyt w
miejscach peknie¢ elewacji . Trzeba w tych miejscach utozy¢ ptyty na zaktad o wielkosci przynajmniej 10 cm. Nie wolno réwniez
ptyt w naroznikach otwordw ( np. okiennych ). okiennych miejscach tych wystepuje koncentracja naprezen ( moga wystapic rysy
ukosne ) . Miejsca takie nalezy dodatkowo wzmocni¢ warstwg wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm.
Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca sie stosowanie listwy pomocniczej, zeby zapobiec osuwaniu sie ptyt styropianowych
na warstwie $wiezego kleju. Ptyty zawsze nalezy uktada¢ z przesunietymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu ptyt nalezy
réwniez stosowac przesuniecia spoin. W celu odpowiedniego wykonania naroznikdw zaleca sie zawsze wystawi¢ jedng ptyte
z odpowiednim nadmiarem poza naroznik , a drugg docisng¢ do niej. Nastepnie odcina sie wystajgcy pasek. Ptyty nalezy
przykleja¢ na przemian , zeby uzyskac ich zazebienie.
Zawsze nalezy uwazac na to, by przyklejone ptyty tworzyly jedna ptaszczyzne. Po zakonczeniu mocowania ptyt i zwigzaniu
zaprawy nalezy catg powierzchnie ptyt przeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym. W przypadku powstania z przyczyn
technicznych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi , do ich wypetnienia nalezy zastosowaé pianke
poliuretanowg ( nie powodujgca uszkodzenia styropianu )
PRZYGOTOWANIE SUCHYCH ZAPRAW KLEJACYCH | TYNKARSKICH
Przygotowanie polega na wsypaniu suchej zaprawy do wczesniej odmierzonej ilosci wody i doktadnym wymieszaniu , az do
osiggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy podana jest na opakowaniu.
Nalezy stosowa¢ tylko wode pitng . Przygotowanie mas i zapraw powinno odbywa¢ sie w temperaturze od +5° C do +25° C.
MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT STYROPIANOWYCH DO PODLOZA

W przypadku podtoza o niewystarczajacej wytrzymatosci na zrywanie wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kotkami.
Moga to by¢ kotki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkrecane. Za kazdym razem nalezy dobra¢ odpowiednig dtugos¢ ,
wymagany typ kotka w zaleznosci od grubosci materiatlu izolacyjnego oraz wymaganej gtebokosci zakotwienia , ktéra
musi wynosi¢ minimum 3 cm w warstwie nosnej podtoza. Prawidtowo osadzone kotki nie wystajg zadnym fragmentem wiecej
niz 1 mm ponad powierzchnie , a w przypadku ich zagtebienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu. Montaz kotkbw mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu
zaprawy klejgcej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.

WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ ZE ZBROJONEJ SIATKIZ WEOKNA SZKLANEGO

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza,

w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C , na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonica i wiatru.
Podczas wykonywania tej operacji nie moga wystapi¢ opady atmosferyczne . Swiezo wykonang warstwe nalezy przed
okresem stwardnienia chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojgcej nalezy rozpocza¢ po okresie
gwarantujgcym witasciwe zwigzanie termoizolacji styropianowych podtozem ( nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia plyt styropianowych ). Niedopuszczalne jest pozostawienie warstwy termoizolacji bez ostony przez diuzszy
okres czasu , z uwagi na mozliwosc¢ zniszczenia powierzchni ptyt styropianowych przez promienie UV i ostabienie
przyczepnosci warstwy zbrojacej.

WYKONANIE WARSTWY KLEJOWEJ WZMACNIAJACEJ Z ZATOPIONA SIATKA

Z WEOKIEN SZKLANYCH.

Warstwe zbrojona wykona¢ za pomocag zaprawy klejowej Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ za powierzchnie
zamocowanych ptyt styropianowych ciggta warstwag o grubosci 3-4 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki
zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy niezwtocznie wtopi¢ w nig siatke szklang wykorzystujgc do tego celu gtadka
pace stalowa. Nastepnie na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy
klejacej celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg z wibkien
szklanych powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Sasiednie pasy siatki muszag by¢ uktadane na zaktad nie mnigjszy niz 10 cm w
pionie i w poziomie.

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt styropianowych zaprawg klejaca .
Szerokosc¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe
termoizolacji prostokatami siatki wymiarach min 20x35 cm.

W czesci parterowej ocieplanych $cian nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatkiz widkien szklanych. Pierwszg warstwe
siatki utozy¢ nalezy utozy¢ w pionie, natomiast drugg warstwe w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast
pierwszej warstwy siatki , tkanine z widkien szklanych o wiekszej gramaturze zwana ,, siatka pancerng ” . Siatke tg nalezy
uktada¢ na styk bez zaktadow. Nie nalezy zaniza¢ grubosci zaprawy klejacej stuzacej do wykonania warstwy
zbrojonej. Nieréwnosci nalezy starannie zaszpachlowa¢ zaprawg klejacg , a nie wyréwnywaé poprzez natozenie grubszej
warstwy tynku.

WYKONANIE ZEWNETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ .

Pod tynki nalezy stosowa¢ podktad tynkarski lub preparat gruntujacy. Poprawiaja one  przyczepnosé tynku oraz
zmniejszaja i wyrdbwnujg nasigkliwo$¢ warstwy zbrojonej. Zapobiegajg takze przenoszeniu zanieczyszczen zanieczyszczen
podktadowych warstw tynku oraz redukujg powstawanie plam, bedacych efektem ztego przygotowania podioza lub jego
nieprawidtowych witasciwosci . Podktad jest barwiony w kolorach zblizonych do kolorystyki tynkéw. Dzieki temu w wiekszym
stopniu pozwala przygotowac podtoze pod tynk barwiony. Bagatelizowanie koniecznosci zastosowania podkitadu tynkarskiego
lub preparatu gruntujgcego prowadzi do ostabienia przyczepnosci wyprawy tynkarskiej do podtoza , wywotaé tez moze zbyt
gwattowny i nierbwnomierny przebieg procesu wigzania i twardnienia tynku.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA | NAKEADANIE PREPARATOW GRUNTUJACYCH | PODKEADOW TYNKARSKICH
Preparaty gruntujgce i podktady tynkarskie znajdujace sie w pojemniku po ich doktadnym wymieszaniu SA gotowe do uzycia.
Podktady tynkarskie nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem lub szczotka. Preparat gruntujgcy mozna naktada¢ pedzlem , szczotkg
, watkiem lub przez natrysk.
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WARUNKI NAKEADANIA TYNKOW CIENKOWARSTWOWYCH

Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca sie wykonanie elewacji stanowigcej odrebng catos¢ w jednym
etapie wykonawczym , materiatem zamowionym jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie nalezy
naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnieciu podkitadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego.
Proces wigzania tynku powinien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie , temperaturze otoczenia od +5 °C do +25 °C przy
stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig
operacje stoneczng i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia , a czasem
uniemozliwia wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natozeniu na podtoze, Swiezy tynk nalezy chroni¢ , az do momentu
wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY

TYNKARSKIEJ

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatkg z
witdkna szklanego. Jako wyprawe na $ciany nalezy zastosowa¢ systemowy tynk do malowania farbami. Przygotowany materiat
nalezy nanosi¢ cienka rownomierng warstwg na cata powierzchnie, uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewne;.
Nastepnie usungé nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna, krotka paca ze stali nierdzewnej. Materiat mozna ponownie
wykorzystaé po jego wymieszaniu. Nastepnie w zaleznosci od pozgdanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowaé paca
stalowa lub z tworzywa sztucznego. Czas obrébki tynku wynosi 2 do 4 godzin (zaleznie od warunkéw atmosferycznych).
Zacieranie nalezy wykonaé przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na catej powierzchni elewacji. Twardniejgcego
materiatu nie nalezy rozrabia¢ wodg .

WYKONANIE POLACZENIA TYNKOW

Do prawidiowego wykonania potaczen réznych tynkéw nalezy zastosowa¢ samoprzylepng, papierowag tasme malarska.
Umozliwi ona prostg i tatwg realizacje potaczenia sgsiadujgcych ze sobg roznych fragmentow tynku.

POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI ELEMENTAMI

Miejsca potaczen ze stolarka okienng , drzwiowg , obrobkami blacharskimi — nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale
elastycznymi ( np. kitami silikonowymi , uszczelkami rozpreznymi itp. )

Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin w ktére wniknie woda obnizajgc trwatos¢ catego
uktadu ociepleniowego.

MALOWANIE

Malowanie tynku nalezy rozpoczac¢ po uptywie okresu dojrzewania ( 3 do 7 dni ) od zagruntowania powierzchni przeznaczonej
do malowania preparatem gruntujgcym za pomocg pedzla lub watka. Po catkowitym wyschnieciu podtoza mozna przystgpi¢ do
malowania. Farbe naktadamy w dwéch warstwach za pomoca pedzla lub watka, przy czym drugg warstwe nanosi¢ dopiero po
catkowity wyschnieciu warstwy poprzedniej. Optymalna temperatura przygotowania i naktadania farby miesci sie w przedziale
od +10° C do +25° C. Szczegb6towg uwage nalezy z wracac¢ przy faczeniu faktur tynku o réznych kolorach stosujgc tasmy
odcinajgce.

Przy ocieplaniu budynku nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z réznych systeméw, poniewaz, kazdy system tworzacych
uktad dociepleniowy ma odpowiednio dobrane parametry poszczegdlnych materiatow.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne Poszczegdlne etapy wykonania prac
elewacyjnych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
- Kontrole elementéw sktadowych
- Kontrole wykonania napraw
- Kontrola zamocowania listew startowych
- Kontrole wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikbw ochronnych (uwage nalezy zwréci¢ na poprawnos$é
mocowania tgcznikéw mechanicznych, ptaszczyznowo$¢ utozenia ptyt, zachowanie przesuniecia stykéw pionowych
ptyt)
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Materiaty przeznaczone do wykonania
prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar rob6t
Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
Specyfikacii.
7.1 Jednostka obmiarowi:
Jednostkg obmiarowag rob6t zwianych z pracami elewacyjnymi jest:
- dla powierzchni ptaskich ocieplenia m?
- dla listew startowych m

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej

Specyfikacji

Poszczeg6ine etapy rob6t powinny by¢é odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je
do ponownego odbioru.
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9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:

PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat i gtébwne parametry

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze -15°C
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogdélnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac elewacyjnych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.

Dopuszcza sie stosowanie Norm dopuszczonych i stosowanych w krajach Unii
Europejskiej bedacych rownowaznymi do Norm Polskich.
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