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I CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbiérki wszystkich obiektow bu-
dowlanych znajdujacych sie na dzialce o oznaczeniu geodezyjnym 25/1 ark. 2 obr. 41 wchodza-
cych w kolizje z nowoprojektowanym obiektem Urzedu Miasta Lublin. Projekt obejmuje swoim
zakresem rozbiorke 3 niezaleznych konstrukcyjnie obiektéw oznaczonych dalej jako budynek A,
B i C, rozbidrke garazy oraz rozbiorke infrastruktury towarzyszacej w postaci muré6w oporowych,
schodow i pochylni zewnetrznych.

W projekcie zastosowano technologie robét rozbiorkowych, dostosowanag do specjalistycznego
sprzgtu budowlanego, ktérym powinien dysponowaé¢ Wykonawca. Dokumentacje niniejsza wyko-

nuje si¢ w celu uzyskania pozwolenia na rozbidrke przedmiotowego budynku.




2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa niniejszego opracowania sa biezace ogledziny obiektu, inwentaryzacja obiektu budowla-
nego, pomiary, dokumentacja fotograficzna oraz obowigzujgce przepisy dotyczgce obiektow bu-

dowlanych a w szczego6lnoscei:

Obowigzujace normy i normatywy budowlane:
= PN-EN 1990 - Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

= PN-EN 1991 - Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje

= PN-EN 1991-1-1 - Cze$¢ 1-1 Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wilasny,
obciazenia uzytkowe w budynkach

#  PN-EN 1991-1-2 - Cze¢s¢ 1-2 Oddzialywania ogélne. Oddzialywanie na konstrukcje w wa-
runkach pozaru

= PN-EN 1991-1-3 - Czgé¢ 1-3 Oddziatywania ogoélne. Obcigzenie $niegiem

= PN-EN 1991-1-4 - Czgé¢ 1-4 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru

®  PN-EN 1991-1-5 - Czgs$¢ 1-5 Oddzialywania ogélne. Oddziatywania termiczne
= PN-EN 1991-1-7 - Czgs¢ 1-7 Oddzialywania ogolne. Oddzialywania wyjatkowe
= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 wraz z pézniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03, poz.
401).

= Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20.09.2001. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych (Dz.U. 118, poz. 1263 z 2001r)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120/03, poz. 1126).



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdlnych przepiséw BHP (Dz.U. Nr 129/97, poz. 844 z pézniejszymi zmianami - Dz.U. Nr
91 poz.811 z dnia 11czerwca 2002r),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie warunkow i
trybu postgpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2043).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz.1609).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz.690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

wraz z zalgcznikami (Dz.U. z 2015, poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz. 719).

Instrukcje prawidlowej i bezpiecznej pracy cigzkim sprzetem demontazowym, w tym
yjetych w katalogach zawiesi, wykresach wysiegnikéw i udzwigéw zastosowanych maszyn

1 urzadzen.

Rysunki inwentaryzacyjne stanu istniejacego, stanowiace zalgcznik do niniejszego opraco-

wania



3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU TECHNICZNEGO LIKWI-
DOWANYCH OBIEKTOW

olan sytuacyjny: ¥]

5e
gare budynek A

|

i
budynek B

budynek C

3.1. BUDYNEK A

Budynek ,,A” zostal wykonany w technologii tradycyjnej, Zelbetowej w ukladzie ramowym wspar-
tym na $cianach nosnych w module okoto 6 m. Budynek 7 pietrowy (8 kondygnacji nadziemnych) o
wysokosci 29,76 m (w poziomie nadbudoéwki), czesciowo podpiwniczony. Dach plaski, kryty pa-
pa. Budynek na planie prostokata o wymiarach zewnetrznych 21,52m x 11,35 m. Poziom posado-
wienia budynku na poziomie -2,88 m wzgledem poziomu ,,0” budynku. Posadowiony na lawach

fundamentowych. Budynek wyposazony w dZzwig osobowy.

Podstawowe dane cyfrowe budynku ,,A”:

Powierzchnia zabudowy: 245,78 m*
Powierzchnia uzytkowa: 1626,73 m*
Kubatura: 6733 m’°

Budynek w Srednim stanie technicznym, obecnie nie uzytkowany. Zawilgocenia $cian kondygnacji
podziemnych spowodowane nieszczelnoscia lub brakiem izolacji pionowych $cian obsypanych

gruntem doprowadzity do penetracji wody i zawilgocenia $cian piwnic. Liczne spekania tynkéw
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wewnetrznym o charakterze strukturalnym oraz powierzchownym. Nalezy jednak stwierdzié, ze
budynek nie wykazuje probleméw konstrukcyjnych zwigzanych ze statecznoscia elementéw takich
jak $ciany, stropy belki. Biorac jednak pod uwage wiek obiektu, jego wysokos$é oraz lokalizacje w
zwartej zabudowie miejsiej nalezy stwierdzi¢, ze budynek stwarza podwyzszone zagrozenie pod-

czas prowadzenia prac rozbiorkowych.

3.2. BUDYNEK B

Budynek ,,B” zostal wykonany w technologii tradycyjnej, czesciowo zelbetowy, czesciowo muro-
wany. Dach spadzisty o kacie nachylenia okoto 14 stopni z przeciwspadkiem uksztaltownym w
bliskosci sgsiadujacego budynku ,,C”. Dachy kryty papa. Budynek 1 pietrowy (2 kondygnacje nad-
ziemne) o wysokosci 9,17 m (w poziomie kalenicy), czg$ciowo podpiwniczony. Budynek na planie
prostokata o wymiarach zewngtrznych 13,02m x 26,06 m. Poziom posadowienia budynku na po-

ziomie -2,45 m wzgledem poziomu ,,0” budynku. Posadowiony na tawach fundamentowych.

Podstawowe dane cyfrowe budynku ,,B™:

Powierzchnia zabudowy: 336,70 m*
Powierzchnia uzytkowa: 555,40 m*
Kubatura: 2804 m’

Budynek w zlym stanie technicznym, obecnie nie uzytkowany. Intensywne zawilgocenia $cian
kondygnacji podziemnych spowodowane nieszczelnoécig lub brakiem izolacji pionowych $cian
obsypanych gruntem doprowadzity do penetracji wody, zawilgocenia $cian piwnic oraz zalewania
piwnic. Liczne spekania tynkéw wewnetrznym i zewnetrznych o charakterze strukturalnym oraz

powierzchownym.

UWAGA: Nalezy stwierdzi¢, ze budynek wykazuje problemy konstrukcyjne zwigzane ze statecz-
noscig elementow. Szczegblng uwage podczas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy zwrdcié na
Sciang frontowg elewacji. Silne zarysowanie w elewacji zachodniej moze by¢ zwigzane z odspoje-
niem si¢ Sciany zewngtrznej od pozostatych $cian konstrukcyjnych. Podczas prac rozbidrkowych
nalezy zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac tak aby ewentualne przewrocenie sie Sciany elewacyj-
nej nie stanowito zagrozenia dla pracownikdw, 0séb postronnych, mienia 0séb trzecich oraz sprzetu
budowlanego. Stwierdza sie, ze budynek stwarza podwyzszone zagrozenie podczas prowadzenia

prac rozbiérkowych.



3.3. BUDYNEK C

Budynek ,,C” zostal wykonany w technologii tradycyjnej, zelbetowej z $cianami wypeiajacymi
murowanymi. Stropodach wentylowany, spadzisty o kacie nachylenia okoto 4 stopnie. Dachy kryty
papa. Budynek 2 pietrowy (3 kondygnacje nadziemne) o wysokosci 12,33 m (w poziomie nadbu-
dowki), niepodpiwniczony. Budynek na planie prostokata o wymiarach zewnetrznych 30,89 m x
13,90 m. Poziom posadowienia budynku na poziomie okoto -1,8 m wzgledem poziomu ,,0” budyn-

ku. Posadowiony na tawach fundamentowych.

Podstawowe dane cyfrowe budynku ,,C”:

Powierzchnia zabudowy: 429,58 m*
Powierzchnia uzytkowa: 1073,50 m*
Kubatura: 4872 m’

Budynek w $rednum stanie technicznym, obecnie nie uzytkowany. Liczne spekania tynkow we-

wnetrznym i zewngtrznych o charakterze strukturalnym oraz powierzchownym.

Nalezy stwierdzi¢, ze budynek nie wykazuje probleméw konstrukcyjnych zwigzane ze stateczno-
Scig elementow. Szczegdlng uwagg podczas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy zwréci¢ na
bliskos¢ budynkéw sasiadujgcych oraz na bliskos¢ jezdni. Stwierdza sie, ze budynek stwarza pod-
wyzszone zagrozenie podczas prowadzenia prac rozbidrkowych ze wzgledu na mate odlegloscei do

pozostajacej infrastruktury.

3.4. ZABUDOWANIA GARAZY

Zabudowania garazy zostaly wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Dachy plaskie kryte
papa. Budynki parterowe o wysokosci okoto 3,85 m, niepodpiwniczone, wyposazone w Kanaly sa-
mochodowe. Budynki na planie prostokata o wymiarach zewnetrznych 11,27 m x 6,59 m. Nie usta-

lono poziomu posadowienia budynkéw. Prawdopodobnie posadowione na lawach fundamento-

wych.

Podstawowe dane cyfrowe garazy:



Powierzchnia zabudowy: 72,58 m’
Powierzchnia uzytkowa: 56,58 m>
Kubatura: 198 m*

Budynek w $rednum stanie technicznym. Wykazuje oznaki $wiadczace o nieszczelnosci pokrycia
dachowego. Licznésp@kania tynkéw wewnetrznym i zewnetrznych o charakterze strukturalnym

oraz powierzchownym.

Nalezy stwierdzi¢, ze budynek nie wykazuje probleméw konstrukcyjnych zwigzane ze stateczno-
Scig elementoéw. Szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy zwrécié na
blisko$¢ muréw oporowych. Istnieje ryzyko zachwiania statecznos$ci muréw oporowych podczas
rozbiorki obiektu. Stwierdza sie, ze budynek stwarza podwyzszone zagrozenie podczas prowadze-

nia prac rozbidrkowych ze wzgledu na blisko$é muru oporowego.

4. UZBROJENIE TERENU, NA KTQRYM PLANOWANE JEST PRZE-
PROWADZENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

4.1. SIEC CIEPLOCIAGU

Odigczenie obiektu od sieci powinno by¢ potwierdzone przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych.
Wymiennik ciepta zostat juz usuniety z obiektu. Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy
pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepta odciaé przytacze od istniejgcej sieci miej-
skiej.

4.2. SIEC ENERGETYCZNA
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy odigczy¢ zasilanie obiektu. Fakt odigczenia

obiektu od sieci energetycznej musi zosta¢ odnotowany w formie wpisu do dziennika budo-

wy/rozbidrki.
43. SIEC GAZOWA

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zakreci¢ zawor instalacji odcinajgcy doptyw gazu
oraz odcig¢ sie¢ za zaworem. Prace nalezy uzgodni¢ oraz zleci¢ odpowiedniej jednostce organiza-
cyjnej gazowni. Odlgczenie obiektu od sieci powinno by¢ potwierdzone w formie wpisu do dzien-

nika budowy/rozbidrki przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych.
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UWAGA - Podezas wizji lokalnej stwierdzono ebecnosé¢ skrzynki gazowej na elewacji obiek-
tu. Nie stwierdzono wystgpowania instalcji gazowej w obiekcie. Nalezy zweryfikowa¢ istnienie
oraz przebieg ewentualnego przylacza gazowego do obiektu przed rozpoczeciem robét roz-

biérkowych.

4.4. SIEC WODOCIAGOWA

Odcigcie sieci wodociggowej zostanie wykonana wg odrgbnego opracowania. Wodocigg nalezy
odcigé na istniejacych zaworach, w celu usunigcia sieci z przedsiebiorstwa. Odigczenie obiektu od

sieci powinno by¢ potwierdzone przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych.

4.5. SIEC TELETECHNICZNA

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy poinformowaé wiascicieli okablowania w celu
wycofania infrastruktury. Odlaczenie obiektu od sieci powinno by¢ potwierdzone przed rozpocze-
ciem prac rozbidrkowych, a razie koniecznosci nalezy sie¢ przebudowaé zgodnie z wymogami jej

wiasciciela.
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5. LOKALIZACJA 1 OTOCZENIE ROZBIERANYCH OBIEKTOW

Budynki objete niniejszym opracowaniem mieszcza si¢ w Lublinie przy ulicy Leszczynskiego 20.
Ulica Leszczyfiska jest istotng, zwarto zabudowana arteria miejskg. W bezposrednim otoczeniu
budynkéw przeznaczonych do rozbiorki znajdujg si¢ liczne zabudowania o charakterze mieszkal-
nym (jedno i wielorodzinnym) oraz ustugowym. Od strony poludniowej budynki graniczg z tere-
nami o charakterze parkowym (Ogréd Saski). W zwiazku z powyzszym nalezy przewidzie¢ prowa-

dzenie dziatan zmniejszajacych ryzyko pylenia podczas prowadzenia prac.
Dziatka, na ktdrej znajduja si¢ budynki przewidziane do rozbidrki jest ciasno zabudowana.

Biorgc pod uwagg charakter prowadzonych prac niezbedne bedzie ustawienie ogrodzenia pelnego w
granicach dzialek objetych przedmiotowym opracowaniem oraz dodatkowo, od strony ulicy Lesz-
czyhskiego, na czas rozbidrki budynku ,,C”, konieczne bedzie zajecie ciggu pieszego na jego calej
szerokosci. Zajecia takiego mozna dokona¢ jedynie na podstawie odrebnego opracowania (Plan

Tymczasowej Organizacji Ruchu) zatwierdzonego przez zarzadce drogi.

W odlegtosci okoto 4 m od budynku ,,A”, w jego zachodniej czesei, znajduja si¢ zabudowania go-
spodarcze nalezgce do osob trzecich. Wykonawca prac rozbidrkowych zobowigzany bedzie do
prowadzenia prac rozbidrkowych w sposob nie zagrazajacy obiektom budowlanym. Istnieje mozli-
wos¢ zabezpieczenia dachu przedmiotowych budynkéw np. poprzez ulozenie opon samochodo-
wych i przykrycie ptyami OSB. Nalezy wskaza¢, ze takie zabezpieczenie moze uchronié obiekty
tylko przed bardzo matymi odpryskami powstatymi podczas prowadzenia prac rozbidrkowych i nie
zwalnia to wykonawcy z obowiazku organizacji prac rozbidrkowych w taki sposéb, aby nie uszko-

dzi¢ zadnych obiektéw budowlanych.

W bezposredniej bliskosci wyburzanych obiektéw znajduje sie Park Saski objety ochrong konser-
watorskg. Nieniejszym projektem rozbiorki nie sg objete zadne elementy objete ochrong konserwa-
torskg. W przadku stwierdzenia wystgpowania obiektéw objetych ochrong konserwatorskg w rejo-
nie prowadzenia rob6t wyburzeniowych nalezy obiekty te zabezpieczyé i nie dopusci¢ do ich

uszkodzenia.
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6. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKO-
WYCH

6.1. OGRODZENIE I OZNAKOWANIE TERENU ROZBIORKI

Strefe robo6t rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem pelmym. Dodatkowo strefy niebez-
pieczne wokdl pracujacych maszyn nalezy zabezpieczy¢ pasami z folii biato — czerwonej lub zapo-
rami drewnianymi ustawionymi na drogach dojscia i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi o wy-
stepujacych zagrozeniach oraz tablicg informacyjna. W przypadku istniejacego ogrodzenia terenu,
wygrodzenie zastosowaé w miejscach braku jego ewentualnej cigglosci lub niewystarczajgcej odle-

glosci od wyburzanego obiektu.

6.2. DROGI DOJAZDOWE DO PLACU ROBOT

Dojazd samochod6w i jednostek sprzetowych do robdt rozbidrkowych bedzie odbywat sie po istnie-
Jjacych drogach dojazdowych, od strony ulicy Leszczynskiego. Nie przewiduje sie budowy dodat-
kowych drog i placéw utwardzonych. Koparki wyburzeniowe o podwoziu gasienicowym moga

porusza¢ si¢ jedynie na gruncie rodzimym.
6.3. ZAPLECZE BUDOWY

Zaplecze socjalne, tj. szatnie, umywalnig, jadalnie itp. dla pracownikow zatrudnionych przy roz-
bidrce obiektu nalezy zorganizowaé we wlasnym zakresie w kontenerze. W pomieszczeniach tych
przechowywa¢ nalezy roéwniez narzedzia, sprzet i materialy podreczne uzywane przy robotach roz-

biérkowych.
6.4. NARZEDZIA 1 SPRZET

W trakcie robot, w projektowanym sposobie likwidacji za pomocg koparki wyburzeniowej, przewi-

Srodkow transportowych, nar

duje sie wyko , Srodkodv portowych, narze

itp.

Zystanie nize] wymienionego sprzetu ciezkie

= Koparki wyburzeniowe na podwoziu ggsienicowym - Do wyburzenia budynku ,,A” wyma-
gane jest zastosowanie koparki wyburzeniowej o minimalnym wysiegu roboczym umozli-

wiajacym wyburzenie budynku o wysokosci 30 m.

®  Mini — koparki wyburzeniowe — mogg znalez¢ zastosowanie podczas prac przygotowaw-

czych, porzadkowych oraz w charakterze pomocniczych jednostek sprzetowych



= Nozyce hydrauliczne — wyposazenie koparek wyburzeniowych stuzgce do ciecia elemtnow

stalowych

= Kruszery hydrauliczne — podstawowe wyposazenie koparek wyburzeniowych stuzace do

rozbidrki elementdéw zelbetowych oraz ceramiki budowlanej

= Samochody transportowe, 4-osiowe — jednostki transportowe umozliwiajgce wywoz mate-

rialéw porozbidrkowych
= zestawy spawalnicze (agregaty do cigcia stali wraz z mediami),
= tablice ostrzegawcze i informacyjne,
= mioty i przecinaki,
= miloty udarowe pneumatyczne lub elektryczne,
= szlifierki elektryczne do cigcia stali,
= komplet narzedzi slusarskich i kluczy.
= agregat pradotworczy

Dopuszcza sie uzycie innego sprzetu o podobnych parametrach jak wyzej wymienione w zaleznosci

od srodkéw, jakimi dysponuje wykonawca.

UWAGA: Ze wzgledu na charakter zabudowy oraz otoczenie rozbieranego obiektu nie przewiduje

si¢ zastosowania kruszarek elementow zelbetowych.

6.5. OGOLNE WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

e Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w spos6b mechaniczny i reczny.

e Przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych teren na ktérym prowadzone bedg roboty na-
lezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi

e Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych, pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z pro-
gramem rozbidrki i poinstruowani w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na swoim sta-
nowisku.

14



Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$é¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo utraty sta-

tecznosci i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukc;ji.
Przewracanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podcinanie jest zabronione.

Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych oraz innych konstrukcyjnych

cze¢$ciach obiektu jest zabronione.
Teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w odpowiedni sprzet ratunkowy.

Roboty wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci: stosowaéd
odpowiednie narzedzia i sprzgt, stosowaé urzadzenia zabezpieczajagce i ochronne oraz za-

pewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych przebywanie 0s6b postronnych w strefie nie-

bezpiecznej jest zabronione.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w pro-
jekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomié o tym fakcie autora

projektu.

6.6. TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ze wzgledu na to, Ze najbardziej ekonomiczng i bezpieczng metodg likwidacji tego typu obiektow

jest metoda wyburzenia prZy uzyciu koparki wyburzeniowej oraz brygad roboczych wyposazonych

w urzgdzenia przeznaczone do ciecia stali, zasady bezpieczenstwa, zakres prac przygotowawczych

oraz rozbidrkowych zostaty dostosowane do tego rodzaju metody.

Rozbioérka obiektu prowadzona bgdzie w oparciu o postanowienia Rozporzadzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-

nia rob6t budowlanych.

Niewykorzystany gruz, ztom oraz wszystkie powstate materialy musza zosta¢ zagospodarowane
zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
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7. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH DEMONTAZO-
WYCH I ROZBIORKOWYCH

teren, na ktorym odbywa¢ si¢ bedzie rozbidrka obiektu budowlanego musi by¢ ogrodzony i

oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

obiekt przeznaczony do rozbidrki musi by¢ w sposéb trwaly odigczony przez Inwestora od
instalacji, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Odlgczenie sieci i mediow
Inwestor powinien potwierdzi¢ w dzienniku budowy, lub protokole przekazania placu roz-
bidrki.

przed przystapieniem do robot demontazowych i rozbiérkowych pracownicy muszg byé za-

poznani ze sposobem rozbiorki i bezpiecznym sposobie jej wykonania,

w trakcie robot wyburzeniowych, rozbidrka jednego elementu nie moze powodowaé nie-

przewidzianego spadania lub zwalania si¢ innego,

lenia czesci konstrukeji przez wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub niekontrolowane

podcinanie,

przy rozbidrce obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy muszg byé usu-

nigci poza strefe niebezpieczna,

rozbiérka obiektu nie moze by¢ prowadzona przy widoczno$ci mniejszej niz 30m, podczas
ulewnego deszczu, intensywnych opadéw $niegu, gololedzi, przy wietrze, ktérego predkosé
przekracza 10m/s, trwa burza i sg wyladowania atmosferyczne oraz przy niedostatecznym

o$wietleniu.

Zaleca sig, aby roboty rozbidrkowe wykonywane byly przy oswietleniu naturalnym (w

dzien).

rusztowania, drabiny, wykona¢ i uzytkowa¢ zgodnie z przedmiotowymi normami i instruk-

cjg obstugi. W czasie pracy na wysokosci pracownicy musza by¢ zabezpieczeni

przed upadkiem za pomoca szelek bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych przyczepionych do stalej
konstrukeji.
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- zabrania sig:

-3m—

-5m—

réwnoczesnych robot na dwéch poziomach, gromadzenia elementéw rozbiérkowych na po-
destach, schodach itp., przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania ro-
bot, wszelkie elementy zwisajace lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwtocznie
usung¢, nalezy zwroci¢ uwage, aby w czasie rozbidrki zachowana byla statecznos$é nieroz-

bieranych jeszcze konstrukcji i elementow,
stosowane liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ponownym uzyciem,

stanowiska spawalnicze musza by¢ wyposazone w sprzet ppoz., zgodnie z obowigzujgcym

przepisami p.poz.,

zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn oraz sktadowisk pod liniami na-

powietrznymi lub w odleglosci blizszej od skrajnych przewodéw niz:
dla linii NN,

dla linii WN do 15kV,

- 10m — dla linii WN do 30kV,

- 15m — dla linii WN do 110kV,

- 30m — dla linii WN ponad 110kV.

nalezy przestrzega¢ stosowania przez pracownikow sprzetu ochrony osobistej tj.: rekawic,

kaskow, okularéw spawalniczych i ochronnych, szelek z linkami i amortyzatorami itp.,

pracownicy moga by¢ dopuszczeni do pracy na wysokoscei tylko na podstawie aktualnych
badan lekarskich oraz psychotechnicznych,

miejsce robdt powinno byé wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej

pomocy,

roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem do$wiadczonego pra-

cownika, posiadajgcego stosowne kwalifikacje i uprawnienia
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8. TECHNOLOGIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Nie przewiduje sie rozbiorki konstrukeji obiektu z uzyciem materialéw wybuchowych.

Przed rozpoczeciem robot nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robot, gdzie
bedg okreslone m.in. warunki pracy sprzetem cigzkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby
prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru
metody Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia rob6t wyburzeniowych.
Powinien przedsigwzia¢ wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i za-
chowania sgsiednich budynkéw, placow, drzew. Przed wjazdem cigzkiego sprzetu nalezy upewnié
sig, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystgpuja kanaty, budowle podziemne o nizszej

nosnosci lub lokalne zaglebienia.

8.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do prac rozbidérkowych nalezy:
®  Wyznaczy¢ kierownika budowy oraz kierownika robo6t

= zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiorki, w przypadku braku
statego ogrodzenia, wyznaczy¢ obszar wokoét budynkow zajety, jako teren rozbiorki i ozna-
czy¢ go kolorowsa tasma (biato — czerwona). Wyzej wymienione pasy ogrodzeniowe przy
pracach na wysokosci powinny by¢ umieszczone w odleglosci nie mniejszej niz 6m od
obiektéw, a przy pracach sprzetem cigzkim zgodnie ze strefy niebezpieczng dla pracy wy-
siegnika,

= otrzyma¢ potwierdzenie od Inwestora o dokonaniu odciecia wszystkich istniejgcych mediow
w budynku

" wyznaczy¢ stanowiska pracy sprzetu cigzkiego 1 urzadzen oraz zabezpieczenie tych stano-

wisk. W rejonie pracy usung¢ zbedne materiaty i urzadzenia,
= wyznaczy¢ tymczasowe sktady pod zdemontowane elementy konstrukcji, gruz itp.

Ponadto nalezy:
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= wystawi¢ w rejonie likwidowanego obiektu tablice informacyjne o sposobie rozbidrki obiek-
tu, sygnalizacji o zagrozeniach oraz tablice ostrzegawcze np. ,,Roboty rozbiérkowe”, , Nie-

zatrudnionym wstep wzbroniony” itp.,

B przygotowa¢ sprzet transportowy do usuwania zbednych elementéw ztomu i gruzu z likwi-

dowanego obiektu.

Po wykonaniu zabezpieczenn BHP roboty przygotowawcze nalezy rozpoczaé¢ od zlokalizowania w
terenie piwnic obiektu znajdujacych si¢ poza obrysem budynkéw. Obszary te nalezy odpowiednio

oznaczy¢, aby nie dopuscié do niekontrolowanego zarwania piwnic.

W ramach prac przygotowawczych nalezy zabezpieczy¢ istniejace obiekty budowlane nieprzezna-

czone do rozbidrki (np. histrorczne mury oporowe, pomieszczenia gospodarcze itd.)

W ramach prac przygotowawczych obiekty nalezy przygotowaé do rozbidrki mechanicznej poprzez
usunigcie wszelkich materiatéw wykonczeniowych zanieczyszczajacych otrzymany gruz betonowy
i ceglany. W tym celu nalezy w szczegdlnosci usunaé¢ pozostate w obiekcie elementy wyposazenia i
wystroju. Nalezy zdemontowa¢ stolarke drzwiows i okienng PCV zachowujac wymagane prawem
przepisy dotyczace utylizacji odpadow oraz nalezy zabezpieczy¢ pracownikow prowadzacych prace
(w szczegdlnoscei przed upadkiem z wysokosci). Dopiero uprzednio przygotowany obiekt budowla-

ny moze zosta¢ poddany rozbiérce mechanicznej z uzyciem sprzetu ciezkiego.

UWAGA: Kolejnos¢ etapéw podczas wykonywania prac rozbidrkowych jest uzalezniona od tech-
nologii rozbiérki oraz organizacji prac na placu budowy. Ponizej zaproponowana kolejnosé roz-
bidrki obiektéw budowlanych jest kolejnoscig sugerowana i moze zostaé zmieniona w porozumie-
niu z kierownikiem budowy. Zmiana kolejnosci prowadzenia prac rozbiérkowych jest zmiana nie-

istotng w mysl art. 36a (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

8.2. PRACE ROZBIORKOWE - ETAP I

W czasie wykonywania rob6t rozbidrkowych przebywanie 0s6b postronnych w strefie niebezpiecz-

nej jest zabronione.

Wiasciwe prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego (np. koparek

na podwoziu gasienicowym) wyposazonych w kruszery hydrauliczne.

19



nikow spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw poruszajacych sie po dro-
gach publicznych. Podwyzszong normg hatasu notuje si¢ tylko przy pracy miota hydraulicznego w
czasie wyburzania betondéw o wysokiej wytrzymatosci ponad 20 MPa.

b) Zapylenie — W czasie wyburzenia obiektu, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe
zapylenie pylem, zawartym w materiatach budowlanych i powstatego w procesie technologicznym.
Zasieg zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych (sily i kierunku wiatru
oraz opadow atmosferycznych) i wynosi¢ moze do kilkudziesigciu metréw. W czasie wyburzania
fragmentow budowli sygnalisci beda informowaé ludzi, przebywajacych w najblizszym otoczeniu o
mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiggu. Jedynie przy silnym wietrze kierownik

rozbidrki podejmie decyzje o czasowym zatrzymaniu robot.

¢) Odpady — z uwagi na szczegélowy opis postgpowania z odpadami i koniczno$¢ ich utylizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnego oddzialywania

na srodowisko.

10. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot rozbiorkowych jest obowigzany opracowaé

instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikow w zakresie wykonywanych robot.

Teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowaé tablicami ostrzegaw-

czZymi.

Stref¢ niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom po-

stronnym

d) Strefa niebezpieczna rob6t w swym najmniejszym wymiarze liniowym od plaszczyzny obiektu

budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej 6 m.

€) Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosié¢ mniej, niz zasieg danej ma-

szyny (np. dlugos¢ wysiegnika koparki, dtugos¢ ramienia dzwigu).

f) Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukeji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.
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Ze wzgledu na to, Ze z punktu widzenia prowadzenia prac rozbiérkowych budynkek B i C stanowi
jeden obiekt, nie wyr6znia si¢ etapéw prowadzenia prac oddzielnie dla budynku B i C. Prace wybu-
rzeniowe nalezy rozpocza¢ od wyburzenia budynkéw B i C i systematycznie posuwaé si¢ w strone
budynku ,,A”. Prace rozbidrkowe prowadzi¢ kolejno pasmami kruszgc elementy konstrukcji stropo-
dachu, $cian kondygnacji, stropéw. Po rozbidrce $cian do poziomu terenu nalezy uporzadkowaé
teren rozbiorki i przystapi¢ do kucia elementoéw posadowienia. Projektuje sie wykucie wszystkich

elementéw budynku.

Po zakonczeniu rozbiorki budynéw ,.B” i ,,C” nalezy wyréwnac teren prowadzenia prac i przej$é do

etapu IL.

8.3. PRACE ROZBIORKOWE - ETAP II

Etap II obejmuje wyburzenia budynku ,,A”. Budynek ,,A” jest obiektem o wysokosci dochodzacej
do 30 m. Z tego wzgledu wymaga sie, aby prace wyburzeniowe prowadzi¢ wigksza maszyna, o za-
siegu roboczym dostosowanym do wysokosci obiektu. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ kolejno pa-
smami kruszgc elementy konstrukeji stropodachu, $cian kondygnacji, stropéw. Po rozbidrce $cian
do poziomu terenu nalezy uporzgdkowac teren rozbiorki i przystgpié do kucia elementéw posado-
wienia. W ramach etapu II rob6t rozbiérkowych nalezy szczegdlowo wyznaczy¢ zakres elementow
posadowienia do skucia i pozostawienia. Projektuje si¢ pozostawienie czgsci elementdéw posado-
wienia do czasu wykonania prac zwiazanych z pochwyceniem skarp (wedtug odrgbnego opracowa-
nia). W ramach etapu II projektuje si¢ rowniez wykonanie tymczasowych platform roboczych nie-
zbednych dla pracy maszyn ciezkich wykonujacych prace zwigzane z pochwyceniem skarp. Po za-

konczeniu prac etapu II nalezy uzgodni¢ mozliwy moment rozpoczecia rozbiorki etap II1.

8.4. PRACE ROZBIORKOWE — ETAP III

Etap III obejmuje wyburzenia pozostatych po etapie II elementéw posadowienia budynku ,,A”. Ten
etap prac moze zostaé rozpoczety dopiero po zabezpieczeniu istniejacych skarp (wedlug odrebnego

opracowania). W etapie III zostang usuniete wszystkie pozostale elementy obiektu ,,A”.

Po zakonczeniu rozbidrki budynku ,,A” nalezy wyréwnac teren prowadzenia prac i przejsé¢ do etapu
V.
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8.5. PRACE ROZBIORKOWE - ETAP IV

Etap IV obejmuje wyburzenia garazy zlokalizowanych w potudniowej czesci dziatki. Prace roz-
bidrkowe prowadzi¢ kolejno pasmami kruszac elementy konstrukcji dachu. W zaleznosci od stopnia
zaawansowania prac zwigzanych z pochwyceniem skarp dopuszcza sie mozliwo$¢ rozbiorki Sciany
od strony skarp oraz prostopadlych $cian usztywniajacych. Jezeli prace zwigzane z pochwyceniem
skarpy zostaly wykonane istnieje mozliwos¢ rozbiorki catej konstrukcji. Jezeli nie wykonano po-
chwycenia skarpy nie zezwala si¢ na rozbidrke obiektu bez pozostawienia elementéw stanowigcych

oparcie dla skarpy.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialy nalezy segregowac¢ i oddzielaé te, ktére moga

by¢ wykorzystane jako surowce wtorne tj. metale, gruz oraz drewno.

8.6. PRACE ROZBIORKOWE — ZAKONCZENIE

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnia si¢ inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spelnienia szczegdlnych wymogéw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia sposobu postepowania z w/w materiatami. Materialy z rozbiorki
obiektu nienadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicz-
nych (np. papa, materialy izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku od-

padoéw, co takze nalezy do zadan Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzié¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbidrkowych, w zaleznosci od
uzgodnien z Zlecajacym. Docelowo nalezy go przewozi¢ samochodami ci¢zarowymi samowyla-
dowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg zabezpieczajaca
przed odrywaniem si¢ drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidree nalezy uporzadkowaé oraz usu-
na¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiorki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla

potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.
Gruz betonowy i ceglany nalezy zagospodarowaé w jeden z nastepujacych sposobow:

o przekazac osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedgcej przedsiebiorcg - na ich

wlasne potrzeby — zgodnie z Ustawa z dn. 14.12.2012 1. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz.
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21 z pén.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w
sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie-
bedace przedsigbiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczal-

nych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z p6zn.zm.),
o wywiez¢ na lokalne skladowisko odpadow zajmujacych sie utylizacja odpadow,

o poddaé procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 li-
stopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadow, ktdre osoby fizyczne lub jednostki orga-
nizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z p6zn.zm.).

8.7. PRACE ROZBIORKOWE — UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wlasciwe uprawnienia budowlane. W
czasie prowadzenia prac zachowacé szczegodlng ostroznosc.
Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie

potrzeby konsultowac sie z autorem niniejszego opracowania.

Obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obiekt sasiaduje z obiek-
tem objetym ochrona koserwatorskg, wymaga si¢ od wykonawcy zabezpieczenia obiektow zabyt-

kowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstale w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wlasny koszt — zgodnie ze sta-

nem pierwotnym.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane - obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dzialkach nr 25/1 i 26/1

a) Halas — powstajacy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie robot rozbidrkowych
nie jest wigkszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas pracy sil-
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11. ZAGADNIENIA BHP

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostalty w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzadzenie
normuje organizacje¢ i tryb nadzoru nad robotami rozbidrkowymi oraz okresla szczegétowe warunki

bezpiecznego prowadzenia tych robdt.

Powyzsze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz
okreslajg szczegolowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robo6t. Pracownicy Wykonawcy
biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystapieniem do prac zostang zapoznani za po-

twierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologia oraz planem BIOZ.

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projekt rozbidrki obiektéw zlokalizowanych w Lublinie przy ulicy Leszczynskiego 20 na dzialce o
numerze geodezyjnym 25/1 1 26/1

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Lublin, ulica Leszczynskiego 20 na dzialce o numerze geodezyjnym 25/1 1 26/1
INWESTOR:
GMINA LUBLIN z siedziba w Lublinie, Plac tokietka 1, 20-109 Lublin
PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Cichofi upr. bud. nr SLK/7439/PWBKb/17
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Bartosz Jankowiak upr. bud. nr SLK/7389/PWBKb/17
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCHOBIEKTOW.

Calos¢ przedsigwzigcia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, demonta-
zowe i wykonczeniowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzania umozliwia-
jacego wykonanie zamierzonego celu w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisamii w na-
wigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak réwniez zapewniajgcy bezpieczenstwo dla pracowni-
kow wykonujacych te prace. Strefy niebezpieczne zostang zabezpieczone odpowiednim zagrodze-
niem i oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejno$¢ prowadzenia robét rozbiorkowychi ich

organizacje¢ podano szczegélowo w opisie technicznym.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Budynki objete niniejszym opracowaniem mieszczg si¢ w Lublinie przy ulicy Leszczynskiej 20.
Ulica Leszczynska jest istotna, zwarto zabudowang arterig miejskg. W bezposrednim otoczeniu
budynkéw przeznaczonych do rozbidrki znajdujg sie liczne zabudowania o charakterze mieszkal-
nym (jedno i wielorodzinnym) oraz ustugowym. Od strony poludniowej budynki graniczg z tere-
nami o charakterze parkowym (Ogréd Saski). W zwiazku z powyzszym nalezy przewidzie¢ prowa-

dzenie dzialan zmniejszajgcych ryzyko pylenia podczas prowadzenia prac.

Dziatka, na ktdrej znajduja sie budynki przewidziane do rozbiérki jest ciasno zabudowana.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIALKI, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIEBEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Teren jest polozony w gesto zabudowanym rejonie miasta i jako taki w catosci moze rodzi¢ zagro-
zenia wynikajace z jego charakteru. Teren prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy dokladnie

oznakowacoraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowolanych.
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WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH POD-
CZAS REALIZACJI ROBOTBUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGRO-

7ZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

. .. Skala .. L. I
. a . Miejs ni
Lp. | Rodzaj zagrozenia zagrotenia iejsce wystgpienia Czas wystapienia
Zagrozenie poparzeniem poparzenie, miejsce demontazu oraz ciecia roboty p r zy'de-m ontazu .
1. ogniowvm uszkodzenie elementéw stalowvch urzadzen, cieciu elementow
Emowy ciala Wy zlomowych
Zagrozenie potknieciem, | uszkodzenie . fey . o
2. Sl L . iork S
podliznicciem, upadkiem | ciata caly rejon rozbiorki podczas przemieszczania si¢
. .. .. ) zmeczenie i ; i
3. [ Niewlasciwe oswietlenie € wnetrze budynkdw, zewnetrzne prace demontazowe wewnatrz i
wzroku na zewnatrz
Urazy’po’dczas transportu . . . podczas rob6t wyburzeniowych
4 materialéw oraz pracy w . strefa niebezpieczna pracy koparki, : .
. . urazy ciala . A i demontazowych, zatadunku
poblizu czynnych rejon zatadunku materialow i odpadéw |~ U T U0 SR
, - 0Upadow 1 maieriaiow
urzadzen
poparzenie,
ciezkie przyziemie wokolo w rejonie konstruk- | roboty przy demontazu
5. |Zagrozenie pozarem uszkodzenie | cjidachéw, obszar demontazu ztomowe- | urzadzen, cieciu elementéw
ciata lub go i ciecia elementow stalowych ziomowych
$mieré
ciezkie
6. Upadek quczas prac na u§zkodzenxe wnetrze obiektu demontgz u.rzqdzenl
wysokosci ciala lub wyposazenia
$mierd
cigzkie otoczenie budynkéw w strefi
7 Zachwiana stateczno$¢ uszkodzenie ebepi . min. 6 che Kol podczas rob6t wyburzeniowych
" |rozbieranych $cian ciala lub TIEDEZPICCZIT) 4. MINL. & m N2 0Kolo i demontazowych konstrukcji
e rozbieranych obiektow
$mieré
s otoczenie budynkéw w strefie
cigzkie niebezpiecznej tj. min. 6 m na okoto
3 Uderzenie spadajacym uszkodzenie rozbiezfan ch ébji;ektév;/ w strefie podczas robot wyburzeniowych,
* | odtamkiem ciata lub X Yy . WS demontazowych urzadzen
$mieré niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie
demontazu ztomowych elementow
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WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DOREALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Robotnicy przed przystapieniem do rob6t budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie eksplo-
atacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takze na okoliczno$é pracy z uzyciem ma-
szyn. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do obslugi maszyn.Z
uwagi na specyfike robot rozbiérkowych zaleca sig, aby zesp6t roboczy byt przeszkolony zaréwno
teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem. Roboty budowlane pro-
wadzi¢ przestrzegajac przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOMWYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegélowego harmonogramu prac budowlanych
sporzgdzonego przez Wykonawceg. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefe nie-
bezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostalego osprzetu w promieniu réwnym zasiegowi
wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opraco-
wywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki techniczne winny wynikaé

z ogolnych zasad bezpiecznego prowadzenia rob6t budowlanych.

Podstawg prowadzenia robét budowlano - rozbiérkowych sg przepisy BHP opublikowane

w dziennikach ustaw:
= QOgoélne przepisy BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z p6zn.zm.),

= Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313),

= BHP przy robotach budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
-rozdziat 18),
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" Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650).

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w  cytowanych  powyzej prze-
pisachi rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie rob6t budowlano — rozbidrkowych w sposéb
bezpiecznyi niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan BHP na placu budowy odpo-
wiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem da-
nej budowy, lecz wyrdznia go posiadanie uprawnien do sprawowania samodzielnej funkcji w bu-
downictwie. Wlasciwym organem do kontroli budowy pod kgtem m.in. przestrzegania bezpie-
czenstwa i higieny pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o Pan-
stwowej Inspekcji Pracyz 6 marca 1981 r. (Dz.U. 2015 poz. 640).

W wypadku inwestycji bedacej przedmiotem opracowania szczegOlnie istotne jest spelnienie

szczegélowych uwag:

= Inwestor powinien zawiadomié o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego in-

spektora nadzoru budowlanego najp6zniej w dniu rozpoczecia budowy.

®  Nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejécie na teren budowy poprzez ogrodzenie tere-

nu lub oznakowaniegranic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych.

= Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki oraz

pozostalego osprzetu wyburzeniowego.

= Nie wolno prowadzié robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci kon-
strukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwaé podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz10
m/sek, w przypadku uzywania dzZwigoéw roboty przerwaé przy szybkosci wiatru wiekszej niz5
m/sek.

* (Gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady nalezy
usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach

1 innych czgsdciach obiektu.

" W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach, rekawicach

ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

= Przed rozpoczgciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzié stan techniczny konstrukcji lub
urzgdzen, na ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé¢ i wytrzymatosgé,
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Na czas wykonywania robét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow,

nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna odpowiednio jg ogrodzié i oznakowaé,

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisdéw techniczno-

budowlanych,

Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustala si¢ istniejgce trasy przebiegu mediowi

zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dzialanie czynnikéw szko-
dliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczego6lnosci takich jak halas, wibracje, pro-
mieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacychwar-

tosci dopuszczalne

Nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robdt oraz w samym obszarze robot
Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystapienia pozaru, awarii i innych zagrozen umoz-

liwiajace szybka ewakuacje.
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Przewidywane

mgr inz. Grzegorz Komraus
upr. bud. nr 204/90/Kt

Lp. |. ; . Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami.
niebezpieczenstwa
1 [Zagrozenie poparzeniem Stosowac sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny; postgpowas zgodniez
" logniowym - jinstrukcjami: niniejsza Technologia i obowiazujacymi przepisami
b Zagrozenie potknieciem, Ostroznie poruszac¢ si¢ po podtozu, stosowaé odpowiednie obuwie, unikaépospie-
" Ipoéliznieciem, upadkiem chu.
3. [Niewlasciwe o§wietlenie Stosowac lampy przenosne i indywidualne.
. . - [Zachowaé ostroznos$¢, utrzymywac tad i porzadek w miejscu pracy, poruszaé si
Zagrozenie urazami podczas _ . . “my , por= . ) . p ¥ . ¢
e wyznaczonymi trasami, odgradza¢ czynne urzadzenia od miejsca pracy i oznako-
transportu materiatow i i X .. e .. . L.
4, . wywac zaréwno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen
podczas pracy w poblizu L ) ) ) )
oh dzer tablicami ostrzegawczymi, stosowa¢é okulary ochronne. Organizowaé prace
czynnych urzadzen . . . L . .
vy : zgodnie z Instrukcjami i Zarzadzeniami obowiazujacymi w tym zakresie.
Zapewnic¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wlasciwy sprzet p.poz. w wymaganej
5.  |Zagrozenie pozarem . p ) , J. p yp. y ysP @p]? Wymagane]
ilosci, postepowaé zgodnie z instrukcjami i niniejsza Technologia.
Upadek podczas prac na
6. P ’p ) P Stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na wysokosci.
wysoko$ci
Ustata stateczno$é . . ., .
7. . o Niedopuszczenie do przebywania 0s6b w zasiegu pracy maszyn.
rozbieranych $cian
Uderzenie spadajacym . . L .
3. i pacajacy INiedopuszczenie do przebywania 0sdb w zasiegu pracy maszyn
odtamkiem
KONIEC
Projektant: mgr inz. Tomasz Koz'ii":xmh .
‘ ins solski swnieniz bucowiane 00 projekiowa
mgr inz. Toznasz Kozielski Upfn“é“e‘i‘ggm riczen W SpSCiENOSH
upr. bud. nr 325/01 Konstrukeyjno - bdowians]
nr ewid. 325/01 Kce
Y i
Projektant: . . .
J . . . ey mgring, Cichon
mgr inz. Marcin Cichon Uprawnienia budowfapédo projektowania
upr. bud. nr SLK/7439/PWBKb/17 | kierowania rottogami budowlanymi
_bEZ,OQr aniczen w spegialnodci konstrukcyjno-
cudowlane] nr otvid SLK/7439/PWBKb/ 17
Czionek GIOLLA, nr ewid, SLK/BM/0120/17
Sprawdzajacy:
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14. ZALACZNIKI

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacego o wykonaniu projektu budowlanego rozbiorki

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

My nizej podpisani, projektant Tomasz Kozielski i Marcin Cichon oraz sprawdzajacy Grzegorz

Komraus o$wiadczamy, ze projekt budowlany (opracowanie z wrzesnia 2021r.) dot.

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

Rozbidrka obiektow zlokalizowanych w Lublinie przy
ulicy Leszczynskiego 20 na dzialce o numerze geodezyj-
nym 25/1126/1

ADRES OBIEKTU:

Leszczynskiego 20
Lublin
dziatka o numerze geodezyjnym 25/1 i 26/1

INWESTOR:

Gmina Lublin

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imi¢ i NAZWISKO

BRANZA PODPIS

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Kozielski

upr. bud. ar 325/01

mgr inz. Tomasz Kozielsai
Uprawnisnia busowiane 0C projekiowania
Konstrukcyjna bez ograniczen w spaciainoscl
konsTukeyjro - bucowizng]

nr ewid. 325/01 K- CD

WV sanart

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin CICHON
upr. bud. SLK/7439/PWBKb/17

lane do projektowan
vani otami budowlanymi
fbez ograniczenis gpeciainosci konstrukcyjr
audowiage] of ewid. y_K/7439/PWBKb/1

ROTIB, nr ewid. SLK/BM/0120/}t

Konstrukcyjna i kierowani

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Grzegorz Komraus

upr. bud. nr 204/90/Kt

MBS, -t :‘L f\umu

‘ ;‘ﬁh-’fu‘ e d alngo.

. BRSTURSYIRO- ::su ow!a
Konstrukcyjna : ’ ‘Nr‘z,“g, 264100
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI
AZWa INWeSTYC

Budynek biurowy Urzedu Miasta Lublin

T
dz. nr 25/1; 26/1

Leszezynskiego 20, 20-109 Lublin
inwestor:
GMINA LUBLIN z siedziba w Lublinie,
Plac tokietka 1, 20-109 Lublin

eﬁnﬁl{! pmpﬁwa:

EE :;:Eikl;f‘r:masz Kozielski /( (774

upr. bud. nr 325/01
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megr Ini Marcin Cichofi
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