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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej (ST - 01) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót w zakresie robót rozbiórkowych, obiektów Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego 20-22 na
działkach nr ewidencyjny 25/1 i 26/1, ark. 2, obr. 41 – Wieniawa.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja  techniczna  (ST – 01)  stanowi  dokument w postępowaniu  w sprawie  zamówienia
publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz.
907 z późn. zmianami) i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST dotyczą  prowadzenia  robót  w  zakresie  robót  rozbiórkowych  ujętych
w dokumentacji projektowej opracowanej przez An Archi Group ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice, Budimex
S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa. Roboty rozbiórkowe obejmują obiekty Urzędu Miasta Lublin
przy ulicy Leszczyńskiego 20-22 – trzy budynki biurowe, garaż oraz infrastrukturę towarzyszącą w postaci
murków oporowych, schodów i pochylni zewnętrznych.
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone na podstawie i w zakresie wskazanym w Decyzji nr 1273/21 z dnia 9
listopada 2021 r. o pozwoleniu na rozbiórkę.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz z załączonym
projektem budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów częściowych  i  końcowych,  rysunki  i  opisy
służące realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne i książkę obmiarów.

Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  przedmiotu  umowy, ponosząca odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.

Zarządzający  realizacją  umowy,  Inżynier  budowy  lub  Inspektor  nadzoru  -  w  ramach  posiadanego
umocowania  od  Zamawiającego  reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie
kontroli  zgodności  realizacji robót  budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

Teren  budowy –  należy przez  to  rozumieć przestrzeń,  w której  prowadzone są  roboty  budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  projektem  budowlanym,  wymaganiami  specyfikacji
technicznych oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Decyzje  zarządzającego realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów
robót będą oparte  na wymaganiach sformułowanych w umowie,  projekcie budowlanym i  szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a także w wytycznych wykonania i odbioru robót. Polecenia zarządzającego
realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych  -
przygotowawczych,  zasadniczych,  pomocniczych  składających  się  na  kompletność  robót
wynikających z  przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji technicznej
i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
ich zgodność z przepisami BHP i P.poż. oraz poleceniami inżyniera.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji
technicznej.

1.5.1. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy
Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  Wykonawcy teren  budowy w czasie i  na  warunkach określonych
w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający w terminie przewidzianym kontraktem przekaże wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca
jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki  uzgadniające,  opiniujące  oraz
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
a) dokumentację techniczną,
b) kopię decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
c) dziennik budowy,
d)  kopię  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i  elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją
umowy.  Może on  wstrzymać realizacje  robót,  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje
obowiązki wynikające z zapisów umowy.
W trakcie realizacji  robót wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić
bezpieczeństwo  ruchu  kołowego  i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia
zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  i  zgodne
z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez odpowiednią instytucję projektem tymczasowej
organizacji ruchu.
Wykonawca  dostarczy  i  ustawi  tablicę  informacyjną  budowy,  która  powinna  spełniać  wymogi  prawa
budowlanego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

1.5.2. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie  w urządzenia  socjalne,  oraz odpowiednie  wyposażenie  i  odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości,
zgodnie  z  zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  na placu budowy,  we wszystkich
urządzeniach maszynach  i  pojazdach oraz pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą
przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków
i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany
przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska,
ani  materiałów  emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie
akceptowane.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane z  wypełnieniem wymagań określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za plac budowy i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić
sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Plan  bioz  należy  opracować  zgodnie  z
rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzględniając również wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

1.5.3. Harmonogram robót i finansowania
Harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  z dokumentacji
projektowej  oraz  zapisów  umowy.  Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych
i montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w terminie
określonym  w  umowie.  Wykonawca  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

2. MATERIAŁY I SKŁADOWANIE
Do wykonania  zasypów przestrzeni  po  rozebranej  części  podziemnej  obiektów budowlanych  nie  należy
stosować gruntów organicznych. Rodzaj zasypki – grunt rodzimy (lessy), usypywany warstwami max. 0,2 –
0,3  m  z  każdorazowym  zagęszczeniem  warstwy  do  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia
gruntów  zasypowych  Is=0,96-0,98.  Badania  zagęszczenia  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.
Rodzaj gruntu do odtworzenia skarpy dobrać odpowiednio do właściwości fizycznych gruntów występujących
w istniejącej skarpie oraz do warunków miejscowych, jakie wystąpują w miejscu znajdowania się skarpy.
Skarpę  należy  umocnić  poprzez  obsianie  mieszankami  traw  o  drobnym,  gęstym  ukorzenianiu.  Na
powierzchni  nowo  uformowanej  skarpy  niezbędne  jest  odtworzenie  poziomu  próchnicznego  poprzez
humusowanie. Humusowanie należy rozpocząć od górnej krawędzi skarpy i wraz z postępem robót podążać
ku dołowi.  Warstwa  ziemi  urodzajnej  powinna  sięgać  poza  podnóże  skarpy  od  15  do  25  cm.  Ułożoną
warstwę ziemi urodzajnej zagrabia się lub bronuje oraz lekko dogęszcza przez wałowanie. Grubość warstwy
ziemi  urodzajnej  po dogęszczeniu powinna wynosić  od 5  do 15 cm,  w zależności  od  gruntu,  z  którego
zbudowana jest skarpa. W przypadku skarp zbudowanych z gruntów spoistych nie powinna być cieńsza niż
5 cm, a dla skarp z gruntów piaszczystych niż 10 cm.

3. SPRZĘT 
Zastosowany sprzęt budowlany użyty do robót rozbiórkowych powinien być zgodny z technologią założoną
w Dokumentacji  Projektowej  oraz  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót
i środowisko.  Liczba i  wydajność  sprzętu  powinna gwarantować prowadzenie  robót  zgodnie z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Zgodnie  z  technologią  założoną  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  proponuje  się  użyć  następującego
sprzętu:

– koparka  wyburzeniowa  na  podwoziu  gąsienicowym  o  minimalnym  wysięgu  roboczym
umożliwiającym wyburzenie budynku o wysokości 30 m,

– minikoparki wyburzeniowe,
– nożyce hydrauliczne – wyposażenie koparki wyburzeniowej,
– kruszery hydrauliczne -  wyposażenie koparki wyburzeniowej,
– samochody transportowe, 4 – osiowe o udźwigu do 26,0 t,
– ciągnik kołowy z przyczepą dłużycą,
– zestawy spawalnicze (agregaty do cięcia stali wraz z mediami)
– przecinarki z tarczą diamentową do cięcia elementów żelbetowych,
– szlifierki elektryczne do cięcia stali,
– młot ręczny typu lekkiego,
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– młoty ręczne do rozbiórek murów masywnych i żelbetu,
– młoty hydrauliczne montowane do koparek,
– rusztowania i pomosty robocze typu lekkiego,
– drobny sprzęt mechaniczny do wykonywania robót sposobem ręcznym,
– piły mechaniczne,
– wyciągiem budowlanym do pionowego transportu  odpadów lub innym urządzeniem o podobnym

zastosowaniu,
– dźwig o znacznym wysięgniku i udźwigu,
– agregat prądotwórczy,
– kontenery do gromadzenia odpadów na placu budowy,
– tablice ostrzegawcze i informacyjne.

4. TRANSPORT
Zastosowane środki transportowe do robót rozbiórkowych powinny być zgodne z technologią założoną w
Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Odpady  należy  przewozić  zabezpieczone,  aby  nie  spowodować  w  trakcie  transportu  zanieczyszczenia
środowiska. 
Transport  odpadów  niebezpiecznych  winien  odbywać  się  specjalistycznymi  środkami  transportu  lub  w
szczelnie zamkniętych kontenerach. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne 
Roboty obejmują: rozbiórkę, wydobycie gruzu, demontowanych urządzeń i instalacji, segregację wszelkich
odpadów  i  załadunek  na  środki  transportowe,  wywóz  i  zagospodarowanie  lub  składowanie  odpadów,
zasypanie wykopów, opracowanie  projektu  zabezpieczenia/wykonania skarp (dostosować do właściwości
fizycznych  gruntów  występujących  w  istniejącej  skarpie  oraz  do  warunków  miejscowych,  jakie  mogą
wystąpić  w  miejscu  znajdowania  się  skarpy).  Powierzchnię  terenu  należy  zniwelować  i  wyrównać  do
jednolitego poziomu w taki  sposób, aby wody opadowe nie zalewały istniejących obiektów oraz nie były
odprowadzane na pas drogowy.
Istniejące media należy odciąć i zabezpieczyć w sposób uzgodniony z gestorami. Po dokonaniu rozbiórek
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  wraz  z
dokonaniem zmian danych ewidencyjnych budynków (terenu). W przypadku zniszczenia stałych punktów
pomiarowych należy je odtworzyć na koszt wykonawcy.

5.1.1. Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane
Wszelkie roboty rozbiórkowe, demontaże, wyburzenia należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych
zachowując szczególną ostrożność ze względu na stan techniczny rozbieranych obiektów.
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót rozbiórkowych Wykonawca dokona sprawdzenia
stanu  konstrukcji  obiektów  budowlanych,  ich  zgodność  z  opisem  zawartym  w  projekcie  budowlanym
rozbiórek, zgodność z opisanym sposobem prowadzenia robót pod względem bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Wszelkie niezgodności i zagrożenia należy wyjaśnić i usunąć.
Teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz: 

– roboty  rozbiórkowe  można  rozpocząć  po  odłączeniu  od  obiektu  sieci  wodociągowej,  cieplnej,
elektrycznej,  kanalizacyjnej  i  innych  oraz  po  zabezpieczeniu  istniejących  obiektów  budowlanych
nieprzeznaczonych do rozbiórki,

– w  ramach  prac  przygotowawczych  należy  usunąć  wszelkie  materiały  wykończeniowe,  tj.:
zdemontować urządzenia i armaturę, zdemontować przewody instalacyjne, rozbiórka okien i drzwi,
rozbiórka ścianek działowych wykonanych z dybli  lub elementów drobnowymiarowych,  demontaż
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nadbudówek, masztów, wentylatorów, rozbiórka pokrycia dachu obróbek blacharskich,  rynien, rur
spustowych;

– prace rozbiórkowe należy prowadzić w następującej kolejności: etap I - budynek B i C – począwszy
od  kondygnacji  najwyższej  do  najniższej  rozbiórka  stropodachu,  ścian  kondygnacji,  stropów,
elementów posadowienia, etap II – budynek A - począwszy od kondygnacji najwyższej do najniższej
rozbiórka  stropodachu,  ścian  kondygnacji,  stropów,  część  elementów  posadowienia,  etap  III  –
rozbiórka części elementów posadowienia budynku A po zabezpieczeniu istniejących skarp, etap IV
– pochwycenie skarpy, rozbiórka garaży;

– nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach;
– roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz

tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji;

– podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s roboty należy wstrzymać;
– w czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach jest wzbronione;
– nie  wolno gromadzić gruzów na stropach,  klatkach schodowych,  daszkach,  gruz należy usuwać

stosując zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe;
– nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie;
– prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej widoczności jest

zabronione;
– przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną; 
– wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt ochrony

osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne);
– dla  budynków  o  wysokości  powyżej  8,0m  wyznaczyć  strefę  ochronną  o  szerokości  20,0m;  dla

obiektów o wysokości poniżej 8,0m strefę ochroną o szerokości 10,0m;
– nie dopuszcza się przebywania pod wysięgiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia i

podawania;
– nie  dopuszczać  do  przebywania  w  strefach  ochronnych  osób  nie  związanych  bezpośrednio  z

rozbiórką;
– stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery, odbojnice;
– składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający

przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów;
– opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest zabronione;
– przy składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75m od ogrodzeń i

zabudowań i 5,0m od stanowisk pracy;
– między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejście o szerokości

co najmniej 1m oraz przejazdy o szer. środka transportu powiększone o 2m;
– materiału powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu;
– materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane

do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów;
– zabronione  jest  urządzanie  stanowisk  pracy,  składowisk  materiałów  i  elementów  lub  maszyn  i

urządzeń bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc do poziomu) od
skrajnych przewodów niż: 2m dla linii NN, 5m dla linii WN do 15kV, 10m dla linii WN do 30kV, 30m
dla linii WN powyżej 30kV;

– w razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie powyższych odległości odnosi
się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementu tych urządzeń oraz ładunku
transportowanego tymi urządzeniami;

– podczas  mechanicznego  załadunku  i  rozładunku  materiałów  budowlanych,  ziemi  gruzu  itp.
przemieszczanie  ich  bezpośrednio  nad  ludźmi  i  kabiną  kierowcy  jest  zabronione.  Na  czas  tych
czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę;

– prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane
wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia
takich  prac  oraz  zatrudniających  pracowników  przeszkolonych  w  zakresie  BHP  przy  usuwaniu
i wymianie materiałów zawierających azbest.  Wykonawca prac powinien posiadać zezwolenie na
prowadzenie działalności w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne;
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– wykonawca prac polegających na usuwaniu azbestu zobowiązany jest do izolowania od otoczenia
obszaru prac przez zastosowanie odpowiednich osłon i zastosowanie środków technicznych celem
zmniejszenia emisji włókien azbestu;

– prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest powinny być prowadzone
w taki  sposób, żeby wyeliminować uwalnianie azbestu lub zminimalizować pylenie. Zapewnienie
tego wymaga: nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie
w  stanie  wilgotnym  przez  cały  czas  pracy,  demontaż  całych  wyrobów  bez  jakiegokolwiek
uszkadzania jeśli jest to technicznie możliwe, odspajania materiałów trwale związanych z podłożem
przy stosowaniu wyłącznie narzędzi  ręcznych lub wolnoobrotowych,  wyposażonych w miejscowe
instalacje odciągające powietrze;

– składowanie wyrobów zawierających azbest  powinno się odbywać w osobnych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te powinny być opakowane w folię
grubości nie mniejszej jak 0,2mmi oznakowane;

– na  budowie  zorganizować  punkt  pierwszej  pomocy  medycznej  wyposażony  w  apteczkę  z
niezbędnymi medykamentami;

– na  terenie  powinna  być  wywieszona  na  widocznym  miejscu  tablica  z  następującymi  adresami
i telefonami:  najbliższego  punktu  medycznego,  najbliższej  straży  pożarnej,  policji,  pogotowia
ratunkowego.

Gruz  i  inne  materiały  uzyskane  w  wyniku  prowadzonych  prac  rozbiórkowych  składować  odpowiednio
posegregowane wzdłuż obiektów, a następnie wywozić w miejsca przerobu lub składowania. Poszczególne
elementy  złomu  stalowego  ciąć  na  mniejsze  elementy  dostosowane  do  możliwości  transportowych
wykonawcy. Złom stalowy gromadzić tymczasowo w wyznaczonym miejscu, a następnie wywozić do punktu
skupu surowców wtórnych.
Teren rozbiórki poszczególnych obiektów zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.  Z uwagi na
różnorodność występujących konstrukcji obiektów przewiduje się różne sposoby rozbiórki:

– obiekty  kubaturowe metodami tradycyjnym przy  użyciu:  narzędzi  ręcznych,  pneumatycznych lub
hydraulicznych oraz,  elektronarzędzi  -  do wyburzeń  (narzędzia  udarowe,  udarowo-obrotowe itp.)
oraz żurawi samojezdnych do demontażu elementów prefabrykowanych itp.;

– fundamenty obiektów kubaturowych oraz obiekty inżynierskie metodami tradycyjnymi przy użyciu:
narzędzi ręcznych, pneumatycznych lub hydraulicznych oraz elektronarzędzi (narzędzia udarowe,
udarowo-obrotowe,  przecinarki  z  tarczami  diamentowymi  do  cięcia  betonu),  a  także  młotów
hydraulicznych montowanych do koparek - do wyburzeń.

5.1.2. ROBOTY SPAWALNICZE 
– przy wykonywaniu robót spawalniczych oraz związanych z cięciem metali jest dozwolone używanie

wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego;

– ręczne przenoszenie butli o pojemności wodnej powyżej 10m3 powinno być wykonywane przez 2
osoby;

– przewożenie napełnionych lub pustych butli bez nałożonych kołpaków ochronnych jest zabronione;

– butle  na  budowie  i  w  czasie  transportu  należy  chronić  przed  zanieczyszczeniami  tłuszczem,
działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu;

– przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w
połączeniu z nim mieszaniną wybuchową jest zabronione;

– w czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod
kątem nie mniejszym niż 45  do poziomu;

– odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1m;

– butlę,  która  nagrzewa się od wewnątrz należy usunąć poza miejsce pracy,  otworzyć zawór oraz
polewać silnym strumieniem wody lub środka gaśniczego;
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– węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się między sobą barwą, a ich długość powinna wynosić co
najmniej 5m;

– nie wolno zmieniać przeznaczenia węży używanych uprzednio do innych gazów;

– miejsca uszkodzone w wężach powinny być wycięte. Łączenie końców dwóch węży należy wykonać
za  pomocą  specjalnych  łączników  metalowych  o  przekroju  wewnętrznym  odpowiadającym
prześwitowi łączonego węża;

– zamocowanie  węży  na  nasadkach  reduktorów,  bezpieczników  wodnych,  palników  i  łączników
powinno być dokonane wyłącznie za pomocą płaskich zacisków;

– stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronione.

5.1.3. ROZBIÓRKA URZĄDZEŃ I INSTALACJI
Do  rozbiórki  urządzeń  i  instalacji  elektrycznej,  c.o.,  ciepłej  wody,  wodociągowej,  kanalizacyjnej  można
przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez
pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy rozpocząć
od demontażu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek klozetowych itp., a następnie przejść do
demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu oprawek,
wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie przewodów.

5.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
5.2.1. ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW 
Podbudowy i nawierzchnie rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. 

5.2.2. WYWÓZ GRUZU I ZŁOMU 
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r.  (Dz.U.  Nr  47
poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.3. SEGREGACJA ODPADÓW, UTYLIZACJA, TRANSPORT 
– za  sposób  prowadzenia  segregacji,  utylizacji  i  transportu  odpadów  odpowiedzialność  ponosi

wykonawca robót budowlanych;
– wszystkie  aspekty gospodarki  odpadami powinny być uzgodnione z Inwestorem. Odpady należy

przekazywać wyspecjalizowanym firmom odbierającym surowce wtórne bądź wywozić na wysypiska
(umowy dotyczące utylizacji i wywozu odpadów pozostają w gestii wykonawcy);

– w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą
być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło, oraz elementy budowlane
(np. stolarka okienna i drzwiowa);

– materiały budowlane, elementy budowlane nie nadające się do odzysku należy wywozić poza teren
budowy (wg umów z wysypiskami / odbiorcami odpadów);

– transport  gruzu,  materiałów rozbiórkowych  należy prowadzić  na  bieżąco  w  miarę postępu  robót
rozbiórkowych.  Gromadzenie  materiałów  rozbiórkowych,  w  szczególności  w  miejscach  dróg
komunikacji i ewakuacji jest niedopuszczalne;

– transport  ww.  materiałów  należy  prowadzić  samochodami  ciężarowymi  samowyładowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywaniem się drobnych części w czasie jazdy.

5.2.4. ZABEZPIECZENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA
– Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracować

instrukcję  bezpiecznego  ich  wykonywania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników  w  zakresie
wykonywanych przez nich robót.

– Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi.
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– Strefę  niebezpieczną  (teren  budowy)  należy  ogrodzić  i  oznakować  w  sposób  uniemożliwiający
dostęp  osobom  postronnym.  Strefa  niebezpieczna  w  swym  najmniejszym  wymiarze  liniowym
liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 10 m.

– Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości powyżej 1 m od
poziomu  podłogi  lub  terenu,  powinny  być  zabezpieczeni  przed  upadkiem  z  wysokości  poprzez
wykonanie balustrady z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej
na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Alternatywnym rozwiązaniem
jest zabezpieczenie będące w instrukcji użytkowania określonego systemu rusztowań.

– Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją
producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę.

– Montaż  rusztowań,  ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  instrukcją
producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę.

– Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów
roboczych powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia.

– Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiórki
lub uprawnioną osobę.

– Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

– Nie  dopuszcza  się  magazynowania  materiałów  rozbiórkowych  na  rusztowaniach  oraz  drogach
ewakuacyjnych.

– Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

– Prowadzenie  robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi  możliwość  przewrócenia  części  konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru
przekracza 10 m/s.

– W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych na dachu przebywanie ludzi w pomieszczeniach jest
zabronione.

– Rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku poziomach (np.
dach i parter).

– W przypadku wystąpienia pylenia należy rozbierane elementy budynku polewać wodą.

– W razie potrzeby, duże elementy struktury budynku po zdemontowaniu ich z budynku, należy ciąć
na mniejsze, możliwe do załadowania na ciężarówkę.

– Gruz i materiały drobnicowe z wysokości należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane, w
żadnym wypadku nie  wolno gruzu itp.  wyrzucać na zewnątrz  bezpośrednio (można zastosować
zsypy kubełkowe).

– Samochody ciężarowe i samojezdny sprzęt budowlany przed zjechaniem z placu budowy na drogę
publiczną  muszą  być  wyczyszczone  do  takiego  stopnia,  by  nie  brudzić  nawierzchni  drogi.  W
przypadku  zabłocenia  drogi  publicznej  pracownicy  budowy  muszą  niezwłocznie  zabrudzenia  na
jezdni usunąć.

– Przy  prowadzeniu  robót  rozbiórkowych  należy  przestrzegać  wszystkich  ogólnych  zasad
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (odzież  ochronna,  rękawice,  okulary  ochronne,  narzędzia,
zabezpieczenia i oznakowania itd.)

– Przy wykonywaniu robót na wysokości należy przestrzegać zasad:
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W trakcie  prowadzenia prac rozbiórkowych na  wysokości,  pracownicy muszą być  zabezpieczeni
pasami, przy czym łańcuch bądź lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli,
nie rozbieranych w tym momencie.

W trakcie  przemieszczania  się  pracowników  w  poziomie,  powinno  być  zapewnione  mocowanie
końcówki  linki  bezpieczeństwa  do  pomocniczej  liny  ochronnej  lub  prowadnicy  poziomej,
zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.

Wytrzymałość i sposób zamocowania ww. prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne
spadającej osoby.

W  przypadku,  gdy  zachodzi  konieczność  przemieszczania  stanowiska  pracy  w  pionie,  linka
bezpieczeństwa  szelek  bezpieczeństwa  powinna  być  zamocowana  do  prowadnicy  pionowej  za
pomocą urządzenia samohamującego.

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m.

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń
samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza
aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.

Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na koszu podnośnika.

Prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu
samohamującego.

Długość  linki  bezpieczeństwa,  łączącej  szelki  bezpieczeństwa z  aparatem samohamującym,  nie
powinna przekraczać 0,5 m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola  jakości  robót  polega  sprawdzeniu  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych  i  zgodności
z dokumentacją projektową. Sprawdzeniu podlega również stan wykopu przed zasypaniem, materiały do
zasypki  i  na  skarpę,  grubość  i  równomierność  warstw  zasypki  i  skarp,  sposób  i  jakość  zagęszczenia.
Badania i ich częstotliwość przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  projektowej i SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty mają charakter ryczałtowy dlatego jednostki obmiaru nie są podawane.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór  robót  rozbiórkowych wykonywany jest  w/g  zasad  przewidzianych dla odbioru robót  zanikających
i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi  podlega  zakończenie  etapów  robót  składających  się  na  przedmiot  umowy  przewidzianych
dokumentacją projektową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą, przy
założeniu, że płatności dokonywane będą na podstawie protokołów odbiorów częściowych oraz wydanych
przez Wykonawcę przejściowych świadectw płatności.
Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  na  roboty,  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych  w  umowie,  pozyskania
rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i  organizacji  ruchu obejmujące opracowanie oraz  uzgodnienie
z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarządzającemu realizacją umowy i wprowadzaniem dalszych

11



Rozbiórka obiektów zlokalizowanych w Lublinie przy ulicy Leszczyńskiego 20-22 na działkach nr ewidencyjny 25/1 i 26/1, ark.
2, obr. 41 – Wieniawa
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-01 – Roboty rozbiórkowe

zmian  i  uzgodnień  wynikających z  postępu robót,  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia
zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa  ruchu,  opłaty/dzierżawy  terenu,  przygotowanie  terenu  ponosi
wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Obowiązujące przepisy:

– Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r w sprawie funkcjonowania
Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;

– Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (Dz.U. 2023
poz. 1587);

– Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23  września  2016  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1601);

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów,
które  osoby  fizyczne  lub  jednostki  organizacyjne  niebędące  przedsiębiorcami  mogą  poddawać
odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93);

– Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2067, z późn. zm.);

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068);
– Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124, z późn. zm.);

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967);
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  11  września  2014  r.  w  sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);
– Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26 czerwca  2002 r.  w sprawie dziennika  budowy,

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963);

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126);

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101
z późn. zm.);

– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995  r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133);

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z
późn. zm.);

– Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 9 listopada  2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71);

– Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie  dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126,
z późn. zm.);

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614);
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990);
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.
U. z 2017 r., poz. 784);
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– Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310);

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2311);

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620);
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw

kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r., Nr 54, poz. 259);
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986

z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018r. poz.

317 z późn. zm.);
– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań
architektonicznych i  innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań
archeologicznych i poszukiwań zabytków. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609 z późn. zm.).

10.2. Pozostałe dokumenty.
– Umowa;
– Dokumentacja projektowa;
– Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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