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1. Wymagania ogdlne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z modernizacjg boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Katy, gmina
Jarocin.

1.1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje modernizacje boiska wielofunkcyjnego w Domostawie,
gmina Jarocin.

Id dziatki: 181202_2.0003.1005/4
Miejscowosc: KATY

Powiat : POWIAT NIZANSKI

GM. JAROCIN

KATEGORIA OBIEKTU -V
Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:

GMINA JAROCIN

JAROCIN 159

37-405 JAROCIN

Jednostka projektowa:

PHU Joanna Konopka

Ul. Watowa 9

37-403 Jastkowice

1.1.2. Charakterystyka przedsiewziecia
1.1.2.1. Ogdlny zakres robét

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje modernizacje boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci
Katy, gmina Jarocin. Modernizacja polega na:

- wymiana istniejacej nawierzchni sportowe;j,

- montaz 2 szt. koszy do koszykdwki,

- montaz Scianki do tenisa ziemnego,

- wymiana siedzisk stadionowych 4 osobowych szt.4,
- wymiana zestawu do tenisa ziemnego,

- wymiana pretow naciggu ogrodzenia.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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3. Okreslenia podstawowe

1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do petnienia odmiennej
funkcji od tej, dla ktérej zostat zaprojektowany i zbudowany lub
do eksploatacji w nowych warunkach

[2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementow konstrukcyjnych i wy-

konczeniowych obiektu budowlanego

[3]

Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajg-
ca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla
ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynno-
$ci okreslane sg w drodze Rozporzadzen wtasciwych Ministrow

[4]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione insty-
tucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

[5]

Bezpieczenstwo
realizacji robot
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cy-
wilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz mo-
dernizacja obiektu budowlanego

[7]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem ma-
tej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje
przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

8]

Budynek

obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzie-
lony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada
fundament i dach

9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specja-
listyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i doku-
mentéw technicznych

[10]

Doktadnos¢
wymiaréw

zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zato-
zeniami lub z dokumentacjg techniczng

[11]

Dokumentacja
budowy

ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbed-
nych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuije:

e pozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem budowla-
nym

e dziennik budowy
e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiek-
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tu

e ksigzki obmiarow

[12] Dziennik budo- | urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
wy okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik
budowy wydawany jest przez witasciwy organ nadzoru budowla-
nego
[13] Elementy robét | wyodrebnione z catos$ci planowanych robét ich rodzaje, badz sta-
ny wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji
[14] Inspektor nad- | samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wy-
zoru budowla- | konywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
nego ktdra moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie upraw-
nienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownic-
twa
[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwesty-
cyjnego, angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje zamie-
rzonego zadania
[16] Kierownik bu- | samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bez-
dowy posrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem
realizacyjnym robdét budowlanych, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem lzby Inzynieréw Bu-
dowlanych
[17] Kontrola tech- | ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
niczna zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig
uzytkowa
[18] Kosztorys dokument okreslajacy ilos¢ i warto$é robét budowlanych sporza-
dzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru ro-
bot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw
posrednich i zysku
[19] Kosztorys ofer- | wyceniony kompletny kosztorys Slepy
towy
[20] Kosztorys Slepy | opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zesta-
wienie materiatow podstawowych
[21] Kosztorys po- | sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-
wykonawczy wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian tech-
nicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robot
[22] Materiat bu- | ogdét materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefa-
dowlany brykaty lub poétprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw
wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czesci skfa-
dowych
23] Nadzdr autorski | forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego

inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na
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kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazy-
waniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[24] Nadzér inwe- | forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
storski kosztow realizowanej inwestycji
[25] Norma zuzycia | okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢)
jakiegos$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okre-
$lonych cechach jakosciowych
[26] Obiekt budow- | budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budow-
lany la stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury
[27] Obiekt  matej | niewielki obiekt uzytkowy stuzgcy rekreacji i utrzymaniu porzadku
architektury (ogrodzenia, piaskownice, smietniki, place zabaw dla dzieci, ele-
menty architektury ogrodowej)
[28] Obiekty liniowe | drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilo$ciowo-wartosciowe faktycznie wyko-
nanych robét
[30] Polska Norma | dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym
(PN) i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych
[31] Pozwolenie na | decyzja administracyjna okreslajgca szczegdlne warunki zabez-
budowe pieczenia terenu budowy i prowadzenia robdét budowlanych,
okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow tymczaso-
wych, okresla szczegdétowe wymagania dotyczgce nadzoru na bu-
dowie
[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiada-
jaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca cztonkiem
Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych
[33] Projekt organi- | zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw nie-
zacji budowy zbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia nie-
zbednych $rodkéw realizacyjnych oraz termindéw czastkowych i
zakoiczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wy-
konawca robdt. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor
[34] Protokét odbio- | dokument odbioru roboét przez inwestora od wykonawcy, stano-
ru robét wigcy podstawe zgdania zaptaty
[35] Przedmiar obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowe;j,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu spo-
rzadzenia kosztorysu
[36] Przepisy tech- | warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budow-
niczno- lane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw bu-
wykonawcze dowlanych
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[37] Roboty budow- | budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, re-
lano- moncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
montazowe
[38] Roboty zabez- | roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykona-
pieczajace nych lub bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Ko-
niecznos¢ wykonania robét zabezpieczajgcych moze wynikaé z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycz-
nych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen,
odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie bu-
dowlanej. Roboty zabezpieczajagce mogg wystgpi¢ na obiekcie w
chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na
czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania
tych robot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi
lub dla zapobiezenia wypadkom o0sdb postronnych
[39] Roboty zanika- | roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wyko-
jace nywania kolejnych etapéw budowy
[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa wielo-
krotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna
(np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania ro-
bot na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng przepisami, bez-
pieczng prace na wysokosci
[41] Wada technicz- | efekt niezachowania przez wykonawce rezimow w procesie tech-
na nologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia ko-
rzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpo-
wiedzialnos¢ ponosi wykonawca
[42] Znak bezpie- | prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
czenstwa ktore uzyskaty certyfikat

4. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonaw-
cy Robot nalezy przed przystapieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspek-
torowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie roboét
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie — kierownika budowy i robdot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢
cztonkiem lzby Inzynierow Budowlanych

2. Kierownicy poszczegolnych rodzajéw robot (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiadac upraw-
nienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot

w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.
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3. Wymagany jest cigglty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

5. Materiaty
Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacjag muszg spetniaé¢ wy-
mogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzgdzeniu Dyrekto-
ra Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b. certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktdore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na pod-
stawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie ta-
kie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c. certyfikat lub deklaracje z Polskg Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatéw
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzgdzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie sys-
temow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.
113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmio-
towym obiekcie. Wyroby te muszg posiadac¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia
sie zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozpo-
rzadzeniu MSWiIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych niemaja-
cych wptywu na spefnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

5.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Bu-
dowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru ze-
zwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, do ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonaw-
ca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
5.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Wariantowa zastosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodza-
jéw materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dfuzszym, jezeli to bedzie
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wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-

rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny

z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w

ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.

1.Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

2.Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepi-
sami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5.Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zo-
stang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

N

. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ Robdt i wiasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robét zgodnie z zasadami okreslony-
mi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzia-
nym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw tech-
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

8. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania Roboét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jakos¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaga-
niami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robdt i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji Projek-
towej.
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3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznacze-
niu Robodt zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wfasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a tak-
ze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

9. Kontrola jakosci

9.1. Zasady kontroli jakosci Robét

1. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peftng kontrole Robo6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia
i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i Robot z czestotliwoscig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projek-
towej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-
sonelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujem-
nie na rzetelnos¢ wynikdéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét bada-
nych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

9.2. Atesty jakosci materiatow

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopu-
$ci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ z odpowiedni-
mi normami i ST.
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2. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana do
Robot bedzie posiadad atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrze-
by wynikami wykonanych przez niego badani. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

9.3. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjne-
go. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, sta-
nu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

4. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi nume-
rami zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-
tach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

- daty wstrzymania Robét z podaniem powodu

- zgfoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania Robat,

- dane dotyczgce materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu Robét.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

str. 12



Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego ele-
mentu Robot. Obmiary wykonanych Robodt przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyje-
tych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie oprdocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru Robét

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10. Obmiar robot

10.1 Ogolne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowaq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-
kresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspek-
tora Nadzoru.

10.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

2. Jedli Specyfikacje Techniczne wifasciwe dla danych Robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

10.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa kwalifika-
cyjne.
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3. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w ca-
tym okresie trwania Robot.

10.4 Wagiizasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzo-
nych przez Inspektora Nadzoru.

10.5 Czas przeprowadzania obmiaru

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koAcowym odbiorem robédt, a takie w
przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

3. Obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozu-
miaty i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w for-
mie osobnego zatgcznika do Ksiego Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

11. Odbior robot

11.1. Rodzaje odbioréow

W zaleznosci od ustalenn odpowiadajgcych ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, do-
konywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

11.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwfocznie ,
nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budo-
wy.

5. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

11.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robét.
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11.4. Odbiér korncowy Roboét

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ilo-
$ci, jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbidr koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowsg i ST.

5. W toku odbioru kornicowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupet-
niajgcych i Robdt poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czyn-
nosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, ko-
misja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robét w stosunku do wyma-
gan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

11.5. Dokumenty do odbioru korncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego Robédt jest protokdt koricowego odbioru
Robot sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami

Specyfikacje Techniczne

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiardw,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru kornicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robét.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

5. Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11.6. Odbiér ostateczny

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.
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12. Podstawa ptatnosci

12.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowgq dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktada-
jace sie na jej wykonanie.

13. Przepisy zwigzane

13.1 Normy

Podstawowe normy lub ich Zzrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentéw Robot,
podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;j.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
2. Roboty rozbidrkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania prac przy-
gotowawczych i rozbiérek w ramach inwestycji - modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miej-
scowosci Katy gmina Jarocin.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przygotowawczych i roz-
biérek zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

- Demontaz wyposazenia sportowego

Nalezy rozebraé wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy

Stupy do siatkowki. Konstrukcja stalowa. llos¢ - 2 szt.

Stupki do tenisa ziemnego. Konstrukcja stalowa. llo$¢ — 2szt.

Kosze do koszykowki. Konstrukcja stalowa. llo$¢ — 2 szt.

- Rozbidrka nawierzchni poliuretanowej

Nalezy rozebra¢, wywiez¢ z terenu budowy i poddac utylizacji, lub procesowi recyklingu na-
wierzchnie boiska pitkarskiego. Nawierzchnia poliuretanowa. Uwaga: Za poddanie procesowi re-
cyklingu nie uznaje sie deklaracji Wykonawcy o checi wbudowania demontowanej nawierzchni w
innym miejscu.

Nalezy rozebrac i wywiez¢ z terenu gérng warstwe podbudowy boiska pitkarskiego. Rozbidrce
podlega cata gérna warstwa wykonana z poliuretanu. Pozostate warstwy s3 w dobrym stanie i
nie wymagajg wymiany.

- Demontaz drutdw naciggu ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg Pro-
jektowa i okresleniami podanymi w ST pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowag ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w
ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5..

1.6. Dokumentacja robét rozbiorkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamodwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004
r.nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do ob-
rotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
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ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmia-
nami);

f) protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protoko-
tami z

badan kontrolnych

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.3; Do rozbidrek
mozna uzy¢ dowolnego sprzetu

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Robét rozbiérkowych

Do wykonania robot rozbidrkowych mozna uzyé nastepujgcego sprzetu: koparki przedsiebierne o
pojemnosci tyzki 0,25 m3; mtoty pneumatyczne;- frezarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4;

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Do transportu materiatdw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich Srodkéw transportu jak: samochod
skrzyniowy; samochdd samowytadowczy; ciggnik; wywrotka; Zatadunek jak i wytadunek materia-
téw z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci i bezpieczen-
stwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidorkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét rozbiorkowych

- przed przystgpieniem do robdét rozbiérkowych nalezy:

a/ odtaczy¢ dostawe medidow zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem, odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy
i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewro-
wymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wy-
sokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbroje-
nie palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skru-
szenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie desz-
czu, opadow Sniegu oraz silnych wiatrow;
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- szczegblng ostroznos$é nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektdow i urzadzen oraz sgsia-
dujacych drzew;

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

5.3. Wywdz gruzu i materiatow z rozbiérki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w czyn-
nosciami nalezy ujgé w cenie jednostkowej.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu roboét rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z progra-
mem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawa-
lania innego;

c) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pra-
cownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na ja-
kiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozo-
staty sprzet nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢ wynoszgcg minimum 1/10
wysokosci, z ktdrej mogg spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f)  Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chro-
niona przez specjalng klatke z pretdw stalowych, ostaniajgcg kabine i zapewniajgcg bezpieczen-
stwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych odpo-
wiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogoblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) robét rozbidrkowych na podstawie pomia-
réw stanu istniejgcego. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,, Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiorkowe bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac
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wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i
kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje: robocizne bezposrednia
wraz z narzutami; wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu; wartos¢ pracy sprzetu z narzutami; koszty
posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny; podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podat-
ku VAT), przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie rusztowan, prace roz-
biérkowe i wyburzeniowe, zatadunek i wywdz gruzu, zasypanie powierzchni terenu w zarysie
wyburzonego obiektu, z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,
utylizacja materiatéw zgodnie z klasyfikacja odpaddw oraz przewd6z materiatdw bedacych do za-
gospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane, oczyszczenie i likwidacja stanowiska
roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpiecza-
jace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowni-
kow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdétowo ustalone w Umo-
wie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972
r.(Dz. U.Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych prze-
piséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw
22/53 poz. 89. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych PN-
ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i roboét rozbiérkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektrycz-
ne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i roz-
biorki.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
3. Podbudowa z kruszywa tamanego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji - moderni-
zacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Katy, gmina Jarocin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy boiska wielofunkcyjnego z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Pozostawiong podbudowe nalezy wyréwnac i zagesci¢. Na tak przygotowang podbudowe nalezy
wykonac kolejne warstwy podbudowy (w kolejnosci wykonywania):

Miat kamienny frakcji 0-4 mm - gr. 10 cm (podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po
zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczaniu kru-
szywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi normami
(w szczegdlnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i ST
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumenta-
cjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robot podano w ST, Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo famane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszych ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa

str. 21



przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej

przez sito.
Frakoge
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsg,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz od2do 10 PN-B-06714-15

2. Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15

3. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz; 35 PN-B-06714-16

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz: 1 PN-B-04481

5. Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub II wg od 30 do 70 PN-64/8931-01
PN-B-04481

6. Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles: 3530 PN-B-06714-42

a) S$cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz;
b) Scieralnos¢ po 1/5 pelnej liczbie obrotéw, w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotdow, nie wigcej niz:

7. Nasiakliwo$¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18
8. Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej niz: 5 PN-B-06714-19
9. Zawartos$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, nie wigcej niz: 1 PN-B-06714-28
10.  Wskaznik no$nosci Wnog mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102

nie mniejszy niz: a) przy zaggszczeniu Is>1,00
3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastepujgcy sprzet: réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu. walce ogumione i
stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez

Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspek-
tora.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa musi odbywac sie w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegre-
gowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie
dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy (sa-
mochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wy-
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magania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét.

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej wykonanej warstwie odsg-
czajacej.

5.2.1. Przygotowanie podtoza.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie po-
wierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mie-
szanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyrdwnane i zageszczone. Podbudowa
musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq i
wedtug zalecen Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wcze-
$niej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikdow lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robot i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy.

Wytworzenie mieszanki polegac bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem
wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa.

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci natural-
nej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10 I/
m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie
stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio
wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przy-
padku, gdy wilgotnos$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotnos¢ optymalng, nalezy materiat osu-
szy¢ przez zwiekszenie ilosci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie samowytadowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mie-
szanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki.

Przed przystapieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzo-
nych robot zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie
mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rowniarki lub
ukfadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Doku-
mentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osig-
gniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwéch
warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po od-
biorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna
o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia
5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki.

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkdow poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim sza-
blonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyrownaé lokalne wgtebienia. Mieszanka w
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miejscach, w ktdrych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastgpiona ma-
teriatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, wal-
cami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka
podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate
W czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Wybdr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa: kruszywo o
przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej cze$ci wykresu obszaru dobre-
g0 uziarnieniu, zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi. kru-
SzZywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktdrego uziarnienie lezy w gérnej czesci wykresu obsza-
ru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.
W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet ciezszy. Poczat-
kowe przejscia walcdw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw. Zageszczenie
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Wilgotnos$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslanej wedtug normalnej proby Proc-
tora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 110. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgot-
nosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robodt, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robot.
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbudowy z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie:
Wyszczegllnienie badan  Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dziennej|Maksymalna powierzchnia podbudowy

dziatce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600

2 probki na boisko

6.2.1. Badanie wtasnosci kruszywa.

W czasie robdt Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa okreslone w tablicy p.
6.2. Probki nalezy pobieraé w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w
obecnosci Inspektora. Wyniki badan musza by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi. Badania
petne nalezy wykonac¢ takze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatéw i w innych przypad-
kach okreslonych przez Inspektora.

6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy.

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 0,98
wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il) lub metodzie ugiec sprezystych.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
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badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziar-
nienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m2. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mecha-
nicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwosc i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos§é badan i pomiaréw

1. Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce

roboczej, lecz nie rzadziej niz co 400 mz,
Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co

2000 m2
2. Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach
3. Rownos¢ podtuzna Latg w 3 przekrojach
4. Réwnos¢ poprzeczna

5. Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubos¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych
losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa famanego nie
powinno przekraczaé +10%,

6.3.2. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych.

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zageszczenia i
projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

Rownos¢ podbudowy. Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg w zgodnie
z norma BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwnos¢é poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg z czestotliwoscig podang w ta-
blicy w punkcie 6.3. Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy
pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscia
podang w tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projekto-
w3 z tolerancjg * 0,5%.

Szerokos¢ podbudowy. Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+ 10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-
00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania ro-
bot obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robét prowadzonych w pasie
drogowym, dostarczenie materiatow i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy, wytworze-
nie mieszanki kruszywa, mechaniczne roztozenie materiatu warstwami, zageszczenie poszczegol-
nych warstw, utrzymanie wykonanej warstwy, srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogor-
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szeniem sie jakosci i niekorzystnym wptywem wody i sprzetu wykonawczego, wykonanie pomiarow
i badan, uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa famane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyts.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

4. Nawierzchnia poliuretanowa typu 2S

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru na-
wierzchni poliuretanowej w ramach inwestycji - modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejsco-
wosci Katy, gmina Jarocin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej boiska i biezni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nor-
mami i ST ‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania robét

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad niniejszej ST sa:

Warstwa uzytkowa

Nawierzchnia poliuretanowa typu 2S instalowana na podbudowie elastycznej typu ET, doskonafa
dla boisk wielofunkcyjnych, sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gu-
mowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jedno-sktadnikowym.
Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Pla-
nomatic). Granulat gumowy SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Gru-
bos¢ warstwy 8 mm.

Gérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem poliure-
tanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy po-mocy rozkfa-
darki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliureta-
nowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm.

Dla zachowania odpowiedniej jakosci i Zywotnosci nawierzchnia powinna mieé parametry nie gor-

Sze niz opisane ponizej:

1. Grubos¢ nawierzchnia (mm) 16mm
2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm2 (MPa) >1,2
3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % >82
4. Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C) % 35-44
5. Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <0,9
6. Odpornos¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g <0,9
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7. Odpornosé na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy

- stopien w skali szarej (badar PN-EN 20105-A02:1996) 4-5
8. Opodr poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 80-110
- nawierzchnia mokra 55-110
9. Predkos¢ przesigkania woda mm/h > 3200
10. Zachowanie sie pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) % >103

Powyisze wymagania powinien potwierdzaé¢ raport z badan na zgodnos¢ z normg PN EN
14877:2014.

Kolorystyka: Kolor nawierzchni dwukolorowy (ceglasty i zielony ).
Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami po-dtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o df. 4 m nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powin-
no by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungc).

ET - wykonanie warstwy nosne;j - ,elastycznej” grubosci 3,5 cm:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potagczonego lepiszczem poliu-
retanowym, jednosktadnikowym z zwirem kwarcowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B15 (C12/15) z oporem lub odwodnieniem
liniowym (na krawedziach spadkdéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadek o wartosci
max 1,0%.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem tech-
nicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm Pan-
stwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowied-
nich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

Warstwa wyréwnawcza projektowana pod nawierzchnig z miatu kamiennego 0-4mm gr. Po
zageszczeniu 10cm.
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Obramowanie ptyty boiska
Obramowanie ptyty boiska z obrzezy 8x30cm na tawie betonowej z betonu C12/15 .

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne"

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" . Transport materiatéw
do wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jako$ci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania robét

Ogélne warunki wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Istniejgce boisko wielofunkcyjne i bieznia o nawierzchni poliuretanowej typu , natrysk”. Nawierzch-
nie sg w dobrym stanie. Posiada niewielkie ubytki w warstwie SBR, czesciowo wytarty natrysk i nie-
widoczne malowane linie. Nie przewiduje sie wymiany stojakdéw do koszykowki.

5.2.1. Przygotowanie nawierzchni

Istniejgcg nawierzchnie poliuretanowa nalezy umy¢ i odttusci¢. Nalezy usung¢ réwniez pozostatosci
po malowanych liniach. Nie przewiduje sie usuwania istniejgcej warstwy natrysku.

Ewentualne ubytki w warstwie SBR nalezy uzupetni¢ mieszaning granulatu i kleju Ubytki nie prze-
kraczajq 1% nawierzchni.

5.2.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.3. Malowanie linii

Bezposrednio po przygotowaniu podtoza nalezy malowac linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku. Linie szerokosci 5 cm w kolorze z6ttym dla koszykéwki i oraz biatym dla siatkdwki.

5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Wykaz wymaganych dokumentow dotyczacych projektowanego systemu nawierzchni sktadane
do oferty jako przedmiotowe srodki dowodowe:

a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem miejsca wykony-
wania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta;

b) karta techniczna nawierzchni poliuretanowej poswiadczona przez producenta z okresleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
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c) karta techniczna maty amortyzujgcej poswiadczona przez producenta z okresleniem miejsca wy-
konywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

d) Swiadectwo higieny (Atest PZH);
e) Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium;

f) sprawozdanie z badan przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na reakcje na ogien
potwierdzajace, ze oferowany spetnia wymogi normy PN -EN 13501 -1 +A1:2010 dla materiatéw
podtogowych klasy Bfl jako materiat trudno zapalny,

g) prébke oferowanej nawierzchni oraz maty elastycznej o wymiarach min.25x15cm z metryka pro-
ducenta,

5.2.5. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotycza-
cym powyzszego zadania.

2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig dokumentu
potwierdzong za zgodnos¢.

4/ Wykonawca powinien posiadac niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno
zostaé potwierdzone minimum piecioma referencjami za okres ostatnich pieciu lat z obiektéw o
powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

5.2.6.Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia na-
wierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikaé¢ zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogo-
towie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na no-
$nos¢ podbudowy.

Uwagi ogdlne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s podawane w dobrej wierze i majg charakter
ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposdb uzytkowania jest zroznicowa-
ny i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane ustnie, na
pismie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wfasciwosci
techniczno — uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higie-
nicznych, wymogodw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontroli jakosci robot podlega jako$¢ uzytych materiatdw - zgodnos$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robét obejmuje: kontrole przygotowania podtoza, sposéb przygoto-
wania materiatow, kontrola utozenia nawierzchni poliuretanowej, kontrole montazu linii,
7.0BMIAR ROBOT Jednostka

obmiaru robot jest:

- 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0dIne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne”.

8.2.Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

eNawierzchnia powinna mie¢ grubos¢ zgodnie z DT; Powinna posiada¢ jednorodng fakture ze-
wnetrzng oraz jednolity kolor.

*\Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje: transport materiatow przewidzianych do wykonania robét, przy-
gotowanie podfoza pod nawierzchnie, przygotowanie materiatéw, wykonanie nawierzchni, malo-
wanie linii, przeprowadzenie pomiardéw i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Aprobata Techniczna.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
5. Wznoszenie ogrodzen

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang pretow naciggdw ogrodzenie boiska wielofunk-
cyjnego w ramach robdét zwigzanych z modernizacjg boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Katy,
gmina Jarocin.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty stosowane przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST:

W istniejgcym ogrodzeniu boiska nalezy wymienié prety naciggdw na nowe. Projektuje sie drut na-
ciggowy ocynkowany fi 5 mmm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukgji:

- Srodek transportu do przewozenia elementow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaét.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robdt jest czescia projektu technologii

i organizacji robot, ktéry nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robét i uzyska¢ akceptacje In-
spektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie i Srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewniac zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

5.1 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200
i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Przed przystapieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
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— ustali¢ lokalizacje terenu robot,

— usunac przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég itd.,

— przedstawi¢, do akceptacji Inzyniera, zakres rob6t wykonywanych bezposrednio na placu budowy
i na zapleczu.

5.3 Warunki techniczne wykonania roboét

Konstrukcja i sposéb wykonania robot powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg i SST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustaleit podanych w niniejszej specyfi-
kaciji.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST. Do robdt wy-
koniczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych wa-
runkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosdci, tj. zatrawienia, krze-
wow, ew. drzew,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urza-
dzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy.

4)  Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Sprawdzenie prawidtowosci montazu linek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentac;ji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odnie-
sieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspek-
torowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w progra-
mie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu.

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6.2 daty
wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1) SIWZ

2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
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3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana

4) normy

5) aprobaty techniczne

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10. NAJWAZNIEJSZE NORMY:

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Potgczenia z fundamentami

— Projektowanie i wykonanie Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

6. Sprzet sportowy

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
dostawy i montazu urzadzen sportowych w ramach Modernizacji boiska wielofunkcyjnego w
miejscowosci Katy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem montazu elementéw wyposazenia w sprzet sportowy.

- montaz 2 szt. koszy do koszykowki,

- wymiana 4 szt. siedzisk stadionowych 4 osobowych,

- wymiana zestawu do tenisa ziemnego i siatkdwki,

- montaz Scianki treningowej do tenisa ziemnego.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,Wymagania ogolne”.
2.2. Beton i jego sktadniki
Do fundamentéw betonowych dla urzadzen sprzetu sportowego nalezy stosowac beton klasy
C20/25 wg PN-EN 206-1:2003. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku
klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.3. Wyposazenie sportowe
Zestaw do tenisa ziemnego
Stupki do tenisa wykonane sg z profilu owalnego, aluminiowego 100 x 120 mm. Profil posiada
wewnatrz zebrowanie zwiekszajace jego wytrzymatosc.
Wysokos¢ stupkow - 1,6m;
e Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;
e Stupki mocowane w tulejach;
e Komplet sktada sie z dwdch stupkow, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki;
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e 7Zgodnos$¢ z normg PN-EN 1510:2006 p.4;

e Certyfikat bezpieczerstwa wydany przez Instytut Sportu

Komplet stupkéw do tenisa stanowi:

- jeden stupek z naciggiem srubowym do naprezania siatki;

- jeden stupek z zaczepem siatki.

Sposéb montazu stupkdéw:

1. Montaz nalezy rozpoczgé od zabetonowania tulei na réwni z nawierzchnig. Warstwa betonu
powinna mieé¢ min. 50 cm grubosci.

2. Nalezy zwrdci¢ uwage na kierunek zamontowania tulei. Posiadajg one wzdtuzne listwy
zabezpieczajgce stupki przed obrotem, ktére powinny by¢ skierowane do wewnatrz kortu.

3. Tuleje powinny by¢ oddalone od siebie w odlegtosci 12,84 m (w osiach).

4. W momencie gdy warstwa betonu osiggnie swojg wytrzymatosé, mozna wstawic stupki do tulei.
Stupkoéw nie nalezy wktadaé na site ! Przed zamontowaniem stupka nalezy oczysci¢ wnetrze tulei.

5. Po zamontowaniu stupkéw nalezy zatozy¢ siatke i naciggnac¢ j3 za posrednictwem dotgczonej
korbki; zaczep naciggu znajduje sie pod plastikowga pokrywa stupkow.

Po zatozeniu siatki nalezy ponownie zatozy¢ plastikowe zaslepki. Zestaw do tenisa ziemnego moze
by¢ uzywany wytgcznie do uprawiania wskazanej dyscypliny sportowej;

* Nie wolno wspinac sie ani zawieszac na siatce i stupkach;

* Przed rozpoczeciem gry nalezy sprawdzi¢ wtasciwe zamocowanie stupkow w podfozu;

* Przynajmniej dwa razy w roku nalezy sprawdzi¢ stan mechanizmu napinajgcego siatke.

Zestaw do siatkowki
Treningowe stupki do siatkdwki wykonane z wytrzymatego profilu aluminiowego o Srednicy 76 mm.
Stupki muszg posiadac funkcje ptynnej regulacji wysokosci zawieszenia siatki.
Specyfikacja techniczna:

- wysokos¢ stupkow: 2,865 m

— materiat: aluminium, malowanie proszkowe

—  profil stupkéw: $r. 76 mm

—  kolor stupkéw: czerwony RAL 3020 lub inny do uzgodnienia z inwestorem

- stupki mocowane w tulejach do betonowania o gtebokosci 35 cm

— bezstopniowa regulacja w zakresie 1,07 — 2,43 cm umozliwia wykorzystanie ich do gry w

tenisa, badmintona i siatkdwke

- wykonane zgodnie znormami PN-EN 1271:2015-01

- posiadajg certyfikat umozliwiajacy uzywanie ich na obiektach uzytecznosci publicznej
Gtebokosc tulei: 350 mm, przystosowane do montazu na boiskach zewnetrznych.
Nalezy wykona¢ fundament o minimalnych wymiarach: 600x600 mm i gtebokosci 800 mm. Do
montazu nalezy uzy¢ betonu klasy min. C20/25.
Siatka o dtugosci od 9,5 m do 10 m i szerokos$ci 1 m. Siatka zbudowana z kwadratowych czarnych
oczek o boku 10 cm. Gérna tasma o kolorze kontrastujagcym (najczesciej biaty) do czarnych oczek o
szerokosci 7 cm. Dolna krawedz siatki - 5 cm tasma o takim samym kolorze jak gérna.

Kosze do koszykowki szt.2

Stojak do koszykdéwki jednostupowy regulowany, wysieg 160cm.

Wysieg 160cm;

e Kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo;

® Przeznaczony do betonowania na state lub montowania w tulei;

* Mozliwos¢ zawieszenia roznego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe -
kratownicowe) i obreczy do koszykowki;

* Mozna stosowa¢ mechanizm regulacji wysokosci tablicy;
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e Zgodny z normg PN-EN 1270:2006;

e Certyfikat bezpieczeristwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego

Stojak wykonany jest z rur stalowych o przekroju kwadratowym 100x100 mm.

W gdrnej czesci stojaka przyspawana jest ptyta z otworami do mocowania tablicy wraz z koszem. Na
ramieniu stojaka znajduje sie ucho do przykrecenia wspornikdw usztywniajgcych tablice (patrz
rysunek).Konstrukcja stojaka jest zabezpieczona przed korozjg cynkowaniem ogniowym. Wykona¢
gniazdo w podtozu o wymiarach co najmniej 500x500x900 mm;

Zabetonowac tuleje montazowg (beton C20/25) na réwni z nawierzchnia przysztego boiska.

Uwaga: zaleca sie odchyli¢ tuleje o 1-2 stopnie w strone przeciwng od wysiegu

3. Po zastygnieciu betonu oczysci¢ wnetrze tulei i wstawic¢ do niej stup;

4. Po ustawieniu stupa nalezy zamontowaé na nim wysieg;

5. a) zamontowad tablice z ramg oraz obrecz do czotowej blachy stojaka; lub

b) zamontowac tablice z ramg, obrecz oraz regulacje wysokosci do czotowej blachy stojaka; lub

c) zamontowac tablice oraz obrecz do czotowej blachy stojaka oraz przykreci¢ wsporniki od stojaka
do tablicy sprawdzajgc pionowe potozenie tablicy;

6. Zatozy¢ siatke na obrecz;

7. Sprawdzi¢ wszelkie potgczenia Srubowe.

Tak zamontowany kosz spetnia wymagania normy PN —EN —1270.

e Stojak do koszykdwki przeznaczony jest wytgcznie do uprawiania tej dyscypliny sportowej i nie
moze by¢ uzywany do zadnych innych celéw;

* Nalezy okresowo sprawdzac stan zabetonowania stupa, kontrolowac stan ztgcz i Srub mocujgcych
poszczegdlne elementy;

* Nie wolno wspinac¢ sie na stojak, ani zawiesza¢ na obreczy badZ jego innych elementach
konstrukcyjnych.

Siedziska krzesetek stadionowych 4 osobowe szt. 4

Istniejgce siedziska krzesetek stadionowych nalezy wymieni¢ na siedziska wykonane z tworzywa
sztucznego z otworem odprowadzajgcym wode. Konstrukcje zabezpieczone sg na oddziatywanie
warunkéw atmosferycznych poprzez pokrycie ich powierzchni cynkiem.

Kolor siedzisk nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Scianka treningowa do tenisa ziemnego szt. 1

Projektuje sie Scianke treningowg do tenisa ziemnego o wymiarach szeroko$¢ = 9m, wysokos¢ = 3m.
Scianka zbudowana jest parabolicznie co umozliwia doktadny powrét pitki, w catoéci wykonana z
polymeru (materiat na bazie zwigzkéw akrylu i zywic naturalnych). Scianka malowana farbg gelcoat
w kolorze RAL, farba faczy sie z mieszankg akrylowo-zywiczng i powoduje catkowite zabezpieczenie
przed wchtanianiem wilgoci.

Pod scianke konieczne jest wykonanie fundamentu betonowego wymiarach 95x910cm, gtebokosci
60cm zbrojony dwoma siatkami, gérg i dotem, z pretéw #10 co 15cm. Beton C20/25.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty wykonane beda
recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport mieszanki betonowej
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Transport mieszanki betonowej powinien odbywac specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.

4.3. Transport elementéw wyposazenia
Wyposazenie sportowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Wykonanie fundamentow:

- wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa,

- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonaé z betonu klasy B20, w
fundamentach nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen,

Montaz elementdw:

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposob by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg

Projektowg. Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektows.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostkg obmiaru robdt jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka)
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie materiatdw, wykonanie
robot ziemnych, wykonanie betonowego fundamentu, zasypanie wykopu, dostawa, montaz i
regulacja poszczegdlnych elementéw sprzetu sportowego, roboty wykonczeniowe i
uporzagdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcija i zgodnosc.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu;

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.;

EN749;

EN 1270;

EN1271.
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