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1. Wymagania ogólne 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z modernizacją boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Katy, gmina 
Jarocin. 
 

1.1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
 Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego w Domostawie, 
gmina Jarocin. 
Id działki: 181202_2.0003.1005/4 
Miejscowość: KATY 
Powiat : POWIAT NIŻAŃSKI 
GM. JAROCIN 
KATEGORIA OBIEKTU – V  
Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Zamawiający:  
GMINA JAROCIN 
JAROCIN 159 
37-405 JAROCIN 
Jednostka projektowa:  
PHU Joanna Konopka  
Ul. Wałowa 9 
37-403 Jastkowice 
 

1.1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.1.2.1. Ogólny zakres robót 

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego w miejscowości 
Katy, gmina Jarocin. Modernizacja polega na: 

- wymiana istniejącej nawierzchni sportowej,  

- montaż 2 szt. koszy do koszykówki, 

- montaż ścianki do tenisa ziemnego, 

- wymiana siedzisk stadionowych 4 osobowych szt.4, 

- wymiana zestawu do tenisa ziemnego, 

- wymiana prętów naciągu ogrodzenia. 

 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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3. Określenia podstawowe 
[1]  Adaptacja  przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej 

funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub 
do eksploatacji w nowych warunkach 

[2]  Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wy-
kończeniowych obiektu budowlanego 

[3]  Aprobata tech-
niczna 

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczają-
ca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla 
których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania 
aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynno-
ści określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 

[4]  Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione insty-
tucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[5]  Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 
ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych 
robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cy-
wilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

[6]  Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz mo-
dernizacja obiektu budowlanego 

[7]  Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem ma-
łej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje 
przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu 

[8]  Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzie-
lony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundament i dach 

[9]  Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specja-
listyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd 
państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i doku-
mentów technicznych 

[10] Dokładność 
wymiarów 

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi zało-
żeniami lub z dokumentacją techniczną 

[11] Dokumentacja 
budowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbęd-
nych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

 pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowla-
nym 

 dziennik budowy 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiek-
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tu 

 książki obmiarów 

[12] Dziennik budo-
wy 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 
budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowla-
nego 

[13] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź sta-
ny wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[14] Inspektor nad-
zoru budowla-
nego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wy-
konywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, 
którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie upraw-
nienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownic-
twa 

[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwesty-
cyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację zamie-
rzonego zadania 

[16] Kierownik bu-
dowy 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bez-
pośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem 
realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Bu-
dowlanych 

[17] Kontrola tech-
niczna 

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością 
użytkową 

[18] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporzą-
dzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru ro-
bót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów 
pośrednich i zysku 

[19] Kosztorys ofer-
towy 

wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[20] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zesta-
wienie materiałów podstawowych 

[21] Kosztorys po-
wykonawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian tech-
nicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji 
robót 

[22] Materiał bu-
dowlany 

ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefa-
brykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów 
wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części skła-
dowych 

[23] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na 
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kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazy-
waniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[24] Nadzór inwe-
storski 

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 

[25] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o okre-
ślonych cechach jakościowych 

[26] Obiekt budow-
lany 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budow-
la stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury 

[27] Obiekt małej 
architektury 

niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu porządku 
(ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw dla dzieci, ele-
menty architektury ogrodowej) 

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wyko-
nanych robót 

[30] Polska Norma 
(PN) 

dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym 
i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

[31] Pozwolenie na 
budowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabez-
pieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 
określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczaso-
wych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na bu-
dowie 

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiada-
jąca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem 
Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych 

[33] Projekt organi-
zacji budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków nie-
zbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia nie-
zbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i 
zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wy-
konawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 

[34] Protokół odbio-
ru robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stano-
wiący podstawę żądania zapłaty 

[35] Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu spo-
rządzenia kosztorysu 

[36] Przepisy tech-
niczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budow-
lane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów bu-
dowlanych 
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[37] Roboty budow-
lano-
montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, re-
moncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[38] Roboty zabez-
pieczające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykona-
nych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Ko-
nieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z 
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycz-
nych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, 
odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie bu-
dowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w 
chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na 
czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania 
tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi 
lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych 

[39] Roboty zanika-
jące 

roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wyko-
nywania kolejnych etapów budowy 

[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielo-
krotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna 
(np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do wykonywania ro-
bót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bez-
pieczną pracę na wysokości 

[41] Wada technicz-
na 

efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie tech-
nologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia ko-
rzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpo-
wiedzialność ponosi wykonawca 

[42] Znak bezpie-
czeństwa 

prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonaw-
cy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspek-
torowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być 
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 
2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać upraw-
nienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót 
w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 
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3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montażowymi remontu i modernizacji. 
 

5. Materiały 
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wy-
mogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-
nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrekto-
ra Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 

b. certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na pod-
stawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie ta-
kie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

c. certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów 
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie sys-
temów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 
113/98 poz. 728) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmio-
towym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia 
się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozpo-
rządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemają-
cych wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 

5.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Bu-
dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru ze-
zwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonaw-
ca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

5.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

5.3. Wariantowa zastosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodza-
jów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie 
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wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

6. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
1. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepi-
sami dotyczącymi jego użytkowania. 

3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

5. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zo-
staną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

7. Transport 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określony-

mi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzia-
nym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów tech-
nicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
 

8. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania Robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaga-
niami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projek-
towej. 
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3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznacze-
niu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a tak-
że w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
decyzję. 
6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

9. Kontrola jakości 

9.1. Zasady kontroli jakości Robót 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia                
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy prze-
prowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewnia-
jącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projek-
towej i ST. 
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia             
i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,               
w celu ich inspekcji. 
8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-
sonelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujem-
nie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót bada-
nych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca. 

9.2. Atesty jakości materiałów 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopu-
ścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiedni-
mi normami i ST. 
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2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do 
Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrze-
by wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

9.3. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy. 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego             
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjne-
go. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, sta-
nu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi nume-
rami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-
tach,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) 
- daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ogranicze-
niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania Robót, 
- dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-
niem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
 
 



str. 13 
 

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego ele-
mentu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję-
tych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru Robót 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

10. Obmiar robót 

10.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-
kresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inspektora Nadzoru. 
5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspek-
tora Nadzoru. 

10.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

10.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifika-
cyjne. 
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3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w ca-
łym okresie trwania Robót. 

10.4 Wagi i zasady ważenia 
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzo-
nych przez Inspektora Nadzoru. 

10.5 Czas przeprowadzania obmiaru 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozu-
miały i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w for-
mie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 

11. Odbiór robót 

11.1.  Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, do-
konywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-
nywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , 
nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budo-
wy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

11.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
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11.4. Odbiór końcowy Robót 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilo-
ści, jakości i wartości. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5. 
4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł-
niających i Robót poprawkowych. 
6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czyn-
ności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, ko-
misja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wyma-
gań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

11.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru 
Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających 
zakryciu, 
- Recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
4. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
5. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

11.6. Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
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12. Podstawa płatności 

12.1. Ustalenia ogólne 
1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-
rową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
2. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składa-
jące się na jej wykonanie. 
 

13. Przepisy związane 

13.1 Normy 
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów Robót, 
podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
2. Roboty rozbiórkowe 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac przy-
gotowawczych i rozbiórek w ramach inwestycji - modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miej-
scowości Katy gmina Jarocin. 
1.2..Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i roz-
biórek zgodnie z Dokumentacją Projektową: 
- Demontaż wyposażenia sportowego 
Należy rozebrać wraz z fundamentami i wywieźć z terenu budowy 
Słupy do siatkówki. Konstrukcja stalowa. Ilość - 2 szt. 
Słupki do tenisa ziemnego. Konstrukcja stalowa. Ilość – 2szt. 
Kosze do koszykówki. Konstrukcja stalowa. Ilość – 2 szt.  
- Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej 
Należy rozebrać, wywieźć z terenu budowy i poddać utylizacji, lub procesowi recyklingu na-
wierzchnię boiska piłkarskiego. Nawierzchnia poliuretanowa. Uwaga: Za poddanie procesowi re-
cyklingu nie uznaje się deklaracji Wykonawcy o chęci wbudowania demontowanej nawierzchni w 
innym miejscu. 
Należy rozebrać i wywieźć z terenu górną warstwę podbudowy boiska piłkarskiego. Rozbiórce 
podlega cała górna warstwa wykonana z poliuretanu. Pozostałe warstwy są w dobrym stanie i 
nie wymagają wymiany. 
- Demontaż drutów naciągu ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Pro-
jektową i określeniami podanymi w ST pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z  Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.. 
1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych 
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 
120, poz. 1133); 
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje); 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 
r. nr 202, poz. 2072); 
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do ob-
rotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
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ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmia-
nami); 
f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokó-
łami z 
badań kontrolnych 
 
2. MATERIAŁY  
Materiały nie występują 
  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.3; Do rozbiórek 
można użyć dowolnego sprzętu 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonania Robót rozbiórkowych 
Do wykonania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu: koparki przedsiębierne o 
pojemności łyżki 0,25 m3; młoty pneumatyczne;- frezarki 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4; 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak: samochód 
skrzyniowy; samochód samowyładowczy; ciągnik; wywrotka; Załadunek jak i wyładunek materia-
łów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeń-
stwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w 
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
a/ odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności; 
b/ odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem, odpowiednich służb, 
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika budowy 
i potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 
c/ wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewro-
wymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wy-
sokości około 1 m; 
- drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, 
przez rozkuwanie lub zwalanie; 
- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych; 
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbroje-
nie palnikiem acetylenowym; 
- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skru-
szenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport; 
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie desz-
czu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów; 
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- szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz sąsia-
dujących drzew; 
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy  zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami; 
5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie 
elementy stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w czyn-
nościami należy ująć w cenie jednostkowej. 
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 
a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z progra-
mem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawa-
lania innego; 
c) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pra-
cownikami przebywającymi na poziomie zerowym; 
d) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na ja-
kiejkolwiek kondygnacji jest zabronione; 
e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozo-
stały sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10 
wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m; 
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chro-
niona przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeń-
stwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności; 
g) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpo-
wiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; 
h) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać 
aktualne badania lekarskie. 
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac 
pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót rozbiórkowych na podstawie pomia-
rów stanu istniejącego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe będzie 
dokonana według następującego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać 
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wszystkie czynności, i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i 
kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe obejmuje: robociznę bezpośrednią 
wraz z narzutami; wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; wartość pracy sprzętu z narzutami; koszty 
pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podat-
ku VAT), przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie rusztowań, prace roz-
biórkowe i wyburzeniowe, załadunek i wywóz gruzu, zasypanie powierzchni terenu w zarysie 
wyburzonego obiektu, z odpowiednim zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru, 
utylizacja materiałów zgodnie z klasyfikacja odpadów oraz przewóz materiałów będących do za-
gospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane, oczyszczenie i likwidacja stanowiska 
roboczego. 
Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpiecza-
jące, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowni-
ków, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umo-
wie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY Normy i Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 
r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie 
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny DZ. Ustaw 
22/53 poz. 89. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych PN-
ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. 
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektrycz-
ne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i roz-
biórki. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

3. Podbudowa z kruszywa łamanego 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji - moderni-
zacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Katy, gmina Jarocin. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy boiska wielofunkcyjnego z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Pozostawioną podbudowę należy wyrównać i zagęścić. Na tak przygotowaną podbudowę należy 
wykonać kolejne warstwy podbudowy (w kolejności wykonywania): 
 Miał kamienny frakcji 0-4 mm - gr. 10 cm (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po 
zagęszczeniu) 
Uwaga: zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tłucznia) wapiennego. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna  

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu kru-
szywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 

1.4.2. Pozostałe określenia  
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi normami 
(w szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i ST 
„Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumenta-
cją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest 
kruszywo łamane uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny.  
2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy 
krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od 
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa 
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przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej 
przez sito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż od 2 do 10 PN-B-06714-15 
    
2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 
3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż; 35 PN-B-06714-16 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1 PN-B-04481 
5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg od 30 do 70 PN-64/8931-01 
 PN-B-04481   
6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 35 30 PN-B-06714-42 
 a)   ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż;   
 b)   ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w stosunku do ubytku   
 masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   
7. Nasiąkliwość, nie więcej niż: 3 PN-B-06714-18 
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż: 5 PN-B-06714-19 

    

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż: 1 PN-B-06714-28 
10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102 
 nie mniejszy niż: a) przy zagęszczeniu Is≥1,00   

3. SPRZĘT  
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować 
następujący sprzęt: równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. walce ogumione i 
stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny być 
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Stosowany przez 
Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspek-
tora. 

 
4. TRANSPORT  
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegre-
gowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie 
dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowawczy (sa-
mochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wy-
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magania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót.  
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej wykonanej warstwie odsą-
czającej. 
5.2.1. Przygotowanie podłoża.  
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie po-
wierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych 
rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mie-
szanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. Podbudowa 
musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
według zaleceń Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcze-
śniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy.  
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem 
wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa.  
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności natural-
nej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/ 
m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. W czasie 
słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być odpowiednio 
większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W przy-
padku, gdy wilgotność naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osu-
szyć przez zwiększenie ilości mieszań. 
5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki  
Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samowyładowczymi 
środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mie-
szankę przed wysychaniem i segregacją. 
5.2.5. Rozkładanie mieszanki.  
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania prowadzo-
nych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Rozłożenie 
mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy równiarki lub 
układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych w Doku-
mentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osią-
gnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch 
warstwach. Każda powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po od-
biorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna 
o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia 
5.2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki.  
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie należy wykonać ciężkim sza-
blonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. Mieszanka w 
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miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed zagęszczeniem zastąpiona ma-
teriałem o odpowiednich właściwościach. 
5.2.7. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, wal-
cami wibracyjnymi i gładkimi. Walcowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka 
podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe 
w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców 
podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi małymi walcami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: kruszywo o 
przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części wykresu obszaru dobre-
go uziarnieniu, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi. kru-
szywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu obsza-
ru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. 
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Począt-
kowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. Zagęszczenie 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określanej według normalnej próby Proc-
tora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgot-
ności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót.  
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczać ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST. 
6.2. Badania w czasie robót.  
Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie: 
Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań   

    

 Minimalna  liczba  badań na dziennej Maksymalna powierzchnia podbudowy 
 działce roboczej  przypadająca na 1 badanie (m2) 
    

Zagęszczenie warstwy 2  600 
    

 2 próbki na boisko   

 
6.2.1. Badanie własności kruszywa.  
W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy p. 
6.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w 
obecności Inspektora. Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. Badania 
pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypad-
kach określonych przez Inspektora. 
6.2.3. Badanie zagęszczenia warstwy.  
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 
według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugięć sprężystych. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
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badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziar-
nienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niż 2 razy na 1000 m2. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mecha-
nicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy.  
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1. Grubość podbudowy Podczas budowy: w  trzech  punktach  na  każdej  działce 

     

   roboczej, lecz nie rzadziej niż co 400 m2, 
   Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 
   2000 m2  
    

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach 
3. Równość podłużna  Łatą w 3 przekrojach 
4. Równość poprzeczna    
5. Spadki poprzeczne   

6.3.1. Grubość warstwy.  
Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach wybranych 
losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie 
powinno przekraczać +10%, 
6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych.  
Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika zagęszczenia i 
projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli. 
6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego 
Równość podbudowy. Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. 
Nierówność poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w ta-
blicy w punkcie 6.3. Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy 
pomocniczej. 
Spadki poprzeczne podbudowy. Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością 
podaną w tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projekto-
wą z tolerancją ± 0,5%. 
Szerokość podbudowy. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż + 10 cm, -5 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-
00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI   

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania ro-
bót obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót prowadzonych w pasie 
drogowym, dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, wytworze-
nie mieszanki kruszywa, mechaniczne rozłożenie materiału warstwami, zagęszczenie poszczegól-
nych warstw, utrzymanie wykonanej warstwy, środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogor-
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szeniem się jakości i niekorzystnym wpływem wody i sprzętu wykonawczego, wykonanie pomiarów 
i badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną.  
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.  
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.  
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana 
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

4. Nawierzchnia poliuretanowa typu 2S 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru na-
wierzchni poliuretanowej w ramach inwestycji - modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejsco-
wości Katy, gmina Jarocin. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni 
poliuretanowej boiska i bieżni. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-
mami i ST ‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00.„Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.Materiałami stosowanymi do wykonania robót  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są: 
Warstwa użytkowa 
Nawierzchnia poliuretanowa typu 2S instalowana na podbudowie elastycznej typu ET, doskonała 
dla boisk wielofunkcyjnych, składa się  z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gu-
mowego   o granulacji  1-4 mm, połączonego  lepiszczem poliuretanowym, jedno-składnikowym. 
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Pla-
nomatic). Granulat gumowy SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.  Gru-
bość warstwy 8 mm.  
Górna warstwa  składa się z granulatu EPDM  o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliure-
tanowym, jednoskładnikowym . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy po-mocy rozkła-
darki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliureta-
nowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm. 
Dla zachowania odpowiedniej jakości i żywotności nawierzchnia powinna mieć parametry nie gor-

sze niż opisane poniżej: 

1. Grubość nawierzchnia (mm)   16mm  

2. Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥ 1,2 

3. Wydłużenie względne przy zerwaniu %   ≥ 82 

4. Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C) %  35- 44 

5. Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm  ≤ 0,9 

6. Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g ≤ 0,9 
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7. Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy 

- stopień w skali szarej (badań PN-EN 20105-A02:1996) 4-5 

8. Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV  

- nawierzchnia sucha  80-110 

- nawierzchnia mokra  55- 110 

9. Prędkość przesiąkania wodą mm/h  ≥ 3200 

10. Zachowanie się piłki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) % ≥ 103 

Powyższe wymagania powinien potwierdzać raport z badań na zgodność z normą PN EN 

14877:2014. 
 
Kolorystyka: Kolor nawierzchni dwukolorowy (ceglasty i zielony ). 
Podbudowa  
 Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami po-dłużnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powin-
no być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone 
(plamy należy  usunąć).  
 ET - wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej” grubości 3,5 cm: 
 Składa się ona z granulatu gumowego  o granulacji  1-4 mm , połączonego  lepiszczem poliu-
retanowym, jednoskładnikowym z żwirem kwarcowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, 
przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). 
 Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 
100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B15 (C12/15) z oporem lub odwodnieniem 
liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek  o wartości 
max 1,0%.  
UWAGI! 
− Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem tech-
nicznym opracowanym dla określonego zastosowania.  
− Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
− W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Pań-
stwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowied-
nich norm. 
− Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi 
normami. 
 Warstwa wyrównawcza projektowana pod nawierzchnią z miału kamiennego 0-4mm gr. Po 
zagęszczeniu 10cm. 
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 Obramowanie płyty boiska  
 Obramowanie płyty boiska z obrzeży 8x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15 . 
  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" . Transport materiałów 
do wykonania nawierzchni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
5.2. Zakres wykonywanych robót  
Istniejące boisko wielofunkcyjne i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej typu „natrysk”. Nawierzch-
nie są w dobrym stanie. Posiada niewielkie ubytki w warstwie SBR, częściowo wytarty natrysk i nie-
widoczne malowane linie. Nie przewiduje się wymiany stojaków do koszykówki. 
5.2.1. Przygotowanie nawierzchni  
Istniejącą nawierzchnię poliuretanową należy umyć i odtłuścić. Należy usunąć również pozostałości 
po malowanych liniach. Nie przewiduje się usuwania istniejącej warstwy natrysku.  
Ewentualne ubytki w warstwie SBR należy uzupełnić mieszaniną granulatu i kleju Ubytki nie prze-
kraczają 1% nawierzchni.  
5.2.2. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni  
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała 
w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w 
danym miejscu temperatury punktu rosy.  
5.2.3. Malowanie linii  
Bezpośrednio po przygotowaniu podłoża należy malować linie farbami poliuretanowymi metodą 
natrysku. Linie szerokości 5 cm w kolorze żółtym dla koszykówki i oraz białym dla siatkówki.  
5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
Wykaz wymaganych dokumentów dotyczących projektowanego systemu nawierzchni składane 
do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe: 
a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykony-
wania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej 
przez producenta;   

b) karta techniczna nawierzchni poliuretanowej poświadczona przez producenta z określeniem 
miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);  
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c) karta techniczna maty amortyzującej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wy-
konywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji); 

d) Świadectwo higieny (Atest PZH);  

e) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium; 

f) sprawozdanie z badań przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na reakcję na ogień 
potwierdzające, że oferowany spełnia wymogi normy PN -EN 13501 -1 +A1:2010 dla materiałów 
podłogowych klasy Bfl jako materiał trudno zapalny, 

g) próbkę oferowanej nawierzchni oraz maty elastycznej o wymiarach min.25x15cm z metryką pro-
ducenta, 
 
5.2.5. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych  
1/ Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczą-
cym powyższego zadania.  
2/ Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie 
należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja 
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację.  
3/ Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopią dokumentu 
potwierdzoną za zgodność.  
4/ Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno 
zostać potwierdzone minimum pięcioma referencjami za okres ostatnich pięciu lat z obiektów o 
powierzchni nie mniejszej niż projektowane (dla każdego).  
5.2.6.Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni  
Nawierzchnie syntetyczne są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny 
być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia na-
wierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, 
emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie 
dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straż, pogo-
towie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany -również ze względu na no-
śność podbudowy.  
Uwagi ogólne  
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter 
ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest zróżnicowa-
ny i jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na 
piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt.  
UWAGI! 
- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania.  
- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).  
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości 
techniczno – użytkowe nawierzchni.  
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higie-
nicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
6.1. Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami punktu 2 
niniejszej ST.  
6.2. Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: kontrolę przygotowania podłoża, sposób przygoto-
wania materiałów, kontrola ułożenia nawierzchni poliuretanowej, kontrolę montażu linii,  
7. OBMIAR ROBÓT Jednostką 
obmiaru robót jest: 
- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”.  
8.2.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni  
•Nawierzchnia powinna mieć grubość zgodnie z DT; Powinna posiadać jednorodną fakturę ze-
wnętrzną oraz jednolity kolor. 
•Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Cena wykonania robót obejmuje: transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, przy-
gotowanie podłoża pod nawierzchnię, przygotowanie materiałów, wykonanie nawierzchni, malo-
wanie linii, przeprowadzenie pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY  
Aprobata Techniczna. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

5. Wznoszenie ogrodzeń  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą prętów naciągów ogrodzenie boiska wielofunk-
cyjnego w ramach robót związanych z modernizacją boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Katy, 
gmina Jarocin. 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami   
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST:  
W istniejącym ogrodzeniu boiska należy wymienić pręty naciągów na nowe. Projektuje się drut na-
ciągowy ocynkowany fi 5 mmm. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji:  
- środek transportu do przewożenia elementów  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  
Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii   
i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację In-
spektora nadzoru.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki 
transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 
szkodliwych czynników atmosferycznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.   
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych  
oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH  
5.1 Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 
i postanowieniami umowy.  
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań 
Inżyniera:  
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– ustalić lokalizację terenu robót,  
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd., 
– przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy 
i na zapleczu.  
5.3 Warunki techniczne wykonania robót  
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W 
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfi-
kacji. 
5.4. Roboty wykończeniowe 
Roboty  wykończeniowe  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i SST.  Do  robót  wy-
kończeniowych  należą  prace  związane  z  dostosowaniem wykonanych robót do istniejących wa-
runków terenowych, takie jak:  
− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
− niezbędne    uzupełnienia    zniszczonej    w    czasie    robót    roślinności,    tj. zatrawienia, krze-
wów, ew. drzew,  
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
2)    Wykonawca    jest    odpowiedzialny    za    pełną    kontrolę jakości    robót, materiałów i urzą-
dzeń.  
3)  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy.  
4)     Wszystkie     badania     i     pomiary     będą     przeprowadzane zgodnie     z wymaganiami  
Norm  lub  Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające odpowiednie                                                
uprawnienia budowlane.  
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy  
Sprawdzenie prawidłowości montażu linek. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej   
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odnie-
sieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy przedkładając Inspek-
torowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Ocena i badania   powinny   być   wykonane   zgodnie   z   programem   badań zawartym w progra-
mie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i 
montażu.  
Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano ST  0.0  “Wymagania ogólne".  
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i wymaganiami  In-
żyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji według punktu 6.2 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Dokumentacją odniesienia jest:  
1) SIWZ  
2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  
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3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana   
4) normy  
5) aprobaty techniczne  
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  
 
10. NAJWAŻNIEJSZE NORMY:  
1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  
2) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z fundamentami  
– Projektowanie i wykonanie Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

6. Sprzęt sportowy  

 

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
dostawy i montażu urządzeń sportowych w ramach Modernizacji boiska wielofunkcyjnego w 
miejscowości Katy. 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem montażu elementów wyposażenia w sprzęt sportowy. 
- montaż 2 szt. koszy do koszykówki, 
- wymiana 4 szt. siedzisk stadionowych 4 osobowych, 
- wymiana zestawu do tenisa ziemnego i siatkówki,  
- montaż ścianki treningowej do tenisa ziemnego. 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Beton i jego składniki 
Do fundamentów betonowych dla urządzeń sprzętu sportowego należy stosować beton klasy 
C20/25 wg PN-EN 206-1:2003. Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku 
klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
2.3. Wyposażenie sportowe 
Zestaw do tenisa ziemnego  
Słupki do tenisa wykonane są z profilu owalnego, aluminiowego 100 x 120 mm. Profil posiada 
wewnątrz żebrowanie zwiększające jego wytrzymałość. 
Wysokość słupków - 1,6m; 
• Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm; 
• Słupki mocowane w tulejach; 
• Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami 
zaczepowymi siatki; 
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• Zgodność z normą PN-EN 1510:2006 p.4; 
• Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu 
Komplet słupków do tenisa stanowi: 
- jeden słupek z naciągiem śrubowym do naprężania siatki; 
- jeden słupek z zaczepem siatki. 
Sposób montażu słupków: 
1. Montaż należy rozpocząć od zabetonowania tulei na równi z nawierzchnią. Warstwa betonu 
powinna mieć min. 50 cm grubości. 
2. Należy zwrócić uwagę na kierunek zamontowania tulei. Posiadają one wzdłużne listwy 
zabezpieczające słupki przed obrotem, które powinny być skierowane do wewnątrz kortu. 
3. Tuleje powinny być oddalone od siebie w odległości 12,84 m (w osiach). 
4. W momencie gdy warstwa betonu osiągnie swoją wytrzymałość, można wstawić słupki do tulei. 
Słupków nie należy wkładać na siłę ! Przed zamontowaniem słupka należy oczyścić wnętrze tulei. 
5. Po zamontowaniu słupków należy założyć siatkę i naciągnąć ją za pośrednictwem dołączonej 
korbki; zaczep naciągu znajduje się pod plastikową pokrywą słupków. 
Po założeniu siatki należy ponownie założyć plastikowe zaślepki. Zestaw do tenisa ziemnego może 
być używany wyłącznie do uprawiania wskazanej dyscypliny sportowej; 
• Nie wolno wspinać się ani zawieszać na siatce i słupkach; 
• Przed rozpoczęciem gry należy sprawdzić właściwe zamocowanie słupków w podłożu; 
• Przynajmniej dwa razy w roku należy sprawdzić stan mechanizmu napinającego siatkę. 
 
 Zestaw do siatkówki  
Treningowe słupki do siatkówki wykonane z wytrzymałego profilu aluminiowego o średnicy 76 mm.  
Słupki muszą posiadać funkcję płynnej regulacji wysokości zawieszenia siatki.  
Specyfikacja techniczna: 

 wysokość słupków: 2,865 m 
 materiał: aluminium, malowanie proszkowe 
 profil słupków: śr. 76 mm 
 kolor słupków: czerwony RAL 3020 lub inny do uzgodnienia z inwestorem 
 słupki mocowane w tulejach do betonowania o głębokości 35 cm 
 bezstopniowa regulacja w zakresie 1,07 – 2,43 cm umożliwia wykorzystanie ich do gry w 

tenisa, badmintona i siatkówkę 
 wykonane zgodnie z normami  PN-EN 1271:2015-01 
 posiadają certyfikat umożliwiający używanie ich na obiektach użyteczności publicznej 

Głębokość tulei: 350 mm, przystosowane do montażu na boiskach zewnętrznych. 
Należy wykonać fundament o minimalnych wymiarach: 600x600 mm i głębokości 800 mm. Do 
montażu należy użyć betonu klasy min. C20/25.  
 Siatka o długości od 9,5 m do 10 m i szerokości 1 m. Siatka zbudowana z kwadratowych czarnych 
oczek o boku 10 cm. Górna taśma o kolorze kontrastującym (najczęściej biały) do czarnych oczek o 
szerokości 7 cm. Dolna krawędź siatki - 5 cm taśma o takim samym kolorze jak górna. 
  
Kosze do koszykówki szt.2  
Stojak do koszykówki jednosłupowy regulowany, wysięg 160cm. 
Wysięg 160cm; 
• Kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo; 
• Przeznaczony do betonowania na stałe lub montowania w tulei; 
• Możliwość zawieszenia różnego rodzajów tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe - 
kratownicowe) i obręczy do koszykówki; 
• Można stosować mechanizm regulacji wysokości tablicy; 
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• Zgodny z normą PN-EN 1270:2006; 
• Certyfikat bezpieczeństwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego 
Stojak wykonany jest z rur stalowych o przekroju kwadratowym 100x100 mm. 
W górnej części stojaka przyspawana jest płyta z otworami do mocowania tablicy wraz z koszem. Na 
ramieniu stojaka znajduje się ucho do przykręcenia wsporników usztywniających tablicę (patrz 
rysunek).Konstrukcja stojaka jest zabezpieczona przed korozją cynkowaniem ogniowym. Wykonać 
gniazdo w podłożu o wymiarach co najmniej 500x500x900 mm; 
Zabetonować tuleję montażową (beton C20/25) na równi z nawierzchnią przyszłego boiska.  
Uwaga: zaleca się odchylić tuleje o 1-2 stopnie w stronę przeciwną od wysięgu 
3. Po zastygnięciu betonu oczyścić wnętrze tulei i wstawić do niej słup; 
4. Po ustawieniu słupa należy zamontować na nim wysięg; 
5. a) zamontować tablicę z ramą oraz obręcz do czołowej blachy stojaka; lub 
b) zamontować tablicę z ramą, obręcz oraz regulację wysokości do czołowej blachy stojaka; lub 
c) zamontować tablicę oraz obręcz do czołowej blachy stojaka oraz przykręcić wsporniki od stojaka 
do tablicy sprawdzając pionowe położenie tablicy; 
6. Założyć siatkę na obręcz; 
7. Sprawdzić wszelkie połączenia śrubowe. 
Tak zamontowany kosz spełnia wymagania normy PN – EN – 1270. 
• Stojak do koszykówki przeznaczony jest wyłącznie do uprawiania tej dyscypliny sportowej i nie 
może być używany do żadnych innych celów; 
• Należy okresowo sprawdzać stan zabetonowania słupa, kontrolować stan złącz i śrub mocujących 
poszczególne elementy; 
• Nie wolno wspinać się na stojak, ani zawieszać na obręczy bądź jego innych elementach 
konstrukcyjnych. 
   
Siedziska krzesełek stadionowych 4 osobowe szt. 4  
Istniejące siedziska krzesełek stadionowych należy wymienić na siedziska wykonane z tworzywa 
sztucznego z otworem odprowadzającym wodę. Konstrukcje zabezpieczone są na oddziaływanie 
warunków atmosferycznych poprzez pokrycie ich powierzchni cynkiem.  
Kolor siedzisk należy uzgodnić z Inwestorem.  
 
Ścianka treningowa do tenisa ziemnego szt. 1 
Projektuje się ściankę treningową do tenisa ziemnego o wymiarach szerokość = 9m, wysokość = 3m. 
Ścianka zbudowana jest parabolicznie co umożliwia dokładny powrót piłki, w całości wykonana z 
polymeru (materiał na bazie związków akrylu i żywic naturalnych). Ścianka malowana farbą gelcoat 
w kolorze RAL, farba łączy się z mieszanką akrylowo-żywiczną i powoduje całkowite zabezpieczenie 
przed wchłanianiem wilgoci. 
Pod ściankę konieczne jest wykonanie fundamentu betonowego wymiarach 95x910cm, głębokości 
60cm zbrojony dwoma siatkami, górą i dołem, z prętów #10 co 15cm. Beton C20/25. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty wykonane będą 
ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport mieszanki betonowej 
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Transport mieszanki betonowej powinien odbywać specjalistycznymi samochodami do przewozu 
betonu. 
 
4.3. Transport elementów wyposażenia 
Wyposażenie sportowe należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Wykonanie fundamentów: 
- wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą być zgodne z 
Dokumentacją Projektową, 
- betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy B20, w 
fundamentach należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń, 
Montaż elementów: 
Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki 
sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją 
Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) 
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urządzeń. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie materiałów, wykonanie 
robót ziemnych, wykonanie betonowego fundamentu, zasypanie wykopu, dostawa, montaż i 
regulacja poszczególnych elementów sprzętu sportowego, roboty wykończeniowe i 
uporządkowanie terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.  
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu;  
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.;  
EN749;  
EN 1270;  
EN1271. 
 
 


