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CZESC OPISOWA

Wstep

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatacznikami stanowi podstawe do
sporzadzenia oferowanej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania w formule ,projektuj i zbuduj’
obejmujagcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robot
budowlanych, wszelkie prace budowlano — montazowe, przeprowadzenia szkolenia uzytkownikow
obiektow w zakresie obstugi przydomowych oczyszczalni Sciekow.

Realizacja projektu wptynie posrednio na wzrost atrakcyjnosci turystycznej regionu, poprawe warunkow
Zycia jego mieszkancow oraz bezposrednio na poprawe stanu $rodowiska naturalnego:

- wpltynie na uporzadkowanie gospodarki Sciekowej z rownoczesnym spetnieniem wymogow
srodowiskowych w tym zakresie,

- zmniejszy koszty utylizacji Sciekow w poréwnaniu do alternatywnych metod sanitacji gminy,

- przyczyni sie do poprawy jakosci wod powierzchniowych i gleb na terenie gminy, poprzez likwidacje
nieszczelnych szamb.

- przyczyni sie do wdrozenia i promocji tego rodzaju rozwigzan, edukaciji ekologicznej rolnikow na
obszarach peryferyjnych

- wptynie na poprawe warunkéw zdrowotnych odbiorcéw projektu.

Lokalizacja inwestyciji

Gmina Jabtonna pofozona jest w centralnej czesci wojewddztwa lubelskiego w potudniowej czesci
powiatu lubelskiego. Powierzchnia gminy obejmuje 13 098 ha. Wiekszos¢ jej obszaru stanowig grunty orne,
lasy i sady

Pod wzgledem hydrograficznym obszar gminy znajduje si¢ gtownie w $rodkowowschodniej czesci
dorzecza Bystrzycy, w ktorej ptyng dwie rzeki: Czerniejowka z prawostronnym doptywem Skrzyniczanka.
Gmina obejmuje gtownie zlewnie gornej Czerniejowki o powierzchni 56 km2. Jedynie potudniowo-
wschodnie krance gminy znajdujg sie w zasiegu dorzecza Radomirki. Wedtug podziatu geobotanicznego
obszar ten znajduje sie w Srodkowej czesci krainy zwanej Wyzyng Lubelskg Teren Gminy Jabtonna
graniczy z gminami Bychawa, Gtusk, Krzczondw, Piaski, Strzyzewice

Gmina Jabtonna jest jedng z gmin, ktéra niemal w cato$ci pokryta jest obszarami chronionymi
znajdujacymi sie w administracji Zespotu Lubelskich Parkéw Krajobrazowych. Cze$¢ potudniowo-
wschodnig gminy obejmuje Krzczonowski Park Krajobrazowy i jego otulina zas pozostaty obszar gminy (z
wyjatkiem niewielkiego klina w okolicach Chmielu 1) lezy w granicach Czerniejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Na obszarze gminy znajdujg sie nastepujace rezerwaty przyrody: rezerwat
przyrody Olszanka, ktory lezy w granicach Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie
Nadlesnictwa Swidnik. Oraz rezerwat przyrody Chmiel.

Gmina w swych granicach administracyjnych obejmuje 17 sotectw: Jabtonna Pierwsza, Jabtonna Druga,
Majatek-Jabtonna, Piotrkow Pierwszy, Piotrkow Drugi, Piotrkéw-Kolonia, Wierciszéw, Tuszéw, Chmiel
Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel-Kolonia, Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Skrzynice-Kolonia,
Czerniejow, Czerniejow-Kolonia, Wolnica

Stosunkowo dobrze rozbudowana jest na omawianym terenie sie¢ wodociggowa. Duzo gorze;
natomiast wyglada sytuacja dotyczaca sieci kanalizacyjnej ktéra znajduje sie jedynie w miejscowosci
Jabtonna
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Definicje i podstawowe pojecia
Dla potrzeb niniejszego opracowania, w jego dalszej czesci, przyjeto nastepujacg terminologie:

Inwestor — Gmina Jablonna Jabfonna-Majatek 22 23-114 Jabtonna-Majatek, wraz ze wszystkimi
stuzbami wtasnymi lub doraznie powofanymi na czas trwania inwestyciji.

Przedmiot zaméwienia - Rozwigzanie problemu gospodarki wodno- $ciekowej na terenie Gminy
Jabtonna poprzez budowe przydomowych oczyszczalni $Sciekow w celu poprawy jakosci zycia
mieszkancow.

Zadanie inwestycyjne - obejmuje przedmiot zamdwienia oraz wszystkie czynnosci: projektowe,
decyzje administracyjne, przygotowawcze, prefabrykacyjne, montazowe, demontazowe, rozruchowe,
sprawdzajace, transportowe i porzadkowe, niezbedne dla realizacji prac zwigzanych z inwestycjg budowy
przydomowych oczyszczalni sciekow,l

Wykonawca - oznacza Jednostke Organizacyjng wytoniong w procesie przetargowym i odpowiedzialng
za realizacje zadania inwestycyjnego z chwilg zawarcia z Zamawiajgcym prawomocnej umowy.

Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Sciekow (PBOS): biologiczne przydomowe oczyszczalnie
Sciekow, spetniajace normy PN-EN 12566 wg opisu i specyfikacji podanej w niniejszym PFU, o
przepustowosci do 5 m3/d

Roboty - roboty state zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego (zgodnie z zawartg umowa) oraz
wszelkie roboty tymczasowe (kazdego rodzaju, poza sprzetem Wykonawcy), niezbedne na terenie budowy
dla wykonania, ukoriczenia i usunigcia wad instalacji.

Projekty wykonawcze - czeS¢ dokumentacji projektowej, stanowigca uszczegotowienie projektu
podstawowego dla potrzeb wykonawstwa w poszczegdlnych branzach.[

Obiekt - budynek, urzadzenie, konstrukcja lub teren poddany dziataniu Wykonawcy lub jemu
udostepniony w celu realizacji zadania inwestycyjnego. Przekazany obiekt winien by¢ wytaczony z
eksploataciji lub odpowiednio zabezpieczony na czas realizacji danej czesci zadania, zwigzanej z obiektem
lub majgcej na niego okreslony wptyw.[

Teren dziatania - (teren budowy lub jego niepotaczone cze$ci) — wygrodzona przestrzen lub obiekt
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przekazany Wykonawcy w celu realizacji zadania inwestycyjnego. Teren dziatania, od momentu
rozpoczecia prac przygotowawczych do czasu ich zakorczenia, pozostaje w operacyjnej dyspozycii
Wykonawcy. Teren dziatania, zaleznie od potrzeb, moze by¢ dzielony na wyodrebnione strefy dziatania i
pola: operacyjne, odktadcze i stacjonowania srodkéw transportowych lub dzwigowych oraz zaplecza
magazynowe i warsztatowel

UWAGA:

Jesli w dokumentacji wskazano produkty danego producenta, nalezy przez to rozumie¢ minimalne
wymagania i dopuszczenie produktow lepszych lub rownowaznych. Jezeli powotano si¢ na normy (np. PN-
EN) lub certyfikaty, Zamawiajacy dopuszcza inne rownowazne dokumenty, certyfikaty i procedury.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem zachowania podstawowych
parametrow technicznych i jakoSciowych proponowanych urzadzen do opisanych w PFU oraz
spetniajacych wymagania normy PN-EN 12566 lub réwnowaznych norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie.

1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajace na zaprojektowaniu, dostawie, montazu i
uruchomieniu 70kpl. przydomowych oczyszczalni sciekow pracujgcych w technologii nisko obcigzonego
osadu czynnego, sktadajacych sie z trzykomorowego zbiornika, gdzie pierwsza z komor petni role osadnika
wstepnego, druga reaktora biologicznego, a trzecia osadnika wtérnego legitymujacych sie deklaracjg na
zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3 w miejscowosciach Jabtonna Pierwsza, Jabtonna Druga, Majatek-
Jabtonna, Piotrkow Pierwszy, Piotrkow Drugi, Piotrkéw-Kolonia, Wierciszéw, Tuszéw, Chmiel Pierwszy,
Chmiel Drugi, Chmiel-Kolonia, Skrzynice Drugie, Skrzynice-Kolonia, Czerniejow, Czerniejow-Kolonia,
Wolnica potozonych na terenie Gminy Jabtonna.

Na ogélng liczbe 70 szt. przydomowych biologicznych (PBOS) oczyszczalni sktada sie :
*45 szt. oczyszczalni obstugujacych gospodarstwa domowe o liczbie do 4 mieszkancow,
*22 szt. oczyszczalni obstugujacych gospodarstwa domowe o liczbie do 6 mieszkancow,
*3 szt. oczyszczalni obstugujacych gospodarstwa domowe o liczbie do 8 mieszkancow,
Szczegotowe lokalizacje ujete zostaty w zatgczniku nr 1 do niniejszego opracowania.

Wymaga sie, aby Wykonawca zataczyt do oferty deklaracje wtasciwosci uzytkowych na zgodnosé z
norma PN-EN 12566-3, z pelnym raportem z badan wykonanych w notyfikowanym laboratorium.
Wszystkie badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 12566-3

Do ww. PBOS kierowane beda $cieki bytowo-gospodarcze w iloéci jednostkowej ok. 100 dm3/M/d (litréw na
mieszkanca na dobe), co oznacza, ze Scieki te bedg charakteryzowac sie nastepujacymi przecigtnymi
parametrami: BZTs - 600 g/m3, ChZT — 1200 g/m3, zawiesina ogédlna - 700 g/m3, azot ogdlny N — 110 g/m3,
fosfor ogoiny P — 18 g/m?3.
W celu potwierdzenia skutecznosci oczyszczania $ciekdéw przez oferowane urzadzenia zgodnie z
zatacznikiem 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 .
poz. 1311 , Wykonawca musi zatgczy¢ do oferty protokét zawierajacy szczegotowe wyniki badan na
skuteczno$¢ oczyszczania Sciekow.

Wymaga sie zeby warto$ci oczyszczonych sciekdw nie byty wyzsze niz:
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), 25 mg O2/|
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr) 125 mg O2/|
Zawiesiny ogolne 35 mg/l
Azot ogbiny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), 15 mgN/l
Fosfor ogélny 2 mg P/I
Wymaga sie, aby czestotliwo$¢ wywozu osadow z oczyszczalni Sciekdw objetych zaméwieniem byta nie
wieksza niz jeden raz na dwanascie miesiecy.
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1.1. Zakres przedmiotu zaméwienia:

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb mozliwo$ci wykonania projektu i realizacii
kompleksu przydomowych oczyszczalni $ciekow na terenie Gminy Jabtonna oraz wykonanie
dokumentacji geotechnicznej,

Zakup map do celow opiniodawczych,

Wykonanie niezbednej inwentaryzacji w terenie i uzyskanie pisemnej zgody Wtascicieli poszczegolnych
dziatek na wdrozenie do realizacji opracowanych rozwigzan,

Wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgéd,
opinii i pozwolen na wykonanie robo6t poprzez ztozenie zgtoszen wraz z wymaganymi zatgcznikami
stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa,

Dostawa, montaz i uruchomienie 70 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekéw (PBOS) oraz pompowni
Sciekow, o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowej pracy,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza,

Petnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentaciji projektowej,

Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich 70 uzytkownikow,

Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad probami
eksploatacyjnymi,

Przygotowanie i przekazanie szczegotowej instrukcji obstugi,

Opracowanie raportu porealizacyjnego w ktorym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki w
zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametréw oczyszczenia sciekow.

1.2. Projektowanie

1.

2.

3.

4.

Wykonawca zaprojektuje 70 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni sciekow dla budynkéow
mieszkalnych pofozonych na terenie Gminy Jabtonna - zgodnie z pkt 1.1. niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne wymagane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
POS do rozruchu i nastepnie eksploatacji.

Wykonawca po wykonaniu rozpoznania terenu jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu do
akceptacji koncepcje projektowa,

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac projektowych, jest zobowigzany pozyskaé¢, zweryfikowaé dane i
materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (dane wyj$ciowe do projektowania), wykonac
wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego zaprojektowania PBOS. Wykonawca ma prawo
zgtosi¢ wszelkie uwagi do dokumentacji bedacej w posiadaniu Zamawiajacego na etapie przetargu.
Ztozenie oferty oznacza, ze zapoznat sie z dokumentacjq i terenem budowy oraz posiada wiedze i
doswiadczenie jak wykonac zakres robét opisany zamdéwieniem i nie bedzie domagat sie dodatkowego
wynagrodzenia w trakcie wykonywania zakresu robdt w przypadku gdy pewien zakres bedzie trzeba
wykona¢ w sposob inny niz wskazuje na to dokumentacja bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego

. Wykonawca opracuje indywidualne kosztorysy na zakres planowanych robét na kazdej z posesji oraz

kosztorys catego przedsiewziecia. W kosztach tych wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ wszystkie
niezbedne koszty konieczne do osiggniecia efektu (wykonania zadania).

Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym
realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu

Przekazanie dokumentaciji projektowej

1) Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiajacego — Urzad Gminy Jabtonna.

2) Prace stanowigce przedmiot odbioru zostang zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne
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o$wiadczenie Wykonawcy, iz sg one wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa,
normami oraz, ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majq stuzyc.

3) Wykaz opracowan, pisemne o$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej, stanowig integralng czes¢
przedmiotu odbioru.

4) Wszystkie opracowania nalezy wykonac¢ w formie tradycyjnej (papierowej) 3 egz. oraz elektronicznej w
formatach otwartych do edycji *.doc, *.xIs, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo cato$¢
opracowania w formacie *.pdf.

5) Do opracowania nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD.

6) W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy w cze$ci lub w catosci nie zostat
zakonczony, ma zastrzezenia do jego kompletnosci lub wykryje wady, wyznacza termin usuniecia
stwierdzonych btedéw w czesci lub w catosci przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wszystkich nieprawidtowosci na wtasny koszt.

7) Odebranie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci z tytutu nieujawnionych do tej pory wad dokumentacji projektowe;.

8) Wykonawca, po akceptacji dostarczonej dokumentacji, wystapi o zezwolenie na realizacje rob6t
budowlanych. W razie uwag organu wydajacego zezwolenie do dokumentacji projektowej, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie dokonywa¢ wymaganych zmian uzupetnien.

Przeniesienie praw autorskich

1. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru dokumentacji (dotyczy to takze réwniez poszczegoinych
etapow), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe i zalezne, w zakresie
niezbednym do swobodnego korzystania z przedmiotu , w cato$ci lub w czesciach.

2. Wykonawca oS$wiadczy, ze przedmiot ( dokumentacja projektowa ) , wykonany na rzecz
Zamawiajacego, wolny bedzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich
ani innych praw.

3. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego prawa majatkowe do przedmiotu :

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania okreslong technikg kolejnych
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu takze poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie,
odtworzenie, w catosci lub w czesciach, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy
maogt mie¢ do niego dostep.

4. Zamawiajgcy moze przenieS¢ nabyte prawa autorskie na inne osoby, w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

5. Zamawiajgcy ma prawo do dalszej odsprzedazy utworu w zakresie nabytych praw autorskich
majatkowych bez zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego uprawnienie do udzielania zezwolen na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan utworu oraz na wykonywanie pozostatych praw zaleznych i swobodne
postugiwanie sie tak powstatymi opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie takich opracowan, w
zakresie takim , jaki ustalono dla przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca ma prawo publikacji utworu we wtasnych materiatach promocyjnych i na wystawach.
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8. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja nie jest obcigzona zadnymi
roszczeniami i innymi prawami oséb trzecich. W razie skierowania przeciwko Zamawiajagcemu roszczen
przez osoby trzecie z tytutu naruszenia ich praw autorskich, Zamawiajacy zawiadomi o tym niezwtocznie
Wykonawce, ktory zobowigzuije sie do przejecia takich roszczen.

9. Strony ustalaja, ze w przypadku niedokoriczenia przedmiotu przez Wykonawce, cze$¢ dokumentacii
projektowej, odebranej juz przez Zamawiajacego, moze by¢ wykorzystana do dokonczenia projekiu przez
inng 0sobe posiadajgcg wymagane prawem uprawnienia.

1.3. Roboty

Wykonawca wybuduje 70 szt. biologicznych przydomowych oczyszczalni $ciekéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlang. W szczegdino$ci wykonane zostang nastepujace
roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia, w tym:
— zaplecze budowy,
— doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

ogrodzenia tymczasowe,

drogi dojazdowe do obiektdw,

urzadzenia ppoz. i BHP;

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa rob6t i inwentaryzacji powykonawczej oraz
wykonanie wiercen geologicznych;

2. Roboty budowlane i wykoriczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, w tym:

a) roboty ziemne, betonowe i/lub Zelbetowe.

. Wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych i AKPIA.

4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza, na ktorej bedg
naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych obiektow i sieci;

5. Zagospodarowanie terenu porzadkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego
obiektow naruszonych.

6. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie
zezwolen iinne odnosne dokumenty.

7. Wykonawca pokryje koszt szkdd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej,
urzadzen nadziemnych i elementdw zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca na okres
wykonywania robdt zabezpieczy interesy o0s6b trzecich, ochrony $rodowiska i warunkéw
bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i majatkowej w firmie
ubezpieczeniowe;.

8. Wykonawca zataczy na no$nikach elektronicznych dokumentacie fotograficzng z realizacji robét na
kazdej dziatce. Dokumentacja musi zawiera¢ zdjecia: placu budowy przed rozpoczeciem robét, montazu
bioreaktora i odbiornika $cieku oczyszczonego oraz placu budowy po zakoriczeniu robot.

w
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1.4. Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploatacji

Zakres zamdwienia obejmuje takze:

1. Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad prébami
eksploatacyjnymi; W dokumentach przekazanych Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem prob
koricowych Wykonawca przedstawi szczegdtowy program (m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla préb
korcowych i prob eksploatacyjnych PBOS. W dokumencie tym muszg zostaé szczegdtowo opisane
wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania, aby po zakoriczeniu préb koncowych PBOS mogta
zosta€ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by dokument
przebiegu préb koncowych zostat pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajacego.

2. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z Uzytkownikow wraz z
przekazaniem Instrukcji obstugi i konserwacji. Instrukcje obstugi i konserwacji Wykonawca dostarczy z
kazdg PBOS. Instrukcja obstugi i konserwacji PBOS powinna by¢ na tyle szczegétowa, by poszczegdini
Uzytkownicy mogli prawidtowo eksploatowa¢, konserwowac i regulowa¢ prace urzadzen. Instrukcja
zostanie przekazana Zamawiajacemu do zatwierdzenia nie pdzniej niz 3 tygodnie przed planowanym
terminem szkolenia pierwszego Uzytkownika przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze zazadac
wprowadzenia zmian do w/w instrukciji, wynikajacych z do$wiadczen uzyskanych podczas trwania préb.
Winny by¢ one ujete w postaci stron uzupetniajacych lub zastepczych.

Uwaga:

Uzyskanie efektu oczyszczania Wykonawca potwierdzi, na wtasny koszt, badaniami $ciekow
wykonanych przez uprawnione laboratorium w minimum dziesieciu lokalizacjach wskazanych
przez Zamawiajacego.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawierac przede wszystkim:

a) Wyczerpujacy opis dziatania PBOS i wszystkich jej elementow sktadowych uwzgledniajacy
indywidualny charakter kazdej z lokalizacji wskazanych w niniejszym zamdwieniu;

b) Schemat technologiczny, elektryczny i AKP catej PBOS;

c) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla PBOS i postepowania w
sytuacjach awaryjnych,

d) Procedury lokalizowania awari,

e) Wykaz wszystkich elementow zawierajgcy m.in.:

— Nazwe i dane producenta i serwisu,

— Model, typ, numer katalogowy,

— Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych na zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3 dla konkretnej
zamontowanej na posesji uzytkownika PBOS,

— Podstawowe parametry techniczne,

— Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkownika obejmujacg
czeSci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdre mogg powodowac koniecznosé
przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci wymiany,

— DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.

1.5. Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem budowy 70 kpl. PBOS jest zapewnienie oczyszczania $ciekéw zgodnie z
wymaganiami aktualnych przepisow prawa polskiego dotyczacych jakosci Sciekow oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika. PBOS musza gwarantowaé stopie oczyszczania $ciekow zgodny z
zalacznikiem 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r.
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poz. 1311, Wykonawca musi zataczy¢ do oferty protokdt zawierajgcy szczegétowe wyniki badan na
skuteczno$¢ oczyszczania $ciekow.

Wymaga sig, aby czestotliwos¢ wywozu osadoéw z oczyszczalni Sciekow objetych zamowieniem byta nie
wieksza niz jeden raz na dwanascie miesiecy

2. Materialy
Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatdw i urzadzen spetniajgcych minimalny standard opisany
ponize;.

2.1. Rurociagi i armatura

1. Kanaty grawitacyjne Sciekdw surowych i oczyszczonych nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U SN8, z
tworzywa litego, o potgczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z normg PN-
EN 1401-1:2009.

Wszystkie przejscia rurociggéw pod przejazdami muszg by¢ wykonane w rurze ostonowe;.

2. Rurociggi ttoczne sciekdw surowych i oczyszczonych nalezy wykonac¢ z rur min HDPE 80, taczonych
ztaczkami zaciskowymi lub elektro-ztgczkami lub zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczotowo, zgodnych
z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 12201- 3:2004.

3. Materiaty uzyte do wykonania przewoddw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie
szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty produkcji, obowigzujacej normy. Uszczelki
powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadziorow i wypukto$ci.

2.2. Oczyszczalnie Sciekow.

Wymaga sie, aby przedmiot zamdwienia tzn. PBOS zaprojektowano zgodne z normg PN-EN 12566-3.
Wszystkie urzadzenia zastosowane do oczyszczania $ciekow muszg spetnia¢ obowigzujace w Polsce
przepisy i normy.

Wymagana technologia oczyszczania Sciekéw — nisko obcigzony osad czynny.

Nie dopuszcza sie stosowania systemdw, w ktdrych procesy oczyszczania mechanicznego i biologicznego
realizowane sg w jednym zbiorniku podzielonym grodziami. Zaprojektowane urzgdzenia muszg
spetnia¢ minimalne wymagania energochtonnosci okreslone w PFU.

Oczyszczalnia musi by¢ skonstruowana w taki sposdb, aby przy czasowym braku energii
elektrycznej mogta dziata¢ w sposoéb przeptywowy.

Zbiorniki oczyszczalni wykonane muszg by¢ z polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowane metodq
wyttaczania z rozdmuchem, rotomuldingu lub stali. Zbiorniki muszg by¢ monolityczne, bez spawow i
zgrzewdw, dotyczy rowniez nadbudowy zbiornika.

Oczyszczalnia musi posiada¢ naziom minimum DRY 1,5m, jak roéwniez musi charakteryzowac sie
posadowieniem w warunkach mokrych WET minimum 1.5m, potwierdzonym w raporcie z badan.

Nie dopuszcza sie zbiornikdw spawanych, zgrzewanych z uwagi na to, ze moze nastapi¢ niekontrolowane
rozszczelnienie.

Ciag technologiczny oczyszczalni

Do budowy nalezy zastosowac¢ oczyszczalnie Sciekow pracujgce w uktadzie technologicznym sktadajacym
sie z trzykomorowego zbiornika, gdzie pierwsza z komor petni role osadnika wstepnego, druga reaktora
biologicznego, a trzecia osadnika wtdrnego realizujacych nastepujace procesy jednostkowe:
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1. Osadnik wstepny (komora beztlenowa), spetniajacy nastepujace funkcje — magazynuje pierwotny i
wtérny osad, zatrzymuje substancje osadzajace sie i tworzace zawiesing, magazynuje Scieki
wchodzace, stuzy jako zbiornik buforowy przeznaczony do niwelowania réznic objetosci i fadunku
przychodzacych sciekow domowych.

2. Scieki podczyszczone w osadniku wstepny przeptywajg do reaktora biologicznego do komory tienowej.
Nastepnie przeptywajg do leja Imhoffa z ktérego nastepuje recyrkulacja do reaktora biologicznego. Z
Leja Imhoffa Scieki przeptywajg rowniez do osadnika wtérnego w ktérym nastepuje ostateczne
oczyszczenie Sciekow.

3. Z osadnika wtornego $cieki wyptywajg do odbiornika

Denitryfikacja

Rozpad azotu nastepuje w wyniku procesu biologicznego poprzez dziatanie pewnych szczepow
mikroorganizmow.

Istnieje mozliwos¢ wigczenia do programu fazy denitryfikacji uzupetniajacej. W tym przypadku, wykonuje
sie krotkotrwate aktywacje na poczatku fazy napowietrzania, aby utatwi¢c mieszanie sie $ciekdw i tym
samym pobudzi¢ do dziatania bakterie denitryfikacyjne, ktore zmieniajg azotany w azot atmosferyczny.

Systemy wentylacji i rewizji

Oczyszczalnia wyposazona jest w integralny system wentylacji grawitacyjnej w postaci krééca
znajdujacego sie w nadbudowach z osadnika i reaktora. Wentylacja oczyszczalni jest obowigzkowa. Gazy
fermentacyjne muszg by¢ odprowadzane poprzez system wentylacji powyzej kalenicy domu i przynajmniej
1 'm od jakiegokolwiek skrzydta okiennego lub innej wentylacji.

Oczyszczalnia posiada dekle rewizyjne umozliwiajgce prowadzenie prac serwisowych oraz wypompowanie
osadu nadmiernego.

Wywdz osadéw
Wywéz osadow sciekowych w prawidtowo uzytkowanej i serwisowanej oczyszczalni odbywa sig z
czestotliwoscig raz na 1 rok.

Zespot sterowania
Wszystkie mechaniczne i elektryczne czesci oczyszczalni sciekéw sg umieszczone w szafie sterowniczej
wykonanej z tworzywa sztucznego do zainstalowania na zewnatrz. Oprocz jednostki sterujgcej szafa
sktada sie takze z innych niezbednych czesci.
Elementy zespotu sterowania:

e  Skrzynka ochronna

e Dmuchawa

e Wyspa zaworowa

e okablowanie

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania podstawowych parametréw
technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzen do opisanych w PFU.

Udokumentowanie réwnowaznosci proponowanych rozwigzan technicznych do okreslonych w
przedmiocie zamowienia lezy po stronie Wykonawcy.

Parametry rownowaznosci:

Oczyszczalnie $ciekdw posiadajace zgodnos$¢ z normg PN-EN 12566-3 potwierdzone petnym raportem z
badan zgodnym z normg PN-EN 12566-3, wystawionym przez jednostke notyfikowana tj.

- raportem wodoszczelnosci

- raportem wytrzymatoSci konstrukcyjne;

- efektywnos$ci oczyszczania dla parametrow: BZT5, ChZT, zawiesina, azot i fosfor. Zamawiajacy wymaga
(zgodnie z normg PN EN 12566-3), aby badanie efektywno$ci oczyszczania byto wykonane przez
laboratorium akredytowane zgodnie z zatgcznikiem ,B” normy PN EN 12566-3,
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- raportem trwato$¢ materiatu (badanie materiatu) - badanie wykonane zgodnie z rozdziatem 6.5 normy PN
EN 12566-3 okre$lajace whasciwo$¢ materiatu, z ktérego wykonana jest oczyszczalnia,

Wszystkie badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3 muszg by¢ wykonane wytgcznie w laboratorium
akredytowanym przez Komisje Europejska.

- zbiorniki oczyszczalni powinny by¢ wykonane z polietylenu PEHD w technologii wyttaczania z
rozdmuchem, rotomuldingu lub stali. muszg by¢ z polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowane metodg
wyttaczania z rozdmuchem, rotomuldingu lub stali. Zbiorniki muszg by¢ monolityczne, bez spawow i
zgrzewow, dotyczy rowniez nadbudowy zbiornika

- zbiorniki oczyszczalni z uwagi na aspekty wytrzymatosSciowe, technologie wykonania i montazu powinny
posiadac ksztatt prostopadtoscianu z mozliwoscig kotwiczenia np. za pomocg opasek stalowych.

- oczyszczalnia musi posiada¢ naziom minimum DRY 1,5m, jak rowniez musi charakteryzowac sie
posadowieniem w warunkach mokrych WET minimum 1.5m, potwierdzonym w raporcie z badan.
Zamawiajacy nie dopuszcza instalacji oczyszczalni, ktorych zbiorniki zbudowano na planie kota (w postaci
pionowo ustawionego walca lub stozka),

- w celu separacji czesci statych zawartych w Sciekach, cigg technologiczny oczyszczalni musi sktadac sie
z osadnika wstepnego, reaktora biologicznego oraz osadnika kwornego

- badania typu wykonane przez laboratorium na zgodno$¢ z normg PN EN 12566-3 i zosta¢ potwierdzone
przez jednostke notyfikowana.

- Z uwagi na oszczednos¢ energii, wymaga sie aby urzadzenia byly energooszczedne i dla oczyszczalni dla
do 4 RLM wymaga sie aby dobowe $rednie zuzycie energii wynosito nie wiecej niz 0,3 kWh/dobe, do 6
RLM wymaga sie aby dobowe $rednie zuzycie energii wynosito nie wiecej niz 0,4 kWh/dobe, do 8 RLM
wymaga sie aby dobowe Srednie zuzycie energii wynosito nie wiecej niz 0,6 kWh/dobe, co jasno i czytelnie
musi by¢ potwierdzone w raporcie z badan z laboratorium notyfikowanego,

- czestotliwo$¢ wywozu osadéw z oczyszczalni nie czesciej niz raz na 12 miesigcy. Raport skuteczno$ci
oczyszczania winien zawiera¢ informacje, ze podczas badan nie byt wybierany osad.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wymagania od Oferenta dostarczenia do gminy 1 sztuki najmniejszej
oferowanej oczyszczalni w celu poréwnania jej z zapisami SIWZ i dokumentacjg techniczng na etapie
rozpatrywania ofert. Wybrana oczyszczalnia moze by¢ do wgladu do zakoniczenia inwestycji

W celu udokumentowania réwnowaznosci proponowanych oczyszczalni $ciekéw do przedmiotu
zamdwienia nalezy dotaczy¢ do oferty: karty katalogowe, rysunki i opisy umozliwiajace Zamawiajgcemu
ocene oferty.

Wykonawca do wykonania zamdwienia, zobowigzany jest stosowac tylko takie wyroby budowlane, ktore
wprowadzone zostaty do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r., 0 wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 881 ze zmianami).

Oferta nie moze obejmowaé urzadzen o charakterze prototypowym, nie wystepujacych w obrocie,
majacych warto$¢ jedynie badawcza.

UWAGA:
Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiagzek sprawdzenia czy kazda indywidualna wewnetrzna
instalacja kanalizacyjna ma wentylacje wysoka. W przypadku braku wentylacji wysokiej:

- dla zbiornikéw oddalonych od budynku do 8m - nalezy wykona¢ odprowadzenie gazow ze zbiornikdw
oczyszczalni (60 cm) ponad kalenice dachu rurg PVC110 prowadzong po $cianie budynku. Dopuszcza sie
wykonanie wentylacji wysokiej na Scianie sgsiadujgcych budynkéw gospodarczych.

- dla zbiornikdw oddalonych od budynkéw powyzej 8m - nalezy wykona¢ odprowadzenie gazow ze
zbiornikdw oczyszczalni bezpo$rednio przy zbiornikach oczyszczalni - odprowadzenie dt. co najmniej 2 m
rurami PVC110 zakoriczonymi kominkami.
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W obu powyzszych przypadkach nalezy poinformowaé uzytkownika o koniecznosci sprawdzenia
poprawnego dziatania syfonow przy istniejgcych urzadzeniach kanalizacyjnych (umywalki, wanny,
prysznice, miski ustepowe, pisuary) co warunkuje nie przedostawanie sie przykrych zapachow do
pomieszczen.

W przypadku braku wentylacji wysokiej, koszty wykonania takiej wentylacji ponosi Wlasciciel
posesji.
Lokalizacje wentylacji wysokiej nalezy uzgodni¢ z wtascicielem posesiji.

Na potwierdzenie jakoSci proponowanych urzadzen i zgodno$ci z opisem przedmiotu zamdwienie
Wykonawca musi zatgczy¢ do oferty:

— Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych na zgodno$¢ z normg PN EN 12566-3,

— Pelny raport z badan wykonany przez notyfikowane laboratorium - dotyczy kompletnego
urzadzenia, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wykonywania badan przez laboratorium
akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie badania na
zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3 musza by¢ wykonane wytacznie przez laboratorium
notyfikowane przez Komisje Europejska,

— Opis proponowanych urzadzen z rysunkami,

— Deklaracje na sterownik + opis dziatania,

— Aprobate Techniczng uwzgledniajaca, ze tunele filtracyjne moga by¢ wykorzystane w systemach
oczyszczania Sciekdw,

— Aprobate Techniczng drenazu rozsaczajacego,

— karty katalogowe, szkice i opisy proponowanego rozwigzania przydomowej oczyszczalni $ciekow.

2.3. Przepompownie Scieku surowego i oczyszczonego.

Zaleca sie¢ zaprojektowanie przepompowni Scieku surowego przy stwierdzeniu zaglebienia
oczyszczalni $ciekow wiecej niz 60 cm od powierzchni terenu. Wigksze zagtebienie oczyszczalni
utrudnia lub uniemozliwia wykonanie czynnosci serwisowych.

Przepompownia $cieku surowego.

Przepompownia Scieku surowego musi posiada¢ monolityczny zbiornik wykonany z PEHD o $rednicy
minimalnej 740 mm. Zbiornik powinien mie¢ mozliwos¢ zagtebienia 4 m pod poziomem terenu.

Minimalna pojemnos¢ przepompowni Scieku surowego 700 litrow.

Nalezy zastosowa¢ pompe ptywakowa do $cieku surowego o korpusie aluminiowym, zeliwnym lub ze stali
nierdzewnej wyposazong w rozdrabniacz. Minimalna Srednica kré¢ca 25 mm. Zasilanie elektryczne 230 V.
Wysoko$¢ podnoszenia oraz odlegto$¢ ttoczenia nalezy dobraé w zalezno$ci od dtugosci przewodu
ttocznego.

Przepompownia $cieku oczyszczonego.

Zbiornik przepompowni nalezy zastosowac analogicznie jak do $cieku surowego.

Nalezy zastosowa¢ pompy ptywakowe do brudnej wody.

Ptywak pompy nalezy ustawi¢ w zasiegu, ktory pozostawia w przepompowni pojemno$¢ buforowg w ilosci
minimalnej 300 litrow, co stanowi czasowe zabezpieczenie budynku w odbiornik $cieku surowego przy
okresowym zaniku doptywu energii elektryczne;.

Zastosowane pompownie muszg by¢é zgodne z normg PN-EN 12050-1:2002 i PN-EN 1671:2001.
Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku konieczno$ci
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy muszg miec
parametry gwarantujace odpowiednig wydajno$¢ i wysokos¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu
energooszczednosci.

2.4. Odbiorniki $ciekdw oczyszczonych.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY stronal 14
Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie gminy Jabtonna

Odbiornikiem Scieku oczyszczonego jest we wszystkich przypadkach grunt w obrebie dziatki nalezacej do
wiasciciela posesiji.

Odbiornik Sciekéw oczyszczonych musi by¢ zaprojektowany i wykonany z uwzglednieniem ustawowej
odlegtosci 1,5 m od szacunkowego maksymalnego poziomu wéd gruntowych. Wysokos¢ poziomu waéd
gruntowych nalezy okresli¢ na podstawie badan hydrogeologicznych oraz informacji od wtasciciela poses;ji.
Odbiornik musi by¢ zlokalizowany min. 2 metry ~ od granicy dziatki i 30 metréw od ujecia wody pitne;.

Zamawiajacy wymaga, aby w dokumentacji projektowej zostaly zawarte obliczenia na podstawie,
ktorych przyjeto odpowiednie rozwiazanie techniczne odbiornika.

Nie dopuszcza sie zaprojektowania studni chtonnych w gruntach gliniastych ()
ograniczonej przepuszczalnosci. Maksymalny wskaznik przesigkania dla gruntéw, w ktérych
mozna zaprojektowaé studnie chtonng wynosi 50 minut. W gruntach o stabej przepuszczalnosci
nalezy zaprojektowa¢ inne rozwigzania techniczne niz studnia chtonna dopuszczone przez
Zamawiajagcego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym lub odstapi¢ od zaprojektowania
przydomowej oczyszczalni Sciekow.

Projektant majac watpliwosci odnosnie przesigkliwosci gruntu musi wykonacé test perkolacyjny.

W  przypadku wystapienia roznych przyczyn uniemozliwiajgcych zaprojektowanie przydomowe;
oczyszczalni Sciekdbw na danej dziatce, Wykonawca musi przedstawic Zamawiajgcemu protokdt
koniecznosci odstgpienia od zaprojektowania przydomowej oczyszczalni sciekow z wyjasnieniem przyczyn.
Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie wyptacone zgodnie z realng iloscig zaprojektowanych i
wybudowanych przydomowych oczyszczalni sciekdw przyjmujac $rednig za sztuke na podstawie oferty.

Dopuszcza sie nastepujace rozwigzania techniczne stuzace do odprowadzenia $cieku oczyszczonego do
gruntu.

2.4.1. Drenaz rozsaczajacy.

Drenaz rozsaczajacy musi zosta¢ zaprojektowany z uwzglednieniem przepustowosci oczyszczalni Sciekow
oraz warunkow gruntowych na dziatce. Drenaz rozsaczajacy nie moze by¢ urzadzeniem stuzacym do
doczyszczenia scieku. Drenaz rozsaczajacy moze by¢ zastosowany jako sposéb odprowadzenia Sciekow
oczyszczonych. Nalezy zastosowac¢ rury PCV taczone na kielich bez uszczelki o grubosci Scianki 3,2 mm.
Rury drenarskie muszg posiada¢ zmienng dtugos¢ naciecia. Gtebokos¢ posadowienia drenazu 30 + 80 cm
p.p.t. Szeroko$¢ rowka min. 50 cm.

Zalecany spadek drenazu okoto 0,5 %. Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna by¢ wykonana ze zwiru
ptukanego o uziarnieniu 16 — 32 mm lub klinca drogowego 20-40 mm. Z uwagi na mozliwo$¢ kolmatacji
gruntu nie nalezy stosowa¢ pospotki. Grubo$¢ warstwy kruszywa pod rurg drenarskg musi wynosi¢ min. 40
cm. Minimalna szeroko$¢ rowka — 50 cm. Wiazy studzienek (rozdzielczej i zamykajacej) muszg byé
widoczne i dostepne z powierzchni terenu. Drenaz rozsaczajacy musi by¢ zakonczony wentylacijg niska.

W przypadku trudnych warunkow gruntowych w postaci wystepowania gruntow gliniastych, nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu co najmniej na gtebokosci 70 cm pod systemem rozsaczajacym.
Kruszywo uzyte do poletka filtracyjnego musi posiadaé Atesty wystawione przez jednostke do tego
upowazniona.

2.4.2 Tunele filtracyjne.

Tunele filtracyjne muszgq by¢ przeznaczone do wykorzystania w systemach oczyszczania $ciekow.
Pojemnos¢ pojedynczej komory powinna wynie$¢ od 100-300 litrbw. Komory po potaczeniu z deklami na
poczatku i koncu tworzg tunel filtracyjny. Poszczegdlne komory wykonane sg jako prefabrykowane
elementy z polipropylenu. Na Sciankach bocznych muszg posiada¢ ozebrowania wzmacniajace konstrukcje
i muszg posiada¢ szczeliny poprzeczne, majgce za zadanie dostarczenie powietrza do wnetrza komory.
Poszczegoine rzedy tuneli filtracyjnych musza by¢ zakoriczone wentylacjg niska.

W przypadku trudnych warunkéw gruntowych w postaci wystepowania gruntow gliniastych, nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu co najmniej na gtebokosci 70 cm pod systemem rozsaczajacym.
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3.4.3. Studnie chionna.

Studnia chtonna zostanie zaprojektowana jako punktowy zrzut $cieku oczyszczonego do gruntu.

Jako materiat filtracyjny, ktorym zasypywane beda studnie chtonne nalezy stosowac ttuczen i zwir wg PN-
B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢, co najmniej 8 m/dobe, wg PN-B04492.
Scieki do studni chtonnej nalezy wprowadzié tak by trafialy na ptyte zabezpieczajacq przed rozmywaniem
warstw filtracyjnych. Gérna warstwa filtracyjna o wysokosci, co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykonana z
piasku grubego, natomiast dolna, wtasciwa warstwa filtracyjna z drobnego zwiru. Wysoko$¢ dolnej warstwy
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m. W obudowie studni, na catej wysokosci wtasciwej warstwy filtracyjnej,
nalezy wykona¢ otwory o $rednicy 20 — 30 mm, stuzace do odprowadzania $ciekdw przefiltrowanych.
Przestrzenn pomiedzy studnig i $ciang wykopu nalezy wypemni¢ do wysokosci 1,0 m takim samym
materiatem, z jakiego zostata wykonana wtasciwa warstwa filtracyjna w studni. Przed zasypaniem wykopu
warstwe te nalezy przykry¢ geowtoknina.

Wedtug normy DIN 4261 wymiary studni chtonnej mozna ustali¢ przy zatozeniu, ze na jednego
mieszkanca przypada 1 m? powierzchni wsigkania, natomiast $rednica studni nie moze by¢
mniejsza od 1,0 m.

Migzszos¢ poszczegdlnych warstw studni chtonnej i Srednica musi zosta¢ dobrana na podstawie
przepustowosci oczyszczalni Sciekdw oraz rodzaju gruntu.

Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach PN-B-10729 i PN-
EN 476. Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B40. Jako nadbudowe
studni chtonnej dopuszcza sie kregi i pokrywe Zelbetowg o $rednicy min. 80 c¢cm lub nadbudowe z
polietylenu z pokrywg polietylenowa.

Dopuszcza sie rowniez jako system odprowadzenia $cieku w postaci skrzynek/pakietow
rozsaczajacych.

2.5. Materiaty na podsypke rurociaggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziamnisty spetniajacy wymogi
normy PN-86B-02480. Grubo$¢ podsypki: 10cm.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykonaé jq
materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 85 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ w sposéb zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem,
moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.6. Beton

Beton uzyty do wykonania elementdéw betonowych oraz Zelbetowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-62/6738-07.

2.7. Materialy elektryczne

Budowa przytacza kablowego YKY min 3x2,5mm z istniejacej instalacji za licznikowej danej posesji, do
miejsca lokalizacji przepompowni Sciekdw oraz oczyszczalni.

3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
— koparko-tadowarki,
— sprzet do zageszczania gruntu,
— samochody skrzyniowe,
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— samochody samowyfadowcze,

— topaty, szpadle, taczki.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport i skladowanie

4.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli

Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i Sciggniete tasma.
Ksztaltki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podioza, na ktérym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokos¢ sktadowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2 m.
Korice rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewdz rur powinien odbywac
sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca si e szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu w
temperaturze ponizej 0°C. gdyz niskie temperatury obnizajg odporno$¢ tworzywa na uderzenia
mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable elekiryczne nalezy
transportowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

4.2. Transport kruszyw oraz materiatoéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu $rodkow transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochoddéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujq
rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkéw transportu do tego przeznaczonych, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez
narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.4, Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w cato$ci samochodem skrzyniowym.
Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadza¢ recznie zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z skrzyni tadunkowej samochodu, przetaczanie po
nierdwnos$ciach, jak réwniez przesuwanie po nierbwnym terenie za pomocg samojezdnych $rodkéw
transportu  (koparko-tadowarka). Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urzadzen. Pozostate
urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i
cigzaru przewozonych wyrobow.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow nalezy zachowac aktualne przepisy
o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.5. Sktadowanie

1. Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierownosci w pozycji
poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2m, tak aby nie uszkadzac kielichéw i bosych korcowek rur,
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2. Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczajacej 40 °C.

3. Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy
przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

4. Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu. Nalezy je zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem.

5. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdw w oktadzie spulchnionym.

6. Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735. Przewody
kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Montaz oczyszczalni $ciekow i przepompowni nalezy wykonaé zgodnie z DTR producenta.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne
trwale zabezpieczy w terenie.

1) Wykopy pod kanaty Sciekow surowych i oczyszczonych o szer.0,6m w gruntach kategorii lll-IV nalezy
wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnoéci tyzki do 0,60 m3 a przypadku zwartej
zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a pozostaty
urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gteboko$ci o 10cm wiekszej jak na
profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawcza tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy
przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem grub. 15cm po zageszczeniu. Pozostatg gtebokosci
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposéb, ze ostatnig wierzchnig
warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

2) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni $ciekdw surowych i oczyszczonych wykonac
mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60 m3. Warstwe ziemi urodzajnej
nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar
urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

3) Wykopy pod studnie chtonne wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do
0,60 m3. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po
drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego
wyznaczonym.

5.2. Roboty montazowe
1) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie na
trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego
nalezy uja¢ w koszcie budowy.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci.

Wodocigqi
Rure wodociggowg nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwroci¢ uwage na
doktadne podbicie rury. W przypadku wystapienia kolizji istniejacych przewoddw wodociggowych z
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projektowang kanalizacjg rurocigg wodociggowy nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia.
Gaz

Na skrzyzowaniach kanatdw z istniejgcymi gazociggami (gdzie nie wystepujg rury ostonowe), a odlegtosé¢
pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowa¢ na kanatach rury ochronne z PVC. Kanaty
sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego. Rure ochronng
zakonczy¢ uszczelniajacymi manszetami.

Na przewdd gazowy nalezy natozy¢ rure ochronng z polietylenu. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢
gumowymi manszetami lub zastosowac opaski termokurczliwe.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejace kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego lub stalowymi
dwudzielnymi @100 mm lub @150 mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum
0,5 m z kazdej strony.

Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smofowym oraz widkning lub piankg poliuretanowa. Rura ochronna
nie moze opierac sie o kabel, nalezy zapewnic jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania
wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania
skrzyzowan projektowang kanalizacjg sanitarng z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi
wszelkie prace nalezy wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan
okreslonych w odpowiednich normach.

Ciagi drenarskie

Ciagi drenarskie uktadane sg na gtebokosci od 0,6 - 1,2 m i rozstawie 8 — 10 m wykonane z rurek
ceramicznych. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy potaczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
pofaczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozy¢ na podktadach drewnianych lub deskach ze starannym
ubiciem.

2) Uktadanie i montaz rurociggow.

Montaz przewodoéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw rur.
Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z trasami projektowanych przewoddw nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i podwiesic. Kanaty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 752-2:2008.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczna. Rury uktada¢ na
przygotowanym podfozu w temperaturze powietrza 0 - 30 0C, jednak uwzgledniajgc elastycznos¢ materiatu
PVC w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie potaczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C.
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie
rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utoZenia zgodnie z osig i
niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci, na co najmniej 4 obwodu. Rury
muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i odpowiednich spadkow.
Podczas rob6t wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

Potaczenia rur kielichowych z PCV (kanaty grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potaczeniach kielichowych z pier§cieniem
gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzedniej. Nalezy pamietaé, aby kierunek
sptywu Sciekow kierowany byt w kielich rury. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia
elementdw, nalezy posmarowac¢ bosy koniec rury i wnetrze tacznika specjalnym smarem dostarczanym
wraz z rurami.
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Potaczenia rur HDPE (rurociggi ttoczne)

Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkq po uprzednim ustawieniu parametrow zgrzewania. Procedura
zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i ksztattek. Wszystkie potaczenia powinny by¢
tak wykonane, aby bylta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym oraz probnym. Potgczone
rurociggi utozy¢ na dnie wykopu z zachowaniem odpowiednich spadkow w kierunku pompowni.

3) Montaz oczyszczalni Sciekéw nalezy wykonaé zgodnie z DTR producenta.
4) Montaz przepompowni sciekdw surowych lub oczyszczonych.

Elementy prefabrykowane pompowni zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego. Przy montazu elementow, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.
Montaz pompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmochionym (20 cm warstwa betonu C15,
zageszczonego ttucznia lub  zwiru) dnie wykopu. Studnie nalezy montowaé w wykopach
szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed rozpoczeciem zasypywania wykopu, nalezy
wypemni¢ wodg do 1/3 jego wysokosci. Wypetnienie wykopu wokét studni pompowni nalezy wykonaé
materiatem sypkim z rownomiernym jego roztozeniem i zageszczeniem.

Nalezy wykonac podtaczenia pompowni do poszczegdinych rurociggoéw. Nalezy zamontowa¢ w pompowni
pompy i armature.

Nalezy wykona¢ roboty elekiryczne zwigzane z budowg systemu sterowania w pompowni tj. montaz
elementdéw systemu w szafkach, montaz szafek, podtaczenie do doprowadzonego zasilania, pomiary i
proby. Odlegto$¢ szafki od pompowni nie powinna by¢ wieksza niz 15 m.

Montaz przepompowni nalezy wykonaé zgodnie z DTR producenta.

5) Montaz kabli podziemnych.

Roboty elektryczne obejmuja: wykonanie wykopdw, podsypki i zasypki, utozenie folii ostrzegawczej,
zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu utozenie kabli i uzioméw, wbicie uziomow pionowych,
pomiary i proby, rozruch urzadzen.

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gteboko$ci min. 70 cm oznaczy¢ folig niebieskg o grubosci
min. 0,5 mm i szeroko$ci 20 cm. Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig
wykonac¢ ostaniajac kabel rurg PVC 50 o odpowiedniej diugosci.

6) Montaz studni chtonnej.

Zastosowanie studni chtonnych jest mozliwe po wykonaniu badan gruntowych, ktére potwierdzg zaktadane
potozenie poziomu wod gruntowych.

Studnie chtonne z kregdw betonowych lub Zelbetowych nalezy zagtebi¢ w gruncie poprzez wykonanie
wykopu i opuszczenie do niego kregdw. Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego
kregbw zaktada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna byto przystapi¢
do ustawiania kregow. Ustawienie kregow w wykopie wykonuje sie za pomocg zurawia. W dolnej czesci
ustawionej studni do wysoko$ci 1,0 m liczac od dna wykopu nalezy wykona¢ otwory o Srednicy 20 — 30
mm.

Wszelkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq przez
posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza sig¢ stosowanie innych $rodkéw po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru.

Studnie nalezy wypetni¢ grubym zwirem (16 — 32 mm) do wysoko$ci minimum 1,0 m. Na warstwe zwiru
nalezy natozy¢ warstwe z pisaku grubego o wysoko$ci 0,5 m. Do studni nalezy wprowadzi¢ przewod
(grawitacyjny lub ttoczny) doprowadzajacy S$cieki oczyszczone z reaktora biologicznego. Przej$cia
przewodow przez $cianki kregdw wykonac przy uzyciu tulei ochronnych (przejs¢ szczelnych). Pod wylotem
w/w przewodu, na warstwie filtracyjnej nalezy zamontowa¢ ptyte zabezpieczajacq przed rozmywaniem
warstwy filtracyjnej (np. ptyta chodnikowa).

Studnie nalezy przykry¢ pokrywg betonowa wyposazong we wiaz kanalizacyjny @ 600 typu lekkiego.
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Przestrzern pomiedzy studnig i Sciang wykopu nalezy wypemni¢ do wysokosci 1,0 m takim samym
materiatem, z jakiego zostata wykonana wiasciwa warstwa filtracyjna w studni. Przed zasypaniem wykopu
warstwe tg nalezy przykry¢ geowtdkning. Pozostatg czeS¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym.

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania studni z dokumentacjg projektowa,

b) prawidtowo$¢ utozenia warstw filtracyjnych,

poprawnos¢ zasypki wykopu wokét studni,

chtonnos¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie).
zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajgcego terenu.

()

o O
—_— — — —

6. Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty spetniajq
wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentaciji projektowej oraz sg zgodne z normami.
Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ktdre nalezy wykona¢ obejmujg nastepujacy
zakres :

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

— Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,

— Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikow,

— Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejéciach pod przeszkodami statymi,

— Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

— Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy zachowa¢ niezbedne zabezpieczenia i
wykorzystaC  Srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi  przepisami  stanu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen
— Sprawdzenie dokumentéw budowy,
— Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanych badan.
7. Odbior robot

1) Odbiory cze$ciowe przeprowadza sie w stosunku do rob6t zanikajacych lub elementdw, ktdre podlegajg
zakryciu np. podsypki pod rurociagi ptyty denne pod zbiorniki, rurociggi i kable uktadane w wykopach
itp. Odbiory czesciowe mogg dotyczy¢ elementéw robot stanowigcych zamknigtq catos¢. Odbidr
cze$ciowy polega na sprawdzeniu elementéw, o ktérych mowa w pkt. 6 niniejszego opracowania.

2) Odbior koncowy dokonywany jest po zakoriczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacjg kontraktu. Do
odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania robét

— protokoty odbioréw czesciowych,

— protokdt pomiardw urzadzen i instalaciji elektrycznych,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,

— uzupetniony i zakonczony dziennik budowy z wpisami dotyczacymi zmian do dokumentacii
wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,
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— wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

— certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzadzen, w tym deklaracje witasciwosci uzytkowych na zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3
wszystkich zamontowanych przydomowych oczyszczalni $ciekow,

wyniki badan (wykonanych przez notyfikowane laboratorium) Sciekdw oczyszczonych z 10% (wskazanych
przez Inwestora) wykonanych przydomowych oczyszczalni, potwierdzajace, ze jakoS¢ Sciekdw jest zgodna
z wymogami zawartymi w zataczniku 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca poz. 1311.

Odbiory czeSciowe i kocowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg by¢ potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru okaze sie, ze wymagana jako$¢ nie zostata spetniona lub tez ujawnity sie usterki nalezy
uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczesnie termin ich usuniecia. Stwierdzenie w czasie odbioru
jakichkolwiek usterek moze skutkowa¢ wstrzymaniem odbioru do momentu usunigcia uchybien.

Warunkiem odbioru jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia prawidtowosci wykonania i
przeprowadzonego szkolenia przez: wiasciciela posesji, przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru oraz Wykonawce.

8. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o0 sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy ustalono w
projekcie umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia rob6t do ich odbioru przez
zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz
wznoszonych obiektow i wykonywanych robot, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia odbioru
koricowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robdt przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur - obcigza
wykonawce.

Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robdt przenosi sie na okres rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac przy realizacji
zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz  z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i
miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na piSmie na 7 dni
przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin
na usuniecie stwierdzonych wad.

Strony mogq uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w
szczegbtowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i z uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi spowodowane
zostaty niewtasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, Zze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajq z
dniem, w ktérym takq okoliczno$¢ strony stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu
rekojmi zobowigzany szkode naprawic, za odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to niezbedne do
wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.
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9. Wymagane zataczniki

o Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych na zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3 dotyczaca kompletnej
oczyszczalni sciekow.

e Pelny raport z badan wykonany przez notyfikowane laboratorium - dotyczy kompletnego
urzadzenia. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wykonywania badan przez laboratorium
akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie badania na
zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3 muszg by¢ wykonane wytacznie przez laboratorium
notyfikowane przez Komisje Europejska.

e W celu udokumentowania rownowaznosci proponowanych oczyszczalni sciekow do przedmiotu
zamdwienia nalezy dotgczy¢é do oferty: karty katalogowe, rysunki i opisy umozliwiajace
Zamawiajacemu oceng oferty.

e Deklaracja CE na sterownik oczyszczalni + opis dziatania.

e Aprobata Techniczna dotyczaca tuneli filtracyjnych  uwzgledniajaca, ze produkt ten jest do
wykorzystania w systemach oczyszczania sciekow.

e Aprobata Techniczna dotyczaca drenazu rozsaczajgcego.

IIl. CZESC INFORMACYJNA
(zgodnie z § Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku — Dz. U. 04.202.2072)

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2006 nr.156 poz. 1118 z pdzn. zm. Tekst jednolity.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80 poz.71. z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.nr.190 poz.1865).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn.24.09.2004 w sprawie okre$lenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2002 Nr.179  poz.1490).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie
substancji szczegoinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych oraz
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom Il.  Instalacje sanitarne i
przemystowe.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do stosowania
przez MGPIB.

- Instrukcje montazu producentdw rur i uzbrojenia.

- PN-EN 12566-3+A1:2009 ,Mate oczyszczalnie Sciekow dla obliczeniowej liczby — mieszkaricéw (OLM) do
50. Cze$¢ 3: Kontenerowe illub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie Sciekdw.

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

- PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 1.

- PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 2.

- PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 3.

- PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 4.

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
PCV-U.

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu.

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku.

[Il. Zatgcznik nr 1 do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

‘Ip. ‘miejscowos'é ‘ numer domu ‘ numer dziatki ‘ RLM obreb ew.
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1 | Wolnica 10A 33 4 060906_2.0017
2 | Skrzynice Kolonia 8 6/3 6 060906 _2.0014
3 | Skrzynice Kolonia 9 7/12 3 060906 _2.0014
4 | Skrzynice Kolonia 35 20/9 3 060906_2.0014
5 | Chmiel Kolonia 55A 47/2 4 060906_2.0003
6 | Piotrkéw Kolonia 61 5/3 5 060906_2.0011
7 | Chmiel Drugi 85 A 514 5 060906_2.0002
8 | Skrzynice Kolonia 36 A 22/9 3 060906 _2.0014
9 | Chmiel Pierwszy 44 A 201/4 4 060906_2.0001
10 | Chmiel Kolonia 3 153/4, 154/2 3 060906_2.0003
11 | Skrzynice Kolonia 12 8/10 2 060906 _2.0014
12 | Chmiel Kolonia 218B 189/4 2 060906_2.0003
13 | Piotrkow Kolonia 12 38/2 3 060906_2.0011
14 | Chmiel Kolonia 45 A 87/2 8 060906_2.0003
15 | Czerniejow 182C 392/2 2 060906_2.0004
16 | Chmiel Pierwszy 3 970 1 060906_2.0001
17 | Skrzynice Kolonia 1 1/11 6 060906_2.0014
18 | Skrzynice Kolonia 42 A 25/12 5 060906_2.0014
19 | Piotrkow Drugi 69 3237/2 2 060906_2.0010
20 | Piotrkéw Pierwszy 104 A 925 5 060906_2.0009
21 | Czerniejow Kolonia 4 36/1 5 060906_2.0005
22 | Czerniejéw 28B 1804/2 4 060906_2.0004
23 | Tuszéw 80 E 103/9, 103/10 3 060906_2.0015
24 | Piotrkow Drugi 64 A 420/3 2 060906_2.0010
25 | Jabtonna Majatek 53A 269/23 5 060906_2.0008
26 | Piotrkow Pierwszy 88 389/5, 388/2 7 060906_2.0009
27 | Jabtonna Druga 130 102/23 4 060906_2.0007
28 | Tuszéw 98 297 5 060906_2.0015
29 | Jabtonna Pierwsza 122 249/8 5 060906_2.0006
30 | Czerniejow 60 B 1138/2 4 060906_2.0004
31 | Jabtonna Druga 109 C 108/4 4 060906_2.0007
32 | Jabtonna Majatek 111 227/1 2 060906_2.0008
33 | Jabtonna Druga 62 A 614/4 5 060906_2.0007
34 | Skrzynice Pierwsze 81 288/4 4 060906_2.0012
35 | Chmiel Drugi 75 78 5 060906_2.0002
36 | Tuszow 78 391 5 060906_2.0015
37 | Jabtonna Druga 60 612/6 6 060906_2.0007
38 | Skrzynice Kolonia 37 43/6 5 060906_2.0014
39 | Tuszéw 70 A 373,376 4 060906_2.0015
40 | Czerniejow-Kolonia 21 23/7 6 060906_2.0005
41 | Jabtonna Druga 109 A 108/6 2 060906_2.0007
42 | Wierciszow 53A 35/3 4 060906_2.0016
43| Czerniejow 36 1397/2 2 060906_2.0004
44 | Skrzynice Drugie 52 238/10 2 060906_2.0013
45 | Skrzynice Drugie 31A 60/3 3 060906_2.0013
46 | Jabtonna Pierwsza 86 332/3 6 060906_2.0006




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie gminy Jabtonna

stronal 25

47 | Jabtonna Druga 72 375/2 4 060906_2.0007
48 | Jabtonna Majatek 95 177/1 5 060906_2.0008
49 | Jabtonna Majatek 2 297/11 1 060906_2.0008
50 | Jabtonna Majatek 918 174/3 4 060906_2.0008
51 | Czerniejow 195 754/3 2 060906_2.0004
52 | Jabtonna Majatek 46 125/2 3 060906_2.0008
53 | Tuszow 112 101/4 3 060906_2.0015
54 | Tuszow 7 418 4 060906_2.0015
55 | Jabtonna Pierwsza 97 E 274/7 3 060906 _2.0006
56 | Skrzynice Drugie 44 A 226/10 2 060906_2.0013
57 | Jabtonna Druga 196 647, 649 3 060906_2.0007
58 | Wierciszow 61 321/2 6 060906_2.0016
59 | Piotrkéw Pierwszy 180 1283 7 060906_2.0009
60 | Wierciszow 59 A 315/1 3 060906_2.0016
61 | Skrzynice Kolonia 31A 45/4 5 060906 _2.0014
62 | Piotrkow Pierwszy 101 A 930/2 4 060906_2.0009
63 | Czerniejow 16 1449 3 060906_2.0004
64 | Jabtonna Druga 81A 389/2 4 060906_2.0007
65 | Jabtonna Druga 167 B 25/2, 25/3 4 060906_2.0007
66 | Wierciszéw 62 324 3 060906_2.0016
67 | Skrzynice Pierwsze 8 409/15 3 060906_2.0012
68 | Jabtonna Majatek 718B 179/3, 178/14 3 060906_2.0008
69 | Jabtonna Druga 152 A 62/3 2 060906_2.0007
70 | Wierciszow 29 182 5 060906_2.0016




