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NAZWY | KODY (CPV)

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposob:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)

pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

pierwsze piec¢ cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

45000000-7 Roboty budowlane,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,
45451000-3 Dekorowanie,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45443000-4 Roboty elewacyjne,

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych,

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian,

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie scian,
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45422000-1 Roboty ciesielskie,

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45410000-4 Tynkowanie,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45350000-5 Instalacje mechaniczne,

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45320000-6 Roboty izolacyjne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

44112110-5 Konstrukcje dachowe,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych,

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe,

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow,

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych,
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych,
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe,
45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien,

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych,

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych,
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi,
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych,
45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych osrodkéw sportowych,
45212213-2 Roboty zwigzane z oznakowaniem obiektow sportowych,

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich,

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych,

str. 2



45120000-4 Probne wiercenia i wykopy,

45122000-8 Prébne wykopy,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45121000-1 Prébne wiercenia,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne,
45113000-2 Roboty na placu budowy,

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych,
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw,

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

45112200-7 Usuwanie powioki gleby,

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow,

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45111300-1 Roboty rozbiérkowe,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45111250-5 Badanie gruntu,

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu,

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu,

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu,

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzgdzen zagospodarowania terenu,
65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
73000000-2 Ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne ustugi doradcze,
92000000-1 Ustugi rekreacyjne, kulturalne i sportowe,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne,

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne,

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych,
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni,

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych,
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,

71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy,

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja,

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw,
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow,

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe,

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkéw,

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji,
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow,

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane,

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji no$nych,

71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych.
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1. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.1. Opis ogdlny i informacje o realizacji zamierzenia,

Zamowienie polega na realizacji inwestycji, ktorej przedmiotem jest zadanie pn.:
,Przebudowa i rozbudowa budynku Albatrosa oraz budynku ptywalni wraz z budowg
tgcznika pomiedzy budynkami na dziatce nr ew. 175 i 173/3, obreb Wtadystawowo 02.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, koncepcji oraz zgodnie
z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania
inwestycyjnego i zgodnie z pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajacego,
zadaniem Wykonawcy bedzie:

- opracowanie projektu budowlanego, uzgodnienie jego z Zamawiajgcym, uzyskanie
wszystkich uzgodnien i opracowan niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe,

- opracowanie wielobranzowych projektdw wykonawczych we wszystkich branzach, (jako
opracowan uszczegotowiajgcych projekt budowlany) niezbednych do prawidtowej
realizacji zadania, poprzedzone zatwierdzeniem tych projektéw przez Zamawiajacego,

- pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych dla potrzeb wykonania projektu
zagospodarowania terenu,

- uzyskania warunkéw technicznych od gestoréw medidw w wypadku zwiekszenia
zapotrzebowania oraz w razie potrzeby wykonanie projektéw przebudowy lub budowy
nowych sieci i przytgczy niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu objetego
projektem,

- opracowanie kosztoryséw i szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajgcego,

- wykonanie kompletu robét budowlanych w zakresie tzw. ,pod klucz” oraz uzyskanie
wymaganych efektéw (parametréw uzytkowych, technicznych, technologicznych,
jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajgcych z niniejszego PFU,
koncepcji architektonicznej autorstwa Pracowni Projektowej PION Andrzej Kusztelak, oraz
warunkéw pozwolenia na budowe, warunkéw technicznych gestoréw sieci i dostawcéw
medidw, zarzagdcow drég publicznych i innych wydanych uzgodnien, kosztoryséw i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz celéw, jakie chce
osiggna¢ Zamawiajacy, zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa, jak rowniez
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli taki wymodg bedzie warunkiem decyzji
o pozwoleniu na budowe i innymi wymaganymi Zamawiajgcego.

- uruchomienie catego obiektu po rozbudowie i wszystkich jego elementéw i wbudowanych
urzadzen oraz wszystkich urzadzen, obiektow i elementdw zagospodarowania terenu,
wraz z wyposazeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidtowego
uzytkowania bez koniecznosci dodatkowego doposazania ze strony uzytkownika oraz wg
wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw i niniejszego PFU, wyposazenia
p.poz. wraz wyposazeniem w instrukcje ogdlne i stanowiskowe w szczegdlnosci w
zakresie: instrukcji ogdélnych uzytkownika obiektu i urzgdzen technologicznych, instrukcji

str. 5



1.2.

dla uzytkowania urzadzen i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poz. dla
catego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektow,.
Podstawg do sporzgdzenia oferty do przetargu poza SIWZ jest zatagczona do niniejszego
programu koncepcja autorstwa Pracowni Projektowej PION Andrzej Kusztelak,
charakteryzujgca elementy programowo-funkcjonalne, konstrukcyjne, materiatowe,
instalacyjne i inne rozwigzania dla wykonania obiektu.

CELE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA:

Gtéwnymi celami przebudowy i rozbudowy budynku Albatrosa, oraz budynku ptywalni,

wraz z budowa facznika pomiedzy budynkami sg:

1. Osiagniecie lepszego standardu efektywnosci energetycznej poprzez

termomodernizacje czesci hotelowej skrzydta wschodniego.

2. Poprawa funkcjonalnosci obiektdw poprzez przebudowe i rozbudowe o nowe funkcje,

w tym szczegdlnie skomunikowanie obiektdw ze sobg elementem tacznika.

3. Doprowadzenie do zgodnych z przepisami p.poz. warunkéw ewakuacji obiektu

Albatrosa.

4. Remont kapitalny 1 i 2 pietra skrzydta wschodniego.

5. Poprawa wizerunku architektonicznego zewnetrznego i wewnetrznego obiektu.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i robot

budowlanych.

Zakres planowanej rozbudowy i przebudowy:

1. Zmiany w zakresie konstrukcji przegréd budowlanych
doprowadzenie istniejgcych przegréd zewnetrznych budynku hotelowego - skrzydta
wschodniego wraz z wymiang Slusarki okiennej i drzwiowej (z pominieciem Slusarki w
pomieszczeniach hipoksji), do izolacyjnosci spetniajacej aktualne wymagania w tym
zakresie

2 Przebudowa pomieszczen oraz rozbudowa obiektu w zakresie:

- wyburzenie czesci zachodniej skrzydta wschodniego z istniejgcg klatkg schodowg i
pomieszczeniami przylegajgcymi,

- wyburzenie pawilonu wejsciowego z jednoczesnym zachowaniem i zabezpieczeniem
jego podpiwniczenia w rejonie magazyndw zywnosci i przebudowg podpiwniczenia w
rejonie istniejgcej klatki schodowej i pomieszczen sanitarnych

- demontaz dZwigu osobowego wraz z przeszklonym szybem dZzwigowym

- rozbudowa obiektu o nowy dwukondygnacyjny pawilon wejsciowy z nowg strefe
wejscia z proj. klatkg schodowg i nowym dzwigiem osobowym dostosowanym do
transportu osdb niepetnosprawnych,

- rozbudowa obiektu o tgcznik komunikujgcy obiekt z istniejgcym budynkiem krytej
ptywalni,

- przebudowa pomieszczen skrzydta zachodniego w rejonie potgczenia ze skrzydtem
wschodnim,

- przebudowa pomieszczen skrzydta wschodniego w rejonie potgczenia ze skrzydtem
zachodnim,

- przebudowa hall’u wejsciowego na ptywalnie w rejonie potgczenia z proj. tgcznikiem

- remont | i Il pietra skrzydfa wschodniego

3 Przebudowa placu przed wejsciem gtownym, z pochylnig i schodami
zewnetrznymi, przed wejsciem gtéwnym, oraz schodami zejscia do piwnicy,
przy Scianie zachodniej strefy wejscia.
4 Przebudowa ciggu pieszego na odcinku 15m na droge pozarowg umozliwiajacg cofniecie
pojazdu o nacisku osi na nawierzchnie co najmniej 100kN.
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Zmiana lokalizacji butli z ciektym azotem wraz z przebudowg instalacji fgczacej butle z
pomieszczeniem technicznym przy komorze kriogenicznej w budynku krytej ptywalni.
Przebudowa elewacji i pokrycia dachowego trafostacji zlokalizowanej w bezpos$rednim
sgsiedztwie tgcznika
Miejscowa rekultywacja trawnikéw, w rejonie przewidywanej rozbudowy
Przebudowa wewnetrznych doziemnych instalacji wody, kanalizacji sanitarnych i
deszczowych, cieptociggu, instalacji energetycznych i teletechnicznych w rejonie kolizji z

nowym zagospodarowaniem terenu.

WYKAZ PRZEBUDOWYWANYCH | ROZBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN:

NR

POMIESZCZENIA 4 POW.
POM. PIWNIC SCIANY SUFITY POSADZKA [M?]
podesty i spoczniki -
gres drewnopodobny
. . 120x30cm/gres
KLATKA tynk cem-wap. gtadz tynK cem-wap. gtadz betonopodobny
-1.01 wapienna, dwukrotne wapienna, dwukrotne . 22,04
SCHODOWA . . biegi z ptytek
malowanie malowanie
ryflowanych (gres
betonopodobny)
klasa R11
gres drewnopodobny
tynk cem-wap. gtadz tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
-1.02 KOMUNIKACJIA wapienna, dqurotne wapienna, dwgkrotne betonopodobny 15,96
malowanie malowanie 60x60cm
w klasie R11
gres drewnopodobny
tynk cem-wap. gtadz tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
-1.03 KOMUNIKACJA wapienna, dwukrotne wapienna, dwukrotne betonopodobny 22,47
malowanie malowanie 60x60cm
w klasie R11
tynk cem-wap. gtadz gres techniczny
-1.04 SERWEROWNIA | wapienna, dwukrotne modutowy 60 x 60 30x30cm 19,18
malowanie w klasie R11
tynk cem-wap. gtadz gres techniczny
-1.05 SERWEROWNIA | wapienna, dwukrotne modutowy 60 x 60 30x30cm 16,16
malowanie w klasie R11
istniejgca glazura do
MAGAZYN .y .
-1.06 ZYWNOSCI 2m powyzej 2 X modutowy 60 x 60 istniejgca terakota 82,78
malowanie
POW. 178,59
PIWNICY.
POMIESZCZENIA 4 POW.
PARTERU SCIANY SUFITY POSADZKA M2
zywa $ciana roslinna g e
Wyosi H, beton listwowy systemowy — CZPEES
0.01 LOBBY L LY betonopodobny 106.08
architektoniczny w imitacja drewna
0si G 60x60cm
w klasie R11
beton gres drewnopodobny
0.02 HALL architektoniczny w listwowy systemowy — ég%xr?gcg&/ggﬁs 3193
’ RECEPCYJNY osiachDi 2 imitacja drewna P y '
60x60cm
w klasie R11
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tynk cem-wap. gtadz
wapienna, fototapeta

gres drewnopodobny

0.03 RECEPCJA SRR, R Mty SEEmesy = iﬁ?oxff&?&f’éﬁi 20,74
: szklane, zabudowa imitacja drewna ’
meblarska drewno SnEton
w klasie R11
naturalne,
) i gres drewnop/odobny
tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
0.04 ADMINISTRACJA | wapienna, dwukrotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 16,72
malowanie 60x60cm
w klasie R11
e
o e SoxG0om peina | PoMieszczeri mokryeh " ooxgoem |
wysokosé w klasie R11
) gres drewnop/odobny
tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
0.06 POM. SOCJALNE | wapienna, dwukrotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 14,10
malowanie 60x60cm
w klasie R11
) gres drewnop/odobny
tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
0.07 KIEROWQNIK wapienna, dwukrotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 18,09
malowanie 60x60cm
w klasie R11
) i gres drewnop/odobny
tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
0.08 ADMINISTRACJA | wapienna, dwukrotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 21,67
malowanie 60x60cm
w klasie R11
gres drewnopodobny
120x30cm/gres
tynk cem-wap. gtadz betonopodobny
0.09 KOMUNIKACJA | wapienna, dwukrotne modutowy 60 x 60 60x60cm 28,74
malowanie w klasie R11
T 20coomigres | moduowy 60x 60— | 9", Rt
0.10 WC ON betonopodobny DR T betonopodobny 4,09
' 60x60cm petna PRSI0 (S TE1 60x60cm ,
wysokos¢ w klasie R11
gres drewnopodobny
grelsz%rfsy(\l)ré(r)]?/(g)](rigst)ny modutowy 60 x 60 — 120x30cm/gres
0.11 WC DAMSKIE betonopodobny pr.zeznacz,onylfo h beto”"pﬁd"b”y 4,72
60x60cm petna pomieszczen mokryc 60x60cm klasa R11
wysokosc
gres drewnopodobny EieE CErnEaeeisla T
120x30cm/gres modutowy 60 x 60 — 120x30cm/gres
0.12 WC MESKIE betonopodobny przeznaczony IS'O o betonoﬁ’(cl’d"b”y 4,69
60x60cm petna pomieszczen mokryc 60x60cm klasa R11
wysokosc¢
) gres drewnop/odobny
tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
0.13 KOMUNIKACJA wapienna, dwukrotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 57,59
malowanie 60x60cm klasa R11
beton gres drewnopodobny
KAWIARNIA 7 a'rchitektoniczny w _ 120x30cm/gres
0.14 2 APLECZEM osi 2, tynk cem-wap. Ilstwoyvy §ystemowy - betonopodobny 192,08
gtadz wapienna, imitacja drewna 60x60cm
dwukrotne w klasie R11
malowanie
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podesty i spoczniki -
gres drewnopodobny

120x30cm/gres
KLATKA tynk cem-wap. gtadz tynk cem-wap. gtadz betonopodobny
0.15 SCHODOWA wapienna, dwukrotne wapienna, dwukrotne biegi z ptytek 22,10
malowanie malowanie ryflowanych (gres
drewnopodobny)
klasa R11
POW.
SARTERU 546,31
POMIESZCZENIA POW.
| PIETRO SCIANY SUFITY POSADZKA [M?]
tynk cem-wap. gladz _ gres drewnopodobny
101 | KOMUNIKACJA |wapienna, dwukrotne | SIWOWY systemowy — ZIEETTEE
malowanie imitacja drewna betonopodobny 103,05
60x60cm klasa R11
. gres drewnopodobny
1.02 | KOMUNIKACJA il o LAD BT EES
. wapienna, dwgkrotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 14,88
malowanie 60x60cm klasa R11
gres drewnopodobny
1.03 tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
SZATNIA CZYSTA | gipsowa, dwukrotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 14,11
malowanie 60x60cm
w klasie R11
gres drewnopodobny
tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
1.04 POKOJ SNIADAN | gipsowa, dwukrotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 14,62
malowanie 60x60cm
w klasie R11
gres drewnopodobny
tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
1.05 | SZATNIA BRUDNA | gipsowa, dwukrotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 9,11
malowanie 60x60cm
w klasie R11
gres drewnopodobny gres drewnopodobny
120x30cm/gres FERL ) Ell 28 %0 B 120x30cm/gres
1.06 wC betonopodobny przeznaczony ko h betonopodobny 6,54
60x60cm petna pomieszczen mokrye 60x60cm
wysokosé w klasie R11
gres drewnopodobny gres drewnopodobny
MAGAZYN 120x30cm/gres 120x30cm/gres
1.07 POSCIELI betonopodobny modutowy 60 x 60 betonopodobny 7,29
BRUDNEJ 60x60cm petna 60x60cm
wysokosé w klasie R11
gres drewnopodobny
tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
1.08 Mé?@szigsg:? gipsowa, dwukrotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 10,83
malowanie 60x60cm
w klasie R11
gres drewnopodobny
MAGAZYN ty_nk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
1.09 POSCIELI CZYSTEJ glpsowa,_dwukrotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 7,19
malowanie 60x60cm
w klasie R11
podesty i spoczniki -
gres drewnopodobny
tynk cem-wap. gtadz tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
110 KLATKA wapienna, dwukrotne wapienna, dwukrotne betonopodobny 2234
’ SCHODOWA malowanie malowanie biegi z ptytek '

ryflowanych (gres
betonopodobny)
klasa R11
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gres drewnopodobny

tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
1.11 KOMUNIKACJA | wapienna, dwukrotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 22,69
malowanie 60x60cm
w klasie R11
gres drewnopodobny
120x30cm/gres
betonopodobny
tynk cem-wap. gtadz . 60x60cm
1.12 LACZNIK wapienna, dwukrotne Ilstwowy _syztemowy - w klasie R11 i 599
malowanie imitacja drewna
tynk cem-wap. gtadz | ptyty gipsowo-kartonowe na | wyktadzina dywanowa
113 | POKOJI HOTELOWY gipsowa,.dwukrotne ruszcie krzyzowym 1628
malowanie
gres imitacja listew ptyty wibknowo — cementowe | gres imitacja listew
drenianych / na ruszcie krzyzowym drenianych / kolorowa
114 L AZIENKA kolorowa mozaika mozaika szklana / gres 261
szklana / gres betonopodobny klasa
betonopodobny R11iB
petna wysoko$¢
tynk cem-wap. gtadz | plyty gipsowo-kartonowe na | wyktadzina dywanowa
gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym
115 POKOJ HOTELOWY | malowanie 16,29
gres imitacja listew ptyty widknowo — cementowe | gres imitacja listew
drenianych / na ruszcie krzyzowym drenianych / kolorowa
1.16 L AZIENKA kolorowa mozaika mozaika szklana / gres 252
szklana / gres betonopodobny klasa
betonopodobny R11iB
petna wysokosé
tynk cem-wap. gtadz | ptyty gipsowo-kartonowe na | wyktadzina dywanowa
gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym
1.17 POKOJ HOTELOWY | malowanie 16,28
gres imitacja listew ptyty widbknowo — cementowe | gres imitacja listew
drenianych / na ruszcie krzyzowym drenianych / kolorowa
kolorowa mozaika mozaika szklana / gres
1.18 EAAIERTES szklana / gres betonopodobny klasa AR
betonopodobny R11iB
petna wysoko$¢
tynk cem-wap. gtadz | plyty gipsowo-kartonowe na | wyktadzina dywanowa
gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym
1.19 | POKOJ HOTELOWY | malowanie 16,28
gres imitacja listew | ptyty widknowo — cementowe | gres imitacja listew
drenianych / na ruszcie krzyzowym drenianych / kolorowa
1.20 L AZIENKA kolorowa mozaika mozaika szklana / gres 252
szklana / gres betonopodobny klasa
betonopodobny R11iB
petna wysokosé
121 i tynk cem-wap. gtadz | ptyty gipsowo-kartonowe na | wyktadzina dywanowa
' POKOJ HOTELOWY | gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym 16,28
malowanie
gres imitacja listew | ptyty widknowo — cementowe | gres imitacja listew
drenianych / na ruszcie krzyzowym drenianych / kolorowa
LAZIENKA kolorowa mozaika mozaika szklana / gres
1.22 2,52
szklana / gres betonopodobny klasa
betonopodobny R11iB
petna wysokos$é
123 tynk cem-wap. gtadz | ptyty gipsowo-kartonowe na | wyktadzina dywanowa 16.29

POKOJ HOTELOWY

gipsowa, dwukrotne

ruszcie krzyzowym
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malowanie

gres imitacja listew
drenianych /
kolorowa mozaika

ptyty wtbknowo — cementowe
na ruszcie krzyzowym

gres imitacja listew
drenianych / kolorowa
mozaika szklana / gres

2 SIS szklana / gres betonopodobny klasa e
betonopodobny R11iB
petna wysoko$¢
i tynk cem-wap. gtadz | ptyty gipsowo-kartonowe na | wykfadzina dywanowa
POKOJ HOTELOWY | gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym
1.25 . 13,71
malowanie
tynk cem-wap. gtadz | ptyty gipsowo-kartonowe na | wyktadzina dywanowa
POKOJ HOTELOWY | gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym
1.26 . 13,81
malowanie
. tynk cem-wap. gtadz | ptyty gipsowo-kartonowe na wyktadzina dywanowa
1.27 POKOJ HOTELOWY gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym 8,98
malowanie
gres imitacja listew ptyty widknowo — cementowe | gres imitacja listew
drenianych / na ruszcie krzyzowym drenianych / kolorowa
1.8 L AZIENKA kolorowa mozaika mozaika szklana / gres 297
szklana / gres betonopodobny klasa
betonopodobny R11iB
petna wysokos$¢é
. tynk cem-wap. gtadz | ptyty gipsowo-kartonowe na wyktadzina dywanowa
1.29 PRZEDPOKOJ gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym 2,29
malowanie
tynk cem-wap. gtadz . ]
1.30 PRZEDPOKOJ gipsowa, dwukrotne P ElRSE e TS [ wyktadzina dywanowa | 4,53
malowanie ruszcie krzyzowym
POW.
| PIETRA 533,23
POMIESZCZENIA POW.
Il PIETRO SCIANY SUFITY POSADZKA [M?]
podesty i spoczniki -
gres drewnopodobny
tynk cem-wap. gtadz tynk cem-wap. gtadz &ggﬁ:ig&?&ﬁs
2.01 | KLATKA wapienna, dwukrotne wapienna, dwukrotne bieai f +yteky 22,34
SCHODOWA malowanie malowanie 9z p
ryflowanych (gres
betonopodobny)
klasa R11
tynk_ cem-wap. gtadz gfelsz%rxe?\’l(\gré(;?/(;?gsbny
2.02 KOMUNIKACJIA Waplemngﬁ),vs;/\r/#grotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 47,11
60x60cm klasa R11
tynk cem-wap. gtadz gres drewnopodobny
2.03 wapienna, dwukrotne modutowy 60 x 60 CZ2PEES 17,47
' KOMUNIKACJA malc;wanie betonopodobny ’
60x60cm klasa R11
IR G, GEC? ptyty gipsowo-kartonowe na
204 POKOJ glpsowa,_dwukrotne ruszcie krzyzowym wyktadzina dywanowa | 18,99
malowanie
gres imitacja listew o
. gres imitacja listew
drenianych / A
kolorowa mozaika |ptyty wiéknowo — cementowe S ) Ll
2.05 LAZIENKA : . mozaika szklana / gres | 5,57
szklana / gres na ruszcie krzyzowym
betonopodobny klasa
betonopodobny -
O R11iB
petna wysokosé
] tynk cem-wap. gtadz | ptyty gipsowo-kartonowe na | wyktadzina dywanowa
2.06 | POKOJ HOTELOWY | gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym 16,29
malowanie
gres imitacja listew ptyty widknowo — cementowe | gres imitacja listew
2.07 LAZIENKA drenianych / na ruszcie krzyzowym drenianych / kolorowa 2,52

kolorowa mozaika

mozaika szklana / gres

str. 11



szklana / gres
betonopodobny
petnha wysoko$¢é

betonopodobny klasa
R11iB

tynk cem-wap. gtadz

ptyty gipsowo-kartonowe na

wyktadzina dywanowa

2.08 | POKOJHOTELOWY | gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym 16,28
malowanie
gres imitacja listew ptyty widknowo — cementowe | gres imitacja listew
drenianych / na ruszcie krzyzowym drenianych / kolorowa
209 L AZIENKA kolorowa mozaika mozaika szklana / gres 252
szklana / gres betonopodobny klasa
betonopodobny R11iB
petna wysoko$¢
tynk cem-wap. gtadz | ptyty gipsowo-kartonowe na | wyktadzina dywanowa
2.10 | POKOJ HOTELOWY | gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym 16,29
malowanie
gres imitacja listew ptyty wibknowo — cementowe | gres imitacja listew
drenianych / na ruszcie krzyzowym drenianych / kolorowa
211 L AZIENKA kolorowa mozaika mozaika szklana / gres 252
szklana / gres betonopodobny klasa
betonopodobny R11iB
petna wysoko$¢
tynk cem-wap. gtadz | plyty gipsowo-kartonowe na | wyktadzina dywanowa
212 | POKOJ HOTELOWY gipsowa,.dwukrotne ruszcie krzyzowym 16,28
malowanie
gres imitacja listew ptyty widknowo — cementowe | gres imitacja listew
drenianych / na ruszcie krzyzowym drenianych / kolorowa
213 L AZIENKA kolorowa mozaika mozaika szklana / gres 252
szklana / gres betonopodobny klasa
betonopodobny R11iB
petna wysokos$¢é
tynk cem-wap. gtadz | ptyty gipsowo-kartonowe na | wyktadzina dywanowa
2.14 | POKOJ HOTELOWY | gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym 16,29
malowanie
gres imitacja listew | ptyty widknowo — cementowe | gres imitacja listew
drenianych / na ruszcie krzyzowym drenianych / kolorowa
215 L AZIENKA kolorowa mozaika mozaika szklana / gres 252
szklana / gres betonopodobny klasa
betonopodobny R11iB
petna wysokosé
tynk cem-wap. gtadz | plyty gipsowo-kartonowe na | wyktadzina dywanowa
2.16 | POKOJ HOTELOWY | gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym 16,11
malowanie
tynk cem-wap. gtadz | ptyty gipsowo-kartonowe na | wyktadzina dywanowa
2.17 | POKOJ HOTELOWY | gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym 15,92
malowanie
gres imitacja listew | ptyty widknowo — cementowe | gres imitacja listew
drenianych / na ruszcie krzyzowym drenianych / kolorowa
kolorowa mozaika mozaika szklana / gres
2.18 Y AZIENKA szklana / gres betonopodobny klasa 2,97
betonopodobny R11iB
petna wysokosé
gres imitacja listew | ptyty widknowo — cementowe | gres imitacja listew
drenianych / na ruszcie krzyzowym drenianych / kolorowa
219 L AZIENKA kolorowa mozaika mozaika szklana / gres 240
szklana / gres betonopodobny klasa
betonopodobny R11iB
petna wysokosé
tynk cem-wap. gtadz | plyty gipsowo-kartonowe na | wyktadzina dywanowa
2.20 PRZEDPOKOJ gipsowa, dwukrotne | ruszcie krzyzowym 8,66
malowanie
POW.
WTRA 251,57
POMIESZCZENIA POW.
Il PIETRO SCIANY SUFITY POSADZKA [M?]
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podesty i spoczniki -
gres drewnopodobny
KLATKA tynk cem-wap. gtadz iﬁ?ox,i?cgafgﬁs
3.01 SCHODOWA | wapienna, dwukrotne modutowy 60 x 60 biog P ky 22,34
malowanie Baieleie
ryflowanych (gres
betonopodobny)
klasa R11
gres drewnopodobny
tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
3.02 KOMUNIKACJA wapienna, dwukrotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 24,59
malowanie 60x60cm
w klasie R11
tynk cem-wap. gtadz
3.03 POM. TECHNICZNE gipsowa, dwu!«otne modutowy 60 x 60 gres techniczny 2,29
malowanie
POW.
Il PIETRA 49,22
POMIESZCZENIA POW
IV PIETRO SCIANY SUFITY POSADZKA [MZ]
podesty i spoczniki -
gres drewnopodobny
120x30cm/gres
tynk cem-wap. gtadz tynk cem-wap. gtadz betonopodobny
4.01 KLATKA wapienna, dwukrotne wapienna, dwukrotne biegi z ptytek 7,78
SCHODOWA malowanie malowanie ryflowanych (gres
betonopodobny)
klasa R11
gres drewnopodobny
tynk cem-wap. gtadz 120x30cm/gres
4.02 KOMUNIKACJA wapienna, dwukrotne modutowy 60 x 60 betonopodobny 22.91
malowanie 60x60cm
w klasie R11
tynk cem-wap. gtadz
4.03 | POM. TECHNICZNE | gipsowa, dwukrotne modutowy 60 x 60 gres techniczny 23,50
malowanie
POW.
Il PIETRA 54,19
1613,11

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
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1.3.

L.P. | DANE ILOSC
1. |POWIERZCHNIA UZYTKOWA OBJETA ZAKRESEM OPRACOWANIA | 1613,11 m®
2. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJ. ROZBUDOWY 620,98 m?
3. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJ. PRZEBUDOWY 692,84 m?
4. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJ. REMONTU 299,29 m?
5. | KUBATURA ROZBUDOWY 2748,80 m”
6. | ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 5
7. | WYSOKOSC BUDYNKU 15,20 m?
8. |PROJ. PRZEBUDOWA CIAGU PIESZEGO NA DROGE POZAROWA 95,10 m*
9. |PROJ. PRZEBUDOWA CHODNIKA W REJONIE WEJSCIA 200 m?
10. | PROJ. POCHYLNIA 25 m”
11. | PROJ. SCHODY ZEWNETRZNE 9,5m’
12. | POW. DZIALKI 150 000 m”

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni:
Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni pomieszczen +/-
5%, pod warunkiem spetnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych
okreslonych w niniejszym opracowaniu i koncepcji architektonicznej oraz spetnienia
wymagan — uzgodnien Zamawiajgcego i obowigzujgcych przepisdw budowlanych.
Pomieszczenia techniczne obstugi budynku — w dostosowaniu do koniecznych
projektowych rozwigzan technicznych i przepiséw.

Zaleca sie ograniczenie powierzchni tych pomieszczen do niezbednego minimum.

Opis stanu istniejacego.

Teren inwestycji.

Rozbudowywany i przebudowywany obiekt zlokalizowany jest we Wtadystawowie na
terenie Centralnego Osrodka Sportu, Osrodka Przygotowan Olimpijskich w Cetniewie, na
dziatkach nrew. 175 173/3 obreb Wtadystawowo 02.

Teren inwestycji lezy w pétnocno-zachodniej czesci miasta, w poblizu ulic Sportowe; i
Zeromskiego. Potudniowg i zachodnia granice dziatek wyznaczajg pasy drogowe ww ulic.
Od potnocnego wschodu dziatki graniczg z terenami zielonymi tworzgcymi pas brzegu
morskiego. Gtéwny wjazd na teren osrodka zlokalizowany jest z ulicy Zeromskiego.
Uktad drég wewnetrznych zapewnia zaréwno dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowe] do rozproszonych na terenie osrodka obiektdw jak réwniez
umozliwia dotarcie do zlokalizowanych przed obiektami parkingdw.

Teren osrodka jest ogrodzony, urzgdzony i zagospodarowany. Teren jest uzbrojony w
infrastrukture techniczng. Spadek terenu w kierunku pétnocnym.

lokalizacja - Czes¢ pétnocno-zachodnia miasta Wtadystawowo
dziatka-dz. nrew. 175i173/3
obreb —Wtadystawowo 02
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adres- 84-120 Wiadystawowo, Ul. Zeromskiego 52
Przeznaczenie obiektu - uzytecznos¢ publiczna, hotel

Istniejgcy bilans terenu

L.P. | DANE ILOSC
1. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA OBJETA ZAKRESEM OPRACOWANIA | 1613,11 m
2. |PROJ. PRZEBUDOWA CIAGU PIESZEGO NA DROGE POZAROWA 95,10 m*
3. |PROJ. PRZEBUDOWA CHODNIKA W REJONIE WEJSCIA 200 m?
4. |PROJ. POCHYLNIA 25m°
5. |PROJ. SCHODY ZEWNETRZNE 9,5m’
6. | POW. DZIALKI 150 000 m”

Stan istniejgcy obiektu.

Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to czes¢ zwartego kompleksu sktadajgcego
sie z kilku przylegajacych do siebie i potagczonych komunikacyjnie budynkéw —
skrzydet.

Czes¢ podziemna obiektu przewaznie monolityczna.

Gtéwna konstrukcja budynku -murowana z cegty petnej. Stropy gestozebrowe —
,Acermana”. Dach nad strefg wejscia kryty ptytami prefabrykowanymi na konstr. stalowej z
profili walcowanych IPE 240 mocowanych do ramy R2 i do $cian istniejgcego budynku. W
czeéci centralnej dachu- naswietle. Schody wylewane jako zelbetowe. Sciany zewnetrzne-
murowane z cegty petnej, ocieplane na gruboéé 12 cm, o grubosci 54 cm. Sciany
konstrukcyjne wewnetrzne- murowane z cegty petnej o gr. 40 cm i 25 cm. Sciany dziatowe -
murowane z cegly o gr. 12 cm i gr. 6 cm. Scianki w pomieszczeniach na | i Il pietrze,
wykonane z ptyt gk.

Sciany budynku skrzydta wschodniego- wielowarstwowe, murowane z cegly petnej
docieplone warstwg styropianu — 10 cm. Budynek skrzydfa wschodniego kryty jest
stropodachem monolitycznym niewentylowanym i ocieplonym. Warstwa wierzchnia

- papa NRO.

Istniejgcy uktad funkcji obiektu.

Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania to czes¢ zwartego kompleksu sktadajgcego

sie z kilku przylegajgcych do siebie i potgczonych komunikacyjnie budynkéw —

skrzydet:

-skrzydto zachodnie- budynek w ksztatcie wydtuzonego prostokata, o funkcji hotelowej, z
salg jadalng na pétokragtym rzucie od strony pétnocnej.

-skrzydto wschodnie - budynek pieciokondygnacyjny przylegajacy do potudniowo-
wschodniej Sciany szczytowej skrzydta zachodniego, o funkcji hotelowej z kawiarnig w
parterze i funkcji magazynowej w piwnicy ( ponadto w piwnicy znajduje sie sala bankietowa
z zapleczem kuchennym).

-budynek strefy wejscia —parterowy obiekt obejmujacy strefe wejscia do czesci
hotelowej , czeSciowo podpiwniczony,

- budynek sali gimnastycznej potaczonej ze skrzydtem zachodnim.
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Istniejgce dane charakterystyczne zabudowy

L.P. | DANE ILOSC
1. |POWIERZCHNIA UZYTKOWA OBJETA ZAKRESEM OPRACOWANIA | 1613,11 m®
2. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJ. ROZBUDOWY 620,98 m?
3. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJ. PRZEBUDOWY 692,84 m?
4. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJ. REMONTU 299,29 m?
5. | KUBATURA ROZBUDOWY 2748,80 m”
6. | ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 5
7. | WYSOKOSC BUDYNKU 15,20 m?
8. |PROJ. PRZEBUDOWA CIAGU PIESZEGO NA DROGE POZAROWA 95,10 m*
9. |PROJ. PRZEBUDOWA CHODNIKA W REJONIE WEJSCIA 200 m?

10. | PROJ. POCHYLNIA 25 m”
11. | PROJ. SCHODY ZEWNETRZNE 9,5m’
12. | POW. DZIALKI 150 000 m*

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
W celu realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekty budowlane i szczegétowe
wykonawcze oraz kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2021r. poz. 2351 oraz Dz. U. z
2022r. poz. 88, poz.1557, poz. 1768 i poz. 1783 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.
1225 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r,

- Przepisami techniczno - budowlanymi,

- Obowigzujgcymi normami,

Dokumenty i procedury formalno-prawne:

- Wykonawca zobowigzany jest dokonywac uzgodnienia z Zamawiajgcym na wszystkich etapach
realizacji projektéw budowlanych, wykonawczych i robdt budowlanych,

- Wymaga sie wizji lokalnej terenu inwestycji przed ztozeniem oferty,

- Wymaga sie przestrzegania obowigzujacych Polskich Norm i innych obowigzujacych
normatywow,
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- Wymaga sie wykonywania projektu i robot budowlanych zgodnie z koncepcja,
- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
bedzie przekazane przez Zamawiajgcego dla catego terenu inwestycji,

- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim staraniem
na wiasny koszt i uzytek,

- Warunki techniczne gestoréw medidw (jesli okazg sie konieczne) — pozyska Wykonawca
swoim staraniem na wtasny koszt i uzytek,

- Decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego — zostanie przekazana przez
Zamawiajgcego

- Opinia geotechniczna — zostanie przekazana przez Zamawiajgcego,

- Wymaga sie wykonania staraniem wykonawcy instrukcji bezpieczeristwa pozarowego obiektu
przed przekazaniem do uzytkowania,

Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycji:
Przeznaczenie terenu,

Teren, nie jest objety uchwatg planu miejscowego. Decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego Wykonawcy przekaze Zamawiajacy.

Obstuga komunikacyjna,

Gtéwny wijazd na teren osrodka zlokalizowany jest w ulicy Zeromskiego. Uktad drog
wewnetrznych zapewnia zaréwno dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowe]j do rozproszonych na terenie osrodka obiektéw jak réwniez
umozliwia dotarcie do zlokalizowanych przed obiektami parkingdw.

Odziatywanie na Srodowisko,

Teren inwestycji znajduje sie w granicach pasa technicznego brzegu morskiego w
obszarze, w ktédrym obowigzuje Zarzadzenie nr 9 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z
dnia 13 pazdziernika 2011r. w sprawie okre$lenia granic pasa technicznego na terenie
Gminy Miasta Wtadystawowa (wojewddztwo pomorskie, powiat pucki, Obwdéd Ochrony
Wybrzeza Rozewie).

Teren inwestycji znajduje sie w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego, w
obszarze w ktdrym obowigzuje Zarzgdzenie nr 7 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z
dnia 22 maja 2006r. w sprawie okreslenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy
Wiadystawowo.

Teren inwestycji jest zlokalizowany w obrebie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i
realizacja przedsiewziecia musi by¢ zgodna z uchwatg nr 142/VI1/11 Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego (dz. U. Woj. Pom. 2011 nr 66 poz.1457 ze zm.)

Teren zlokalizowany jest takze w granicach obszaru Natura 2000 PLH220072 Kaszubskie
Klify i znajduje sie rowniez w strefie 200,0 m od krawedzi brzegu klifowego.

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych oddziatywac na sSrodowisko i jej realizacja nie
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Nie bedzie ona rowniez oddziatywaé na obszary Natura 2000.
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Istniejaca zielen.

Na terenie inwestycji wstepujg liczne zadrzewienia. Planowana inwestycja nie koliduje z
istniejgcym zadrzewieniem. W miejscach proj. rozbudowy planuje sie miejscowe
przemieszczenia nasadzen ozdobnych oraz rekultywacje trawnikow.

Ochrona zabytkow.
Na terenie inwestycji nie ma obszaréow i obiektéw objetych formami ochrony zabytkdw, ani
obszarow i obiektéw ujetych w gminnej ewidencji zabytkoéw.

Infrastruktura zaopatrujaca istniejgcy obiekt.

Teren jest uzbrojony w sieci zewnetrzne:

a) wody z wtasnego ujecia wody (oznaczony na planie ,,UW”) sieci
wodociggowe ¢ 110, ¢ 100, ¢ 90

b) kanalizacji sanitarnej ¢ 150

c) kanalizacji deszczowej ¢ 200, ¢ 250

d) elektryczne

e) teletechniczne

f) cieptownicze

Na terenie o$rodka znajduje sie 5 hydrantéw zewnetrznych HP80. Najblizej
budynku zlokalizowane sg hydranty w odlegtosciach 50m i ok. 70m.

Infrastruktura sanitarna

Przedmiotowa dziatka zostata uzbrojona w przytgcza zapewniajgca prawidtowe
funkcjonowanie catego osrodka. Budynek bedacy przedmiotem opracowania posiada
przytaczenie do instalacji wodociggowej poprzez wodocigg DZ110. Zawédr gtowny
odcinajgcy znajduje sie w piwnicy budynku wraz z zestawem wodomierzowym oraz
zaworem antyskazeniowym. Na klatce schodowej znajdujg sie hydranty wewnetrzne,
przytacze wodociggowe w budynku nie posiada zaworu pierwszenstwa. Wschodnie
skrzydto budynku posiada podtgczenie do instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j.
Wentylacja w znacznej czesci budynku odbywa sie w sposdéb grawitacyjny. Pokoje dla
zawodnikdw wentylowane sg w sposdb grawitacyjny, na pietrach 3 oraz 4 gdzie zostat juz
wykonany remont pomieszczen, pokoje zostaty wyposazone w system hipoksji oraz
klimatyzacje pozostawiajgc przy tym wentylacje grawitacyjng. W piwnicy wschodniego
skrzydta budynku znajduje sie sala konferencyjna, posiadajgca przebudowang instalacje
wentylacji mechanicznej oraz pomieszczen przeznaczony na kuchnie obstugujgca
restauracie w momencie przeprowadzania inwentaryzacji kuchnia petnita funkcje
magazynu. Wejscie do budynku posiada znaczne przeszklenia, istniejagcy przedsionek
wyposazony jest w kurtyne powietrzng z zimnym naptywem powietrza uniemozliwig
przedostanie sie zimnego powietrza z zewnatrz w okresie zimowym do wnetrza budynku.
Potgczenie przedsionka wraz z kurtyng powietrza niemal catkowicie pozwala oddzieli¢
przedostawanie sie zimnego powietrza do wnetrza budynku, przez co zminimalizowane jest
ryzyko powstawania przeciggdw w momencie otwierania drzwi zewnetrznych, wejsciowych
do recepcji. Ciepto dla budynku przygotowywane jest poprzez kottownie centralng
zlokalizowang w piwnicy budynku Albatros w jego srodkowej czesci. Budynek w miejscu
zlokalizowania wezta cieptej wody uzytkowej oraz wezta cieplnego nie podlega
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Inwentaryzacji i jest poza zakresem przedmiotowego opracowania. Natomiast z
dokumentacji wykonawczej modernizacji stacji wymiennikéw ciepta wynika, ze w wezle jest
7 obiegdw ciepta po przejsciu przez stacje obnizania parametréw czynnika grzewczego.

Restauracja znajdujaca sie na parterze wschodniego skrzydta budynku posiada
SWo0j3 niezaleznie dziatajgca instalacje wentylacji, centrala wentylacyjna zlokalizowana jest
na zapleczu kuchni i odpowiada za wentylacje pomieszczenia restauracji. Restauracja nie
posiada separatora ttuszczow, zalecane jest aby przy najblizszej modernizacji instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku rozdzieli¢ instalacje bytowa od restauracji i zamontowac
separator ttuszczow na zewnatrz budynku z mozliwoscig jego oprdznienia. Szczegdty w
inwentaryzacji stanowigcej zaftacznik w czesci informacyjnej PFU.

Infrastruktura energetyczna

Lokalizacja przytacza: Zrédtem zaopatrzenia w energie elektryczna nieruchomosci jest
przytgcze kablowe niskiego napiecia biegnace od rozdzielnicy nN stacji transformatorowe;j
T-9868 ,,Cetniewo” znajdujacej sie na dziatce nr ewid. 173/3, obreb Cetniewo. Istniejgce
przytgcze kablowe, zasila rozdzielnice gtdwng znajdujgca sie w piwnicy na klatce
schodowej. Z rozdzielnicy gtdwnej zasilane sg poszczegdlne obwody. Obok znajduje sie
roztacznik mocy odtgczajgcy caty budynek. Budynek posiada gtowny wytgcznik pradu
znajdujacy sie w piwnicy na klatce schodowej. Wytacznik ten nie wypetnia znamion
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu. Szczegdty w inwentaryzacji stanowigcej zatgcznik
w czesci informacyjnej PFU.

Infrastruktura teletechniczna

Serwerownia gtdwna znajduje sie w lewym (zachodnim skrzydle budynku ,Albatros”). Do
serwerowni gtdwnej przytaczona jest serwerownia znajdujgca sie w na parterze obok
recepcji. Budynek objety jest systemem sygnalizacji pozaru opartym na modutowej
adresowalnej centrali POLON 6000. Centrala alarmowa znajduje sie na zapleczu recepcji w
obszarze, ktéry przewidziany jest do wyburzenia. Obok centrali znajduje sie terminal
sygnalizacji rownolegtej POLON TSR-4000. System sygnalizacji pozaru nie obejmuje swym
zakresem catego budynku. Szczegdty w inwentaryzacji stanowigcej zatacznik w czesci
informacyjnej PFU.

1.5. Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Gtéwnym zatozeniem rozbudowy i przebudowy obiektu Albatrosa jest skomunikowanie
obiektu z obiektem krytej ptywalni tgcznikiem umozlwiajgcym przejscie pomiedzy obiektami
bez koniecznosci wyjscia na zewnatrz. Od przebudowa strefy wejscia do budynku Albatrosa
oczekuje sie prawidtowego skomunikowania strefy wejscia zardwno z projektowanym
tacznikiem jak i istniejgcymi skrzydtami hotelu. Z punktu widzenia bezpieczeristwa pozarowego
przebudowa komunikacji pionowe] obiektu zostata przewidziana w sposdb, ktéry doprowadzi
warunki ewakuacji hotelu do zgodnych z aktualnymi przepisami. Przebudowa samego
pawilonu wejsciowego ma za zadanie rowniez powiekszenie przestrzeni lobby hotelowego
wraz z wigczeniem w jego przestrzen, zlokalizowanej w parterze skrzydta wschodniego,
kawiarni. Przebudowa tej strefy zwiekszy rowniez program zaplecza administracyjnego
powigzanego z recepcja obiektu. Rezygnacja z zejscia do kondygnacji podziemnej umozliwia
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przeniesienie do niej zlokalizowanej aktualnie na zapleczu recepcji serwerowni przy
jednoczesnym pozostawieniu w podpiwniczeniu magazyndw zywnosci stanowigcych zaplecze
istniejgcej kuchni. Zmienig swoja lokalizacje réwniez toalety w tym toaleta dla oséb
niepetnosprawnych oraz skomunikowana z recepcjg dla oséb poruszajgcych sie na wézkach
zostanie restauracja. Przebudowy komunikacji pomiedzy przylegajgcymi skrzydtami hotelu
wywotajg zmiane aranzacji pomieszczen socjalnych pracownikdéw, magazynow poscieli czystej
i brudnej, pomieszczen porzagdkowych i technicznych. Na Il'i IV pietrze koniecznym okaze sie
likwidacja po jednym pokoju hotelowym w celu odpowiednio na Il pietrze zapewnienia
komunikacji pomiedzy skrzydtami, a na IV wywotania pomieszczenia technicznego obstugi
hipoksji. Koncepcja przewiduje réwniez zaaranzowanie jednego nowego pokoju hotelowego w
miejscu dzisiejszych pomieszczen biurowych. Program rozbudowy i przebudowy obiektu
uzupetni kapitalny remont | i Il pietra oraz termomodernizacja catego skrzydta wschodniego.

Rozbudowywany obiekt kubaturowy, stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zostaé
zaprojektowany, a nastepnie zrealizowany przy uzyciu takich technologii i Srodkéw
technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery,
zapotrzebowanie na media).

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza
zapewnic niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajgcego wysokiego standardu wykonczenia i wyposazenia. Przedmiot
inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowaé zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm i przepisow. W szczegdlnosci realizowany obiekt i elementy budowlano — instalacyjne
towarzyszgce muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeistwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i
ochrony zdrowia, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Nalezy przewidzieé takie rozwigzanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona byfa
prawidtowa izolacyjnos¢ przegrdd budowlanych oraz oszczednosé w pobieraniu i
wydatkowaniu energii, zardwno cieplnej jak i elektrycznej.

Nalezy w taki sposdb zaprojektowac, a nastepnie zrealizowac¢ inwestycje, aby pobdr wody
oraz odprowadzenie sciekdw sanitarnych i wéd deszczowych byt optymalnie dobrany dla
przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu i zagospodarowania terenu a takze opomiarowany w sposéb
umozliwiajgcy uzytkownikowi jednoznaczne zdiagnozowanie poszczegdlnych strat poprzez
odrebnie opomiarowane uktady instalacji.

Przedsiewziecia, ktérego zakres okresla niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco badz nawet potencjalnie oddziatywaé na
Srodowisko i co za tym idzie nie ma koniecznosci opracowywania karty informacyjne;j
przedsiewziecia i uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jego realizacji.

Zgodnie z niniejszym PFU i warunkami technicznymi gestoréw i dostawcow mediow,
zarzadcow drdg i innych wydanych uzgodnien — stanowigcych zatgczniki do PFU do
obowigzkéw Projektanta bedzie nalezato:

a) Wykonanie wszystkich opracowan projektowo-kosztorysowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
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(tekst jedn. z 2021r. poz. 2351 oraz Dz. U. z 2022r. poz. 88, p0z.1557, poz. 1768 i poz.
1783 z pdzn. zmianami)

b) Wykonanie wszystkich opracowan projektowych musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z pdzn. zm.)

c) Projektant musi liczy¢ sie rowniez z sytuacja, ze zaktadane wielkosci urzadzen czy
wskaznikdw wyszczegdlnionych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sg
wstepne jak dla etapu koncepcji i mogg ulec zmianie po opracowaniu szczegétowej
dokumentacji projektowej i nie moze to mie¢ wptywu na zmiane zaoferowanej ceny
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacji inwestycji,

d) Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu projektu stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe a za koniecznos$¢
wykonania dodatkowych opracowan projektowych réwniez wynagrodzenie nie
ulegnie zmianie,

e) W trakcie wyceny prac projektowych, Projektant winien mieé¢ Swiadomos¢ stopnia
ztozonosci, rozmiardw i wymogoéw przedmiotu zamdwienia i ze wartosé jego
wynagrodzenia, a w konsekwencji umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty,
ktére mogg byé zwigzane z wypetnieniem wymogéw warunkdéw technicznych i
wszelkich wymogdéw Zamawiajgcego wynikajacych z umowy,

f) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Projektanta za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mieé wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos$¢ prac projektowych zaoferowana
w ofercie jest prawidfowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy
koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu
zamowienia i ze Projektantowi nie przystuguje zadna dodatkowa zaptfata z powodu
braku zrozumienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Projektanta.

g) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opierac sie na rozwigzaniach
ujetych i wynikajacych z niniejszego PFU.

h) Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — pozyska Projektant swoim
staraniem na wiasny koszt i uzytek,

i) Warunki techniczne wszystkich gestoréw medidow — pozyska Projektant swoim staraniem
na wilasny koszt i uzytek, po dokonaniu szczegétowych obliczen zapotrzebowania na
media

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej — wymagania ogolne.

Wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiedzialny jest za:

a) opracowanie kompleksowe]j wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
budowlanej, wykonawczej, SSTWIORB oraz kosztoryséw w stopniu wystarczajagcym do
realizacji zadania i pozwalajgcej na prowadzenie robét budowlanych uwzgledniajgc
wymagania zawarte w koncepcji, niniejszym PFU oraz obowigzujgcych przepisach,

b) przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen i uzgodnien w
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oparciu o obowigzujgce przepisy i wymagania prawa budowlanego wymagane do
prowadzenia robot budowlanych;

c) realizacji zadania zgodnie z umowg i wykonang dokumentacjg techniczng, ktérg wykona

wykonawca sam w oparciu o koncepcje i niniejszy PFU;

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej

e

zagospodarowania terenu a takze przygotuje instrukcje uzytkowania, bezpieczeristwa
pozarowego i instrukcje rozruchowe dla stanu do odbioru oraz dokona rozruchu
wszystkich instalacji oraz szkolenia personelu;

) rozruchu urzadzen i instalacji, préb szczelnosci, opracowania instrukcji eksploatacji oraz
przeszkolenia obstugi w zakresie catego obiektu;

f) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiektu na warunkach okres$lonych

2.1.1.

f)

g)

h)

j)

przez organ administracji architektonicznej wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢ dokumentacja
projektowa.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy sporzadzenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w tym wykonania:

mapy do celéw projektowych w skali 1:500 terenu inwestycji

uzupetniajgcej inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej istniejgcego obiektu, jesli okaze
sie taka konieczna, w zakresie niezbednym do wykonania projektow i prowadzenia robét
budowlanych,

karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyska decyzje o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia, jesli bedzie ona wymagana przez Zamawiajgcego np.
dla potrzeb ztozenia wniosku o dofinansowanie inwestycji,

uzupetnienie ekspertyzy konstrukcyjnej pod wzgledem wptywu i odziatywania
przebudowy na obiekty istniejgce i tereny sasiednie, jesli okaze sie taka konieczna

Projektu budowlanego — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U.
2020r. poz.1609),

Projektu wykonawczego — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

przedmiaru robdét — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego,

projektu aranzacji wnetrz wg wytycznych z PFU, w ktérym nalezy dokona¢ szczegétowego
doboru materiatéw, koloréw i faktur
wykonanie szczegétowego zestawienia wyposazenia obiektu oraz uzgodnienie, jakosci
proponowanego wyposazenia z Zamawiajgcym,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych — zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

k) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego,

[) kosztorysu inwestorskiego w oparciu o Srednie dla regionu aktualne stawki,

m) dokonanie uzgodnien projektéw wykonawczych z gestorami uzbrojenia podziemnego,
dostawcami medidw, zarzadcami drég publicznych i innych zwigzanymi z realizacjg, aw
tym opracowania dokumentéw wynikajgcych z tych uzgodnien, jesli okazg sie takie
konieczne

n) uzgodnien szczegdétow dokumentacji z Zamawiajgcym przed ztozeniem z wnioskiem o
pozwolenie na budowe,

0) odtworzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami naruszonych badz zlikwidowanych
punktow osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu
odpowiedniej jednostki geodezji,

p) przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robét budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

g) przygotowania rozliczenia koficowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawieraé¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz elementdéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu budowy,
pismo o zgtoszeniu do odbioru, badania materiatéw, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiaréw, geodezyjng
inwentaryzacje powykonaweczg, rozliczenie finansowe, oswiadczenie kierownika budowy
o wykonaniu robét zgodnie z projektem i w zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgode
autoréw projektu na wprowadzenie zmian nieistotnych, jesli jakie wystgpig podczas
realizacji badZ uzyskania w trakcie trwania zamiennych decyzji w wypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian istotnych w rozumieniu prawa budowlanego,

r) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi —
projektanci poszczegdlnych branz zobowigzani sg do petnienia nadzoru autorskiego przez
caty okres prowadzenia robét budowlanych. Czynnosci nadzoru okre$lone wymogami
prawa budowlanego w ramach rozwigzan przyjetych w projektach wykonawczych. Nadzér
autorski dla projektu zabezpieczony zostanie staraniem Zamawiajgcego, z wytgczeniem
przypadkéw zmian w projekcie budowlanym zainicjowanych przez wykonawce — koszty te
Wykonawca powinien przewidzie¢ w wycenie oferty, w sposéb analogiczny do sposobu
wyceny przyjetego przez Zamawiajgcego.

s) sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie
wystgpienia takiej koniecznosci,

t) udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym odrebne zadania w
obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robdot budowlanych — po akceptac;ji
Zamawiajgcego.

UWAGA:

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi
spetnia¢ wymogi dofinansowania inwestycji ze sSrodkéw publicznych, a w szczegdlnosci Unii
Europejskiej. Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci Prawa Budowlanego przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy w wykonywaniu
podobnych skalg i zakresem obiektow oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
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2.1.2.

zawodowych i doswiadczeniu zawodowym wymaganych szczegétowymi zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wymagania ogodlne dla prac projektowych i robot budowlanych.

. Roboty budowlane i prace wykonczeniowe stanowigce przedmiot inwestycji powinny

zostac¢ zaprojektowane, a nastepnie zrealizowane przy uzyciu takich technologii i sSrodkow
technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery,
zapotrzebowanie na media).

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza
zapewnic niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajgcego wysokiego standardu wykonczenia i wyposazenia.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowac zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepisdow. W szczegdlnosci realizowany obiekt i elementy
budowlano — instalacyjne towarzyszgce muszg spetnia¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska,
wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy oraz pokrewnych.

Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta
wymagana obecnie izolacyjnosé przegrdod budowlanych oraz oszczednos¢ w pobieraniu i
wydatkowaniu energii, zaréwno cieplnej jak i elektryczne;.

Nalezy w taki sposéb zaprojektowad, a nastepnie zrealizowa¢ budowe, aby pobdr wody
oraz odprowadzenie sciekdw sanitarnych i wod deszczowych byt optymalnie dobrany dla
przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu i zagospodarowania terenu a takze opomiarowany w sposdb
umozliwiajgcy uzytkownikowi jednoznaczne zdiagnozowanie poszczegdlnych strat poprzez
odrebnie opomiarowane uktady instalacji.

Zgodnie z niniejszym PFU oraz koncepcjg autorstwa Pracowni Projektowej PION Andrzej
Kusztelak i warunkami technicznymi oraz umowami gestoréow i dostawcéw medidw,
zarzadcow drég i innych waznych uzgodnien i opracowan przedprojektowych i uzgodnien z
Zamawiajgcym do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

a) Wykonanie projektéw i robdt budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu
zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami,
b) Wykonanie projektdw i robdt budowlanych oraz oddanie do uzytku musi by¢ rowniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej,

¢) Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej i nie moze to mie¢ wptywu na zmiane
zaoferowanej ceny wykonania obiektu oraz wykonania dokumentacji projektowej,

d) Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu roboét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe a za konieczno$¢ wykonania
dodatkowych opracowan projektowych réwniez wynagrodzenie nie ulegnie zmianie,

e) W trakcie wyceny Robét Wykonawca winien mieé Swiadomos¢ stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogow przedmiotu zamodwienia i ze wartos¢ jego wynagrodzenia, a w

str. 24



konsekwencji umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z
wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogoéw wynikajgcych z umowy,

f) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze warto$é robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z
wykonania przedmiotu zaméwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zapfata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy,

g) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opierac sie na rozwigzaniach
ujetych i wynikajgcych z niniejszego PFU oraz koncepcji architektonicznej autorstwa
Pracowni Projektowej PION Andrzej Kusztelak.

h) Aktualna mapa do celédw opiniodawczych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim
staraniem na wtasny koszt i uzytek, (w razie koniecznosci do obowigzkéw wykonawcy bedzie
nalezato réwniez uzyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych, jesli zakres projektu
bedzie przewidywat zmiany zagospodarowania terenu).

i) Warunki techniczne gestorow medidéw — pozyska Wykonawca swoim staraniem na wiasny
koszt i uzytek w razie takiej koniecznosci i uzgodni projekty z dostawcami medidw,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci zumowsg i programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg stanowigcych podstawe ich realizacji — przed
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu
budowlanego a przed opracowaniem projektdw wykonawczych, moze dokonaé wyboru
okreslonych rozwigzan materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w
trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw a Wykonawca musi
posiadac¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie.
Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty dopuszczajace ich
stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i materiatéw pod
warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego i koncepcji.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajgcym z prawa budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (dokumentacji, robét czesciowych,
zanikowych oraz koricowych), kontroli uzytych wyrobdw budowlanych w odniesieniu do ich
parametréw oraz zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robot,
kontroli przeprowadzania prob i pomiardw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania
zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

2.1.3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji proponowanych
rozwigzan projektowych i wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca na poszczegdlnych etapach realizacji umowy - wykonywania dokumentacji
(projekt budowlany, projekt wykonaweczy), realizacji robét budowlanych, powinien uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie i w realizacji rozwigzan
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(rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatéw, jakosci urzadzen i
proponowanych systemow itp.).

Wymagania i informacje ogdlne dotyczace wykonania robot budowlanych i spraw
organizacyjnych budowy:

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzgcych w sktad
opisu przedmiotu zamdwienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcjg oraz zatacznikami do
PFU jak rdwniez zastosuje sie do nastepujgcych wytycznych:
- Nadzér inwestorski na zadaniu petnic¢ bedzie zespot inspektoréw Zamawiajacego,
- Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu Program Zapewnienia, Jakosci 7
dni przed rozpoczeciem robdét budowlanych,
- Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy na wtasny koszt.
- Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu zaplecze budowy w celu spotkan koordynacyjnych.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robét Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed
wjazdem na budowe oraz bedzie utrzymywat przez caty okres realizacji robét az do czasu
uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach 6,0m x 3,0 m, z materiatu zapewniajgcego jego
trwatosé i odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz czytelnos¢, na ktéorym umiesci
zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wielobarwne tresci w
tym informacje o przebudowanym obiekcie, wizualizacje itp.
Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich nosnikach
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Doktadne miejsce
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiajgcego po podpisaniu kontraktu.
Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robét, przywrdci¢ teren otoczenia
budowy i po jej zapleczu do stanu nie gorszego niz pierwotny. Wykonawca poniesie koszty
zwigzane z wyptaty odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstang w trakcie
prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca jest posiadaczem i wytwércg wszystkich odpaddw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz.
628 z pézn. zmianami), a w szczegdlnosci opisane w rozdziale 4. ustawy. Koszty transportu
odpaddw oraz optaty za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i sieci podziemnych nalezy
wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem wtascicieli lub zarzgdcdw tych sieci.
Podczas przebudowy sieci nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy mediow wszystkim odbiorcom
oraz zawiadomi¢ mieszkancow i innych uzytkownikéw o prowadzonych robotach oraz
ewentualnie przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas przebudowy np.
sieci kanalizacyjnej nalezy zapewnié ciggty przeptyw sciekéw komunalnych na
przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie
czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowac sie do wymogdw stawianych przez ich
wiascicieli lub zarzgdcow.

2.1.4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzace
w sktad planowanej inwestycji kierujac sie w szczegdlnosci koncepcjg stanowigcg zatgcznik
do niniejszego PFU.

str. 26



Wykonawca opracuje takze wszystkie inne elementy, ktére musi zawiera¢ dokumentacja
projektowo-kosztorysowa szczegdétowo wymienione w pkt. 2.1.1.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymagania odpowiednich
Rozporzadzen.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organdéw do realizacji
poszczegdblnych robdt budowlanych i instalacyjnych dla prawidtowego wykonania zadania i
funkcjonowania obiektu.

Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i koncepcja oraz inne dokumenty przeznaczone,
jako podstawa do realizacji inwestycji opisujg przedmiot Umowy i wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie moze wykorzystywadé
bteddow lub niezgodnosci w dokumentach, ktére to niezgodnosci zawsze winny by¢
rozstrzygane na korzy$¢ Zamawiajgcego a o ich wykryciu Wykonawca powinien
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentdéw i zajmie w tej sprawie jednoznaczne stanowisko wigzgce
dla Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu o niniejszy PFU,
koncepcje oraz zataczniki w czesci informacyjnej PFU, oraz pozyskane przez Wykonawce
uzupetniajgce pomiary, wytyczne, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
Zamawiajgcego lub obowigzujace przepisy w zaleznosci od potrzeb.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje wszystkich opracowan
w formie papierowej (format A4) oraz w formie elektronicznej w formacie plikéw
modyfikowalnych i obrazéw (PDF;DOC;DWG;ATH) na nos$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R)
w 4 kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowa,
a zawartos¢ plikéw odzwierciedlaé uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja
elektroniczna powinna réwniez zawierac wszystkie rysunki zatgcznikdw oraz opatrzone
pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Pliki muszg byé zoptymalizowane pod wzgledem
rozmiaru do 50 MB, jako$¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkéw
technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech a jednoczesnie
uwzgledniad i nie przekraczad rzeczywistej rozdzielczosci standardowych urzadzen do
wyswietlania i powielania danych. Materiaty wchodzgce w sktad wersji elektronicznej
powinny charakteryzowac sie nastepujgco:

- rysunki techniczne i opisy:

- rozdzielczos$¢ 300-600 dpi,

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonaweca tgcznie z przekazang

dokumentacjg projektowg, przekaze oswiadczenia o:

- przekazaniu autorskich praw majgtkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw

zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

- kompletnosci dokumentac;ji,

- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyg,

- zgodnosci dokumentacji zumowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej i normami,

- nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami oséb trzecich.
W ramach proponowanej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) Projektant ma
obowigzek opiniowac wnioski firm zewnetrznych, ktére wptynety do Zamawiajacego w
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trakcie trwania umowy i dotyczg lokalizacji urzadzen infrastruktury podziemnej i naziemnej
w obszarze realizowanego zadania.

Przygotowanie terenu budowy.

Nalezy zabezpieczy¢ dziatajgce obiekty budowlane na dziatce w sposdb wydzielajacy
wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowata zanieczyszczen elewacji,
elementdéw zagospodarowania terenu i drzewostanu a takze ogrodzen czy dojazdow i zjazdu
z drogi publicznej. Codziennie nalezy sprzatac plac budowy i zabrudzenia wynikajgce z
prowadzenia prac budowlanych powstate na terenie dziatki. Ruch pracownikdéw ma sie
odbywac po scisle okreslonym terenie budowy. Teren budowy obejmujacy teren inwestycji
wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci wydzielenia i ogrodzenia placu
budowy oraz terenéw sktadowych materiatéw budowlanych i odpadéw wedtug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
uzgodnionego z Zamawiajgcym.

Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych Wykonawca wykona w oparciu o
zawartg w projekcie informacje BIOZ i wykonany przed rozpoczeciem realizacji przez
kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych
i dojazdu do realizowanego budynku Wykonaweca zorganizuje w sposdb bezszkodowy dla
istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu i budynkéw. Zapewnienie energii
elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje w oparciu o podpisanie
i sfinansowanie stosownych umoéw. Oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym
harmonogramem prac (na przyktad w celu umozliwienia pracy nocnej. Przygotowanie
zaplecza biurowego i socjalnego budowy w ramach posiadanych przez Wykonawce
mozliwosci technicznych.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych
obszaréw w miejscu prowadzonych prac o wysokosci min. 2 m, uniemozliwiajgcego
przedostanie sie os6b niepowotanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas
prowadzenia robdt zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy.
Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby
tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji
a takze funkcjonowania istniejgcych budynkéw w porozumieniu z uzytkownikiem budynkéw.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad, ktérego beda wchodzi¢ przenosne
kontenery mieszczace biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzetu oraz
ubikacje przenosne. Zaplecze budowy nalezy organizowac z uwzglednieniem wytycznych
zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do
zaplecza nalezy podfgczy¢ energie elektryczng oraz wode.

Materiaty, ktore dostarczane bedg na budowe Wykonawca ma obowigzek odpowiednio
zabezpieczy¢ przed wodg opadowg i sktadowaé na wydzielonych placach sktadowych,
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materiaty i urzadzenia wymagajgce ochrony
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywac w kontenerach
stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowac¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci
sktadowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach
dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowaé sie
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie
realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpadéw, a takze do ograniczania ilosci
zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dazy¢ powinno réwniez do
minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.
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Wykonawca zobowigzuje sig, ze pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,
odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym
zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac aktualne
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robot zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw
przed przystgpieniem do robot do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowad i
potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny
by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do realizacji robot stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane
dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzagdzenia
techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, swiadectwa,
jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny byé wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczerstwa. Jezeli nie ma
obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wéwczas producent,
importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydaé deklaracje zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzagdzenia powinny charakteryzowac
sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

Zagospodarowanie terenu.

Gtéwne oczekiwania Zamawiajacego do zagospodarowania terenu:

Rozbudowa obiektu wywotuje szereg kolizji z istniejgcg infrastrukturg, ktéra skutkowaé bedzie
koniecznoscia:

- przebudowy wewnetrznych doziemnych instalacji cieptowniczych

- przebudowy wewnetrznych doziemnych instalacji wody

- przebudowy wewnetrznych doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnych

- przebudowy wewnetrznych doziemnych instalacji kanalizacji deszczowych

- przebudowy infrastruktury energetycznej

- przebudowy wewnetrznych doziemnych instalacji teletechnicznych

- przebudowy instalacji ciektego azotu dla potrzeb obstugi komory kriogenicznej

W ramach zadania przewidywane jest przeniesienie istniejgcej butli z azotem, ktora w
aktualnej lokalizacji znajduje sie w kolizji z projektowanym tgcznikiem oraz przebudowa
elewacji trafostacji na elewacje wentylowang z wykorzystaniem paneli kompozytowych
wykorzystanych przy budowie tacznika. Poszycie trafostacji nalezy wymienié na poszycie z
blachy aluminiowej lakierowanej w kolorze grafitowym RAL 7043 taczonej na rgbek stojacy.
Przebudowana zostanie réwniez czes¢ placu przed wejsciem gtéwnym z pochylnig i schodami
zewnetrznymi przed wejsciem gtéwnym oraz schodami zejscia do piwnicy na Scianie
zachodniej strefy wejscia. Ponadto projekt przewiduje przebudowe fragmentu ciggu pieszego
na odcinku 15m przystosowujgca konstrukcje jego podbudowy i nawierzchnie dla potrzeb
cofniecia pojazdu jednostki ochrony przeciwpozarowej o nacisku osi na nawierzchnie co
najmniej 100kN zapewniajgca wraz z pozostatymi drogami pozarowymi dostep do 30%
obwodu zewnetrznego budynku.
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Konstrukcje proj. nawierzchni nalezy projektowaé w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie”

— Katalog typowych nawierzchni

— Doswiadczenie i wiedze projektowa

Przy projektowaniu warstw nawierzchniowych nalezy pamietaé, aby fgczna grubosc
wzmocnienia i nawierzchni spetniata warunek mrozoodpornosci.

Wedtug PFU w obszarze planowanej inwestycji przyjeto nawierzchnie

z kolorowej kostki betonowej.

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji jezdni i chodnikéw nalezy skontrolowac
wtasciwe zageszczenie wykopow po robotach zwigzanych z budowa sieci uzbrojenia terenu i
innych robotach budowlanych. Podfoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni
powinno spetnia¢ wymagania podtfoza kategorii G1 oraz powinno by¢ wtasciwie zageszczone
i wyprofilowane. Wymagane parametry to wskaznik zageszczenia Is 2 1.0 i wtérny modut
odksztatcenia E2 2 100 MPa.

Uktad warstw dla ruchu pieszego:

— 6 cm — warstwa $cieralna - kostka betonowa przeznaczona dla ruchu pieszego wzér do
Uzgodnienia z Zamawiajgcym

— 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:2

— 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
lub ttucznia kamiennego

— podtoze doprowadzone do G1 i nosnosci 80 MPa

Krawezniki obrzeza i oporniki zgodnie z PN-B1340
Na fukach nalezy zastosowac krawezniki tukowe - krawezniki tukowe i proste musza
pochodzi¢ od jednego producenta i posiadaé ten sam przekrdj porzeczne (ksztatt).

Projektowany bilans terenu,

L.P. | DANE ILOSC
1. |POWIERZCHNIA UZYTKOWA OBJETA ZAKRESEM OPRACOWANIA | 1613,11 m®
2. |PROJ. PRZEBUDOWA CIAGU PIESZEGO NA DROGE POZAROWA 95,10 m’
3. |PROJ. PRZEBUDOWA CHODNIKA W REJONIE WEJSCIA 200 m?
4. |PROJ. POCHYLNIA 25 m’
5. | PROJ. SCHODY ZEWNETRZNE 9,5m’
6. | POW. DZIALKI 150 000 m?

Wymagania Zamawiajacego do projektowanej obstugi komunikacyjnej,

Zakfada sie utrzymanie wszystkich istniejgcych zjazdow. Wszystkie wejscia do budynku
pozostajg w podobnej lokalizacji. Projekt przewiduje przebudowe fragmentu ciggu
pieszego na odcinku 15m przystosowujacg konstrukcje jego podbudowy i nawierzchnie dla
potrzeb cofniecia pojazdu jednostki ochrony przeciwpozarowej o nacisku osi na
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nawierzchnie co najmniej 100kN zapewniajgcg wraz z pozostatymi drogami pozarowymi
dostep do 30% obwodu zewnetrznego budynku.

Wymagania Zamawiajgcego do elementéw uksztattowania terenu,

Zakfada sie powigzanie wysokosciowe rozbudowywanych czesci obiektu i innych
utwardzen z terenem bedacym w jego otoczeniu. W miejscach tego wymagajacych
zaprojektowane i wykonane zostang nasypy, skarpy, wykopy i mury oporowe,
zabezpieczajgce przed osunieciem sie mas ziemi.

Wymagania Zamawiajacego do elementdéw zieleni wysokiej i niskiej.

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym zadrzewieniem. W miejscach pro;j.
rozbudowy planuje sie miejscowe przemieszczenia nasadzen ozdobnych oraz rekultywacje
trawnikow.

Wymagania Zamawiajacego do elementéw matej architektury:

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
techniczno- budowlanych, norm i wymagan Zamawiajacego.

Siedziska i tawki parkowe
tawka betonowa (beton architektoniczny) z siedziskiem drewnianym, wym. 180 x 45 x 45
cm, odporna na wilgo¢ i warunki atmosferyczne.

Donice
donice betonowe (beton architektoniczny) odporne na wilgoé i warunki atmosferyczne.

Kosze na $mieci
kosz na odpadki betonowy prostopadtoscienny (beton architektoniczny), min. 30l, z wktadem
blaszanym wycigganym.

Stojaki na rowery

stojaki na rowery pojedyncze, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, ksztatt litery u
wysokos¢ 75 — 80 cm, dtugosc 75 — 80 cm, trwale zamocowanie do podtoza, stojaki
rozmieszczone w rozstawie co 80,0 cm z mozliwoscig obustronnego przypinania rowerdw.

Woycieraczki zewnetrzne

przy wejsciu gtéwnym do budynku zewnetrzna wycieraczka systemowa z wktadem z
rowkowang guma oraz paskami szczotki w kolorze czarnym, lub antracytowym, montowana
w ramie systemowej aluminiowej 25mm, w zagtebieniu posadzki dla zachowania poziomu z
utwardzeniem chodnika, z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej.

Schody zewnetrzne i pochylnie terenowe
zelbetowe monolityczne z betonu architektonicznego, balustrady, pochwyty ze stali
nierdzewnej

Wymagania Zamawiajacego do elementdw instalacji i przytaczy uzbrojenia terenu,
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Przytacze wodociggowe —istniejgce, w przypadku kolizji wewnetrznej instalacji doziemnej z
posadowieniem tacznika instalacja do przebudowy.

Przytaczenie kanalizacji sanitarnej — istniejgce, w przypadku kolizji istniejgcej instalacji
doziemnej z rozbudowg obiektu instalacja do przebudowy.

Przytaczenie oraz elementy instalacji kanalizacji deszczowej — istniejgce, w przypadku
kolizji wewnetrznej instalacji doziemnej z rozbudowg obiektu do przebudowy. Wewnetrzna
instalacja doziemna kanalizacji deszczowej w rejonie rozbudowy, wymaga przebudowy i
dostosowania jej do nowego zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem nowych
lokalizacji rur spustowych i zwiekszenia odprowadzanych wéd opadowych z
rozbudowywanych dachéw.

Przytacze oraz elementy instalacji energii elektrycznej - istniejgce, w przypadku kolizji
istniejgcej instalacji doziemnej z rozbudowg obiektu instalacja do przebudowy.

Przytacze oraz elementy instalacji cieptowniczej - istniejgce w przypadku kolizji istniejgcej
instalacji doziemnej z rozbudowg obiektu instalacja do przebudowy.

Wytyczne i zagadnienia ochrony p.poz

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych zjazddw od strony ul. Sportowej i Zeromskiego.
Drogi dojazdowe wewnetrzne , place oraz dojscia (z wyjatkiem bezposredniego otoczenia
strefy wejscia pozostajg bez zmian). Wszystkie wyjscia ewakuacyjne z budynku, potgczone sg
i pozostang z drogami utwardzonymi dojsciami, o szerokosci przekraczajgcej wymagang
minimum 1,5 m. Zaopatrzenie w wode z istniejgcych hydrantdéw na terenie dziatki.

Projekt przewiduje przebudowe fragmentu ciggu pieszego na odcinku 15m od istniejgce;j
drogi pozarowe] w strone gtéwnego wejscia do przebudowywanego budynku
przystosowujgcg konstrukcje jego podbudowy i nawierzchnie dla potrzeb cofniecia pojazdu
jednostki ochrony przeciwpozarowej o nacisku osi na nawierzchnie co najmniej 100kN
zapewniajgcg wraz z pozostatymi drogami pozarowymi dostep do 30% obwodu
zewnetrznego budynku.

Zaopatrzenie w wode. Przewidywana rozbudowa nie ingeruje w istniejgce hydranty
zewnetrzne zlokalizowane na terenie dziatki.

Wymagania dotyczace architektury.

Wizerunek przebudowywanego obiektu.

Nowo projektowane elementy obiektu w tym pawilon wejsciowy z wejsciem gtdwnym,
klatka schodowa z dzwigiem oraz fgcznik wraz z podporami tworzg czytelng z zewnatrz
zasade, swoimi wizerunkami z sobg korespondujg, a ponadto porzadkuja relacje pomiedzy
istniejgcymi obiektami. Przyjeta zasada w postaci prostopadtosciennych form przestrzennych
ram ze zlokalizowanymi w nich fasadami, ich wzajemne relacje przestrzenne w tym ich
przenikanie sie ze sobg i z istniejgcymi budynkami prowadzg do spdjnego wizerunku catego
kompleksu budynkow jako catosci kompozyciji.

Program funkcjonalny przebudowywanego obiektu.
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Program obejmuje zaréwno przebudowe wewnetrzng obiektu, jego rozbudowe, kapitalny
remont | i Il pietra oraz termomodernizacje wraz z wyposazeniem w zakresie
wprowadzonych zmian — realizacja w stanie tzw. ,pod klucz”.

Dominujaca funkcjg nowego pawilonu wejsciowego pozostanie lobby z recepcjg wyposazong
W nowy programem zaplecza administracyjno — biurowego. Wyburzenie istniejgcej klatki
schodowej oraz wyburzenie czesci Scian parteru skrzydta wschodniego doprowadzg réwniez
do powiekszenia strefy lobby i potgczenia go w jedng wspdlng czes¢ lobby-baru. Potrzeba
wprowadzenia w przestrzen pawilonu wejsciowego tgcznika prowadzgcego do budynku
krytej ptywalni wptyneta na zwiekszenie jego wysokosci i prowadzenia w kubature hall’'u
antresoli. Antresola zaréwno umozliwia wejscie w facznik, jak réwniez komunikuje na
poziomie | pietra oba skrzydta hotelu.

Na lokalizacje klatki schodowej wraz z dzwigiem osobowym dostepnej z przestrzeni hall’u
wejsciowego gtdéwny wptyw miaty warunki ewakuacji skrzydta wschodniego. Projektowana
klatka stanowi¢ bedzie jedyng droge ewakuacyjng dla lll i IV gdzie dtugosé przy jednym
dojsciu do zamknietej i oddymianej klatki schodowe] nie moze by¢ dtuzsza niz 10m.
Likwidacja istniejgcej klatki schodowej umozliwi wykorzystanie przestrzeni, ktérg zajmowata
ona w podpiwniczeniu na przeniesienie w to miejsce ,,zawartos$ci” wyburzanej serwerowni i
zabezpieczenie jej pracy na czas realizacji inwestycji. Podobnemu zabezpieczeniu beda
musiaty podlega¢ magazyny zywnosci réwniez zlokalizowane w podpiwniczeniu pawilonu
wejsciowego.

Przebudowy komunikacji pomiedzy przylegajacymi skrzydtami hotelu wywotajg zmiane
aranzacji pomieszczen socjalnych pracownikdw, magazynow poscieli czystej i brudnej,
pomieszczen porzgdkowych i technicznych. Na Il i IV pietrze koniecznym okaze sie likwidacja
po jednym pokoju hotelowym w celu odpowiednio na Il pietrze zapewnienia komunikacji
pomiedzy skrzydtami, a na IV wywofania pomieszczenia technicznego obstugi hipoksji.
Koncepcja przewiduje rowniez zaaranzowanie jednego nowego pokoju hotelowego w
miejscu dzisiejszych pomieszczen biurowych. Program rozbudowy i przebudowy obiektu
uzupetni kapitalny remont | i |l pietra oraz termomodernizacja catego skrzydta wschodniego.

Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Projekt powinien uwzgledniaé zasady projektowania uniwersalnego i umozliwi¢ w petni
dostep dla 0séb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich i z innymi
niepetnosprawnosciami (w tym dla oséb niedowidzgcych lub niewidzgcych). Dostep do
obiektu powinien by¢ zapewniony pochylnig przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych.
Projekt powinien uwzgledni¢ odpowiednie uksztattowanie chodnika przed wejsciem
gtdwnym, oraz zastosowanie drzwi bez progdéw (wytyczne zgodnie z rozporzgdzeniem
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie spetnia warunek dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich).
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie odpowiednich warunkéw w toaletach i
prysznicach dla oséb niepetnosprawnych.

Toalety dla niepetnosprawnych

W proj. toalecie dla 0sdb z niepetnosprawnoscig powinna znajdowac sie:

— muszla ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych;

— umywalka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych;

— porecze, dozownik mydta, reczniki lub suszarka itp. umieszczone w sposdb pozwalajacy na
korzystanie z nich przez osoby poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich.
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W toalecie przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych nalezy zapewnié¢ dojazd wdzkiem
inwalidzkim do wszystkich urzadzen oraz przestrzen manewrowg o wymiarach 150 x 150 cm.
Obok muszli ustepowej nalezy zapewnié wolng od przeszkdd przestrzen, o szerokos$ci min. 90
cm. Wysokos$¢ miski ustepowej (mierzona do gérnej czesci deski) w toaletach
przystosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych powinna wynosi¢ 42-48 cm. Porecze
powinny zostaé umieszczone w sposdb umozliwiajgcy ich poprawne uzycie . Odlegtos¢ od
bocznej sciany muszli min. 45cm, wysokosé 75-85cm, gtebokos¢ poreczy uchylnej min. 75cm.
Jezeli wolna przestrzen zostanie zapewniona z obu stron muszli, obie porecze powinny by¢
podnoszone. Wszedzie, gdzie to mozliwe (szczegdlnie w przestrzeni zewnetrznej), powinno
sie unikac¢ stosowania schoddéw, pochylni, wind oraz innych urzadzen na rzecz fagodnych
spadkow (ponizej 5%) roztozonych na dtuzszym odcinku. W ramach jednej kondygnacji
nalezy unika¢ zmian pozioméw. Nawierzchnie powinny by¢ wykonane i utrzymywane w
sposob uniemozliwiajgcy zbieranie sie wody i powstawanie katuz. drzwi wyposazone w
samozamykacz powinny by¢ dostosowane umozliwiajgc bezpieczny dostep przez osoby
niepetnosprawne. Wypetnienie witryn lub skrzydet drzwiowych przeszklonych za pomoca
szyb bezpiecznych. W tgczniku powinna znalez¢ sie sciezka dotykowa prowadzgca od wejsé
do budynku do toalet ogélnodostepnych, punktu recepcyjnego i wejscia do windy. Zaleca sie
umieszczenie tabliczek informujgcych o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz
dotykowej (alfabet braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdowac sie na $cianie, po
stronie klamki, na wysokosci min. 120 cm (déf tabliczki) i maks. 160 cm (gdra tabliczki), w
odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej potozonej
krawedzi tabliczki). Lada recepcji, przynajmniej na odcinku o szerokosci 90 cm, powinna
znajdowac sie nie wyzej niz 90 cm od posadzki. Pod blatem zaleca sie zapewnienie
przestrzeni umozliwiajacej podjechanie pod blat przodem wézka (ok. 70-80cm wysokosci).
jezeli przy blacie konieczne jest wypetnianie dokumentdw, przestrzen pod blatem powinna
zostad zapewniona obligatoryjnie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynkow

Klasyfikacja pozarowa, podziat na strefy.

Oba budynki: skrzydta zachodniego i skrzydta wschodniego w catosci o funkcji hotelowej
zalicza sie do budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego, ktére nalezg do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZLV. Oba budynki stanowig odrebne strefy pozarowe. W mysl
zapisu §210 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami, oba budynki oddzielone sg od siebie Scianami oddzielenia przeciwpozarowego w
pionie, w sposdb od fundamentu do przekrycia dachu i pod wzgledem ochrony ppoz. sg
traktowane jako odrebne budynki.

Klasa odpornosci pozarowej.

Elementy obu budynkdw powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci pozarowej ,B”.
Budynek skrzydta wschodniego sklasyfikowano jako budynek sredniowysoki o pieciu
kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Koncepcja przewiduje
rozbudowe budynku skrzydta wschodniego o pawilon wejsciowy, ktdry zostanie wtgczony w
strefe pozarowa skrzydta wschodniego. Ponadto koncepcja przewiduje budowe tgcznika do
budynku krytej ptywalni. tacznik zostanie wydzielony jako kolejna strefa pozarowa a jego
elementy powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci pozarowej ,,C”.
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ROZBUDOWYWANY BUDYNEK W KLASIE B ODPORNOSCI POZAROWEJ.

Poszczegdlne elementy budowlane projektowanego budynku bedg spetniac
uwarunkowania klasy odpornosci ogniowej:
a) gtowna konstrukcja nosnej w klasie nie nizszej niz R120;
b) konstrukcja elementéw oddzielen ppoz. R120;
c) strop w klasie REI6E0;
d) stropodach projektowanego w klasie nie nizszej niz RE60;
e) sciany zewnetrzne w klasie nie nizszej niz EI60;
f) Sciany zewnetrzne w klasie oddzielen ppoz. w klasie REI120;
g) Sciany wewnetrzne w funkcji oddzielen ppoz. w klasie REI120;
h) $ciany wewnetrzne w klasie nie nizszej niz EI30;
i) Sciany obudowujgce klatke schodowg wraz z wewnatrz klatki zlokalizowanym
szachtem dzwigu w klasie nie nizszej niz R120EI60;
Sciany zewnetrzne w funkgcji oddzielen ppoz. ocieplone wetng mineralng;
Pozostate pasy $cian zewnetrznych ocieplone systemowo NRO na dziatanie ognia
zewnetrznego z izolacjg ze styropianu w klasie palnosci E.
Stropodach ocieplony w klasie Broor(t1).
Drzwi zamykajgce wyjscia:
e w Scianach wewnetrznych w funkcji oddzielen ppoz. w klasie EI60
o do zamknietej i oddymianej klatki schodowej na poziomie wszystkich pieter w klasie
EIS30 (dymoszczelne).
e drzwi z pomieszczen, z wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi
komunikacji ogdlnej w klasie EI30

BUDOWANY tACZNIK W KLASIE C ODPORNOSCI POZAROWE..

Poszczegdlne elementy budowlane projektowanego budynku bedg spetniac
uwarunkowania klasy odpornosci ogniowej:

a) gtdbwna konstrukcja nosnej w klasie nie nizszej niz R60;

b) konstrukcja elementéw oddzielen ppoz. R120;

c) strop w klasie REI6E0;

d) stropodach projektowanego w klasie nie nizszej niz RE30;

e) sciany zewnetrzne w klasie nie nizszej niz EI130;

f) Sciany zewnetrzne w klasie oddzielen ppoz. w klasie REI120;

g) sciany wewnetrzne w funkcji oddzielen ppoz. w klasie REI120;

h) Sciany wewnetrzne w klasie nie nizszej niz EI15;

Sciany zewnetrzne w funkcji oddzielen ppoz. ocieplone wetng mineralng;
Pozostate pasy $cian zewnetrznych ocieplone systemowo NRO na dziatanie ognia
zewnetrznego z izolacjg ze styropianu w klasie palnosci E.

Stropodach ocieplony w klasie Broor(t1).

Drzwi zamykajgce wyj$cia z tgcznika EI60.

Do wykonczenia wnetrz bedg stosowane materiaty co najmniej trudno zapalne jako
nieintensywnie dymigce. Oktadziny sufitéw lub sufity podwieszane beda wykonane z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem
ognia — w klasie nie nizszej niz A2-s1,d0.
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Posadzki niepalne terakota i gres. Palne wyktadziny podtogowe jako trudnozapalne maja
spetnia¢ wymagania reakcji na ogien — euroklasa nie nizsza niz Bg—s1.

W przypadku stosowania materiatéw wykoriczeniowych luzno zwisajacych, a w
szczegoblnosci takich jak kurtyny, zastony, draperie, kotary oraz zaluzje, majg posiadac
wszystkie wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie
do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witékiennicze:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptongce krople.

State elementy wyposazenia i wystroju pomieszczen jako trudnozapalne — klasa palnosci nie
nizsza niz C-s1, dO.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobdéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Drogi ewakuacyjne

Strategia ewakuacji opiera sie na samodzielnej ewakuacji 0oséb z projektowanej strefy pozarowej
objetej pozarem:

- bezposrednio na zewnatrz budynku, co dotyczy oséb przebywajgcych na poziomie parteru,

- do wydzielonej i oddymianej klatki schodowej lub do innej strefy pozarowe] (budynek skrzydta
zachodniego), co dotyczy osdb na li Il pietrze

- do wydzielonej i oddymianej klatki schodowej, co dotyczy oséb przebywajgcych na poziomie Il i IV
pietra.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dotyczgca osdb ewakuujgcych sie pomiedzy przejsciem do innej
strefy pozarowej a wydzielonymi i oddymianymi klatkami schodowymi na | i Il pietrze, klasyfikowana
jest jak dla dwéch dojs¢. Dtugos$é dojscia ewakuacyjnego dotyczgca osdb ewakuujacych sie z 11 IV
pietra oraz oséb ewakuujacych sie ze wschodniej czesci skrzydta wschodniego na | i Il pietrze
klasyfikowana jest jak dla jednego dojscia.

Skrzydta drzwi ppoz. wyposazone w samozamykacze, a w przypadku drzwi dwuskrzydtowych
dodatkowe wyposazenie w regulator kolejnosci zamykania sie skrzydet.

Sposodb zabezpieczenia p.poz instalacji uzytkowych.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen ppoz. w klasie nie nizszej niz EI120.
Ewentualne przejscia instalacji wentylacyjnej przez przegrody oddzielen ppoz. zabezpieczone
klapami badz zaworami ppoz. w klasie EIS120, sterowane systemem sygnalizacji pozaru.

Dla budynku projektuje sie oprzewodowanie elektryczne w minimalnej klasie palnosci Eca.
Ewentualne Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej majg byé wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Urzadzenia p.poz.

Budynek objety jest systemem sygnalizacji pozaru opartym na modutowe] adresowalnej
centrali POLON 6000. Centrala alarmowa znajduje sie na zapleczu recepcji w obszarze, ktory
przewidziany jest do wyburzenia. Obok centrali znajduje sie terminal sygnalizacji réwnolegtej
POLON TSR-4000. Centrale jak i terminal nalezy przenie$ do nowego zaplecza recepcji.
System sygnalizacji pozaru nalezy rozbudowac. Rozbudowany system ma obejmowad swym
zasiegiem wszystkie pomieszczenia. SSP nalezy réwniez przewidzie¢ w czesci budynku
podlegajgcej remontowi, oraz piwnicy. W pomieszczeniu technicznym na czwartym pietrze
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znajduje sie centrala oddymiania klatki schodowej POLON UCS oraz zasilacze buforowe oraz
moduty kontrolno-sterujace, ktére muszg zosta¢ zdemontowane lub przeniesione poza
obszar budynku przeznaczony do wyburzenia. Istniejace petle dozorowe nalezy przedtuzyc i
wprowadzi¢ do centrali w nowej lokalizacji.

Dobudowywana klatka schodowa bedzie wymagata wykonania systemu oddymiania z uwagi
na fakt, ze klatka schodowa obejmuje réwniez kondygnacje podziemna nalezy wykonad
system oddymiania poprzez zamontowanie wentylatoréw nawiewnych i klapy pozarowej w
najwyzszym punkcie klatki schodowej.

Obiekt wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym. Hydranty podlegajg przebudowie z uwagi na
zmiane lokalizacji klatki schodowe;j. Instalacja w przypadku zagrozenia pozarowego i
uszkodzenia armatury bytowej, nie jest zabezpieczona przed samoczynnym wyptywem wody
i spadkiem cisnienia w instalacji hydrantowej. Na etapie projektu nalezy uwzglednié odciecie
istniejgcych hydrantéw w budynku od instalacji wody bytowej i zasilanie ich z projektowanej
instalacji na cele p.poz. Hydranty na klatce schodowej nalezy zasili¢ oddzielnym rurociggiem
wykonanym ze stali oraz w miejscu rozdziatu zabezpieczyé instalacje bytowa zaworem
pierwszenstwa np. DH300. W przypadku pozaru zawér pierwszenstwa dostaje sygnat o
nagtym spadku cisnienia w instalacji hydrantowej i automatycznie odcina instalacje bytowa
od wody zapewniajgc przy tym catg objetos¢ dostarczanej wody na cele ochrony
przeciwpozarowej. W zwigzku z rozbudowg istniejgcej infrastruktury zimnej wody nalezy
sprawdzi¢ ci$nienie w instalacji p.poz w punkcie krytycznym instalacji. W przypadku spadku
cisnienia na zaworze hydrantowym HP25 ponizej 0,2 MPa nalezy zaprojektowac zestaw
hydroforowy podnoszacy cisnienie w instalacji hydrantowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami. Instalacje p.poz wykonaé ze stali.

Budynek wyposazony jest w oprawy osSwietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego
wyposazonego w autonomiczne zrdédta zasilania.

Przeciwpozarowy wytacznik prgdu odcina doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru (centrala systemu oddymiania i systemu sygnalizacji pozaru).
Zasilanie sterowania PWP nalezy wykonac z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Wszystkie drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac odpowiednimi znakami
fotoluminescencyjnymi. Urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen oraz przestrzeni kwalifikowanych
jako zagrozone wybuchem.

Wymagania materiatowe dla wewnetrznych materiatdw wykonczeniowych:

Szczegbdtowe wymagania co do sposobu wykoniczenia posadzek, scian i sufitéw w
poszczegblnych pomieszczeniach zawarto w tabelarycznym zestawieniu przebudowywanych
i budowanych pomieszczen.
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Posadzki

Wyktadziny podtogowe

Pomieszczenia administracji, pokoje hotelowe
Wyktadzina dywanowa, tuftowana typu frise, przeznaczona do obiektdw biurowych i
uzytecznosci publicznej.

Parametry minimalne wyktadziny:

— rodzaj wiékna: poliamid (pa 6.6)

— ciezar wtdkna: 1000 h/m2

— ciezar catkowity: 1780 g/m?2

— gestosc¢ tuftowania (iso 1763): 2600 dm3
—grubosc runa: 5,0 mm

— grubos¢ catkowita: 7,0 mm

— klasyfikacja zastosowan (en 1307): 33

— klasa reakcji na ogien (en 13501): cf1-s1

— odpornosc na kotka foteli: odpowiednia

— antyelektrostatycznos¢ (iso 6356): < 2 kv
przyktad realizacji

Ptytki gresu technicznego

Pomieszczenia do zastosowania: pom. piwnic, pomieszczenia porzadkowe i techniczne.
Parametry minimalne:

—grubos¢: 8,5 mm

— odpornosc¢ na scieranie wgtebne (en iso 10545-6): 130 mm3

— nasigkliwos¢ wodna (en iso 10545-3): 0,1%

— sita tamigca (en iso 10545-4): 1800 n

— antyposlizgowos¢ (din 51130): r10

Ponadto gres musi cechowac sie odpornoscia na kwasy i zasady o $Srednim stezeniu,
odpornoscig na zaplamienie, odpornoscig na standardowe srodki czyszczace.

Producent ptytek musi okaza¢ certyfikat zgodnosci wyrobu z pn-en 14411:2009, pn-en iso
10545 oraz certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa. Nalezy
rowniez wykonaé cokoty dopasowane do wybranych ptytek.

Ptytki podtogowe gresowe, antyposlizgowe, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia
r11/c, r11ir10, odporne na Scieranie pei4, nienasigkliwe,
Pomieszczenia do zastosowania: komunikacja ogdlna, hall, lobby.

Tynki i malatury

- gruntujacy wodny koncentrat mikroemulsji silikonowej (Sciany zelbetowe piwnicy i
pom.technicznych);

- wodny impregnat silikonowy (Sciany z bloczkéw silikatowych pomieszczen technicznych)

- tynki cementowo-wapienne w kat. 4 wykoriczone gltadzig wapienng, malowane farbg
lateksowq, grzybobdjczg, odporng na zmywanie, szorowanie i srodki chemiczne, kolor biaty
potmat

Oktfadziny Scienne wewnetrzne

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac okfadzine Scian z ptytek gresowych,
drewnopodobnych i mozaik sciennych drewnopodobnych.

Ptytki powinny posiadaé nastepujace wtasciwosci fizyczne:
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nasigkliwo$¢ wodna: max. 3%,

wytrzymatosé na zginanie: min. 35n/mmz2,

antyposlizgowos¢: klasa a.

Ponadto ptytki muszg cechowac sie odpornoscig na kwasy i zasady o niskim stezeniu,
odporne na zaplamienie, odporne na standardowe $rodki czyszczace.

Oktadzine scian w szatniach, sanitariatach, tazienkach hotelowych, nalezy wykonaé do
wysokosci sufitdw podwieszanych.

Pomieszczenia suche

Wykonczenie nalezy dopasowaé do funkcji i stylistyki danego pomieszczenia. Wykorniczenie
nalezy realizowac wg materiatéw i wzoréw przyjetych w projekcie wykonczenia wnetrz
opracowanym na dalszym etapie prac.

Ptytki nalezy stosowaé w pomieszczeniach sanitariatéw, gospodarczych, magazynowych i
technicznych. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci wszystkie czesci
$cian, znajdujgce sie przy umywalkach i zlewach (np. w pomieszczeniach socjalnych).
Ptytki gatunku | dodatkowo muszg cechowac sie odpornoscig na kwasy i zasady, o niskim
stezeniu, odporne na zaplamienie, odporne na standardowe $rodki czyszczace.

Ptytki muszg by¢ wykonane z porcelany, ktérej wytwérca posiada atest higieniczny wydany
przez narodowy instytut zdrowia publicznego — panstwowy zakfad higieny, potwierdzajacy
przeznaczenie wyrobu (ceramiki) do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych.
Oktadzine scian nalezy wykonac¢ do wysokosci min. 220cm lub do wysokosci sufitéw
podwieszanych, a w pomieszczeniach gospodarczych i magazynéw do wysokosci min.
120cm. Tynki w pomieszczeniach suchych stosowac tynki cementowo-wapienne kat. llI
szpachlowany lub gipsowe.

Sufity podwieszane

Sufity listwowe — (hall na antresoli, strefa lobby) na podkonstrukcji systemowej,
zabezpieczone do klasy agresywnosci srodowiska c4, kolor do ustalenie na etapie projektu
aranzacji wnetrz.

Charakterystyka:

Wysokos¢ panelu - 150 mm

Rozstaw paneli (w osiach) - 30 mm

Wymiar przeswitu pomiedzy panelami — 120 mm

Rodzaj materiatu — aluminium lakierowane metodg coil coating grubos¢ blachy — 0,6 mm

Sufity podwieszane w pomieszczeniach suchych

Sufit z paneli akustycznych z wetny drzewnej tgczonej magnezytem o wym. 60x120cm
(komunikacje ogdlne, tacznik), podwieszany modutowy z czesciowo ukrytg konstrukcijg ze
stali ocynkowanej, wspétczynnik pochtaniania dZzwieku nie gorszy niz aw=0,95.

Sufity podwieszane w pomieszczeniach mokrych, wodoodporne ptyty przeznaczone do
montazu w pomieszczeniach wilgotnych: tazienkach, szatniach, oraz sanitariatach, wykonane
ze skalnej wetny mineralnej.

- pochtanianie dzwieku aw min. 0,50

- klasa reakcji na ogien min. a2-s1, dO (wg. en 13501-1)

- odbicie Swiatta min. 84%

- przewodnos¢ cieplna min. 0,037

- odpornos¢ na wilgotnos$é min. 95% rh przy 30/40°c

- odpornos¢ na zginanie min. 1/c/on (wg. en 13964)
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- demontowalne

- odporne na zachlapanie wodg
- powierzchnia sufitu zmywalna
- grubo$é min. 12mm

Przystony wewnetrzne

W oknach i witrynach elewacji zachodniej i potudniowej stosowac przestony stoneczne
wewnetrzne, zaciemniajgce, z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych, pod wptywem ognia np. zaluzje aluminiowe, rolety materiatowe
sterowane automatycznie, spetniajgce wspotczynnik redukcji promieniowania fc<=0,2.

Balustrady i pochwyty

Przewiduje sie wewnetrzne balustrady samonosne i pochwyty stalowe, ze stali nierdzewnej
chromo-niklowej 18/8, szczotkowanej. profile o przekroju okrggtym.

Na antresoli, w strefie wejscia - balustrady z tafli szklanych, samonosne ze szkta bezpieczneg
o laminowanego vsg na listwie, ze stali nierdzewnej, z poreczg drewniang w kolorze jasny
orzech. Balustrady muszg by¢ zgodne z norma pn- en 13200-1.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane - elewacja wentylowana (wykorczenie poprzez
kompozytowe panele fasadowe)

- dwukrotne malowanie emulsjg lub wykfadane glazurg lub tynkiem zywicznym w zaleznosci
od przeznaczenia pomieszczenia.

- tynk wewnetrzny cem-wap iv kat. dla powierzchni pod malowanie,

- pustak ceramiczny gr. 25 cm, lub bloczek silikatowy z atestem pih murowany na zaprawie
wap - cem. m5

- wetna mineralna z welonem pomiedzy rusztem stalowym

- systemowa elewacja wentylowana z panelami elewacyjnymi kompozytowymi

z dwdch warstw aluminium i rdzenia mineralnego nro. ptyty prostokatne szer. ok.12cm i gt.
ok.5cm z przerwa pomiedzy ptytami szer. ok.4cm. ptyty w kolorze biatym. Ptyty montowane
na podkonstrukcji systemowej stalowe;.

Schemat montazu ptyt pokazany ponizej.

S
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Sciany zewnetrzne — termomodernizacja

Do wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych budynku metoda ,,lekka” nalezy stosowac
materiaty spetniajgce wymagane parametry techniczne, ktére nalezy potwierdzié poprzez
przedstawienie do akceptacji projektanta aprobat systemu, kart technicznych, raportéw
klasyfikacyjnych reakcji na ogien. Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na
budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

Ocieplenie elewacji skrzydta wschodniego ptytami styropianu grubosci -10cm.

Metoda ta polega na przymocowaniu do scian od strony zewnetrznej warstwowego ukfadu
elewacyjnego, w ktérym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu,

a warstwe elewacyjna — cienkowarstwowa sylikonowa wyprawa tynkarska wykonana na
podktadzie zbrojonym tkaning szklana.

Charakterystyka materiatéw:

Zaprawa klejaca

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna z dodatkiem sktadnikéw ulepszajgcych
wtasciwosci uzytkowe, o duzej elastycznosci i przyczepnosci do betonu min. 0,6 mpa i
styropianu min. 0,1 mpa.

Stosowana dwukrotnie : do mocowania ptyt styropianowych do powierzchni $cian . Zuzycie
zaprawy 4-5kg/m? ; razem z siatka zbrojeniowa stanowi warstwe zabezpieczajgca styropian
przed zniszczeniem mechanicznym.

Ptyty styropianowe

Styrodur xps o grubosci 10 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 w/m2k oraz
styropian eps grubosci 14 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 w/m2k, wg pn-
en 13163, o wymiarach nie wiekszych niz 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i krawedziach
bez wyszczerbie i wytaman, ciete z bloku po okresie sezonowania nie krétszym niz 8 tygodni
pianka poliuretanowa o grubosci min 14 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,025
w/m2k

Tkanina szklana (siatka szklana)

impregnowana fabrycznie srodkiem uodporniajgcym na dziatanie alkaliéw tkanina szklana o
wymiarach oczek 3+5, 3+6 mm i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie widkien, gramatura
min. 145 g/m?2

Podktadowa masa tynkarska o przyczepnosci do podfoza min. 0,5 mpa. chroni i wzmacnia
podtoze, zwieksza przyczepnosé, redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku
szlachetnego. Gotowy do uzycia srodek gruntujacy pod tynki, wodorozcienczalny, odporny
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Ogranicza i wyréwnuje chtonnos¢ podtoza. utatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i
zwieksza ich przyczepnos¢ do podtoza.

Tynk sylikonowy n (r) gr. 1,5-2 mm (o przyczepnosci do podtoza min. 0,5 mpa) wzbogacony
preparatem glono i grzybobdjczym. Gotowa do uzycia mieszanka tynkarska na bazie silikonu,
wzbogacona preparatem glono i grzybobdéjczym, dostepna w wielu barwach i o réwne;j
ziarnistosci. W systemie docieplen nalezy stosowac¢ barwy o wspdtczynniku jasnosci (odbicia
rozproszonego) > 20%

Materiaty dodatkowe:

Preparat gruntujgcy wzmacniajgcy podtoze; srodek gruntujacy produkowany na bazie zywicy
akrylowej. Ogranicza i wyrownuje chtonnos¢ podtozy, stabilizuje i wzmacnia podtoze,
zwieksza przyczepnosé. Srednie zuzycie 0,2 kg/m?.

zaprawa wyrownujgca — do wyrdwnania i naprawy podtoza mineralnego.
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Materiaty uzupetniajgce:

Dyble (kotki) plastykowe do mocowania styropianu — dziatajg na zasadzie kotkdw
rozporowych. tgczniki do mechanicznego mocowania styropianu — wspomagajg mocowanie
ptyt zaprawa klejowa. Pianka poliuretanowa — do uzupetnienia szczelin pomiedzy ptytami
styropianowymi. Silikon — do uszczelniania stykéw podokiennikdw z oscieznic.

Sciany zewnetrzne piwnic

- dwukrotne malowanie emulsjg lub wykfadane glazurg lub tynkiem zywicznym

- tynk wewnetrzny cem-wap iv kategorii (dla powierzchni pod malowanie)

- $ciana zelbetowa wg projektu konstrukcji,

- izolacja przeciwwilgociowa w technologii na bazie zywic epoksydowych,

- ptyty styroduru gr. 12cm

- tynk cementowy na siatce rabitza kat. iii, w postaci gotowej zaprawy, grubos¢
warstwy: 6 - 30 mm

Sciany dziatowe

-$ciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12cm,

-$cianki dziatowe w toaletach, natryskach, szatniach systemowe z kompaktowego laminatu
wysokocisnieniowego hpl, o wysokosci 200 cm z dystansem 15 cm od podtogi, na
podkonstrukcji i z okuciami ze stali nierdzewnej. Drzwi systemowe z zamkiem wc.
-obudowa przestrzeni instalacyjnych w sanitariatach z ptyt wtékno-cementowych, na stelazu
systemowym. Zastosowanie ptyt gk w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne,
niezaleznie od typu zastosowanych ptyt. W miejscu montazu poreczy dla oséb
niepetnosprawnych, obudowe przestrzeni instalacyjnych wykonac z bloczkdw silikatowych
gr.12 cm.

Wszystkie przegrody muszg spetniaé odpowiednie normy akustyczne i byé zabezpieczone
przed wystepowaniem drgan i odksztatcen oraz spetnia¢ wymogi ppoz. Przed wykonaniem
$cian dziatowych nalezy opracowac scenariusz dostawy i montazu urzadzen
wielkogabarytowych, pozostawiajgc odpowiednie drogi i otwory montazowe.

Slusarka wewnetrzna okienna i drzwiowa

Slusarka okienna i drzwiowa przeszklona lub petna — aluminiowa, wyposazona w systemowe
okucia ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze ustalonym na etapie projektu
wykonawczego.

Slusarka drzwi i przegréd statych wewnetrznych o odpornosci ogniowej ei30 — system
przeciwpozarowych drzwi z przektadka termiczng. Oscieznica i rama skrzydet
przeciwpozarowych drzwi wewnetrznych oraz rama przeszklen statych (nieotwieranych)
wykonane sg z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego
wtéknem szklanym. Srodkowe komory ksztattownikéw wypetnione sa ognioodporng masa,
na bazie cementu. Powierzchnie zewnetrzne ksztattownikéw aluminiowych sg pokryte
poliestrowymi powtokami proszkowymi. Wypetnienia ram skrzydet drzwi oraz przeszklen
statych (nieotwieranych) moga stanowi¢ szyby o klasie odpornosci ogniowej ei30.
Wypetnienie skrzydet stanowig szyby ze szkta ognioodpornego, mocowane i uszczelniane we
wrebach skrzydet przy uzyciu aluminiowych listew przyszybowych, oraz uszczelek. Uszczelki
przylgowe, trzyszybowe, wykonane sg z kauczuku syntetycznego epdm. W drzwiach
stosowane sg uszczelki peczniejgce pod wptywem wzrostu temperatury. Drzwi ewakuacyjne
wyposazone w samozamykacz.
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Drzwi oddzielenia pozarowego powinny posiadac aktualne certyfikaty dopuszczajgce do ich
stosowania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Drzwi w pomieszczeniach o podwyiszonej wilgotnosci powietrza drzwi jednoskrzydtowe
bezprzylgowe, z oscieznicg metalowa, ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, w
kolorze skrzydfa drzwiowego | zawiasach ze stali nierdzewnej, tatwo zmywalne, wyposazone
w kratke wentylacyjng ze stali nierdzewnej, zamek gtéwny z czotem ze stali nierdzewnej. Pod
wkfadke patent rama skrzydta z pvc. Wypetnienie z ptyty z pianki poliuretanowej. Okleina hpl
1,5 mm.

Drzwi do pomieszczen hotelowych drzwi wyzszego standardu, z wktadka akustyczng,
jednoskrzydtowe ,wzmocnione, na zawiasach ze stali nierdzewnej. Pokrycie okleina hpl 0,7
mm, poszycie ptyta hdf, wypetnienie - ptyta petna, wzmocniona wewnetrznym ramiakiem.
Rama skrzydta z klejonki drewnianej, pionowe krawedzie drzwi ostoniete listwami ze stali
nierdzewnej gr. 0,6 mm. Gérna krawedz oklejona tasmg obrzezowg, w kolorze skrzydta.
Drzwi odporne na intensywne uzytkowanie.

Okna wewnetrzne pomiedzy hala lobby, a salg kawiarni na pietrze konstr. drewnianej
analogicznie do istn. Szklenie ze szkta bezpiecznego.

System fasadowy

Witryny zewnetrzne

W catym budynku nalezy zaprojektowac slusarke zewnetrzng w systemie fasad aluminiowych
stupowo-ryglowych.

Wybrany system fasady musi charakteryzowac sie wytrzymatg konstrukcjg, funkcjonalnoscig
i spetniaé zatozenia architektoniczne elewacji obiektu.

Sciany przeszklone powinny charakteryzowac sie takimi wiasciwoséciami technicznymi,
zgodnie z Dyrektywg Wspdlnot Europejskich nr 89/106/EEC, aby obiekty z ich
zastosowaniem spetniaty wymagania podstawowe takie jak:

— nos$nosc i statecznosg,

— higiena, zdrowie i srodowisko,

— bezpieczenstwo uzytkowania,

— ochrona przed hatasem,

— oszczednosc¢ energii i izolacyjnosé termiczna.

Konstrukcja

Konstrukcja nosna sktadajaca sie z pionowych i poziomych profili aluminiowych,
odpowiednio potgczonych ze sobg oraz akcesoridw petnigcych funkcje potgczeniowe badz
uszczelniajgce. Wazna cechg jest mozliwos¢ montazu konstrukcji zaréwno w klasycznym
uktadzie stup (pion) — rygiel (poziom), jak i w uktadzie rygiel (pion)

—rygiel (poziom), co pozwala na optymalizacje zuzycia materiatéw. Profile nosne zlicowane
od strony wewnetrznej muszg charakteryzowac sie statg szerokoscig. Zewnetrzng strone
fasady stanowig listwy dociskowe podtrzymujace szyby oraz listwy maskujgce o dowolnym
ksztafcie. Sciane nalezy potaczy¢ z obiektem, za pomocg systemu wspornikdw o
odpowiednim przeznaczeniu i nosnosci. Do potgczenia profili muszg stuzyé specjalnie
zaprojektowane tgczniki, ktérych zadaniem jest przenoszenie obcigzen miedzy
poszczegblnymi elementami. Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
statyki, a nosnos$¢é potaczen dobiera¢ wedtug wytycznych podanych przez producenta.
Wszystkie taczniki nalezy zaprojektowac wykonane ze stali kwasoodpornej A4 zapewniajgce
najwyzszg odpornosc na korozje. Elementy stalowe muszg byé odizolowane od aluminiowych
materiatami nieprzewodzgcymi pradu elektrycznego. Dla zapewnienia prawidtowej pracy
konstrukcji, niezbedne jest wykonanie pofaczen dylatacyjnych, ktérych gtéwnym zadaniem
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jest kompensacja ruchéw poziomych i pionowych fasady spowodowanych rozszerzalnoscig
termiczna profili aluminiowych oraz odksztatceniami konstrukcji nosnej budynku, do ktérej
fasada jest zamocowana. Potgczenia dylatacyjne kompensujg takze tolerancje wymiarowe
elementdéw oraz niedokfadnosci montazowe. Pionowe potgczenia dylatacyjne nalezy
realizowac za pomoca stupow potédwkowych lub tez z wykorzystaniem potaczenia stup-rygiel
przy jednoczesnym wykonaniu podtuznych otworéw w ryglu. Poziome potaczenie
dylatacyjne stupa nalezy wykonaé przy uzyciu tgcznika stup-stup oraz odpowiednie jego
zamocowanie do wspornikéw kotwigcych sciane do konstrukcji budynku. Prawidtowy drenaz
i wentylacje fasady nalezy uzyskac dzieki zastosowaniu potfgczenia naktadkowego pomiedzy
stupem i ryglem umozliwiajgcego kaskadowe odwodnienie i przewietrzanie wrebow
szybowych oraz wykonanie otworéw wentylacyjno-drenazowych w listwach dociskowych i
maskujgcych.

Szkto

W czesciach przeziernych nalezy stosowaé szyby zespolone dwukomorowe, tafla zewnetrzna
o grubosci min. 6mm bezpieczna hartowana, szkto refleksyjne. Szyby nalezy zamocowa¢é
poprzez listwy dociskowe do stupdw i rygli. Do uszczelnienia szyb lub wypetnien nalezy
wykorzystywac uszczelki wykonane z EPDM. Uszczelki przyszybowe wewnetrzne nalezy
dobrac w roznej grubosci oraz o roznym ksztatcie w zaleznosci czy stosowane sg dla profili
stupowych czy ryglowych. Grubos¢ uszczelek nalezy dobraé w zaleznosci od grubosci
zastosowanego wypetnienia.

Uszczelnienie

Uszczelnienie stykéw konstrukcji aluminiowej z obiektem nalezy wykona¢ przy pomocy foli z
EPDM mocowanych do profili dystansowych z wrebem uszczelkowym. Profile na stupach i
ryglach musza by¢ tak zatozone, aby folia EPDM sklejona byta w narozach ,na zaktad” w
jednej ptaszczyznie. Wiasciwosci, wymiary i ksztatty folii muszg odpowiadac
przewidywanemu zastosowaniu. Wtasciwosci sprezyste folii EPDM muszg byé zachowane w
przewidywanym zakresie temperatur. Uszczelnienia konstrukcji nalezy dokonaé wedtug
zalecen producenta systemu. System fasadowy musi zapewnic, aby Sciana ostonowa
spetniata wymagania przepuszczalnosci pary wodne;j:

— nie dopuszcza sie kondensacji pary wodnej na powierzchni $cian od strony pomieszczenia,
a w ich wewnetrznych warstwach nie powinien nastgpi¢ wzrost zawilgocenia w okresie
rocznym;

— w celu niedopuszczenia do kondensacji pary wodnej na powierzchni, nalezy stosowac
Sciany o wspdtfczynnikach przenikania ciepta U zapewniajgcych utrzymanie temperatury na
powierzchni powyzej punktu rosy;

— w wewnetrznych warstwach sScian dopuszcza sie kondensacje pary wodnej (tylko w takiej
ilosci, ktéra nie spowoduje trwatej zmiany wtasciwosci cieplnych i technicznych s$ciany);

— potaczenia sciany od strony wewnetrznej powinny by¢ uszczelnione w ptaszczyznie
paroizolacji w sposéb uniemozliwiajgcy przenikanie pary wodnej, zawilgocenie konstrukcji i
izolacji termicznej Sciany.

Wymagania techniczno-uzytkowe

— Profile aluminiowe wykonane w procesie przerébki plastycznej ze stopu aluminium EN AW
6063 (AIMgSi 05 F22), grubosc¢ scianek profili nosnych nie mniejsza niz 2 mm, wszystkie
profile zabezpieczone przed korozjg tlenkowymi powtokami anodowymi lub poliestrowymi
powtokami proszkowymi

— Izolacyjnosc¢ termiczng przekrojow Uf nalezy oblicza¢ wg normy EN I1SO 10077 lub
wykorzystywac wartosci Uf zamieszczone w aktualnych raportach z badan — wspotczynnik
przenikania ciepta przez przegrode min. 1,1 W/m2K.

str. 44



— Przepuszczalno$¢ powietrza — min. AE 1050 Pa (norma: EN 12152).

— Wodoszczelnos$¢ — min. RE 1200 (norma: EN 12154).

— Odpornosc¢ na obcigzenia wiatrem — min. 2,7 kN/m2 (norma: EN 13116).

— Odpornosc¢ na uderzenie — klasa I5/E5 (norma: EN 14019).

— Odpornos¢ na obcigzenie poziome — w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej 1000 N/m
— Metalowe czesci $cian ostonowych muszg by¢ potgczone mechanicznie z konstrukcja
budynku w celu zapewnienia ekwipotencjalnego potgczenia z obwodem uziemiajagcym
budynek.

— System fasady musi posiadaé znak CE oraz Aprobate techniczna.

— Producent musi posiadac¢ Atest Higieniczny PZH na produkty stosowane w systemie,
poswiadczajgcy o przeznaczeniu produktu w budownictwie uzytecznosci publicznej.

— Producent musi posiadac certyfikat ISO.

Witryny wewnetrzne

Nalezy zaprojektowac slusarke wewnetrzng (witryny wewnetrzne) systemowg aluminiowa o
konstrukcji stupowo-ryglowej. Wszystkie sktadniki w tym stupy, rygle, elementy szklane,
uszczelki, mocowania, izolacja termiczna, oktadziny z blachy aluminiowej, elementy
przylegajace do sgsiednich wykoniczen powinny by¢ zaprojektowane jako kompletny system
wg wytycznych producenta. Projektujgc $lusarke wewnetrzng nalezy uwzglednié izolacje
termiczng w przypadku $cian miedzy roznymi strefami (mokrg i suchg).

Konstrukcja

Konstrukcja nosna sktadajaca sie z pionowych i poziomych profili aluminiowych,
odpowiednio potgczonych ze

sobg oraz akcesoridw petnigcych funkcje potgczeniowe badz uszczelniajgce. Profile nosne,
stupy oraz rygle, muszg charakteryzowaé sie statg szerokoscia. Profile muszg byé wykonane z
stopu aluminium En AW-6060 T66, powierzchnie profili pokryte powtokami anodowymi lub
powtokami proszkowymi poliestrowymi stosowanymi, jako zabezpieczenie przed korozjg
(wedtug okreslonego systemu kontroli).

Do potaczenia profili muszg stuzy¢ specjalnie zaprojektowane taczniki, ktérych zadaniem jest
przenoszenie obcigzen miedzy poszczegdlnymi elementami. Wszystkie potaczenia nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami statyki, a nosnos¢ potgczen dobiera¢ wedtug wytycznych
podanych przez producenta. Wszystkie elementy potgczeniowe jak: sSruby sworznie itd.
muszg byé wykonane ze stali kwasoodpornej A4 zapewniajgcej najwyzszg

odpornos¢ na korozje. Elementy stalowe muszg by¢ odizolowane od aluminiowych
materiatami nieprzewodzgcymi pradu elektrycznego. Dla zapewnienia prawidtowej pracy
konstrukcji, niezbedne jest wykonanie pofgczen dylatacyjnych, ktérych gtownym zadaniem
jest kompensacja ruchéw poziomych i pionowych witryny spowodowanych rozszerzalnoscia
termiczng profili aluminiowych oraz odksztatceniami konstrukcji nosnej budynku, do ktérej
witryna jest zamocowana. Potgczenia dylatacyjne kompensujg takze tolerancje wymiarowe
elementdéw oraz niedokfadnosci

montazowe.

Szkto

Nalezy stosowac szyby zespolone dwukomorowe, tafla zewnetrzna o grubosci min. 6mm
bezpieczna hartowana.

Szyby nalezy zamocowac poprzez listwy dociskowe do stupdw i rygli. Do uszczelnienia szyb
lub wypetnien nalezy wykorzystywaé uszczelki wykonane z EPDM. Uszczelki przyszybowe
wewnetrzne nalezy dobra¢ w roznej grubosci oraz o roznym ksztatcie w zaleznosci czy
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stosowane sg dla profili stupowych czy ryglowych. Grubos¢ uszczelek nalezy dobraé w
zaleznosci od grubosci zastosowanego wypetnienia.

Uszczelnienie

Uszczelnienie stykéw konstrukcji aluminiowej z obiektem nalezy wykonaé przy pomocy foli z
EPDM mocowanych do profili dystansowych z wrebem uszczelkowym. Profile na stupach i
ryglach musza by¢ tak zatozone, aby folia EPDM sklejona byfta w narozach ,na zaktad” w
jednej ptaszczyznie. Wiasciwosci, wymiary i ksztatty folii muszg odpowiadacd
przewidywanemu zastosowaniu. Wtasciwosci sprezyste folii EPDM muszg byé zachowane
w przewidywanym zakresie temperatur. Uszczelnienia konstrukcji nalezy dokonaé wedtug
zalecen producenta systemu.

System witryny musi zapewnic, aby sciana spetniata wymagania przepuszczalnosci pary
wodnej:

— nie dopuszcza sie kondensacji pary wodnej na powierzchni $cian, a w ich wewnetrznych
warstwach nie powinien nastgpié wzrost zawilgocenia w okresie rocznym;

— w wewnetrznych warstwach scian dopuszcza sie kondensacje pary wodnej (tylko w takiej
ilosci, ktora nie spowoduje trwatej zmiany wtasciwosci cieplnych i technicznych $ciany);

— potaczenia Sciany powinny by¢ uszczelnione w ptaszczyznie paroizolacji w sposéb
uniemozliwiajgcy przenikanie pary wodnej, zawilgocenie konstrukcji i izolacji termicznej
Sciany.

Wymagania techniczno-uzytkowe

— Izolacyjnosc¢ termiczng przekrojow Uf nalezy oblicza¢ wg normy EN I1SO 10077 lub
wykorzystywaé wartosci Uf zamieszczone w aktualnych raportach z badan.

— Przepuszczalno$é powietrza — min. A4 (norma: EN 12152).

— Wodoszczelno$é — min. RE 7 (norma: EN 12154).

— Odporno$¢ na uderzenie — klasa I5 (norma: EN 14019).

— Odpornos¢ na obcigzenie poziome — w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej 1000 N/m
— System witryn musi posiadac znak CE oraz Aprobate techniczna.

— Producent musi posiadac¢ Atest Higieniczny PZH na produkty stosowane w systemie,
poswiadczajgcy o przeznaczeniu produktu w budownictwie uzytecznosci publicznej.
— Producent musi posiadac certyfikat ISO,

— Odpornos$¢ powtoki na dziatanie cieczy w przypadku wody destylowanej — 1000, w
przypadku 1%HCI i H2S04 — 500.

Parapety
Wszystkie parapety zewnetrzne wykona¢ w systemie paneli ptyty kompozytowej
(blacha aluminiowa + tworzywo).

Dach / Stropodach

Dach nad strefg wejscia (lobby z antresolg nad pom. administracji i komunikacjg) w
konstrukcji zelbetowej sprezonej, prefabrykowanej ptyty wielokanatowej lub réwnowazne;j.
Odwodnienie — wpustami podcisnieniowego odwodnienia dachowego, lub rurami
spustowymi .

— papa polimerobitumiczna wierzchniego krycia w kolorze grafitowym z wktadka nosng z
widkniny

poliestrowej (min. 300 g/m2) o grubosci ok. 5,2 mm; stosowalnos¢ w zakresie temperatur -
40°C ~ +150°C;

maksymalna sita rozciggajgca min. 1450 (N/50mm)
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— papa podktadowa grubosci ok. 4,2 mm z dolnymi pasami aktywnego bitumu,
rozprezajgcymi dyfuzje pary

wodnej, ktdra po podgrzaniu umozliwia tgczenie z ptytami z poliuretanu; wktadka nosna z
tkaniny poliestrowe;j i

welonu szklanego (min. 180 g/m2); stosowalnos¢ w zakresie temperatur -30°C ~ +70°C,
maksymalna sifa

rozciggajaca min. 1000 (N/50mm)

— termoizolacja: ptyta poliuretanowa obustronnie pokryta wtdkning mineralna,
umozliwiajgca zgrzewanie do

niej papy termozgrzewalnej; wspotczynnik przewodzenia ciepta maks. A = 0,025 W/mK
— elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna grubosci ok. 4 mm z obustronnymi pasami
aktywnego bitumu,

rozprezajgcymi dyfuzje pary wodnej, umozliwiajgca zgrzewanie z ptytami z poliuretanu;
wktadka nosna jako

kombinacja aluminium, poliestru i wtékniny szklanej (min. 60 g/m2); stosowalnos¢ w
zakresie temperatur -10°C

~ +70°C; przenikalnos¢ pary wodnej: wspdtczynnik Sd > 1500 m

— bitumiczny srodek gruntujacy (zuzycie 0,2-0,3 I/m2)

— ptyta zelbetowa ze spadkiem min. 2%

Termoizolacja przegrody musi by¢ zaprojektowana w taki sposdb, aby przede wszystkim
spetnia¢ wymagania wspotczynnika przenikania ciepta U, stawiane przez Warunki Techniczne
odnosnie wymagan izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscia
energii przypadajacych na okres od 01.01.2021 r. oraz posiadac odpowiednia dla danej
przegrody izolacyjno$é ogniowa.

Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Projektuje sie papy z zastosowaniem specjalnego komponentu grafitowego, dzieki czemu
maksymalnie utrudniajg zapalenie, hamujg rozwdj dymu i rozprzestrzenianie sie ognia.
Projektuje sie materiat, ktéry powoduje, ze bedzie mozna dach zaklasyfikowaé

jako BRoof(t1) (wg PN-ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-5:2006)

oraz NRO nierozprzestrzeniajacy ognia (wg Instrukcji ITB 401/2004). Papa z odpowiednim
pokryciem asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z wtékniny
poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2. W razie pozaru czgsteczki komponentu zwiekszajg
ok. 300-krotnie swojg objetos¢ i tworzg niepalng ochronng zeskorupiatg powtoke, hamujac
zdecydowanie rozwéj dymu i rozprzestrzenianie sie ognia.

Obrdbki blacharskie

Zaleca sie zastosowanie systemu aluminiowej ptyty kompozytowej (blacha aluminiowa
+tworzywo). Dopuszczalne jest stosowanie blachy powlekanej w miejscach niewidocznych.
Podbitka dachu w systemie aluminiowej ptyty kompozytowej warstwowej takiej jak na
elewacjach.

Schody wewnetrzne

Schody zelbetowe monolityczne. Podesty i spoczniki i wytozone ptytka gresowg,
drewnopodobng o antyposlizgowosci r11/c. Biegi schodéw wytozone ptytka gresowg
ryflowana.
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Schody zewnetrzne — istniejace
Schody zelbetowe monolityczne wytozone gresem mrozoodpornym, antyposlizgowym r11.

Dzwig osobowy

Wymagania dotyczgce dZzwigu osobowo-towarowego zostaty wymienione w punktach
ponizej:

1) typ dzwigu: osobowy, samoobstugowy, przystosowany dla oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich

2) udzwig: minimum 500kg/6 0sdb

3) wysokos¢ podnoszenia: do 7,5 m

4) szyb konstrukcji stalowej. wymiary szybu: nalezy dokonac szczegétowego obmiaru wg,
rysunku koncepcji.

5) predkos$¢ nominalna i dojazdowa: min. 1,0/0,25 m/sek., regulowana falownikiem

6) naped: elektryczny, w wykonaniu ,bez maszynowni”, zapewniajgcy tagodne starty i
zatrzymania, fagodng

jazde kabiny, silnik regulowany falownikiem wyposazony w wentylator

7) przecigzenie: precyzyjny uktad przecigzenia

8) kabina (antywandal):

a) wym. wewnetrzne — umozliwiajgce swobodny transport dla oséb niepetnosprawnych na
wdzkach oraz

przewdz oséb na noszach (zalecane wymiary co najmniej 1,6m szerokoscix1,4m dtugosci)

b) $ciany — szkto bezpieczne z ramami oraz elementami mocujgcymi ze stali nierdzewnej
satynowej

c) podtoga — wyktadzina przeciwposlizgowa, o wysokiej trwatosci, wymagany atest
trudnopalnosci i oceny higienicznej

d) panel dyspozycji (antywandal) — umieszczony na wys. 0,8-1,2 m od posadzki oraz min. 0,5
m od naroznika kabiny — pokrywa z blachy nierdzewnej satynowej; przyciski: z grafika
braille’a, dyspozycji, otwierania i zamykania drzwi, alarmu, intercomu, metalowe,
podswietlane na obwodzie, wskaznik przecigzenia, pietro-wskazywacz z cyframi o wys. min.
38 mm, plus strzatki kierunku jazdy, lampka oswietlania awaryjnego, intercom, system
gtosnomodwiacy w kabinie i na przystankach; nie dopuszcza

sie stosowania paneli dotykowych

e) gong — na kabinie 2 tonowy

f) porecze — okraggte na scianach bocznych szerokos$ci min. 90 cm, stal nierdzewna satynowa
g) oswietlenie — punktowe ze zrédtami led

h) wentylator — wtgczany automatycznie, czynny podczas awarii zasilania napedu dzwigu plus
mozliwos¢ wigczenia przyciskiem na czas 1 minuty

i) wizualizacje — oprdcz koniecznych w panelu, pietro-wskazywacz ma sygnalizowac jazde
normalng, przecigzenie, zjazd awaryjny; w kabinie wymaga sie dokfadnej instrukc;ji
uzytkowania

j) zabezpieczenie scian — listwy odbojowe nierdzewne na Scianach bocznych, wewnatrz
kabiny nie moze by¢ wkretéw i srub, wyklucza sie stosowanie w kabinie aluminiowych
elementow wykonczeniowych

k) na Scianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ lustro, umozliwiajgce osobie
poruszajacej sie na wozku inwalidzkim sprawdzenie czy za jej plecami nie znajduje sie zadna
przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabine; stosowanie lustra nie jest konieczne, jesli
wymiary kabiny sg wieksze niz
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150x150 cm

9) drzwi kabinowe przeszklone na catej wysokosci z ramami i mocowaniami ze stali
nierdzewnej satynowej z prowadnicami stalowymi, automatyczne, 2-segmentowe, z
falownikiem nie gorszym niz vvv-4

a) wymiary w Swietle — o min. szerokosci wymaganej przepisami dla przewozu oséb
niepetnosprawnych

b) skrzydta — o minimalnej wysokosci 200 cm

c) zabezpieczenie — blacha nierdzewna, grubosci 1,5 mm, petnowymiarowa bariera
fotoelektryczna 25- 1800 mm

d) system zatrzymujgcy zamykanie i otwierajgcy ponownie drzwi przy kontakcie z
przedmiotem lub osoba

(np. czujniki oparte na podczerwieni)

10) drzwi przystankowe przeszklone na catej wysokosci z ramami i mocowaniami ze stali
nierdzewnej satynowej, automatyczne, 2-segmentowe, klasa ogniowa min. ei30.

a) wymiary w Swietle — o min. szerokos$ci wymaganej przepisami dla przewozu oséb
niepetnosprawnych

b) skrzydta i o$cieznice — o minimalnej wysokosci 200 cm

c) zabezpieczenie — blacha nierdzewna

11) kasety wezwan na przystankach — pokrywa z blachy nierdzewnej satynowej, przyciski
metalowe podswietlane na obwodzie, na wszystkich przystankach cyfrowy wskaznik pietra
plus strzatki kierunku jazdy

12) sterowanie — zbiorcze géra-dot, automatyczny system tacznosci awaryjnej przy
wykorzystaniu systemu gsm(komdrkowy). szafa sterowania umieszczona na ostatniej
kondygnacji w $cianie szybu.

13) obudowa szybu windowego ze szkta bezpiecznego.

uwagi:

1) dzwig ma by¢ przystosowany dla uzytkownikéw niepetnosprawnych

2) przycisk kondygnacji zero powinien by¢ dodatkowo wyrézniony np. poprzez zwiekszong
wypuktosé, szerokg ramke wokét przycisku, zmiane koloru

3) w przypadku zaniku napiecia kabina dZzwigu dojezdza do najblizszego przystanku, drzwi
otwierajg sie automatycznie

4) nalezy zapewnié prawidfowe linie zasilania reduktoréw oraz oswietlenie szybu i
maszynowni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

5) nalezy zapewni¢ ekranowanie od zaktécen elektromagnetycznych kabli zasilania i
falownika

6) czesci zamienne oraz serwis dostarczonych urzadzen (podzespotéw) musi by¢ dostepny na
terenie polski

7) nie dopuszcza sie oswietlenia halogenowego kabiny (znaczna emisja Swiatta)

8) wszystkie elementy dZzwigu oprdcz nierdzewnych bedg pomalowane metoda proszkows.
nie dopuszcza sie gruntowania metodg ,,mokrg” i stosowania farb akrylowych na elementach
dzwigu.

9) nalezy zapewnic elastyczne zawieszenie ramy i przeciwwagi (sprezyny i elastomery)

10) oferowane dzwigi muszg spetniac:

a) krajowe normy pn-en 81-20 i pn-en 81-50

b) unijng dyrektywe dzwigowg 2014/33/ue

c) unijng dyrektywe maszynowa 2006/42/we

d) krajowg norme pn-en 81-70

e) krajowg norme pn-en 81-28
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f) krajowg norme pn-en 12015 kompatybilnos¢ elektromagnetyczna dzwigéw (emisja)

g) unijng dyrektywe kompatybilnosci elektromagnetycznej 89/336/eec

11) opisujac wykonanie nierdzewne wymaga sie wykonanie z blachy nierdzewnej grubosci
min. 1,5 mm (kabina i drzwi). nie dopuszcza sie technologii ,,powlekania” cienkg warstwa
blachy nierdzewnej ,,zwyktych” blach stalowych

12) praca windy nie moze powodowac zaktécen fal radiowych oraz zaktdcac dziatania
urzadzen elektronicznych pracujacych w budynku

13) wszystkie czesci urzgdzenia podlegajgce dozorowi muszg mie¢ odpowiednie
dopuszczenie polskiego urzedu dozoru technicznego

14) zakres hatasu powodowany pracg urzgdzenia powinien odpowiada¢ obowigzujgcym
normom.

Izolacje termiczne

Czes$¢ rozbudowywang nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualnymi wymaganiami
izolacyjnosci cieplnej przegréd okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia

ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- fundamenty, zaizolowane hydroizolacjg typu ciezkiego.

- posadzki izolowa¢ izolacjg przeciwwodng, ciezka.

- posadzki pomieszczen sanitarnych i szatniowych izolowaé przeciwwodnie hydroizolacja
zespolong (podptytkowa) w postaci dwusktadnikowej elastycznej masy uszczelniajgce;j.

- $ciany izolowac przeciwwodnie ptynna folig uszczelniajaca.

Izolacje akustyczne

Projektowane przegrody wewnetrzne oraz ich elementy powinny miec izolacyjnosé
akustyczng, nie mniejszg od podanej w polskiej normie dotyczacej wymaganej izolacyjnosci
akustycznej przegrod, w budynkach, oraz izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych,
wyznaczonej zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami.

W czesci hotelowej objetej zakresem opracowania, stosowaé — Scienne panele akustyczne z
niewidoczng konstrukcjg nosna, z profili z aluminium ekstrudowanego, odporne

na wilgo¢, wspdtczynnik pochtaniania dzwieku, nie gorszy niz aw=1,00, izolacje stropow
miedzy-kondygnacyjnych, wykonanych ze styropianu akustycznego o gr. 4,0cm, oraz inne
przegrody scienne, spetniajgce odpowiednie wymogi akustyczne. lzolacja
NormaPN-B-02151-4:2015-06 - Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w
budynkach.

Wetna kamienna jest wszechstronnie stosowang, niepalng izolacjg termiczng

i akustyczng. Efektywna izolacja akustyczna, ze wzgledu na widknistg strukture, oraz wysoka
gestos¢ produktu zapewnia znakomitg izolacje od zewnetrznych zrédet hatasu,
przenoszonych $cianami i dachem, jak réwniez od wewnetrznych hataséw,

przenoszonymi przez Sciany dziatowe, stropy kondygnacyjne i sufity. Wetna kamienna paroc
jest przyjazna dla srodowiska, przez caty jej okres eksploatacji, lub w czasie jej sktadowania
na wysypisku. Wetna kamienna nie zawiera sktadnikéw, lub zwigzkéw chemicznych,
uniemozliwiajgcych jej powtdrny przerdb.

Wycieraczki
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2.5

Przy wejsciu gtéwnym do budynku zewnetrzna wycieraczka systemowa z wktadem z
rowkowang gumag, oraz paskami szczotki, w kolorze czarnym, lub antracytowym, montowana
w ramie systemowej aluminiowej 25mm, w zagtebieniu posadzki dla zachowania poziomu
0,00 z wiatrofapem i utwardzeniem chodnika, z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej.
Woycieraczka wewnetrzna systemowa, z wktadem z zebrowanej wyktadziny w kombinacji, z
paskami szczotki, w kolorze czarnym, lub antracytowym, montowana w ramie systemowej
aluminiowej 25mm, w zagtebieniu posadzki, dla zachowania poziomu z utwardzeniem
chodnika i poziomem 0,00 holu gtéwnego.

Kurtyna powietrzna

Przewiduje sie wykonanie kurtyn powietrznych elektrycznych nad wejsciem gtéwnym w
lobby oraz przy wejsciu do skrzydta zachodniego, w rejonie tarasu zewn.

Kurtyna powietrzna (elektryczna) przeznaczona do uzytkowania w obiektach publicznych o
duzym natezeniu ruchu. Przystosowana do czerpania i podgrzewania powietrza z wewnatrz
pomieszczenia. Przeznaczona do stosowania nad drzwiami i otworami budowlanymi o
wysokosciach ~2,5-3,0 m. Dtugos¢ kurtyny musi by¢ zblizona do szerokosci drzwi, mozliwe
jest umieszczenie dwoch kurtyn obok siebie.

Dane techniczne kurtyny:

— obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo ze szczeling nawiewna i z bocznymi
Sciankami z tworzywa

— wentylator o poprzecznym przeptywie powietrza i minimalnych parametrach:

- napiecie: 230V

- moc silnika: 2x 0,16 kW

-prad: 0,7 A

- obroty: 1270 obr./min.

Wydajnos¢ powietrza kurtyny: min. 2500 m3/h

Maksymalna moc cieplna kurtyny: min. 6 kW

Informacja wizualna

Nalezy zaprojektowac system informacji wizualnej wewnatrz obiektowej przy kazdych
drzwiach taka jak: tabliczki drzwiowe, numeracja pomieszczen, oznaczenia funkgcji, etc.:

W trakcie realizacji nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jesli sg przedmiotem Polskich
Norm, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm. Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w PFU nalezy
konsultowac z autorem PFU i Zamawiajgcym.

Dobdér materiatéw i wyposazenia dla projektowanych pomieszczen hotelowych z
uwzglednieniem wysokiego standardu wnetrz.

Dobdr wszystkich elementéw wykonczenia i wyposazenia wewnetrznego nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym. Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP,
szczegbtowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz instrukcjg producenta.

Wymagania dotyczace konstrukcji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:
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Prace projektowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o wykonane badania terenowe, oraz
przeprowadzong ocene warunkéw gruntowych, opisanych zgodnie z
PN_EN_ISO_14688 1 2006.

Projektuje sie wyburzenie pionu klatki schodowej wraz ze schodami zelbetowymi i $ciang
zewnetrzng budynku, oraz usuniecie konstrukcji szybu windowego i konstrukgcji strefy
wejscia wraz z pomieszczeniami biurowymi, za wyjatkiem podpiwniczenia przeznaczonego
na cze$¢ magazynowa.

Po wyburzeniu konstrukcji projektuje sie nowy budynek strefy wejsciowej,
jednokondygnacyjny z antresolg. Ponadto projektuje sie nowa konstrukcje klatki schodowej
wraz z nowym szybem windowym, a takze facznik, w poziomie pierwszej kondygnacji, faczacy
budynek ,Albatros” z budynkiem ptywalni.

Zatozenia projektowe dotyczace konstrukcji budynku wejsciowego:

- konstrukcja stupowo belkowa okraczajgca pozostawiang czesé piwnic, projektowana jako
zelbetowa monolityczna wylewana w szalunku na placu budowy z zastosowaniem
najdfuzszych belek jako belki sprezone

- posadowienie na nowych tawach fundamentowych poza obrysem taw istniejgcych. Nalezy
liczy¢ sie z koniecznoscig ewentualnego poszerzania lub podbijania fragmentéw faw
istniejgcych. Z uwagi na konstrukcje stupowa mozna rozwazy¢ posadowienie na palach
wierconych.

- stropy miedzykondygnacyjne zaproponowano jako stropy prefabrykowane kanatowe
sprezane, ewentualnie w czesci z antresolg mozliwos¢ wykonania ptyty zelbetowej
monolitycznej wylewanej w szalunku na placu budowy.

- przy wejsciach zaprojektowano obwodowe ramki stalowe w konstrukcji lekkiej kratownicy

Zatozenia projektowe dotyczgce konstrukcji klatki schodowej:

- konstrukcja klatki schodowej murowana w technologii tradycyjnej w zakresie Scian
szczytowych, wzmocniona rdzeniami zelbetowymi

- w przeszklonej scianie elewacyjnej zaprojektowano stupy oraz belki zelbetowe do
mocowania fasady

- catosc¢ przekryta ptytg zelbetowg monolityczng wylewang w szalunku naplacu budowy

- biegi schodowe wraz ze spocznikami i podestami zelbetowe monolityczne wylewane w
szalunku na placu budowy lub prefabrykowane

- szyb windowy w konstrukcji stalowej

- catos$¢ posadowiona na ptycie fundamentowej, ze scianami fundamentowymi zelbetowymi

Zatozenia projektowe dotyczgce konstrukcji tgcznika:

- sciany facznika w konstrukcji kratownic stalowych opartych na podpierajgcych je scianach i
stupach zelbetowych

- strop podtfogi oraz zadaszenia zaproponowano w postaci ptyty zelbetowej monolitycznej
wylewanej w szalunku na placu budowy lub alternatywnie stropéw prefabrykowanych z ptyt
kanatowych

- elementy podpierajgce posadowione na stopach fundamentowych zelbetowych

Zatozenia projektowe dotyczgce wyburzenia sciany parteru w celu poszerzenia przejscia
pomiedzy holem a restauracja:
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- zaproponowano wykonanie ramy ze stupami stalowymi lub zelbetowymi oraz ryglem w
konstrukcji stalowej. Stupy projektowanej ramy muszg zejs¢ swojg konstrukcjg do poziomu
fundamentéw istniejacych.

- posadowienie stupdw bedzie wymagato poszerzenia istniejgcych taw fundamentowych

- w celu wykonania konstrukcji ramy nalezy wykona¢ odkrywki stropdw na wszystkich
kondygnacjach budynku w obszarze planowanego wyciecia otworu, w celu ustalenia
doktadnego rodzaju stropu oraz miejsca jego oparcia. Odkrywki o wymiarze 1,0x1,0m

Wszystkie elementy konstrukcyjne projektowane w klasie odpornosci pozarowe;j:
- B dla skrzydta zachodniego, wschodniego i strefy wejscia
- Cdlatacznika

Elementy konstrukcji nosnej budynku nalezy wymiarowaé w oparciu o obliczenia statyczne
uwzgledniajace najniekorzystniejsze kombinacje obcigzen. Przy projektowaniu zelbetowych
elementdw konstrukcji nalezy przyja¢ odpowiednia klase ekspozycji, ktéra decyduje o
grubosci przyjetej otuliny pretdow zbrojenia, uwzgledniajgc w okreslonych strefach obiektu
podwyzszong srednig temperature, wysokg wilgotnosé powietrza oraz mozliwos¢ korozji
Przy doborze grubosci otuliny nalezy réwniez pamieta¢ o warunkach pozarowych dla
konstrukcji (PNEN 1992-1-2). Wszystkie stalowe elementy konstrukcji no$nej narazone na
oddziatywanie niekorzystnych warunkéw wewnatrz obiektu nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z przewidywanymi zagrozeniami w miejscu ich wbudowania.

2.6. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Dokumentacja stanowi program funkcjonalno uzytkowy pofgczenia wschodniego
skrzydta budynku Albatros z ptywalniag oraz remontu 1 i 2 pietra budynku na terenie
Centralnego Osrodka Sportu w Cetniewie.

Dokumentacja dla budynku w zakresie instalacji sanitarnych odnosi sie do:
e Instalacji centralnego ogrzewania,
e Instalacji zimnej wody,
e Instalacji cieptej wody,
e Instalacji kanalizacji sanitarnej,
e Instalacji kanalizacji deszczowej,
e Instalacji wentylacji mechanicznej,
e Instalacji klimatyzacji oraz systemu hipoksji,
e Instalacji wewnetrznych doziemnych instalacji wod-kan.

Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora;

e Projekt architektoniczny;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

str. 53



e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.
881)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. nr 72, poz. 747)

e PN-81/B-10700:2004 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.”

e PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

e PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”

e PN-EN 1717 ,Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowe] w
instalacjach  wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczagce urzadzen
zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym.”

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie mocno rozbudowana infrastruktura podziemna w
zakresie instalacji doziemnej wodociggowej, jak i kanalizacyjnej. Doziemna instalacja
wewnetrzna wodociggowa wchodzi do budynku w miejscu aktualnej magazynu zywnosci z
uwagi na fakt, ze nad magazynem zywnosci zostanie dobudowana klatka schodowa w trakcie
wykonywania robdt nalezy zwrécic szczegdlng uwage na posadowienie instalacji wodociggowe;j.
Aktualna klatka schodowa na kazdej kondygnacji posiada hydrant HP25, ktdry nalezy przenies¢
do nowoprojektowanej klatki schodowej w sposéb zgodny z przepisami na czas opracowywania
dokumentacji projektowej. Scieki sanitarne odprowadzane sa z budynku poprzez kolektor
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej instalacji wewnetrznej doziemnej kanalizacji
ogolnosptawnej, nastepnie Scieki kierowane sg do przytacza kanalizacyjnego wigczonego do
istniejgcej sieci kanalizacji w ulicy. Ciepto w budynku produkowane jest w centralnej kottowni
znajdujgcej sie w zachodniej czesci budynku Albatros na najnizszej kondygnacji wezet posiada 7
obiegdw grzewczych. Jako awaryjne Zrddto ciepta dla budynku w wezle zamontowany jest
kociot gazowy. Ponadto pietro 3 oraz 4 wyposazone jest system hipoksji, gtdwne urzadzenie
systemu hipoksji znajduje sie w zachodniej czesci klatki schodowej, ktdra zostanie wyburzona. Z
uwagi na koniecznos¢ pozostawienia istniejgcego systemu hipoksji nalezy wydzielié
pomieszczenie na 4 pietrze o wymiarach zgodnych z wytycznymi i zaleceniami producenta,
pomieszczenie gdzie zlokalizowane zostang urzadzenia nalezy wygtuszy¢ oraz urzadzenia nalezy
posadowi¢ na amortyzatorach wygtuszajacych ich prace. Pokoje na pietrze 1 oraz 2 nalezy
wyposazy¢ w instalacje klimatyzacji.

2.6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Opracowanie w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla wschodniego skrzydta
budynku Albatros zaktada wymiane instalacji centralnego ogrzewania na parterze, 1 oraz 2
pietrze z uwagi na przeprowadzony juz remont 3 i 4 pietra budynku nalezy pozostawic istniejgca
instalacje w tym obrebie. Dobudowywany tgcznik budynku zlokalizowany na 1 pietrze z uwagi
na duzg ilo$¢ zaktadanych przeszklen nalezy wyposazy¢ w grzejniki podtogowe z wymuszong
cyrkulacjg powietrza, zminimalizuje to ryzyko skraplania sie pary wodnej na przeszkleniach oraz
zapewni odpowiedni komfort uzytkowania tgcznika prowadzacego do ptywalni. Wezet ciepta
zlokalizowany w dolnej czesci budynku Albatros pokryje moc wymagang do ogrzania facznika.
Grzejniki w pokojach nalezy wymieni¢ na nowe ptytowe, zapewniajace pokrycie strat ciepta,
grzejniki powinny by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne. Zmodernizowana juz instalacja
centralnego ogrzewania na pietrze 3 oraz 4 wykonana jest w cafosci z rur stalowych
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cienkowarstwowych ocynkowanych tgczonych poprzez zaprasowanie zaleca sie wykonanie
instalacji z tego samego materiatu. W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowad
odpowietrzenie. Grzejniki jesli jest taka mozliwos¢ nalezy montowac¢ pod oknami aby zapewnic
odpowiedni przeptyw powietrza cieptego w pokojach. W najnizszych miejscach w piwnicy
nalezy zamontowa¢ zawory spustowe. Kazda zmiana wysokosciowa instalacji w pionie w
piwnicy wigze sie z zamontowaniem zaworu odpowietrzajgcego w gornej czesci oraz zaworu
spustowego w dolnej czesci. Dla uzyskania witasciwego rozdziatu strumienia czynnika
grzewczego na instalacji zamontowac armature réwnowazacg oraz regulacyjng. Na podejsciach
do piondéw projektuje sie zawory regulacji podpionowej — stabilizacji cisnienia oraz zawory
spustowe.

Na zakonczeniu piondw umieszczonych w szachtach zamontowac¢ odpowietrzniki
automatyczne. Odpowietrzanie instalacji bedzie mozliwe dzieki odpowietrznikom
zamontowanym na koncéwkach piondéw, rozdzielaczach oraz odpowietrznikom grzejnikowym.

Instalacje grzewczg nalezy wykonac z rur
¢ stalowych cienkowarstwowych ocynkowanych tgczonych przy uzyciu ztgczek stalowych

poprzez zaprasowanie — catos¢ instalacji zasilajgcej nagrzewnice central wentylacyjnych oraz

rurociggi rozprowadzajgce i piony.

Rurociaggi stalowe poziome nalezy prowadzi¢ jako natynkowe na scianie lub pod stropem ze
wzniosem min. 0,3% w aparatow grzewczych.

Poziomy nalezy mocowac:

e do scian jeden nad drugim (zasilajgcy wyzej, powrotny nizej)

e do stropéw jeden obok drugiego - zasilajgcy z prawej strony, powrotny z lewej liczagc od

strony wezta

przy pomocy podpdr statych lub pomocy podpdr Slizgowych z opaskami z przektadka
elastyczng odporng na temp. 80 oC. Rury stalowe f3czy¢ z armaturg za pomoca potgczen
gwintowych. Zatamania rurociggéw izolowanych wykonaé za pomocg tukéw i kolan. Przejscia
rurociggdéw przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ostonowych.

Rozstaw podpdr rurociggdw wykonaé wg tabeli:

Srednica rurociagu, m Rozstaw podpdr, m
DN15i DN20 2,2
DN25 i DN32 2,6
DN40 i DN50 3,0

Dla odpowietrzenia zastosowa¢ zawory odpowietrzajgce automatyczne DN 15 z zaworem
stopowym.

Przewody grzewcze nalezy prowadzié w sposdb zapewniajgcy witasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie
dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Kompensacja
przewodéw w gestii wykonawcy w zaleznosci od wybranego konkretnie systemu rurowego wg
wytycznych producenta zastosowanego systemu instalacyjnego. Sposdb prowadzenia
przewodéw podany zostat na zatgczonych rysunkach.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposdb zapewniajacy elastycznosc i
szczelno$é. Przejécia przewoddw przez stropy i $ciany wykonaé w tulejach ostonowych. Srednica
rury ochronnej powinna by¢ o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Przestrzen miedzy
rurami nalezy wypetnic szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.
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Przewody rurowe nalezy zaizolowac termicznie. Izolacje nalezy wykonaé na catej dtugosci
prostych odcinkéw, ksztattek i potaczen przewoddw; w miare mozliwosci technicznych, na catej
lub czesci powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach. lzolacja cieplna przewodow
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach. Przejscia instalacji przez
przegrody ppoz nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci przegrody rownej do przegrody stosujac
przy tym przejscia o odpornosci ogniowej co najmniej rownej przegrody przez, ktérg przechodzi
instalacja rurowa.

Izolacje
Grubosci izolacji projektuje sie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690. z pdzniejszymi zmianami.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
.p. cieplnej (materiat 0,035W/(m2K)

Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej

rury

Przewody i armatura wg pozycji 1-4 przechodzace % wymagan z pozycji 1 —4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1 -4, % wymagan z pozycji 1 — 4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6 mm

Schematy podtaczen urzadzen sanitarnych

Rys. Schemat lokalizacji podej$é do urzadzen sanitarnych
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poziom stropu
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Préby szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. W czasie
przeprowadzania préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, pofagczonym z ptukaniem ztadu
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia,
zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast gtowic termostatycznych. Na
24 godziny przed probg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i
odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy przeprowadzié na ci$nienie prébne 0,6 MPa. Po prébie
na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco.

2.6.2. Instalacja zimnej wody

Istniejgcy budynek wyposazony jest w przytgcze wodociggowe o $rednicy fi100 z istniejgcej
instalacji wewnetrznej doziemnej na terenie Centralnego Osrodka Sportu w Cetniewie.
Instalacja na pietrze 3 oraz 4 nie podlega modernizacji z uwagi na przeprowadzony Instalacje
nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PERT-AL.-PERT z wkfadka aluminiowa wraz z
przewidzianymi punktami statymi instalacji oraz kompensacjg na odcinkach prostych, piony
instalacji wodociggowej wykonaé z materiatu PP stabilizowany. W miejscu rozdziatu instalacji
nalezy zaprojektowaé¢ zawdr gtéwny odcinajgcy instalacje zimnej wody, filtr siatkowy
podlegajgcy regularnej wymianie wraz z zaworem antyskazeniowym typu BA. Budynek
wyposazony jest w instalacje hydrantowa, hydranty podlegajg przebudowie z uwagi na zmiane
lokalizacji klatki schodowej. Instalacja w przypadku zagrozenia pozarowego i uszkodzenia
aramtury bytowej, nie jest zabezpieczona przed samoczynnym wyptywem wody i spadkiem
ci$nienia w instalacji hydrantowe]. Na etapie projektu nalezy uwzgledni¢ odciecie istniejgcych
hydrantéw w budynku od instalacji wody bytowej i zasilanie ich z projektowanej instalacji na
cele p.poz. Hydranty na klatce schodowej nalezy zasili¢ oddzielnym rurociggiem wykonanym ze
stali oraz w miejscu rozdziatu zabezpieczy¢ instalacje bytowg zaworem pierwszenstwa np.
DH300. W przypadku pozaru zawdr pierwszenstwa dostaje sygnat o nagtym spadku cisnienia w
instalacji hydrantowej i automatycznie odcina instalacje bytowa od wody zapewniajgc przy tym
cata objeto$¢ dostarczanej wody na cele ochrony przeciwpozarowej. W zwigzku z rozbudowg
istniejgcej infrastruktury zimnej wody nalezy sprawdzi¢ cisnienie w instalacji p.poz w punkcie
krytycznym instalacji. W przypadku spadku ci$nienia na zaworze hydrantowym HP25 ponizej 0,2
MPa nalezy zaprojektowad zestaw hydroforowy podnoszacy cisnienie w instalacji hydrantowej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami. Instalacje p.poz wykona¢ ze stali.
Rozprowadzenie instalacji wody w budynku planuje sie pod stropem kondygnacji parteru w
przestrzeniach sufitdbw podwieszanych oraz w bruzdach S$ciennych. Przewody z rur
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wielowarstwowych przewiduje sie dla $rednic w zakresie @16 - @40,natomiast dla wiekszych
Srednic zastosowac rury stalowe ocynkowane.

Podejscia pod poszczegdlne przybory wykona¢ nalezy w bruzdach sciennych.
Odgatezienia i zmiany kierunkdw nalezy wykonaé za pomocg ksztattek systemowych.
Podtgczenia do poszczegdlnych przyboréw nalezy wykona¢ za pomocy wezykow
przyfaczeniowych w oplocie aluminium wraz z zaworami ¢wier¢ obrotowymi. Przewody cieptej i
zimnej wody oraz cyrkulacji nalezy izolowac termicznie.

Na rozgatezieniach przewoddéw zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe gwintowane.
Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catej
instalacji. Na rozgatezieniach przewoddéw cyrkulacyjnych nalezy zamontowaé zawory
cyrkulacyjne. W najnizszym punkcie instalacji zastosowaé zawory spustowe, natomiast w
najwyzszym zawor odpowietrzajacy. Kazde obnizenie poziomu prowadzenia instalacji pod
stropem i powtérne jej podwyzszenie nalezy wyposazy¢ w zawér odpowietrzajacy (na goérze) i
zawor spustowy (na dole).

Armature w sanitariatach ogdélnodostepnych proponuje sie zastosowa¢ w wykonaniu
wandaloodpornym. Pomieszczenia sanitarne i techniczne nalezy wyposazy¢ w polewaczki.

Na elewacji nalezy zaprojektowac dwie polewaczki mrozoodporne z szafkg zamykang na
klucz przed dostepem osdb postronnych.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w bruzdach $ciennych i po
wierzchu $cian pod stropem nalezy mocowac¢ do stropdw, Scian lub innych elementéw
konstrukcyjnych stosujac haki, uchwyty i wsporniki w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur.
Przewody nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej, grubos¢ izolacji 9 mm.

Zastosowane przewody powinny posiadaé atest zezwalajgcy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody cieptej.

Podejscie do  kazdej baterii stojgcej za pomocg wezykdw z zaworami
zamykajgcymi. Doprowadzenie przewoddw wody do poszczegdlnych urzadzen w bruzdach
Sciennych. Kompensacje przewodéw zaprojektowano jako naturalng przez zmiane tras
prowadzenia rur.

Przejscia rur przez Sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
dtugosci co najmniej 1 cm wiekszych od grubosci Scian. Trasy przewodow, ich $rednice,
rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej pokazano w czesci graficznej projektu.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o norme PN-92/B-01706 lInstalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg poddac prébie ci$nieniowej réownej 1,5-
krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa, nastepnie kilkakrotnie
przeptukac i zdezynfekowad. Instalacje wykonaé zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 niezaleznie od materiatu rur
przedstawiono w tabeli ponizej.

Sytuacja montazowa Grubos¢ warstwy izolujacej przy
A=0,040W/mK

Odkryty montaz instalacji rurowej w

pomieszczeniu nie ogrzewanym dmm
Odkryty montaz instalacji rurowej w

pomieszczeniu ogrzewanym 9mm
Instalacja rurowa w kanale, bez cieptych

instalacji w kanale 4dmm
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Instalacja rurowa w kanale obok cieptych

instalacji w kanale 13mm
Instalacja rurowa w pionowej szczelinie muru,
pion 4mm

Instalacja rurowa we wgtebieniu $ciany, obok
cieptych instalacji rurowych 13mm

Instalacja rurowa na stropie betonowym 4mm

Zastosowang grubos¢ oraz rodzaj izolacji nalezy dostosowaé do miejsca prowadzenia rur
(zalanie w posadzce, wolny montaz).

Instalacje przechodzacg przez przegrody oddzielenia p.poz nalezy zabezpieczy¢ przejsciem
p.poz w klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej klasie przegrody przez, ktérg przechodzi
instalacja.

2.6.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest poprzez kottownie centralng, ktdra zasila
cztery zasobniki cieptej wody uzytkowej o pojemnosci kazdego z nich 1000l. Zasobnik cieptej
wody uzytkowej nalezy odcig¢ zaworami odcinajagcymi od instalacji. Nalezy przewidzie¢
okresowy przegrzew instalacji cieptej wody uzytkowe] aby zapobiec skazeniu wody bakteriami
Legionelli. Dezynfekcja termiczna wody polega na podgrzaniu jej do temperatury ponad 70°C.
Wazne jest, aby w miejscach poboru nie byta ona nizsza. Pojemnos¢ zasobnika cieptej wody
nalezy zweryfikowaé biorgc pod uwage ilos¢ natryskdw i innych odbiornikéw cieptej wody w
dobudowywanej czesci Sali gimnastyczne;j.

W catym budynku rozprowadzona bedzie instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.
Natryski w szatniach i pomieszczeniach socjalnych dla pracownikdw wyposazone bedg w
indywidualne mieszacze z gtowicami oszczedzajgcymi wode uruchomianymi bezdotykowo
elektronicznie i czasowo. Wymaga sie by zastosowany osprzet armatury byt dedykowany do
obiektéw uzytecznosci publicznej i ,,wandaloodporny” oraz uruchamiany elektronicznie i
czasowo. Miski ustepowe, umywalki i natryski mocowaé podtynkowo za pomocg stelazy
umozliwiajgcych wieszanie na S$cianie. Caty uktad cieptej wody dostosowany bedzie do
termicznego przegrzewu catej instalacji. Wymaga sie by caty osprzet wykonany byt jako
bezpieczny dla dzieci, uniemozliwiajgcy poparzenie sie gorgcg wodg poprzez zastosowanie
termoregulatoréw.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej
dtugosci owiniete otuling izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokdt owiniecia przestrzeni
powietrznej. lzolacje przewoddéw wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja
cieplna przewodow, armatury i urzadzen. lzolacje nalezy stosowaé¢ na catej dtugosci
przewododw, ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu montazu
odcinka przewodu, przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej
wymienionych robdt protokotem odbioru. Izolacje przewodéw prowadzonych w wylewkach
oraz bruzdach sciennych wykonac¢ z pianek poliuretanowych o grubosci 6 mm.

Pozostate wymagania wykonania instalacji wody cieptej analogicznie jak dla wody
zimnej.
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ponizszej tabeli:

Wszystkie przewody rurowe powinny by¢ uktadane w otulinie z pianki poliuretanowej
lub rownorzedng niepalng o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK i grubosci jak w

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z

materiatu o wspotczynniku przewodzenia

Lp. Rodzaj przewodu ciepta A=0,035 W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna 22-35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna 35-100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna powyzej

4 100mm 100mm

Przewody i armatura o srednicy jak w
punktach 1-4 przechodzace przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania

5 przewodow 1/2 grubosci podanej w punktach 1-4

Przewody o $rednicy jak w punktach
1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych

6 uzytkownikéw 1/2 grubosci podanej w punktach 1-4
Przewody o $rednicy jak w punkcie 6
7 utozone w podtodze 6mm

Zastosowang grubos¢ oraz rodzaj izolacji nalezy dostosowac do miejsca prowadzenia rur
(zalanie w posadzce, wolny montaz).

Na odgatezieniach instalacji cieptej wody nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce
przelotowe kulowe proste.

Wszystkie przejscia przewoddéw cieptej i zimnej wody przez przegrody budowlane
(Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne pofgczenie na przewodzie.

Po zakonczeniu montazu instalacji wodociggowej nalezy jg doktadnie dwukrotnie
przeptukaé, a przed zalaniem posadzki oraz potozeniem tynkdéw nasciennych, nalezy wykonac
prébe szczelnosci instalacji wodociggowej wody cieptej, na cisnienie p = 1 MPa w czasie t = 30
min.

2.6.4. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Budynek posiada przytgczenie do istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w
3 miejscach. Od strony podtnocnej przy restauracji, od strony wschodniej na krawedzi budynku
oraz w Srodkowej czesci budynku. W dobudowywanej czesci budynku nalezy wyprowadzié
nowe piony kanalizacji sanitarnej przebiegajgce przez caty budynek od piwnicy do dachu gdzie
zlokalizowana zostanie wywiewka kanalizacyjna, piony kanalizacyjne witgczyé do istniejgcej
instalacji w piwnicy budynku, ktéra nie podlega modernizacji. Poziomy instalacji kanalizacji
sanitarnej na 3 i 4 pietrze pozostajg istniejgce z uwagi na przeprowadzony kompleksowy
remont tych pieter. Parter, 1 oraz 2 pietro podlegajg kompletnej modernizacji.
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Odcinki kanalizacji podposadzkowej oraz odcinki poziomie prowadzone pod stropem

kondygnacji wykona¢ z rur PVC-U, klasy S, SDR 34 ze $cianka litg. Poziome przewody
odptywowe kanalizacji podposadzkowej 3160, #200 prowadzi¢ nalezy z minimalnym spadkiem
1,5%, a P110 ze spadkiem 2,0%. Przewody prowadzone pod posadzka uktadaé na zageszczonej
podsypce piaskowej o gr. min. 10cm. Utozone rury obsypa¢ doktadnie warstwg piasku gr. min
20cm. Przejscia kanalizacji przez S$ciany zewnetrzne wykona¢é za pomocy kotnierzy
uszczelniajgcych jako przejscie szczelne zapobiegajgce przedostaniu sie do wnetrza budynku
wody oraz gazu.
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ kominkami
wywiewnymi na wysokosci 0,5 do 1m ponad dachem, ktdre nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych lub specjalnie zaprojektowanymi obudowami wg
projektu architektury. W pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych nalezy przewidziec
wpusty podtogowe odwadniajgce posadzke pomieszczen w celu utrzymania ich czystosci,
wpusty sasyfonowac.

Piony po zmontowaniu bedg omurowane lub ostoniete konstrukcja z uzyciem ptyt
gipsowo-kartonowych odpornych na wilgo¢. Zakoniczenia pionéw kanalizacyjnych nalezy
wyposazy¢ w rury wywiewne wyprowadzone nad dach budynku. Podejscia odptywowe z
urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,0 %. Wszystkie przybory
i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne-syfony. Przed
przejsciem pionu spustowego w przewdd odptywowy zastosowad rewizje o Srednicy zgodnej ze
Srednicg pionu.

Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢
zamkniecia powinna gwarantowaé nie przenikanie zapachdw do pomieszczen i uniemozliwiaé
wyssanie wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Instalacje kanalizacji
sanitarnej wykona¢ zgodnie z projektowanymi i minimalnymi spadkami pozwalajgcymi na
wiasciwy odptyw sSciekdw z urzadzen sanitarnych. Przy stosowaniu ksztattek kanalizacyjnych
zaleca sie maksymalny kat prowadzenia rur 45st. Na przyborach sanitarnych zastosowacd
odpowiednie syfony zabezpieczajgce instalacje przed przedostawaniem sie przykrych
zapachdéw. W przypadku koniecznosci zastosowania zmiany kierunku o 90st. Nalezy zastosowac
dwa kolana 45st.

Wymagane wartos$ci minimalnych wysokosci zamkniecia wodnego podano w tabeli.

Rodzaj przyboru (podfaczenia) Minimalna wysoko$¢ zamkniecia
wodnego (syfonu)

Miska ustepowa, umywalka, bidet, zlew, 50-75mm

zlewozmywak,

Wpust podtogowy, brodzik natrysku, 50 mm

wanna

2.6.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku ujmowane bedg do rynien zlokalizowanych na krancach
dachu zgodnie z jego spadkiem. Rury spustowe odprowadzajgce wody opadowe z rynien beda
odprowadzaé¢ wode do instalacji kanalizacji ogélnosptawnej zlokalizowanej na terenie

2.6.6. Instalacja wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji

Wentylacje pomieszczen sali konferencyjnej oraz kuchni w piwnicy pozostawia sie bez
zmian z uwagi na przeprowadzong modernizacje systemu wentylacji mechanicznej. Pokoje
hotelowe na pietrze 1,2,3 oraz 4 wyposazone sg w wentylacje grawitacyjng. Pomieszczenia
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sanitariatéw bedg wyposazone w wentylacje wywiewng indywidualng dziatajgca w sposéb
ciggty, nie nalezy taczyé obiegdw instalacji wentylacji sanitariatow z wentylacjg pomieszczen
socjalnych.

Dobudowywana klatka schodowa bedzie wymagata wykonania systemu oddymiania z
uwagi na fakt, ze klatka schodowa obejmuje réwniez kondygnacje podziemna nalezy wykonaé
system oddymiania poprzez zamontowanie wentylatorow nawiewnych i klapy pozarowej w
najwyzszym punkcie klatki schodowej. Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zlokalizowane na
zachodniej elewacji wschodniego skrzydta budynku Albatros nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
dobudowywanej czesci obiektu zachowujgc przy tym odpowiednie odlegtosci pomiedzy
poszczegblng infrastrukturg zlokalizowang na dachu.

Szyb windowy powinien zostat wyposazony w wentylacje zgodng z wytycznymi producenta
windy odnoszacych sie do wentylacji szybu windowego. Wentylator w najwyzszym punkcie
szybu windowego wyposazy¢ w czujnik temperatury oraz czujnik wilgotnosci, ktéry w zaleznosci
od parametrow powietrza w szybie windowym zostanie zatgczony.

Pokoje hotelowe, ktdre s3 zlokalizowane na pietrze 1 i 2 nalezy wyposazy¢ w klimatyzacje,
zaréwno hol wejsciowy jak i pomieszczenia biurowe znajdujgce sie na parterze.

Wejscie do budynku oddzieli¢ przed naptywem zimnego powietrza w okresie
jesienno/zimowym poprzez zamontowanie nad drzwiami wejsciowymi zimnej kurtyny
powietrza, ktéra minimalizuje przeptyw zimnego powietrza do wnetrza budynku.

Urzadzenie systemu hipoksji nalezy przenies¢ do jednego z pokojow na 4 pietrze w
budynku. Pomieszczenie nalezy dostosowaé¢ do zamontowania w nim urzgdzenia systemu
hipoksji poprzez wygtuszenie Scian od wewnatrz z uwagi na blisko$¢ pokojéw hotelowych oraz
posadowienie go na wibroizolatorach zgodnie z wytycznymi wskazanymi ponizej.

Uktady wywiewne z pomieszczen WC

Dla pomieszczen WC proponuje sie niezalezne uktady wywiewne oparte o wentylatory
kanatowe lub dachowe. Wyrzut powietrza z pomieszczen nalezy wyprowadzi¢ pionowymi
odcinkami kanatéw ponad dach budynku i zakonczy¢ kominkiem wywiewnym z wyrzutem
pionowym. Wszystkie uktady wywiewne wyposazy¢ w klapy zwrotne, zabezpieczajgce przez
ciggiem zwrotnym w czasie, gdy wentylacja nie dziata.
Przewiduje sie dziatanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach WC, ktéra uruchamiana
bedzie wraz z uruchomieniem centrali wentylacyjnej pomieszczen sanitariatdw oraz natryskéw.
Kompensacja powietrza pomiedzy pomieszczeniami za pomocg kratek przeptywowych
montowanych w drzwiach. Wyrzutnie powietrza z pomieszczen sanitarnych nalezy usytuowac¢ w
odlegtosciach zgodnych z warunkami technicznymi od czerpni powietrza central wentylacyjnych
zlokalizowanych na dachu. Zaréwno wyrzutnie, jak i czerpnie nalezy usytuowaé¢ w odlegtosci
min. 3 m od krawedzi dachu.

Wymagania dotyczgce wykonania instalacji wentylacyjnych:

Wentylatory
e Wentylatory nalezy wyposazy¢ w dodatkowe akcesoria utatwiajgce montaz i serwis takie

jak: przeciwkotnierze, krdéce elastyczne zapobiegajace przenoszeniu drgan, konsole
montazowe.

e Nalezy montowaé wentylatory wraz z wytgcznikami serwisowymi.

e Wszystkie wentylatory nalezy montowaé¢ w sposéb zapobiegajacy przenoszeniu sie
drgan zaréwno na konstrukcje wsporczg jak i kanaty wentylacyjne podtgczone do
wentylatora.
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e Wentylatory z ptynng regulacja wydajnosci nalezy wyposazy¢é w falowniki
przystosowujgce wydatki do odpowiednich wartosci zgodnych 2z aktualnymi
wymaganiami.

e Wentylatory wywiewne nalezy dostarczyé wraz z regulatorami obrotow

Osprzet kanatéw
e Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbednych dla potrzeb regulacji nalezy
zainstalowadé przepustnice powietrza. Po wyregulowaniu instalacji potozenie przepustnic
nalezy zaznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed przeregulowaniem instalacji przez osoby
nieuprawnione.
e Regulacje hydrauliczng sieci kanatéw wentylacji bytowej nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscia do 10%.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Do transportu powietrza zastosowano kanaty z blachy ocynkowanej oraz kanaty i
ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokgtnym.
Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z wetny mineralnej grubosci:

e 40mm - kanaty nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku

e 80mm kanaty prowadzone na zewnatrz, kanaty czerpne do nagrzewnicy kanatowej

e 20 mm kanaty wentylacji prowadzone w szachtach
Kanaty w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach
systemowych z amortyzatorami drgan. Zawiesia nalezy montowa¢ do elementéw
konstrukcyjnych. Podpory kanatéw w rozstawie w zaleznosci od przekroju kanatu. Podpory i
podwieszenia powinny by¢é wykonane jako elastyczne, z zastosowaniem podktadek z
materiatdw elastycznych lub wibroizolatorow. Nalezy dazyé do tego, aby kazdy element
instalacji wentylacji byt podparty w dwdch punktach tak aby odcigza¢ kotnierze oraz miejsca
potgczed. Na kanatach wentylacyjnych wykonac rewizje do czyszczenia kanatéw zgodnie z
zasadami wg. ,,Wymagania techniczne Cobrti Instal 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych.” Przy czym nie nalezy ich sytuowaé¢ w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Instalacje wentylacji po zmontowaniu poddaé prébie na szczelno$é oraz regulacji
poszczegblnych uktadéw dla uzyskania wydajnosci na kratkach zgodnie z wartosciami
zatozonymi w projekcie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Urzadzenia powinny posiadaé obudowy o stopniu zabezpieczenia antykorozyjnego, ktory
odpowiada, co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne z
blachy ocynkowanej nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Obudowy powinny
posiadac powierzchnie gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzern powtok
ochronnych.

Urzadzenia
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie

elementy instalacji wentylacyjnych muszg mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie filtry nalezy wyposazy¢ we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
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koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Nalezy wykona¢ uziemienie
urzadzen i przewoddéw wentylacyjnych.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby byty spetnione wymagania
akustyczne zgodne 1z wymaganiami Polskiej Normy odnosnie poziomu hatasu w
pomieszczeniach. Wszystkie maszyny, ktore sg instalowane na cokotach nalezy wyposazyé w
wibroizolatory lub utozy¢ dzwiekochtonne podktadki. Maksymalny dopuszczalny rownowazny
poziom dzwieku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-B-02151-2:2018-01. Zaleca sie wyposazyé
instalacje wentylacyjng w potgczenia elastyczne, ttumiki drgan i hatasu we wszystkich
newralgicznych punktach instalacji. Wykonawca odpowiada za utrzymanie wymaganego
poziomu hatasu.
Uwaga ogdlna do wszystkich instalacji wentylacyjnych: Na poziomych odcinkach instalacji
wentylacyjnej zamontowac rewizje kanatowe stuzgce inspekcji kanatow.

Uwagi koncowe

— Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Prace montazowe urzgdzen wykonac zgodnie z ich DTR.

— Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

— Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

— Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementdéw instalacji niezbednych do
prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

— Montaz instalacji technologicznych i sanitarnych wykona¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych. tom |II,
Instalacje sanitarno-przemystowe”, oraz zgodnie zobowigzujgcymi przepisami
b.h.p.ip.poz.

— Wszystkie materiaty budowlane i wykoiAczeniowe winny by¢ dopuszczone do
obrotu w budownictwie na terenie Polski. Dla materiatdw importowanych
nieposiadajgcych takiego dopuszczenia importer powinien wydac¢ deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia. Komplet certyfikatow,
atestow, deklaracji zgodnosci itp. nalezy dofgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

— Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji projektanta.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

2.7. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych.

2.7.1. Klasyfikacja robot budowlanych wg. stownika CPV

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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45312000-7 Instalowanie systemdéw alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2.7.2. Zakres robot budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych

— przytacze energii elektrycznej (wewnetrzna linia zasilajaca);

— przytacze teletechniczne,

— przeniesienie rozdzielnic obwodowych dla kondygnacji pietra 3 i 4),

— instalacje elektryczne wewnetrzne (gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego, zasilania
urzadzen technologicznych zwigzanych z poprawnym funkcjonowaniem budynku,
rozdziat energii elektrycznej),

— instalacje elektryczne zewnetrzne,

— instalacja elektryczna odgromowa i uziemienia,

— instalacja ogrzewania kablowego,

— instalacja telefoniczna/internetowa,

— instalacja oddymiania klatki schodowej,

— instalacja przyzywowa w toaletach dla niepetnosprawnych

— instalacja RTV-SAT, TV kablowa,

— instalacja CCTV,

— instalacja domofonowa,

— instalacja alarmowa,

— instalacja kontroli dostepu,

— instalacja sygnalizacji pozaru,

— osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP).

2.7.3. Przytgcze sieci elektroenergetycznej (wewnetrzna linia zasilajgca)

Lokalizacja przytacza: Zrédtem zaopatrzenia w energie elektryczna nieruchomosci jest przytacze
kablowe niskiego napiecia biegngce od rozdzielnicy nN stacji transformatorowej T-9868
,Cetniewo” znajdujacej sie na dziatce nr ewid. 173/3, obreb Cetniewo. Istniejgce przytacze
kablowe, zasilajgce rozdzielnice gtdwng budynku, nalezy unieczynnic i usungc¢. Z wyzej opisanej
stacji transformatorowe] przewiduje sie wybudowanie nowego przytagcza kablowego do
rozdzielnicy gtdwnej znajdujgcej sie w piwnicy w pomieszczeniu ruchu elektrycznego.

2.7.4. Przytgcze teletechniczne

Ze wzgledu na miedzy innymi koniecznos$¢ przeniesienia serwerowni z kondygnacji parteru do
piwnicy nalezy wymieni¢ istniejagce kable swiattowodowe i wieloparowe w relacji od
serwerowni gtéwnej do przedmiotowej serwerowni przeniesionej do piwnicy. Serwerownia
gtdwna znajduje sie w lewym (zachodnim skrzydle budynku , Albatros”).
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2.7.5. Przeniesienie istniejgcych rozdzielnic, zasilania urzqdzen technologicznych

Rozdzielnice obwodowe TR3 i TR4 zasilajgce odpowiednio kondygnacje pietra 3 i 4 skrzydta
wschodniego sg wykonane jako obudowy podtynkowe modutowe (72 moduty) zabudowane w
obszarze wyburzanej klatki schodowej. Rozdzielnice nalezy przenie$ na prawo poza obszar
wyburzany. Na 4 kondygnacji w pomieszczeniu technicznym znajdujg sie miedzy innymi
kluczowe urzadzenia technologiczne takie jak:

— szafy sterowania systemem hipoksji

— szafka telewizji kablowej TV z przewodami koncetrycznymi,

— centrala oddymiania klatki schodowej UCS600,

— zasilacze buforowe i moduty kontrolno-sterujgce systemu sygnalizacji pozaru

— wiszgca szafa rack zawierajgca dwa przetgczniki 16-portowe oraz dwa panele 24

portowe.

Urzadzenia te nalezy przenies$ na prawa strone do pomieszczenia technicznego. Piszac przenies
autor ma na mysli odtworzy¢ w nowym miejscu na fabrycznie nowych komponentach
urzadzenia takie jak: rozdzielnice elektryczne, szafka telewizji kablowej, centrala oddymiania,
zasilacze buforowe, wiszgcg szafke rack wraz z wyposazeniem.

2.7.6. Rozdzielnice elektryczne

W pomieszczeniu ruchu elektrycznego nalezy przewidzie¢ rozdzielnice gtéwng, rozdzielnice
przeciwpozarowa, przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP). Na poszczegdlnych kondygnacjach
nalezy przewidzieé rozdzielnice obwodowe. Istniejgce rozdzielnice znajdujace sie miedzy innymi
w piwnicy nalezy wpigé do nowej rozdzielnicy gtéwne;j.

Rozdzielnice i tablice elektryczne wbudowane i wolnostojace, w obudowach metalowych z
oszynowaniem oraz aparatami dobranymi do obliczonych obcigzen, wyposazone w urzadzenia
do rozdziatu energii, roztgczniki na =zasilaniu, ochronniki przepieciowe. Zastosowane
zabezpieczenia bedg zapewniaty skuteczng ochrone kabli i przewoddéw od przecigzen i zwarg,
zgodnie z PN-IEC 60364-5-52:2002. Szczegdty zostang zawarte w projekcie wykonawczym.
Kluczowe parametry RG

— napiecie 230/400V AC;

— uktad sieciowy: TN-S;

— prad ciggty szyn zbiorczych 100A...1250A;

— zdolno$¢ zwarciowa szyn: wg potrzeb;

— stopien ochrony obudowy: IP54;

— montaz aparatury: stacjonarny i na szynie DIN (TH35);

— ochrona przeciwprzepieciowa: chronnik kl. ,B” (typ 1) -w RGnn oraz Ochronnik kl. ,C”
(typ 2) w pozostatych tablicach elektrycznych;

— rezerwa miejsca: 40% ponad wynikajaca z zestawien;

— wykonanie obudowy: metalowa szafa wolnostojgca wyposazona w przedziaty kablowe z
ptytkami maskujgcymi i drzwiami wyposazona w listwy zaciskowe, zaciski dla
przewoddéw neutralnych (N) i ochronnych (PE) oraz w bloki zaciskow wielkopradowych;
wyposazenie w aparaty elektryczne w polach odptywowych — roztgczniki listwowe.

— lampki sygnalizacyjne: 230V (26tta, zielona, fioletowa);

Rozdzielnice obwodowe

— napiecie 230/400V AC;

— uktad sieciowy: TN-S;

— prad ciggty szyn zbiorczych 100A...250A;
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— zdolnos$¢ zwarciowa szyn: wg potrzeb;

— stopien ochrony obudowy: IP30, Il kl ochronnosci;

— montaz aparatury: stacjonarny i na szynie DIN (TH35);

— ochrona przeciwprzepieciowa: ochronnik kl. ,C” (typ 2) w pozostatych tablicach
elektrycznych;

— rezerwa miejsca: 40% ponad wynikajgcg z zestawien;

— wykonanie obudowy: wtynkowa metalowa z ptytkami maskujgcymi i drzwiami
wyposazona w listwy zaciskowe, zaciski dla przewoddédw neutralnych (N) i ochronnych
(PE) oraz w bloki zaciskéw wielkopradowych; wyposazenie w aparaty elektryczne w
polach odptywowych — aparatura modutowa roztgczniki — roztaczniki bezpiecznikowe,
wytgczniki nadpradowe, wytgczniki réznicowopradowe, styczniki.

— lampki sygnalizacyjne: 230V (z6tta, zielona, fioletowa);

— zamykanie na kluczyk.

2.7.7. Trasy kablowe

W budynku przewiduje sie montowac poziome i pionowe trasy kablowe. W przestrzeniach
niewidocznych i pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie instalaci
natynkowo. Kable uktada¢ na korytach kablowych i w rurkach elektroinstalacyjnych z rodziny RL
(samogasnace, niezapalne, 320 N). Srednica wewnetrzna rurki musi by¢ co najmniej 1,5 razy
wieksza od $rednicy zewnetrznej powtoki przewodu/kabla. W rurkach elektroinstalacyjnych
mozna umieszcza¢ tylko jeden przewdd elektryczny. W budynku nalezy stosowac koryta
kablowe z blachy perforowanej cynkowanej metodg Sendzimira (klasa korozyjnosci C2) grubosci
min. 1 mm. Zalecany z reguty odstep miedzy punktami podparcia wynosi 1,5 m. Nie mniej
jednak nalezy indywidualnie rozpatrywac¢ odstepy miedzy punktami podparcia biorgc pod
uwage:

— przewidywane obcigzenie koryta kablami i przewodami;

— diagramy dopuszczalnych obcigzen tras kablowych zawarte w katalogu;

— rodzaj zastosowanego zawiesia;

— system zamocowan i podtoze (rodzaj stan techniczny) do ktérego bedzie mocowane

zawiesie.

Poziome trasy kablowe na dachu uktadaé na betonowych uchwytach do tras kablowych.
Stosowaé koryta z pokrywag z blachy o grubosci blachy min. 1 mm cynkowane metodg
zanurzeniowg (klasa korozyjnosci min. C4). W szachtach instalacyjnych zainstalowaé pionowe
trasy kablowe zbudowane z drabinek kotwione do $ciany w odstepach co 1,5 m. Przewiduje sie
w kazdym szachcie po 2 drabinki kablowe jedna na potrzeby WLZ a druga na potrzeby instalacji
multimedialnych.
Stalowe trasy kablowe (koryta, drabinki) musza by¢ uziemione. Trasy potgczyé z gtdwng szyng
uziemiajgcg GSU przewodem LgY 6 mm2. Koryta i drabinki oraz akcesoria potgczeniowe muszg
spetnia¢ wymagania dotyczgce ciggtosci elektrycznej i uziemienia. Maksymalny opdr dla trasy
kablowej wynosi 5 mQ/m a opdr maksymalny ztgcza 50 mQ. Trasy kablowe nalezy uziemi¢ w
odstepach nie wiekszych niz 20 m. Natomiast w przypadku, gdy dtugos¢ trasy jest mniejsza niz
20 m, nalezy uziemic trasy kablowe na kazdym konicu.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy
wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E |1 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow
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tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu i wody do
wnetrza budynku.

2.7.8. Kable i przewody

Przewody i kable instalacji elektrycznych w przestrzeniach widocznych (pokoje, recepcja,
komunikacja itp.) nalezy uktada¢ bezwzglednie pod tynkiem. W pomieszczeniach technicznych
dopuszcza sie instalowanie przewoddw natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych
samogasnacych, niezapalajgcych Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg byc
narazone na naprezenia. Przejscia przez sciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach
rurowych. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
muszg by¢ zabezpieczone do klasy El przegrody przez ktérg przechodzg. Dotyczy to przegrod
stref pozarowych jak i oddzielenia pozarowego. W budynku nalezy stosowad
okablowanie/oprzewodowanie typu N2XH-J, YKY, YAKXs, HDGs, NHXH-J, HTKSHekw,
YnTKSYekw, UTP kat 6A LSOH. Dobdr kabli i przewoddéw elektrycznych dokonaé¢ w oparciu o
instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej nr 501/2020 ,Kable elektryczne stosowane w
budynkach. Wymagania dotyczace reakcji na ogien.” Zabrania sie stosowania kabli i przewodéw
bez klasy reakcji na ogienn okreslonej zgodnie z normg PN-EN 13501-6:2014 oraz o klasie Fca,
ktére sg niedopuszczalne do stosowania w budynkach. Nalezy pamietaé, ze powyzsze zapisy
dotyczg wszystkich przewododw i kabli stosowanych w budynku. Trasy kablowe przechodzace
przez przedsionek musza byé obudowane do EI120 — dotyczy kabli i przewodéw
nieobstugujgcych przedsionka.

2.7.9. Osprzet elektroinstalacyjny i oprawy oswietleniowe

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych uwzgledniono mozliwo$s¢é montazu opraw
sufitowych i nasciennych o stopniu ochrony IP44 (65). W pozostatych pomieszczeniach
przewidzie¢ oprawy o stopniu ochrony IP20. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych
przewidzie¢ osprzet IP44 montowany na wysokosci 110 cm. W pozostatych pomieszczeniach
osprzet podtynkowy IP20, montowac na wysokosci 11 cm (tgczniki) i 30 cm (gniazda). Stosowacd
osprzet koloru biatego.
Sterowanie o$wietleniem rozwigzaé lokalnie za pomoca facznikéw recznych zlokalizowanych w
tych pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie sterowane oprawy oswietleniowe. Na korytarzach
komunikacyjnych, toaletach zastosowac czujniki ruchu (toalety — mikrofalowe czujki obecnosci).
Oswietlenie zewnetrzne bedzie sterowane poprzez zegar astronomiczny.
Oprawy oswietlenia ogdlnego musza spetnia¢ min:

— zywotno$¢ 60000 h L80/B10 lub 50000 h L90;

— CRI>80;

— temperatura barwowa 4000 K;

— obudowa blacha stalowa lub odlew aluminiowy;

— przestona PLX lub PC;

— sprawnos¢ oprawy min. 70lm/W.
Natezenie o$wietlenia dobraé na podstawie normy PN-EN 12464-1:2012

2.7.10. Instalacje zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne uktada¢ w gruncie wg. normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
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2.7.11. Instalacja potgczen wyréwnawczych, uziomowa i odgromowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowg zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-4:2011 Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych. Zapewniono ochrone budynku instalacja odgromowg w
wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w PN-EN 62305-1:2008
Ochrona odgromowa, Czes¢ 1: Zasady ogolne.

Przyjeto Il klase LPS, ktéra ma by¢ zweryfikowana w formie obliczen ryzyka (z ujeciem obliczen
ryzyka utraty dziedzictwa narodowego) na etapie projektu technicznego.

Przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ na zewnetrznych $cianach budynku w warstwie
elewacji w rurkach elektroinstalacyjnych odgromowych. Odlegto$é od scian budynku musi by¢
taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody odprowadzajgce muszg by¢ prowadzone po
najkrotszej trasie pomiedzy zwodem a przewodem uziomowym. Przewody odprowadzajace i
zwody poziome wykona¢ drutem StCuSn fi 8 mm. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z
uziomami otokowym wykonane z bednarki StCu 30x4mm nalezy wykona¢ przy pomocy ztgczy
probierczych (zaciskdw kontrolnych). Zaciski kontrolne tgczgce przewody odprowadzajace z
uziomem otokowym montowac¢ w puszkach probierczych do gruntu. Uziomy sztuczne nalezy
wykonywac jako uziomy poziome (uziom otokowy lub preferowany fundamentowy). Tasme
uziomu fundamentowego prowadzi¢ pionowo w zbrojeniu mocujac jg do pretéw zbrojeniowych
w odstepach nie wiekszych niz 2,5 m. Uziom uktadaé w taki sposéb aby otulina betonowa
stanowita grubos¢ min. 5 cm. Potaczenia spawane, skrecane w gruncie zabezpieczy¢ izolacjg
bitumiczng lub PE oraz dodatkowo owing¢ tasma antykorozyjng do potaczen ziemnych.
Przejécia tasmy miedzy o$rodkami (beton-grunt) réwniez zabezpieczy¢ w wyzej opisany sposob.
Wszystkie wielkie instalacje na dachu (np. podesty, wywiewki kominéw itp.) bedg miaty
potgczenie z instalacjg odgromowa.

Wszystkie odcinki przewoddéw instalacji odgromowej od urzadzen zewnetrznych do przewoddw
odprowadzajacych przechodzace przez warstwy izolacyjne dachu beda uszczelnione przed
penetracjag wody do wnetrza budynku. Montaz instalacji odgromowej wykona¢ za pomoca
systemowych rozwigzan mocowan.

Opornos¢ uziemienia, dla budynku, ze wzgledu na ochrone odgromowg musi wynosi¢ Rz < 10
om. Po zakonczeniu robdét montazowych nalezy wykona¢ obowigzkowe pomiary instalacji
odgromowe;j.

Zrealizowane zostanie potgczenie rur metalowych instalacji wodnej, kanatéw wentylacyjnych,
korytek kablowych, konstrukcji sufitu i wszystkich pozostatych statych konstrukcji metalowych z
uziomem poprzez potgczenia wyrdownawcze. Nalezy wykonac gtéwng szyne wyréwnawczg dla
budynku w tablicy gtéwnej budynku potgczonej za pomocg bednarki stalowej miedziowanej
StCu 30x4 z uziomem otokowym lub fundamentowym budynku.

Do tej bednarki przytaczone zostang szyny wyréwnawcze prowadzone w szachtach
elektrycznych, wykonane z takiej samej bednarki StCu 30x4. Bednarke w szachtach nalezy
umocowac do tylnej sciany szachtu. Na kazdym pietrze nalezy wykonaé przewodami DYzo 6
odgatezienia majgce na celu przytgczenie lokalnych przewoddw wyréwnawczych, urzadzen
instalacji elektrycznych i teletechnicznych (staboprgdowych) oraz konstrukcji metalowych w
szachtach.

Aby ograniczy¢ nadmierny wzrost napiecia z powodu wytadowan atmosferycznych lub przepiec
taczeniowych, przewiduje sie w rozdzielnicy RG ochronniki przepieciowe klasy B (typ 1) a w
pozostatych rozdzielnicach obwodowych ograniczniki przepie¢ klasy C (typ 2), na prad udarowy
znamionowy 25 kA (Il stopien) i poziomie ochrony <1,9 kV. W rozdzielniach ochronniki nalezy
taczy¢ do szyny uziemiajgcej PE. Przyjmuje sie, ze wytrzymatos¢ udarowa urzadzen wynosi 2 kV.
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W razie potrzeby nalezy zaprojektowac ograniczniki przepieé¢ klasy D o pradzie udarowym
znamionowym 3 kA i poziomie ochrony <1,4 kV.

2.7.12. Ochrona od porazen

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41.

Zaprojektowano instalacje elektryczng budynku pracujg w uktadzie TN-S (sie¢  5-cio
przewodowa). W rozdzielni szyny N i PE s3 juz rozdzielone. Obwody lub poszczegdlne odbiorniki
chronione s3 wytgcznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo Iub indywidualnie
wyfacznikami rdéznicowo prgdowymi o pradzie réznicowym 30 mA. W budynku nalezy
przewidzie¢ gtéwne szyny uziemiajgce GSU w podszybiu elewatora windy, i w pomieszczeni
rozdzielni elektrycznej i innych pomieszczeniach technicznych. GSU potaczyé przewodami
uziomowymi StCuSn 30x4 mm z uziomem fundamentowym. Do szyn wyréwnawczych nalezy
przytaczy¢ przewdd PE, ochronniki przeciwprzepieciowe, konstrukcje budynku, metalowe
rurociagi co, cwu, wod-kan, lokalne szyny uziemiajgce w tazience, ktére pozwolg na wtgczenie w
uktad ekwipotencjalizacji biernych potgczen przewodzacych ( kanalizacja, woda, obudowy
wanien, natryskow, rur co) i doprowadzenie pragdéw ,standéw nieustalonych” do potencjatu
ziemi. Nalezy pamieta¢, ze przekrdj odpowiadajgcego przewodu ochronnego, jezeli przewdd
ochronny jest z tego samego materiatu co przewdéd fazowy byt réwny przekrojowi przewodu
fazowego. Przekréj kazdego przewodu ochronnego, w tym przeznaczonego do dodatkowego
potgczenia wyréwnawczego ochronnego, ktéry nie jest czescig przewodu wielozytowego lub
kabla, a takze nie jest we wspdlnej ostonie z przewodem fazowym, nie powinien by¢ mniejszy
niz:

— 2,5mm2 Cu w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi;

— 4 mm2 Cu w przypadku nie stosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przekrdj przewoddédw ochronnych wyréwnawczych, ktoére sg przeznaczone do gitéwnego
potaczenia wyréwnawczego ochronnego i stanowig potgczenie miedzy GSU a LSU nie powinny
by¢ mniejsze niz 6 mm2 Cu.

Dla instalacji elektrycznej wymagajacej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

- 1 fazowe jako 3 zytowe;

- 3 fazowe jako 5 zytowe.

Do przewodu ochronnego nalezy przytgczyé wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych i
obudowy urzadzen elektrycznych.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.7.13. Instalacja ogrzewania kablowego

Ogrzewanie kablowe bedzie obejmowac rynny, rury spustowe i wpusty dachowe.

Do rynien i rur spustowych nalezy zastosowac kable grzejne o zwiekszonej odpornosci na
promieniowanie UV, samoregulujgce.

W rynnach kable grzejne nalezy uktada¢ wzdtuznie w obu kierunkach, tak aby osiggngé
wymagang moc cieplng. Doktadng ilos¢ odcinkow kabla nalezy okreslic w projekcie
wykonawczym przedstawiajgc stosowne wyliczenia. Kable w rynnie muszg by¢ uktadane na
systemowych wspornikach dopasowanych do ksztattu rynny.

W rynnie musi byé umieszczony czujnik wilgoci i temperatury.

W rurach spustowych kable grzejne nalezy uktada¢ z zastosowaniem faricucha, do ktdrego
uchwytami systemowymi sg mocowane kable grzejne. Rury spustowe nalezy ogrzewaé na catej
dtugosci. Kabel grzejny nalezy chroni¢ uszkodzeniem mechanicznym przy wprowadzaniu go z
rynny do rury spustowe;.
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Wpusty dachowe nalezy dostarczyé z gotowymi kablami grzejnymi przygotowanymi do zasilania
230V AC.

Sterowanie  kablami  grzejnymi  nalezy oprze¢ na elektronicznym  sterowniku
mikroprocesorowym przeznaczonym do sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi.
Sterownik taki bedzie umieszczony w rozdzielnicy elektrycznej administracyjnej montowany na
szyne TH. Komunikacja miedzy czujnikiem wilgotnosci i temperatury, a sterownikiem odbywa
sie cyfrowo. Sterownik musi mie¢ mozliwo$é sterowania kilkoma strefami. Sterownik bedzie
zatgczat i wytgczat zasilanie do kabli grzejnych, jak réwniez do wpustéw dachowych. Na etapie
projektu  wykonawczego nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zastosowania  stycznikéw
posredniczacych w zasilaniu kabli grzejnych, jezeli obcigzalnos¢ pradowa sterownika bedzie
przekroczona przez odbiory.

2.7.14. Instalacja internetowa i telefoniczna

W piwnicy w przestrzeni po dawnej klatce schodowej i nieczynnej toalecie przewiduje sie
pomieszczenia serwerowni. Na zewnatrz budynku nalezy przewidzieé studnie kablowg z ktorej
nalezy wprowadzi¢ do budynku, do pomieszczenia serwerowni kanalizacje kablowg 4
otworowga. Pozwoli to w przysztosci rozbudowac sie¢ teletechniczng na terenie obiektu.
Obecnie serwerownia znajduje sie na parterze za recepcjg i bedzie przeznaczona do likwidacji.
Miedzy serwerowniag gtéwna znajdujacg sie w lewym skrzydle budynku a nowg serwerownig w
piwnicy nalezy utozy¢ nowe kable sSwiattowodowe. Przebiegi okablowania miedzianego
zbiegajgce sie do serwerowni nalezy przedtuzyé. Urzadzenie. Serwerownie nalezy wyposazy¢ w
nowe szafy rack oraz wszystkie niezbedne urzgdzenia pasywne jak patchpanele, pétki, panele
wentylatorowe, listwy zasilajgce, patchcord’y. kasety swiattowodowe itp. Urzadzenia aktywne
zostang dostarczone przez zamawiajgcego.
W ramach okablowanie strukturalnego pomiedzy szafami IT a kazdym gniazdem aboneckim
okablowanie wykorzystujgce kable skretkowe typu U/UTP 4x2x0,5 kat. 6A. Pomieszczenia
biurowe i pomieszczenia, w ktérych przewiduje sie sprzet komputerowy, w tym drukarki nalezy
przewidzie¢ PEL (punkty elektryczno-logiczne) sktadajace sie z 4 gniazd 230V i dwdch gniazd
RJ45 kat. 6A. Pokoje hotelowe réwniez wyposazy¢ w PEL. Do kazdego gniazda abonenckiego
doprowadzi¢ kabel spetniajgcy ponizsze wymagania:

— kategoria 6A wg ISO 1181:2011, EN 50173:2011, potwierdzona certyfikatem z

miedzynarodowego laboratorium badania jakosci,

— instalacyjny kabel wewnatrzbudynkowy,

— nieekranowana konstrukcja U/UTP,

— 4 pary,

— zyly miedziane, typu drut o srednicy min. 0,51mm (peten przekrdj miedziany),

— pasmo przenoszenia 500MHz,

— powtoka zewnetrzna LSOH (LSZH),

— klasa reakcji na ogient wg. N SEP-E-007.
W gniazdach RJ45 na panelach krosowych oraz w gniazdach RJ45 nalezy rozszy¢ (zakonczyc)
wszystkie zyty kabla, z wykorzystaniem sekwencji schematu T568A i T568B.
W budynku, w ciggach komunikacyjnych, nalezy przewidzieé punkty dostepowe Wi-Fi.
Okablowanie pionowe w szachtach kablowych uktada¢ w dedykowanych drabinach/korytach
kablowych. Okablowanie poziome (od szachtu do gniazd koricowych) nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych, odpornych na zgniatanie co najmniej 750N, w warstwie posadzki lub podtynkowo.
Centrala telefoniczna
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W serwerowni nalezy przewidzie¢ nowg centrale telefoniczng montowang w rack. Pofaczenia
telefoniczne nalezy odtworzyc.

2.7.15. Instalacja TV/SAT

Pokoje hotelowe na trzecim i czwartym pietrze zostaty w ubiegtych latach wyremontowane i
kable koncentryczne instalacji TV/SAT zostaty sprowadzone do pomieszczenia technicznego na
4 pietrze. Pomieszczenie to zostanie wyburzone a szafke z tgczdwkami kabli koncentrycznych
nalezy przenie$¢ na prawg strone klatki schodowej do pomieszczenia technicznego. Wszystkie
kable koncentryczne sprowadzi¢ do serwerowni w ktérej umiesci¢ multiswitche.

Dla potrzeb instalacji antenowej zbiorczej, wspdlnej dla sygnatu przesytanego drogg naziemnga
jak i satelitarng, zbudowana zostanie w oparciu o instalacje multiswitchowg z magistralg i
przewodami wspoétosiowymi. Na dachu budynku zamontowa¢ 2 metrowy maszt stojgcy na
trojnogu, kotwiony co najmniej w dwdch miejscach do ptaszczyzny dachu. Maszt RTV/SAT
nalezy tak zlokalizowa¢ na dachu, aby nie byt widoczny z przestrzeni publicznej. Na maszcie
zamontowac czasze anteny satelitarnej o srednicy fi=120cm z dwoma konwerterami do odbioru
sygnatu z dwdch satelitdw. Na tym samym maszcie zainstalowa¢ anteny: DVB-T (474-790MHz),
VHF/DAB (170-230MHz) i radiowg FM (88-108MHz). Sygnat z anten telewizji naziemnej oraz
radiowych przewodami wspétosiowymi zewnetrznymi sprowadzi¢é do wzmacniacza
wielozakresowego. Takim samym przewodem sygnat z konwerteréw TV/SAT doprowadzi¢ do
wzmacniacza, ktéry potaczy sygnaty instalacji naziemnej i satelitarnej w jedng magistrale
sygnatowa. Kazdy z przewoddw wychodzacych na dach nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami
zabezpieczajgcymi od przepie¢ od wytadowan bezposrednich i posrednich. Kazdy z przewodéw
magistral sygnatowych na odcinku od szafy do szafek pietrowych nalezy zabezpieczy¢
ochronnikami zabezpieczajagcymi od przepieé¢ od wytadowan bezposrednich i posrednich. Od
mieszkaniowej i $wietlicowej skrzynki telekomunikacyjnej do gniazda koricowego TV/R/SAT
nalezy doprowadzi¢ przewdd wspoétosiowy. Gniazdo montowaé w ramce wspodlnej dla gniazd
230V wraz gniazdem RJ45. Gniazda TV/SAT przewidzie¢ w kazdym pokoju hotelowym.
Okablowanie pionowe w szachtach kablowych uktadaé¢ w dedykowanych drabinach/korytach
kablowych. Okablowanie poziome (od szachtu do gniazd abonenckich) nalezy uktadaé w rurach
ochronnych, odpornych na zgniatanie co najmniej 750N, w warstwie posadzki. Kable anten na
poziomie dachu nalezy wyprowadzi¢ poprzez wypust w postaci ,fajki” (uszczelnienie nalezy
skoordynowaé z pracami dekarskimi), na poziomie dachu prowadzone w rurce ostonowej
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Klasa reakcji na ogien przewodéw wg. N
SEP-E-007.

Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej muszg byé uziemione.
Urzadzenia systemu telewizji zasilane beda z wydzielonych obwoddéw elektrycznych rozdzielnicy
administracyjnej.

2.7.16. Instalacja CCTV

W ramach systemu zainstalowane bedg kamery stacjonarne w wyznaczonych punktach
wymagajacych nadzoru, a przede wszystkim w ciggach komunikacyjnych i na zewnatrz budynku,
ktére wymagajg ciaggtej obserwacji ze wzgledow bezpieczeristwa publicznego. System ma
zadanie wspomagac prace stuzb odpowiedzialnych za utrzymanie porzadku i tadu publicznego i
przyczynic sie ma do:

— wazrostu poczucia bezpieczeristwa

— gromadzenia materiatéw dowodowych.
Nalezy zapewni¢ kompatybilnos¢ wszystkich elementdéw systemu. Zatozenia ogdlne:
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system oparty bedzie o technologie IP,

system wyposazony w sprzet oraz oprogramowanie umozliwiajgce obstuge kamer w
wysokiej rozdzielczosci,

system pracujgcy w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu niezaleznie od warunkdéw
atmosferycznych,

archiwizacja nagran przez 30 dni,

rejestrator musi zapewni¢ rejestracje i zapis obrazu 24 godziny / 7 dni w tygodniu
niezaleznie od warunkdéw atmosferycznych.

Rejestrator powinien:

wspotpracowac z kamerami 5Mpx,

posiadac wyjscie: 1xVGA, 1xHDMI, USB 3.0, 2x alarmowe

kompresja: H.264/ MJPEG

umozliwiaé podglad na zywo w rozdzielczo$ci minimun 1080P,
umozliwiaé obstuge przynajmniej kilku renomowanych marek kamer IP,
posiadac wyjscia video: HDMI, VGA, TV,

obstugiwad dyski min. 8TB.

Kamery muszg by¢ w obudowie wandaloodpornej i przeznaczone do zastosowan zewnetrznych
w trybie 24 godziny/7dni w tygodniu.
Minimalne parametry zostaty przedstawione ponizej:

obraz: kolorowy,

praca: dzien/noc,

ogniskowa: 3-12mm,

posiada inteligentng analize obrazu,
ilos¢ pikseli: min. 5 Mpx FULL HD,
kompresja: H.264/ MJPEG,
przetwornik CMOS,

interfejs: Ethernet 10/100 Base PoE,
zasieg diod IR: 30m,

klasa szczelnosci IP66,

zasilanie poprzez PoE.

Do transmisji sygnatu z punktéw kamerowych zastosowane zostang kable typu UTP. Klasa
reakcji na ogien przewoddw wg. N SEP-E-007.

Okablowanie bedzie prowadzone z wykorzystaniem szachtéw technicznych oraz dedykowanego
rurarzu. Rejestrator i dedykowany przetacznik (switch PoE) umiesci¢ w szafie rack. W
pomieszczeniu recepcji przewidzie¢ dwa monitory do podgladu wizyjnego o przekatnej ekranu
min. 32 cale. Istniejgcy system monitoringu wizyjnego obejmujacy obszary budynku nie objety
tym zadaniem, ktérego podglad znajduje sie w recepcji (przestrzen wyburzana) nalezy
odtworzyc¢.

2.7.17. System alarmowy

W obiekcie, w wybranych pomieszczeniach administracyjnych, technicznych projektuje sie
rowniez system sygnalizacji wtaman klasy Grade 3 w oparciu o:

wytyczne inwestora;

Polska Norma ,Systemy Alarmowe” PN-EN 50131;

Materiaty techniczne i instrukcje producentdw sprzetu;

str. 73



W budynku znajdowac sie bedzie wartosciowe wyposazenie w budynku. Przestanki te pozwalaja
stwierdzi¢, ze istnieje stosunkowo duze ryzyko préb wiamania do pomieszczen
administracyjnych, technicznych. System sygnalizacji wtamania obejmie ochrong elektroniczng
wyznaczone obszary w budynku. System musi zapewnic¢ tworzenie dowolnych stref nie tylko
podczas jego uruchamiania, ale rowniez umozliwi¢ zmiany organizacji systemu podczas
eksploatacji. Ponadto system powinien by¢ tatwy w obstudze. System zasilany jest z sieci 230 V
AC, a takze posiada zasilanie awaryjne (akumulatory), ktére pozwalajg na prace systemu, w
razie zaniku zasilania w sieci przynajmniej na 30 godzin.

Lokalizacje klawiatur LCD do obstugi systemu nalezy ustali¢ na etapie projektu z uzytkownikiem.
Prace systemu nadzorowac¢ bedzie mikroprocesorowa centrala alarmowa. Centrale alarmowg
wraz z akcesoriami umiescié w pomieszczeniu serwerowni. Przewidziano sygnalizacje
akustyczng standéw alarmowych na zewnatrz budynku. Detektorami wykrywajgcymi ruch
(wtargniecie intruza) sg czujki PIR+MW o charakterystyce przestrzennej. Programowanie
systemu odbywa sie przy pomocy komputera, a eksploatacja przy pomocy manipulatoréw LCD.
Dostep do systemu chroniony jest hastem operatora (zatgczanie, wytgczanie, kasowanie
alarmu) oraz hastem administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu, itp.). Wszystkie
istotne zdarzenia, jak np. zataczanie, wytgczanie - sg zapisywane w pamieci zdarzen z data i
godzing, kiedy zdarzenie miato miejsce. Wszystkie urzgdzenia i osprzet nalezy zainstalowac
zgodnie z dokumentacjg DTR ich producentdw. Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z
przedmiotem opracowania nalezy wykona¢ sScisle wedtug obowigzujgcych norm i zgodnie z
przepisami BHP.

Podstawowym Zrédtem zasilania bedzie jednofazowa sie¢ napiecia przemiennego 230V.
Zasilanie bedzie realizowane z wydzielonych obwodéw. Zrédiem zasilania awaryjnego jest
akumulator zelowy ,bezobstugowy” o napieciu 12 V i pojemnosci wystarczajgcej na 30 godzin
pracy systemu w przypadku zaniku napiecia w sieci.

Przewody biegngce w scianach i sufitach KG nalezy wciggna¢ w rurki peszla. Przewdd sieciowy
nalezy prowadzi¢ w oddzielnej rurce peszla. Do prowadzenia przewodow nalezy wykorzystac
trasy kablowe — przegroda teletechniczna. Czujki ruchu typu PIR+MR nalezy montowaé na
uchwytach na wysokosci 210 cm nad podtogg lub bezposrednio pod sufitem. Sygnalizatory
akustyczno-optyczne zewnetrzne nalezy zainstalowaé na elewacji na wysokosci ok 4 m. Czujniki
kontaktronowe nalezy instalowac¢ na oscieznicy i skrzydle w jego gérnej czesci od strony klamki
przykrecenie do oScieznicy i skrzydta. Klawiatury LCD zainstalowaé¢ przy drzwiach w na
wysokosci 140 cm od podtogi.

Do komunikacji miedzy urzadzeniami peryferyjnymi a centralg stosowaé przewody
teletechniczne o grubosci zyty min. 0,5 i izolacji wg. normy N SEP-E-007.

Podstawowe parametry centrali alarmowej:

obstuga od 16 do 128 wejs¢

mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjsé

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréow i modutéw rozszerzen
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania

obstuga systemu alarmowego przy pomocy manipulatoréw dotykowych, LCD, klawiatur
strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu
komodrkowego

64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

pamiec¢ 22 527 zdarzen z funkcjg wydruku
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— obstuga do 240+8+1 uzytkownikéw

— port RS-232 - gniazdo RJ

— mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

— whbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania akumulatora i
diagnostyki

— opcja niezgtaszania ewentualnych problemdéw z potgczeniem z serwerem SATEL jako
awarii

Podstawowe parametry czujek ruchu:

— posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131 Grade 2

— detekcja ruchu przy pomocy dwéch czujnikéw: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i
czujnika mikrofalowego (MW)

— regulowana czutos¢ detekcji obu czujnikow

— cyfrowy algorytm detekcji ruchu

— cyfrowa kompensacja temperatury

— cyfrowy filtr sygnatéw odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniajacy odpornosc
na zaktdcenia wywotane przez sie¢ energetyczng oraz lampy wytadowcze

— soczewka szerokokatna zaprojektowana specjalnie dla czujek z serii SLIM LINE

— mozliwos¢ wymiany soczewki na kurtynowa (CT-CL2) lub dalekiego zasiegu (LR-CL2)

— whbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kQ)

— wskaznik LED do sygnalizacji

— wybdr koloru sygnalizowania alarmu przez wskaznik LED (dostepne 4 kolory)

— zdalne wtaczanie/wytgczanie wskaznika LED

— nadzér ukfadu detekcji ruchu i napiecia zasilania

— ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy

Podstawowe parametry techniczne maipulatora:

— podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

— diody LED informujace o stanie systemu

— alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

— sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

— 2 wejscia

— sygnalizacja utraty tacznosci z centralg

— t3cze RS-232 do wspdtpracy z programem GUARDX

— czytnik kart zblizeniowych.

2.7.18. Kontrola dostepu

W wybranych pomieszczeniach administracyjnych i technicznych przewiduje sie jednostronng
kontrole dostepu. Przejscia wyposazy¢ w elektrozaczepy rewersyjne.

Zaleca sie, aby elektro rygle w drzwiach montowata firma wykonujgca stolarke drzwiowa.
System KD musi posiadaé¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 50133-1: 2007. Kontrole
jednostronng realizowaé¢ w oparciu o jeden czytnik kontroli dostepu, zlokalizowany na wejsciu
do strefy (pomieszczenia) — strony wewnetrznej rozpatrywanej strefy przewidzie¢ klasyczng
klamke.

W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostang zainstalowane zamki
elektromagnetyczne, czytniki zblizeniowe umozliwiajgce otwarcie drzwi za pomocg karty oraz
przyciski umozliwiajgce awaryjne otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W oscieznicach drzwi
zainstalowane zostang kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji otwarcia drzwi.
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Gtéwnym zadaniem systemu kontroli dostepu jest zarzadzanie kontrolg dostepu do
poszczegblnych obszaréw zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemozliwié
wejscie do konkretnej strefy KD osobom nieuprawnionym. System KD musi mie¢ mozliwos¢
definiowania harmonogramu terminowego dostepu do stref KD dla poszczegdlnych
uzytkownikow lub grup uzytkownikéw. Harmonogramy muszg mie¢ mozliwos¢ dziatania w petli.
Dodatkowo system KD musi umozliwia¢ definiowania harmonograméw czasowych
definiujgcych prawa dostepu w konkretnym dniu z doktadnoscig do jednej minuty.

System kontroli dostepu musi réwniez umozliwia¢ sledzenie i lokalizowanie o0sdb
przemieszczajacych sie w obrebie chronionych stref. System musi mie¢ mozliwo$¢ generowania
raportow na temat ilos¢ osdb znajdujacych sie w poszczegdlnych strefach, dzieki czemu
mozliwa jest np. optymalizacja akcji ewakuacyjnej. System KD musi mie¢ mozliwosé
sprawdzenia gdzie poszczegdlni uzytkownicy znajdujg sie w czasie rzeczywistym i gdzie
znajdowali sie w wybranym momencie w przesztosci. Dzieki temu mozliwa jest weryfikacja, np.
jakie osoby znajdowaty sie w pomieszczeniu w momencie kradziezy mienia.

System powinien by¢ w petni skalowalny

System KD musi umozliwia¢ podtaczenie réznorodnych typdw czytnikow kontroli dostepu.
Mogg by¢ to zaréwno czytniki przewodowe, jak i bezprzewodowe. Musi by¢ mozliwos¢ uzycia
na obiekcie jednoczesnie obu typow czytnikéw.

System musi umozliwia¢ zmiane stanu przejscia. W systemie muszg by¢é wyrdznione
nastepujace tryby pracy przejscia kontroli dostepu:

— otwarte — element ryglujagcy jest nieaktywny;

— normalny — kontrola dostepu zgodna =z harmonogramem i uprawnieniami
uzytkownikdw;

— zablokowany — element ryglujgcy zaryglowany, czytnik zablokowany i nie odczytuje kart
dostepowych;

— z potwierdzeniem — W momencie gdy uzytkownik przyktada karte dostepowa
operatorowi prezentowane jest okno w ktérym widoczne jest zdjecie witasciciela karty z
bazy systemowej oraz. Operator potwierdza czy dana osoba moze wejs¢ do danej strefy
kontroli dostepu.

2.7.19. System sygnalizacji pozaru (SSP)

Budynek objety jest systemem sygnalizacji pozaru opartym na modutowej adresowalnej centrali
POLON 6000. Centrala alarmowa znajduje sie na zapleczu recepcji w obszarze, ktéry
przewidziany jest do wyburzenia. Obok centrali znajduje sie terminal sygnalizacji réwnolegtej
POLON TSR-4000. Centrale jak i terminal nalezy przenie$ do nowego zaplecza recepcji. System
sygnalizacji pozaru nalezy rozbudowaé. Rozbudowany system ma obejmowaé swym zasiegiem
wszystkie pomieszczenia. SSP nalezy rowniez przewidzie¢ w czesci budynku podlegajgcej
remontowi, oraz piwnicy. W pomieszczeniu technicznym na czwartym pietrze znajduje sie
centrala oddymiania klatki schodowej POLON UCS oraz zasilacze buforowe oraz moduty
kontrolno-sterujgce, ktére muszg zosta¢ zdemontowane lub przeniesione poza obszar budynku
przeznaczony do wyburzenia. Istniejgce petle dozorowe nalezy przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do
centrali w nowej lokalizacji.
Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:

— pracowaé w systemie adresowalnym tzn. umozliwiaé identyfikacje numeru i rodzaju

elementu zainstalowanego w petli dozorowej,
— mieé¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarmow,
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— mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej
informacji, dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajacy konfiguracjg i obstuge centrali,

— mieé¢ wbudowang drukarke umozliwiajacg wydruk pamieci zdarzen,

— umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i
kontroli urzadzen dodatkowych, wspétpracujacych z systemem ppoz. oraz liniowych
central oddymiajgcych,

— umozliwi¢ podfaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi
dla czujek konwencjonalnych,

— umozliwié blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony
czas lub na state,

— wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

— posiadaé¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowaé mozliwosci centrali do potrzeb
obiektu,

— umozliwi¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejsé
kontrolnych,

— umozliwi¢ grupowanie sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi, |) umozliwic¢
wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu.

Automatyczna detekcja pozaru. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek
dymu czujek, charakteryzujacych sie wysoka skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktérych
pojawic sie moze widzialny dym i otwarty ptomien. Czujki te powinny wykrywac pozary testowe
od TF1 do TF5i TF9.

Wszystkie uzyte urzagdzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwaré.

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowe]. Przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym
pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone bedg w wewnetrzne izolatory
zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektéw.

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy, przeznaczony do pracy wewnatrz
pomieszczen, dedykowany do wspdtpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej
zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie zasilania, posiada mozliwos¢
synchronizacji pomiedzy grupa sygnalizatoréw pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej
Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢., poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB.

Moduty kontrolno-sterujgce monitorujace i sterujgce urzgdzeniami takimi jak:

— klapy odcinajgce w kanatach wentylacyjnych;

— windy;

— zawory pierwszenstwa;

— zasilacze buforowe;

— centrale wentylacyjne i inne urzagdzenia wymagajgce sterowania i monitorowania przez
SSP.

Moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej. Moduty wyposazone bedg w wewnetrzne izolatory zwaré,
przewidziane do instalowania wewnatrz obiektow.

Centrale i inne komponenty systemu sygnalziacji pozaru, ktdre wymagajg zasilania napieciem
230 V nalezy zasili¢ z wydzielonych obwoddéw elektrycznych i sprzed przeciwpozarowego
wyfacznika pradu. Na wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie wyposazony w
zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o odpowiedniej pojemnosci. Pojemnos¢ baterii
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akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP i zasilaczy buforowych powinna umozliwi¢
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h.

Zaktada sie wykorzystanie, tak gdzie to mozliwe, istniejgcego okablowania. W
przebudowywanej i remontowanej przestrzeni budynku nalezy uktada¢ nowe okablowanie.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ pomiary wszystkich odcinkéw okablowania potwierdzajace
jego przydatnos¢ do dalszego wykorzystania (ciggtosé, rezystancja izolacji). Okablowanie
systemu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i zasadami branzowymi. Nalezy
utrzymywacé okres$lone odlegtosci rownolegte od instalacji elektrycznych, wodnych oraz kanatéw
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Dopuszczalne sg przejscia krzyzowe z instalacja elektryczng
(pod katem 90 stopni). Przy takich przejsciach kable instalacji systemu SSP nalezy jednak
zabezpieczy¢ dodatkowo rurami PCV lub peszlem o odpowiedniej srednicy. Przewody i kable
wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzagdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzagdzenia przeciwpozarowego, jednak nie
mniejszy niz 90 minut. Kable o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w korytach stalowych o
odpornosci ogniowej 90 minut lub mocowac bezposrednio do stropu lub Scian przy pomocy
atestowanych systeméw mocowan o odpornosci ogniowej 90 minut. Instalacje wykonac tak,
aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie
sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Ekrany linii dozorowych petlowych po wprowadzeniu do obudowy centrali nalezy uziemi¢ na
specjalnej listwie zaciskowej (nalezy pamietac, ze ekran pojedynczej linii moze by¢ uziemiony
tylko w jednym miejscu). Podobnie nalezy uziemi¢ wszystkie obudowy urzadzen w systemie.
taczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw.
Przedtuzenie instalacji SSP wynikajgce ze zmiany lokalizacji centrali dokona¢ w puszkach PIP.
Stosowaé zalecenia i normy branzowe dotyczgce réwnolegtego kfadzenia przewoddw
elektrycznych i teletechnicznych oraz zasad krzyzowania sie tych przewoddw. Rurki, wskazniki
zadziatania oraz gniazda czujek mocowac kotkami rozporowymi. Do sufitdw podwieszanych
gniazda czujek i wskazniki zadziatania montowaé na $Srubami z podktadkami. ROP-y mocowaé na
Scianach na wysokos$ciach 1.40 - 1.60 m.. Przepusty przez $ciany stref pozarowych ostaniac¢
rurkami stalowymi lub winidurowymi, odpowiednio uszczelnionymi po przeciggnieciu kabli
masg o wymaganej odpornosci ogniowej. Poczatek i koniec petli dozorowej nalezy prowadzi¢
réoznymi trasami kablowymi do centrali systemu sygnalizacji pozaru.

Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci czujek od Zrédta ciepta ( np. zarowych opraw
o$wietleniowych) - min. 0.5 m; B) W pomieszczeniu gdzie wystepujg podciagi, belki, lub
przebiegajgce pod stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to
odlegto$é czujek od tych elementéw réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m. Wskazniki
zadziatania umieszczone w czujkach muszg by¢ widoczne przy wejsciu do pomieszczenia.
Dodatkowe wskazniki zadziatania czujek nalezy zainstalowa¢ na suficie podwieszanym, w
najblizszej odlegtosci od czujki, w miejscach dobrze widocznych. Odstep poziomy i pionowy
czujek od innych urzadzen nie moze byé mniejszy niz 0.5 m. Nie mozna umieszcza¢ czujek w
strumieniu powietrza instalacji wentylacji nawiewnej lub wyciggowej - minimalna odlegtos¢
czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Petle dozorowe z urzgdzeniami detekcyjnymi nalezy
wykonaé kablem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 i HTKSHekw 1x2x0,8 mm2. Okablowanie urzadzen
wykonawczych (obwody sterujgce i kontrolne modutéw) nalezy wykona¢ przewodem o
odpornosci ogniowej 90 min. typu PH90 np. HTKSHekw 1x2x0,8 lub HDGs2x1. Wszystkie
obwody zasilajgce urzadzenia systemu SSP zasilane napieciem 230VAC powinny by¢
okablowane przewodami o odpornosci PH90. Wszystkie centrale oraz wszystkie moduty
rozszerzen wraz z osprzetem (przekazniki) nalezy zainstalowa¢ w obudowie natynkowej.
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Montaz centrali nalezy przeprowadzi¢ tak, aby wyswietlacz centrali znajdowat sie na wysokosci
160 cm liczac od podtogi. Moduty petlowe umieszczone bedg w poblizu urzadzen
wykonawczych w obudowach natynkowych. W przypadku przejécia okablowania systemu SSP
lub innymi obwodami sterowania urzadzen wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref
pozarowych nalezy bezwzglednie po wykonaniu instalacji zabezpieczy¢ wykonane przepusty i
ciggi kablowe masami plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci Scian
lub stropdéw, przez, ktére wykonano dane przejscie kablowe (posiadajgce odpowiednie i
aktualne certyfikaty).

2.7.20. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy projektowaé we wszystkich pomieszczeniach, w
ktérych zanik napiecia w elektrycznej sieci zasilajgcej moze spowodowaé zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, powazine zagrozenie S$rodowiska, a takze znaczne straty materialne W
projektowanym budynku oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy stosowac zgodnie z norma
PN-EN 1838:2013:

— na droga ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,

— w strefach otwartych i strefach o nieokreslonych drogach ewakuacji

— zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu wyjs¢,

— schody i platformy ruchome,

— toalety, przebieralnie i szatnie o powierzchni powyzej 8 m2,

— pomieszczenia techniczne.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wejsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego,

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Natezenie osSwietlenia:

— na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniej niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

— natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,5 Ix dla stref otwartych i pomieszczen powyzej
60m2;

— oswietlenie awaryjne zrealizowane poprzez autonomiczne moduty bateryjne o czasie
Swiecenia min. 1 godzina i system testowania typu autotest.

Punkty pierwszej pomocy, urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢
oswietlone w nastepujgcy sposob:

— minimalne natezenie swiatfa na urzadzeniu wymienionym powyzej nie mniejsze niz 5 Ix;

— oprawa oswietleniowa nie moze sie znajdowa¢ dalej niz 2 m, mierzone w poziomie, od
urzadzenia.

Przy projektowaniu rozmieszczenia opraw oswietlenia awaryjnego nie brano pod uwage
wspotczynnikow odbicia Scian, podtogi i sufitu.
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Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy wszystkich
wyjsciach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych sg tak oswietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. W miejscach gdzie nie jest mozliwe
bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego projektuje sie umiesci¢ oswietlony znak
kierunkowy (lub szereg znakéw). W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia,
oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22:2015, s3
usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne,
aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczennstwo lub umieszczony sprzet bezpieczeristwa.
Projektuje sie oprawy awaryjne z wiasnym zasilaniem w postaci modutéw bateryjnych
wyposazone w modut autotestu. Minimalny czas pracy oprawy w trybie awaryjnym wynosi min.
1 godzina. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego wzdtuz centralnej
linii drogi ewakuacyjnej lub strefy otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. W budynku
nalezy zastosowaé oprawy awaryjne Oprawy oswietleniowe awaryjnego oswietlenia musza
spetniaé¢ min:
- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP
- Krajowy certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych
AUTOTEST to automatyczny sposdb testowania opraw oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.
Oprawy posiadajg diody (zielong i czerwong) sygnalizujace jej stan:
— zielona s$wieci, czerwona nie Swieci — oprawa pracuje poprawnie, akumulator
natadowany;
— zielona miga, czerwona nie Swieci — oprawa pracuje poprawnie, fadowanie akumulatora;
— zielona nie swieci, czerwona miga — w trakcie wykonywania testu;
— zielona nie swieci, czerwona Swieci — bfad testu A lub testu B, uszkodzenie oprawy lub
odfgczony akumulator
— zielona nie swieci, czerwona nie swieci — praca awaryjna.
AUTOTEST w oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci
technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu Swiecenia w trybie
pracy awaryjnej. Terminy kolejnych testow wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z
oprogramowaniem mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172:2005, TEST A musi by¢
wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni.
Funkcje AUTOTESTU to:
— wykonanie testu funkcjonalnego TEST A;
— sprawdzenie czasu Swiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B;
— nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréw;
— sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody
LED.
TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetgczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na
okres 30 sekund. W tym czasie testowana jest poprawnos$¢ dziatania poszczegdlnych
podzespotow oprawy.
TEST B polega na przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu Swiecenia do
momentu roztadowania akumulatoréw. Zmierzony czas S$wiecenia poréwnywany jest z
wymaganym czasem swiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej wartosci
czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatoréw. Dzieki petnemu roztadowaniu
akumulatoréw (do progu napiecia okreslonego przez producenta akumulatoréw), a nastepnie
natadowaniu, nastepuje ich prawidtowe uformowanie. AUTOTEST oznacza automatyczno-
autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw lub modutéw awaryjnych, a wiec nie
potrzeba zadnych dodatkowych urzgdzen, ani czynnosci serwisanta, aby wykona¢ wymagane
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przez norme PN-EN 50172:2005 testowanie. Terminy kolejnych testow wyznaczane sg przez
wewnetrzny zegar zgodnie z oprogramowaniem mikroprocesora. Co waine w procesie
produkcji zegary sg ustawiane tak aby termin TESTU B byt zawsze inny. Zabezpiecza to przed
roztadowaniem catej drogi ewakuacji o czym tez stanowi w/w norma.

Na uzytkowniku budynku spoczywa konieczno$é systematycznej kontroli wzrokowej diod LED
sygnalizujgcych ich ewentualne usterki.

2.7.21. Przeciwpozarowy wyftqcznik prqgdu (PWP)

Przeciwpozarowy wytacznik pragdu odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzagdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru (centrala systemu oddymiania i systemu sygnalizacji pozaru). Zasilanie sterowania PWP
nalezy wykonac z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przycisk sterujgcy aparatem
PWP nalezy potgczy¢ kablem w klasie PH90 plus system mocowac¢ wg rozwigzan

systemowych. Przeciwpozarowy wytgczni pragdu musi spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-005
oraz Krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych i znakowanie PWP znakiem budowalnym B
(jako zestawu lub elementéw sktadowych

Podstawowa charakterystyka PWP.

PWP odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk PWP
powinien by¢ umieszczony obok wejscia gtéwnego do budynku. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zafgczenia drugiego
zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem zrddta zasilajgcego
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

PWP sktadat bedzie sie z:

urzadzenia wykonawczego

Aparat wykonawczy PWP, ktérym zazwyczaj jest roztgcznik stanowigcy element mechanicznego
odfaczenia doptywy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w oddzielnej obudowie
instalowany w pomieszczeniu w pomieszczeniu ruchu elektrycznego w piwnicy. Pomieszczenie
musi stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

urzadzenia uruchamiajgcego

Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tgcznikiem mono lub
bistabilnym do automatyki PWP lub bezposrednio na cewke urzgdzenia wykonawczego PWP.
urzadzenia sygnalizujacego

Sygnalizator optyczny wskazujgcy jednoznacznie o wytgczeniu zasilania na budynku poprzez
Swiecenie ciagte, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub bezposrednio ze stykdw
krancowych urzadzenia wykonawczego PWP.

toru sterowania

Tor sterowania stanowit bedzie zabezpieczenia toru sterowania wyposazone we wktadki
bezpiecznikowe typu aM (tylko czton zwarciowy), automatycznego przetacznika faz i trasy
kablowej wypetniajgcej znamiona trasy E9O0.

Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prady sktada sie z urzadzenia sygnalizujgcego oraz
urzadzenia wykonawczego w mysl w/w rozporzadzenia, przeznaczonych do wspdtpracy z
urzgdzeniami uruchamiajgcymi innych producentéw, ktére to dostepne sg na rynku i posiadajg
stosowne certyfikaty.

PWP sktada sie z przycisku sterowniczego, zabezpieczern zwarciowych toru sterowania,
automatycznego przetgcznika faz, roztgcznikdéw kompaktowych i trasy kablowej E9Q.
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2.7.22. Oddymianie klatki schodowej

W budynku przewiduje sie oddymianie klatki schodowej. System ten oprze¢ na dziataniu
automatycznie otwieranej klapy napowietrzajgcej w sklepieniu klatki schodowej budynku oraz
otwarciu drzwi napowietrzajacych. Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowaé na dwa
sposoby - za pomocg optycznych czujek dymu systemu sygnalizacji pozaru oraz za pomocg
przyciskdw oddymiania. Sygnat z systemu sygnalizacji pozaru generowany bedzie po wywotaniu
alarmu drugiego stopnia. Otwieranie nastepuje po podaniu sygnatu na wejscie alarmowe
centrali oddymiania poprzez modut kontrolno-sterujgcy badz poprzez zastosowanie centrali
oddymiania mogacej pracowaé na petli dozorowej. Centrale oddymiania nalezy umiesci¢ na
ostatniej kondygnacji klatki schodowej . Zasilanie centrali realizowa¢ z przed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu z niezaleznego obwodu zasilania. Centrale wyposazy¢ w
drugie Zzrddto zasilania w postaci baterii akumulatoréw.

2.7.23. Videodomofon

Dla budynku nalezy wykonaé instalacje domofonowa z panelem wejsciowym video
zlokalizowanymi przy wejsciu gtéwnym do budynku. Stacje odbiorczg video nalezy przewidzieé
w recepcji. Instalacje domofonowg wykona¢ jako cyfrowg dwuprzewodows. Panel zewnetrzny
wyposazy¢ w mozliwos¢ otwarcia drzwi za pomocg kodu i karty zblizeniowej. Uzycie
poprawnego kodu lub przytozenie karty skutkowac bedzie zwolnieniem blokady i otwarcie
drzwi. W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej nalezy przewidzie¢ pozostate komponenty
systemu miedzy innymi zasilacz i centrale sterujgca. Do panelu podtgczony bedzie elektrozaczep
rewersyjny w drzwiach zewnetrznych, sterowany z systemu domofonowego i zintegrowany z
systemem oddymiania.

2.7.24. Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepetnosprawnych

W toaletach dla niepetnosprawnych przewidziano system przyzywowy stanowigcy
autonomiczny system dla kazdej toalety. System, w obrebie jednej toalety bedzie sie sktadat z
transformatora, kasownika, manipulatora i sygnalizatora. Sygnalizator nalezy umiesci¢ nad
drzwiami toalety.

2.8. Wymagania dotyczace wyposazenia obiektu.

Materiaty przyjete do wykonania wyposazenia nalezy dobiera¢ estetyczne, dobre jakosciowo
i mozliwie niedrogie w utrzymaniu i eksploatacji. Nalezy dobieraé materiaty dostosowane do

architektury budynku o nowoczesnym wygladzie (new design), oraz oszczedne, co do formy,

proste i funkcjonalne. Materiatowo i kolorystycznie wyposazenie powinno dopetnia¢ wnetrza
samego obiektu nasladujgc jego ascetyczny i minimalistyczny charakter.

Wyposazenie dostarczone przez wykonawce powinno by¢ uzgodnione na etapie projektu z
Zamawiajgcym i by¢ kompletne z punktu widzenia funkcjonowania obiektu oraz umozliwiaé
prawidtowe funkcjonowanie obiektow bez dodatkowych zakupow ze strony Uzytkownika czy
Zamawiajgcego.
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Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny by¢ odporne na zniszczenie, przeznaczone do
budynkéw uzytecznosci publiczne;.

Elementy projektowane indywidualnie powinny parametrami odpowiadaé systemowym
rozwigzaniom, co do trwatosci np. lada kasowa, szatniowa i bufetowa wykonac, jako element
meblarski, z okleinami drewnopodobnymi, szktem, z elementami podswietlanymi.

2.8.1. Minimalne wymagania technologiczne mebli

Opis przedstawiony w spisie wyposazenia przedstawia minimalne wymagania dotyczgce
wyposazenia obiektu. Wykonawcy moga zaproponowac rozwigzania réwnowazne o takich
samych parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie
rownowaznosci - po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy akceptuje oferty rownowazne, m.in. o
ile spetnione sg minimalne grubosci podanych materiatéw oraz komponentéw, parametréw,
sktadu itp. W przypadku oferowania elementéw réwnowaznych nalezy przedstawi¢ bardzo
doktadny opis wraz z nazwg handlowa oraz nazwg producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych elementéw wyposazenia i w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z
nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane pochodzenie produktéw, nazwy produktéw oraz ich producenci w
opracowaniach PFU, koncepcji czy spisu wyposazenia majg na celu jedynie przyblizyé
wymagania, ktérych nie mozna byto opisac przy pomocy dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie
dotyczy mebli wykonywanych pod zamdwienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe, lady
recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna faczy¢ ze
sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.

2.9. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych.

Elementy konstrukcyjne budynku muszg mie¢ trwatos¢ nie mniejszg niz 50lat. Nawierzchnie
utwardzone muszg miec¢ trwato$¢ uzytkowg nie mniejszg niz 10lat. Instalacje w tym
technologii zapewnia¢ ma funkcjonowanie w okresie, co najmniej 5lat.

Wskaznik ekonomiczny — koszt 1 m? powierzchni uzytkowej zrealizowanego budynku.

Budynki i budowle oraz elementy zagospodarowania terenu podlegajgce budowie i
przebudowie w ramach zadania inwestycyjnego powinny by¢ estetyczne, wykonane z
nowoczesnych materiatéw w tym wykonczeniowych i wyrdzniac sie walorami estetycznymi
podnoszgc wartos¢ estetyczng tego rejonu miasta.

2.10. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

WSTEP
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Przedmiotowa inwestycja polegac¢ bedzie na przebudowie i rozbudowie budynku
Albatrosa, oraz budynku ptywalni, wraz z budowg tgcznika pomiedzy budynkami, na
dziatce nrew. 175 i 173/3, obreb Wtadystawowo.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz zgodnie z
wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania inwestycyjnego
i pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego, zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie:

- projektow budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami niezbednymi do
realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowe, oraz uzgodnienia tych projektow z
Zamawiajgcym przed ztozeniem wniosku o pozwoleniu na budowe,

- wielobranzowych projektdw wykonawczych we wszystkich branzach, (jako opracowan
uszczegodtowiajacych projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektéw przez
Zamawiajgcego pod wzgledem materiatowym,

- kosztoryséw i szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajgcego,

- wykonanie kompletu robét budowlanych w zakresie tzw. ,,pod klucz” oraz uzyskanie

wymaganych efektéw (parametréw uzytkowych, technicznych, technologicznych,

jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajgcych z niniejszego PFU,
koncepcji architektonicznej autorstwa Pracowni Projektowej PION Andrzej Kusztelak,

projektéw oraz warunkéw pozwolenia na budowe, warunkdw technicznych gestoréw sieci i

dostawcéw medidw, zarzagdcdw drdg publicznych i innych wydanych uzgodnien,

kosztorysow i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz celu,
jakiego chce osiggna¢ Zamawiajacy i zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa, jak
rowniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli taki wymdg bedzie warunkiem

decyzji o pozwoleniu na budowe, certyfikatu (homologacji) Polskiego Zwigzku Ptywackiego i

innymi wymaganymi.

uruchomienie catego kompleksu i wszystkich jego elementéw i wbudowanych urzadzen

oraz wszystkich urzgdzen, obiektow i elementéw zagospodarowania terenu, wraz z

wyposazeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidtowego uzytkowania bez

koniecznosci dodatkowego doposazania ze strony uzytkownika oraz wg wymagan
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow i niniejszego PFU, wyposazenia p. poz. wg

wymagan obowigzujgcych przepiséw i PFU, oraz wyposazeniem w instrukcje ogélne i

stanowiskowe w szczegoélnosci w zakresie: instrukcji ogdlnych uzytkownika obiektu i

urzgdzen technologicznych w tym m.in. kottowni; instrukcji dla uzytkowania urzadzen i

wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poz. dla catego obiektu, w tym

scenariusza ewakuacji obiektow.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia.
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Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe

Zamawiajgcy traktuje:

e zagospodarowanie placu budowy

e drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego

e ogrodzenie placu budowy
Rowniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy.
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

Prace towarzyszace

Wykonawca uwzgledni realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzgdkowanie miejsca
pracy, utrzymywanie czystosci.

Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

Informacje o terenie budowy
Na teren, na ktérym zlokalizowany jest COS OPO Cetniewo sktada sie duza o nieregularnym
ksztatcie dziatka potozona we Wtadystawowie przy ulicy Zeromskiego.

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
koncepcjg wykonang przez Pracownie Projektowg PION Andrzej, pozwoleniem na budowe,
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Dokumenty budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz techniczne;j i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
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Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbioréw robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki robdt poszczegdlnych elementdw z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robdt,

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia, o jakoSci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia, jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed i w trakcie prowadzenia robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do
akceptacji nastepujacych dokumentow:

e projekt organizacji robot

e harmonogram terminowo — rzeczowy robét; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e program zapewnienia jakosci,

Zgodnosc Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawa wykonania i wyceny robdét jest koncepcja wykonana przez Pracownie Projektowa
PION Andrzej Kusztelak, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary
robét, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowe] i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, koncepcjg
wykonang przez Pracownie Projektowg PION Andrzej Kusztelak oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.
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a)

b)

f)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkdéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.
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g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzic¢ go do stanu pierwotnego po zakornczeniu robét i likwidacji placu
budowy.

Ochrona intereséw osdéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw oraz wydanych decyzji i
opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi.

e Zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami.

e Mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc i stosowanie w czasie prowadzenia Robét
wszelkich przepisdow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykornczania Robdt Wykonaweca bedzie w szczegdlnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004
poz. 880)

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytwaorca
odpaddw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym
cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z
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miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z
posiadanymi tym zakresie decyzjami);

stosowac sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

stosowac sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu
na hatas (takie jak np. przekucia, rozbiérki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszg by¢
wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiajgcym.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
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W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji roboét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowad i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z:

e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,,Bezpieczeristwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

® Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.Nr 47, poz.401.);

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p0z.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w Cenie Ofertowe;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt miejsca do
magazynowania materiatéw, dostep do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiajacy
wskaze miejsce poboru wody i energii elektryczne;.

Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzgadku
drég dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwtocznie, zaraz
po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych,
tymczasowych i poza nimi.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych
dojazdow i przejsé na teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy — warunki organizacji ruchu zastepczego, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
Przejecia Robot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
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wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Przy robotach Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka
koniecznos¢ — strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduje sie w szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Okreslenia podstawowe:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcga jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat
2 z pdzniejszymi zmianami).

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach
Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi sporzgdzona przez Wykonawce.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzor
inwestorski dla celéow Kontraktu, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w
Umowie.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
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postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane -
Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.
Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robét,
oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

Odbiodr czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes$¢ robot, dla ktdrej w szczegdétowych warunkach umowy
zostat przewidziany odrebny termin zakoriczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.
Odbiodr koncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét
oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami
warunkéw umowy.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe].

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach pomiarowych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.
Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Rysunki — oznaczajg rysunki wtgczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zamienne wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.
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e Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych i
wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za roboty budowlane, wtgczony do Kontraktu.

e Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koficowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.

e Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

e Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

e Wada - jakakolwiek cze$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowsg, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

e Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

e  Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborédw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

e Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MAT. BUDOWLANYCH

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i
urzgdzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego Zzrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego Zrédfa uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek Zzrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
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to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakosc i
wiasciwos¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze,
co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badZz wynajety do wykonania robdét ma by¢é
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu Robat.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i
w sposOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.
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Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych zgodnie z
Umowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonaweca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i
naprawi kazdy btagd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.
Wykonaweca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru, jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych i wykoriczeniowych (prace malarskie, murarskie,
tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie
instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w
przypadku udokumentowanych zniszczenrn wynikajgcych z prowadzenia Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacijg
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru korncowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
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Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong, jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatow oraz robodt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére budzg watpliwosci, co, do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia,
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jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badani dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedga posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzagdzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy.
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Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania”
zawartych w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych roboét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIORY

Procedura przejecia robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbioréow:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e odbidr czesciowy

e odbidr koncowy

e odbidr po okresie rekojmi

e odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdot. Odbidér robot
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dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor
nadzoru ma prawo nakazaé Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementdw na koszt
Wykonawcy.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robét, ktére Wykonawca
zamierza rozliczy¢ osobng faktura. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcg zakres odbioru i
jego termin. Odbidr polegac bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania praciich
zakresu. Uwagi dotyczgce odbieranego zakresu spisane zostang w protokole odbioru
czesciowego. Podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce protokét czesciowego odbioru
robot stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowej.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbidér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru
korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7
dni od daty otrzymania zgtoszenia, Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe.

O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaty
zakonczone, Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia
czynnosci odbiorowych. Odbidr robdt polegac bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych
prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakosciowym tych prac. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z przedmiarem robét i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru konicowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw budowlanych. W przypadku, gdy wg
komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koicowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

Odbiodr jakos$ciowy

Odbidr jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegdtowe specyfikacja techniczne,
obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne
producentéw materiatdow i urzadzen) okreslajgce sposéb wykonywania prac oraz
dopuszczalne tolerancje i odchyitki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstepstw,
Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W przypadku nie usuniecia przez
Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy przerwie czynnosci
odbiorowe i rozpocznie odbiér po ponownym zgtoszeniu zakonczenia robot przez
Wykonawce (wdéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana bedzie, jako termin
zakonczenia robot) lub tez zgodnie z umowa poleci usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Odbidr ilosciowy

Odbidr ilosciowy robdt bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez
Wykonawce prac.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robét. Po jej sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi kosztorys
powykonawczy.

Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawg do wystawienia
faktury.

Odbidr po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi.

Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajgcy zorganizuje i przeprowadzi odbiér ,po
okresie rekojmi”.

Zastrzezenia i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostang spisane w ,,Protokole odbioru po
okresie rekojmi”.

Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.

Odbidr prac usterkowych odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie dotyczagcym
usterek.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach
zawartych w umowie.
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Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokédt odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét,

date rozpoczecia i zakoniczenia robét.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczattowej

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow, naddatkow, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania
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e koszty posrednie: ptace, koszty urzadzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, koszty
zwigzane z zapewnieniem przestrzegania przepisow BHP, koszty zwigzane z zapewnieniem
zaplecza dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy niezbednych badan
i ekspertyz, optaty za zuzycie mediéw, optaty za zwatke i utylizacje, sprzatanie budowy, itp.)

e koszty uzyskania odpowiednich zezwolen dotyczacych transportu, organizacji ruchu, itp.)

e koszty zwigzane z zajeciem terenu zewnetrznego (poza placem budowy)

e zysk kalkulacyjny

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku VAT

e roboty projektowe (projekty technologiczno-montazowe, montazowe, itp.) opisane w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej

e prace i czynnosci wymienione w Specyfikacji Technicznej

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartos$cig i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegélnosci:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pézniejszymi zmianami

4. Dz.U.z2002r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Dz.Uz 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich sytuowanie z pdézn. zmianami

6. Dz.U.Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

7. Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z pdzn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

8. Dz.U.Nr 47z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

9. Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pdzn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w
powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz.
436).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy albo przepisu nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonaweca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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I1l. CZESC INFORMACYJNA PFU.

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow:

Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie Projektowa PION Andrzej Kusztelak,

Mapa zasadnicza,

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, ktére
potwierdzi stosownym oswiadczeniem i przekaze wykonawcy przed jego wystgpieniem z
whnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz.
2072 z pdzn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602
z pbéin.zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz.
2181 z pdin. zm.)

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz.
627 z pézn. zmianami).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z pézn. zm)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133)

[10] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126)
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[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw:
whiosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr
120, poz. 1127 z pdin. zm.).

[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz.
177 z pbéin. zm.)

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztédw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalnouzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.)

[15] Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

[16] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy

[17] Przy doborze maszyn i urzgdzen nalezy uwzgledni¢ wymogi zarzgdzenia Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. ( Monitor Polski nr 39 poz.
335) z pdzniejszymi zmianami opublikowanymi w Zatgczniku Dyr. PCBC z dn. 28 marca 1999
r (Monitor Polski nr 22 poz. 216 w sprawie certyfikatow bezpieczenstwa)

[18] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990r w sprawie
warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

[19] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U.2002 nr 8, poz.70)

[20] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dn.21.04.2006

[21] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

[22] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2007 nr 61, poz.417)

[23] Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkédw wprowadzania Sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.2006 nr 136, poz.964)

[24] Rozporzgdzenie Ministra G.P. i B. z dnia 27 styczna 1994 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy stosowaniu sSrodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekéw (Dz.U-1994 nr21, poz.73)

[25] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy ( Dz.
U.2002 nr 191, poz. 1596 )

[26] PN-B-02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéow
budowlanych. Wymagania”

[27] PN-EN 13964:2005/A1:2008 ,,Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan”
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[28] PN-EN 81-70:2005 ,,Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw.
Szczegdlne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych. Czes¢ 70: Dostepnos¢
dzwigow dla oséb, w tym oséb niepetnosprawnych”

[29] DIN 51097 ,,Ustalenie przeciwposlizgowosci mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w
ktorych chodzi sie boso”

[30] DIN 51130 ,,Ustalenie przeciwposlizgowosci przestrzeni roboczych i powierzchni roboczych
z podwyzszonym niebezpieczenstwem poslizgu.”

[31] PN-EN ISO 10545-3:1999 , Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej”

[32] PN-EN 1069-1:2003 ,,Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2 m i wiekszej — Czes¢ 1: Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”

[33] PN-EN 1069-2:2003 ,,Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2 m i wiekszej — Czes¢ 2: Instrukcje”

[34] PN-EN 14904:2006 ,,Nawierzchnie terenéw sportowych. Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja”

[35] PN-EN 913:2008 ,,Sprzet gimnastyczny. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan”

[36] PN-EN 914:2008 ,,Sprzet gimnastyczny. Porecze réwnolegte i porecze kombinowane
asymetryczne/réwnolegte. Wymagania i metody badan z uwzglednieniem bezpieczeristwa”

[37] PN-EN 13200-1:2005 ,,Obiekty widowiskowe. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce
projektowania widowni — Wyszczegélnienie”

[38] PN-EN 13200-3:2006 ,,Obiekty widowiskowe. Cze$¢ 3: Elementy oddzielajgce ~-Wymagania”

[39] Inne wynikajgce z zatgcznikéw do PFU

[40] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47, poz.401)

Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow
itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robét.

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych.

Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie Projektowg PION Andrzej Kusztelak,
2. Mapa zasadnicza,

Operat geodezyjny dotyczacy rzednych pozioméw istotnych z punktu widzenia przebudowy
i rozbudowy obiektu,

4. Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

5. Polskie Normy i Normatywy, oraz przepisy odrebne,
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1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie Projektowg PION Andrze;j

IV. ZALACZNIKI DO PFU

Kusztelak zawierajaca:

a.
b.

C.

Koncepcja przebudowy i rozbudowy obiektu,
Wymagania instalacyjne i wyposazenia obiektu,

Ekspertyza techniczna elementéw konstrukcyjnych istotnych dla przebudowy i
rozbudowy obiektu,

. Inwentaryzacja przebudowywanej i rozbudowywanej czesci obiektu,

Mapa zasadnicza wraz z licencje w wers;ji elektronicznej,

Operat geodezyjny dotyczacy rzednych poziomdw istotnych z punktu widzenia
przebudowy i rozbudowy obiektu.

. Opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo — wodne

. Szacunkowg kalkulacje kosztéw realizacji inwestycji
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