SZACUNKOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTOW

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE GMINY. MIEDZNO - Koszty prac projektowych i rob6t budowlanych
L.p. Roboty budowlane, prace projektowe i inne w ramach zadania Jei::rs;ka ii?:?::(:‘:] Cena jednostkowa [zl]| Wartos¢ netto [zi]
Roboty rozbiorkowe z wywozem
1, Rozbidrka schodéw terenowych o konstrukcji betonowej wraz z wywozem i utylizacjg m 0,67 150 100,80
Suma netto [z1] 100,80
Roboty ziemne
2. Roboty ziemne zwigzane z budowa alejek dla pieszych i utwardzenia tezni wraz wywozem i utylizacjg m° 145,5 40 5 818,56
8. Roboty ziemne zwigzane z tezni solankowej wraz z wywozem gruntu i utylizacjg m 11,0 40 441,00
4. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej wraz z wywozem gruntu i utylizacjq m 51,0 40 2 041,60
5. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem instalacji wodociagowej wraz z wywozem gruntu i utylizacjg m 66,8 40 2672,00
Suma netto [z{] 10 973,16
Krawezniki i obrzeza
6. Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej mb 426,5 70 29 855,00
Suma netto [zi] 29 855,00
Nawierzchnia alejek (nawierzchnia z kruszywa)
7. Nawierzchnia z klinca kamiennego klinowanego miatem kamiennym, gr. 5 cm m? 4135 15 6 202,50
8. Warstwa kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm m2 4135 40 16 540,00
Suma netto [zi] 22 742,50
Nawierzchnia pod teznia i utwardzen pod tawki (nawierzchnia z kostki)
9. Nawierzchnia z kostki bezfazowej gr. 8 cm koloru szarego uktadanej na podsypce cem. — piaskowej gr. 4 cm m? 1475 150 22 125,00
10. Warstwa kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakgji 0-31,5 mm gr. 15 cm m? 147,5 40 5900,00
Suma netto [zi] 28 025,00
Schody terenowe
145 Bloki betonowe prefabrykowane np. 120x35x15cm szt. 18 200 3600,00
12, Warstwa stabilizacji z wytwémi o wytrzymatosci Rm=5 MPa m® 24 250 600,00
13 Warstwa pospotki m’ 32 50 160,00
14, Barierka stalowa, ocynkowana i malowna proszkowo na kolor grafitowy (ok. 170 kg) -ok. 7,0 mb kpl. 1 3500 3500,00
Suma netto [zi] 7 860,00
Roboty branzy sanitamej
15. Wykonanie wigczenia w istniejaca sie¢ wodociagowg o $rednicy 110 kpl. 1 1500 1500,00
16. Wykonanie instalacji wodociagowej zasilajacej teznie z rury PE @ 40 mm, folia, obsypka, zasypka mb 49 100 4.900,00
1. Studnia wodomierzowa wraz z zestawem wodomierzowym, betonowa min. @1000 mm wraz z obsypka, kpl. 1 3250 3250,00
18. Montaz zbiomika na solanke z laminatu poliestrowo szklanego o wymiarach 4x4x min. 0,6 m kpl. 1 13000 13 000,00
19. Wysokiej klasy pompa zatapialna do tioczenia solanki na teznie do koryt opadowych szt. 1 9000 9 000,00
20. Elektrozawér automatycznego dopuszczania wody wraz z czujnikiem ptywakowym kpl. 1 1200 1200,00
21; Koryta opadowe wraz z zaworami i instalacjq ttoczacq solanke ze zbiornika na teznie kpl. 1 5000 5000,00
22. Dostawa soalnki min. 6000 | kpl. 1 5000 5000,00
Suma netto [zt] 42 850,00
Konstrukcja tezni solankowych
23. Warstwa betonu klasy C12/15 w zbiorniku tezni solankowej m 1,6 350 560,00
24, Beton klasy C35/45 do wykonania stop fundamentowych m 2,0 800 1600,00
25. Warstwa betonu klasy C12/15 pod zbiornik tezni solankowej m 6,1 350 2126,25
26. Konstrukcja drewniana tezni solankowej - drewno sosnowe lub $wierkowe zaimpregnowane m 6,3 8500 53 550,00
21 Kotwy stalowe zabezpieczone przed dziataniem solanki do mocowania stupow drewnianych 14x14 cm szt. 8 170 1.360,00
28. Wypetnienie trzonu tezni taming z dzikiej $liwy m’ 11,0 2300 25 342,00
29. taczniki ze stali nierdzewnej do mocowania elementéw drewnianych tezni kpl. 1 1200 1200,00
30. Pierscien dekoracyjny z blachy ze stali nierdzewnej szerokosci 30 cm mb 79 2500 19 625,00
31, Pokrycie dachu tezni solankowej - gont dachowy bitumiczny m? 73,6 175 12 880,00
32. Orynnowanie tgzni solankowej wraz z obrébkami blacharskimi kpl. 1 4500 4 500,00
Suma netto [zf] 122 743,25
Obiekty matej architektury
33, Dostawa i montaz fawek przy alejkach szt. 2 1000 2 000,00
34. Dostawa i montaz tawek przy tezni szt. 4 1000 4.000,00
35. Dostawa i montaz stojakéw na rowery szt. 2 800 1 600,00
Suma netto [z1] 7 600,00
Roboty branzy elektrycznej
36. Wykonanie wiaczenia w istniejaca skrzynke elektryczng w celu wykonania instalacji zasilajacej teznig kpl. 1 2000 2 000,00
37. Wykonanie linii kablowej YAKXS 4 x 25 mm? - instalacji zasilajacej teznig solankowg mb 144 150 21 600,00
38. Instalacja zasilajaca pompe do tloczenia solanki i elektrozawor - YKY 3 x 2,5 mm? mb 22 150 3300,00
39. Instalacja zasilajaca oéwietlenie tezni - YKY 3 x 1,5 mm? mb 11 150 1650,00
40. Montaz ztacza sterujgcego praca tezni soalnkowej kpl. 1 6500 6 500,00
41. Montaz uziomow mb 10 80 800,00
42. Tasma LED wodoodporna ($wiatto biate) mb 8,5 300 2543,40
43. Wymiana tablic rozdzielczych z osprzetem modutowym - istn. ztacze rozdzielcze (rozbudowa o 1 obwod) kpl. 1 2000 2000,00
Suma netto [zi] ~ 40393,40
Roboty towarzyszace, geodezyjne, projektowe, organizacja ruchu
44, Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja kpl. 1 5000 5000,00
45, Nawiezienie ziemi , plantowanie oraz obsianie trawg pasow gruntu wzdiuz kraweznikow i obrzezy m? 640 20 12795,00
4. Wykonanie wszystkich prac projektowych okreélo::;::d:i:hFU wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych, K. 1 23000 2300000
47. Wycinki drzew w kolizji z projektowanymi obiektami , wraz wywozem i utylizacjg karpiny , pni i gatezi (57 szt.) kpl. 1 Koszty Inwestora Koszty Inwestora
Suma netto [zi] 40 795,00
Podsumowanie catosciowe:
Suma netto [z{] 353938 zt
Suma brutto [zf] 435344 zt
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