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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa instalacje sanitarne wewnetrzne kanalizacji sanitarnej, wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej i wentylacji mechanicznej w zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego
pomieszczenia sali edukacyjnej w istniejgcym budynku Ztobka na salg¢ zabawowa z wydzieleniem pom.
fazienki wraz z mozliwos$cig wydzielania zaplecza w projektowanej sali zabaw $cianki dziatowej

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objety specyfikacja
W zakresie robot, ktorych dotyczy Specyfikacja, sa wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

a. instalacji wod-kan
montaz rurociggow z tworzyw sztucznych
montaz armatury
ptukanie i dezynfekcja instalacji
wykonanie izolacji termicznych
montaz rurociggow kanalizacyjnych
wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych
montaz i podtaczenie przyboréw sanitarnych
proby szczelnosci - proba zalewowa
wentylacji mechanicznej,
montaz kanatow wentylacyjnych z uzbrojeniem
uruchomienie i regulacja instalacji
proby szczelnosci
izolacja termiczna
regulacja instalacji wentylacji mechanicznej

&

1.4. Informacja o terenie budowy

Miejscem montazu instalacji bedzie budynek Zlobka. Prace nalezy tak zorganizowac by nie stwarzaly one
zagrozenia dla osob trzecich. Nalezy przestrzegaé zasad ochrony $rodowiska. Prace prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP. Teren budowy ogrodzi¢, zapewniajac bezpieczenstwo pracownikom jak i osobom
trzecim. W rejonie prac nalezy zorganizowac zaplecze budowy z przenosna kabing WC. Wykonawca we
wlasnym zakresie powinien zapewni¢ bezpieczne korzystanie z energii elektryczne;j.

1.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej w postaci katuz,
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem gleb, zbiornikow 1 ciekdw wodnych pytami Iub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.
ograniczenie emisji hatasu w trakcie prowadzonych robot



1.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.7. Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ obiektow, instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu oraz $rodki
ochrony bezposredniej (helmy, rekawice, odpowiednie obuwie etc.) wynikajace z przepisow BHP
zatrudnionego na placu budowy.

2. MATERIALY

Do budowy instalacji mogg by¢ stosowane fabrycznie nowe wyroby producentow krajowych jaki i
zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcym.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg Prawa Budowlanego stosowa¢ wyroby
budowlane, ktdére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Ponadto materiaty te muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami (PN) i powinny posiadaé aprobate
techniczna oraz certyfikat zgodnosci. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow
dostarczy Inspektorowi Nadzoru karty katalogowe proponowanych materialow oraz wszystkie atesty
Wytworcy lub $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ stosowanych materialow wraz z
probkami, ewentualnie $wiadectw badan laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta
powinna by¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiatow budowlanych na plac budowy.
Wykonawca, zgodnie z Umowa, ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem i sktadowaniem
materiatdw na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty
zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzadzenia (na przyktad, jesli w momencie skladania zamdéwienia wyspecyfikowane w
projekcie przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystapi¢ o zgode na
zmiang typu (producenta) urzadzenia.

Wszystkie urzadzenia i materialy przewidziane w projekcie przetargowym moga by¢ zastgpione przez
urzadzenia i materialy zastepcze o réwnowaznych parametrach pod warunkiem akceptacji ich przez
Inspektora oraz Zamawiajacego i dostosowania do nich projektow. Elementy, ktorych typy (producent)
nie zostaly okreslone musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowiagzujace
wymagania.



Jako$¢ montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora i Inwestora.

2.1. Instalacja wodociagowa

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur PEXc/Al/PE (potaczenia zaciskowe, armatura potgczenia
gwintowane).

Podtaczenie wody zimnej do baterii nalezy wykona¢ za pomoca we¢zy elastycznych.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa z mosigdzu lub brazu (PN10, 50°C).

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej nalezy zaizolowac termicznie otuling z pianki polietylenowej o
wspotczynniku przenikania max. 0,035W/mK, o grubosciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ z rur i ksztattek

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC-U lub PP. Potgczenia kielichowe na uszczelkg¢ wargowa
gumowg. Podlaczenia przyborow sanitarnych do przewodow podejs¢ kanalizacyjnych instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej zaprojektowano jako zasyfonowane w sposob standardowy dla tego typu
przyborow sanitarnych.

2.3. Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie

Kanaty i ksztaltki o przekroju kotlowym ,,Spiro". Grubosc¢ blachy, z ktorej wykonane sg kanaty zaleza od
srednicy.

‘Srednica kanatu [mm]: Grubo$¢ blachy kanatu [mm]: ‘

do @315 0.5 |

Potagczenia kanatow i ksztaltek o przekroju okraglym za pomoca muf i nypli z podwojna uszczelka
wargowa z EPDM.

Wentylator
Projektuje si¢ wentylator zbiorczy akustyczny o max. wydajnosci 250 m*/h i sprezu dyspozycyjnym 130
Pa.
Uzbrojenie przewodow wentylacyjnych
wywiewniki sufitowe,

Izolacje
Kanaty izolowane na catej dtugosci matami z welny mineralnej na folii aluminiowej grubo$ci 20 mm.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robdt i nie stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia
0sOb obstugujacych. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci gwarantujacej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegotowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych
robot 1 whasciwosci przewozonych materialow. Ilos¢ uzywanych $rodkdéw transportu musi zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji uzupelniajgcej materiaty
zgloszeniowe, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementow, konstrukeji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposOb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen
Wytworcow, a w szczegolnosci;



e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz fadowni;
e na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie
e aparatur¢ i urzgdzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,
Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem,
w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegolnie
duzych i cigzkich elementow.

Odbiodr i przyjmowanie materialdéw, wyrobdw i urzadzen

e  Przyjecie materiatdbw do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatow.

e  Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materialty nowe (tzn. nieuzywane).
Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgodg Inspektora i Zamawiajacego.

e  Parametry techniczne materialow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych (PN
lub BN), przepiséw dotyczacych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkow
technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien $cisle odpowiadaé
opisowi katalogowemu.

e  Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylgcznie za pisemng zgodg Projektanta i
Zamawiajacego lub jego upelnomocnionego przedstawiciela.

e  Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci, np. aparaty,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi lub  protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoly wewnetrznego
odbioru technicznego itp. Dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywaé¢ w magazynie
wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).

e Dostarczone na miejsce sktadowania (budowg) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materialow, cze$ci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych koroz;jg itp.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych si¢ watpliwoSci moggcych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robot materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okre$lonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogolne

a. Ustanowienia kierownika budowy
e Inwestor nie bedacy osoba fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania budynkow, obiektow inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z budynkami i
obiektami inzynierskimi.
e W przypadku, gdy na budowie wystepuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia si¢ kierownika robdt o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalno$ci
robot, w tym i dla robot instalacyjnych.
e Kierownik budowy (robot) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robot) oswiadczenie
o podjeciu swej funkgji.

b. Prowadzenie dziennika budowy
e Przy wykonywaniu robdt, dla ktéorych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy
obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy.



e  Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen na budowle oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ administracji panstwowe;.

e Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezagco i chronologicznie. Kazdy
zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska stluzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem
powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone
podpisem tej osoby.

e Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przyshuguje kierownikom budowy i
kierownikom roboét oraz nastgpujacym osobom, w granicach ich kompetencji okre$lonej aktualnymi
przepisami:

e  pracownikom wiasciwych organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organow, w
zakresie ich uprawnien i obowigzkow w przestrzeganiu przepisow na budowie.

- uprawnionym shluzbom geodezyjnym

- upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor autorski,

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

- pracownikom stuzby bhp,

- przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym
wyzej), ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

e  Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie odpowiedzialny
jest kierownik budowy.

e  Przez caly czas prowadzenia robot nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udost¢pnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

¢. Organizacja pracy na budowie

e Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wlasciwych jednostek w sprawie ogélnych warunkéw umoéw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacj¢ inwestycji budowlanych i wykonanie remontow budowlanych i
instalacyjnych.

o Jednostka wykonawcza robét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robot wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspolpracujacy z generalnym wykonawca, begdacym
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢é powotane do
robot instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy),
wspotpracujace bezposrednio z Inwestorem.

e  Wykonawca robodt instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystaé
z urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspdlpracy z generalnym wykonawca i
umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspolpracy obowigzujg miedzy
wykonawcg robot instalacyjnych, a Inwestorem.

e  Wykonawca roboét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub
zorganizowa¢ we wlasnym zakresie:

- ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia
znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze
zagraza¢ osobom postronnym majgcym dostep do miejsca wykonywania robot

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne 1 wyodr¢bnione miejsca
magazynowania materiatow,

- odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegolnych obiektow

- zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych iloSciach i parametrach,
oswietlenie placu budowy i miejsc pracy

- zezwolenia wladz na wykonywanie robot na danym terenie

- umowy na zlecony zakres robot wraz z zalacznikiem okreslajacym cykl robot
z podziatem na obiekty, wezly 1 instalacje

- projektu organizacji robot dla prawidlowego skoordynowania robdt instalacyjnych z
pozostatymi

- harmonogramu rob6t budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi
wykonawcami



5.2. Instalacja wodociagowa

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ rownolegle w stosunku do siebie. Przewody nalezy mocowac
do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wigkszych niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materialu, z ktérego wykonany jest przewdd.
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach 1 przegrodach
budowlanych Rurociggi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
rownoleglych do krawedzi przegrod. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne. W
celu dostgpu do armatury regulacyjnej i odcinajacej zamontowanej w suficie podwieszanym, przegrodach
pionowych i poziomych nalezy wykona¢ rewizje lub zamykane szafki montazowe umozliwiajace dostep
do armatury.

Proba szczelnosci instalacji:

Rurociggi nalezy napelni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podniesé cisnienie
do 8bar. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapic
zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonaé probe gtowna na 2 godziny, w
tym czasie ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i glownej
instalacj¢ nalezy poddac¢ probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 101 1 bar.
Dodatkowo po wykonaniu cato$¢ instalacji wodociagowej cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy
podda¢ probie cisnieniowe min 8bar.

Instalacje c.w.u. nalezy poddawac ciaglej lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w
tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), zgodnie z §120 ust. 2a Warunkoéw Technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przy ukladaniu instalacji sanitarnej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje poszczegélnych rurociagow,
nalezy wykona¢ polgczenia z pionem sanitarnym oraz wykonac¢ podej$cia pod poszczegélne urzadzenia
sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od
niej odlegto$ci. Zmiany kierunkow przewodow nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwojnych.
Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych glownych i
od 5 érednic rur przewodoéw drugorzednych. Przewody boczne powinny si¢ laczyé z przewodem
glownym pod katem nie wigkszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewodow odplywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury faczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym
posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w Kkielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy
mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow Iub obejm.

5.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

e Podstaw¢ do wykonania instalacji moze stanowi¢ jedynie dokumentacja uzupehiajgca materialy
zgloszeniowe,

e W zakres prac Wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w
dokumentacji uzupetniajgcej materiaty zgloszeniowe oraz prac zwigzanych z jego realizacjg, zgodnie
z aktualnymi wydaniami obowigzujagcych lub wskazanych w przekazanych Wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Wykonawczego oraz sztukg budowlang.
e Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetnialo wszelkie wymagania
zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu
instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac wszystkie informacje podane w



przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdtowe maja za zadanie
ulatwienie okreslenia niezb¢dnych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajag wymagan ogolnych.
e W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:
dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialdow i1 urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa
wszelkich materiatlow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen,
podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania
1 automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych,
przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikoéw
(protokoty odbiorow, wpisy do dziennika budowy),
przeprowadzenie rozruchu instalacji i1 jej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggni¢cia wymaganych parametréw pracy),
wykonanie wszelkich wymaganych pomiaré6w instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiarow przeptywow, wydatkow, cisnien,
temperatur, wilgotnosci, poziomow glosnosci, wielkosci elektrycznych),
przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wladze lub instytucje wraz z udokumentowaniem ich wynikow,
przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wladze
1 instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materialow i
urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych
certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich
wlasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o akceptacj¢ innego materiatu lub urzadzenia
posiadajgcego wymagany certyfikat Iub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lub
urzadzenia musza by¢ rdwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym,
jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym,
odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,
wykonanie przej$¢ 1 przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie
(np. przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy, etc).
jezeli nie uzgodniono inaczej, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordéw
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia
i instalacje wraz z obrobka i uszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji elementow
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czg¢sci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegolnych robot budowlano-konstrukcyjnych,
wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlana,
wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnos$ci lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. 1 instrukcjami wykonywania tego typu przejsc,
montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz
drgan spowodowanych praca instalacji, takich jak: obudowy i ostony tlumigce, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki tlumigce, 1gczniki elastyczne kanalow
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i thumigce w miejscach
styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen
i elementéw instalacji - wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,
zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwiazku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wigczone do zakresu robot wykonawcy robot innej branzy (np. robét
ogo6lnobudowlanych),
kontrola istniejacych linii rzgdnych wysokosciowych oraz kontrola wymiarow
podawanych na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,



udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z
pozostalych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu dokumentacji uzupehliajacej materialy
zgloszeniowe znajdujacego si¢ stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od dokumentacji i
uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotow dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obshugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob
trwaty, oprawionych i uzupelionych o zmienione instalacje schematéw wszystkich instalacji
oraz opisanie.

oznaczenie przewodoéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji,
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujgcych kierunek
przeplywu w przewodach,

przekazanie pelej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obickcie oraz dostawcow czes$ci zamiennych,

gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementow
w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow
urzadzen,

nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementdow instalacji badz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow (zarowno przewodow rurowych, jak i kanatow
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat
obcych.

e  Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i
przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

o  Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowac
odpowiednie przejscia instalacyjne).

e Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne
nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie drgan.

e Elementy instalacji wymagajace obslugi nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowaé poza
pomieszczeniami, w obszarach ogélnie dostgpnych.

e  Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco sprawdzac
W naturze.

o  Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpieczajgca, nalezy
pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w roznych obszarach
1 w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powloki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwalo$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajace, w ktorych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powloki malarskie, na ktorych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

a. Montaz przewodow

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozliwiajagcej szczelne wykonanie polgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegltos¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100 mm.



e Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewoddéw lub przewoddw z izolacja.
Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych witasciwosciach.

e  Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

e Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

e  Materiat podpodr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

o  Odleglos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymalosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewodow nie wplywalo na jej
szczelno$¢, wlasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstruke;ji.

e  Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
Z cigzardw:

- przewodow;

- materiatlu izolacyjnego;

- elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
- elementow sktadowych podpor lub podwieszen;

- osoby lub o0sob, ktore beda stanowitly dodatkowe obciazenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

e Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspolczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

e Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie miedzy ich polaczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci migdzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

e Polgczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia.

e W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy sieci przewodéw mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

e W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje¢ wydtuzen liniowych.

e Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie wigkszej niz 15 m od
zrodla drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materialow
elastycznych lub wibroizolatorow.

b. Wentylator zbiorczy

e  Sposob zamocowania wentylatora zbiorczego powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynkow

e  Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotow wentylatora.

¢. Wywiewniki

e Elementy ruchome wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzdéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

e  Wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

e Przewdd taczacy sie¢ przewodoéw z wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez
zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

o W przypadku tgczenia wywiewnikow z siecig przewodow za pomocg przewodow elastycznych
nie nalezy: (1) zgniata¢ tych przewodow, (2) stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.

e  Sposob zamocowania wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

e  Wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

e  Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;j.



d. Wyrzutnie
e  Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkow
atmosferycznych przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
e Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakow lisci itp.
e  Wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejécia
przez dach.
e. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji i stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dzialania:
e  Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zarbwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci
zamiennych;
e  Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujagcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzglegdu na dzialanie, czyszczenie
i konserwacje:
e  Sprawdzenie czystosci instalacji;
e  Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.
f. Kontrola dzialania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegédlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, centrale wentylacyjne, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziataja efektywnie.
g. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosSci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy, ilosciowy i procedura pomiarow wg ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”. Zeszyt 5.

6.WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac instalacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spelnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg robdt uzna¢ za nie zgodng z
wymaganiami dokumentacji i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola musi
obejmowa¢ m.in. sprawdzenie utozenia i montazu rurociggoéw, izolacji, spadkow oraz dziatania urzadzen,
armatury i przyboroéw sanitarnych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenie lub
sprzgt uzywany do pomiard6w wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.



Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi
odrebne opracowanie.

8.  ODBIOR ROBOT
W zwiagzku z odbiorem instalacji umowa miedzy Inwestorem a Wykonawcg instalacji powinno zawieraé
nastepujace ustalenia:

e QOdniesienie do warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz
okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak rowniez
ewentualne odstepstwa i zmiany;

e  Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru
z opracowaniem protokotu z badan;

e  Parametry projektowe dotyczace instalacji
Warunki poézniejszego wykonania badan, ktore nie mogly by¢ zakonczone zuzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e  Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrola dziatania i pomiarami kontrolnymi;

e Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikow badan po naprawie instalacji).
Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktore powinny by¢
zamontowane (np. przez powotanie si¢ na projekt techniczny instalacji).

Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia
zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji).
Jesli wymagania techniczne poszczegdlnych urzadzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno
odpowiada¢ tym wymaganiom.

Odbior robdt nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do eksploatacji i osiggaja zakladane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie. Przedmiotem odbioru sg te
instalacje wentylacji i technologiczne, ktore wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robét, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot.
Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczes$nie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.
e  odbior czgsciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czgéci robot
e  odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Inspektora. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z dokumentacja uzupelniajaca materiaty zgloszeniowe i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajacych 1ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych
i poprawkowych. W przypadku niewykonania w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
uzupeliajacg materiaty zgltoszeniowe i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto§¢ wykonanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.
e odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:



e  dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia

Dziennik Budowy

Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiarow kontrolnych

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja i ustalonymi

warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedhug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawca.
W przypadku rozliczania kosztorysowego: dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci
jest warto$¢ podana przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

e  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

e  koszty posrednie i zysk

W przypadku rozliczenia ryczattowego: cena ryczattowa musi uwzglednia¢ koszt wszystkich czynnosci
koniecznych do wykonania i obejmuje:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy

e  warto$¢ prac sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami

o  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

10. UWAGI KONCOWE

e Calos¢ robdt budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegblnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji,
COBRTI ,,Instal”.

e  Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcdw urzadzen.

e  Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

o  Wszelkie kwestie sporne oraz niescistosSci nierozwigzane w niniejszej dokumentacji nalezy
rozwigza¢ na budowie podczas prac, w trybie nadzoru autorskiego.

e  Przepisy zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z uwzglednieniem
pOzniejszych zmian)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e  Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

e Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy i rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e  Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Polskie Normy:



PN-83/B-03430/ Az3:200
PN-87/B-02151.02
PN-76/B-03420
PN-78/B-03421
PN EN 1751:2001
PN EN 1886:2001
PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2001
PN-B-03434:1999
PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1976
ENV 12097:1997

PrPN-EN 12599

PrEN 12236

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczanie warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

Wentylacja i1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych zamykajacych

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i1 klimatyzacyjne —
Wtasciwosci mechaniczne

Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym — Wymiary

Wentylacja budynkow — Przewody proste i1 ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — wymiary

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania
Wentylacja — Polgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow
Wentylacja budynkoéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymalo$ciowe



