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I. CZESC OGOLNA

1 Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji techniczngjwymagania dotyege wykonania zadania pn.:

.Przebudowa istniggcego budynku biurowego przy ul. Bankowej 18 w Patb,
administrowanego przez Zaktad Gospodarki Komunalmdylieszkaniowej w Policach,
w celu doprowadzenia go do zgoded z przepisami ochrony przeciwfarowej wraz
z robotami towarzysgymi oraz modernizagjinstalacji wodno-kanalizacyjnej”

2 Ogolna charakterystyka obiektu:

— budynek zlokalizowany w Policach przy ul. Bankow&j na dziatce nr ewid. 2103/4
obreb Police 14,

— budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéwetybpchrory konserwatorsk

— budynek biurowy — budynekzyteczndci publicznej, administracji sama@owej,

— budynek 6 kondygnacyjny (5 kondygnacji nadziemnyckondygnacja podziemna),
— budynek cgsciowo podpiwniczony,

— budyneksredniowysoki,

— budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowjne

— rok budowy 1968.

3 Zakres robd6t:

Zadanie zostato podzielone na dwiesck

1) Cz$¢ | — doprowadzenie budynku do zgosirio z przepisami ochrony
przeciwpagarowej wraz z robotami towarzygzmi,
2) Czs¢ 1l — modernizacja instalacji zimnej wody, cieptej wodtytkowej oraz

kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzysymi.

L. p. Zakres robot

Czes¢ | - doprowadzenie budynku do zgodfwo z przepisami ochrony przeciwgarowej
wraz z robotami towarzygeymi

1. Organizacja robot:

1) organizacja zaplecza socjalnego oraz miejsca skiadia materiatéw, nacgzi
i odpaddw,

2) zabezpieczenie miejsca wykonywania robot,

3) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, pasdd itp.

2. Zmiana nr 1 — kancelaria, kasa:

1) wykonanie robot rozbiérkowych,

2) wzmocnienie konstrukcji nadpirg

3) monta stolarki orazlusarki okiennej i drzwiowej,

4) monta rolety ppa.

5) zabudowy systemowe z piyt gipsowo-kartonowych,
6) roboty malarskie z przygotowaniem powierzchni,

7) roboty posadzkowe z przygotowaniem powierzchni,




8) przebudowa instalacji elektrycznej,
9) przebudowa instalacji teleinformatycznej (gniazanpoiterowych),
Roboty wykonywane ¢1la na podstawieglokumentacji projektowej Brzebudow:
istniegcego budynku biurowego dostosowanie budynku do warunkéw ocht
przeciwpagarowej. ,Zmiana nr 1’) opracowanej przez PracowniProjektovg
MILO7, stanowica czgs¢ skladows zabcznika nr 12.

. Okno ppa.:

1) monta okna ppa. wraz z wymiag parapetow oraz wykonaniem obrobki o
(okno EI60 — kancelaria),

2) wykonanie wentylacji nawiewnej (EIS 120 — pok. 101)

. Zasilanie centrali oddymiania:

1) wykonanie ukiadu pomiarowego wraz z maeta szafki elektryczne] ore
zatatwieniem niezdminych formalnéci w zaktadzie energetycznym,

2) wykonanie zasilania od rozdzielni gtbwnej poprzé&tad pomiarowy dacentrali
oddymiania,

Roboty wykonywane dmla na podstawiedokumentacji projektowej Brojekt

techniczny modernizacji instalacji elektrycznejilzggce] centrale oddymianigd

opracowanej przez BPD - Biuro Projektow Drogowyclek&andra Nowik

stanowaca czes¢ sktadowa zahcznika nr 12.

. Droga ppa.:
1) usuntcie istniegcego oznakowania poziomego,

2) wykonanie i wprowadzenie statej organizacji rucbangkowanie poziome oraz

pionowe),
Roboty wykonywane ¢ulag na podstawielokumentacji projektowej Brojekt state

organizacji ruchu’) opracowanej przez BPD - Biuro Projektéw Drogowych

Aleksandra Nowikstanowica cze$¢ sktadowg zahcznika nr 12.

. Demonta oktadzin z ptyt widrowych nécianach (IVp):

1) demonta oktadziny z ptyt widrowych,

2) wymiana stolarki drzwiowej wewttrznej do pomieszcaebiurowych,
3) roboty malarskie wraz z uzupetnieniem ubytkow iygi@towaniem powierzchni,

. Korytarz parter:

1) wymiana stolarki drzwiowej,

2) wymiana oktadziny posadzki z ptytek gresowych,
3) roboty malarskie wraz z uzupetnieniem ubytkow iygr@owaniem powierzchni,

. Oznakowanie ppo i ewakuacyjne:

1) zakup i monta oznakowania ppo oraz ewakuacyjnego wykaz i lokalizacs
oznakowania zawarto w zgodnie z opracowaniem ROZNAKOWANIE
ZNAKAMI BEZPIECZESTWA budynku przy ul. Bankowej 18 w Polica
stanowjcym cz$¢ sktadows zahcznika nr 12.

. Roboty poradkowe, wywoz gruzu:
1) roboty poradkowe,
2) wywOz i utylizacja gruzu,

ch”



Czes¢ Il - modernizacja instalacji zimnej wody, cieptej wodjytkowej oraz kanalizacji
sanitarnej wraz z robotami towarzygzymi

Roboty wykonywane d¢1la na podstawiedokumentacji projektowej Brojekt instalacj
sanitarnych”) opracowanej przez SANITEKO Ustugi Projektowe JwanHaracz
stanowjca cze$¢ sktadows zahcznika nr 12 —_instalacja@entralnego ogrzewania r
wchodzi w zakres przedmiotowych robot

1. Organizacja robot:

1) organizacja zaplecza socjalnego oraz miejsca skiadia materiatow, naegzi
i odpaddw,

2) zabezpieczenie miejsca wykonywania robot,

3) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, pasdd itp.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

1) wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na odankd wygcia z budynkt
dostropu ostatniej kondygnacji wraz z wymiarpodef¢ pod uradzenia
sanitarne,

2) demonta i ponowny monta urzadzen sanitarnych,

3. Instalacja wodoagowa:
1) wymiana instalacji zimnej wody na odcinku adworu elektromagnetyczne
do urzdzen sanitarnych,
2) wymiana instalacji cieptej wody i cyrkulacji ciepdody wytkowej na odcinku
wejscia do budynku do ugglzer sanitarnych,
3) wymiana armatury sanitarnej,

4. Roboty budowlane:

1) rozebranie okfadzinsciennych orazobudow pionéw i poziomow instala
sanitarnych,

2) wykonanie nowych obudow instalacji sanitarny@eiymaga s aby wszystkie
instalacje byty zabudowane) wraz z odtworzenienadkinscian i posadzekraz
powtok malarskich,

3) monta przeg¢ ppaz. przez przegrody budowlanéstrop medzy piwnig,
a parterem),

5. Roboty poradkowe, wywdz gruzu:
1) roboty poradkowe,
2) wywoz i utylizacja gruzu,

Roboty wykonywane beda na podstawie dokumentacji projektowej jwtanowgcej
zalycznik nr 12 oraz pomocniczo na podstawie przedmiabdt, stanowscego zacznik
nr 6 do SWZ.

Czs¢ | ,Doprowadzenie budynku do zgodieo z przepisami ochrony przeciwjasowe]
wraz z robotami towarzygeymi” jest kontynuag rob6t wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej pn.,Przebudowa istniejcego budynku biurowego -
dostosowanie budynku do warunkéw ochrony przeciarpwej” Na przedmiotowe roboty
zostata wydana decyzja o pozwoleniu na buggwDecyzja Nr 369/2020 z dnia 14 maja
2020 r. ktora stanowi zgdznik do SWZ.



UWAGA!

1) Przedmiary robot traktowtanalezy jako materiat pogldowy.

2) Przed skalkulowaniem oferty nale zweryfikowa obmiary i zakres prac
przewidzianych do realizacji, gdyumowa z wybranym w procedurze przetargowej
Wykonawg zawarta zostanie za wynagrodzeniem ryczattowyngednie ze ztoong
oferty.

3) Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokomézji lokalnej obiektu.

W tym celu naley skontaktowd sie z osola wyznaczog przez zamawiggego pod
numerem telefonu 695 395 408, 91 43 11 390.

4 Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

1) Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie w dpginym miejscu baraku
socjalnego oraz kabiny WC dla pracownikow zatrudpah przy wykonywaniu
przedmiotu umowy.

2) Zabezpieczenie terenu robét zgodnie z przepisani. BH

3) Dowdz i magazynowanie materiatow.

Roboty tymczasowe i prace towarzyse wykonawca wykona w ramach kosztéw

posrednich budowy.

5 Informacje o terenie budowy:

5.1 Organizacja rob6t budowlanych:

1) Kierownik budowy jest zobowrany do opracowania harmonogramu prowadzenia
robét i przedstawido akceptacji inspektorowi nadzoru.

2) Przy wykonywaniu rob6t wymagana jest stata wspd@pra inspektorem nadzoru,
ustanowionym przez zamawdaggo.

3) Roboty prowadzone¢hbla w budynku ayteczngci publicznej (Urad Gminy, PEC,
ZGKiM). Nalezy tak skoordynowai zabezpieczy prace, aby korzystanie z budynku
oraz pomieszczesanitarnych byto niezakiécone. Wykonywanie robétliwe bedzie
w_dni robocze w godzinach pracy Wdu z wyptkiem prac ucizliwych. Prace
ucigzliwe nalery prowadzé po godzinie urgdowania oraz w dni ustawowo wolne.
Zaleca s} wykonywanie prac w dni ustawowo wolne oraz po gaaizh urzdowania.
Wykonywanie robét w dni wolne od pracy oraz po dodeh urzdowania maliwe
bedzie po wczéniejszym zgtoszeniu i ustaleniu z inspektorem ténym.

4) Energia elektryczna na koszt wykonawcy — we wiasmakresie, wykonawca me
uzyska& ryczatt na dostag energii elektrycznej od wdaiwego rejonowo zakitadu
energetycznego, ewentualnie uzyskagod od zaradcy nieruchomgéci na pobdr
energii elektrycznej z obwodu administracyjnego rgep podiczenie podlicznika
energii elektrycznej w miejscu wskazanym przez ugmononego przedstawiciela
zarzdcy nieruchoméci. Zarzdca nieruchomizi obchzy kosztami zuytej energii
elektrycznej wykonawgrobot.

5) Woda _na koszt wykonawcy — we wilasnym zakresie ewadnie po uzyskaniu zgody
od zaradcy nieruchoméci na pobdér wody poprzez padkenie wodomierza
w miejscu wskazanym przez upam@nego przedstawiciela zadcy nieruchomgci.
Zarzagdca nieruchomixi obcizy kosztami zuytej wody wykonawe robot.




6) Wywédz materiatdow z rozbiorki — w zakresie robét wplawcy (pozycja gja
w przedmiarze).

7) W trakcie wykonywania robét nalg zachowd porzdek na budowie, teren budowy
nalezy codziennie po zakmzeniu robot uprgtnaé oraz po kadorazowym wykonaniu
robot pyhcych.

8) Zabrania si gromadzenia materiatbw z rozbiérki luzem, nglezabezpieczy
kontenery, worki lub BIGBAG.

9) Po zakaczeniu robdét teren budowy nale pozostawd uprztnigty i przywrdcony
do stanu poprzedniego.

5.2 Zabezpieczenie intereséw o0so6b trzecich:

1) Przed przysipieniem do wykonywania robot nale odpowiednio zorganizowaoraz
zabezpieczy miejsce prowadzenia robot.

2) Za szkody wynikle w trakcie wykonywania robét odpasla wykonawca, ktory
powinien by ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziadain

5.3 Ochrona §rodowiska:

Wykonawca jest wytwarzgjym odpady w rozumieniu przepisOw ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcedizacji przedmiotu zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejgci poddania odpaddéw budowlanych (odpaddéw betonowych
ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, &eje z przyczyn technologicznych jest
on niemaliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznyclh lekonomicznych,
to Wykonawca  zobowzany jest do  przekazania  powstalych  odpadow
do unieszkodliwienia. Wykonawca zohgma@iny jest udokumentowaZamawiagcemu
sposOb gospodarowania tymi odpadami (utylizacjawé@zy gruzu itp.) jako warunek
dokonania odbioru kicowego realizowanego zamdwienia

1) Przed dokonaniem odbioru ikwowego robét komisja odbiorowa zzaa dokumentéw
potwierdzagcych przygcie materiatdw z rozbiorki na wysypisko.
2) Nalezy stosowa materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania wimmictwie.

5.4 Warunki bezpieczaistwa pracy:

1) Roboty naley wykona zgodnie z obowizujagcymi przepisami i zasadami
Bezpieczéstwa i Higieny Pracy.

5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

1) Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapeigniearaku socjalnego oraz
toalety dla pracownikow) — w zakresie wykonawcy.

2) Organizag} placu budowy nalyy uwzgkdnic w ramach kosztow goednich
wykonawcy.

5.6 Warunki dotyczace organizaciji ruchu:

1) Przed przysipieniem do robot naky zabezpieczy/ przefcia oraz dajcie do budynku.



5.7 Ogrodzenie:

1) Na czas wykonywania robot nale wykona& zabezpieczenie terenu przy budynku
poprzez trwate wygrodzenie strefy niebezpiecznejmiesci¢ tablice oznajmiajce
0 wykonywaniu prac.

5.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:

1) Zabezpieczenie jw.

ll. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW:

1. Materialy:

Czes¢ | - doprowadzenie budynku do zgoditd z przepisami ochrony przeciwgarowej
wraz z robotami towarzygeymi

1) .Zmiana nr 1" (kasa, kancelaria) — materialy zgodne&lokumentagj projektowg

z uwzgkdnieniem uwag, jak ponej:

a) okno O2 oraz O3 nalg wyposay¢ w urzdzenia komunikacyjne, interkom
kasowy bezprzewodowy,

b) drzwi D3, D5, D6 z écieznicami systemowymi w okleinie drewnopodobnej, klasa
pokry¢ o wysokich parametrach odpokeo (do budynkéw #yteczndci
publicznej), kolor do ustalenia z zamaw@jm w trakcie realizacji robot,

c) wyktadzina PCV obiektowa klasazytkowa minimum 33, grupdcieralngci T,
klasa trudnopalriei Bfl-s1, kolor do uzgodnienia z zamawieym w trakcie
realizacji robot,

d) farby nasciany i sufity — kolor do ustalania z zamaw@jm,

e) instalacja elektryczna:

przewody 4x1,5 mf(3x1,5 mn3) — instalacja éwietleniowa,
przewody 3x2,5 mi instalacja gniazd wtykowych,
gniazda wtykowe podwojne z uziemieniem,
lampy Gwietleniowe LED o parametrach dostosowanych do pentzenia,
f) instalacja teleinformatyczna (parter budynku):
— kanaly instalacyjne PCV dostosowane ddédidkabli z 25 % zapasem,
— gniazda komputerowe UTP 2xRJ45 kat.6,

2) Okno ppa.:

a) okno rozwierno-uchylne jednodzielne w klasie EI 60,

b) wentylacja — kanat wentylacyjny sztywny z blachglsivej ocynkowanejl 160,
klapa odcinajca ppa. 0 160 w klasie EIS 120 z wbudowanym wyzwalaczem
termicznym (topik),

C) parapety zgodne z zamontowanymi,

3) Zasilanie centrali oddymiania — materiaty zgodrdmkumentagj projektows,

4) Droga ppa. — materiaty zgodne z dokumentapyojektows,



5) Demonta oktadzin z ptyt wiérowych nécianach:

a) preparaty gruntgce geboko penetrujce,

b) drzwi z &cieznicami systemowymi w okleinie drewnopodobnej, Klgsakryt
o wysokich parametrach odposao(do budynkow ayteczndci publicznej), kolor
do ustalenia z zamawigym w trakcie realizacji robaét,

C) zaprawy gipsowe — uzupetnienie ubytkdw, wyrownamédowndaci,

d) farby emulsyjne w kolorze uzgodnionym z zamawagin, nasciany w 1 klasie
odporndci na szorowanie (na mokro),

6) Oznakowanie ppo i ewakuacyjne:
a) piktogramy na znakach zgodne z ngAN-EN I1SO 7010,
b) znaki oznaczongwiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB,
c) wykaz, format, rodzaj oraz wykonanie oznakowaniaodrgg z zajczomy
dokumentag;,

7) Korytarz parter:

a) drzwi z acieznicami systemowymi w okleinie drewnopodobnej, klgsakry
o wysokich parametrach odposaeo(do budynkoéw ayteczndci publicznej), kolor
do ustalenia z zamawigym w trakcie realizacji robot,

b) preparaty gruntgce geboko penetrujce,

C) zaprawy cementowo-wapienne oraz gipsowe — uzupednigytkow, wyrownanie
nierowngaci,

d) farby emulsyjne w kolorze uzgodnionym z zamawdgyn, farba nasciany
w 1 klasie odporngzi na szorowanie (na mokro),

e) ptytki gresowe gat. 1 o wymiarach 60x60 cm, klastypcilizgowosi R10, klasa
scieralngci 5 (PEI V), kolor do ustalenia z zamavai@ym.

Czes¢ Il — modernizacja instalacji zimnej wody, cieptej wodgytkowej oraz kanalizaciji
sanitarnej wraz z robotami towarzygzmi — materialy zgodne z dokumentacj
projektowg z uwzgbdnieniem uwag, jak ponej:

1) baterie czerpalne geenne,
2) podefcia pod zawory czerpalne w systemie rur karbowargchtali nierdzewnej,
3) glazural/terakota — wzor i kolor do ustalenia z 2amapmcym,

UWAGA.
llekro¢ w przedmiarze rob6t oraz projekcie budowlanym glkre nazwe produktu lub
technologii, nalgy rozumie&, ze dopuszcza srozwiazania rownowane.

Materialy wyte do wykonania robot, powinny posigddwiadectwa jakéciowe,
certyfikat na znak bezpiearstwa i aprobat techniczm oraz spetni@ wymagania
jakosciowe okrglone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty bdag wymagane od Wykonawcy, ktorego oferta zostanierary.

Wykonawca przed rozpoeziem robot przedstawi Inspektorowi nadzoru szczamgét
informacje dotyczce wybranej technologii wraz z tym odpowiednie &ty techniczne
lub swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. Wmformacje



nalezy przedstawd przed przysipieniem do wykonywania robot.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby pdézniej zmieniany bez zgody
Inspektora technicznego.

2. Warunki dostawy, magazynowanie:

1) Materialy powinny by dostarczone na budeww oryginalnych, nie napoei/ch
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

2) Mokre produkty systemowe nale przechowywa w szczelnie zamkaiych,
oryginalnych pojemnikach nie digj niz przez okres wskazany na etykiecie.
Pojemniki naley chront przed bezpaednim wptywem promieniowania stonecznego
oraz niekorzystnych temperatur

3) Zaprawy systemowe néadg przechowywa w oryginalnych workach chronionych
przed wilgocy nie diwej niz przez okres wskazany na etykiecie.

4) Wszelkie materiaty winne Idysktadowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedo czasu gdy dola one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniami, zachowywaly swgoj
jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Zamawiagcy nie zapewnia miejsca skiadowania materiatéw. dgkvca powinien we
wilasnym zakresie i w ramach kosztowsgminich zorganizowa miejsce sktadowania
materiatow.

. SPRZET:
Roboty mana wykonywé& recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi. Przy
doborze nar@zi naley uwzgkdni¢c wymagania producenta materiatow (wyrobéw).
Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotygee wytkowania. Wykonawca jest zobayzany
do wywania jedynie takiego spgtu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robdét.

IV. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Wykonawca kdzie usuwa na biegco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Roboty wykonywane ¢1la na podstawie dokumentacji stangeej zahcznik nr 12 do
SWZ.

Roboty naley wykona& na podstawie niniejszej specyfikacji techniczngjkanania
i odbioru robo6t budowlanych oraz w oparciu o0 przedmobot, stanowdcy zahcznik
nr 6 do SWZ.

Roboty naley wykon& z naleyta starannécia, zgodnie ze sztukbudowlan, normami
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technicznymi i instrukej producenta materiatow.

VI. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Przedmiary robot traktowanalezy jako materiat pomocniczy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezweryfikowa obmiary i zakres prac przewidzianych
do realizacji, gdy umowa z wybranym Wykonawc zawarta zostanie za
wynagrodzeniem ryczattowym — zgodnie zezplg ofert.

Wykonawca powinien dokoldawizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VIl. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyse wykonawca wykona w ramach kosztow
pasrednich budowy.

VIll. KONTROLA | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

1) Wykonawca bdzie prowadzi dziennik budowy, w ktérym na higco potwierdzane
beda wszystkie roboty zanikage i ulegagce zakryciu.

2) Do kontroli nad prawidtowym wykonaniem robét wykeveaa zapewni kierownika
budowy, ktéry na biegco sprawdza warunki wykonywanych robot, zga@no
technologii wykonawstwa dokonuje zgtoszenia do odbirobot zanikajcych
i ulegapcych zakryciu.

3) Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem robot zgoelrd umovg i warunkami
SWZ zamawiajcy powotat Inspektora nadzoru, ktéry sprawdza reagobd warunki
wykonywania robét, zgodsé technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu zgtoszonych uprzednio przez kierowanik
budowy.

4) Dopuszczenie do Keowego odbioru technicznego wykonanych robotzeno
nasgpi¢ po podpisaniu wkriwego dgwiadczenia kierownika budowy o wykonaniu
wszystkich robot zgodnie z zakresem oraz zgodniztgg budowlan.

5) Koncowy odbiér techniczny dokonuje komisja odbiorow@zana z upowznionych
przedstawicieli zamawiggego. Komisja zwrdci uwag szczegollnie na jaké
i kompletnd¢ wykonania robot oraz upasgkowanie terenu.

6) Podpisany komisyjnie protokét odbioru robét, rozéoie medidw (energii
elektrycznej iwody), dostarczenie certyfikatbw nabudowane materiaty
i dokumentow potwierdzagych dostarczenie materiatow rozbiorkowych na
wysypisko i utylizac} s3 podstawy do rozliczenia robot i przggia faktury od
wykonawcy.

7) Dziennik budowy, éwiadczenie kierownika budowy o zalazeniu robat,
certyfikaty i atesty na materiaty wbudowane, dokotaeg powykonawcz oraz
dokumenty potwierdzage dostarczenie materiatdw rozbidérkowych na wydpis
nalezy dostarczy wraz z pisemnym zgtoszeniem do odbioru. W razelechowania
przez wykonawe powyzszego warunku zamawigemu przystuguje uprawnienie
odmowy przysipienia do odbioru kicowego robot.
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IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2Q23 poz. 682 ze zm.).
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniddQ2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2022 poz. 1225)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémaglowiska (Dz.U. 2018 poz. 1564).
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