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I.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1  Przedmiot Specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zadania pn.: 

„Przebudowa istniejącego budynku biurowego przy ul. Bankowej 18 w Policach, 
administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, 
w celu doprowadzenia go do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej wraz 
z robotami towarzyszącymi oraz modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej” 

 

 2  Ogólna charakterystyka obiektu: 

− budynek zlokalizowany w Policach przy ul. Bankowej 18 na działce nr ewid. 2103/4 
obręb Police 14, 

− budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków objęty ochroną konserwatorską, 

− budynek biurowy – budynek użyteczności publicznej, administracji samorządowej,  

− budynek 6 kondygnacyjny (5 kondygnacji nadziemnych. 1 kondygnacja podziemna),  

− budynek częściowo podpiwniczony, 

− budynek średniowysoki, 

− budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, 

− rok budowy 1968.  
 

 3  Zakres robót: 

Zadanie zostało podzielone na dwie części: 

1) Część I – doprowadzenie budynku do zgodności z przepisami ochrony 
przeciwpożarowej wraz z robotami towarzyszącymi, 

2) Część II – modernizacja instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz 
kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi. 

 

L. p. Zakres robót 

Część I - doprowadzenie budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej 
wraz z robotami towarzyszącymi 

1. Organizacja robót: 
1) organizacja zaplecza socjalnego oraz miejsca składowania materiałów, narzędzi 

i odpadów, 
2) zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, 
3) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, itp. 

2. Zmiana nr 1 – kancelaria, kasa: 
1) wykonanie robót rozbiórkowych, 
2) wzmocnienie konstrukcji nadproży, 
3) montaż stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej, 
4) montaż rolety ppoż. 
5) zabudowy systemowe z płyt gipsowo-kartonowych, 
6) roboty malarskie z przygotowaniem powierzchni, 
7) roboty posadzkowe z przygotowaniem powierzchni, 
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8) przebudowa instalacji elektrycznej, 
9) przebudowa instalacji teleinformatycznej (gniazd komputerowych), 
Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji projektowej („Przebudowa 
istniejącego budynku biurowego – dostosowanie budynku do warunków ochrony 
przeciwpożarowej. „Zmiana nr 1”) opracowanej przez Pracownię Projektową 
MILO7, stanowiącą część składową załącznika nr 12. 

3. Okno ppoż.: 
1) montaż okna ppoż. wraz z wymianą parapetów oraz wykonaniem obróbki okna 

(okno EI60 – kancelaria), 
2) wykonanie wentylacji nawiewnej (EIS 120 – pok. 101), 

4. Zasilanie centrali oddymiania: 
1) wykonanie układu pomiarowego wraz z montażem szafki elektrycznej oraz 

załatwieniem niezbędnych formalności w zakładzie energetycznym, 
2) wykonanie zasilania od rozdzielni głównej poprzez układ pomiarowy do centrali 

oddymiania, 
Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji projektowej („Projekt 
techniczny modernizacji instalacji elektrycznej zasilającej centrale oddymiania”) 
opracowanej przez BPD – Biuro Projektów Drogowych Aleksandra Nowik, 
stanowiącą część składową załącznika nr 12. 

5. Droga ppoż.: 
1) usunięcie istniejącego oznakowania poziomego, 
2) wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome oraz 

pionowe),  
Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji projektowej („Projekt stałej 
organizacji ruchu”) opracowanej przez BPD – Biuro Projektów Drogowych 
Aleksandra Nowik, stanowiącą część składową załącznika nr 12. 

6. Demontaż okładzin z płyt wiórowych na ścianach (IVp): 
1) demontaż okładziny z płyt wiórowych, 
2) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń biurowych, 
3) roboty malarskie wraz z uzupełnieniem ubytków i przygotowaniem powierzchni, 

7. Korytarz parter: 
1) wymiana stolarki drzwiowej, 
2) wymiana okładziny posadzki z płytek gresowych, 
3) roboty malarskie wraz z uzupełnieniem ubytków i przygotowaniem powierzchni, 

8. Oznakowanie ppoż. i ewakuacyjne: 
1) zakup i montaż oznakowania ppoż. oraz ewakuacyjnego – wykaz  i lokalizację 

oznakowania zawarto w zgodnie z opracowaniem pn.: „OZNAKOWANIE 
ZNAKAMI BEZPIECZEŃSTWA budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach” 
stanowiącym część składową załącznika nr 12. 

9. Roboty porządkowe, wywóz gruzu: 
1) roboty porządkowe, 
2) wywóz i utylizacja gruzu, 
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Część II - modernizacja instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji 
sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi 

 

Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji projektowej („Projekt instalacji 
sanitarnych”) opracowanej przez SANITEKO Usługi Projektowe Joanna Haracz, 
stanowiącą część składową załącznika nr 12 – instalacja centralnego ogrzewania nie 
wchodzi w zakres przedmiotowych robót 

1. Organizacja robót: 
1) organizacja zaplecza socjalnego oraz miejsca składowania materiałów, narzędzi 

i odpadów, 
2) zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, 
3) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, itp. 

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: 
1) wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku od wyjścia z budynku 

do stropu ostatniej kondygnacji wraz z wymianą podejść pod urządzenia 
sanitarne, 

2) demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych, 

3. Instalacja wodociągowa: 
1) wymiana instalacji zimnej wody na odcinku od zaworu elektromagnetycznego 

do urządzeń sanitarnych, 
2) wymiana instalacji ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej na odcinku 

wejścia do budynku do urządzeń sanitarnych, 
3) wymiana armatury sanitarnej, 

4. Roboty budowlane: 
1) rozebranie okładzin ściennych oraz obudów pionów i poziomów instalacji 

sanitarnych, 
2) wykonanie nowych obudów instalacji sanitarnych (wymaga się aby wszystkie 

instalacje były zabudowane) wraz z odtworzeniem okładzin ścian i posadzek oraz 
powłok malarskich,  

3) montaż przejść ppoż. przez przegrody budowlane (strop między piwnicą, 
a parterem), 

5. Roboty porządkowe, wywóz gruzu: 
1) roboty porządkowe, 
2) wywóz i utylizacja gruzu, 

 

Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji projektowej jw. stanowiącej 
załącznik nr 12 oraz pomocniczo na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik 
nr 6 do SWZ. 

Część I „Doprowadzenie budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej 
wraz z robotami towarzyszącymi” jest kontynuacją robót wykonywanych na podstawie 
dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa istniejącego budynku biurowego – 
dostosowanie budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej” Na przedmiotowe roboty 
została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę tj. Decyzja Nr 369/2020 z dnia 14 maja 
2020 r. która stanowi załącznik do SWZ. 
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UWAGA!  

1) Przedmiary robót traktować należy jako materiał poglądowy.  
2) Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac 

przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej 
Wykonawcą zawarta zostanie za wynagrodzeniem  ryczałtowym – zgodnie ze złożoną 
ofertą. 

3) Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej obiektu. 
W tym celu należy skontaktować się z osobą wyznaczoną przez zamawiającego pod 
numerem telefonu 695 395 408, 91 43 11 390. 

 

 4  Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
 

1) Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie w uzgodnionym miejscu baraku 
socjalnego oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy. 

2) Zabezpieczenie terenu robót zgodnie z przepisami BHP. 
3) Dowóz i magazynowanie materiałów. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów 
pośrednich budowy. 

 5  Informacje o terenie budowy: 

 5.1  Organizacja robót budowlanych: 
 

1) Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia 
robót i przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru.  

2) Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru, 
ustanowionym przez zamawiającego. 

3) Roboty prowadzone będą w budynku użyteczności publicznej (Urząd Gminy, PEC, 
ZGKiM). Należy tak skoordynować i zabezpieczyć prace, aby korzystanie z budynku 
oraz pomieszczeń sanitarnych było niezakłócone. Wykonywanie robót możliwe będzie 
w dni robocze w godzinach pracy Urzędu z wyjątkiem prac uciążliwych. Prace 
uciążliwe należy prowadzić po godzinie urzędowania oraz w dni ustawowo wolne. 
Zaleca się wykonywanie prac w dni ustawowo wolne oraz po godzinach urzędowania. 
Wykonywanie robót w dni wolne od pracy oraz po godzinach urzędowania możliwe 
będzie po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu z inspektorem technicznym. 

4) Energia elektryczna na koszt wykonawcy – we własnym zakresie, wykonawca może 
uzyskać ryczałt na dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowo zakładu 
energetycznego, ewentualnie uzyskać zgodę od zarządcy nieruchomości na pobór 
energii elektrycznej z obwodu administracyjnego poprzez podłączenie podlicznika 
energii elektrycznej w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela 
zarządcy nieruchomości. Zarządca nieruchomości obciąży kosztami zużytej energii 
elektrycznej wykonawcę robót. 

5) Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie ewentualnie po uzyskaniu zgody 
od zarządcy nieruchomości na pobór wody poprzez podłączenie wodomierza 
w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy nieruchomości. 
Zarządca nieruchomości obciąży kosztami zużytej wody wykonawcę robót. 
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6) Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta 
w przedmiarze). 

7) W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy 
należy codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć oraz po każdorazowym wykonaniu 
robót pylących.  

8) Zabrania się gromadzenia materiałów z rozbiórki luzem, należy zabezpieczyć 
kontenery, worki lub BIGBAG. 

9) Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony 
do stanu poprzedniego.  
 

 5.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy odpowiednio zorganizować oraz 
zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót.  

2) Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który 
powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.  

 

 5.3  Ochrona środowiska: 
 

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, 
ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 
on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 
to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów 
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu 
sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek 
dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 

 

1) Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów 
potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko. 

2) Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 

 5.4  Warunki bezpieczeństwa pracy: 
 

1) Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.  

 

 5.5  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: 
 

1) Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz 
toalety dla pracowników) – w zakresie wykonawcy.  

2) Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich 
wykonawcy. 

 

 5.6  Warunki dotyczące organizacji ruchu: 
 

1) Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia oraz dojście do budynku.   
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 5.7  Ogrodzenie: 
 

1) Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku 
poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające 
o wykonywaniu prac.  

 

 5.8  Zabezpieczenie chodników i jezdni: 
 

1)  Zabezpieczenie jw. 
 

II.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW: 

1. Materiały:  

 
Część I - doprowadzenie budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej 
wraz z robotami towarzyszącymi 

 

1) „Zmiana nr 1” (kasa, kancelaria) – materiały zgodne z dokumentacją projektową 
z uwzględnieniem uwag, jak poniżej: 
a) okno O2 oraz O3 należy wyposażyć w urządzenia komunikacyjne, interkom 

kasowy bezprzewodowy, 
b) drzwi D3, D5, D6 z ościeżnicami systemowymi w okleinie drewnopodobnej, klasa 

pokryć o wysokich parametrach odporności (do budynków użyteczności 
publicznej), kolor do ustalenia z zamawiającym w trakcie realizacji robót, 

c) wykładzina PCV obiektowa klasa użytkowa minimum 33, grupa ścieralności T, 
klasa trudnopalności Bfl-s1, kolor do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie 
realizacji robót,  

d) farby na ściany i sufity – kolor do ustalania z zamawiającym, 
e) instalacja elektryczna: 

− przewody 4x1,5 mm2 (3x1,5 mm2) – instalacja oświetleniowa, 
− przewody 3x2,5 mm2 – instalacja gniazd wtykowych, 

− gniazda wtykowe podwójne z uziemieniem, 
− lampy oświetleniowe LED o parametrach dostosowanych do pomieszczenia, 

f) instalacja teleinformatyczna (parter budynku): 
− kanały instalacyjne PCV dostosowane do ilości kabli z 25 % zapasem, 
− gniazda komputerowe UTP 2xRJ45 kat.6, 

2) Okno ppoż.: 
a) okno rozwierno-uchylne jednodzielne w klasie EI 60, 
b) wentylacja – kanał wentylacyjny sztywny z blachy stalowej ocynkowanej ∅ 160, 

klapa odcinająca ppoż. ∅ 160 w klasie EIS 120 z wbudowanym wyzwalaczem 
termicznym (topik), 

c) parapety zgodne z zamontowanymi, 

3) Zasilanie centrali oddymiania – materiały zgodne z dokumentacją projektową, 

4) Droga ppoż. – materiały zgodne z dokumentacją projektową, 
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5) Demontaż okładzin z płyt wiórowych na ścianach: 
a) preparaty gruntujące głęboko penetrujące, 
b) drzwi z ościeżnicami systemowymi w okleinie drewnopodobnej, klasa pokryć 

o wysokich parametrach odporności (do budynków użyteczności publicznej), kolor 
do ustalenia z zamawiającym w trakcie realizacji robót, 

c) zaprawy gipsowe – uzupełnienie ubytków, wyrównanie nierówności, 
d) farby emulsyjne w kolorze uzgodnionym z zamawiającym, na ściany w 1 klasie 

odporności na szorowanie (na mokro), 

6) Oznakowanie ppoż. i ewakuacyjne: 
a) piktogramy na znakach zgodne z normą PN-EN ISO 7010, 
b) znaki oznaczone świadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB, 
c) wykaz, format, rodzaj oraz wykonanie oznakowania zgodne z załączoną 

dokumentacją, 

7) Korytarz parter: 
a) drzwi z ościeżnicami systemowymi w okleinie drewnopodobnej, klasa pokryć 

o wysokich parametrach odporności (do budynków użyteczności publicznej), kolor 
do ustalenia z zamawiającym w trakcie realizacji robót, 

b) preparaty gruntujące głęboko penetrujące, 
c) zaprawy cementowo-wapienne oraz gipsowe – uzupełnienie ubytków, wyrównanie 

nierówności, 
d) farby emulsyjne w kolorze uzgodnionym z zamawiającym, farba na ściany 

w 1 klasie odporności na szorowanie (na mokro), 
e) płytki gresowe gat. 1 o wymiarach 60x60 cm, klasa antypoślizgowośi R10, klasa 
ścieralności 5 (PEI V), kolor do ustalenia z zamawiającym. 

Część II – modernizacja instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji 
sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi – materiały zgodne z dokumentacją 
projektową z uwzględnieniem uwag, jak poniżej: 

1) baterie czerpalne naścienne, 
2) podejścia pod zawory czerpalne w systemie rur karbowanych ze stali nierdzewnej, 
3) glazura/terakota – wzór i kolor do ustalenia z zamawiającym, 

 
UWAGA.  
Ilekroć w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym określono nazwę produktu lub 
technologii, należy rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
 

Materiały użyte do wykonania robót, powinny posiadać świadectwa jakościowe, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa i aprobatę techniczną oraz spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami. 

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące wybranej technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne 
lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. Ww. informacje 
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należy przedstawić przed przystąpieniem do wykonywania robót. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora technicznego. 

 

2. Warunki dostawy, magazynowanie: 
 

1) Materiały powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami, 

2) Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, 
oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 
Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego 
oraz niekorzystnych temperatur 

3) Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych 
przed wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 

4) Wszelkie materiały winne być składowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywały swoją 
jakość i  właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania materiałów. Wykonawca powinien we 
własnym zakresie i w ramach kosztów pośrednich zorganizować miejsce składowania 
materiałów.  

 

III.  SPRZĘT:  

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Przy 
doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta materiałów (wyrobów).  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. 

 

IV.  TRANSPORT:  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:  

Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji stanowiącej załącznik nr 12 do 
SWZ.  

Roboty należy wykonać na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz w oparciu o przedmiar robót, stanowiący załącznik 
nr 6 do SWZ. 
Roboty należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami 
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technicznymi i instrukcją producenta materiałów. 
 

VI.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:  

Przedmiary robót traktować należy jako materiał pomocniczy.  
Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych 
do realizacji, gdyż umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie za 
wynagrodzeniem  ryczałtowym – zgodnie ze złożoną ofertą. 

 

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty. 
 

VII.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ ĄCYCH:  

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów 
pośrednich budowy. 

 

VIII.   KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:  

1) Wykonawca będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane 
będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

2) Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót wykonawca zapewni kierownika 
budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność 
technologii wykonawstwa dokonuje zgłoszenia do odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu. 

3) Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z umową i warunkami 
SWZ zamawiający powołał Inspektora nadzoru, który sprawdza na bieżąco warunki 
wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika 
budowy. 

4) Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może 
nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu 
wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  

5) Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość 
i kompletność wykonania robót oraz uporządkowanie terenu.  

6) Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii 
elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały 
i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na 
wysypisko i utylizację są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od 
wykonawcy.  

7) Dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 
certyfikaty i atesty na materiały wbudowane, dokumentację powykonawczą oraz 
dokumenty potwierdzające dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko 
należy dostarczyć wraz z pisemnym zgłoszeniem do odbioru. W razie niedochowania 
przez wykonawcę powyższego warunku zamawiającemu przysługuje uprawnienie 
odmowy przystąpienia do odbioru końcowego robót. 
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IX.  DOKUMENTY ODNIESIENIA:  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2022 poz. 1225) 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 1564). 


