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A. WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla robét objetych zaméwieniem o nazwie:
,MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ SZATNI WRAZ Z SANITARIATAMI W ZESPOLE SZKOL TECHNICZNO-
INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych obiektéw i
rodzajéw robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” i
uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzenh i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania rob6t

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigecia po jej zakonczeniu.

Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢ realizacji budowy z projektem,
sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢ technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt
zwigzanych z termo modernizacjg budynku

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie i ochrone placu
budowy.

2/29



STWIOR

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ SZATNI WRAZ Z SANITARIATAMI
W ZESPOLE SZKOL TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH

1.5.2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1
1.5.3. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w dokumentac;ji.
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzaja Wykonawce wygrywajgcego
przetarg.
Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inwestora,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.5.4. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnos¢ z okresdlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Informacja o terenie budowy
Teren budowy jest zabudowany. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ wodng i elektryczng. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé
roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie
na wlasny koszt. Jezeli wystgpi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ ja z Inspektorem Nadzoru i
Inwestorem.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wpltyw na:
a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy
1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do
robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiadciwych organdéw administraciji
panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢
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atesty, certyfikaty.
1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymane nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czystos¢ nawierzchni, po ktorych sie porusza podczas wykonywania zadania.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac¢ Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.13. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezapftaceniem.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet
miejscowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.
2.3. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwérnie materiatdbw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsce czasowego skiadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od

4/29



STWIOR

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ SZATNI WRAZ Z SANITARIATAMI
W ZESPOLE SZKOL TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH

wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet, bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Ssrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez
Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umows3.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami
Inspektora. Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudnia¢ biezacej
dziatalnosci szkoty. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegdtowy harmonogram robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi namierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czesc¢ ogolng opisujaca:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw robat,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi,
b) czes¢ szczegdtowg ogdlng opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu,

e  sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiardw i badan,
6.2. Zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST,
normach i wytycznych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.
6.4. Badania i Pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw i badar Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w PZJ.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probki badania
materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
pokryje Wykonawca.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Robét
Dziennik Robdt jest wymaganym dokumentem przez Inwestora
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Robo6t bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Robot protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.
6.8.2. Ksiega Obmiarow
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

a) Protokoty przekazania terenu budowy,

B) Umowy cywilno-prawne,

x) Protokoty odbioru robot,

8) Protokoty z narad i ustalen,

¢) Korespondencja na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robé6t sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbioér czesciowy,
c) odbior ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robét i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Robét powiadomieniu Inspektora.
Jakos¢ i iloci robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Robot z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw wymienionych ponizej.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokédt Ostatecznego Odbioru Robot sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji
umowy.
2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.
3.Recepty i ustalenia technologiczne.
4.Dzienniki Robo6t i Ksiege Obmiarow.
5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.
7.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.
8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie istniejagcych sieci) oraz protokoty odbioru i
przekazywania tych robot wiascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Terminy wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe robdét beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty odwozu i utylizacji odpadow,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z p6zn. zmianami)
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z
pézno zmianami)
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129,
poz. 844, 1977).
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z
1998 r. Nr 113, poz.728)
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ facznie z dokumentacjg techniczng i przedmiarem robét
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B. WYKONANIE ROBOT

ST 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych
(wyburzeniowych).
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
rozbiérkowych:
- Rozbiérka wg przedmiaru
- Wywiezienie gruzu z utylizacjg
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw i sprzetu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystagpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ dokfadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegoinych
elementéw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki, opracowaé harmonogram robot
rozbiérkowych.
Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopieh zniszczenia, aby mozna
byto dobra¢ wtasciwy sposdb rozbidrki. Na podstawie ogledzin ustala sie kolejnosc¢ robét i sposoby ich wykonania.
Dobér metody rozbiorki - metode wykonywania prac dobra¢ w zaleznosci od warunkow i rozmiardw rozbiorki oraz od tego czy
materiat uzyskany w pracach rozbiérkowych ma by¢ powtdrnie wykorzystany.
Przy robotach rozbiorkowych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikdw pasami.
Ogolnie metody rozbidrki dzieli sie na:

® reczne,

e mechaniczne ( mtotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzgdzeniami rozpierajgcymi itp. )
Odzysk materiatow nie jest przewidziany
3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.
4. TRANSPORT.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji nalezy umieszczaé réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposoéb nie zagrazajgcy
innym uzytkownikom drég.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robé6t i harmonogram uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty.
5.1.1. Przebieg robot rozbiorkowych

e Rozbioérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usuniecie
elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.

o Rozbiorke rozpoczyna sie od: rozbidrki, obrobek blacharskich, rozbidrki elementéw mocowanych do Scian i podiog,
rozebranie scian murowanych, wykucia i przekucia, rozbiérka wyktadzin i desek, skucie tynkéw wewnatrz budynku,
demontaz stolarki drzwiowej, demontaz grzejnikéw i fragmentu orurowania, odwoz i utylizacja gruzu, uprzatniecie terenu
po robotach rozbiérkowych.

5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy
Przebieg robot rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprocz danych porzadkowych powinien
podawac:

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot.

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych beda pracowali
robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny majg dostateczng wytrzymato$¢é.

- opis Srodkdéw zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbiérce.

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majgcych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych
rozbiorke.

5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢
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robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowa¢, aby na teren rozbiérki nie
wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiérki - trzeba opracowac program rozbiorki ,a zatoge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robét rozbidrkowych.
Prace na wysokosciach
Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwos¢ przywalenia pracownikéw
gruzem lub obalanym elementem.

1. Kierownik roboét powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajgcych czesci
budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach,
pomostach i schodach.

2. Teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczyc¢ tablicami ostrzegawczymi.

3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac¢ sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢
zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania
wyposazeni w pasy z ling dlugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do Sciany.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementow z rozbiorki.
Ponadto:
Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinno$¢, nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny byé wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami.
6.2. Warunki szczegétowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Obmiar gotowych robét lub robét zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
obmiaréw.
8. ODBIOR ROBOT.
Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczna, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogéine”
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie
uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych... (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.) Rozporzgdzenie
MP i PS z dn. 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bhp (Dz.U. z 1997 r Nr 10, poz. 47)
Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z o0 0, Warszawa
1993.

ST 01.02 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji murowych budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukgcji
murowych z pustakéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST j poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentac;ji Projektowe;j:

uzupetnienie sciany bloczkami z betonu komérkowego.

Dopuszcza sig stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN,
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BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej
zgody Inspektora.
Elementy murowe
Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.
Do kategorii | zalicza si¢ elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zakfadzie stosowana jest kontrola jakosci, ktorej
wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosSci
zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%. Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktdrych producent deklaruje ich
wytrzymatosé $rednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione. Witasciwosci elementdw murowych powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw oraz ich
wiasdciwosci nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych warto$ci obcigzen dziatajgcych
na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.
Zaprawy do murowania
Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:
Sciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy ciepte, zawierajgce kruszywo lekkie (np. Zzuzel
pumeksowy), odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury, sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501
Kotwie do tgczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.
Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-76/ H-92325. Przekrdéj bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.
Gwozdzie budowlane okragte do mocowania oscieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12.
3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.
4. TRANSPORT.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty.
5.2. Warunki przystapienia do robét murowych
Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:
1. zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow krzyzowania scian,
2. zgodno$ci wkasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
3. sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentdw wyrobow certyfikatow zgodnosci lub deklaraciji
zgodnosci lub tez prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.
5.3. Zasady ogdlne
Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z
rysunkami roboczymi. Spoiny w dwdch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mijaé co najmniej o 6 cm.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $éciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian
konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji, a sciany dziatowe z elementéw gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu
surowego budynku. Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica pozioméw
wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegty i 3,0 m w przypadku muréw z blokéw i pustakéw. W
miejscach potgczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepig koncowe. Przy wiekszych
réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepig schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny
by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu,
$niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp. W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu murdéw, trwajgcej ponad 1 tydzien, lub gdy
wystepujg opady ciggte - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od géry pasem papy. Warunki
wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie
zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na
poziomie stropéw kazdej kondygnacji za pomocg wiencow zelbetowych. Szybko$¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana
do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci. Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie
cementowej marki nie nizszej niz M3. W przypadku gdy wysokos$c¢ $cian przekracza 2,5 m lub szeroko$¢ 5,0 m, nalezy stosowac
zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny by¢ potgczone ze $cianami konstrukcyjnymi
za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 10 mm. Liczba cegiet potowkowych uzytych do wykonywania
muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%. W miejscach opar¢ belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy
powinny by¢ wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. Elementy powinny byé czyste, a
ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone wodg nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w
stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-90/6145-01. W $cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebié¢ i wnek,
z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewoddw instalacyjnych,
Grubos¢ spoin
Nominalna grubos$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i
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lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa
siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazaé za niewypetnione. Przy stosowaniu zapraw do
spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm. Mury nie
przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywaé réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub
po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny. Mury tynkowane lub
spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac¢ na spoiny niepetne, pozostawiajac spoine niewypetniong zaprawg na
gtebokos¢ ok. 15 mm od lica. W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna byé o 5 mm wieksza od $rednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robot winny byé wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatébw. Wymagania i badania przy
odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje norma PN-68/B-1 0020.
6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty murowe z pustakéw betonowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajacg wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byé udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.
6.3. Badania
Program badan. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z bloczkéw z betonu komérkowego stanowig nastepujgce
badania:
a) badanie materiatow,
b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych
Warunki przystagpienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w ftrakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegdinych fragmentdw robot murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robdt. Dokumenty
warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w normie. Do
badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawié:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.
Opis badan. Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych
dokumentow stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi
normami. Materialy nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenie zgodnos$ci obrysu i gtéwnych wymiardw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru
diugosci i wysokosci murdow nalezy dokonywaé tasmg stalowg z podziatkg centymetrowa, zas grubosci muréw i wymiarow
otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowa. Jako wynik nalezy przyjmowaé warto$¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech
miejscach.
Sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy
i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie wznoszenia murdéw i po ich ukonczeniu. W
przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykonaé pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z
ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie do powierzchni
muru i do krawedzi taty kontroli dlugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig
muru z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnica i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzac¢ stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg
Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie
Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych rob6t murowych
lub tylko ich czesci nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy
W przypadku uznania catosci lub czesci robét murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzajgca badania
powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczehstwu budowili.
Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny
by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidiowy i przedstawione do badan.
7. ODBIOR ROBOT.
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7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiodr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uzytych materiatéw budowlanych,
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.3. Odbior koncowy.
Odbidr kohcowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
8. OBMIAR ROBOT.
Jak w przedmiarze.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogéine”
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZAN E.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komdrkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do murdéw. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego betonu
komdrkowego
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, tom | Budownictwo ogdline. Arkady 1988 r.

ST 01.03 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz stolarki drzwiowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg Specyfikacji i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Stolarka drzwiowa powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zaleceniami producenta i instrukcjg
wbudowania, akceptowang przez Inspektora Nadzoru. Montaz stolarki powinien by¢é przeprowadzony zgodnie z wymaganiami
norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji
technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do roboét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byc¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
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zasadniczych elementdéw lub rozwigzah projektowych mogacych mieé¢ wptyw na no$nosc¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i
drzwi i upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystgpieniem do
zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.
2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowanymi materiatami sg:

- stolarki drzwiowej wewnetrzna w okleinie, boki skrzydta pokryte tasma brzegowa, kolor — wg zestawienia,

- oscieznica regulowana fabrycznie wykonczona, okucia, klamka,

- pianki silikonowej i pianki montazowej,

- tacznikow mechanicznych i kotew.
3.SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposdb aby podczas transportu zapewniona byta ochrona przed
warunkami atmosferycznymi, statecznosé elementdw i wykluczona ewentualnos$¢ ich uszkodzenia. Okna dostarczane sg przez
producenta na paletach, zabezpieczone folig. Warunki przechowywania elementéw bram, elementéw tgczacych i pomocniczych
powinny zapewniac statg gotowos¢ ich uzycia. Materialty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych,
o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pofotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozjg i wptywami
atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowa¢ je od materiatdw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna,
zapraw budowlanych, kwasow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
roboty bedg wykonywane. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony
towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia. Drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wlasciwg
stabilno$¢ uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu.
Drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farba (najlepiej przy pomocy folii malarskiej),
poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz
po dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.
5.2. Wymagania przy montazu stolarki:
Przed przystagpieniem do robot zwigzanych z montazem stolarki, nalezy oceni¢ mozliwosé bezusterkowego wykonania prac,
poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
wypoziomowania.
- sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie mozliwosci wiasciwego
potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku,

Wbudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami, a wymiarami osciezy, w ktére
majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wigeksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
5.3. Prace wykonczeniowe
Wykonczenie otworéw tynkiem lub listwami maskujgcymi oraz wykonczenie silikonem. Szczegdlne znaczenie ma wypetnienie
silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Od strony wewnetrznej
krawedzie styku wypetnia sie zazwyczaj silikonem biatym za$ od strony zewnetrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym).
Eksploatacje stolarki rozpoczaé od sprawdzenia stanu elementéw okué i usuniecia wszelkich zabrudzeh zaprawg murarskag
tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki srodkami $cierajgcymi i zrgcymi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrolg jako$ci wykonywanych robét nalezy objgé poszczegdine ich etapy:

- wykonczenie oscieznicy otworéw drzwiowych,

- mocowanie oscieznic,

- uszczelnienie oscieznic,

- dziatanie mechanizmoéw zamykajacych,

- uszczelnienie oscieznic ze skrzydfami.

- jakosci i prawidtowosci zamocowan oscieznic.
7.0BMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robét
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr elementow i akcesoriow.
Ocena jakosci elementdéw przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez producenta;
- podstawowych wymiaréw i dopuszczalnych odchytek wymiarowych, zgodnie z obowigzujagcymi normami
- stanow powierzchni;
8.2. Odbidr koncowy.
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Przy odbiorze montazu stolarki powinno zosta¢ sprawdzone:
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;
prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz
stanu i wygladu zamontowanych bram.
doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca ochrone przed infiltracjg powietrza i
przenikaniem wod opadowych przez element
- prawidtowos¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajgcych, - okna, drzwi i bramy powinny sie lekko otwierac i
zamykac
- wszystkie elementy powinny posiada¢ zabezpieczenia przed korozjg
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-91/B-02020 PN-90/B-92010
PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010
PN-89/B-06085 PN-80/M-02138
PN-78/M-02138

ST 01.04 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Scianek z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym oraz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Scianek z ptyt
gipsowo-kartonowych:

- Scianki z ptyt GK 12,5 mm na ruszcie stalowym, do pomieszczern mokrych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét przy suchych tynkach reguluje norma wg PN-72/B-
1012.

2.1. Wymagania zgodnosci z dokumentacja

Suche tynki powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzgledniajgcym wymagania norm i
okreslajgcym wymiary i odmiane ptyt gipsowo kartonowych. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg
postanowief norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem

2.2. Materiat

Plyty gipsowo-kartonowe stosowane w pomieszczeniach mokrych, podwdjne ptytowanie.

Klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042: 1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.

Ksztattowniki stalowe ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji Sciennych, oktadzinowych i sufitowych zgodne z
wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

Wkrety samogwintujace do blach-wg PN-92/M-831 02 o $rednicy 2-3 mm i dlug. 12-18 mm. Wkrety powinny by¢ ocynkowane.
3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j

i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wskaz6éwki montazowe

5.2.1. Wykonywanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - rozpoczyna sie od montazu profili konstrukcji systemowej;
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Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy mocowaé ptyty za pomoca specjalnych wkretéw do metalu. Rozstaw
wkretéw powinien byé nie wiekszy niz 30 cm. Giéwki wkretdw powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok. 2 mm.
Rozstawy konstrukcji, do ktérej mocowane sg ptyty, okresla norma PN-B-1 0122:1972. Styki ptyt i zagtebione gtéwki wkretéw
nalezy zaszpachlowaé gipsowg masg szpachlowg.
Spoinowanie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bez spoin miejsca styku nalezy
zaszpachlowaé. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocnic przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojace;j.
Do ich wypetnienia nalezy stosowa¢ specjalne masy szpachlowe.
Przez wypetnienie przestrzeni miedzy profilami wetng mineralng konstrukcja peni role izolacji cieplnej lub akustycznej
Spoinowanie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych
W przypadku uktadania ptyt bez spoin miejsca styku nalezy zaszpachlowaé. Miejsce styku mozna dodatkowo wzmocni¢ przez
zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojgce;.
Przez wypetnienie przestrzeni nad profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej lub akustycznej
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr robot winny by¢ wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw. Kontrola wykonania oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN- 72/8-10122: 1972
6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja
Oktadziny z niepalnych piyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajacg wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byé udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.
6.3. Badania
Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujgce badania.
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
b) sprawdzenie materiatéw,
c) sprawdzenie podiozy,
d) sprawdzenie prawidlowosci zamocowania ptyt i wykonczenie tynkdw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach
dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny Sciennej z sufitowa,
e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.
Opis badan
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych suchych tynkéw z
projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Sprawdzenie
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz innych dokumentow
przediozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materialy i elementy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiatéw nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi swiadectwem
dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowigzujgcych przepiséw. Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru z doktadnoscig do 1 mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.
6.4. Badanie prawidlowosci wykonania
Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkdw w stykach, narozach, obrzezach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny Sciennej z sufitem nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie tych robot z
wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg kontroli zapisbw w dzienniku budowy oraz ogledzin
zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.
Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gitdwnych wymiaréw oktadzin z ptyt gipsowych nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie z
dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci nalezy
dokonywa¢ tasmg stalowg z podziatkg centymetrowa.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ na zgodnos¢ z
wymaganiami normy za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu miedzy tg fatg a powierzchnig suchego tynku z
doktadnoscia do 0,5 mm. Sprawdzenie prawidiowosci wymaganego dokumentacja kata pomiedzy przecinajgcymi sie
powierzchniami suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni, przeprowadza¢ stalowym kagtownikiem
murarskim (a w przypadku katow réznych od 90 stopni - kgtownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim),
fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie do powierzchni
oktadziny i do krawedzi faty kontrolnej diugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzac¢ stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg. Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie
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powinien przekracza¢ warto$ci podanej w normie
Ocena wynikéw badan.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane scianki gk nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy. W
przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robdt, albo tylko ich niewtasciwie
wykonang czes¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy. Wéwczas nalezy:
a) poprawi¢ $cianke gk wykonang niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci z normg, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych, albo
b) nakazac¢ usuniecie fragmentu nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego jego wykonania.
7. OBMIAR ROBOT.
Jak w przedmiarze robét
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbior koncowy.
Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedfozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w pkt 9 ,Warunki ogoine”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZAN E.

PN-B-1 0122: 1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-19401: 1996 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-79405: 1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

ST 01.05 POSADZKI Z WYKLADZINY PCV
1.1. Zakres robot objetych ST

- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu:
e  Przygotowanie i wyréwnanie podtozy,
e Ulozenie wyktadziny PCV w rolce,

o  Wykonczenie wyktadziny listwami przypodtogowymi lub wywiniecie na $ciane jako cokoliki — zgodnie z technologig
producenta.

Specyfikacja obejmuje montaz wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
1.2. Okreslenia podstawowe

- Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem

budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem technicznym.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wykladzina

- wykfadzina sportowa - Taraflex Performance Gerflor to syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia sportowa

przeznaczona do szkolnych sal gimnastycznych i hal sportowych. Wierzchnia warstwa o strukturze ,skorki pomaranczy”
wykonana jest z czystego winylu, srodek wzmocniony siatkg z wiékna szklanego, a warstwa spodnia /sprezysta/ z pianki
PCV. Powierzchnia wyktadziny zabezpieczona jest specjalnym srodkiem PROTECSOL ktéry tworzy usieciowang
strukture zabezpieczajgcg przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty konserwacji oraz tagodzi skutki niszczenia. Dzieki
swojej konstrukgciji, przeciwdziata poslizgom, jest odporna na dziatanie bakterii i chemikaliow, tatwa w utrzymaniu
czystosci i diugowieczna w eksploataciji.
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- wykladzina PVC na korytarze - Ptytki i panele Creation sg bardzo praktyczne zaréwno w utrzymaniu czystosci jak i w
uzytkowaniu. Ich walorami to wodoodpornos$¢, antystatycznosé, elastycznos¢. Natomiast kolorystyka sprawia, ze
Swietnie sprawdzajg sie w pubach, kafejkach, butikach i galeriach handlowych jako doskonaty element dekorac;ji
kazdego uzytkowego wnetrza o duzym natezeniu ruchu.

Budowa: wykfadzina heterogeniczna, Grubos¢ catkowita: 2,5 mm, Grubos$¢ warstwy uzytkowej: 0,7 mm, Wymiary: 20,8 x 124,3

cm, llosé m2 w opakowaniu: 3,62, llo$¢ paneli w opakowaniu: 14, Wykonczenie nawierzchni: PUR+, Grupa $cieralnosci: T,

Gwarancja: 10 lat.
2.2.2. Sznur do spawania wykladzin
- Wog technologii producenta.

2.2.3. Klej do wyktadzin
- Klej do wyktadzin PVC do przyklejenia wyktadziny do podtoza

- Klej kontaktowy do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do sciany

2.2.4. Listwa wyobleniowa
- Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik sciany z podtozem, na ktdrg klejony jest cokét z wyktadziny

wywijany na Sciane

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roztwor gruntujgcy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno by¢ uzywane mieszadto mechaniczne,
ktorego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wptywajg na pogorszenie parametréow masy i jej
nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzamy za pomoca rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem
odpowietrzajgcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podtoza pod wylewke wygtadzajgcg i rownania powierzchni
wylewki po wyschnigciu powinno sig uzywac jednotarczowg szlifierke do podtozy (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy
pomocy pacy z grzebieniem zebatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do docisniecia wyktadziny i usunigcia ewentualnego
powietrza pozostajgcego przy klejeniu brytéw wyktadziny. Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotow.
Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potgczen wyktadzin pod spawanie. Spawarka reczna lub automat spawalniczy do
faczenia brzegdéw wyktadzin na gorgco.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na stan i jakosé
transportowanych materiatéw.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, twarde i gtadkie do pomiaru uzywamy wyskalowanego
klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm). W przypadku stwierdzenia zabrudzen i
niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy
odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamknigte.

5.2. Instalacja wyktadzin.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do jednego pomieszczenia
nalezy dobiera¢ wykfadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wykiadzina przed instalacjg powinna byé przechowywana w
pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docinaé¢ arkusze wyktadziny.
Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia
wyktadzin na podfozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego
(pokrywamy nim zaréwno powierzchnie Sciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po wstepnym
odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do podtoza, nastepnie uzywajgc walca min 30kg pozbywamy sie
powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynnos$¢ powtarzamy na drugiej potowie
arkusza. W celu wywiniecia wykfadziny na $ciane nalezy podgrza¢ wyktadzing nagrzewnicg elektryczna, a rolkg dociskowg
przycisng¢ wyktadzine, aby dokfadnie przylegata w miejscu tgczenia sie $ciany z podtoga. Naroznik wewnetrzny wykonujemy na
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jednej ze $cian pod katem 45° (unikamy ciecia i taczenia w miejscu taczenia sie dwdch $cian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy
w ten sposdb, ze odginamy wyktadzine w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar
przesuwamy na drugg strone. Brakujgcg czes$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego tréjkata wycietego z wyktadzin. Aby trojkat
lepiej sie uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezarkg reczng. Dopasowujemy trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby
krawedzie idealnie sie stykaty. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrobka wykfadzin, przyklejamy cokot
klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wykfadzin”. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.
5.3. Spawanie wyktadzin
Pierwszg czynnoscia, jakg nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3 grubosci wyktadziny.
Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wpltyw na wyglad potgczonych brytéw wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej
lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajac spawarek recznych lub
automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie
odbywa sie w dwoch etapach — pierwszy z nich to Sciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z ptytka. Drugi po
ostygnieciu sznura bezposrednio na wykfadzinie. Zbyt szybkie $ciecie moze spowodowac skurczenie, zapadanie sie sznura w
procesie stygnigcia.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robot winny byé wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia dostawcy/wytwoércy wybranych materiatéw.
6.2. Warunki szczegoétowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach dostawcéw/wytworcow materiatow.
6.2.1. Badania
Badanie materiatdow nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen (atestéw) z
kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty uzyte do wykonania posadzek i oktadzin nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane,
jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowa¢ sprawdzenie:
a) prawidtowosci wykonania powierzchni,
b) prostoliniowosci spoin,
¢) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,
d) wykonczenia.
6.2.3. Opis badan
Sprawdzenie poziomowosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poziomicy murarskiej lub wezowej oraz faty kontrolnej.
Sprawdzenie potgczen legaréw sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Sprawdzenie
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwdch
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit miedzy fata, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm.
Sprawdzenie odchyleh od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ fatg i poziomnica.
Sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
diugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.
6.3. Ocena wynikéw badan.
Zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikoéw badan z wymogami
norm i aprobat technicznych. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za
zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czes¢ nalezy
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy
7.0 OBMIAR ROBOT.
Jak w przedmiarze robét
8.0 ODBIOR ROBOT,
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez

Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

- Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podtoza dla utozenia piytek,
8.3. Odbior koncowy.
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Odbiodr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze koncowym powinny byé¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogélnych pkt 9
10.0 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-82/D-94021. Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
PN-87/B-02355. Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN-13271:2000 taczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci ztgcz.

ST 01.06 GLADZIE GIPSOWE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw gipsowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie gtadzi gipsowych gr.1,5 mm na
$cianach.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, instrukcjami
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg. Specyfikacjg i
poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie gtadzi gipsowych powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wtasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentaciji
technicznej oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora robdt Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej
mogg by¢é dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nosnos$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.
2. MATERIALY.
2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowanym materiatem sg zaprawa gipsowa tynkarska. Zastosowane tynki gipsowe mogg by¢ workowane lub
pojemnikowane.
3.SPRZET.
Do nakfadania tynkéw gipsowych uzyé agregatu tynkarskiego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
Gips powinien by¢ sktadowany na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt gipsu z gruntem. Gips i woda przeznaczone do
wykonania tynkéw powinny byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.
5.WYKONANIE ROBOT.
5..1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji haromonogram robé6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty
bedg wykonywane.
5.2. Wymagania dla tynkow wewnetrznych, cementowo - wapiennych zostaty opisane w PN-70/B 10100 "Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
5.3. OPIS OGOLNY.
Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,

- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow
zabezpieczajgcych. Tynki gipsowe wykonaé o dwuwarstwowo o grubosci kazdej warstwy 10 mm. Poditoze z elementéw
ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny byé nie zapetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10-15 m. Suche podtoze nalezy zwilzy¢é przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub
mechaniczny.
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Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek uzyty do
wykonywania gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zacierac¢ jednolicie, gtadkg pacg drewniang.
Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny byé zwilzane woda.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrolg jakosci wykonanych robét nalezy objgc poszczegdlne ich etapy:
osadzenie oscieznic (z wyjgtkiem aluminiowych),
jakos¢ podtoza,
uksztattowanie powierzchni, krawedzi,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.
Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robét budowlano - montazowych".
7. OBMIAR ROBOT
llo$¢ jednostek wg przedmiaru robét
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbior materiatow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynkéow nalezy ustali¢ dokladng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw dostarczonych na
budowe sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.
8.2. Odbior koncowy.
8.3. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
zgodnos¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw, gtadkos¢ i stan powierzchni -
wystepowanie wykwitéw, zaciekdw, peknieé, wypryskow i specznien jest niedopuszczalne, przyczepnos¢ tynkow do podtoza (min.
0,025 MPa).
9. PODSTAW A PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogélnych pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. roboty tynkowe.
PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia
PN-73/B-04309 Cement Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosci.
PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci
PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.
PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

ST 01.07 ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich i oktadzinowych Scian.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac malarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo robot malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét, wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentaciji
technicznej oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentaciji technicznej moga dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku
zmian dotyczgcych zasadniczych elementdéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidlowo wykonanych rusztowan lub drabin. Roéwnoczes$nie zaleznie od
rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowa¢ odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne,
wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz). Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.

2. MATERIALY
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2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowanym materiatem do malowania wewnatrz sg przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo -wapienne,
podioza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i posiadac
ocene higieniczna PZH. Farby powinny posiada¢é odpornos¢ ogniowg wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Farba powinna:

- tumi¢ dzwieki

- by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu

- nie zawiera rozpuszczalnikéw ani substancji lotnych

- by¢ odporna na dziatanie promieni UV

- by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

- przykrywaé pekniecia

- nie przyjmowac brudu

- nie zmienia¢ barwy

- by¢ odporna na szorowanie.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujgcych lub innego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami dostawczymi lub
skrzyniowymi w sposdb uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw. Szczelnie zamkniete pojemniki z farbami i
emaliami nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg one
wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu robot malarskich zostaly opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadac¢ polskim normom.
5.3. Opis ogdiny
5.3.1.Malowanie farbami akrylowo-lateksowymi na podiozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowo-wapiennych,
tynkéw gipsowych lub plyt gipsowo-kartonowych. Podioze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtluszczone i
odpylone. Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowaé i zeszlifowad,
jezeli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni.
Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farb).
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku. Przed
malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszaé. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢é wodg w ilosci 20-
30%.Kolejne warstwy mozna naktadac po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb akrylowych nie mozna dodawa¢ farb klejowych,
wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem
wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania.
Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywaé wodg z dodatkiem detergentow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robot nalezy objgé poszczegdlne ich etapy: podtoza (tynku, oscieznic itp.),
grubo$¢ powtoki malarskiej,
gtadkos¢é powtoki malarskiej,
kolorystyke zgodnie z projektem technicznym,
jakosé.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbidr elementéw i akcesoriow.
Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb oraz ich okres trwatosci. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.
7.2. Odbidr kofncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow, zgodno$é wykonanej powtoki z dokumentacja techniczng,
grubos¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podtozem,
stopien wyschniecia,
stan powierzchni (bez zaciekéw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolitos¢ barwy i potysku,
odpornosci na wycieranie i uderzanie,
réwnomiernosc.
8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi, Roboty malarskie
budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 - atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow.

ST 01.08 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
1. WSTEP
1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyposazenia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu zakup i montaz wyposazenia
sali sportowej wraz z zespotem szatniowo-tazienkowym.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora.
2. MATERIALY.
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej oraz przedmiarze robét. Dopuszcza sie
stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN). Kazda
zamiana materiatdbw wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz
wytycznymi producenta w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep
Wykonawca zakupi, dostarczy i zamontuje wszystkie elementy wyposazenia zgodnie z rysunkiem i zestawieniem wyposazenia
budynku wykazanym w projekcie oraz przedmiarze robaét.
Warunki pracy i transportu zgodnie z warunkami UZD oraz ogdélnymi warunkami BHP.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robét winny by¢ wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.
6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa
od dokumentacji technicznej powinny byé udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.
7. OBMIAR ROBOT.
Jak poz.7 ,Warunki Ogoélne” i przedmiarze robot
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru,
e atesty uzytych materiatéw budowlanych,
e  Dziennik Budowy,
e uzasadnienie zmian w dokumentacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Warunkach Ogdlnych
10. NORMY
Wg dostawcy wyposazenia
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ST 02.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t instalacji elektrycznych wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i realizacji rob6t wymienionych ponizej:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

- roboty demontazowe

- wykonanie bruzd wraz z zatynkowaniem po montazu okablowania

- wymiana gniazd wtyczkowych

- wymiana tgcznikéw oswietleniowych

- instalacja oswietlenia ogoélnego
oprawa LED natynkowa do sal sportowych;
lampa sufitowa LED, KWADRATOWA, IP65 — do pomieszczen mokrych;
PANEL LED ULTRA CIENKI 120X30 45W;
oprawy LED, ozdobne na korytarz, 1140mmx40mm;

e oprawa LED natynkowa — oznaczenie wyjscia z sali sportowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Jak w czesci ogolnej
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w dokumentacji projektowe;.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowigzujgcym prawem budowlanym i wymaganiami
wszelkich wtadz lokalnych, przepisow i regulacji terenowych.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz za bezpieczenstwo i higiene pracy.
1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Jak w czesci ogolnej
1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Na podstawie dokumentaciji projektowe;j.
Dokumentaqe powykonawcza sporzad2| Wykonawca na W’rasny koszt chyba ze umowa stanowi inaczej.

DokumentaCJa projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg byé
zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentac;ji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny byé niezwiocznie rozebrane i zastgpione innymi
na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materialéw i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji zaplecza i robot. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy
ponosi wykonawca na podstawie odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami przekroczeniem norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony srodowiska obcigzajg
Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu
moze zosta¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez
lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, na wyzszym poziomie hatasu, niz
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okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt muszg mieC aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na Srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegdtowych kontraktu, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.5.8 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzgdzenia
podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robdt na wszelkiego
rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiadciciela uzbrojenia o
zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.
1.5.9 Ograniczenia obciazen osi pojazdéw.
Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych
pojazddéw i tadunkow.
1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty ich
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia robét przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowi¢ roboty utrzymani owe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich
wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposob ciggly bedzie informowat Zamawiajgcego.
1.5.13 Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji
przez Zamawiajgcego.
2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzania przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zroédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowej w czasie postepu robot.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy, bgadZz zlozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz do tych dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i brakiem
zapfaty.
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2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdéw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
2.5 Instalacja sity i gniazd wtyczkowych
Obwody do wentylacji w strefie szatniowo - fazienkowej i do centrali wentylacyjnej w sali sportowej zostang rozprowadzone z
tablic rozdzielczych.
Przewody od tablic prowadzi¢ w bruzdach w tynku.
Bruzdy nalezy wykuc¢ na gtebokos$¢ pozwalajgcg zakry¢ caty przewdd, a nastepnie zatynkowac¢ bruzde zaprawg cementowo-
wapienng marki min.M2
Gniazdka wtykowe z uziemieniem nalezy montowac jako p/t w puszkach koncowych PK-60.
Gniazda uzytkowe nalezy montowa¢ 30 cm nad podioga.
2.6 Instalacja oswietlenia ogélnego
Wymiane opraw instalacji oswietleniowej zaprojektowano w oparciu o norme PN - 84/E - 02033. Dopuszcza sie zastosowanie
kazdej innej oprawy o takich samych parametrach pod warunkiem przedstawienia obliczeh natgzenia Swiatta dla zastosowanych
opraw oraz certyfikatéw lub aprobat technicznych.
Powyzsze warunki muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem.
2.7 Osprzet oswietleniowy
Osprzet o$wietleniowy nalezy zastosowac jako podtynkowy w puszkach PK-60 montowany na wysokosci 1,2 m nad podiogg lub
zgodnie z aktualng lokalizacja.
2.12 Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano szybkie wytgczenie zasilania. Instalacja
zasilajgca wykonana bedzie w uktadzie TN-C (LI,L2,L3, PEN) a odbiorcza w TN-S (L1,L2,L3,N,PE).
Rozdziat przewodu PEN na N i PE wykonano w tablicy bezpiecznikowej TG w budynku - punkt ten nalezy uziemic.
Stosowanie systemu szybkiego wylgczenia zasilania wymaga stosowania potgczen wyréwnawczych tzn. rury metalowe CO,
wody, gazu, instalacja piorunochronna, przewdd ochronny PE powinny by¢ potgczone z gtéwng szyng wyréwnawczg przewodem
L Y w izolacji zétto-zielone;.
Impedancja petli zwarcia i charakterystyki czasowo-prgdowe powinny zapewni¢ samoczynne wytgczenie zasilania w okreslonym
czasie tj. 0,4 s. Spetniony musi by¢ nastepujgcy warunek:

Z:xl,=U,
3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe
uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych. materiatow. Dobdr srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do
akceptacji Zamawiajgcego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wlasny koszt
usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg-projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizaciji
robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
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przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
5.2 Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng jakosci materiatéw i
postepem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do
kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc
przygotowanie i produkcje materiatow. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badah materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcii i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewniania jakosci robét
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty. Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywanie roboét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

e organizacje wykonywania robot

e termin i sposéb prowadzenia robodt

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét - zasady BHP
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé
wykonania poszczegoélnych elementéw robdt wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, sprzet.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
technicznej i specyfikacji robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu,
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajgcego.
6.4 Raporty z badan.
Wykonawca musi przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.
6.5 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji.

W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny
by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu bodowy

27/29



STWIOR

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ SZATNI WRAZ Z SANITARIATAMI
W ZESPOLE SZKOL TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét
termin rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robét
przebieg robot w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiajgcego daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania
robot
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych
dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robot
dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
inne informacje istotne dla przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robdt. Obmiary wykonywanych

robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw.
Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokolty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie.
Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg Projektowg i specyfikacjg techniczng.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie
okreslonym w umowie.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét musi zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli
sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne.
7.3 llos¢ jednostek
Jak w przedmiarze robét
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu b) odbiér czesciowy
c¢) odbiér ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
8.2 Odbior robét zanikajacych.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. NORMY
PN INC 60364-1 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe"
PN IEC 60364-4-41 "Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczehnstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa ."
PN IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
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pragdem przetezeniowym ."
PN IEC 60364-4-442 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
przepieciami ."
PN IEC 60364-4-443 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Zastosowanie
srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. "
PN IEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym ."
PN IEC 60364-4-473" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed prgdem przetezeniowym ."
PN IEC 60364-5-51 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elekirycznego.
Postanowienia ogodlne
PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é
prgdowa diugotrwata przewodow."
PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza."
PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne."
PN IEC 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa."
PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze."
PN-83/E-063 05 "Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania"
PN-84/E-02033 "Oswietlenie pomieszczen"
PN-61/E-0 | 002 "Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia"
PN-55/E-05021 "Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli."
PN-911E-05160 "Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw badanych w petnym i niepeinym zakresie
badan."
PN- 76/E-05021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. "
PN-88/E-08501 "Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa."
PN- 7 6/E-90301 "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na napiecie
znamionowe 0,6/1kV."
PN-93/E-90401 "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1
kv."
PN-89/E-05003/1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych"
PN IEC 61024-1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine".
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