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A. WARUNKI OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych zamówieniem o nazwie: 
„MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ SZATNI  WRAZ Z SANITARIATAMI  W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-
INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH”
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych obiektów i
rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu” i
uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót.
1.4. Określenia podstawowe
Dziennik Budowy  - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót
Droga tymczasowa (montażowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu.
Inwestor  osoba  reprezentująca  interesy  Zamawiającego  przedsięwzięcia,  akceptująca  poczynania  Wykonawcy  na  budowie,
zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 
Inspektor  Nadzoru  -  osoba  reprezentująca  interesy  Inwestora  kontrolująca  zgodność  realizacji  budowy  z  projektem,
sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
Kierownik Budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Księga  Obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisywania  przez
Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzeni wszystkich badań
i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie
został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład
dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w realizacji  zadania  budowlanego,  na  przykład  droga,  kolej,
rurociąg itp.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem
robót.
Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiącą  odrębną  całość  technologiczną,  zdolną  do
samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno  użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót
związanych z termo modernizacją budynku
Przyjęte oznaczenia i skróty
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami
Inwestora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy,  Księgę  Obmiarów  oraz  dwa  egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zagospodarowanie i ochronę placu
budowy.

2/29



STWIOR
MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ SZATNI WRAZ Z SANITARIATAMI 

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH

1.5.2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1
1.5.3. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w dokumentacji.
W przypadku istotnych  zmian w stosunku do  DP,  dokonanych podczas  realizacji  obiektu,  Wykonawca zobowiązany  jest  do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego
przetarg.
Koszty  Dokumentacji  Powykonawczej  Wykonawca  uwzględni  w  Cenie  Kontraktowej.  Wszelkie  zmiany  w  Dokumentacji
Projektowej  powinny być wprowadzone na piśmie i  autoryzowane przez Inwestora.  Istotne zmiany Dokumentacji  Projektowej
powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inwestora,
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.5.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inwestora  Wykonawcy
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy
jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i
ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego przedziału  tolerancji.  W
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Informacja o terenie budowy
Teren budowy jest zabudowany. Działka jest uzbrojona w sieć wodną i elektryczną. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować
roboty, aby nie dopuścić do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementów zagospodarowania Wykonawca usunie
na własny  koszt.  Jeżeli  wystąpi  sytuacja,  która  będzie  kolidowała  z  robotami  należy  uzgodnić  ją  z  Inspektorem Nadzoru  i
Inwestorem. 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska
na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych
wymagań będzie miał szczególny wpływ na:
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do
robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały
pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać
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atesty, certyfikaty.
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz
uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji
Wykonawca zapewni  właściwe  oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie trwania
budowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  o  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Inspektora  i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla  zdrowia  oraz nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych  na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia
do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji  zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym
stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnianie  wszelkich  wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują
się  nie  zbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko,  licząc  się  z  jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca
przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł
miejscowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy  lub  złożone  w  miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których
zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsce  czasowego  składowania  będzie  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu Budowy  lub  poza  Terenem Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Wszelkie  materiały i  urządzenia  zastosowane w Dokumentacji  Projektowej  można zastąpić  równoważnymi  stosując te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia,  atestami w zależności od
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wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  wyborze  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Inspektora.
3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi  jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
wykonawca powiadomi  Inwestora  o swoim zamiarze wyboru  i  uzyska  jego akceptację.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji  przez
Inwestora,  nie  może być  zmieniany bez  jego zgody.  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania
warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.
4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST,  PZJ,  harmonogramem  robót  oraz  poleceniami
Inspektora.  Ze  względu  na  specyficzny  charakter  obiektu,  Wykonawca  zorganizuje  tak  roboty,  aby  nie  utrudniać  bieżącej
działalności  szkoły.  Wykonawca opracuje i  przedstawi  szczegółowy harmonogram robót.  Następstwa jakiegokolwiek  błędu w
robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakości, w którym
przedstawi  namierzony sposób wykonywania robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów,

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi,

b) część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robot:
 wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań,

6.2. Zasady kontroli jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenie  badań  w  celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST,
normach i wytycznych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych  przez Inspektora będą odpowiednio opisane i  oznakowane,  w sposób zaakceptowany
przez Inspektora.
6.4. Badania i Pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy nie  obejmują
jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  należy  stosować  wytyczne  krajowe  lub  inne  procedury  zaakceptowane  przez
Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie
określonym w PZJ.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbki  badania
materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i
producenta materiałów.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli  wyniki  tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
pokryje Wykonawca.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą
 aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte

certyfikacją określoną w punkcie a),
c) spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Robót
Dziennik Robót jest wymaganym dokumentem przez Inwestora
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  trenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Robót będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.
Załączone do Dziennika Robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.
6.8.2. Księga Obmiarów
Księga  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozlicznie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o jakości  materiałów,  recepty
robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

a) Protokoły przekazania terenu budowy,
b) Umowy cywilno-prawne,
c) Protokoły odbioru robót,
d) Protokoły z narad i ustaleń,
e) Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór ostateczny,
d) odbiór pogwarancyjny.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej części  robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robót i  jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Robót powiadomieniu Inspektora.
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
8.4. Odbiór ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do
Dziennika Robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji
umowy.
2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne.
3.Recepty i ustalenia technologiczne.
4.Dzienniki Robót i Księgę Obmiarów.
5.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
6.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ.
7.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.
8.Rysunki  (dokumentację)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  istniejących  sieci)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazywania tych robót właścicielom urządzeń.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty odwozu i utylizacji odpadów,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późniejszymi  zmianami) – Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z późn. zmianami)
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z
późno zmianami)
Rozp.  Min.  Pracy  i  Polit.  Spał.  z  dn.  14.03.2000  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129,
poz. 844, 1977). 
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano
montażowych i rozbiórkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).
Rozp.  Min.  Spraw  wew.  i  Adm.  Z  dn.  16.06.2003  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138 
Rozp.  Min.  Spraw wew.  i  Adm. z dn.  31.07 1988r.  w sprawie systemów oceny zgodności,  wzoru deklaracji  zgodności  oraz
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z
1998 r. Nr 113, poz.728)
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KOŃCOWE:

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót
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B. WYKONANIE ROBÓT

ST 01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych
(wyburzeniowych).
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót
rozbiórkowych:

- Rozbiórka wg przedmiaru
- Wywiezienie gruzu z utylizacją

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej  ST  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  z danymi zawartymi w materiałach
informacyjnych producentów proponowanych materiałów i sprzętu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami
Inspektora.
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed  przystąpieniem  do  robót  trzeba  przeprowadzić  dokładne  badanie  konstrukcji  i  stanu  technicznego  poszczególnych
elementów  składowych  budynku,  rozeznać  jego  otoczenie,  ustalić  metodę  rozbiórki,  opracować  harmonogram  robót
rozbiórkowych.
Należy rozeznać konstrukcję  poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia,  aby można
było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się kolejność robót i sposoby ich wykonania.
Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zależności od warunków i rozmiarów rozbiórki oraz od tego czy
materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany.
Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć robotników pasami.
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na:

 ręczne,
 mechaniczne ( młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do betonu, urządzeniami rozpierającymi itp. )

Odzysk materiałów nie jest przewidziany
3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego
przez Inspektora.
4. TRANSPORT.
Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora,  w  sposób
zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem.  Wywożony  gruz,  elementy  konstrukcji  należy  umieszczać  równomiernie  na  całej
powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposób nie zagrażający
innym użytkownikom dróg.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
5.1.1. Przebieg robót rozbiórkowych

 Rozbiórka  powinna  być  przeprowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy  nośne  konstrukcji.  Usunięcie
elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych.

 Rozbiórkę rozpoczyna się od:  rozbiórki, obróbek blacharskich, rozbiórki elementów mocowanych do ścian i podłóg,
rozebranie  ścian murowanych,  wykucia  i  przekucia,  rozbiórka wykładzin  i  desek, skucie tynków wewnątrz  budynku,
demontaż stolarki drzwiowej, demontaż grzejników i fragmentu orurowania, odwóz i utylizacja gruzu, uprzątnięcie terenu
po robotach rozbiórkowych.

5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy
Przebieg  robót  rozbiórkowych  powinien  być  odnotowany  w dzienniku  budowy,  który  oprócz  danych  porządkowych  powinien
podawać:

- kolejność i sposób wykonywania robót.
- protokolarne stwierdzenie,  czy ściany,  stropy,  schody i  dach oraz inne części  budynku,  na których  będą pracowali

robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny mają dostateczną wytrzymałość.
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce.
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi prowadzących

rozbiórkę.
5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych
 Roboty  rozbiórkowe  powinien  prowadzić  kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu  oraz  zatrudniać
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robotników obeznanych  z  tego rodzaju robotami.  Przez cały czas  trwania  robót należy  pilnować,  aby na teren rozbiórki  nie
wchodziły osoby postronne.
 Przed przystąpieniem do rozbiórki  - trzeba opracować program rozbiórki  ,a załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.
Prace na wysokościach
Szczególne  niebezpieczeństwo  stwarza  praca  na  wysokości  i  spadające  odłamki  oraz  możliwość  przywalenia  pracowników
gruzem lub obalanym elementem.

1. Kierownik  robót  powinien  wskazywać  miejsca  ustawiania  drabin  i  rusztowań,  zrzucania  gruzu  i  wystających  części
budynku,  miejsca  gromadzenia  gruzu  i  sposoby  ich  zabezpieczania.  Gruzu  nie  można  gromadzić  na  stropach,
pomostach i schodach.

2. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.
3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być

zaopatrzeni  w  hełmy  ochronne  i  przy  pracy  na  wysokości  powyżej  2  m  nad  terenem  lub  pomostem  rusztowania
wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany,  rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do ściany.

Zabronione jest m.in.:
- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki.

Ponadto:
Urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami.
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie  robót  polega  na  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  Specyfikacji,  w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1 Obmiar  gotowych  robót  lub  robót  zanikających  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi
obmiarów.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne”
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.
Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie
użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych... (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.) Rozporządzenie
MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 1997 r Nr 10, poz. 47)
Gilewicz A., Szymański M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z o o, Warszawa
1993.

ST 01.02 KONSTRUKCJE MUROWE
1. WSTĘP
1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji murowych budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  konstrukcji
murowych z pustaków betonowych. 
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  z danymi zawartymi w materiałach
informacyjnych producentów proponowanych materiałów
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST j poleceniami
Inspektora.
2. MATERIAŁY.
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej:
uzupełnienie ściany bloczkami z betonu komórkowego. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN,
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BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej
zgody Inspektora.
Elementy murowe
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych.
Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie stosowana jest kontrola jakości, której
wyniki  stwierdzają,  że  prawdopodobieństwo  wystąpienia  średniej  wytrzymałości  na  ściskanie  mniejszej  od  wytrzymałości
zadeklarowanej  jest  nie  większe  niż  5%.  Do  kategorii  II  zalicza  się  elementy  murowe,  których  producent  deklaruje  ich
wytrzymałość  średnią,  a  pozostałe  wymagania  kategorii  I  nie  są spełnione.  Właściwości  elementów murowych  powinny  być
zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementów oraz ich
właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających
na konstrukcję oraz warunków środowiskowych.
Zaprawy do murowania
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy:
ściany  nośne  zewnętrzne  na  zaprawie  ciepłochronnej  marki  M2,  zaprawy  ciepłe,  zawierające  kruszywo  lekkie  (np.  żużel
pumeksowy),  odpowiadające  wymaganiom  określonym  w  Instrukcji  ITS  i  przygotowane  wg  sprawdzonej  doświadczalnie
receptury, ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501
Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.
Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosić co najmniej 2 x 20 mm.
Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania ościeżnic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12.
3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego
przez Inspektora.
4. TRANSPORT.
Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora,  w  sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
1. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian,
2. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
3. sprawności stosowanego sprzętu.
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw,  wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności  lub deklaracji
zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999.
5.3. Zasady ogólne
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z
rysunkami roboczymi. Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm.
W pierwszej  kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy).  Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian
konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu
surowego  budynku.  Mury  należy  wznosić  równomiernie  na  całej  ich  długości  i  powierzchni  budynku.  Różnica  poziomów
wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów z bloków i pustaków. W
miejscach  połączeń  murów  wznoszonych  niejednocześnie  należy  stosować  zazębione  strzępią  końcowe.  Przy  większych
różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować strzępią schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny
być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu,
śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy
występują opady ciągłe - należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy. Warunki
wykonania  konstrukcji  z  elementów murowych  w okresie obniżonych  temperatur  powinny  zapewniać  wiązanie  i  twardnienie
zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na
poziomie stropów każdej kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana
do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymałości. Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie
cementowej marki nie niższej niż M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy stosować
zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi
za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej l0 mm. Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania
murów nośnych  nie  powinna  przekraczać  15%.  W miejscach oparć  belek  stalowych  lub  żelbetowych  ostatnie  trzy  warstwy
powinny być wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. Elementy powinny być czyste, a
ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w
stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6145-01. W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk,
z wyjątkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych,
Grubość spoin
Nominalna grubość spoin poziomych i  pionowych  w konstrukcjach murowych wykonywanych  przy użyciu  zapraw zwykłych  i
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lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa
sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. Przy stosowaniu zapraw do
spoin  cienkich  grubość  nominalna  spoin  wspornych  nie  powinna  być  większa  niż  3  mm z  odchyleniem  -1  mm.  Mury  nie
przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub
po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny. Mury tynkowane lub
spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na
głębokość ok.  15 mm od lica.  W murach zbrojonych  poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa  od średnicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane
zgodnie  z  normami  i  wskazaniami  oraz  instrukcjami  użycia  producenta  wybranych  materiałów.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B-1 0020.
6.2. Zgodność z dokumentacją
Roboty murowe z pustaków betonowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania
norm.  Odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  powinny  być  udokumentowane  zapisem  dokonanym  w  dzienniku  budowy,
potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.
6.3. Badania
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z bloczków z betonu komórkowego stanowią następujące
badania:
a) badanie materiałów,
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych
Warunki  przystąpienia  do  badań.  Badania  należy  przeprowadzać  zarówno  w  trakcie  odbioru  częściowego
(międzyoperacyjnego)  poszczególnych  fragmentów  robót  murowych,  jak  i  w  czasie  odbioru  całości  tych  robót.  Dokumenty
warunkujące przystąpienie  do badań technicznych  przy odbiorze  powinny odpowiadać  wymaganiom podanym w normie.  Do
badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.
Opis  badań.  Badanie  materiałów  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  innych
dokumentów  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej  oraz  z  powołanymi
normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenie zgodności  obrysu i  głównych wymiarów,  grubości  murów oraz wymiarów otworów należy przeprowadzać przez
porównanie  murów z  dokumentacją  techniczną  i  stwierdzenie  prawidłowości  przez  oględziny  zewnętrzne  i  pomiar.  Pomiaru
długości  i  wysokości  murów należy  dokonywać  taśmą stalową  z  podziałką  centymetrową,  zaś  grubości  murów i  wymiarów
otworów – przymiarem z podziałką milimetrową. Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech
miejscach.
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży
i osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z
wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W
przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie
wybranego  odcinka  muru  przymiarem  z  podziałką  milimetrową  i  określić  grubości  spoin  poziomych  i  pionowych  zgodnie  z
ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi  należy przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni
muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią
muru z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  należy  przeprowadzać  pionem  murarskim  i  przymiarem  z  podziałką
milimetrową.
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową.
Sprawdzenie  kąta  pomiędzy  przecinającymi  się  powierzchniami  muru  należy  przeprowadzać  stalowym  kątownikiem
murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową
Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie
Ocena wyników badań.  Jeżeli  badania przewidziane normie dały wynik dodatni,  wykonane roboty murowe należy uznać za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych
lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania
powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli.
Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny
być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań.
7. ODBIÓR ROBÓT.
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7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót
ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty użytych materiałów budowlanych,
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
8. OBMIAR ROBÓT.
Jak w przedmiarze.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne”
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZAN E.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze 
PN-68/B-10024  Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych  betonów  komórkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania,
zgodność, oznakowanie i etykietowanie
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badań
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 
PN-B-19308:  1999  Preparaty  antykorozyjne  do  zabezpieczania  zbrojenia  w  elementach  z  autoklawizowanego  betonu
komórkowego
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.

ST 01.03 STOLARKA 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż stolarki drzwiowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją projektową Specyfikacji  i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne
Stolarka drzwiowa powinna być osadzona zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami producenta i instrukcją
wbudowania,  akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Montaż stolarki powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami
norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy,  oraz nadzór  techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji
technicznej,  oraz z projektem organizacji  robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być
dokonywane  w trakcie  wykonawstwa,  tylko po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora Nadzoru,  a  w przypadku zmian dotyczących
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zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową
akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania okien i
drzwi  i  upewnić  się,  że  zapewniają  one  możliwość  bezusterkowego  wykonania  prac.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do
zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych.
2.MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanymi materiałami są:

- stolarki drzwiowej wewnętrzna w okleinie, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową, kolor – wg zestawienia,
             -      ościeżnica regulowana fabrycznie wykończona, okucia, klamka, 

- pianki silikonowej i pianki montażowej,
- łączników mechanicznych i kotew.

3.SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.TRANSPORT
Materiały mogą być dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób aby podczas transportu zapewniona była ochrona przed
warunkami atmosferycznymi, stateczność elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Okna dostarczane są przez
producenta na paletach, zabezpieczone folią. Warunki przechowywania elementów bram, elementów łączących i pomocniczych
powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych,
o wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozją i wpływami
atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna,
zapraw budowlanych, kwasów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do akceptacji  harmonogram robót uwzględniający wszystkie  warunki,  w jakich
roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony
towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą
stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu.
Drzwi należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej),
ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż
po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia.
5.2. Wymagania przy montażu stolarki:
Przed przystąpieniem do robót związanych z  montażem stolarki,  należy ocenić  możliwość  bezusterkowego wykonania  prac,
poprzez:

- ocenę  miejsca  wbudowania,  w  szczególności  stanu  i  wyglądu  ościeży  pod  względem  równości,  pionowości  i
wypoziomowania.

- sprawdzenie  odpowiedniej  jakości  elementów przewidzianych  do  wbudowania;  sprawdzenie  możliwości  właściwego
połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku,

Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku.
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami, a wymiarami ościeży, w które
mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe.
5.3. Prace wykończeniowe
Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz wykończenie silikonem. Szczególne znaczenie ma wypełnienie
silikonem wszystkich  krawędzi  styku  ramy okna z  murem,  parapetem zewnętrznym  i  wewnętrznym.  Od strony wewnętrznej
krawędzie styku wypełnia się zazwyczaj silikonem białym zaś od strony zewnętrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym).
Eksploatację  stolarki  rozpocząć  od sprawdzenia  stanu elementów okuć  i  usunięcia  wszelkich  zabrudzeń  zaprawą  murarską
tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki  środkami ścierającymi i żrącymi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy: 

- wykończenie ościeżnicy otworów drzwiowych, 
- mocowanie ościeżnic,
- uszczelnienie ościeżnic,
- działanie mechanizmów zamykających,
- uszczelnienie ościeżnic ze skrzydłami.
- jakości i prawidłowości zamocowań ościeżnic.

7.OBMIAR ROBÓT
Jak w przedmiarze robót
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Ocena jakości elementów przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu:
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producenta;
- podstawowych wymiarów i dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, zgodnie z obowiązującymi normami
- stanów powierzchni;
8.2. Odbiór końcowy.
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Przy odbiorze montażu stolarki powinno zostać sprawdzone:
zgodność wbudowanego elementu z projektem;
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz
stanu i wyglądu zamontowanych bram.
dokładność  uszczelnienia  ościeżnic  z  ościeżami  otworów  budowlanych,  zapewniająca  ochronę  przed  infiltracją  powietrza  i
przenikaniem wód opadowych przez element
-  prawidłowość  działania  wszystkich  części  ruchomych  i  zamykających,  -  okna,  drzwi  i  bramy powinny  się  lekko  otwierać  i
zamykać
- wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenia przed korozją
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Jak w założeniach ogólnych pkt 9
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-91/B-02020 PN-90/B-92010 
PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010 
PN-89/B-06085 PN-80/M-02138 
PN-78/M-02138

ST 01.04 OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  ścianek  z  płyt  gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym oraz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek z płyt
gipsowo-kartonowych:
- Ścianki z płyt GK 12,5 mm na ruszcie stalowym, do pomieszczeń mokrych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  z danymi zawartymi w materiałach
informacyjnych producentów proponowanych materiałów
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami
Inspektora.
2. MATERIAŁY.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót przy suchych tynkach reguluje norma wg PN-72/B-
1012.
2.1. Wymagania zgodności z dokumentacją
Suche  tynki  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  projektem  technicznym  obiektu  uwzględniającym  wymagania  norm  i
określającym wymiary i odmianę płyt gipsowo kartonowych. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają
postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem
2.2. Materiał
Płyty gipsowo-kartonowe stosowane w pomieszczeniach mokrych, podwójne płytowanie. 
Klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042: 1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowego.
Kształtowniki  stalowe  ocynkowane,  oraz  akcesoria  do  konstrukcji  ściennych,  okładzinowych  i  sufitowych  zgodne  z
wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych 
Wkręty samogwintujące do blach-wg PN-92/M-831 02 o średnicy 2-3 mm i dług. 12-18 mm. Wkręty powinny być ocynkowane.
3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego
przez Inspektora.
4. TRANSPORT.
Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora,  w  sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej
i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Wskazówki montażowe
5.2.1. Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - rozpoczyna się od montażu profili konstrukcji systemowej; 
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Po wypionowaniu i  wypoziomowaniu konstrukcji  należy mocować płyty za pomocą specjalnych wkrętów do metalu.  Rozstaw
wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok. 2 mm.
Rozstawy konstrukcji, do której mocowane są płyty,  określa norma PN-B-1 0122:1972. Styki płyt i zagłębione główki wkrętów
należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową.
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin.  W przypadku układania bez spoin miejsca styku należy
zaszpachlować. Miejsce styku należy dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej. 
Do ich wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe.
Przez wypełnienie przestrzeni między profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę izolacji cieplnej lub akustycznej
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
W przypadku układania płyt bez spoin miejsca styku należy zaszpachlować. Miejsce styku można dodatkowo wzmocnić przez
zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej.
Przez wypełnienie przestrzeni nad profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę izolacji cieplnej lub akustycznej
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. Kontrola wykonania okładzin z płyt
gipsowo-kartonowych powinna być dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN- 72/8-10122: 1972
6.2. Zgodność z dokumentacją
Okładziny z niepalnych płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania
norm.  Odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  powinny  być  udokumentowane  zapisem  dokonanym  w  dzienniku  budowy,
potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.
6.3. Badania
Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania.
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
b) sprawdzenie materiałów,
c) sprawdzenie podłoży,
d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenie tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach
dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitową,
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych.
Opis badań
Sprawdzenie zgodności  z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać  przez porównanie wykonanych suchych tynków z
projektem  technicznym  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  pomiaru.  Sprawdzenie
materiałów  należy  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie  kontroli  zapisów  w  dzienniku  budowy  oraz  innych  dokumentów
przedłożonych  w  trakcie  czynności  wstępnych.  Materiały  i  elementy,  których  jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednim
zaświadczeniem (atestem) powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiałów nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi świadectwem
dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów. Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać przez
porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru z dokładnością do 1 mm w trakcie odbioru międzyoperacyjnego.
6.4. Badanie prawidłowości wykonania
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem należy przeprowadzać przez porównanie tych robot z
wymaganiami  normy  i  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  kontroli  zapisów  w  dzienniku  budowy  oraz  oględzin
zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią dokładnością.
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt gipsowych należy przeprowadzać przez porównanie z
dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości należy
dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków  należy  przeprowadzać  na zgodność  z
wymaganiami  normy za pomocą oględzin  zewnętrznych  oraz przykładania  w dwóch prostopadłych  do siebie kierunkach łaty
kontrolnej długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z
dokładnością  do  0,5  mm.  Sprawdzenie  prawidłowości  wymaganego  dokumentacją  kąta  pomiędzy  przecinającymi  się
powierzchniami  suchych  tynków  należy  po  sprawdzeniu  prawidłowości  powierzchni,  przeprowadzać  stalowym  kątownikiem
murarskim (a w przypadku katów różnych od 90 stopni - kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim),
łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi  należy przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni
okładziny  i  do krawędzi  łaty kontrolnej  długości  2  m oraz przez pomiar  wielkości  prześwitu  między łatą  a powierzchnią  lub
krawędzią muru z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  należy  przeprowadzać  pionem  murarskim  i  przymiarem  z  podziałką
milimetrową.
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową.
Sprawdzenie  kąta  pomiędzy  przecinającymi  się  powierzchniami  muru  należy  przeprowadzać  stalowym  kątownikiem
murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie
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powinien przekraczać wartości podanej w normie
Ocena wyników badań.
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni odbierane ścianki gk należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy. W
przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie
wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Wówczas należy:
a) poprawić ściankę gk wykonaną niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodności  z normą, a po
poprawieniu przedstawić do ponownych, ostatecznych badań odbiorczych, albo
b) nakazać usunięcie fragmentu nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać ponownego jego wykonania.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jak w przedmiarze robót
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak w pkt 9 „Warunki ogólne”

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZAN E.
PN-B-1 0122: 1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.
PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
PN-B-19401: 1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
PN-B-79405: 1997 Płyty gipsowo-kartonowe

ST 01.05  POSADZKI Z WYKŁADZINY PCV 
1.1. Zakres robót objętych ST

- Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu:

 Przygotowanie i wyrównanie podłoży,

 Ułożenie wykładziny PCV w rolce,

 Wykończenie wykładziny listwami przypodłogowymi lub wywinięcie na ścianę jako cokoliki – zgodnie z technologią 
producenta.

Specyfikacja obejmuje montaż wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
1.2. Określenia podstawowe

- Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym.

2. Materiały 
2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem 
budowlanym. Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym.
2.2.  Rodzaje materiałów
2.2.1. Wykładzina 

- wykładzina sportowa - Taraflex Performance Gerflor to syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia sportowa 
przeznaczona do szkolnych sal gimnastycznych i hal sportowych. Wierzchnia warstwa o strukturze „skórki pomarańczy” 
wykonana jest z czystego winylu, środek wzmocniony siatką z włókna szklanego, a warstwa spodnia /sprężysta/ z pianki 
PCV. Powierzchnia wykładziny zabezpieczona jest specjalnym środkiem PROTECSOL który tworzy usieciowaną 
strukturę zabezpieczającą przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty konserwacji oraz łagodzi skutki niszczenia. Dzięki 
swojej konstrukcji, przeciwdziała poślizgom, jest odporna na działanie bakterii i chemikaliów, łatwa w utrzymaniu 
czystości i długowieczna w eksploatacji. 
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- wykładzina PVC na korytarze - Płytki i panele Creation są bardzo praktyczne zarówno w utrzymaniu czystości jak i w 
użytkowaniu. Ich walorami to wodoodporność, antystatyczność, elastyczność. Natomiast kolorystyka sprawia, że 
świetnie sprawdzają się w pubach, kafejkach, butikach i galeriach handlowych jako doskonały element dekoracji 
każdego użytkowego wnętrza o dużym natężeniu ruchu. 

Budowa: wykładzina heterogeniczna, Grubość całkowita: 2,5 mm, Grubość warstwy użytkowej: 0,7 mm, Wymiary: 20,8 x 124,3 

cm, Ilość m2 w opakowaniu: 3,62, Ilość paneli w opakowaniu: 14, Wykończenie nawierzchni: PUR+, Grupa ścieralności: T, 
Gwarancja: 10 lat.

2.2.2. Sznur do spawania wykładzin

- Wg technologii producenta.

2.2.3. Klej do wykładzin
- Klej do wykładzin PVC do przyklejenia wykładziny do podłoża 

- Klej kontaktowy do przyklejenia wywiniętego cokołu z wykładziny do ściany

2.2.4. Listwa wyobleniowa 
- Listwa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół z wykładziny 

               wywijany na ścianę

3. Sprzęt
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem. Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane mieszadło mechaniczne, 
którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty wpływają na pogorszenie parametrów masy i jej 
nadmiernego napowietrzania). Masę rozprowadzamy za pomocą rakli zębatej i odpowietrzamy odpowiednim wałkiem 
odpowietrzającym.
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności podłoża pod wylewkę wygładzającą i równania powierzchni 
wylewki po wyschnięciu powinno się używać jednotarczową szlifierkę do podłoży (140 – 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy 
pomocy pacy z grzebieniem zębatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do dociśnięcia wykładziny i usunięcia ewentualnego 
powietrza pozostającego przy klejeniu brytów wykładziny. Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montażu cokołów. 
Frezarka ręczna i mechaniczna do frezowania połączeń wykładzin pod spawanie. Spawarka ręczna lub automat spawalniczy do 
łączenia brzegów wykładzin na gorąco.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyczące środków transportowych.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów.

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny 
Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, twarde i gładkie do pomiaru używamy wyskalowanego 
klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 2mm). W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i 
niewielkich nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy 
odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. 
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.
5.2. Instalacja wykładzin.
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia 
należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana w 
pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury otoczenia (min. 18ºC). Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny. 
Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia 
wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego 
(pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po wstępnym 
odparowaniu kleju ( około 15 min) dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 30kg pozbywamy się 
powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). Następnie czynność powtarzamy na drugiej połowie 
arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy podgrzać wykładzinę nagrzewnicą elektryczną, a rolką dociskową 
przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z podłogą. Narożnik wewnętrzny wykonujemy na 
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jednej ze ścian pod kątem 45º (unikamy cięcia i łączenia w miejscu łączenia się dwóch ścian). Narożnik zewnętrzny wykonujemy 
w ten sposób, że odginamy wykładzinę w miejscu styku podłoża z narożnikiem. Tniemy z jednej strony pod kątem 45º, nadmiar 
przesuwamy na drugą stronę. Brakującą część cokołu wykonujemy z dodatkowego trójkąta wyciętego z wykładzin. Aby trójkąt 
lepiej się układał, frezujemy go na lewej stronie frezarką ręczną. Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby 
krawędzie idealnie się stykały. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół 
klejem kontaktowym. Po upływie 24h możemy przystąpić do prac związanych ze „spawaniem wykładzin”. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia.  
5.3. Spawanie wykładzin
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy na 2/3 grubości wykładziny. 
Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej
lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek ręcznych lub 
automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie 
odbywa się w dwóch etapach – pierwszy z nich to ścięcie jeszcze ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi po 
ostygnięciu sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, zapadanie się sznura w 
procesie stygnięcia.
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia dostawcy/wytwórcy wybranych materiałów.
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie  robót  polega  na  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  Specyfikacji,  w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach dostawców/wytwórców materiałów.
6.2.1. Badania
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (atestów) z
kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.
Materiały użyte do wykonania posadzek i okładzin nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane,
jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie: 
a) prawidłowości wykonania powierzchni,
b) prostoliniowości spoin,
c) związania posadzki lub okładziny z podkładem, 
d) wykończenia.
6.2.3. Opis badań
Sprawdzenie  poziomowości  należy  przeprowadzić  za  pomocą  poziomicy  murarskiej  lub  wężowej  oraz  łaty  kontrolnej.
Sprawdzenie połączeń legarów sprawdzić poprzez oględziny. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Sprawdzenie
odchylenie powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit między łatą, a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1
mm.
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą.
Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich
długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo.
6.3. Ocena wyników badań. 
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z wymogami
norm i aprobat technicznych. Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za
zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część należy
uznać za niezgodną z wymaganiami normy
7.0 OBMIAR ROBÓT.
Jak w przedmiarze robót
8.0 ODBIÓR ROBÓT,
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót
ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy  i  akceptowanymi  przez
Inspektora,

- atesty użytych materiałów budowlanych
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
- Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- Przygotowania podłoża dla ułożenia płytek,

8.3. Odbiór końcowy.
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Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak w założeniach ogólnych pkt 9
10.0 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-82/D-94021. Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi
PN-87/B-02355. Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN-13271:2000 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności złącz. 

ST 01.06 GŁADZIE GIPSOWE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków gipsowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie gładzi gipsowych gr.1,5 mm na
ścianach.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, instrukcjami
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Specyfikacją i
poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie gładzi gipsowych powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy,  oraz nadzór  techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji
technicznej  oraz  z  projektem organizacji  robót,  wykonanym  przez  Inspektora robót  Wszelkie  ewentualne  niejasności  należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej
mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji  Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową
akceptację projektantów.
2. MATERIAŁY.
2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanym  materiałem  są  zaprawa  gipsowa  tynkarska.  Zastosowane  tynki  gipsowe  mogą  być  workowane  lub
pojemnikowane.
3.SPRZĘT.
Do  nakładania  tynków  gipsowych  użyć  agregatu  tynkarskiego.  Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  innego  sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora.
4.TRANSPORT I SKLADOWANIE.
Gips powinien być składowany na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt gipsu z gruntem. Gips i woda przeznaczone do
wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.
5.WYKONANIE ROBÓT.
5..1  Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji haromonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty
będą wykonywane.
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo - wapiennych zostały opisane w PN-70/B 10100 "Roboty tynkowe. Tynki
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".
5.3. OPIS OGÓLNY.
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:

- zakończone wszelkie roboty stanu surowego,
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, 
- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe.

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 0 0C. W
niższych  temperaturach  można  wykonywać  roboty  tynkarskie  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających.  Tynki  gipsowe  wykonać  o  dwuwarstwowo  o  grubości  każdej  warstwy  10  mm.  Podłoże  z  elementów
ceramicznych,  pod  wykonanie  tynków,  powinno  być  czyste  i  odtłuszczone,  spoiny powinny  być  nie  zapełnione  zaprawą  na
głębokość 10-15 m. Suche podłoże  należy zwilżyć  przed wykonaniem obrzutki.  Tynki  można wykonać w sposób ręczny lub
mechaniczny. 
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Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna
być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek użyty do
wykonywania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą.
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny być zwilżane wodą.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy: 
osadzenie ościeżnic (z wyjątkiem aluminiowych),
jakość podłoża,
ukształtowanie powierzchni, krawędzi,
sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek.
Powyższe zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robót budowlano - montażowych".
7. OBMIAR ROBÓT
Ilość jednostek wg przedmiaru robót
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór materiałów.
Przed rozpoczęciem wykonania tynków należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów dostarczonych na
budowę składników oraz sprawdzić stan podłoża.
8.2. Odbiór końcowy.
8.3. Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
zgodność  ukształtowania  powierzchni  i  krawędzi  oraz  przecinających  się  płaszczyzn  tynków,  gładkość  i  stan  powierzchni  -
występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, przyczepność tynków do podłoża (min.
0,025 MPa).
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI
Jak w założeniach ogólnych pkt 9
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. roboty tynkowe.
PN-70/B-10100 Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia
PN-73/B-04309 Cement Metody badań. Oznakowanie stopnia białości.
PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakości
PN-76/B-04350 Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.
PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.

ST 01.07 ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich i okładzinowych ścian. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac malarskich.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne
Roboty  malarskie  powinny  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  w  realizacji  tego  typu  robót  i
gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo robót malarskich zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór  techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach
technicznych  należy wyjaśnić  z autorami poszczególnych  opracowań przed przystąpieniem do robót.  Jakiekolwiek  zmiany w
dokumentacji technicznej mogą dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku
zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. Równocześnie zależnie od
rodzaju stosowanych materiałów należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne,
wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy ppoż. i bhp.
2. MATERIAŁY
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2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem do malowania wewnątrz są przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo -wapienne,
podłoża  gipsowe,  betonowe  itp.  Farby  powinny  odpowiadać  obowiązującej  aprobacie  technicznej  AT-15-4205/00  i  posiadać
ocenę  higieniczna  PZH.  Farby  powinny  posiadać  odporność  ogniową  wg  PN-B-02874:1996  oraz  atesty  higieniczne
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Farba powinna: 

- tłumić dźwięki 
- być odporna na działanie ozonu i smogu 
- nie zawiera rozpuszczalników ani substancji lotnych 
- być odporna na działanie promieni UV 
- być odporna na działanie warunków atmosferycznych 
- przykrywać pęknięcia 
- nie przyjmować brudu 
- nie zmieniać barwy 
- być odporna na szorowanie.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli,  wałków,  pistoletów natryskujących lub innego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować samochodami dostawczymi lub
skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. Szczelnie zamknięte pojemniki z farbami i
emaliami należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one
wykonywane.
5.2.  Wymagania  przy  wykonaniu  robót  malarskich  zostały  opisane w PN-69/B-10280 "Roboty  malarskie  budowlane  farbami
wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom.
5.3. Opis ogólny
5.3.1.Malowanie  farbami  akrylowo-lateksowymi  na  podłożach  z  tynków cienkowarstwowych,  tynków cementowo-wapiennych,
tynków gipsowych  lub  płyt  gipsowo-kartonowych.  Podłoże  przeznaczone  pod  pokrycie  farbami  powinno  być  odtłuszczone  i
odpylone. Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować,
jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni.
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farb).
Prace malarskie należy prowadzić W temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed
malowaniem  farby  należy  dokładnie  wymieszać.  Do  pierwszego  malowania  farbę  należy  rozcieńczyć  wodą  w  ilości  20-
30%.Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do
pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. Do farb akrylowych nie można dodawać farb klejowych,
wapna,  kredy  i  innych  farb  emulsyjnych.  Farb  akrylowych  nie  można  nakładać  na  powierzchnie  zagruntowane  mlekiem
wapiennym.  Pomieszczenia  po  malowaniu  należy  wietrzyć  do  zaniku  zapachu  i  po  tym czasie  nadają  się  do  użytkowania.
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy: podłoża (tynku, ościeżnic itp.),
grubość powłoki malarskiej,
gładkość powłoki malarskiej,
kolorystykę zgodnie z projektem technicznym,
jakość.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich należy sprawdzić atestację farb oraz ich okres trwałości. Należy również
sprawdzić stan przygotowania podłoża do malowania.
7.2. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.:
atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów, zgodność wykonanej powłoki z dokumentacją techniczną,
grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłożem,
stopień wyschnięcia,
stan powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolitość barwy i połysku,
odporności na wycieranie i uderzanie,
równomierność.
8. OBMIAR ROBÓT
Jak w przedmiarze robót
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Jak w warunkach ogólnych pkt 9
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi, Roboty malarskie
budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-I0280 - atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów.

ST 01.08 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA 
1. WSTĘP
1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyposażenia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu zakup i montaż wyposażenia
sali sportowej wraz z zespołem szatniowo-łazienkowym.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  z danymi zawartymi w materiałach
informacyjnych producentów proponowanych materiałów.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami
Inspektora.
2. MATERIAŁY.
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej oraz przedmiarze robót. Dopuszcza się
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN). Każda
zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT.
Materiały  i  sprzęt  mogą być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora  Nadzoru,  oraz
wytycznymi producenta w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp
Wykonawca zakupi, dostarczy i zamontuje wszystkie elementy wyposażenia zgodnie z rysunkiem i zestawieniem wyposażenia
budynku wykazanym w projekcie oraz przedmiarze robót.
Warunki pracy i transportu zgodnie z warunkami UZD oraz ogólnymi warunkami BHP. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
6.2. Zgodność z dokumentacją
Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa
od dokumentacji  technicznej  powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,  potwierdzonym przez
nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jak poz.7 „Warunki Ogólne” i przedmiarze robót
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót
ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
              Inspektora Nadzoru,

 atesty użytych materiałów budowlanych,
 Dziennik Budowy,
 uzasadnienie zmian w dokumentacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Warunkach Ogólnych 
10. NORMY
Wg dostawcy wyposażenia
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ST 02.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót wymienionych poniżej:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

- roboty demontażowe
- wykonanie bruzd wraz z zatynkowaniem po montażu okablowania
- wymiana gniazd wtyczkowych 
- wymiana łączników oświetleniowych
- instalacja oświetlenia ogólnego 

              ●  oprawa LED natynkowa do sal sportowych;
              ●  lampa sufitowa LED, KWADRATOWA, IP65 – do pomieszczeń mokrych;
              ●  PANEL LED ULTRA CIENKI 120X30 45W;

●  oprawy LED, ozdobne na korytarz, 1140mmx40mm;
●  oprawa LED natynkowa – oznaczenie wyjścia z sali sportowej.

1.4 Określenia podstawowe.
Jak w części ogólnej
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej.
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami
wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych.
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz ich zgodność z dokumentacją projektową,  specyfikacją
techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy.
1.5.1 Przekazanie placu budowy  .
Jak w części ogólnej
1.5.2 Dokumentacja projektowa  .
Na podstawie dokumentacji projektowej. 
Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba że umowa stanowi inaczej.
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  .
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w
całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis
wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być
zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  powinny  być  uważane  za  wielkości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału.  Cechy  materiałów  i  elementów  obiektów  i  budowli  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział
tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną
zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi
na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu  .
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodnie z wytycznymi ujętymi w
zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy
ponosi wykonawca na podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą.
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  robót  instalacyjnych  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami przekroczeniem norm hałasu
- możliwością powstania pożaru
Opłaty i  kary za przekroczenie w trakcie realizacji  norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska obciążają
Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu
może zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji  zaplecza przez
lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, na wyższym poziomie hałasu, niż
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określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się materiałów
wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  muszą  mieć  aprobatę  techniczna  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,
jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  według  warunków  szczegółowych  kontraktu,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach
planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie  trwania  budowy.  Wykonawca zobowiązany jest  przewidzieć  rezerwę  czasową  w harmonogramie robót  na wszelkiego
rodzaju  roboty  w  zakresie  przełożenia  instalacji  podziemnych  i  powiadomić  Zamawiającego  oraz  właściciela  uzbrojenia  o
zamiarze  rozpoczęcia  robót.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.
1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu
robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych
pojazdów i ładunków.
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty  ich
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymani owe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie
przestrzegał  praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich wymagań  prawnych  odnośnie  ich
wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego.
1.5.13 Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów,  o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.  Mogą być również stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji
przez Zamawiającego.
2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła
nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy,  bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których
zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem
zapłaty.
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2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  ich  wbudowania  były  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4  Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
2.5 Instalacja siły i gniazd wtyczkowych
Obwody do wentylacji w strefie szatniowo - łazienkowej i do centrali wentylacyjnej w sali sportowej zostaną  rozprowadzone z
tablic rozdzielczych.
Przewody od tablic prowadzić w bruzdach  w  tynku.
Bruzdy należy wykuć na głębokość pozwalającą zakryć cały przewód,  a następnie zatynkować bruzdę zaprawą cementowo-
wapienną marki min.M2
Gniazdka wtykowe z uziemieniem należy montować jako p/t w puszkach końcowych PK-60.
Gniazda użytkowe należy montować 30 cm nad podłogą.
2.6 Instalacja oświetlenia ogólnego 
Wymianę opraw instalacji oświetleniowej zaprojektowano w oparciu o normę PN - 84/E - 02033. Dopuszcza się zastosowanie
każdej innej oprawy o takich samych parametrach pod warunkiem przedstawienia obliczeń natężenia światła dla zastosowanych
opraw oraz certyfikatów lub aprobat technicznych.
Powyższe warunki muszą być uzgodnione z Inwestorem.
2.7 Osprzęt oświetleniowy
Osprzęt oświetleniowy należy zastosować jako podtynkowy w puszkach PK-60 montowany na wysokości 1,2 m nad podłogą lub
zgodnie z aktualną lokalizacją.
2.12 Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Jako system ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania. Instalacja
zasilająca wykonana będzie w układzie TN-C (Ll,L2,L3, PEN) a odbiorcza w TN-S (L1,L2,L3,N,PE).
Rozdział przewodu PEN na N i PE wykonano w tablicy bezpiecznikowej TG w budynku - punkt ten należy uziemić.
Stosowanie  systemu szybkiego wyłączenia  zasilania  wymaga  stosowania  połączeń wyrównawczych  tzn.  rury metalowe CO,
wody, gazu, instalacja piorunochronna, przewód ochronny PE powinny być połączone z główną szyną wyrównawczą przewodem
L Y w izolacji żółto-zielonej. 
Impedancja pętli zwarcia i charakterystyki czasowo-prądowe powinny zapewnić samoczynne wyłączenie zasilania w określonym
czasie tj. 0,4 s. Spełniony musi być następujący warunek:

                 Zs x Ia ≤ Uo

3. SPRZĘT
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń
w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  warunkach  kontraktu  i
wskazaniach  Zamawiającego  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do
wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i  gotowości  do pracy.  Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe
użycie  sprzętu  jest  możliwe  gdy  przewiduje  taki  przypadek  dokumentacja  projektowa,  pod  warunkiem  uzyskania  akceptacji
Zamawiającego.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  oraz  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy,
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych.  materiałów.  Dobór  środków transportowych  Wykonawca  przedstawia  do
akceptacji  Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt
usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją-projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub
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przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.
5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach związanych  z  jakością robót,  oceną jakości  materiałów i
postępem  robót,  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją  dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do
kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  włączając
przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i
roboty,  które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji  projektowej  i  w specyfikacji  technicznej.  Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.  Polecenia  Zamawiającego  powinny  być  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewniania jakości robót
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty. Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w
którym przedstawi  on zamierzony sposób wykonywania robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne gwarantujące
wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

 organizacje wykonywania robót
 termin i sposób prowadzenia robót
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość
wykonania  poszczególnych  elementów robót  wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium)
sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych  wniosków  i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu
wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej  i  specyfikacji  robót.  Minimalne  wymagania  co  do zakresu  badań i  ich  częstotliwości  są określone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i  pomiary musza być  prowadzone zgodnie  z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem do pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o rodzaju,  miejscu,
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiającego.
6.4 Raporty z badań.
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż terminie
określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  będą  przekazywane  Zamawiającemu  na  formularzach  według
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.
6.5 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z Polska Normą, lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji.
 W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.6 Dokumenty Budowy.
Dziennik  Budowy  -  jest  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania
Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny
być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika
Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy placu bodowy
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datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania
robót
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
dane dotyczące czynności geodezyjnych
dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót
dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
inne informacje istotne dla przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  powinny  być  przedłożone  Zamawiającemu  do
ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
 Rejestr obmiarów  - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonywanych
robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi  i  inne  umowy  cywilnoprawne,  polisy  ubezpieczeniowe,  protokoły  odbioru  robót,  protokoły  z  narad  i  ustaleń,
korespondencja na budowie.
Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar  robót  określa  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  Projektową  i  specyfikacją  techniczną.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie
określonym w umowie.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Zamawiającego. Jeżeli
sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne.
7.3 Ilość jednostek
Jak w przedmiarze robót
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny
8.2 Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadów,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. NORMY
PN INC 60364-1  "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  wymagania podstawowe"
PN  IEC  60364-4-41  "Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca  bezpieczeństwo.  Ochrona
przeciwporażeniowa ." 
PN IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed

28/29



STWIOR
MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ SZATNI WRAZ Z SANITARIATAMI 

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH

prądem przetężeniowym ."
PN IEC 60364-4-442 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed
przepięciami ."
PN IEC 60364-4-443 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie
środków ochrony zapewniających  bezpieczeństwo. "
PN lEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed
porażeniem prądem elektrycznym ."
PN IEC 60364-4-473" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony
przed prądem przetężeniowym ."
PN  IEC  60364-5-51  "  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Postanowienia ogólne
PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność
prądowa długotrwała przewodów."
PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza."
PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne."
PN IEC 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczeństwa."
PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze."
PN-83/E-063 05  "Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania" 
PN-84/E-02033  "Oświetlenie pomieszczeń"
PN-61/E-0 l 002 "Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia"
PN-55/E-05021 "Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli."
PN-911E-05160 "Rozdzielnice  niskonapięciowe.  Wymagania  dotyczące  zestawów badanych  w pełnym  i  niepełnym  zakresie
badań."
PN- 76/E-05021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. "
PN-88/E-08501 "Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa."
PN-  7  6/E-90301   "Kable  elektroenergetyczne  o izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych  i  powłoce  poliwinylowej  na  napięcie
znamionowe 0,6/1kV."
PN-93/E-90401      "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1
kV." 
PN-89/E-05003/1 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych"
PN IEC 61024-1  "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne".

29/29


	A. WARUNKI OGÓLNE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
	1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
	1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy
	1.5.2. Przedmiot inwestycji.
	1.5.3. Dokumentacja Projektowa
	1.5.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
	1.5.5. Informacja o terenie budowy
	1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
	1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
	1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.5.13. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

	2. MATERIAŁY
	2.1. Źródła uzyskania materiałów
	2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
	2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
	2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
	6.2. Zasady kontroli jakości
	6.3. Pobieranie próbek
	6.4. Badania i Pomiary
	6.5. Raporty z badań
	6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
	6.7. Certyfikaty i deklaracje
	6.8. Dokumenty budowy
	6.8.1. Dziennik Robót
	6.8.2. Księga Obmiarów
	6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
	6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
	6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Rodzaje odbiorów robót
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.3. Odbiór częściowy
	8.4. Odbiór ostateczny
	8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
	8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
	8.5. Odbiór pogwarancyjny

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	11. UWAGI KOŃCOWE:
	B. WYKONANIE ROBÓT
	ST 01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	ST 01.02 KONSTRUKCJE MUROWE
	ST 01.03 STOLARKA
	ST 01.06 GŁADZIE GIPSOWE
	ST 01.07 ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE
	ST 02.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
	1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
	1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
	1.4 Określenia podstawowe.
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
	2. MATERIAŁY
	2.1 Źródła uzyskania materiałów.
	2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
	2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.
	2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.
	2.5 Instalacja siły i gniazd wtyczkowych
	2.6 Instalacja oświetlenia ogólnego
	2.7 Osprzęt oświetleniowy
	2.12 Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONYWANIE ROBÓT
	5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
	5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1 Program zapewniania jakości robót
	6.2. Zasady kontroli jakości robót.
	6.3 Badania i pomiary.
	6.4 Raporty z badań.
	6.5 Certyfikaty i deklaracje.
	6.6 Dokumenty Budowy.
	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
	7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
	7.3 Ilość jednostek
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1 Rodzaje odbiorów robót.
	8.2 Odbiór robót zanikających.
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. NORMY



