
Termomodernizacja UMH.kst PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ŚCIANA OD ULICY SPÓŁDZIELCZEJ 1
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1
kalk.
własna

1) Zabezpieczenie terenów zielonych na czas prowadzenia prac
2) Demontaż na czas prowadzenia prac tablic informacyjnych oraz drobnych elemen-
tów na budynku - po wykonanych pracach ponowny montaż z dostosowaniem do no-
wego ocieplenia ścian. W zakresie uchwytów do flag należy zamontować dwa potrójne
uchwyty do flag;
3) Demontaż na czas prowadzenia prac jednostek zewnętrznych klimatyzatorów, ka-
mer monitoringu, instalacji odgromowej, instalacji alarmowej – PO STRONIE ZAMA-
WIAJĄCEGO

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1.

1
kalk.
własna

Demontaż na czas prowadzenia prac obudowy Stacji redukcyjno-pomiarowej gazu (ro-
zebranie obudowy z konstrukcji stalowej, zabezpieczenie Stacji redukcyjno-pomiarowej
gazu, po wykonanych pracach ponowny montaż z dostosowaniem do nowego ocieple-
nia, oczyszczenie i pomalowanie)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.

1

kalk.
własna

Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek oraz powstałych w trakcie
prowadzenia prac (gromadzone w kontenerach KP-7 w miejscu wskazanym przez Za-
mawiającego)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2 Ocieplenie ścian budynku oraz ścian poniżej terenu
4

d.1.
2

KNR
AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi oraz innych elementów budynku przed ewentualnym
uszkodzeniem lub zniszczeniem folią osłonową lub płytą twardą wraz z usunięciem po
zakończeniu prac

m2

<okna>1,45*1,45*3+2,34*1,63*12+1,76*1,63*4+0,77*1,32*2+1,58 m2 67,17
<drzwi wejściowe>2,75*2,23 m2 6,13

RAZEM 73,30
5

d.1.
2

KNR 0-
23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechanicz-
ne i zmycie

m2

2,83 m2 2,83
15,25-1,09*1,45+(1,45*2+1,09)*0,2 m2 14,47
57,66-1,45*1,45*3+1,45*3*0,2*3 m2 53,96
46,20 m2 46,20
52,70+0,5-2,34*1,63*6+((1,63*2+2,34)*0,2)*6 m2 37,03
45,38+18,83-2,34*1,63*4+((1,63*2+2,34)*0,3)*4 m2 55,67
41,52-2,34*1,63*2-2,75*2,23+((1,63*2+2,34)*0,3)*2+(2,23*2+2,75)*0,3 m2 33,28
35,27-1,76*1,63*4+((1,63*2+1,76)*0,2)*4 m2 27,81
10,91 m2 10,91
51,71-1,02*2+((1,32*2+0,77)*0,2)*2 m2 51,03
12,64 m2 12,64

RAZEM 345,83
6

d.1.
2

KNR 0-
23
2611-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem
głęboko penetrującym barwionym, na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych, bez-
rozpuszczalnikowym i wodorozcieńczalnym

m2

2,83 m2 2,83
15,25-1,09*1,45+(1,45*2+1,09)*0,2 m2 14,47
57,66-1,45*1,45*3+1,45*3*0,2*3 m2 53,96
46,20 m2 46,20
52,70+0,5-2,34*1,63*6+((1,63*2+2,34)*0,2)*6 m2 37,03
45,38+18,83-2,34*1,63*4+((1,63*2+2,34)*0,3)*4 m2 55,67
41,52-2,34*1,63*2-2,75*2,23+((1,63*2+2,34)*0,3)*2+(2,23*2+2,75)*0,3 m2 33,28
35,27-1,76*1,63*4+((1,63*2+1,76)*0,2)*4 m2 27,81
10,91 m2 10,91
51,71-1,02*2+((1,32*2+0,77)*0,2)*2 m2 51,03
12,64 m2 12,64

RAZEM 345,83
7

d.1.
2

KNR
AT-31
0703-01

Montaż listwy startowej cokołowej perforowanej z blachy aluminiowej gr. 0,06mm od-
pornej na korozję, wykończonej kapinosem. Szerokość listwy dobrana do grubości sty-
ropianu

m

5,41+2,88*2+18,69-7,14 m 22,72
RAZEM 22,72

8
d.1.

2

KNR
AT-31
0101-03

Przyklejanie płyt styropianowych EPS 80-036 o gr. 10cm na ścianach m2

2,83 m2 2,83
15,25-1,09*1,45 m2 13,67
57,66-1,45*1,45*3 m2 51,35
46,20-13,36 m2 32,84
52,70+0,5-2,34*1,63*6 m2 30,31
35,27-1,76*1,63*4 m2 23,79
51,71-1,02*2 m2 49,67
10,91 m2 10,91
12,64 m2 12,64
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RAZEM 228,01
9

d.1.
2

KNR
AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianowych EPS 80-036 o gr. 20cm na ścianach w miejscach
przeznaczonych do ułożenia systemowej elastycznej deski elewacyjnej

m2

13,36 m2 13,36
41,52-2,34*1,63*2-2,75*2,23 m2 27,76
45,38+18,83-2,34*1,63*4 m2 48,95

RAZEM 90,07
10

d.1.
2

KNR
AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego 145-160g/m2 na ścianach
(siatka z czytelnym logo producenta w celu identyfikacji na każdym etapie realizacji)

m2

228,01+90,07 m2 318,08
RAZEM 318,08

11
d.1.

2

KNR
AT-31
0102-01

Przyklejanie płyt styropianowych (twardych) o gr. 2cm na ościeżach m2

(1,45*2+1,09)*0,2 m2 0,80
1,45*3*0,2*3 m2 2,61
(1,63*2+2,34)*0,2*6 m2 6,72
(1,63*2+2,34)*0,3*4 m2 6,72
(1,63*2+2,34)*0,3*2+(2,23*2+2,75)*0,3 m2 5,52
(1,63*2+1,76)*0,2*4 m2 4,02
(1,32*2+0,77)*0,2*2 m2 1,36

RAZEM 27,75
12

d.1.
2

KNR
AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego 145-160g/m2 na ościeżach
(siatka z czytelnym logo producenta w celu identyfikacji na każdym etapie realizacji)

m2

27,75 m2 27,75
RAZEM 27,75

13
d.1.

2

KNR
AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z siatką min. 7x7cm m

9,41*3+1,5 m 29,73
RAZEM 29,73

14
d.1.

2

KNR
AT-31
0504-01
+ KNR
AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie na ścia-
nach. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

tynk "b"
2,83 m2 2,83
46,20-13,36 m2 32,84
52,70+0,5-2,34*1,63*6 m2 30,31
12,64 m2 12,64
A  (suma częściowa) ---------------

m2 78,62
tynk "c"
15,25-1,09*1,45 m2 13,67
57,66-1,45*1,45*3 m2 51,35
35,27-1,76*1,63*4 m2 23,79
51,71-1,02*2 m2 49,67
10,91 m2 10,91
B  (suma częściowa) ---------------

m2 149,39
RAZEM 228,01

15
d.1.

2

KNR
AT-31
0504-02
+ KNR
AT-31
0504-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie na oście-
żach. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

tynk "b"
(1,63*2+2,34)*0,2*6 m2 6,72
A  (suma częściowa) ---------------

m2 6,72
tynk "c"
(1,45*2+1,09)*0,2 m2 0,80
1,45*3*0,2*3 m2 2,61
(1,63*2+1,76)*0,2*4 m2 4,02
(1,32*2+0,77)*0,2*2 m2 1,36
B  (suma częściowa) ---------------

m2 8,79
RAZEM 15,51
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16
d.1.

2
kalk.
własna

Ułożenie deski elewacyjnej elastycznej systemowej (barwionej w masie) o wymiarach
jednej deski 260×16cm, gr. 3mm jako imitacja naturalnego drewna, odporna na warun-
ki atmosferyczne, niepalna, o wysokich walorach dekoracyjnych, mały ciężar własny 3-
4kg/m2. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (dostosowany do istniejącej
deski elewacyjnej na części budynku)

m2

13,36 m2 13,36
41,52-2,34*1,63*2-2,75*2,23+((1,63*2+2,34)*0,3)*2+(2,23*2+2,75)*0,3 m2 33,28
45,38+18,83-2,34*1,63*4+((1,63*2+2,34)*0,3)*4 m2 55,67

RAZEM 102,31
17

d.1.
2

KNR 4-
01
0819-15

Skucie okładziny z płytek klinkierowych na cokole m2

(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,33 m2 9,56
RAZEM 9,56

18
d.1.

2

KNR 2-
31
0814-02

Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej m

6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14 m 28,97
RAZEM 28,97

19
d.1.

2

KNR 2-
31
0807-01

Rozebranie opaski z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2

(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,5 m2 14,49
RAZEM 14,49

20
d.1.

2

KNR 4-
01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów m3

(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*1,0*1,0 m3 28,97
RAZEM 28,97

21
d.1.

2

KNR 4-
01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych użyciu szczotek stalowych m2

(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,7 m2 20,28
RAZEM 20,28

22
d.1.

2

KNR 4-
01
0603-02

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych masą wodną jednoskładni-
kową dyspersyjną bez dodatku rozpuszczalników modyfikowaną kauczukiem po
uprzednim zagruntowaniu preparatem bitumicznym wodorozcieńczalnym

m2

(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,7 m2 20,28
RAZEM 20,28

23
d.1.

2

KNR
AT-39
0105-01

Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. 8cm mocowa-
nej przy użyciu dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej

m2

(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,7 m2 20,28
RAZEM 20,28

24
d.1.

2

KNR 2-
02
0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej z wytłaczanej folii funda-
mentowej z polietylenu HDPE o gramaturze 400g/m2, wysokość tłoczeń 8mm, wodo-
szczelność przy 2kPa

m2

(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,7 m2 20,28
RAZEM 20,28

25
d.1.

2

KNR 4-
01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów m3

(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*1,0*0,85 m3 24,62
RAZEM 24,62

26
d.1.

2

KNR
AT-31
0505-01
+ KNR
AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z
Zamawiającym

m2

(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,33 m2 9,56
RAZEM 9,56

27
d.1.

2

KNR 2-
31
0407-03

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z wymianą
do 40% na nowe

m

6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14 m 28,97
RAZEM 28,97

28
d.1.

2

KNR 2-
31
0511-01

Ułożenie opaski z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
mianą do 30% na nowe

m2

(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,5 m2 14,49
RAZEM 14,49

29
d.1.

2
kalk.
własna

Dostosowanie istniejącego ogrodzenia parkingu po wykonaniu ocieplenia ścian polega-
jące na demontażu i przesunięciu słupka przy budynku oraz zwężenie przęsła pomię-
dzy furtką a bramą

kpl.
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Odwodnienie dachu i obróbki blacharskie
30

d.1.
3

KNR 4-
01
0535-04

Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku m

18,69 m 18,69
RAZEM 18,69

31
d.1.

3

KNR 4-
01
0535-06

Rozebranie rur spustowych nie nadającej się do użytku m

9,41*2 m 18,82
RAZEM 18,82

32
d.1.

3

KNR 4-
01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

(8,49+5,41+2,88*2+18,69+6,25)*0,4+(1,09+1,45*3+2,34*12+1,76*4+0,77*2)*0,2 m2 26,26
RAZEM 26,26

33
d.1.

3

KNR-W
2-02
0522-02

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm. Rodzaj i kolor
do uzgodnienia z Zamawiającym

m

18,69 m 18,69
RAZEM 18,69

34
d.1.

3

KNR-W
2-02
0529-02

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm. Rodzaj i kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym

m

18,82 m 18,82
RAZEM 18,82

35
d.1.

3

KNR 2-
02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

(1,09+1,45*3+2,34*6+1,76*4+0,77*2)*0,3+2,34*6*0,4 m2 14,03
RAZEM 14,03

36
d.1.

3

NNRNK
B 202
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm. Rodzaj i kolor do uzgod-
nienia z Zamawiającym

m2

(8,49+5,41+2,88*2+18,69+6,25)*0,55+(1,09+1,45*3+2,34*6+1,76*4+0,77*2)*0,3+
2,34*6*0,4

m2 38,56

RAZEM 38,56
1.4 Zadaszenie i schody zewnętrzne wejścia głównego do budynku
37

d.1.
4

kalk.
własna

Demontaż istniejącego zadaszenia kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

38
d.1.

4

KNR 4-
04
0804-01

Rozebranie balustrady schodowej stalowej m

1,5 m 1,50
RAZEM 1,50

39
d.1.

4

KNR 4-
01
0811-07

Skucie okładziny schodów oraz okładziny ścian z płytek gres m2

5,4*2,4+1,2*0,6+1,5*0,6 m2 14,58
RAZEM 14,58

40
d.1.

4
kalk.
własna

Dostawa i montaż zadaszenia szklanego ze szkła laminowanego VSG ESG nad wejś-
ciem głównym do budynku podwieszanego za pomocą cięgien stalowych
nierdzewnych. Montaż do ściany na kotwy. Dokładny rodzaj do uzgodnienia z Zamawia-
jącym

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

41
d.1.

4

KNR
AT-27
0401-03

Wykonanie hydroizolacji z dwuskładnikowej elastycznej powłoki wodoszczelnej wzmoc-
nionej włóknami

m2

5,4*3,3 m2 17,82
RAZEM 17,82
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42
d.1.

4

NNRNK
B 202
2810-06

Okładziny schodów z płyt granitowych płomieniowanych
- podest – płyty granitowe płomieniowane o wym. 60×60cm gr. 2cm
- stopnice – płyty granitowe płomieniowane o wym. 30×60 cm gr. 2cm czoło stopnic po-
lerowane z fazą technologiczną
- podstopnice i cokolik – płyty granitowe polerowane gr. 2cm
- ściany boczne – płyty granitowe polerowane gr. 1,5cm
- zaprawa klejowa elastyczna do płyt granitowych do stosowania na zewnątrz mrozo-
wodoodporna system tzw. "tarasowy"  
- fuga epoksydowa
- impregnat do granitu zabezpieczający przed olejami i wilgocią o efekcie tzw. "mokre-
go kamienia"
Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (dopasować do części istniejącej bu-
dynku, wejście od ul. Bema)

m2

5,4*3,3 m2 17,82
RAZEM 17,82

43
d.1.

4
kalk.
własna

Dostawa i montaż systemowej wycieraczki osadzonej w uprzednio przygotowanym za-
głębieniu

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

44
d.1.

4

KNR 2-
02
1207-02
kalk.
własna

Dostawa i montaż nowej balustrady schodowej dostosowanej do okładzin z płyt granito-
wych. Wszystkie elementy balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej, gatunek 304,
faktura satyna/szczotkowana. Skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopusz-
czalne odchyłki od składu chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm klasy-
fikacyjnych. Wykończenie ścianek na końcu rur – ścianki proste. 
Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

m

1,5*3 m 4,50
RAZEM 4,50

1.5 Rusztowania 
45

d.1.
5

KNR 2-
02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

(5,41+2,88*2+18,69+6,25)*9,41 m2 339,80
RAZEM 339,80

46
d.1.

5

NNRNK
B 202
1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

(5,41+2,88*2+18,69+6,25)*9,41 m2 339,80
RAZEM 339,80

47
d.1.

5

KNR 2-
02 r.16
z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,30,31,32,33,34,36,45)

1.6 Oświetlenie elektryczne 
48

d.1.
6

KNR 5-
08
0504-01

Demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego i montaż nowej oprawy oświetlenia
zewnętrznego na gotowym podłożu o parametrach:
- szerokość kinkietu 25-30 cm
- żarówka E27 max 60W, 4000K
- natężenie min 1200lm
- IP65
- materiał: aluminium, szkło

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

49
d.1.

6

KNR 5-
08
0504-01

Dostawa i montaż projektora LED do wyświetlania obrazów i efektów dynamicznych z
możliwością kształtowania obrazu o parametrach:
- moc 150W
- napięcie 220-240V / 50-60Hz
- źródło światła: biała dioda LED 6000K
- żywotność LED 30000h
- ochrona IP65
- klasa energetycza 1
- zgodność ze standardami bezpieczeństwa CE
- temperatura pracy od -25st C do +45st C
- waga 8kg
- obiektyw standard 20st (opcja od 10st do 55st)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.7 Roboty wewnątrz budynku
50

d.1.
7

kalk.
własna

Demontaż skrzydeł drzwiowych w celu ich pomalowania oraz ponowny montaż po wy-
konaniu prac. Skrzydła drzwiowe malowane poza budynkiem Urzędu w warsztacie / la-
kierni. Ościeżnice malowane na miejscu bez możliwości zdemontowania. Skrzydła
drzwiowe demontowane sukcesywnie / pojedynczo, po godzinach pracy Urzędu oraz w
dni wolne od pracy, aby nie pozostawić otwartych i niezabezpieczonych pokoi. Pokoje
zlokalizowane na parterze i II piętrze budynku Urzędu. Rodzaj i kolor farby do uzgod-
nienia z Zamawiającym (zbliżony do koloru ścian).

szt.

<parter>7 szt. 7,00
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<IIp>10+1 szt. 11,00
RAZEM 18,00

2 ŚCIANA OD STRONY PARKINGU
2.1 Roboty przygotowawcze
51

d.2.
1

kalk.
własna

1) Demontaż na czas prowadzenia prac tablic informacyjnych oraz drobnych elemen-
tów budynku - po wykonanych pracach ponowny montaż z dostosowaniem do nowego
ocieplenia ścian
2) Demontaż na czas prowadzenia prac jednostek zewnętrznych klimatyzatorów, ka-
mer monitoringu, przewód instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji alar-
mowej - PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

52
d.2.

1

kalk.
własna

Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek oraz powstałych w trakcie
prowadzenia prac (gromadzone w kontenerach KP-7 w miejscu wskazanym przez Za-
mawiającego)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.2 Ocieplenie ścian budynku oraz ścian poniżej terenu
53

d.2.
2

KNR
AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi oraz innych elementów budynku przed ewentualnym
uszkodzeniem lub zniszczeniem folią osłonową lub płytą twardą wraz z usunięciem po
zakończeniu prac

m2

<okna>1,14*1,42+1,14*1,44+2,07*1,63*2+2,04*1,63*4 m2 23,31
<drzwi wejściowe>1,70*2,05 m2 3,49

RAZEM 26,80
54

d.2.
2

KNR 0-
23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechanicz-
ne i zmycie

m2

98,03+4,94-1,14*1,42-1,14*1,44-2,07*1,63*2-2,04*1,63*4-1,7*2,05+(1,14*2+1,42+
1,44)*0,1+(2,05*2+1,7)*0,1+((1,63*2*3+2,07+2,04*2)*0,1)*2

m2 80,46

RAZEM 80,46
55

d.2.
2

KNR 0-
23
2611-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem
głęboko penetrującym barwionym, na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych, bez-
rozpuszczalnikowym i wodorozcieńczalnym

m2

98,03+4,94-1,14*1,42-1,14*1,44-2,07*1,63*2-2,04*1,63*4-1,7*2,05+(1,14*2+1,42+
1,44)*0,1+(2,05*2+1,7)*0,1+((1,63*2*3+2,07+2,04*2)*0,1)*2

m2 80,46

RAZEM 80,46
56

d.2.
2

KNR
AT-31
0703-01

Montaż listwy startowej cokołowej perforowanej z blachy aluminiowej gr. 0,06mm od-
pornej na korozję, wykończonej kapinosem. Szerokość listwy dobrana do grubości sty-
ropianu

m

10,1-1,7 m 8,40
RAZEM 8,40

57
d.2.

2

KNR
AT-31
0101-03

Przyklejanie płyt styropianowych EPS 80-036 o gr. 10cm na ścianach m2

98,03+4,94-1,14*1,42-1,14*1,44-2,07*1,63*2-2,04*1,63*4-1,7*2,05 m2 76,18
RAZEM 76,18

58
d.2.

2

KNR
AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego 145-160g/m2 na ścianach
(siatka z czytelnym logo producenta w celu identyfikacji na każdym etapie realizacji)

m2

98,03+4,94-1,14*1,42-1,14*1,44-2,07*1,63*2-2,04*1,63*4-1,7*2,05 m2 76,18
RAZEM 76,18

59
d.2.

2

KNR
AT-31
0102-01

Przyklejanie płyt styropianowych (twardych) o gr. 2cm na ościeżach m2

(1,14*2+1,42+1,44)*0,2+(2,05*2+1,7)*0,2+((1,63*2*3+2,07+2,04*2)*0,2)*2 m2 8,56
RAZEM 8,56

60
d.2.

2

KNR
AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego 145-160g/m2 na ścianach
(siatka z czytelnym logo producenta w celu identyfikacji na każdym etapie realizacji)

m2

(1,14*2+1,42+1,44)*0,2+(2,05*2+1,7)*0,2+((1,63*2*3+2,07+2,04*2)*0,2)*2 m2 8,56
RAZEM 8,56

61
d.2.

2

KNR
AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z siatką min. 7x7cm m

9,41 m 9,41
RAZEM 9,41

62
d.2.

2

KNR
AT-31
0504-01
+ KNR
AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie na ścia-
nach. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

tynk "b"
98,03+4,94-1,14*1,42-1,14*1,44-2,07*1,63*2-2,04*1,63*4-1,7*2,05 m2 76,18

RAZEM 76,18
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63
d.2.

2

KNR
AT-31
0504-02
+ KNR
AT-31
0504-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie na oście-
żach. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

tynk "b"
(1,14*2+1,42+1,44)*0,2+(2,05*2+1,7)*0,2+((1,63*2*3+2,07+2,04*2)*0,2)*2 m2 8,56

RAZEM 8,56
64

d.2.
2

KNR 2-
31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2

10,1*1,0 m2 10,10
RAZEM 10,10

65
d.2.

2

KNR 4-
01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów m3

10,1*1,0*1,0 m3 10,10
RAZEM 10,10

66
d.2.

2

KNR 4-
01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych użyciu szczotek stalowych m2

10,1*0,7 m2 7,07
RAZEM 7,07

67
d.2.

2

KNR 4-
01
0603-02

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych masą wodną jednoskładni-
kową dyspersyjną bez dodatku rozpuszczalników modyfikowaną kauczukiem po
uprzednim zagruntowaniu preparatem bitumicznym wodorozcieńczalnym

m2

10,1*0,7 m2 7,07
RAZEM 7,07

68
d.2.

2

KNR
AT-39
0105-01

Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. 8cm mocowa-
nej przy użyciu dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej

m2

10,1*0,7 m2 7,07
RAZEM 7,07

69
d.2.

2

KNR 2-
02
0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej z wytłaczanej folii funda-
mentowej z polietylenu HDPE o gramaturze 400g/m2, wysokość tłoczeń 8mm, wodo-
szczelność przy 2kPa

m2

10,1*0,7 m2 7,07
RAZEM 7,07

70
d.2.

2

KNR 4-
01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów m3

10,1*1,0*0,85 m3 8,59
RAZEM 8,59

71
d.2.

2

KNR
AT-31
0505-01
+ KNR
AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z
Zamawiającym

m2

10,1*0,33 m2 3,33
RAZEM 3,33

72
d.2.

2

KNR 2-
31
0511-01

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
wymianą do 30% na nowe

m2

10,1*0,5 m2 5,05
RAZEM 5,05

2.3 Odwodnienie dachu i obróbki blacharskie
73

d.2.
3

KNR 4-
01
0535-04

Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku m

10,1 m 10,10
RAZEM 10,10

74
d.2.

3

KNR 4-
01
0535-06

Rozebranie rur spustowych nie nadającej się do użytku m

9,41 m 9,41
RAZEM 9,41

75
d.2.

3

KNR 4-
01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

10,1+(1,42+1,44+2,07*2+2,04*4)*0,2 m2 13,13
RAZEM 13,13
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76
d.2.

3

KNR-W
2-02
0525-02

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm. Rodzaj i kolor
do uzgodnienia z Zamawiającym

m

10,1 m 10,10
RAZEM 10,10

77
d.2.

3

KNR-W
2-02
0531-04

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm. Rodzaj i kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym

m

9,41 m 9,41
RAZEM 9,41

78
d.2.

3

KNR 2-
02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

(1,42+1,44+2,07*2+2,04*4)*0,3 m2 4,55
RAZEM 4,55

79
d.2.

3

NNRNK
B 202
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm. Rodzaj i kolor do uzgod-
nienia z Zamawiającym

m2

10,1*0,55+(1,42+1,44+2,07*2+2,04*4)*0,3 m2 10,10
RAZEM 10,10

2.4 Rusztowania 
80

d.2.
4

KNR 2-
02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

10,1*9,41 m2 95,04
RAZEM 95,04

81
d.2.

4

NNRNK
B 202
1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

10,1*9,41 m2 95,04
RAZEM 95,04

82
d.2.

4

KNR 2-
02 r.16
z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,73,74,75,76,77,79,80)

2.5 Oświetlenie elektryczne 
83

d.2.
5

KNR 5-
08
0504-01

Demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego i montaż nowej oprawy oświetlenia
zewnętrznego na gotowym podłożu o parametrach:
- szerokość kinkietu 25-30 cm
- żarówka E27 max 60W, 4000K
- natężenie min 1200lm
- IP65
- materiał: aluminium, szkło

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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