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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 00.00  

 

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00 „Wymagania ogólne" zawiera 

informacje oraz wymagania wspólne dla zamierzonych robót przy wykonaniu zadania pod 

nazwą: „Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ w Radzyniu 

Podlaskim w ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej 

części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawą 

komunikacji pionowej”. 

Lokalizacja: ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski 

                          dz. nr ew. 129/26, jedn. ew. 061501_1Radzyń Podl., obręb 0003 Koszary 

Inwestor:     SP ZOZ Radzyń Podlaski 

 

 1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej  

 1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

▪ Specyfikację Techniczną dla odbioru i wykonania robót remontowo-budowlanych, 

opracowaną w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne, należy odczytywać             

i rozumieć jako zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości ich wykonania w odniesieniu do zlecenia wykonania. Jest ona podstawą, 

której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu. 

▪ Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje 

pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom 

Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji, i nie stanowi 

szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego 

realizacji.  

▪ ST uwzględnia wymagania Zamawiającego oraz możliwości Wykonawcy w krajowych  

warunkach wykonawstwa robót. 

▪ ST określa  rolę nadzoru oraz sposób kontroli i odbioru poszczególnych elementów i całej 

inwestycji. 
 

1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej  

 Zapisy ST, odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych robót, należy 

traktować jako obowiązujące dla umowy, jeżeli nie stanowią one inaczej niż zapisy zawarte   

w umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy 

należy traktować w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów:  

1. Umowa. 

2. Dokumentacja projektowa.  

3. Specyfikacja Techniczna. 
 

1.2.3.  Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót 
Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o projekt budowlany opracowany przez 

Studio Architektury Aneta Mazur, Branica Suchowolska 39, 21-310 Wohyń, zatwierdzonym 

decyzją o pozwoleniu na budowę nr 73.2024 z dn. 11.03.2024, wydaną przez Starostę 

Radzyńskiego, oraz w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Inwestorem na 

wykonanie zakresu robót objętego niniejszymi ST oraz przedmiarem robót.  

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną (ST) 

1.3.1. Specyfikacją techniczną objęto m.in.: 

▪ roboty rozbiórkowe 

▪ roboty przygotowawcze i ziemne 

▪ roboty zbrojarskie 
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▪ wykonanie trzpieni, słupów, stropów monolitycznych, nadproży 

▪ roboty murarskie 

▪ roboty tynkarskie 

▪ wykonanie posadzek, podłóg, sufitów 

▪ montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

▪ roboty elewacyjne 

▪ roboty nawierzchniowe. 
 

 Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robot nie wymienionych 

w powyższych ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej,                 

a warunki wykonania i odbioru tych robot ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST.  
 

1.3.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

Wykonawca prac powinien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót z inwestorem 

oraz opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. 

nr 120 poz. 1126). 

Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, na 

które składa się wydzielenie fragmentu placu niezbędnego do prowadzenia robót oraz 

składowania i transportu pionowego i poziomego materiałów budowlanych. W widocznym 

miejscu należy umieścić tablicę o zakazie wstępu na teren budowy dla osób niepowołanych. 

Kierownik budowy ma umieścić w widocznym miejscu ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

1.4. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

▪ 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

▪ 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  

wodnej  

▪ 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

▪ 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

UWAGA: Wszystkie nazwy własne materiałów, urządzeń i sprzętu użyte w przedmiarze 

robót i specyfikacji technicznej należy traktować jako określenie standardów, parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego. Nazwy 

własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznej dla urządzeń, materiałów, 

sprzętu i wyposażenia należy traktować w określeniu: „i równoważne”.  
 

1.5. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie, zawierająca umowę                 

z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 

2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego 

na warunkach umowy. 

3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca                  

w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących 

sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, 

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy.  

5. Inżynier budowy - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do 
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reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z Dokumentacją Projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy.  

6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca 

części robót budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub 

fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części 

robót oraz jej następcy prawni.  

8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio 

wykonanie robót na terenie budowy, na którym wykonawca realizuje zlecone mu roboty 

budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na terenie budowy.  

9. Roboty - zarówno roboty budowlane, roboty uzupełniające jak i roboty poprawkowe, 

stosownie do okoliczności.  

10. Roboty budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 

zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym 

również dostarczenia pracowników, materiałów, sprzętu i urządzeń. 

11. Roboty uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub 

wymagane do wykonania i wykończenia robót budowlanych. 

12. Roboty poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez 

Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania robot budowlanych bądź w trakcie odbioru.  

13. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz                                   

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

14. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do 

budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót 

budowlanych.  

15. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część robót 

budowlanych.  

16. Urządzenia tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 

zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz 

usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót. 

17. Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, 

zgodne z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  

18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki określone w trybie 

postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do 

udzielenia Zamówienia oraz na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza 

oferta.  

19. Wspólny Słownik Zamówień CPV (Common Procurement Vocabulary) – jest systemem 

klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym dla potrzeb zamówień 

publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia. 

20. Grupy, klasy, kategorie robót – należy rozumieć jako grupy, klasy, kategorie robót 

określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., wraz z późniejszymi zmianami.) 

21. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy, złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle 

określonej formie, na wykonanie robót budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie                       

z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

22. Przedmiar robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają 

zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji.  

23. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny przedmiar robót.   

24. Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym 

25. Cena ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w kosztorysie ofertowym lub cena za 

wykonanie części lub całości robót.  
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26. Stawki i narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w ofercie, określające ceny 

czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów 

pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu cen 

jednostkowych w kosztorysie ofertowym.  

27. Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyrażone na piśmie, o 

wykonanie określonych w jej treści robót budowlanych w ustalonym terminie i za 

uzgodnioną cenę umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub 

załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik.  

28. Cena umowna - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie należne Wykonawcy 

za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami 

Umowy. 

29. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.  

30. Termin wykonania - czas określony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 

części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru końcowego, liczony od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia.  

31. Data rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć 

roboty budowlane.  

32. Data zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość 

lub część robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego.  

33. Dokumentacja projektowa - zbiór wszystkich elementów projektu budowlanego 

opisujących niniejsze zadanie. 

34. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w czasie realizacji robót. 

35. Rysunki - rysunki robót zawarte w dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 

dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową.  

36. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST – 

oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań niezbędnych do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości robót budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

UWAGA: Wszystkie nazwy własne materiałów, urządzeń i sprzętu użyte w przedmiarze 

robót i specyfikacji technicznej należy traktować jako określenie standardów, parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego. Nazwy 

własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznej dla urządzeń, 

materiałów, sprzętu i wyposażenia należy traktować w określeniu: „i równoważne”.  

37. Wada - jakakolwiek część robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 

Projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.  

38. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych, przekazane Wykonawcy na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

39. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                       

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

40. Odbiór - zarówno odbiór częściowy, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiór końcowy jak i odbiór pogwarancyjny stosownie do okoliczności.  

41. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części robót, zgodnie                     

z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna data 

zakończenia.  

42. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości                

i jakości robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu. 

43. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości robót budowlanych 

zgodnie z postanowieniami Umowy.  

44. Odbiór pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robot związanych                     
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z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  

45. Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi zmianami 

zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, 

pomiarów, przeprowadzonych prób oraz zestawienie ilości wykonanych robót; stanowiące 

podstawę do ich oceny i odbioru końcowego. 

46. Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 

rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy.  

47. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie 

można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 

48. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzając jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.  

49. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych.  

50. Deklaracja zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wydany przez polską lub europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich 

wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazującym, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa zgodne                          

z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania.  

51. Certyfikat zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  

52. KNR – Katalogi Nakładów Rzeczowych – są to zestawienia norm ilościowych, podające 

specyfikację i ilość nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania jednostki elementu 

lub roboty. Wszystkie nakłady są normami uśrednionymi, opracowanymi dla różnych 

procesów technologiczno-organizacyjnych i mają charakter wielkości maksymalnych. 

Oznacza to, że nie można ich zawyżać, poza przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje 

się wyceny z zastosowaniem współczynników, dodatków, itp. 

53. ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1. Wykonawca prac powinien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót z inwestorem oraz 

opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

2. Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych.                      

3. Roboty zostaną wykonane w jednym etapie 

4. Zamawiający w terminie oraz w sposób ustalony w umowie przekaże protokołem 

Wykonawcy terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                    

i administracyjnymi oraz przekaże:  

– obszar placu budowy; 

– jeden egzemplarz dokumentacji projektowej  

– jeden komplet Specyfikacji Technicznych.  

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem 

nieruchomości, którego teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody 

powstałe na tym terenie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonać 

należy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, po założeniu podliczników 
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umożliwiających prawidłowe rozliczenie kosztów zużytych mediów. 

5. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu publicznego 

w obrębie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do obowiązków Wykonawcy 

przez okres trwania budowy, tj. od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu 

zakończenia i ostatecznego odbioru robót objętych umową i ST. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku, gdy w 

wyniku niewłaściwego prowadzenia robót nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym podczas 

transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg 

w czasie trwania budowy. 

8. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie obowiązujące 

przepisy oraz ewentualne wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich stosowanie. Ewentualne opłaty 

i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów obciążą Wykonawcę. 

9. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za ludzi oraz 

obiekty, urządzenia i wyposażenie obiektu, w którym są prowadzone roboty w przypadku 

szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

11. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności powinny zostać podjęte 

odpowiednie środki zabezpieczające przed zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej 

chemikaliów oraz innych szkodliwych substancji, przekroczeniem dopuszczalnych norm 

hałasu,  możliwością powstania pożaru. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenia w trakcie 

realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność                                     

z dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru. 

13. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze względów 

nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ale osiągnięto 

możliwą do zaakceptowania jakość elementów, to takie materiały i roboty mogą zostać 

zaakceptowane przez nadzór za wiedzą i zgodą Inwestora. 

14. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową                

i wpływa to na nie zadowalającą jakość elementów, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez nadzór i Inwestora. 

15. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia 

odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą Prawo 

Budowlane oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych tą Ustawą. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej na żądanie 

Zamawiającego całości wykonanych robót. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w dokumentacji 

projektowej lub niniejszych Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu powinien 

niezwłocznie powiadomić Inwestora, nadzór oraz w razie potrzeby projektanta, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian                                

i poprawek musi być akceptowane przez projektanta, o ile dotyczy dokumentacji projektowej 
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1.7. Zgodność robot z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi  

Podstawą wykonania Robót będzie projekt budowlany.  Roboty budowlane będą prowadzone 

zgodnie z zakresem określonym w ST, zgodnie z dokumentacją projektową. Specyfikacje 

Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 

stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją Projektową i ST.  

 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych                        

z zastosowaniem preferencji krajowych 

2.2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów - jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 

elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.4. Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany: 

▪ w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikaty zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną; 

▪ udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów 

przeznaczonych do wbudowania; 

▪ materiały użyte do budowy powinny być oznaczone znakiem jakości wyrobu CE 

(zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.               

z 2020r., poz. 215 ze zm.) lub krajowymi: Znakiem Budowlanym i Znakiem 

Bezpieczeństwa; 

2.5. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność                                 

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 

Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na 

bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego 

(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany). 

2.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie. 

2.7. Wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco do pomieszczeń objętych pracami 

budowlanymi. W przypadku konieczności ich tymczasowego składowania Wykonawca 

zapewni, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                    

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, materiałów i urządzeń. 

3.2. Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie                         

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysie inwestorskim                                  

i wskazaniach Zamawiającego lub nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.  

3.3. Użytkowany sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym                          

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
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dotyczącymi jego użytkowania.  

3.4. Wykonawca powinien również posiadać zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy, 

umożliwiający prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

3.5. Jakikolwiek sprzęt, urządzenia bądź narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy nie zostanę dopuszczone przez nadzór do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu materiałów 

i urządzeń, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 

przewożonych materiałów.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.  
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność                                 

z dokumentacja projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  Decyzje 

nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

sformułowaniach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej, ST oraz w normach                           

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię, a także normy i wytyczne. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 

wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić będzie 

Wykonawca.  Działania Inspektora Nadzoru nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za 

własny dozór nad wykonywanymi robotami.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                              

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 
 

5.2. Program robót 

 Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy. Projekt 

organizacji budowy obejmuje m. in.:  

▪ szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,  

▪ metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

▪ harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,  

▪ plany zatrudnienia, 

▪ zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

▪ instrukcje montażowe i bhp.  

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny                           

z Umową.  

 

5.3. Wykonanie urządzenia terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do urządzenia placu budowy zgodnie z opracowanym 

harmonogramem realizacji robót.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

Program zapewnienia jakości prowadzonych robót:  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Zapewnia 

on odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt wszystkie 

urządzenia niezbędne podobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 
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zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Zamawiającego/ Inspektora nadzoru, zgodnie                 

z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.  

2. Wykonawca powinien przeprowadzać badania i pomiary materiałów i robót                                

z częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 

zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi. 

3. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć nadzorowi 

zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

5. Nadzór powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

7. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 

nadzorowi. 

8. Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez nadzór. Kopie atestów 

powinny być przedłożone nadzorowi przed wbudowaniem materiałów. 

9. Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria 

określone w pkt. 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, 

będą odrzucone. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia                    

w okresie trwania budowy następujących dokumentów budowy: 

− dziennik budowy 

− księga obmiaru (w przypadku rozliczeń kosztorysem powykonawczym) 

− dokumenty laboratoryjne (atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,  

recepty robocze, kontrolne wyniki badań) 

− protokół przekazania terenu budowy 

− protokoły z narad i ustaleń 

− protokoły odbioru robót. 

 
7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne  zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                                   

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Księgi Obmiaru, o ile taka będzie prowadzona. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar wykonanych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub     

w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę.  
 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru.  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających                            

i ulegających zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania robót, przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
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7.3. Szczegółowe wymagania  

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiaru i obmiaru robót określone są 

indywidualnie w opisach przyjętych pozycji kosztorysu inwestorskiego oraz niniejszej ST. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Przy realizacji zakresu umowy odbiorom podlegać będą: 

▪ roboty zanikające i ulegające zakryciu 

▪ zakończone elementy robót 

▪ dostawy i urządzenia (przed ich wbudowaniem)  

▪ przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego 

▪ przedmiot umowy po okresie rękojmi. 

 

8.2. Rodzaje odbiorów robót 

  W zależności od roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  
 

1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu  

− Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, 

jeżeli został powołany) do odbioru wszystkie roboty zanikające; 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; 

− odbiór powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

− gotowość danego elementu robót i dostaw do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednocześnie powiadamia nadzór o tym fakcie; nadzór dokona odbioru 

w przeciągu 3 dni; 

− odbioru robót dokonuje Zamawiający (lub inspektor nadzoru, jeżeli został powołany); 

jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia się w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

− dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez 

Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy 

− w przypadku stwierdzenia przez nadzór w trakcie odbioru występowania odchyleń od 

przyjętych wymagań, ST i innych wcześniejszych poleceń lub ustaleń, nadzór ustala 

zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
 

2.  Odbiór urządzeń (przed ich wbudowaniem) 

− odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 

▪ sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu; 

▪ sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz 

niezbędne certyfikaty;  

▪ oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń; odbioru dokonuje 

Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany); 

− gotowość danego urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 

Zamawiającemu (lub inspektorowi nadzoru, jeżeli został powołany); 

− odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie; 

− jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia 

Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru) na podstawie w/w dokumentów przedłożonych 

przez Wykonawcę; 

− Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony 

przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności 

Wykonawcy. 
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3.  Końcowy odbiór ostateczny 

− końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie stanu rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości; przeprowadzany jest dla całości robót 

budowlanych; 

− całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego 

powinny być stwierdzone przez Kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy                            

z bezzwłocznym powiadomieniem nadzoru i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o tym 

fakcie; 

− końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru zakończenia robót oraz przyjęcia 

wymaganych dokumentów; 

− przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

▪ dokumentację powykonawczą – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym; 

▪ Specyfikacje Techniczne; 

▪ dziennik budowy i księgi obmiarów (w przypadku prowadzenia); 

▪ dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów; 

▪ receptury i ustalenia technologiczne; 

▪ certyfikaty zgodności i/lub deklaracje zgodności zastosowanych materiałów; 

▪ wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych; 

▪ dokumenty potwierdzające dokonanie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, wykonanie robót poprawkowych oraz robót wynikających z uwag i zaleceń 

Zamawiającego - o ile takie odbiory występowały 

▪ oświadczenie kierownika budowy wg art.57 ust.1 Prawa Budowlanego o zgodności 

wykonania prac budowlanych z Dokumentacją projektową oraz przepisami, o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

− komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, niniejszą ST, normami 

technicznymi i wytycznymi. 

− w toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych; 

− w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru; 

− w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Zamawiający 

może dokonać potrąceń wartości robót, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.  

− dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 

sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.  
 

8.4. Skutki prawne odbioru końcowego robót: 

8.4.1.  Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora teren 

budowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Z chwilą odbioru 

odpowiedzialność za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora. 

8.4.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi                            

z Wykonawcy na Inwestora 

8.4.3. W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dają się 

wykryć przy dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robót ma istotne 

znaczenie dla ustalenia, czy doszło do wykonania przez Wykonawcę zobowiązania 

umownego, czy roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i czy ich 

rezultat nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiają dla 
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Inwestora znaczenie, któremu służyło zawarcie umowy, czy też dotknięte są tego 

rodzaju wadami, które wyłączają ich funkcjonalność, przydatność, wykorzystanie 

zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robót, a co się z tym wiąże wykonaniu objętego 

umową zobowiązania w całości lub części (jeżeli wykonywane prace mają charakter 

prac oddzielnych, mają swoje indywidualne znaczenie) można mówić wtedy, gdy 

zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami budowlanymi i nie wykazują wad 

istotnych. 

8.4.4. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczeń 

odszkodowawczych powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy o roboty 

budowlane odbieranego obiektu. 

8.4.5.  Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

Procedura dochodzenia roszczeń za wady przedmiotu umowy polega na 

każdorazowym zgłaszaniu wady w momencie jej ujawnienia. 

8.4.6.  Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy                 

o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny/ po okresie rękojmi 

−   odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. 

− odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów  

objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego co do 

zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.  

− odbiór pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie 

− odbioru pogwarancyjnego robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem 

zaleceń odbioru końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z 

uwagami Zamawiającego  

− z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym 

Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania robót wpływających na 

funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane wady dotyczące wykonania robót 

wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu 

postanowień umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań 

gwarancyjnych wynikających z umowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach umowy. O 

ile w umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość robót 

wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny 

jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji kosztorysu 

ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała cena ryczałtowa 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji. Cena jednostkowa lub cena ryczałtowa będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie danej 

pozycji, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wymagania ogólne 

 Specyfikacje Techniczne w rożnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać 

łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Przyjmuje się, iż 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Gdziekolwiek 

następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 

krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Roboty 

budowlane winny być wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 

Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do 
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przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót oraz do stosowania 

ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi  w Specyfikacjach 

Technicznych.  

 

10.2. Wykaz aktów prawnych: 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.); 

▪ Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 

1225 ze zm.); 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454); 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003r. nr 120 poz. 1126); 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873); 

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021r. poz. 1213);  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1968); 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

▪ warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano – montażowych; 

▪ Obowiązujące normy, wytyczne i instrukcje; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST.00.01 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST: 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z wykonaniem zamierzenia 

budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ    

w Radzyniu Podlaskim w ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni 

leczniczej części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz                                 

z poprawą komunikacji pionowej”.  

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Zakres prac rozbiórkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego              

w punkcie 1.1 obejmuje w szczególności: 

– rozebranie nawierzchni z kostki oraz płyt chodnikowych wraz z rozbiórką podbudowy 

betonowej;  

– rozbiórka murów oporowych; 

– rozebranie balustrad stalowych pochylni; 

– rozbiórka pochylni żelbetowej; 

– rozbiórka pokrycia pochylni przy wejściu wraz z demontażem pochwytów; 

– odcięcie mediów (zasilanie grzejników); 

– demontaż urządzeń sanitarnych, elementów wyposażenia; 

– demontaż stolarki drzwiowej, okiennej – elementy ślusarki, o ile zostaną wskazane przez 

Zamawiającego do odzysku – wykuć z otworów, oczyścić i składować; 

– wykucie parapetów z lastrico; 

– wykucie ścian podokiennych; 

– wykucie otworu okiennego; 
 

1.4. Zakres robót towarzyszących: 

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć teren 

budowy oraz teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na istniejące elementy wentylacji mechanicznej, aby nie doprowadzić do 

ich uszkodzenia. 

Pracami towarzyszącymi są roboty związane z koniecznością przebudowy zasilania                          

w energię elektryczną oraz kanalizacji deszczowej od strony zachodniej. 
 

1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót:      45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Kod klasy robót:   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne. 

Kod kategorii robót: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

                                45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

polskimi oraz określeniami podanymi w OST . 
 

1.7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                   
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z dokumentacją projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elementy 

uszkodzone podczas prowadzenia robót lub rozebrane wbrew założeniom projektowym 

podlegają przywróceniu na koszt Wykonawcy do stanu z chwili przekazania placu budowy 

Wykonawcy protokołem przekazania.  

 

2. MATERIAŁY  

Prace rozbiórkowe nie wymagają zastosowania materiałów.  

Materiały pochodzące z rozbiórki podlegają segregacji i stanowią grupę odpadów nr 17, tj. 

odpady z budów, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 

Zgodnie z katalogiem odpadów są to następujące kategorie (grupy, podgrupy i rodzaje) 

odpadów: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy 

metalowe (złom), inne; 

 

3. SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano w ST „Ogólna 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny 

za sposób prowadzenia robót rozbiórkowych. Powinien przedsięwziąć wszelkie środki 

bezpieczeństwa konieczne dla zapewnienia ochrony sąsiednich pomieszczeń szpitalnych.  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Do wszystkich 

maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych 

certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór techniczny powinien być 

przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej. 
 

3.2.1. Urządzenia do transportu pionowego - do pionowego transportu gruzu, fragmentów 

tynku i betonu należy stosować zsypy drewniane, metalowe lub z tworzyw sztucznych. Wyloty 

zsypu należy kierować do wnętrza kontenera lub skrzyni samochodu. Wymiana kontenera 

może się odbywać podczas przerw w pracy. Podczas załadunku bezpośrednio na samochód 

kierowca pojazdu nie może  przebywać w kabinie ani w najbliższym rejonie pojazdu. 
 

3.2. Transport poziomy – do transportu bezpośrednio na budynku przewiduje się użycie 

ręcznych taczek budowlanych, do transportu zewnętrznego dalekiego samochodów 

samowyładowczych, skrzyniowych (z HDS) lub dostosowanych do transportu kontenerów. 
 

3.3. Inne narzędzia i maszyny stosowane przy rozbiórce – młoty elektryczne, elektronarzędzia, 

narzędzia ręczne (młoty, przecinaki, łomy, łopaty). Narzędzia powinny być w dobrym stanie 

technicznym, umożliwiającym bezpieczne, sprawne i technologicznie uzasadnione wykonanie 

robót rozbiórkowych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Do prac pomiarowych 

należy stosować następujący sprzęt: niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe i szpilki. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST „Ogólna 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Zaleca się transport w kontenerach.  
 

4.2. Transport  

Transport materiałów uzyskanych z rozbiórki a nie nadających się do ponownego użycia 

powinien odbywać się niezwłocznie po wykonaniu rozbiórki środkami transportowymi 
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skrzyniowymi lub samowyładowczymi na składowiska odpadów posiadających koncesję na 

prowadzenie tego typu działalności. Odpady należy zabezpieczyć w trakcie transportu, 

załadunku i wyładunku przed spadaniem, obsunięciem się lub zanieczyszczeniem dróg. 

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia wszelkich uszkodzeń                                  

i zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji zamówienia, a ponadto, na każde wezwanie 

stron, udokumentować przyjęcie gruzu na wysypisku. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Środki transportowe Wykonawcy muszą być sprawne oraz dopuszczone do ruchu 

drogowego, a kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu 

pojazdami. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Materiały uzyskane z rozbiórki lub wykopów przewidziane do późniejszego wbudowania 

powinny być oczyszczone i złożone we wskazanym przez Inwestora miejscu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami 

BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Roboty rozbiórkowe powinny być 

poprzedzone sporządzeniem ewidencji jakościowej i ilościowej materiałów przewidzianych do 

usunięcia.  

 

5.2. Warunki prowadzenia robót 

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 

roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 ze zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST 

lub poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania                           

i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru projektu określającego sposób                           

i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych, zapewniający prowadzenie rozbiórek zgodny            

z przepisami BHP. 

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych powinien znajdować się Dziennik 

rozbiórek. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane 

pozwolenie na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne 

części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać 

pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających 

przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń 

pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne 

okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. 

Prace rozbiórkowe należy wykonywać jako odwrotność montażu. Przed przystąpieniem 

do prac rozbiórkowych należy odciąć istniejące media   oraz zdemontować osprzęt i elementy 

wyposażenia. Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie 

obciążeń elementów konstrukcyjnych. Zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od 

góry ścian. Pod żadnym pozorem nie zezwala się na ich rozburzenie bezpośrednio na strop. 

Ścianki działowe powinno się rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały rozebrany 

ze ścianek materiał i gruz należy usuwać z obrębu budynku. Przed przystąpieniem do 

bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia. 

Wycięcie otworu okiennego można wykonać po uprzednim montażu nadproża stalowego. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie 

przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Podstawowe warunki, jakie należy 

przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia: 

▪ stosowanie odpowiednich narzędzi i sprzętu, 

▪ stosowanie urządzeń zabezpieczających i ochronnych 
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▪ stosowanie środków zabezpieczających użytkowników 

▪ zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych 

▪ sukcesywne usuwanie wszelkich elementów powstałych w trakcie prowadzenia prac, 

które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu pracujących, 

▪ sukcesywne usuwanie powstałego materiału, aby nie dopuścić do przekroczenia 

granicznych stanów obciążeń użytkowych stropów. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane 

przez Zamawiającego. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością 

Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca 

jest zobowiązany wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 

Inżynierowi budowy. 
 

5.3. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych nie wolno: 

▪ ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 

▪ obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 

▪ zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

▪ prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr, 

▪ prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 

należy bezwzględnie wstrzymać), 

▪ prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 

▪ dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 

▪ gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu, 

▪ wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz. 

Roboty rozbiórkowe należy: 

▪ prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 

lub mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na koparkach, lub 

spycharki, koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i zgodnie z projektem 

organizacji robót, 

▪ prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 

▪ prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 

przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

▪ elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali, 

▪ znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami, 

▪ przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę możliwości 

transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być wywieziony 

na miejsce utylizacji. 

▪ w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby 

i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
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Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

▪ używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych, 

▪ utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki , 

▪ stosować środki ochrony indywidualnej, 

▪ w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 

należy zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży, 

▪ w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na bieżąco podczas prowadzenia robót. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania, a w szczególności przestrzegania zasad bhp prowadzenia robót. 

Zakończenie robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową należy udokumentować 

wpisem do dziennika budowy, jeśli takowy będzie prowadzony. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót rozbiórkowych określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie 

inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. Jednostkami 

obmiarowymi są: 

-  1m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

- 1m3 rozebranych elementów ścian, elementów żelbetowych, wykutych otworów, itp. 

(rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji 

odpadów. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót 

są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR lub innych. 

 
8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie 

roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

– wyznaczenie zakresu prac, 

–  oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

– przeprowadzenie demontażu, 

– rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

– oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

– przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

– selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

– załadunek odpadów, 

– zabezpieczenie ładunku, 

–  przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

– utylizację odpadów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844). 
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▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

▪ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. z 2020r. poz. 10) 

▪ Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST.00.02 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest opis warunków wykonania 

i odbioru robót przygotowawczych i ziemnych związanych z wykonaniem zamierzenia 

budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ             

w Radzyniu Podlaskim w ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni 

leczniczej części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz                          

z poprawą komunikacji pionowej”.  

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Zakres robót ziemnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego                     

w punkcie 1.1 obejmuje: 

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, 

- usunięcie humusu ze złożeniem na pryzmę, 

- roboty ziemne ręczne i mechaniczne, 

- tyczenie fundamentów 
 

1.4. Zakres robót towarzyszących  

W trakcie wykonywania robót przygotowawczych należy odpowiednio zabezpieczyć teren 

budowy oraz teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. 
 

1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót:     45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 

Kod klasy robót:      45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami oraz  specyfikacją ogólną SST.00.00 „Warunki ogólne”.   
 

1.7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                        

z dokumentacją kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót są podane w OST. Wszelkie elementy uszkodzone podczas prowadzenia 

robót lub rozebrane wbrew założeniom projektowym podlegają przywróceniu na koszt 

Wykonawcy do stanu z chwili przekazania placu budowy Wykonawcy protokołem przekazania.  

 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania podsypek pod posadzki i ławy fundamentowe przewidziano 

zastosowanie piasku zwykłego (rzecznego) dobrze zagęszczanego spełniającego wymagania 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek. Przy robotach pomiarowych używać do utrwalania punktów pomiarowych słupków 

iglastych niekorowanych o średnicy 7÷11 cm i długości 2,0 m oraz drutu stalowego okrągłego 

o średnicy 0,5÷0,8 mm. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonać z materiału 

dostarczonego przez wykonawcę. Grunt uzyskany z wykopów należy zagospodarować 

zgodnie ze wskazaniami Inwestora. Humus przeznaczony do dalszego wykorzystania 

zmagazynować na terenie przejętym od Inwestora na czas budowy.  
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3. SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano w ST „Ogólna 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny 

za sposób prowadzenia robót rozbiórkowych. Powinien przedsięwziąć wszelkie środki 

bezpieczeństwa konieczne dla zapewnienia ochrony sąsiednich pomieszczeń szpitalnych.  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Do prac pomiarowych należy stosować następujący sprzęt: niwelatory, dalmierze, tyczki, 

łaty, taśmy stalowe i szpilki. Wykonanie robót ziemnych drobnych oraz w pobliżu ścian 

istniejących budynku przewidziano metodą ręczną z zastosowaniem szpadli i łopat. 

Wykonanie robót ziemnych przewidziano metodą zmechanizowaną przy użyciu: 

- koparki jednonaczyniowej na pojeździe gąsienicowym o poj. naczynia roboczego 0,6 m3 

- samochodu samowyładowczego 5÷10 t 

- ciągnika kołowego 63 kW 

- przyczepy skrzyniowej 3,5 t. 

- taczek ręcznych.   

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST „Ogólna 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Zaleca się transport w kontenerach.  
 

4.2. Transport  

Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu 

drogowego, a kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu 

pojazdami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 

oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Roboty rozbiórkowe powinny być 

poprzedzone sporządzeniem ewidencji jakościowej i ilościowej materiałów przewidzianych do 

usunięcia.  

 

5.2. Warunki prowadzenia robót 

Wykonanie robót ziemnych przewidziano metodą zmechanizowaną (za wyjątkiem robót 

ziemnych związanych z budową opaski przy budynku).  
 

5.3. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 

Wyznaczenie punktów głównych oraz rzędnych wysokościowych powinno być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przystępując do wyznaczania 

wysokości należy wybrać stały punkt odniesienia tzw. reper roboczy w stosunku, do którego 

odnosić wszystkie wymagane wysokości. Prace pomiarowe powinny być prowadzone przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić 

czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 

terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w trakcie trwania robót. 

Z wykonanych prac pomiarowych powinna być sporządzona dokumentacja geodezyjna                

w formie szkicu. Szkic tyczenia powinien zawierać: 

- punkty terenowej osnowy geodezyjne, 

- punkty charakterystyczne obrysów obiektów na żądanym poziomie, 

- miary czołowe między poszczególnymi punktami, 

- miary niezbędne do zlokalizowania wszystkich punktów głównych obiektów, 

- rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu zerowego 
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obiektów i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów 

projektowych. 
 

5.3. Wykopy 

▪ Nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu - w przypadku wykonania wykopu o 

głębokości większej niż przewidywana, należy zastosować odpowiednie środki 

zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie posadowienia konstrukcji (np. 

odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo – żwirowa, 

albo warstwa chudego betonu).   

▪ Wykopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce 

przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 

Jeżeli w projekcie nie określono inaczej, to odchylenia od wartości projektowanych 

wykopów nie powinny być większe niż: ±5 cm.  
 

5.4. Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać niżej wymienionych zasad  

BHP 

▪ Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją. 

▪ Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a szczególnie linii elektrycznych. 

▪ Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 

nadzorem kierownictwa budowy, wykonując wykopy tak, aby nie naruszyć istniejących 

ścian budynku oraz nie uszkodzić istniejących urządzeń wentylacji mechanicznej. 

▪ W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejącej instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, 

bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. 

▪ Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być odgrodzony i zaopatrzony 

w odpowiednie tablice ostrzegające. 

▪ Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi 

wykopu. 

▪ Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione. 

▪ Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, 

dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu. 

▪ Koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu. 

▪ Nie wolno dopuścić do sytuacji, aby pomiędzy koparką a środkiem transportu znajdowali 

się ludzie. 

▪ Samochody powinny być ustawione tak aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki. 
 

 5.5. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

▪ Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nie przewidziane w dokumentacji obiekty 

podziemne lub materiały, takie jak: urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, 

kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.), kanały, dreny, 

resztki konstrukcji, materiały nadające się do dalszego użytku (podkłady kamienia, żwiru, 

piasku), wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego 

postępowania. 

▪ W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia fundamentu, 

znajduje się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie 

nawodniony, roboty ziemne należy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania. 

▪ W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności 

budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska                                   

i zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na bieżąco podczas prowadzenia robót. 
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Szczególnie ważna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robót. 

Zakończenie robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową należy udokumentować 

wpisem do dziennika budowy. 
 

6.1. Kontrola robót ziemnych 

▪ Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie podłoża 

gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu 

robót ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno – gruntowych w podłożu               

w momencie rozpoczynania robót. Wyniki kontrolnych badań podłoża gruntowego należy 

porównać z dokumentacją geotechniczną. 

▪ Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną i 

stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne. 

▪ Przed przystąpieniem do robót ziemnych nadzór powinien sprawdzić, czy prace 

przygotowawcze zostały wykonane z projektem. 

▪ Kontrola wykonania wykopów. Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania wykopów z 

projektem i normami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność wykonania wykopu 

(usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie 

wykopu itp.), 

▪ Zakres i termin przeprowadzania kontroli - Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych 

powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby istniała możliwość oceny stanu, jakości 

i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym. Termin przeprowadzenia 

określonej kontroli można przyjmować wg poniższej tabeli. 

Lp. Przedmiot kontroli (badań) 

Sprawdzenie powinno być dokonane 

Przed 
rozpoczęciem 

budowy 

W czasie 
budowy 

Po 
zakończeniu 

budowy 

Odbiory międzyoperacyjne albo 
częściowe 

Odbiór 
końcowy 

1 
Zgodność wykonania robót z 

projektem 
- + + 

2 Roboty pomiarowe + - - 

3 Przygotowanie terenu + - - 

4 
Rodzaj i stan gruntów w podłożu,            

w złożu i nasypie 
+ + + 

5 Odwodnienie wykopów i nasypów + + + 

6 
Wymiary wykopów i nasypów, 

nachylenia skarp 
- + + 

7 
Wskaźnik lub stopień zagęszczenia 

gruntów w nasypie 
- + + 

8 Zabezpieczenie wykopów i nasypów - + + 

9 

Wykończenie wykopów i nasypów 

oraz uporządkowanie terenu (niwelacja 

terenu) 

- - + 

 

▪ Odstępstwo od projektu. Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót 

ziemnych i przygotowawczych muszą być zaakceptowane przez Kierownika Budowy, 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmiany powinny być 

zgodne z uzyskanymi warunkami zabudowy, pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją 

projektową i powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione w dzienniku budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót ziemnych określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie 

inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. Szczegółowe 

założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne                

z opisem właściwych rozdziałów KNR lub innych. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
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8.1. Odbiór robót ziemnych 

▪   Odbiór materiałów 

- odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych 

powinien być dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub 

geologiczno–inżynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża, a później przed ich wbudowaniem; 

- w przypadku gdy materiał złoża został uznany za nieprzydatny do wykonania danego 

rodzaju robót ziemnych, można go użyć tylko wówczas, gdy istnieje możliwość 

poprawienia jego właściwości zgodnie z wymaganiami. 

▪ Odbiór częściowy robót powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających 

zakryciu (tj. - podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystąpieniem do 

następnej fazy (części) robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio 

wykonanych w terminach późniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie 

wyników odpowiednich badań i kontroli. 

▪ Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu                            

i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapisów w dzienniku 

budowy, łącznie z protokółami z odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu 

wykonywanych robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 

przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru. Należy sporządzić 

dokumentacje powykonawczą.  

▪ Ocena wyników odbioru 

- jeżeli wszystkie przewidziane wyżej badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz 

odbiór końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i normie 

PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

- w przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 

negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do 

ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane 

roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w 

ustalonym terminie, 

- roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, 

należy ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i albo 

rozebrać, a następnie wykonać ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i 

uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji, 

- w przypadku wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych 

warunków wodno-gruntowych w stosunku od przyjętych w projekcie, odbiór może być 

dokonany po uwzględnieniu tej różnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i projekcie 

konstrukcji, która ma być posadowiona na ocenianym podłożu, i po przedstawieniu oceny 

skutków zmian dla robót lub konstrukcji.   

-  w trakcie odbioru końcowego robót ziemnych podlega sprawdzeniu gęstość trawy (brak 

widocznych gołych placów), żółtawych plam trawy, spękań trawnika oraz stopień 

zachwaszczenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

▪ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2002, 
nr. 47, poz. 401) 

▪ Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 

▪ PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Piasek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 00.03 

ROBOTY ZBROJARSKIE 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest opis warunków wykonania 

i odbioru wykonania i odbioru zbrojenia elementów konstrukcji budynku stalą klasy A-0 (stal 

gładka), A-IIIN (stal żebrowana) związanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego pod 

nazwą: „Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ w Radzyniu 

Podlaskim w ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej 

części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawą 

komunikacji pionowej”.  

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem 

betonu stalą klasy A-0 i A-III (B500) elementów żelbetowych elementów budynku. 

a) oczyszczenie i wyprostowanie prętów  

b) wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 

c) montaż zbrojenia elementu konstrukcji 

d) montaż siatek zbrojarskich 
 

1.4. Zakres robót towarzyszących  

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót:   45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty                           
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Kod klasy robót:       45262000-7 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót:  45262310-7 Zbrojenie 
 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-03150:2000, PN-ISO 

6707-1:2008 oraz  specyfikacją ogólną SST.00.00 „Warunki ogólne”.   
 

1.7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                 

z dokumentacją kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót są podane w OST. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą gładką A-0 oraz stal okrągłą 

żebrowaną  A-IIIN (B500). Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne                                         

z wymaganiami EC2. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat 

zgodności z ww. Polską Normą i posiadać Aprobatę Techniczną oraz deklarację zgodności 

oraz znak jakości CE. Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane: 

– nazwa wytwórcy; 

– oznaczenie wyrobu ; 
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– numer wytopu lub numer partii; 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy 

wytopowej; 

– masa partii;  

– rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki lub kręgu prętów (po dwie 

dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy; 

– średnica nominalna; 

– znak stali; 

– numer wytopu lub numer partii; 

– znak obróbki cieplnej. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić co najmniej następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem; 

– sprawdzenie stanu powierzchni; 

– sprawdzenie wymiarów. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość 

prętów należy oceniać pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Średnica kręgów 

powinna wynosić 550÷1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiązek prętów nie powinna 

przekraczać 5000 kg. Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach: 

- 10÷12 m – jeżeli w zamówieniu nie określono innej długości wymaganej, 

- określonych w zamówieniu (6÷12 m) z dopuszczalną odchyłką +100 mm. 

Wygląd zewnętrzny prętów stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia o linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
 

2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. drutu 

wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12mm 

stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 
 

2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 

zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 

stalowych. 

 
3. SPRZĘT 

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, 

nożycami i innymi, stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Do transportu materiałów – wyciąg 

jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz samochód dostawczy do 0,9 t. 

 
4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją 

od odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed 

korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, aby stal taka, była magazynowana                
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w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Podczas 

transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Sposób zbrojenia zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej bądź projektu wykonawczego, o ile 

taki został zlecony. 
 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym 

powietrzu może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia przed ich 

ułożeniem w deskowaniu należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal 

pokrytą rdzą oczyścić szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 

choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 

zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie 

powinna przekraczać 4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 

prostować. Pręty ucinać z dokładnością do 1cm. Cięcie przeprowadzać przy pomocy 

mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów 

należy wykonywać zgodnie z EC2. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów 

o średnicy d12mm.   

Przy wykonywaniu haków zbrojenia stosować minimalne średnice trzpieni  

Średnica pręta zaginanego w mm Stal gładka miękka Rak = 240 MPa 

d  10 

10  d  20 

20  d  28 

d0 = 3d 

d0 = 4d 

d0 = 5d 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 

haka powinna być nie mniejsza niż 10d dla stali klasy A-0 i A-I oraz 15d dla stali klasy A-III. W 

miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą, co najmniej 

20d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe wskutek wyginania. Łączenie prętów należy 

wykonywać zgodnie z EC2. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem w ilości min. 

30% skrzyżowań. 
 

5.2. Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu. Dla zachowania 

właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki dystansowe                                 

z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów 

zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.                      

W szkieletach zbrojenia węzły na przecięciach prętów powinny być łączone przez wiązanie na 

podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm (przy 

średnicy prętów powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm). Układ zbrojenia 

konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna być ustalona w zależności od przewidywanego sposobu zagęszczenia 

betonu i powinny wynosić, co najmniej: 

- 25 mm – jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie 

mniej niż średnica nominalna grubszego pręta, 

- 50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania, 

- dla prętów zbrojenia górnego odległość powinna wynosić 30mm i nie mniej niż średnica pręta. 
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Chodzenie i transportowanie 

materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedopuszczalne. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji B.0. „Warunki ogólne”. 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez nadzór              

i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzić zgodność 

ułożonego zbrojenia z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami w zakresie gatunku 

i ilości prętów, ich średnic, długości, rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia                                

i pewności utrzymania położenia prętów w czasie betonowania. Sprawdzenie grubości otuliny 

może być dokonywane przez Inspektora Nadzoru również po betonowaniu przy użyciu 

przyrządów magnetycznych. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 

zgrzewanych 

a) długość elementu 

b) szerokość (wysokość) elementu 

- przy wymiarze do 1 m 

- przy wymiarze powyżej 1 m 

 

± 10 mm 

± 5 mm 

 

± 10 mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 

strzemion 

a) przy ø < 20 mm 

b) przy ø > 20 mm 

 

± 10 mm 

± 0,5 ø 

W położeniu odgięć prętów ± 2 ø 

W grubości warstwy otulającej + 10 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża wykonawcę 

robót, niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót związanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych 

określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 

Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty 

objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1992: 2008   Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

PN-EN 10025-2:2019-11 

 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST.00.04 

ROBOTY BETONIARSKIE I ŻELBETOWE 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest opis warunków wykonania 

i odbioru robót betoniarskich związanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego pod 

nazwą: „Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ w Radzyniu 

Podlaskim w ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej 

części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawą 

komunikacji pionowej”.  

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 

betoniarskich i żelbetowych oraz deskowań tradycyjnych wykonywanych w trakcie realizacji 

zadania w zakresie wykonania fundamentów, stropów monolitycznych wylewanych, belek, 

podciągów, słupów, nadproży, wykonania płyty spocznikowej. 
 

1.4. Zakres robót towarzyszących  

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót:   45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty                                  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Kod klasy robót:       45210000-2   Roboty budowlane w zakresie budynków 
Kod kategorii robót:  45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów 
oraz obiektów użyteczności publicznej 

Kod podkategorii:     45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-03150:2000, PN-ISO 

6707-1:2008 oraz  specyfikacją ogólną SST.00.00 „Warunki ogólne”.   
 

1.7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                 

z dokumentacją kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót są podane w OST. 

 

2. MATERIAŁY 

Stal zbrojeniowa zgodnie z SST.00.03 – Roboty Zbrojarskie.  
 

2.1. Deskowania  

Materiały użyte do wykonywania deskowań tradycyjnych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000. Do wykonania deskowań użyć stempli okrągłych 

iglastych korowanych oraz desek iglastych obrzynanych gr. 19÷25 i 28÷45 mm kl. III. Tarcica 

klasy III powinna być oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencie mogą występować 

maksymalnie 4 wady. Tarcicę zabezpieczoną środkami antyseptycznymi należy oznaczyć 

punktem żółtym. Do scalania elementów drewnianych należy używać gwoździ budowlanych 

okrągłych gołych ocynkowanych. 
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2.2. Beton  

Do wykonywania konstrukcji betonowych monolitycznych zastosować beton towarowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić producentowi specyfikację betonu towarowego 

posiadającego uprawnienia do produkcji i sprzedaży betonu towarowego zgodnego                             

z postanowieniami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 1008:2004 oraz wydającego certyfikat 

jakości betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 12350-1÷7:2001, PN-EN 12390-1, 2, 

4, 5, 6, 7, 8:2001 i PN-EN 12390-3:2002. Wykonawca powinien zapewnić, aby wszystkie 

istotne wymagania dotyczące właściwości betonu zawierały się w specyfikacji przekazanej 

producentowi. Wykonawca powinien również określić wszelkie wymagania dotyczące 

właściwości betonu, które są potrzebne przy jego transporcie po dostawie, ułożeniu, 

zagęszczeniu, pielęgnacji lub dalszych zabiegach. 

Wykonawca powinien określić: 

– przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniałego, 

– warunki pielęgnacji, 

– wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepła), 

– oddziaływanie środowiska, na które będzie narażona konstrukcja, 

– wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub mechanicznego 

wykończenia powierzchni betonu, 

– wszelkie wymagania dotyczące otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu między 

zbrojeniem, np. maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa, 

– wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania składników o ustalonej przydatności, np. 

wynikłe z klasy ekspozycji. 
 

2.2.1.Specyfikacja betonu projektowanego 

▪ Postanowienia ogólne - beton projektowany powinien być określony za pomocą 

każdorazowo podawanych wymagań podstawowych oraz odpowiednio wymagań 

dodatkowych. 

▪ Użyć betonu: 

- C20/C25 dla elementów konstrukcyjnych  

- betonu klasy C8/10 dla podkładów pod ławy i stopy fundamentowe; dla podlewek 

fundamentów istniejących 

-   betonu  C12/15 dla podkładów betonowych pod posadzki na gruncie. 

▪ Klasyfikacja betonu na ściskanie jest ściśle określona w dokumentacji technicznej; 
 

2.2.2. Klasy ekspozycji 

Elementy konstrukcyjne wewnątrz budynku:  

- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC1 

Elementy konstrukcyjne na zewnątrz budynku: 

- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC3 

- korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej: klasa XD1 

- korozja spowodowana agresywnym oddziaływaniem zamrażania i odmrażania: klasa XF3 

Fundamenty: 

- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC2 

- korozja spowodowana agresywnym oddziaływaniem zamrażania i odmrażania: klasa XF1 
 

2.2.3. Podstawowe wymagania dla składników betonu przygotowanego na budowie: 

▪ cement - do wykonania betonu zastosować zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement 

portlandzki CEM I 32,5 lub CEM I 32,5 R; ;minimalna zawartość cementu w mieszance 

betonowej wynosi 280 kg/m3 betonu. Wstępna kontrola cementu powinna obejmować min. 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach   

i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek 

nie dających się rozgnieść w palcach. W przypadku wątpliwości, co do jakości cementu 

Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania 

mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru, w urzędowym 
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laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich 

świadectw tych prób. W czasie transportu i rozładunku spoiwo należy chronić przed 

opadami atmosferycznymi. Podczas odbiorów spoiwa sprawdza się ilość poszczególnych 

partii metodą ważenia. Spoiwo budowlane przechowuje się w suchych, przewiewnych                    

i zamkniętych magazynach. Podłogi magazynów powinny być ułożone na legarach 

powyżej gruntu, a worki należy układać do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie 

powinna przekraczać: dla worków 3- i 4-warstwowych – 12, a dla worków 6-warstwowych 

– 18. 

▪ Kruszywo - powinno spełniać wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw 

zwykłych, powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać 

składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych 

siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. W przypadku 

wątpliwości, co do jakości kruszywa Wykonawca powinien dostarczyć pisemne 

stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form 

krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku 

do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką 

każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia                    

i grubości otuliny. Marka kruszywa powinna być, co najmniej równa klasie betonu tj. 20. 

Ze względu na brak szczegółowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat łącznych 

krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczącej badań 

geometrycznych właściwości kruszyw zaleca się określanie krzywych granicznych na 

podstawie PN-88/B-06250.  

▪ Woda - woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 

1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących 

żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z kranu nie wymaga 

badań. Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0.2 do 

0.25. Woda powinna być podawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do 

założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę 

również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie 

małego stosunku w/c, nie większego niż 0.50. 

 

3. SPRZĘT 

Deskowania tradycyjne wykonać na placu budowy ręcznie. Przewiduje się używanie 

ręcznych narzędzi ciesielskich tj.: siekiera, topór ciesielski, piła i ciosła oraz urządzeń ręcznych 

mechanicznych tj.: ręczne pilarki – do cięcia podłużnego, skośnego i poprzecznego; ręczne 

wyrzynarki – do cięcia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pod kątem; piły 

grzbietnice – do dokładnego cięcie prostoliniowego przy pracach montażowych, do 

precyzyjnego cięcia listew po kątem; wiertarki, wkrętarki i szlifierki. 

W odniesieniu do prac betoniarskich należy używać: 

-  betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji 

gęstoplastycznej; 

-   wibratorów pogrążalnch,  buławowych i powierzchniowych; 

-    zacieraczki do betonu 

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej lub zaprawy, 

wówczas należy ją wytworzyć na placu budowy za pomocą betoniarek wolnospadowych                  

o pojemności 0,15; 0,25 lub 0,35m3. Betoniarki powinny umożliwiać równomierne 

rozprowadzenie składników oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej                   

w danym czasie i przy danej wydajności mieszania. 

Do pionowego transportu materiałów – wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. 

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów na teren budowy w miejsce składowania powinien odbywać się     
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w sposób bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi środkami transportu 

kołowego. Ustawienie materiałów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom 

składowania. Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się               

w sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. Elementy powinny być 

składowane w pozycji poziomej na poziomym podłożu utwardzonym na podkładkach 

rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 

Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych 

pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnienie lub pompy przystosowanej do 

podawania mieszanek plastycznych. Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego 

wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie 

odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady deskowania elementów 

– deskowania należy tak wykonać, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniałego 

betonu usytuowanie oraz wymiary elementów odpowiadały wymaganiom zawartym                     

w dokumentacji projektowej,  

– deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne                       

i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki, 

– rozbiórkę deskowania należy wykonać po osiągnięciu przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości, aby po rozformowaniu elementu nie nastąpiło odkształcenie oraz 

uszkodzenie elementu. 
 

5.2. Ogólne zasady betonowania elementów 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie                   

z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po 

opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji 

technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po 

sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru i po 

dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych należy zachować następujące warunki: 

▪ przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 

dopuszczonym do stosowania w budownictwie, 

▪ przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających 

wymaganą grubość otuliny, 

▪ betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach +50C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 15MPa  przed pierwszym 

zamarznięciem.  

▪ mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 0,75m od powierzchni, na którą 

spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8m). 

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie 

miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych skaz i plam. Ewentualne nierówności                

i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać 

dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w 

przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. W 

przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej 

roboty poprawkowe będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe 

(drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po 

rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1,0cm pod wykończoną powierzchnią 
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betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową.  Tam gdzie tylko możliwe, 

elementy form deskowania powinny być stabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu 

prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki 

pozostają w betonie).  
 

5.3.Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody. Przy temperaturze 

otoczenia 50C należy po 24 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy 

na dobę). Przy temperaturze otoczenia < 50C betonu nie należy polewać. Nanoszenie błon 

nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył                 

z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania  dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu 

powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy 

powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może 

nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje 

monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251. 

Obciążenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po 

torach z desek grubości 36mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez 

wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie 

deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
 

5.4.Usterki wykonania 

▪ Pęknięcia elementów konstrukcyjnych  -  niedopuszczalne 

▪ Rysy powierzchniowe, skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

jest nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany.  

▪ Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 

powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; 

lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie 

główne nie może być odsłonięte. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Deskowania 

Deskowania jako ważne konstrukcje muszą przed wypełnieniem mieszanką betonową 

podlegać odbiorowi. Wszelkie odstępstwa od projektu występujące w zrealizowanym                            

i odbieranym deskowaniu powinny być uzasadnione odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo poparte innym równorzędnym dowodem. 

Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania 

powinny być wykonywane przy ich dostawie na budowę. Podczas odbioru deskowania oceny 

materiałów dokonuje się głównie na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentów tj. 

protokołów odbioru, zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez 

producentów.  

Przy odbiorze deskowań do wykonywanych konstrukcji z betony należy sprawdzić: 

-  szczelność deskowania, 

-  prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 

-  dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 

-  czy deskowania zostały pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, 

- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszającymi przyczepność do 

betonu. 

Jeżeli w wyniku wszystkich sprawdzeń otrzyma się wynik dodatni, deskowanie uznaje 

się za wykonane prawidłowo. Jeżeli chociaż jeden z wyników jest negatywny, deskowanie 

uznaje się w całości lub częściowo za wykonane niewłaściwie. Należy wtedy ustalić zakres 
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napraw i odnotować to w dzienniku budowy. Dopuszczenie do montażu zbrojenia i układania 

mieszanki betonowej w deskowaniu powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru 

deskowania i dzienniku budowy. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań przy wykonywaniu konstrukcji z betonu: 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna 

odchyłka w mm 

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecięcia się: 

a) na 1 m szerokości nie więcej niż 

b) na całej szerokości konstrukcji nie więcej niż 

- w fundamentach 

- w ścianach  

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż; 

a) w fundamentach 

b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b) na całą płaszczyznę 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

Odchylenie w wymiarach płyt desek przestawnych: 

- grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych 

Grubości dwóch sąsiednich desek struganych 

W rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty 

 

±5 

 

±20 

±10 

 

±15 

±10 

 

±5 

±15 

±20 

±8 

 

±2 

±0,5 

±2 
 

6.2. Betonowanie 

6.2.1. Kontrola zgodności betonu projektowanego 

W przypadku wątpliwości, co do jakości mieszanki betonowej oraz jej właściwości jako 

betonu stwardniałego i dojrzałego należy poddać mieszankę odpowiednim badaniom 

zgodnie z PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. 

Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Klasa zastosowanego betonu 

powinna być zgodna z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz                        

w normie PN-EN 206:1:2003. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego 

w celu zwiększenia urabialności mieszanki betonowej oraz stopnia jej ciekłości. 
 

6.2.2. Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 

sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć 

wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze 

nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań 

oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Sprawdzenie materiałów polega na sprawdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają 

przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości                       

i protokółami odbiorczymi. Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne 

połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. Sprawdzenie 

deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie             

z projektem oraz PN-63/B-06251. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni 

pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251,                         

a sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych 

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury,  widocznych wad 

i uszkodzeń 
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Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 

podano w poniższej tablicy. 

Odchylenia 
Dopuszczalna 

odchyłka, mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 

pochylenia 

a) na 1 m wysokości 

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 

słupów podtrzymujących stropy monolityczne 

 

 

5 

20 

15 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b) na całą płaszczyznę 

 

5 

15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą 

długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych 

a) powierzchni bocznych i spodnich 

b) powierzchni górnych 

 

 

±4 

±8 

Odchylenia długości lub rozpiętości elementów ±20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót związanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych 

określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 

Rzeczowych stosowanych w budownictwie. Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz 

warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem właściwych 

rozdziałów KNR. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty 

objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: 
Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 206:2014-04 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej 
PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu  część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek badań. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
uzyskiwanej z produkcji betonu 

PN-EN 197-1:2012 Cement - część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
Instrukcje ITB: 305/91 - Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 

                  306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych. 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-1995-1-1-2010p.html
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 00.05 

ROBOTY MURARSKIE  

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest opis warunków wykonania 

i odbioru robót murarskich związanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

„Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ w Radzyniu Podlaskim                     

w ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej części 

średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawą komunikacji 

pionowej”. 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze 

wznoszeniem ścian oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi w trakcie realizacji 

zadania. Roboty murarskie dotyczą: 

- wykonania ścian nośnych z bloczków z betonu komórkowego oraz z bloczków betonowych;  

- wykonania ścianek działowych z bloczków gazobetonowych gr. 18cm w klasie odporności 

ogniowej REI 120. 
 

1.4. Zakres robót towarzyszących  

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót:  45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Kod klasy robót:       45262000-7 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót:  45262500-6 Roboty murarskie 
 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: 

Terminy ogólne i Specyfikacją OST.  
 

1.7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                       

z dokumentacją kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót są podane w OST. 

 
2. MATERIAŁY 

Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robót murowych należy 

stosować wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do 

powszechnego stosowania są wyroby: 

− dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z polską normą, 

− dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z aprobatą techniczną,  

− umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
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podstawowych, 

− wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

− oznaczone symbolem CE, 

− znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. 
 

  2.1. Elementy murowe 

2.1.1. Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.  

O przydatności danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decydują 

następujące parametry techniczne:  

a) Kształt: kształt elementu murowego musi być zgodny z dokumentacją techniczną danego 

wyrobu; 

b) Wymiary: zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

elementów murowych nie powinny przekraczać ± 0,40x(badany wymiar)0,5 (mm), ale nie 

mniej niż ±3 mm, 

c) Wady i uszkodzenia elementów murowych mają szczególnie wpływ na wygląd 

zewnętrzny, trwałość i wytrzymałość murów. Wśród wad i uszkodzeń wyróżnia się: 

- skrzywienia powierzchni i krawędzi, 

- odchylenia od kąta prostego między sąsiednimi powierzchniami, 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży, 

-  odpryski, 

- pęknięcia. 

d) Masa elementów murowych nie powinna różnić się od wartości deklarowanej przez 

producenta o więcej niż ±10%. Z uwagi na ręczną metodę układania elementów murowych 

ich masa nie może przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach bhp. 

e) Gęstość objętościowa wyrobu i gęstość tworzywa elementu nie może być większa od 

wartości określonej deklarowaną odmianą (sortymentem) wyrobu. 

f) Nasiąkliwość i współczynnik rozmiękczania - do wznoszenia konstrukcji stosować 

elementy o nasiąkliwości do 6 % w kominach, do 12 (16%) – w murach fundamentowych 

oraz do 24 (28%) – w pozostałych elementach, 

g) Wytrzymałość na ściskanie w danej klasie fb wg PN-EN 772-1:2001 nie powinna być 

niższa od wartości podanej w dokumentacji technicznej. W przypadku materiałów 

budzących wątpliwość co do ich jakości klasę elementów murowych określić zgodnie z 

PN-B-03002:1999 

h) Promieniotwórczość naturalna: dopuszczalne stężenie naturalnych izotopów 

promieniotwórczych w elementach murowych wg instrukcji ITB 234/1995 „Wytyczne 

badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów budowlanych”,  określone 

współczynnikami kwalifikacyjnymi f1 i f2 powinno  spełniać następujące 

wymagania: f1,max ≤ 1 oraz f2 ≤ 185 Bq/kg 

i) Stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych dla elementów ceramicznych powinny 

się wynosić odpowiednio f1=0,27÷0,87 i f2 23÷139 Bq/kg a dla elementów z betonu 

zwykłego f1=0,16÷0,33 i f2 2÷32. 
 

2.1.2. Podział elementów murowych wg PN-B-03002:1999.  

a) Elementy murowe betonowe - bloczki gazobetonowe (z autoklawizowanego betonu 

komórkowego) gr.24cm i 18cm powinny spełniać wymagania zawarte w PN-B-19306:1999 

i w PN-B-19306/Az1:2002: 

– odmiana: 600÷700; 

– wymiary: 59 x 24 x 28 cm i 59 x 24 x 12cm 

– nasiąkliwość: 25 [%]; 

–  mrozoodporność: 10 cykli zamrażania i rozmrażania; 

b) Elementy murowe silikatowe – nie dotyczy 

c) Elementy ceramiczne – nie dotyczy 
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2.2  Zaprawy budowlane 

2.2.1. Wymagania techniczne dotyczące zapraw budowlanych 

▪ Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje składników suchych, wygląd mieszanki 

suchej, zbrylenia, uziarnienie wypełniaczy, gęstość nasypowa w stanie suchym, okres 

przydatności suchej mieszanki do stosowania. 

▪ Kryteria oceny dla zaprawy świeżej: wygląd zaprawy świeżej, gęstość objętościowa, 

konsystencja, rozpływ, proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą, sposób 

mieszania, czas korekty położenia elementów murowych, czas zachowania 

właściwości roboczych, wydajność. 

▪ Kryteria oceny dla zaprawy stwardniałej: wygląd zaprawy stwardniałej, gęstość 

objętościowa, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, przyczepność do 

podłoża, nasiąkliwość, współczynnik rozmiękczania, mrozoodporność, izolacyjność 

cieplna, skurcz, kwasoodporność, alkaliczność, paroszczelność. 
 

2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych 

a)  Zaprawa cementowa  - nie dotyczy 

b) Zaprawa cementowo-wapienna powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. Zaprawę 

cementowo - wapienną użyć do wykonania ścian wewnętrznych działowych. Podstawowe 

wymagania wobec zaprawy cementowo - wapiennej: 

– marka: M7; 

– konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8; 

– proporcje objętościowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35: odpowiednio 

1:1:6 i 1:0,5:4,5; 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż odpowiednio: 1,5 i 2 MPa; 

– nasiąkliwość nie większa niż odpowiednio: 12%; 

– mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 5 %; 

– mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż 45 % przy 

cemencie marki 35; 

– skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,60 i 0,70 mm/m; 

– czas zachowania własności roboczych: 5 h. 
 

2.3. Wyroby dodatkowe  

Nie dotyczy. 

 

3. SPRZĘT 

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn stosować następujące 

narzędzia: pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania                              

i sprawdzania płaszczyzn, wąż wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomica 

uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych 

warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, 

wykrój. Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego 

używać: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. 

Do murowania używać: kielni murarskich różnej wielkości i przeznaczenia, czerpaków, 

wiaderek i łopat do zapraw. Do obróbki elementów murowych używać: młotka murarskiego, 

kirki, oskardu murarskiego, przecinaka murarskiego, pucki murarskiej, drąga murarskiego oraz 

innych specjalistycznych narzędzi. 

 

4. TRANSPORT 

Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami 

transportowymi. Z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku                               

i rozładunku, a później w czasie magazynowania należy dostarczać wyroby na paletach. 

Wyroby na paletach ładować i rozładowywać mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle 

jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu 
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transportowego a paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. Palety mogą być tak 

ustawione, aby był możliwy wyładunek obustronny.  

Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem do kierunku jazdy. 

Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu. 

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywać w workach w zamkniętych                                         

i zabezpieczonych przed wilgocią magazynach. Kruszywa mogą być składowane na wolnym 

powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i odwodnionym.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub 

specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano 

inaczej, należy:  

▪ mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 

murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element  

▪ elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,  

▪ spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 

mijankowo,  

▪ mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  

▪ elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  

▪ przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie 

zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,  

▪ stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza 

liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,  

▪ liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać:  

– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%,  

– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,  

– w ścianach wypełniających, podokiennych – 50%,  

▪ konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 pustak, murowane na zaprawy zwykłe, 

mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie            

i klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez 

producenta zaprawy,  

▪ wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 pustaka i grubszych dopuszcza się przy 

temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie                

i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 

dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 

 

5.1. Zasady wiązania murów 

5.1.1. Ogólne zasady wiązania murów 

Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie                              

z przykładami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a także                         

w normie archiwalnej PN-68/B-10020. Podczas murowania należy zwracać szczególną uwagę 

na jakość wykonania. 

Z betonu komórkowego przewidziano wykonanie ścian konstrukcyjnych przyziemia i 

parteru gr. 24cm oraz ścianek działowych gr.18cm, stanowiących ścianę oddzielenia 

przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120. Tradycyjna zaprawa cementowo-

wapienna marki M7 dla bloczków. Zwykłe spoiny wsporne               o gr. 8-15 mm. Przesunięcie 

spoin pionowych o ½ bloczka (płytki). Złącze pionowe zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na 

powierzchniach bocznych bloczków (płytek).  
 

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego: 

– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów,  
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– na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra 

jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu.  

Techniki murowania na spoiny zwykłe:  

– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, – murowanie na wycisk, – murowanie 

na docisk.  

Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:  

– elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie 

cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,  

– położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub 

niwelatora,  

– pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku 

bloczków z betonu komórkowego, – w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia 

zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją 

specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną krawędzią,  

– położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-

15 minut od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Podstawa odbioru robót murowych 

Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja techniczna, 

b) Dziennik budowy, 

c) Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 

d) Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory 

te nie były odnotowane w dzienniku budowy, 

e) Protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) Wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zalecane przez 

Inżyniera, 

g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu ościeżnic stolarki. 
 

6.2. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:  

–  zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej - powinno być przeprowadzone 

przez porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia 

zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, – prawidłowości oceny robót 

poprzedzających roboty murowe,  

– jakości wykonania robót murowych:  

a)pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; 

pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy 

przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach,  

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – 

należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,  

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm 

należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów 
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nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być 

przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie 

przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka 

muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny 

poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku 

rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać 

oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,  

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi 

muru – należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie 

kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty 

kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości 

prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru,  

e) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z 

dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z 

podziałką milimetrową,  

f) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami 

stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub 

poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,  

g) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich 

murów – należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) 

przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie 

(prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie 

można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z 

podziałką milimetrową.  
 

6.3. Odbiór murów z bloczków betonowych 

a) Mury z cegły być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 

aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej ST. 

b) Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm. 

c) Sprawdzanie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 

Dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdzających zgodność cech użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami. 

d) Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły i bloczków betonowych 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tablicy. 
 

Lp. Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów, mm 

Z cegły, bloczków betonowych i pustaków 

ceramicznych 
Mury 

spoinowane 
Mury niespoinowane 

1 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:   

- na długości 1 m  3 6 

- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 10 20 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:   

- na wysokości 1m 3 6 

- na całej długości budynku 6 10 

- na całej długości budynku 20 30 

3 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 

powierzchni każdej warstwy muru  

- na długości 1 m 

- na całej długości budynku 

 

 

1 

15 

 

 

2 

30 

4 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 

powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 

 -na długości 1 m 
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- na całej długości budynku 1 

10 

2 

20 

5 

Odchylenia przecinających się powierzchni 

muru od kata przewidzianego w projekcie 

(najczęściej prostego) 

- na długości 1 m 

- na całej długości ściany 

 

 

 

3 

- 

 

 

 

6 

- 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży 

dla otworów o wymiarach: 
  

Do 100 cm 
Szerokość 

Wysokość 

+6, -3 

+15, -10 

+6, -3 

+15, -10 

Powyżej 100 cm 
Szerokość 

Wysokość 

+10, -5 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 
 

6.4. Odbiór ścian murowanych z otworami 

Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych projektem wymiarów należy przyjmować wg 

poniższej tablicy. 

Wymiary otworów, cm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w 

świetle ościeży, mm 
Szerokość 

Nie więcej niż 100 
+6 

-3 

Powyżej 100 
+10 

-5 

   

7. OBMIAR  ROBÓT 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót murarskich oraz pomocniczych określony 

jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 

Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót 

są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty 

objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. Ceny jednostkowe 

wykonania robót murowych uwzględniają:  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu,  

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m, 

–zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,  

– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,  

– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 

– wymurowanie konstrukcji murowych,  

– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, – 

obmurowanie końców belek,  

– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,  

– zamurowanie otworów kontrolnych,  

– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,  

– zamurowanie otworów komunikacyjnych,  

– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
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– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed 

rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 

– likwidację stanowiska roboczego,  

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności 

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy 

murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i 

lekkimi). 

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy 

murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i 

lekkimi). 

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy 

murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, 

listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

PN-EN 998-1:2004 

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 

Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

tynkarska 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

murarska. 

PN-EN 1015-2:2000 

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) 

Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do badań. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości 

objętościowej świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości 

powietrza w świeżej zaprawie. 

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu 

zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej 

zaprawy. 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości 

wysuszonej stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 

murowych. 

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: 

Reguły ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru 

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: 

Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo 

konstrukcji murowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 00.06 

ROBOTY IZOLACYJNE 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST: 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest opis warunków wykonania 

i odbioru pokryć podłóg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod 

nazwą: „Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ w Radzyniu 

Podlaskim w ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej 

części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawą 

komunikacji pionowej”.  

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                   

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, tj.: 

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma ław, stóp i murów fundamentowych, nadproży oraz 

wieńców 

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa murów fundamentowych, 

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa warstwy XPS na murze fundamentowym, 

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa, 

- pionowa izolacja termiczna ścian zewnętrznych, 

- izolacje termiczne poziome podposadzkowe oraz nad stropem,  

- paroizolacja stropu. 
 

1.4. Zakres robót towarzyszących  

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót:  45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty                            

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót:  45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: 

Terminy ogólne i Specyfikacją OST. 
 

1.7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                 

z dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót są podane w OST. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 
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wymaganiom zawartym normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz znaczone znakiem jakości CE. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 

dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzeżeń, 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem wystawionym przez producenta – powinien on 

być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości 

techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie 

należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji). 

 Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. 

materiałów asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PCV jest 

niedopuszczalne. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną użyte, oraz należytą przyczepność 

do sklejanych elementów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych lub 

świadectwach ITB. 
 

2.1.Izolacyjne masy powłokowe  

- dyspersyjna masa  (asfaltowo-kauczukowe wg PN-B-24006:1997): 

                                  - warstwa gruntująca, 

                                  - warstwa 2-4 mm. 
 

2.2. Izolacyjne materiały rolowe  

-  papa izolacyjna zwykłe na 400 na osnowie z tektury budowlanej powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716, 

-   papa termozgrzewalna polimerowo – asfaltowa powinna spełniać wymagania zawarte w 

PN-B-27620:1998. 

- folia szeroka PE gr. 0,15 (na paroizolację stropów) i 0,4 mm (posadzki na gruncie) 

- folia paroizolacyjna powinna charakteryzować się małą przepuszczalnością pary wodnej 

(0,5÷2,0 g/m2/24h).  

-  membrana dachowa wg CE EN 13859-1 powinna charakteryzować się następującymi 

parametrami fizycznymi: 

-  masa powierzchniowa: min. 115 g/m2 

-  paroprzepuszczalność: 1850 (23oC/85%) / 3000 (38o/85%) g/m2/24h 

-  odporność UV: 3 m-ce 

-  wytrzymałość na zerwanie: wzdłużna: > 265 N/5 cm, poprzeczna: >165 N/5 cm 

-  Sd: 0,02 m 

-  odporność temp.: -40oC÷+95oC 

-  wodoszczelność: > 2000 mm H2O (DIN 20811) 

-  odporność na zerwanie na gwoździu: > 90Nb 

-  folia kubełkowa gr. 0,50÷0,65 mm z wytłoczkami. 

Do zakończenia górnej krawędzi folii przewiduje się zastosowanie systemowej listwy 

zamykającej z polietylenu. Do mocowania folii oraz listwy wykańczającej do podłoża 

zastosować systemowe gumowe podkładki do montażu folii kubełkowej. Materiały rolowe 

należy przechowywać w temperaturze 20oC do czasu ich rozwinięcia na izolowanej 

powierzchni. Masy powłokowa należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Rolki papy 

należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem, 

zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odległości, co najmniej 120cm 

od grzejników.  Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej                       

w jednej warstwie, a rolki papy powleczone zawiesiną substancji mineralnych na leżąco 

najwyżej w dwóch warstwach, przy czym rolki powinny być ułożone równolegle do siebie. 
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Stosy powinny zawierać nie więcej niż 12 sztuk rolek papy, a odległość między stosami 

powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
 

2.3. Izolacje termiczne. 

2.3.1. Polistyren ekstrudowany XPS 

Do wykonania izolacji termicznych murów przyziemia w gruncie należy użyć płyt polistyrenu 

ekstrudowanego XPS (nienasiąkliwego) o gr. 15cm o następujących parametrach: gęstość             

w przedziale 29÷40 kg/m2, przewodność cieplna λ ≤ 0,035 W/(mK), reakcja na ogień – klasa 

E, higroskopijność przy długotrwałym zanurzeniu % objętości (DIN EN 12088) max. 1,4, 

wytrzymałość na ściskanie lub naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (DIN EN 826) ≥ 

300 kPa. Płyty XPS powinny spełniać wymagania PN-EN 13163:2004 
 

właściwość klasa 
Tolerancje 

płyty 

Długość 
L1 ± 0,6 % lub ± 3 mma 

L2 ± 2 mm 

  
W1 ± 0,6 % lub ± 3 ma 

W2 ± 2 mm 

Grubość b  
T1 ± 2 mm 

T2 ± 1 mm 

Prostokątność  
S1 ± 5 mm/1000 mm 

S2 ± 2 mm/1000 mm 

Płaskość c 

P1 ± 30 mm 

P2 ± 15 mm 

P3 ± 10 mm 

P4 ± 5 mm 
a      ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję   
b      kolejne klasy wyszczególnione w PN-EN 13163:2004 pkt. 4.3.13.1 
c     płaskość jest podawana w odniesieniu do metrów bieżących 

 

Krawędzie płyt powinny być proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 
 

2.3.2. Wełna mineralna 

Wełna mineralna spełniająca wymagania PN-EN 13162:2002. Parametry techniczne 

określające właściwości wełny mineralnej. Długość i szerokość powinny być określane z EN 

822. Żaden wynik badanie nie powinien różnić się od wartości nominalnych więcej, niż                     

o wartości podane poniżej: 

▪ ±2 % dla długości, 

▪ ±1,5% dla szerokości. 

Grubość powinna być określana zgodnie z EN 823. Obciążenie powinno wynosić 50Pa                       

z wyjątkiem wyrobów o poziomie naprężenia ściskającego lub wytrzymałości na ściskanie 

15kPa lub wyższym, dla których obciążenie powinno wynosić 250 Pa. Żaden wynik badania 

nie powinien różnić się od grubości nominalnej, więcej niż o tolerancje podane w poniższej 

tablicy dla określonego poziomu lub klas. 
 

Poziom lub klasa Tolerancje  

T1 -5% lub -5 mm a Przekroczenie dopuszczalne 

T2 -5% lub -5 mm a +15% lub +15 mm b 

T3 -3% lub -3 mm a +10% lub +10 mm b 

T4 -3% lub -3 mm a +5% lub +5 mm b 

T5 -1% lub -1 mm a  +3 mm b 

a ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję  
b ta wartość, która daje liczbowo mniejszą tolerancję 

 

Prostokątność powinna być określana zgodnie z EN 824. Odchylenie od prostokątności od 

długości i szerokości arkuszy i płyt nie powinno przekraczać 5 mm/m. Płaskość powinna być 

określana zgodnie z EN 825. Odchylenie od płaskości arkuszy i płyt, nie powinno przekraczać 

6 mm. Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej 
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powinna być określana zgodnie z EN 1604. Badanie powinno być przeprowadzane po 

przechowaniu przez 48 h w temperaturze (23±2)oC i (90±5)% wilgotności względnej. Względna 

zmiana grubości nie powinna przekraczać 1,0%. Względne zmiany długości i szerokości nie 

powinny przekraczać 1,0 %. Względna zmiana płaskości nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

Wytrzymałość na rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych powinna być określana 

zgodnie z EN 1608. do celów operowania, wyroby powinny mieć wytrzymałość na rozciąganie 

równolegle do powierzchni czołowych na tyle wysoką, aby utrzymać dwukrotny ciężar wyrobu 

pełnowymiarowego. Reakcja na ogień powinna być określana zgodnie z EN 13501-1. 

Poszczególne grubości dobranych materiałów izolacyjnych zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz kosztorysową. 

Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem jakości 

wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych. Materiały 

termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,                                              

w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 

należy układać na podkładkach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. 

Pozostałe materiały przewozić i magazynować wg danych producenta umieszczonych na 

opakowaniu. 
 

2.3.3. Pozostałe materiały: 

-  tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P 05010 oraz 

PN-EN 13496:2003. Powinna to być tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana 

alkalioodporną dyspersją z tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3÷7 mm. 

- listwy narożnikowe aluminiowe z siatką szklaną powinny być wykonane z cienkiej 

perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm. 

-  kołki plastikowe do mocowania izolacji termicznej powinny być takiej długości, aby 5÷6 cm 

z długości trzpienia było zakotwione w części konstrukcyjnej ściany. Kołki plastikowe 

zastosowanego systemu dociepleń powinny być dopuszczone do stosowania                                     

w budownictwie odpowiednimi aprobatami ITB.    

-  zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do płyt styropianowych – systemowa wybranego 

producenta. 

-  emulsja gruntująca – systemowa, wybranego producenta. 

-  tynk podkładowy – systemowy, wybranego producenta.  

-  tynk silikatowy o fakturze gładkiej oraz zbliżonej do gładkiej (wg projektu). 
 

2.3.4. Łączniki mechaniczne  

▪ do mocowania profili startowych oraz innych elementów stosować kołki rozporowe                        

z tworzywa z wkrętem ocynkowanym o długości i średnicy dostosowanej do rodzaju 

podłoża.  

▪ Do mocowania płyt wełny mineralnej stosować certyfikowane na zgodność z Aprobatami 

Technicznymi (AT 15-4309/2016) kołki rozporowe do mechanicznego mocowania płyt 

izolacyjnych z rdzeniem stalowym wbijanym bądź wkręcanym i z talerzykiem o długości 

dostosowanej do grubości płyt i rodzaju podłoża.  

▪ Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej w zależności od ich ilości. 

▪ Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji 

termicznej  z wełny mineralnej wg tabeli: 

Lp. Cecha Wartość 

1. Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 

2. Trzpień łącznika Z tworzywa sztucznego, wzmocniony, bądź stalowy cynkowany z główką 
z tworzywa, eliminującą powstawanie mostków cieplnych 

3. Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 

4. Talerzyk Średnica min. 60mm, powierzchnia chropowata z otworami, 
zapewniająca przyczepność zaprawy klejowej 

5. Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych 

6. Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego łącznika 

7. Liczba łączników Musi wynikać z przyjętego systemu i być niezależna od strefy oraz 
wysokości wbudowania łącznika; ilość łączników nie może być mniejsza 
niż 4sz/1m2 
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3. SPRZĘT 

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewiduje się użycie następującego 

sprzętu: kotły do podgrzewania i topienia mas bitumicznych z pokrywami, czerpaki z długim 

trzonkiem do pobierania masy z kotła, wiadra zamykane pokrywą do przenoszenia gorącej 

masy asfaltowej. Ponadto przyrządy ręczne do rozprowadzania mas – szczotki dekarskie, 

listwy drewniane do rozprowadzania mas itp. 

Do wykonywania izolacji termicznych metodą „lekką –mokrą” należy używać mieszarki 

wolnoobrotowej z mieszadłem do przygotowywania masy klejącej oraz pac stalowych do 

rozprowadzania masy na powierzchni. 

Sprzęt dodatkowy: wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód 

dostawczy do 0,9 t.  

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, w pozycji 

nie powodującej uszkodzenia materiału oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Specyfikacji 

Technicznej. 

Izolacje termiczne przewozić w opakowaniach producenta w sposób uniemożliwiający 

ich zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje. Suche mieszanki klejowe oraz 

pozostałe materiały składowe danego systemu ociepleń przewozić i przechowywać zgodnie 

z instrukcją producenta. 

Transport materiałów rolowych za pomocą krytych środków transportowych. Rolki papy 

z posypką przewozi się w pozycji stojącej w jednej warstwie zabezpieczone przed 

przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy powleczone wodną zawiesiną substancji 

mineralnych przewozi się na leżąco najwyżej w dwóch warstwach, układane długością w 

kierunku jazdy środka transportowego na całej jego szerokości tak, aby uniemożliwić 

przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. Dopuszcza się transport papy w kontenerach 

lub na paletach o wymiarach 800 mm x 1200 mm. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie robót izolacyjnych przeciwwilgociowych 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające na niego obciążenia.  Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje 

powłokowe powinna być sucha, równa (bez wgłębień, nierówności oraz pęknięć), czysta, 

odtłuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia 

podkładu powinna być gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. Dopuszczalna 

wilgotność podłoża jest określana przez producentów materiałów – średnio ok. 3÷6%.  

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 

cm lub sfazowane pod katem 45o. Izolacje przeciwwilgociowe powinny być układane: 

- podczas bezdeszczowej pogody, 

- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 

- przy temperaturze powyżej 5oC, z tym że dla określonego rodzaju izolacji mogą być 

podane przez producentów odrębne wymagania (dla dyspersyjnej masy asfaltowo-

kauczukowej gdzie rozpuszczalnikiem jest woda, temperatura powietrza powinna 

wynosić pow. 10°C). 

Łączna grubość warstw lepiku, układanego na podkład i na materiał rolowy powinna 

wynosić 1÷1,5 mm. Zakłady podłużne i poprzeczne każdej warstwy powinny być nie mniejsze 

niż 10 cm. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez 

lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne 

wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być szczególnie 

starannie uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi przewodami 

lub elementami a izolacją. W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy 
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chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy wykonać kompletny 

system izolacyjny danego producenta. 
 

5.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy 

Izolację poziomą z jednej warstwy papy asfaltowej izolacyjnej termozgrzewalnej 

przewidziano jako izolację ław fundamentowych oraz wieńców na murze fundamentowym. 

Uwaga! Powyżej poziomu zerowego izolacje poziome w ścianach murowanych nie muszą być 

wykonywane. Ponadto, izolację poziomą należy wykonać pod murłatami konstrukcji 

dachowych w postaci pasków papy izolacyjnej na tekturze odm. I/400 układanych na sucho. 

 Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania 

między sobą metodą sklejania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem 

palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny 

propan-butan należy przestrzegać następujących zasad: 

- palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały 

podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu), 

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości 

nagrzewania (tj. na całej szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; 

płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę 

asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi) i 

powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.  
   

5.1.2. Powłokowa izolacja bitumiczna i membrana izolacyjna 

Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać z trzech warstw masy powłokowej 

asfaltowo – kauczukowej. Sposób stosowania i  nakładania wg wytycznych producenta 

danego systemu. Następnie należy wykonać izolację z membrany kubełkowej. Izolację należy 

wykonać poniżej górnej płaszczyzny ławy fundamentowej. Membranę mocować do podłoża 

za pomocą gwoździ murarskich lub gwoździ do betonu przy górnej krawędzi membrany co 800 

mm po czym wierzchnią linie izolacji zabezpieczyć listwą zatrzaskową. Gwoździe mocować 

przy pomocy systemowych półkolistych podkładek gumowych umieszczanych w „kubełkach” 

membrany. Sąsiednie pasy membrany łączyć ze sobą na zakładkę o szerokości siedmiu 

wytłoczeń. Wytłoczenia powinny wzajemnie się zatrzaskiwać.  
 

5.1.3. Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE 

Izolacje podposadzkowe wykonać z szerokiej folii PE gr. 2 x 0,4 mm na wierzchu konstrukcji 

na sucho z wywinięciem na ściany ok. 15 cm oraz 2x0,4 mm na wierzchu izolacji termicznej. 

Ewentualne złącza pasów folii wykonać z zakładem ok. 20 cm i skleić taśmą izolacyjną. 
 

5.1.4. Paroizolacja 

Paroizolację stropu (na wierzchu konstrukcji) oraz ścianek obudowy świetlików (od 

wewnątrz) wykonać z folii polietylenowej szerokiej grubości 0,15 mm charakteryzującej się 

oporem przepływu pary wodnej 4,5 EXP6 s/m. Folię układać ze zgrzewaniem ewentualnych 

zakładów ok. 10 cm. Folia nie może być uszkodzona ani przerwana. 

 

5.2. Wykonanie robót termoizolacyjnych 

5.2.1. Izolacja termiczna stropodachu nad piętrem z wełny mineralnej 

Warstwa ocieplająca powinna być ułożona w sposób ciągły w dwóch warstwach na mijankę, 

na wierzchu konstrukcji (na warstwie paroizolacji) na sucho. Warstwa izolacji powinna być 
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ułożona w sposób eliminujący powstawanie mostków termicznych pomiędzy stykami płyt 

izolacji. Wełna mineralna o parametrach nie niższych niż:  

- klasa reakcji na ogień – A1 

- gęstość  20-25 kg/m3 

- przewodność cieplna λ ≤ 0,035 W/(mK). 
 

5.2.2. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych płytami wełny mineralnej wykonana metoda 

lekką-mokrą gr. 20 cm  

Przyklejanie płyt wełny mineralnej należy wykonywać do mechanicznie umytej, 

oczyszczonej i wyschniętej powierzchni ściany, następnie zaimpregnowanej preparatem 

producenta systemu ocieplenia, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze nie niższej niż 

5oC. Przygotowaną powierzchnię ścian zagruntować emulsją gruntującą i odczekać ok. 12 

godzin. Wymiary płyt nie powinny przekraczać 100 x 60 cm.  

Płyty wełny mineralnej należy przyklejać na masę klejową (suchą mieszankę) za pomocą 

placków w środkowej części płyty i warstwy obwodowej kleju. Płyty należy przyklejać tak, aby 

zachować układ poziomy dłuższych krawędzi i mijankowe położenie spoin. Dodatkowo płyty 

mocuje się do podłoża za pomocą łączników rozprężnych z trzpieniem plastikowym (mające 

świadectwa ITB) o takiej długości, aby było możliwe jej osadzenie w ścianie na głębokość, co 

najmniej 6÷8 cm. 

Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią 

dokładnie zlicowane. Liczbę i rozmieszczenie łączników należy przyjmować zgodnie                          

z rozwiązaniami firmowymi (nie mniej niż 4 szt./m2 powierzchni). Łączenie mechaniczne 

wykonywać min. 24 godziny po przyklejeniu płyt. Ewentualne nierówności styków płyt 

zeszlifować pacą powleczoną papierem ściernym. 

Warstwę zbrojną wykonywać nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne należy nałożyć masę klejącą i 

rozprowadzić ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej, tworząc warstwę z materiału 

klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Następnie 

należy wtopić w nią siatkę zbrojącą i wygładzić powierzchnię w taki sposób, aby nie były 

widoczne oczka siatki. Pasy siatki mocować pionowo z zakładami ok. 10cm. Po wyschnięciu 

powierzchnię pokryć tynkiem podkładowym zabezpieczającym izolację przed działaniem 

wilgoci a następnie nanieść pacą stalową warstwę tynku silikonowego o strukturze zgodnej                  

z dokumentacją. 

Pod warstwę tynku nie może dostawać się woda. Przynajmniej przez 5÷6 dni od nałożenia 

tynk nie może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie nakładania i 

wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa od 

+25°C, a wilgotność względna powietrza zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić 

przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania 

tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury 

może się znacznie przedłużyć. 

Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzać i wygładzać, zawsze                  

w jednym kierunku. Tynku nie zacierać. W trakcie prowadzenia prac zamontować narożniki 

ochronne z kątowników aluminiowych.  
 

5.2.3. Izolacja termiczna podposadzkowa z  płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS. 

Do wykonania izolacji podposadzkowej (na gruncie) należy zastosować płyty polistyrenu 

ekstrudowanego XPS (nienasiąkliwego) o gr. 15 cm. Płyty należy ułożyć na uprzednio 

wykonanej izolacji przeciwwilgociowej z folii PE wywiniętej na ścianę. Spoiny płyt                                    

z przesunięciem o ½ płyty. Wszelkie wyłamania i uszkodzenia uzupełnione pianką 

poliuretanową. 
 

5.2.4. Izolacja termiczna fundamentów oraz ścian przyziemia w gruncie z  płyt polistyrenu 

ekstrudowanego XPS gr. 15cm. 

Do wykonania izolacji fundamentów należy zastosować płyty polistyrenu ekstrudowanego 

XPS (nienasiąkliwego) o gr. 15cm. Przed zamocowaniem płyt musi być zakończone 
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wykonanie powłoki przeciwwilgociowej z 3 warstw dysperbitu. Układanie płyt XPS należy 

rozpocząć przy bezdeszczowej pogodzie nie wcześniej niż 24 godziny po zakończeniu izolacji 

przeciwwilgociowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

6.1.1. Odbiór międzyfazowy 

▪ Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

- podczas uszczelniania i miejsc wrażliwych na przecieki. 

▪ Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST 

▪ Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 

- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 

sfazowań w narożach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzać za 

pomocą łaty o długości 2,0m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 

20m2 powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 

1mm. Dozwolone nierówności mogą mieć nie więcej niż 2mm. Pęknięcia na powierzchni 

podkładu o szerokości większej niż 2mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym. 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia styków podkładów należy przeprowadzać 

za pomocą szablonu. 

- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 

▪ Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien obejmować: 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

- sprawdzenie przylegania izolacji - należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach 

na każde 10÷20m2 powierzchni izolacji; charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy                     

o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podkładem. 

- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na 

przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 

odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 

▪ Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne 

były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny,             

a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości 

rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 
 

6.1.2. Odbiór ostateczny 

▪ Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszą ST, 

- występowania ewentualnych uszkodzeń, 

▪ Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna być przedłożona 

następująca dokumentacja techniczna: 

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie 

robót izolacyjnych , 

- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta albo wynikać badań 

laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie Inżyniera, 

- protokoły z odbiorów częściowych, dziennik budowy. 
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▪ Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna 

być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeżeli w trakcie 

odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonanie robót, powinno to być 

zaznaczone w protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu 

napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu 

usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 
 

6.2. Izolacje termiczne 

▪ Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami 

przeprowadzania odbiorów robót budowlanych podanymi w ST B.0 „Warunki ogólne”. 

▪ Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywanych robót: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę, 

- po przygotowaniu podłoża, 

- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem dalszy 

robót zakrywających izolację. 

▪ Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz 

z zaświadczeniem o jakości oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta na 

podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z 

normami lub świadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowania                                      

w budownictwie. 

▪ Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować sprawdzenie 

spadków, równości, czystości i suchości podłoża; 

▪ Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 

- sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia, przylegania 

warstwy do podłoża, równości i pionowości powierzchni. 

- sprawdzenie zgodności tynku cienkowarstwowego z dokumentacją projektową , 

ciągłości warstwy tynku, przylegania do podłoża, jednorodności barwy i struktury.  

▪ Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych 

oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami 

atmosferycznymi. 

W przypadku wątpliwości, co do poprawności i sposobu przyklejenia płyt do powierzchni ścian 

należy dokonać na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia.  

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych 

w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

PN-69/B-10260 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania 

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze). 
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PN-EN 13496:2013-12 

 

Określanie mechanicznych właściwości siatek z włókna szklanego 

stosowanych do zbrojenia warstwy w zewnętrznych zespolonych 

systemach izolacji cieplnej (ETICS) 

PN-EN 824:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie prostokątności. 

PN-EN 825:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie płaskości. 

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie właściwości 

przy przenikaniu pary wodnej 

AT/99-02-0811-02 Maty izolacyjne z wełny mineralnej. 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 00.07 

POKRYCIA DACHOWE I OBÓRBKI BLACHARSKIE 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest opis warunków wykonania 

i odbioru pokryć podłóg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod 

nazwą: „Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ w Radzyniu 

Podlaskim w ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej 

części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawą 

komunikacji pionowej”. 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                     

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem pokryć dachowych i obróbek blacharskich. Zakres robót: 

- montaż rynien i rur spustowych stalowych, 

- wykonanie obróbek blacharskich,  

- wykonanie paneli osłonowych płyty balkonowej z blachy płaskiej; 

-  montaż parapetów podokiennych; 

-     montaż typowych wywiewek kanalizacyjnych. 
 

1.4. Zakres robót towarzyszących  

      Robotami towarzyszącymi są czynności związane z montażem płyt OSB3 gr. 22mm na 

podkonstrukcji stalowej do czoła balkonu oraz jako panel osłonowy rynny dachowej. 
 

1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót:    45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodne 

Kod klasy robót:     45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót:  45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 
 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: 

Terminy ogólne i Specyfikacją OST. 
 

1.7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót są podane w OST. 

 

2. MATERIAŁY 

▪ Panele z blachy płaskiej na rąbek stojący do wykonania maskownic: 

- blacha stalowa ocynkowana gr. rdzenia 0,6 mm, 
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- powłoka cynku – DX51 D+Z lub wyższej jakości z powłoką z dwóch stron, o 

minimalnej masie 275 g/m2 (grubość powłoki z każdej strony: 20μm) wg PN EN 

10142+A1:1997, PN EN 10143:1997, PN EN 10147+A1:1997, 

- powłoka ochronno-dekoracyjna z poliestru w kolorze grafitowym. 

- długość paneli ustalana na podstawie wymiarów i kształtu dachu (bez połączeń 

poziomych paneli), 

▪ rynny dachowe prostokątne 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekanej 

plastisolem w kolorze  grafitowym, rury spustowe jw. 110 mm.  

▪ uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych, 

▪ rynny do odwodnienia ukrytego 

▪ blacha płaska do obróbek blacharskich stalowa gr. 0,50mm z powłoką identyczną jak na 

panelach z blachy, kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego, 

▪ jakość powierzchni krycia – pierwszego rodzaju, 

▪ jakość wykonania powierzchni – pierwszej klasy, 

▪ dokładność wykonania wymiarów grubości, szerokości i długości – o zwykłej dokładności, 

▪ dokładność wykonania płaskości – o zwykłej dokładności, 

▪ papa dachowa wraz z papą podkładową 
 

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego 

stosowania w budownictwie. Ponadto, materiały powinny posiadać znak jakości CE. 
 

Rynny i rury spustowe: 

Wygląd  – wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka, czysta i wolna 

od wgłębień i innych wad powierzchniowych. Końce powinny być równo 

przycięte pod kątem prostym do osi rury. 

Szerokość  – rury spustowe charakteryzuje się, podając wewnętrzną średnicą rury. 

Średnica użyteczna powinna być wytłoczona na profilu rury lub podana w 

dokumentach każdej dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje się podając 

szerokość górnej otwartej rynny. Producent powinien podać wielkość użyteczną 

przekroju wytłaczając ją na profilu rynny albo podać w dokumentach każdej 

dostawy. 

Długość  – długość produkcyjna rury może mieć dodatnie odchyłki wymiarowe, jeżeli 

mierzono ją w temperaturze 20oC. 

Elementy uzupełniające rynny i rury spustowe tj. leje, denka, kolanka i uchwyty powinny być 

tego samego systemu co rynny i rury spustowe. Rynny powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN 612+Ac/1:1999. Przed zamówieniem materiału należy zdjąć wymiary z natury. 
 

  System pokrycia dachu papą: 

Należy wybrać i stosować kompletny system danego producenta. Nie dopuszcza się 

mieszania materiałów i rozwiązań różnych systemów. Jako materiału gruntującego użyć 

asfaltowego roztworu gruntującego modyfikowanego kauczukiem SBS do gruntowania 

betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe oraz pokryć dachowych, 

zabezpieczania i konserwacji konstrukcji stalowych oraz impregnacji drewna.  

Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny 

poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej 

spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa. Papa asfaltowa zgrzewalna, 

wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 

250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, zabezpieczony 

folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 

Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. 

Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania. Wymagania podstawowe: 

▪ Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.  

▪ Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.  

▪ Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia 
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się papy. Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku 

poprzecznym nie dłuższa a 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m 

długości papy.  

▪ Papa po rozerwaniu i rozwarstwianiu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie. 

▪ Wymiary papy w rolce: długość: 20 m (± 0,20 mm), 40 m (±0,40 mm), 60 m (± 0,60 

mm), - szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm (± 1 cm).  

▪ temperatura mięknieniaó0-800C 
 

Materiały pokrywacze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:  

- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej 

- są właściwie opakowanej oznakowane, spełniają wymagane właściwości wykazane w 

odpowiednich dokumentach, mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

 Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Wyroby do 

pokryć mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

▪ producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu dc obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów 

lub firmowe wytyczne stosowani wyrobów.  

▪ Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego 

pochodzenia.  

▪ Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennik budowy.  

Wszystkie wyroby do pokryć powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Wyroby przechowuje się 

luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunków powinny być 

składowane na paletach. Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 

Na każdej rolce pap powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 

w normie lub świadectwach. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 

chroniących przed zawilgoceniem działaniem promieni słonecznych, w odległości co 

najmniej 120 cm od grzejników. Rolki pap należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji 

stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - 80cm. 

 

3. SPRZĘT  

Do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. Do transportu 

poziomego materiałów samochód dostawczy do 0,9 t. Cięcie blachy może odbywać się 

wyłącznie urządzeniami nie powodującymi uszkodzenia powłoki organicznej i cynkowej. 

Zaleca się stosowanie nożyc wibracyjnych.  

 

4. TRANSPORT 

 Blachy transportować ułożone na środkach transportowych na płask. Niedopuszczalne jest 

„zwisanie” części blachy poza burtę środka transportowego. W przypadku przechowywania 

blachy przez dłuższy czas należy bezwzględnie usunąć folię ochronną (max. długość 

składowania zgodnie z instrukcją producenta). Składowanie materiału z blachy powinno 

odbywać się w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sąsiedztwa agresywnie 

reagujących materiałów w odległości min. 20 cm od podłoża. Podczas przenoszenia długich 

arkuszy blach należy zapewnić odpowiednią ilość osób, aby zapobiec przesuwaniu po sobie 

blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczek, gdzie mają one największą 

sztywność. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty pokrywcze nie powinny być wykonywane w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak: temp. powietrza poniżej 5oC, rosa, 



59 

opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie oraz zadanych 

parametrów ochrony przeciwpożarowej. W razie konieczności wykonywania pokryć w 

niekorzystnych warunkach atmosferycznych powinny być zastosowane środki 

zabezpieczające przed możliwością szkodliwego ich oddziaływania na jakość i trwałość 

pokrycia (np. zadaszenie). 
 

5.1. Montaż pokrycia z papy. 

Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych 

pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B02361:1999, tzn. od 1% do 20%. Papa 

asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch 

warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem 

palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Przy przyklejaniu pap 

zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących 

zasad: palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 

wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na 

powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania 

podłoża. W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwale, a 

płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej. 

Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu mas 

asfaltowej lub jej zapalenia. Nadtopioną powlokę asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

długości ogrzewanego podłoża wałkiem o szerokości pasma papy.  

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno b) 

poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w 

najniższych miejscach koryta. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone 

specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia 

liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
 

5.2. Montaż odwodnienia 

5.2.1. Rynny z blachy mocować do okapów za pomocą uchwytów rozstawionych co 0,6 m. 

Elementy rynien łączyć na budowie ściśle z zaleceniami producenta i z materiałów 

preferowanych przez producenta. Odcinki rynien nie powinny być dłuższe niż 20 m. W związku 

z tym należy dzielić je na odcinki, których końce umieszcza się w miejscach najwyższego 

wzniesienia rynny. Każdy odcinek rynny kończyć tzw. denkiem i nie łączyć się go z drugim 

odcinkiem. Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Zewnętrzny 

brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 

Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w 

stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
   

5.2.2. Rury spustowe - montaż rur spustowych z blachy rozpoczyna się od umocowania co 

2÷3 m uchwytów wzdłuż linii wyznaczonej na ścianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje się 1 

m poniżej wpustu. Poszczególne elementy rur spustowych łączyć na tzw. mufy. Połączenie 

rynien z rurami spustowymi wykonywać za pomocą lejów spustowych. Odwodnienie 

powierzchniowe. 
 

5.3. Montaż obróbek blacharskich 

Jako zasadę należy przyjąć, że na wszystkie elementy pionowe wystające ponad połać należy 

zabezpieczyć przed przeciekaniem obróbkami blacharskimi. Górna część obróbki musi być 

zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. wydry, czyli uskoku muru nad 

obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej.  

Parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej gr. 0,7 mm powlekanej plastisolem 

w kolorze rynien i rur spustowych. Przed montażem obróbek wykonać spadki min. 5 % na 

zewnątrz z zaprawy cementowej M-7. Blachę mocować do podłoża w dwóch miejscach 



60 

kołkami rozporowymi z zakryciem łbów kapturkami ochronnymi. Blacha powinna dokładnie 

przylegać do podkładu na całej powierzchni i wchodzić pod element podprogowy okna, który 

dodatkowo uszczelnić silikonem. Obróbka powinna wychodzić poza lico ściany na ok. 5 cm. 

Dodatkowo zastosować zaślepki boczne z utwardzonego PCV z uwzględnieniem przy 

montażu luzu min. 2 mm/m długości parapetu.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

Odbiór materiałów 

Do oceny i przyjęcia pokrycia dachowego Wykonawca powinien przedstawić, co najmniej 

następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie 

podłoża, prawidłowego wykonania każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych 

robót zanikających, 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów ze znakiem CE 

używanych do wykonanego pokrycia. 
 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym lub wcześniejszych 

uzgodnień z Inwestorem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i 

pomiaru, a w odniesieniu do robót zanikających na podstawie protokołów odbiorów 

międzyoperacyjnych. 
 

Sprawdzenie podłoża powinno być przeprowadzone podczas odbioru międzyoperacyjnego 

przed przystąpieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny być podane w 

protokole z tego odbioru. 

Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to 

wykonane podłoża lub podkładu należy uznać za zgodne z niniejszą ST i dopuścić do 

wykonywania na nich pokryć dachowych. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik 

ujemny, wówczas odbierane podłoże lub podkład należy uznać za niezgodne z niniejszą ST. 

W razie wykonania podkładu lub podłoża w całości lub części za wykonane niezgodne z 

wymaganiami niniejszej ST Inżynier powinien ustalić, czy niezbędne jest całkowite lub 

częściowe odrzucenie wykonanych robót i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać 

poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami ST.  

Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania 

robót pokrywczych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów 

częściowych powinny być umieszczone w protokole odbioru. 
 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o 

jakości (atestów) lub wyników badań kontrolnych stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia materiałów do 

stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co 

do jakości materiałów, na polecenie Inżyniera należy pobrać losowo próbki do badań 

laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg PN-N-03010:1983. 
 

Badanie prawidłowości wykonania pokrycia 

▪ Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia należy przeprowadzać jak dla podkładu lub 

podłoża pod izolację. 

▪ Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać głównie 

w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku 

ze ścianami, kominami, świetlikami itp.). sprawdzenie szczelności pokrycia należy 

przeprowadzać bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to można 

również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres 

nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 

powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków.  
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▪ Sprawdzenie mocowania blachy do podłoża drewnianego należy przeprowadzać przez 

oględziny zewnętrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem odstępów pomiędzy łącznikami 

z dokładnością do 1cm. Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 

odszukanie i naprawy po wyschnięciu pokrycia. 

▪ Sprawdzenie montażu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidłowości połączenia 

poszczególnych rur, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń od prostoliniowości i 

kierunki pionowego; należy sprawdzić również, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

▪ Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją w zakresie 

wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i 

połączeń z rurami spustowymi. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposobu 

wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej 

i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić, czy rynny 

nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez 

nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Należy również 

sprawdzić wlewanie się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać 

do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią rynny). 

▪ Sprawdzenie szczelności obróbek należy przeprowadzać w wybranych przez Inspektora 

nadzoru lub komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 

przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, 

należy wybrane miejsca poddawać przez ok. 10 minut zraszaniu wodą w sposób podobny 

do działania deszczu, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w tych miejscach 

albo nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy zaznaczyć w sposób 

trwały – umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

▪ Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać głównie 

w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku 

ze ścianami, kominami, oknami dachowymi i wyłazami, itp.). sprawdzenie szczelności 

pokrycia należy przeprowadzać bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie 

to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody 

przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje się 

na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków.  
 

Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy 

po wyschnięciu pokrycia. Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane 

roboty pokrywcze dachów papą należy uznać za zgodne z wymaganiami norm i niniejszą ST. 

W przypadku, gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót pokrywczych lub 

tylko ich część nie spełniają wymagań należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 

niniejszej ST; w tym przypadku Wykonawca obwiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe 

do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i ST i przedstawić je do ponownego odbioru, 

którego wynik jest ostateczny.  

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych 

w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 00.08 

PODŁOGI I POSADZKI  

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest opis warunków wykonania 

i odbioru pokryć podłóg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod 

nazwą: „Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ w Radzyniu 

Podlaskim w ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej 

części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawą 

komunikacji pionowej”. 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                                  

z wykonaniem posadzek i okładzin z wykładzin termozgrzewalnych oraz płytek gresowych. 

 

1.4. Zakres robót towarzyszących  

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod klasy robót:  45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

Kod kategorii robót: 45434000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: 

Terminy ogólne i Specyfikacją OST. 
 

1.7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                   

z dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót są podane w OST. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać wymagania 

odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatów. 

 

3. SPRZĘT 

Większość robót podłogowych wykonywana jest ręcznie za pomocą prostych narzędzi jak 

packa, łata, szpachla stalowa zębata do rozprowadzania kleju, piła ręczna, rozpłatnica                     

o drobnym uzębieniu, młotek, pobijak, noże, walec dociskowy, itp. Do wykonywania zapraw 

klejowych niezbędne są mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietów, wyciąg jednomasztowy 

z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy 0,9 t. 

 

4. TRANSPORT 

Suche mieszanki przechowywać w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed 

działaniem wilgoci. Wykładziny sztuczne składować w opakowaniach producenta ułożone na 
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płask, w pomieszczeniach suchych temp. pokojowej. Materiały zabezpieczyć przed trwałymi 

odkształceniami mechanicznymi. Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić 

szczególną uwagę na ułożenie i ilość warstw tak, aby nie powstały załamania wykładziny. 

Klej transportować w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Składować w zamkniętych, 

suchych pomieszczeniach w temp powyżej 15C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 

budowlanych i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji grzewczych                         

i wodnych. Rodzaj posadzki w poszczególnych pomieszczeniach określona jest                                   

w dokumentacji projektowej.  Grubość posadzki dla pomieszczenia przyziemia wynosi 8cm, 

grubość posadzki parteru 5cm.  

Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być powinno jego położenie 

w stosunku do projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości powierzchni 

podane zostały w odrębnych ST. Szczególnie ważne jest badanie podkładu, co należy do 

obowiązków wykonawcy robót podłogowych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie 

betonowym lub cementowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo), a w podkładzie 

gipsowym 1,5 %. W przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin 

wykonywania posadzki należy przesunąć. 

Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych Hydrotest. 

Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z materiałów drzewnych 

nie powinna być niższa niż + 10oC – zalecana +20oC. 

Przy wykonywaniu posadzek z materiałów z tworzyw sztucznych temperatura                                       

w pomieszczeniach powinna wynosić co najmniej + 15oC – zalecana + 18oC.   

Posadzki z materiałów mineralnych nie powinny być układane w temperaturze niższej niż+ 

5oC – zalecana + 15oC. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa niż 75 %. 
 

5.1. Podkład z zaprawy samopoziomującej 

Wylewki samopoziomujące cienkowarstwowe wykonać z suchej mieszanki. Roboty 

wykonywać w temp. otoczenia od +5oC do +25oC. Po przygotowaniu podłoża wykonać 

dylatacje. Wykonać je z taśm dylatacyjnych lub cienkich pasków styropianu wzdłuż 

wszystkich ścian, słupów, wystających przewodów i rur. Wystające elementy stalowe (które 

będą stykać się bezpośrednio z wylewką) należy zabezpieczyć antykorozyjnie.  

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody w proporcji określonej przez 

producenta na opakowaniu. Składniki intensywnie mieszać do momentu uzyskania wolnej 

od grudek, jednorodnej masy. Po odczekaniu około 5 minut zaprawę jeszcze raz dokładnie 

wymieszać. Na przygotowane podłoże wylać płynną zaprawę i rozgarnąć po powierzchni 

podłoża pacą stalową lub łatą oraz odpowietrzyć za pomocą walca z kolcami lub szczotki. 

Zaprawę po wylaniu należy chronić przed zbytnim wysychaniem. W przypadku warunków 

sprzyjających wysychaniu (nasłonecznienie, silna wentylacja) należy wylewkę nakryć folią 

lub pielęgnować jak beton. Przydatność do ruchu pieszego podkładu po 6 godzinach w temp. 

+18oC.  
 

5.2. Gruntowanie posadzki betonowej preparatami gruntującymi 

Wybrać impregnat wodorozcieńczalny, mający na celu ujednolicenia chłonności podłoża. 

Wymagania przygotowania podłoża jak przy malowaniu powierzchni. 

UWAGA: niezależnie od niniejszej ST stosować się do zaleceń producenta wybranego 

impregnatu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Odbiór materiałów 

- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na 

budowę, 

- odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
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zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 

pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli 

producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną 

oraz właściwymi normami. 

- materiały których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 

wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości, na zlecenie 

Inżyniera, przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 
 

6.2.Odbiory międzyfazowe 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

− po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

− podczas układania podkładu, 

− po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach kontrolnych. 

Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie materiałów, 

– sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością do 

1 mm, 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania 

podkładu. Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu, 

– sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i podkładem 

należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem 

za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 

mm, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych                                   

i przeciwskurczowych. 
 

6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 

- przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 

▪ temperaturę pomieszczeń, 

▪ wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), 

▪ wilgotność podkładu, 

- badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą termometru na wysokości ok. 

10 cm nad podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła, 

- badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego                 

w odległości 10 cm od powierzchni podkładu, 

- badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub 

papierków wskaźnikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna 

wynosić: przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych 

następnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie, 

- wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 

powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 

6.4. Odbiór końcowy robót podłogowych 

− sprawdzenie z dokumentacją projektowo – kosztorysową powinny być przeprowadzone 

przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do 

konstrukcji podłogi (na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w 
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dzienniku budowy), 

− sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

− sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, 

wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy 

przeprowadzić na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w 

dzienniku budowy, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 

przez posadzkę pełnych właściwości techniczno–użytkowych. 

− odbiór posadzki powinien obejmować: 

▪ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy przeprowadzić przez ocenę 

wzrokową, 

▪ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – jak sprawdzenie 

podkładu, 

▪ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie przeprowadzić – zależnie od 

rodzaju posadzki – przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

▪ sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie wykonywania posadzki, 

▪ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp.; badania należy wykonać przez oględziny, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

 prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru 

odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub 

suwmiarki, 

− sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub 

cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych 

w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

PN-62/B- 10144 

 
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 00.09 

TYNKI WEWNĘTRZNE 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest opis warunków wykonania 

i odbioru pokryć podłóg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod 

nazwą: „Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ w Radzyniu 

Podlaskim w ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej 

części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawą 

komunikacji pionowej”. 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                                  

z wykonaniem: 

− przygotowania podłoża 

− wykonanie pasów tynków pokrywających bruzdy instalacyjne 

− tynków wewnętrznych cement.-wapiennych kat. III 

− wewnętrznych gładzi gipsowych. 
 

1.4. Zakres robót towarzyszących  

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 Kod grupy robót:     45400000  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 Kod klasy robót:      45410000  Tynkowanie 

 Kod klasy robót:      45430000  Pokrywanie podłóg i ścian 
 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: 

Terminy ogólne i Specyfikacją OST. 
 

1.7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                    

z dokumentacją kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót są podane w OST. 

 

2. MATERIAŁY 

Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Szczegółowe parametry zapraw 

podano w ST 00.04 „Roboty murarskie”. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną 

do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) - powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 

przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych 

wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 
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gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być 

drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

– Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

– Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

– Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

– Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Preparat gruntujący  

2.5. Gips szpachlowy - spełniający wymagania PN-B-30042:1997. 

2.6. Gładź gipsowa 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu tynków można przyjmować analogicznie jak w ST B.5 

„Roboty murarskie” oraz ST B.4 „Roboty betoniarskie”. 

 

4. TRANSPORT 

Transport i składowanie materiałów składowych zapraw tynkarskich można przyjmować 

analogicznie jak w ST B.4 „Roboty betoniarskie”. 

Suche mieszanki  

− Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać na paletach, w szczelnie 

zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty 

produkcji umieszczonej na opakowaniu (w zależności od danych producenta). 

− Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych powinny być 

przewożone i składowane w opakowaniach firmowych. Składowanie na paletach do 12 

miesięcy od daty produkcji w warunkach suchych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Zaleca 

się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów. W trakcie 

wykonywania robót tynkarskich należy obsadzić wszelkie kratki wentylacyjne i drzwiczki 

rewizyjne.  

 

5.1. Tynki wewnętrzne kat. III  

Przygotowanie podłoża z elementów ceramicznych i betonowych. 

Mur powinien być wykonany na niepełne spoiny, tzn. nienapełnione zaprawą na głębokość 10 

÷15 mm od lica muru. Pełne spoiny przed tynkowaniem wyskrobać na tę głębokość. W razie 

potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. Przed tynkowaniem mur 

zmyć wodą. 
 

Wykonywanie tynku. 

Tynk należy wykonać zgodnie z następującą kolejnością: 

▪ Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu należy użyć pionu, sznura i gwoździ, które 

należy wbić co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ 

wykonać placki z zaprawy i wygładzić je równo z główką gwoździa. Następnie między 
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plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Można 

użyć do tego celu również listew drewnianych lub stalowych. 

▪ Obrzutkę wykonać z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nie przekraczającej 3÷4 mm na 

ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej 

obrzutki powinna odpowiadać 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

▪ Narzut wykonać po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu 

powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 

stożka. Po naniesieniu narzutu wyrównać go za pomocą łaty. Narzut w narożach 

wyrównać za pomocą pac w kształcie kątownika, narzut zaś na wrębach, na słupach itp. 

– specjalnymi wzornikami. 

▪ Gładź wykonać z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 

oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej „tłusta” niż do narzutu; grubość gładzi 

1÷3 mm. Po stężeniu gładzi zatrzeć ją packą drewnianą lub stalową. W czasie zacierania 

należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.       
 

Tynki zwykły kategorii III –powinny składać się z obrzutki i narzutu i gładzi jednolicie zatartej 

na gładko. Grubość tynku powinna wynosić 15÷18 mm.  
 

5.2. Gładzie gipsowe 

Przygotowanie podłoża 

Gładź gipsowa może być stosowana na podłoża nie narażone na bezpośredni wpływ 

wilgoci. Wilgotność podłoża powinna być nie większa niż 6%. Podłoże powinno być 

oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek powłok malarskich. Źle 

związane części powierzchni należy  wcześnie odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć 

przy pomocy szczotki stalowej. Jeżeli istnieje konieczność redukcji chłonności podłoża, należy 

zastosować emulsję gruntującą. Wszystkie elementy stalowe mogące stykać się z zaprawą 

należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

 

Przygotowanie zaprawy 

Gładź gipsową przygotowuje się przez wsypanie materiału do wody i intensywne mieszanie 

ręczne lub mechaniczne, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Do 

przygotowania zaprawy należy używać czystych nie korodujących narzędzi. Pozostawione w 

naczyniu resztki związanej zaprawy skracają czas wiązania przygotowanej następnej partii 

masy.  

W przypadku wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta niż 

w przypadku wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się do użycia po powtórnym jej 

wymieszaniu (po odczekaniu 5 min) i zachowuje swoje właściwości przez około 1,5 godziny. 

 

Wykonywanie gładzi  

Gładź gipsową nakłada się na powierzchnię równomiernie metalową pacą, dociskając masę 

silnie do podłoża. Zaleca się, aby najpierw wypełnić duże ubytki. Gładź na ściany nakłada się 

pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku 

sufitów, gładź należy nakładać pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąć 

pacę w kierunku "do siebie". Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować 

i przeszlifować. Czas otwartej pracy gładzi zależy od chłonności podłoża, temperatury 

otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego 

nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację. Po wyschnięciu pierwszej 

warstwy należy przeszlifować nierówności, odpylić powierzchnię i zaciągnąć drugą warstwę 

na takich samych zasadach. Po wyschnięciu powierzchnię dokładnie wyszlifować. 

Przed malowaniem powierzchnię odpylić. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Tynki zwykłe na spoiwie cementowym 

Kontrola jakości wykonania robót powinna polegać na sprawdzeniu jakości materiałów 

analogicznie jak w ST 00.02 „Betonowanie”, sprawdzeniu przygotowania powierzchni pod tynk 
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oraz sprawdzeniu wyglądu powierzchni tynku. Na powierzchni tynku kat. 0 dopuszczalne są 

włoskowate rysy skurczowe. Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić 0,05 

MPa. Przy tynkach kategorii III oraz gładziach gipsowych niedopuszczalne są pęknięcia na 

powierzchni oraz wypryski i spęcznienia. Minimalna przyczepność do podłoża powinna 

wynosić 0,025 MPa. Odchyłki grubości tynku powinny wahać się w granicach  od -4 do + 2 

mm. Dopuszczalne usterki przy tynkach zwykłych wg PN 70/B-10100 zestawiono w poniższej 

tablicy. 

Kategoria 
tynku 

Dop. odchylenia 
powierzchni od 

płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

Dopuszczalne 
odchylenia powierzchni od 

kierunku pionowego 

Dopuszczalne 
odchylenia powierzchni od 

kierunku poziomego 

Dop. odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

podanego w dokumentacji 
0, I, Ia Nie podlegają sprawdzeniu 

III 

3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 szt. na 

całej długości łaty 
kontrolnej  

1 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach wysokości 
do 3,5 m oraz nie więcej niż 
6 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

3 mm na 1 m i ogółem 
nie  więcej niż 6 mm dla 

całej powierzchni 
ograniczonej pionowymi 

przegrodami 

3 mm na 1 m 

IV, 
IVf, IVw 

2 mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 

długości łaty kontrolnej 

1,5 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach wysokości 
do 3,5 m oraz nie więcej niż 
4 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

2 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 3 mm dla 

całej powierzchni 
ograniczonej pionowymi 

przegrodami 

2 mm na 1 m 

Niedopuszczalne są następujące wady tynku: 

− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni, itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

− odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża. 
 

6.5. Kontrola materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów                           

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane              

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji  

Technicznych w czasie postępu robót. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych 

w budownictwie. Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne 

wykonania robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 4.Arkady. Warszawa 1989. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 00.10 

STOLARKA  

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest opis warunków wykonania 

i odbioru pokryć podłóg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod 

nazwą: „Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ w Radzyniu 

Podlaskim w ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej 

części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawą 

komunikacji pionowej”. 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                     

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                                   

z wykonaniem i odbiorem stolarki okiennej i drzwiowej kompletnie wyposażonych przy 

zastosowaniu wyrobów odpowiadającym wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Zakres: 

− dostarczenie i montaż stolarki aluminiowej; 

− dostarczenie i montaż drzwi stalowych w zadanej klasie odporności ogniowej; 

− dostarczenie i montaż okien PCV; 
 

1.4. Zakres robót towarzyszących  

Utylizacja demontowanych okien i drzwi. Obróbka ościeży. 
 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: 

Terminy ogólne i Specyfikacją OST. 
 

1.6. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod klasy robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  

 ciesielskie 

Kod kategorii robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421000-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów 
 

1.7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót są podane w OST. 

 

2. MATERIAŁY 

Okna i drzwi powinny być znakowane przez producentów znakiem budowlanym B oraz 

znakiem bezpieczeństwa B (umieszczonym w trójkącie równoramiennym). Obecnie obydwa 

znaki powinny być zastąpione znakiem jakości CE. Wbudować należy stolarkę kompletnie 

wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. Wyroby do momentu wbudowania 

muszą posiadać opakowania producenckie z informacją o rodzaju i jakości wyrobu, aprobaty 

z dopuszczeniem do stosowania w budownictwie, instrukcję montażu dedykowane przez 
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producenta, elementy mocujące w wystarczającej wg instrukcji liczbie. Stolarka 

przeciwpożarowa winna posiadać odpowiednie oznakowanie i certyfikację. 
 

2.1. Okna aluminiowe 

Przed zakupieniem, wykonaniem i zamontowaniem okien, należy dokonać pomiarów 

rzeczywistych otworów w naturze. Wymiary okien podane w projekcie budowlanym służą 

wyłącznie do wykonania otworów  w ścianach. 
 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wymiany stolarki aluminiowej: 

– stolarka z kształtowników aluminiowych z izolacją powinny być przeznaczone do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej; 

– stolarka powinna spełniać warunki wytrzymałościowe wynikające z obliczeń statycznych, 

w których należy uwzględniać dopuszczalne obciążenie wiatrem; 

– podział powierzchni, klasyfikacja pożarowa, rodzaj szklenia (stosowanie szkła 

bezpiecznego), sposób otwierania i wymiary skrzydeł określone zgodnie z rysunkami 

projektu oraz opisem projektu budowlanego;  

– stolarka zewnętrzna powinna spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, maksymalny współczynnik przenikania ciepła nie może 

przekraczać 0,9W/m2xK dla okien i 1,3 W/m2xK dla drzwi; 

– stolarka powinna spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej 

pomieszczeń oraz przepuszczalności powietrza zgodnie z obowiązującymi normami; 

okna nierozszczelnione można stosować wyłącznie w pomieszczeniach z regulowanym 

napływem powietrza; 

– wszystkie elementy stolarki o zadanej klasie odporności ogniowej powinny posiadać 

wymagane atesty i być montowane zgodnie z instrukcją producenta.   

– kolor grafitowy, do akceptacji przez Zamawiającego na etapie wykonawczym. 
 

 2.2. Stolarka PCV 

Stolarka  powinna spełniać wymagania zawarte w PN-EN 12608 Kształtowniki                                       

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, 

wymagania i metody badań oraz PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania. Stolarka zewnętrzna powinna spełniać wymagania ochrony cieplnej 

budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalny współczynnik przenikania 

ciepła nie może przekraczać 0,9W/m2xK dla okien. Kolor okien biały, podział zgodnie                            

z dokumentacją projektową, na wzór okien w ścianie zachodniej budynku łóżkowego. 
 

2.3. Ogólne wymagania dotyczące stolarki stalowej 

– Drzwi stalowe o zadanej odporności pożarowej EI 60 powinny posiadać wymagane 

atesty i być montowane zgodnie z instrukcją producenta.   

– Ościeżnica stalowa.  

– Kolor wg wskazań Zamawiającego. 
 

Wszystkie wytyczne stolarki zgodnie ze wskazówkami zawartymi w części graficznej 

opracowania (rysunki zestawień stolarki).  

   

3. SPRZĘT  

Oprócz narzędzi ręcznych potrzebnych do obróbki wstawianej stolarki, do transportu 

pionowego materiałów wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t. Roboty można 

wykonywać przy zastosowaniu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

  

4. TRANSPORT 

 Transport stolarki okiennej i drzwiowej powinien odbywać się środkami transportu do tego 

przystosowanymi. Okna przewozić na specjalnych stojakach w pozycji pionowej lub ukośnej. 

Stolarka powinna być rozmieszczona równomiernie z dwóch stron stojaka (jeżeli jest 
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obustronny), zabezpieczona przed wzajemnym obcieraniem specjalnymi przekładkami z 

miękkiego materiału np. pianek PE, itp. Dodatkowo elementy mocuje się pasami do stałych 

uchwytów naczep transportowych. Stolarka powinna być zabezpieczona przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w 

czasie transportu. W jednym stosie powinno być tyle elementów, aby pod wpływem ciężaru 

nie uszkodzić elementu będącego pod spodem. Stolarka w trakcie składowania i transportu 

powinna być zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Stolarka okienna  

Czas osadzania stolarki okiennej - wbudowanie stolarki powinno odbyć się po wykonaniu robót 

mokrych (posadzki, tynki) i po wyschnięciu budynku. Obróbki zewnętrzne powinny być 

montowane w trakcie wbudowywania okien, co umożliwi wykonanie ciągłych na całym 

obwodzie okna uszczelnień. 
  

Ustalenie wymiarów ościeży i okien, luzy na wbudowanie - miejsce wbudowania okien zgodne 

z dokumentacją projektową. Przy oknach z PCV i aluminium luzy na wbudowanie różnicuje się 

odpowiednio od wymiarów gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych kolorów okien 

minimalny luz (na stronę) powinien wynosić: 

▪ 10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 

▪ 15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 

▪ 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 

W przypadku okien o kolorach ciemnych luzy powinny być dodatkowo zwiększone o 5 mm.            

W przypadku stosowania do uszczelniania taśm z impregnowanych pianek z tworzywa 

sztucznego i dużej dokładności wykonania ościeży dopuszcza się zmniejszenie luzów o 50%. 

Wymiary okien są określone w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem stolarki 

sprawdzić zgodność wymiarową otworów z założeniami projektowymi. 
 

Przygotowanie ościeży wbudowania - ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i 

wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie, a przed montażem stolarki 

oczyszczone z pyłu. 
  

Przygotowanie okien - okno powinno być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie 

wykończonym. Do wbudowania skrzydła okienne należy zdjąć. Na czas wykonywania 

uszczelnień przy użyciu pianki PU i kitów oraz podczas prowadzenia robót malarskich i 

tynkarskich okna powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą malarską. 
 

Wprawianie okna - okno powinno być posadowione na części konstrukcyjnej (nośnej) ścian. 

Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana                      

w ościeżu za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych 

ściągów montażowych. Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być 

zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprożu. Próg ościeżnicy powinien zostać 

podparty na klinach lub klockach podporowych, które zostaną na stałe. Punkty wstępnego 

klinowania powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy tak, aby nie spowodować 

wygięcia elementów ościeżnic.  Szczeliny miedzy ościeżnicami a ościeżami okien uszczelnić 

samorozkurczalną pianką izolacyjną. Pianki używać po uprzednim umieszczeniu w oknach 

rozpórek zabezpieczających przed odkształceniami. 

Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu stosować kotwy, tuleje rozpierane lub 

specjalne wkręty. Rodzaj łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby 

spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji 

okien. Okna aluminiowe montować w sposób ciepły, poza światłem otworu, na dedykowanych 

konsolach wsporczych. Niezależnie od zastosowanego rodzaju wszystkie łączniki muszą być 

zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5 mm, 

kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. Minimalne 

zagłębienie łączników w murze powinno wynosić 60 mm. 
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Elementy kotwiące osadzane w ościeżach: 

▪ na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200mm od naroża;  

▪ maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,  

▪ dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania, na szerokości elementu – jeden element 

kotwiący na 1mb.  

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu, 

ponieważ wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy 

sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze 

od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie 

powinny być większe od:  

− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosować należy klocki 

podpierające, ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 

zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm zastosować dwa komplety klocków. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie 

zamknąć. 

Ościeża wewnętrzne otynkować, zewnętrzne ocieplić metodą lekką - mokrą. W trakcie 

wstawiania okien należy obsadzić prefabrykowany podokiennik wewnętrzny. Podokiennik 

powinien mieć spadek do wewnątrz pomieszczenia na poziomie 2÷3%. 
 

5.2. Stolarka drzwiowa 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi aluminiowych i stalowych 

należy ocenić możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem 

równości, pionowości i wypoziomowania; 

- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 

- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części 

nośne budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy 

pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane, nie zachodzą 

niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Elementy drzwi powinny być 

oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 

Do mocowania drzwi aluminiowych i stalowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby 

uszkodzić wbudowane elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za 

pomocą kołków wstrzeliwanych, kołków rozporowych bądź kotew stalowych, odpowiednio do 

rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie 

sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję 

budynku. 

Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium zaleca się montaż drzwi po 

związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest 

również zabezpieczenie profili folią lub lakierem ochronnym. 

Przed przystąpieniem do osadzania drzwi należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę 

zamocowania elementu. Ościeżnice drzwi aluminiowych i stalowych należy zamocować w 

ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i 

łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50 – 100 mm, rozstaw 

pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg 
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otworów wykonanych w kształtownikach. W otworach w ościeżu należy osadzić kołki 

rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w 

ścianie. Osadzone w ościeżach  drzwi aluminiowe i stalowe powinny być uszczelnione, tak, 

aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe 

szczeliny należy wypełnić  elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem 

producenta ślusarki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Odbiór okien i drzwi przeprowadza się w trzech etapach: 

− przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną oraz na zgodność z 

zamówieniem, 

− w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych 

podparcia progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), 

− po wbudowaniu. 

Dopuszczalne odchyłki ościeży okiennych w ścianach surowych nieotynkowanych ± 10 mm 

dla wymiarów do 2,5 m. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm. 

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, 

uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od pionu 

ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej 

jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. 

 Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła 

okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub 

zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi 

narożami.  

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Obmiar robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej określony jest na 

podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 

stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Przy odbiorze 

należy sprawdzić następujące cechy: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

- kompletność okuć, 

- prawidłowość osadzenia i sprawność działania, 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- rodzaj zastosowanych materiałów. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych. 

PN-EN 143511+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne Część 

1: Okna i drzwi zewnętrzne 

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 

okien, żaluzji i ścian osłonowych -- Część 1: Wymagania 

eksploatacyjne i klasyfikacja 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Część 4. Arkady. Warszawa 1989. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 00.11 

ROBOTY MALARSKIE 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest opis warunków wykonania 

i odbioru pokryć podłóg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod 

nazwą: „Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ w Radzyniu 

Podlaskim w ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej 

części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawą 

komunikacji pionowej”. 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

malowaniem farbami chlorokauczukowymi, akrylowymi, lakierowaniem malowanych 

powierzchni, lakierowaniem i malowaniem elementów metalowych i drewnianych. 
 

1.4. Zakres robót towarzyszących  

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: 

Terminy ogólne i Specyfikacją OST. 
 

1.6. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod klasy robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kod kategorii robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
 

1.7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót są podane w OST. 

 

2. MATERIAŁY 

Do malowania powierzchni wewnętrznych należy zastosować farby emulsyjne akrylowe 

wodorozcieńczalne, w których spoiwem są wodne dyspersje akrylowe odpowiadające normie 

PN-C-81914:2002.  

Do lakierowania powierzchni drewnianych stosować lakier chemoutwardzalny akrylowo-

poliuretanowy rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny wg PN-C-81150:1997.  

Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowania elementów stalowych – powinna 

spełniać wymagania PN-EN ISO12944-5:2001 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie.  

Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.  

 

3. SPRZĘT 

Do malowania farbami emulsyjnymi stosować wałki futerkowe. W miejscach 

trudnodostępnych malować pędzlem płaskim o miękkim włosiu. 
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Do lakierowania elementów drewnianych stosować pędzel płaski z miękkim włosiem.  

Malowanie farbą olejną lamperii przy pomocy wałków z gąbki. 

 

4. TRANSPORT 

Transport i składowanie farb emulsyjnych powinien odbywać się zgodnie z PN-89/C-81400 – 

w temperaturze zalecanej przez producenta. Transport i składowanie lakierów powinien 

odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta w oryginalnych pojemnikach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

5.1.1. Podłoże mineralne 

Przed malowaniem należy dokładnie przejrzeć wszystkie powierzchnie przeznaczone do 

malowania, zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. 

Ewentualne szczeliny wypełnić masą akrylową. Nie stosować do tego celu mas silikonowych! 

Drobne odpryski i pęknięcia powierzchni sufitów należy wypełnić gładzią gipsową i po 

wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Wilgotność powierzchni 

przeznaczonej do malowania pod farbę emulsyjną nie powinna być większa niż max. 4%. W 

miejscach wyraźnych rys i pęknięć należy po skuciu  pasów tynku o szer. 30 cm wykonać 

zwykłe tynki na osiatkowaniu siatką cięto-ciągnioną. 

Powierzchnia sufitu powinna być gładka, równa, pozbawiona pyłu, kurzu i innych 

zanieczyszczeń.  

Pierwsze malowanie sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 

szczególności: 

− całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, 

− wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 

− po wstawieniu stolarki okiennej. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

− wykonaniu białego montażu, 

− po ułożeniu posadzek  
 

5.1.2. Podłoże drewniane 

Powierzchnia drewniana powinna być odkurzona i oczyszczona z plam, tłuszczu, żywicy lub 

innych zanieczyszczeń. Starą powłokę malarską należy usunąć lub zmatowić 

drobnoziarnistym papierem ściernym. Ewentualne uszkodzenia powierzchni należy 

zaszpachlować szpachlówką żywiczną. 
 

5.1.3. Podłoże stalowe 

Podłoże stalowe oczyszczone do stopnia czystości, co najmniej St 2 wg PN - ISO 8501-1; 

podłoże suche, pozbawione tłuszczu i kurzu. Z elementów wcześniej malowanych należy 

usunąć starą powłokę szpachli oraz dokładnie przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym 

papierem ściernym. 
 

5.2. Wykonywanie robót 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC                        

(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie 

wyższej niż +22oC. Zaleca się, aby temperatura podczas robót malarskich przy malowaniu 

farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi wynosiła od +12 do  +18oC 
 

5.2.1. Malowanie farbą emulsyjną tynków i powierzchni betonowych 

  Na przygotowane i odkurzone podłoże nanieść wałkiem warstwę z farby podkładowej do 

gruntowania. Nierówności na powierzchni zaszpachlować szpachlówką olejno-żywiczną i 

przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym. Następne dwie warstwy wykonać z farby 

nawierzchniowej, wykonując między nanoszeniem powłok drugie szpachlowanie. Miejsca 

trudnodostępne malować niewielkim pędzlem płaskim z miękkim, jasnym włosiem. 
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5.2.2. Malowanie elementów metalowych farbą chlorokauczukową 

Po oczyszczeniu i odtłuszczenie powierzchni profili stalowych należy je pomalować 

pędzlem płaskim o miękkim, jasnym włosiu farbą chlorokauczukową czerwoną tlenkową. 

Następnie należy nanieść tą samą techniką dwie warstwy emalią chlorokauczukową ogólnego 

stosowania w kolorze czarnym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W czasie prowadzenia robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa 

dotycząca: 

− sprawdzenie jakości materiałów malarskich, 

− sprawdzenie wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

− sprawdzenie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 

− sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

 

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony 

normami państwowymi. Wyroby powinny mieć ocenę higieniczną państwowego Zakładu 

Higieny (PZH). Korzystne byłoby również posiadanie przez wyrób znaku E oznaczającego 

produkt ekologicznie bezpieczny. Badanie powłok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach 

należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach. 

 

6.1  Wymagania finalne dla powłok emulsyjnych: 

- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących 

(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na 

reemulgację. 

- powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd, 

- powierzchnia powłoki nie może mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla 

lub wałka.  

- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża oraz 

widocznych łączeń i poprawek, 

- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego 

podłoża, 

- powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia, 

- barwa powłoki powinna być jednolita i równomierna, bez smug i plam oraz być zgodna z 

wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem tj. biała. 

 

6.2 Wymagania finalne dla powłok lakierowych: 

- powłoki z lakierów powinny mieć jednolity jasny odcień oraz nie powinny wykazywać 

śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy i plam, 

- powłoki powinny wytrzymywać próby na: wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie wodą 

z mydłem, na przyczepność do podkładu, na wsiąkliwość i twardość powłoki oraz 

ścieralność, 

- powłoki powinny mieć połysk lakierowy, być błyszczące, lecz nie kryjące i nie powinny 

wpływać na zmianę barwy podłoża pokrywanego lakierem. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych 

w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
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8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych 

  

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Część 4.Arkady. Warszawa 1989. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 00.12 

ŚLUSARKA 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest opis warunków wykonania 

i odbioru pokryć podłóg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod 

nazwą: „Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ w Radzyniu 

Podlaskim w ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej 

części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawą 

komunikacji pionowej”. 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą Ustalenia zawarte w niniejszej 

Specyfikacji obejmują swoim zakresem: 

   - dostarczenie i montaż poręczy pochylni – 1 kpl. 

   - nadproża stalowe,  

   - wykonanie napisu przy wejściu  

   - montaż paneli/ lameli aluminiowych przesłonowych; 
 

1.4. Zakres robót towarzyszących  

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: 

Terminy ogólne i Specyfikacją OST. 
 

1.6. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych 

Kod klasy robót:  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

Kod kategorii robót:  45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów 

użyteczności publicznej 
 

1.7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót są podane w OST. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Poręcze do pochylni dla osób niepełnosprawnych – poręcze pochylni  należy  wykonać ze 

stali nierdzewnej polerowanej min. Słupki ze stali jw. lecz ø 50 mm. 
 

2.2.  Nadproża stalowe – wg projektu konstrukcyjnego.  

▪ nadproże stalowe N-3 2xIPE 200 ze stali S235, skręcane śrubami M16 

▪ nadproże stalowe N-4 2xIPE200 ze stali S235, skręcane śrubami M16 
 

2.3. Uchwyty stalowe do mocowania napisu – wykonane z bednarki stalowej gr. min. 3,0 mm, 

ocynkowane lub malowane farbą chlorokauczukową czerwoną tlenkową oraz emalią 
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chlorokauczukową ogólnego stosowania w kolorze czarnym.  
 

2.4. Lamele aluminiowe -  belki RK 50x100x5mm, 12 sztuk, mocowane do płyty balkonowej 

przy wejściu, malowane proszkowo na kolor grafitowy.  

 

3. SPRZĘT 

Narzędzia ręczne potrzebne do wykonywania poszczególnych typów robót zbliżonych 

opisanych w stosowanych ST. Ponadto, do transportu materiałów samochód dostawczy 0,9t. 

 

4. TRANSPORT 

Elementy transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta, w pozycji 

niedopuszczającej do uszkodzenia materiału oraz zgodnie założeniami zawartymi z 

zbliżonych ST oraz warunkami OST. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca powinien tak zorganizować pozostałe prace na budowie, aby zapewnione było 

harmonijna i bezpieczne wykonywanie montażu i osadzania elementów ślusarsko – 

kowalskich, uporządkowanie miejsca pracy od pozostałości materiałów budowlanych (gruzu) 

i zabezpieczenie miejsc pracy: 

- materiałów pomocniczych do umocowania osadzonych elementów ślusarsko – 

kowalskich, 

- przewodów prądu elektrycznego do napędu oraz oświetlenia miejsca pracy, 

- możliwości korzystania z mechanicznego wyposażenia budowy. 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 

budynku nie wolno wyrządzić szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związane 

z wbudowywaniem, osadzaniem i montażem elementów należy zabezpieczyć w taki sposób, 

aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. Usytuowanie elementów ślusarskich powinno odpowiadać 

zapisom dokumentacji projektowej. 
 

5.1.  Pochwyty z rur (poręcze) schodów – montaż na wysokości 1,10 m; poręcze schodów 

zewnętrznych winny być przedłużone  o 30 cm poza krawędź stopni, z zakończeniem 

bezpiecznym (odpowiednim wywinięciem do dołu). Mocowanie do podłoża za pomocą 4 śrub 

min. M8. 

Poręcze pośrednie dla niepełnosprawnych należy umieścić na wysokościach 0,75 m oraz 

0,90 m w rozstawie 1,05 m. poręcze wzdłuż części spadkowej wydłużone o 0,3m 

odpowiednio poza krawędź przełamania pomiędzy pochylnią a podestami – górnym i dolnym. 
 

5.3. Nadproża stalowe – wg załączonego projektu konstrukcyjnego. 
 

5.4. Uchwyty stalowe do tablic informacyjnych - Wykonawca jest zobowiązany sporządzić 

projekt wykonawczy i wykonać po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 
 

5.5. Pionowe lamele aluminiowe – montaż wg zaleceń wybranego producenta lameli. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę jakości robót prowadzić równolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu 

podlega jakość materiałów, wymiary i usytuowanie elementów oraz ich zgodność                                      

z dokumentacją techniczną. Podczas odbioru końcowego ocena jakości wykonania robót 

będzie dokonana metodą wizualną. Niedopuszczalne są uszkodzenia elementów oraz 

odchyłki od kierunków pionowych, poziomych oraz liniowości widoczne nieuzbrojonym okiem 

z odległości ok. 1,5m. Elementy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową       

i ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem. 

Usytuowanie poszczególnych elementów poręczy i balustrad nie powinno przekraczać ± 1 

cm w stosunku do danych wyjściowych określonych w literaturze fachowej i danych 

producenta. Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli wykonania kotew wklejanych, 
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ustawienia słupków poręczy i balustrad, kontrola prostoliniowości oraz odbiorze powłok 

zabezpieczenia antykorozyjnego.  

Kontrola jakości robót antykorozyjnych powinna być prowadzona po wykonaniu każdej 

powłoki antykorozyjnej zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wymagania dotyczące wykonanie robót typowych zawarto w stosownych SST. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót murarskich oraz pomocniczych określony 

jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 

Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót 

są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

PN-B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania ogólne. 
PN-M-82410 Śruby ze łbem kulistym z noskiem. 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-EN ISO 3892:2004 
 

Powłoki konwersyjne na podłożu metalowym -- Oznaczanie masy 
jednostkowej powłok -- Metody wagowe 

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- 
Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych 
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.), 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 4.Arkady. Warszawa 1989. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 00.13 

ELEWACJE 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót elewacyjnych związanych z wykonaniem zadania pod nazwą: 

„Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ w Radzyniu Podlaskim w 

ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej części 

średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawą komunikacji 

pionowej”. 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem prac elewacyjnych. Zakres robót: 

▪ Projektowana rozbudowa:  

- tynków silikonowych na elewacjach dobudowanych części budynku (z pominięciem 

zakresu robót uwzględnionych w SST 00.06 Roboty izolacyjne); 

▪ Segment istniejący: 

- uzupełnienie tynków zewnętrznych materiałem o analogicznych właściwościach i 

gramaturze jak tynki istniejące 

- osłonięcie folią polietylenową okien i drzwi istniejącego segmentu 

- przygotowanie podłoża pod malowanie – gruntowanie 

- malowanie elewacji istniejącego segmentu 

▪ Malowanie istniejących elementów ślusarki  

- zeskrobanie zniszczonych powłok farby olejnej z elementów metalowych.  

- jednokrotnie szpachlowanie 

- dwukrotne malowanie powierzchni metalowych pełnych i balustrad.  
 

1.4. Zakres robót towarzyszących  

Zakres robót towarzyszących obejmuje: 

▪ demontaż elementów takich jak lampy na elewacji, wentylatory, kraty osłonowe wlotów 

wentylacyjnych, itp.  

▪ ustawienie rusztowań i montaż folii ochronnych jeżeli warunki atmosferyczne będą 

tego wymagały. 

▪ uprzątnięcie terenu prac, wywóz odpadów pobudowanych. 
 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Część 1: 

Terminy ogólne i Specyfikacją OST. 
 

1.6. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod klasy robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kod kategorii robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
 

1.7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
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dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót są podane w OST. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych): 

 - środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 

szklą wodnego) stosowany na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 

wykończeniowej.  

- zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akryiowo-

kopafimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 

powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 

systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną  

-   siatka     zbrojąca     —     siatka     z     włókna     szklanego     (impregnowanego 

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą; 

-  tynki silikonowe barwione w masie o powierzchni zbliżonej do gładkiej o fakturze 

„kamyczkowej” o uziarnieniu 1,0 mm, przeznaczone do systemów ociepleń, mineralne, 

paroprzepuszczalne, hydrofobowe, elastyczne, służące do wykonywania gładkich 

powierzchni na warstwach zbrojących w bezspoinowych systemach ociepleń. Składają się 

z mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami. Kolor złamana biel 

i grafit. 

-    profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą 

kołków rozporowych 

-  narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 

aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

- farba silikonowa, kolory jak tynku barwionego; 

- rusztowania. 

 

3. SPRZĘT 
Narzędzia ręczne potrzebne do wykonywania poszczególnych typów robót zbliżonych do 

opisanych w stosowanych ST. Ponadto, do transportu materiałów samochód dostawczy 0,9t. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy  inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez  inspektora nadzoru. Nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez  inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, w pozycji nie 
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powodującej uszkodzenia materiału oraz zgodnie ze wskazaniami OST.  

Podstawowe zasady przechowywania:  

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 

działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

- materiały suche przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

- siatki zbrojące, listwy, profile — przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej.  

Można ją wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia siatki na styropianie. Wyprawy 

należy wykonywać w temperaturze powyżej +5oC ( również w nocy) i poniżej 25oC. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich w czasie deszczu, silnego wiatru. 

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu, a prace 

tynkarskie rozpocznie jedynie w warunkach właściwych dla wybranej technologii, podanych w 

wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spełnienie wszystkich reżimów 

technologicznych właściwych dla wybranego systemu. Wykonawca uzyska od producenta lub 

dostawcy tynku systemowego dane dotyczące zalecanych środków gruntujących i zastosuje 

te środki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podłoża. Wykonawca zapewni dostarczenie 

na Plac Budowy siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje 

akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzące, wzmocnienia narożników i taśmy wzmacniające 

w jednolitym systemie Przyłożyć siatkę do warstwy zaprawy ułożonej na styropianie i zatapiać 

za pomocą pacy. Siatka musi być dokładnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie był 

widoczny jej kolor. Siatkę należy układać na zakładkę minimum 60mm. Narożniki zaleca się 

zabezpieczyć listwami kątowymi. Do nakładania wyprawy elewacyjnej można przystąpić po 

całkowitym związaniu uprzednio nałożonej warstwy, nie wcześniej jednak niż po 24h od 

zatopienia siatki. Przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej należy 

sprawdzić czy warstwa bazowa jest sucha, równa i dobrze związana. W celu uzyskania 

jednolitego wzoru zacieranie powinno się odbywać przy pomocy tych samych  narzędzi i 

stosując takie same ruchy ręki na całej powierzchni ściany. Gotową wyprawę należy chronić 

przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia i zakończenia 

obróbek blacharskich oraz uszczelnień. W celu zapewnienia jednolitego koloru na elewacji 

wykonawca powinien zmieszać ze sobą trzy losowo wybrane pojemniki z wyprawą tynkarską 

barwioną w masie. 
 

5.2. Malowanie istniejącej elewacji. 

Wykonawca pomaluje powierzchnie istniejących wypraw tynkarskich wybranym rodzajem 

farby – zależnie od wymagań Projektu, systemu i warunków środowiskowych. Ze względu na 

powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać 

stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. Przed 

przystąpieniem do malowania elewacji istniejące powierzchnie należy oczyścić, w razie 

konieczności usunąć glony i porosty odpowiednimi do tego preparatami. Mycie elewacji 

wykonać wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, z dodatkiem preparatu myjącego 

biodegrowalnego. 
 

5.3. Malowanie elementów stalowych.  

Oczyszczone powierzchnie metalowe przed malowaniem właściwym winny zostać 

zagruntowane podkładem antykorozyjnym.  Dopiero po nałożeniu i wyschnięciu preparatu 

zabezpieczającego należy nanieść właściwą farbę powierzchniową, zgodnie ze wskazaniami 

producenta. Powierzchnie malować wg kolorów uzgodnionych z Zamawiającym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy wszystkie materiały odpowiadają 

ustaleniom z odpowiednich norm i wymaganiom aprobat technicznych  oraz czy są zgodne                 

z dokumentacją. Kontrolę jakości robót prowadzić równolegle z prowadzonymi robotami. 

Sprawdzeniu podlega jakość materiałów, wymiary i usytuowanie elementów oraz ich zgodność 

z dokumentacją techniczną. Podczas odbioru końcowego ocena jakości wykonania robót 

będzie dokonana metodą wizualną. Kontrolą jakości tynków na styropianie należy objąć 

poszczególne etapy robót: 

• montaż rusztowań 

• przygotowanie ścian do ocieplenia 

• przyklejanie płyt styropianowych 

• przyklejanie siatki tynkarskiej  

• wykonanie wyprawy tynkarskiej  

Wymagania dotyczące wykonanie robót typowych zawarto w stosownych ST. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót murarskich oraz pomocniczych określony 

jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 

Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót 

są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

 

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach 

organicznych 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Część 4.Arkady. Warszawa 1989. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.), 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 00.14 

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ZEWNĘTRZNE 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest opis warunków wykonania 

i odbioru pokryć podłóg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod 

nazwą: „Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SPZOZ w Radzyniu 

Podlaskim w ramach realizacji zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej 

części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawą 

komunikacji pionowej”. 

 Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej łącznie z podbudową, krawężnikami i obrzeżami. 

Powyższe ustalenia dotyczą projektowanej opaski przy budynku, chodników pieszych, dróg 

przeciwpożarowych. 
 

1.4. Zakres robót towarzyszących  

Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja zagospodarowania 

terenu). 
 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: 

Terminy ogólne i Specyfikacją OST. 
 

1.6. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu 

Kod kategorii robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
 

1.7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

2. MATERIAŁY  

Materiał na wykonanie powierzchni utwardzonych (opaska wokół budynku w postaci kostki 

betonowej  gr. 8cm o krawędziach niefazowanych, ciągi piesze i jezdne) dostarcza 

Wykonawca robót o parametrach zgodnych z uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Kostka 

powinna odpowiadać normie PN-EN 1338:2005. Obrzeża betonowe 20x6 cm, gat. I, powinny 

spełniać wymagania normy BN-80/6775-03.04 [12] i BN-80/6775-03.01 oraz Komunikatu 

Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 30 lipca 1989 r. [13], z betonu 



88 

produkowanego wg PN-B-06250 [8], klasy B30.Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna 

być zgodna z PN-B-06250 [8] dla danej klasy betonu, nasiąkliwość nie powinna być większa 

niż 4%. Odporność na działanie mrozu zgodnie z PN-13-06250 [8] - stopień mrozoodporności 

F75. Ścieralność na tarczy Boehmego zgodnie z BN-80/6775-03.04 [ 12] nie powinna 

przekraczać dla obrzeży gat. I – 3 mm, nośność elementów-nie powinna być mniejsza od 

2,3kN. 

Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, 

wielkości, wyglądu itp. Obrzeża betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 

przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm 

większej od szerokości krawężnika.  

Żwir lub gruboziarnisty piasek do wykonywania ław powinien odpowiadać normie PN-B-

06711 [3] lub PN-B-06712 [4]. Piasek zwykły drobny potrzebny do wypełnienia spoin pomiędzy 

kostką oraz wykonania podsypek piaskowych powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 

13043:2004. Piasek powinien składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie 

zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 

rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych oraz 

powinien dodatkowo odpowiadać wymaganiom określonym w ST. B5 Roboty betoniarskie. 

Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spełniać wymagania dotyczące 

nieprzenikania cząstek między podbudową oraz podłożem. 

Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiadać normie PN-B-19701:1997. 

Woda powinna spełniać wymagania PN-B-32250:1988. 
 

Do wykonania nawierzchni trawiastej naturalnej należy użyć mieszanki traw o 

przeznaczeniu rekreacyjnym.   

 

3.  SPRZĘT  

Do wykonania robót związanych z wykonaniem powierzchni utwardzonych z kostki 

brukowej wymagany jest nw. sprzęt mechaniczny:  wibrator powierzchniowy elektryczny.  Przy 

robotach ręcznych przewiduje się zastosowanie szpadli, łopat, oskardów itp. 

 

4.  TRANSPORT 

Transport materiałów na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami 

zewnętrznymi, na samochodach ciężarowych wyposażonych w urządzenia dźwigowe 

rozładowcze. Urządzenia dźwigowe powinny mieć ważne dopuszczenie do użytku przez UDT. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwa filtracyjna 

Warstwę filtracyjną gr. min. 20 cm należy wykonać z piasku średniego dobrze zagęszczalnego. 

Planuje się zagęszczanie ręczne piasku przy pomocy wibratora powierzchniowego. Zraszanie 

nawierzchni wodą należy dostosować do wilgotności kruszywa i powinno zapewnić właściwe 

zagęszczenie kruszywa. Wskaźnik nośności powinien wynosić wg PN-S-06102:1997 

wnoś=80% przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00. 
 

5.2. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować mieszankę piaskowo – cementową w stosunku 4:1. Pod 

projektowanymi nawierzchniami z kostki betonowej przewidziano podsypkę piaskowo-

cementową gr. 4 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona mechanicznie i 

wyprofilowana zgodnie z dokumentacją projektową. Zraszanie wodą powinno odbywać się 

równomiernie, rozproszonym strumieniem, nie powodującym powstawania zastoisk wody oraz 

żłobień w powierzchni podsypki. Pod obrzeżami układanymi pod ogrodzeniem należy wykonać 

podsypkę piaskową gr. 10 cm z materiału dostarczonego przez Wykonawcę robót.  
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5.3.Układanie opaski z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po 

ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonej opaski z kostek brukowych, stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniami i 

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznych kształtek. Do zagęszczenia nawierzchni z 

betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 

uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do 

użytkowania. 
 

5.4. Obrzeża betonowe. Zasady wykonania ławy betonowej pod obrzeża. 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie. Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. 

Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 

warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], 

przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 

zalewową. 
 

5.5. Sianie traw 

Grubość gleby uprawnej przy zasiewaniu trawnika powinna wynosić 20 cm. Ziemia 

przygotowana do zasiania powinna być odpowiednio nawożona. Do wysiewu trawy należy 

stosować mieszankę trawnikową przeznaczoną do trawników użytkowych o składzie podanym 

w dokumentacji technicznej. W dniu wysiewu (optymalny termin wysiewu nasion – od połowy 

sierpnia do połowy września, lub mniej dogodny kwiecień) górna warstwa gleby powinna być 

sucha (poniżej 1,0 cm wilgotna – gleba nie powinna przyklejać się do butów). Należy stosować 

siew ręczny w dzień bezwietrzny stosując na 1 m2 boiska 35÷50 gram nasion. W celu 

równomiernego siewu należy całość nasion podzielić na cztery części i wysiewać kolejno z 

czterech różnych stron (zgodnie z załączonym w dokumentacji projektowej schematem). 

Po dokonaniu zasiewu warstwę wegetacyjną należy delikatnie wyrównać grabiami częściowo 

przykrywając nasiona ziemią i zagęścić wałem metalowym ręcznym o wadze nie 

przekraczającej 90 kg. Wskazane jest zastosowanie środków odstraszających ptaki 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.  
 

6.2.Sprawdzenie podbudowy i podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz stanem 

pierwotnym. Odchyłki grubości po zagęszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nie 

powinny przekraczać ±2 cm. Szerokość podbudowy nie powinna różnić się o więcej niż ±5 cm 

od wartości podanych w projekcie technicznym. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi 

podbudowy powinny mieścić się pomiędzy 0 a +2 cm w stosunku do projektowanego profilu 

podłużnego. Równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym mierzona łatą 4-metrową 

powinna być taka, aby nierówności nie przekraczały 1 cm. Spadek poprzeczny podbudowy 

powinien być zgodny z projektowanym spadkiem warstwy ścieralnej (kostki betonowej) 

zarówno na prostych odcinkach jak i łukach z dopuszczalną tolerancją ±0,5%. 
 

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie poprawności wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
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stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektową stanem pierwotnym, oraz: 

- pomierzenia szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni  

Sprawdzenie profilu podłużnego - przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od 

projektowanej niwelety opaski w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego - dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każdym ciągu opaski i miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 10 m 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

Sprawdzenie ustawienia obrzeży: 

▪ dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 

1 cm na każde 10 m ustawionych obrzeży 

▪ dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od linii niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 10 m ustawionego obrzeża 

▪ równość powierzchni obrzeży, sprawdzenie przez położenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 

powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm 

▪ dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 m. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną grubość. 

 
7. OBMIAR  ROBÓT 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych 

w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 

ze zm.) 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań 

  

  

 


