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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

W zakresie zadania pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy
Il Liceum Ogo6lnoksztalcacym w Lubartowie w formule zaprojektuj i wybuduj” jest
opracowanie dokumentacji technicznej i na jej podstawie wybudowanie hali sportowej
0 konstrukcji stalowej tukowej, samonosnej z wewnetrznym boiskiem wielofunkcyjnym
0 nawierzchni poliuretanowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, pokojem trenera, WC
z natryskiem, magazynem sprzetu sportowego, pom. porzadkowym oraz Igcznikiem
pomiedzy halg, a budynkiem szkoty. Projektowane obiekty maja by¢ wyposazone
w instalacje: wod.-kan., c.0., c.w.u., ciepta technologicznego, wentylacji mechanicznej
z rekuperacja, klimatyzacji, elektryczng oraz potrzebny sprzgt i wyposazenie, mobilng
strzelnice laserowa I sceng mobilng z wyktadzing ochronng zabezpieczajaca boisko.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie II Liceum Ogodlnoksztatcacego im. Piotra
Firleja w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie na dziatkach nr ewid. 41/4, 42/2,
43/2, 4412, 46/2, 46/3, 46/4, 47, 48/2, 49/2, 50/2, 437/3 potozonych w obrebie
10-Lubelska. Hala sportowa zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 49/2 i 50/2.
Obecnie w miejscu planowanej lokalizacji hali sportowej znajduje si¢ teren utwardzony
0 nawierzchni asfaltowej uzytkowany jako boisko lub parking (wedlug =zatgczonej
dokumentacji fotograficznej). Dojazd do w/w dziatek zapewniony jest istniejacym zjazdem
z ulicy Powstancow Warszawy lub ulicy Lubelskiej.

Inwestycja wspotfinansowana jest ze srodkow budzetu panstwa pozyskanych przez
Gming Miasto Lubartéw w ramach ,,Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich”. W zwiazku z powyzszym, wszystkie zalozenia przyjete na etapie
projektowania 1 realizacji inwestycji powinny speinia¢ wymagania okreslone w Uchwale
nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwa ,,Program Olimpia - Program Budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich" (Dz. U. z 2023, poz. 211) oraz pozostalych dokumentach bedacych
zalacznikami do powyzszego programu.

Powyzsze zadanie swoim zakresem bedzie obejmowalo:

1) wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, zawierajacej:

— koncepcje obiektow objetych opracowaniem w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym z uwzglednieniem planowanych do zastosowania technologii oraz
rozwigzan technicznych 1 materiatlowych,

— koncepcje zagospodarowania dzialek z uwzglednieniem lokalizacji w/w
budynkéw, komunikacji w zakresie dojsé¢, dojazdoéw i parkingdow, w tym drog
p.poz., niezbednej infrastruktury technicznej, sposobu odprowadzenia wod
roztopowych i opadowych, zieleni itp.

Koncepcje nalezy opracowaé na aktualnej kopii mapy zasadniczej lub aktualne;j

mapie do celow projektowych pozyskanej w celu opracowania dokumentacji

technicznej.
2) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, w tym:
— wykonanie opinii i ekspertyz niezbednych dla nalezytego wykonania



przedmiotu umowy,

— opracowanie mapy do celéw projektowych,

— uzyskanie od gestorow sieci warunkow przytaczeniowych do proj. budynkow,

— opracowanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego dla planowanej inwestycji,

— opracowanie pelnobranzowej dokumentacji technicznej hali sportowej
z zapleczem szatniowo-sanitarnym i tgcznikiem wraz z zagospodarowaniem
terenu 1 infrastrukturg towarzyszaca w wymaganych branzach w zakresie
zgodnym z zatwierdzong koncepcja,

— uzyskanie wynikajacych z obowiazujacych przepiséw opinii, uzgodnien,
pozwolen administracyjnych, decyzji, zgdd i zatwierdzen oraz odstepstw od
przepisow, jezeli zajdzie taka konieczno$¢, uzyskanie wymaganych przepisami
uzgodnien dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami (tj. rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, rzeczoznawca do spraw sanitarno-
higienicznych., itp.); sporzadzenie pozostalych niezbednych projektow
np.: czasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robot, projektow
warsztatowych oraz innych, jak réwniez przeprowadzenie wymaganych badan,
sprawdzen, pomiarow itd. niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu
umowy,

— uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla przedmiotowego
zadania,

— wykonanie zestawien materialowych,

— opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych (STWIiORB),

— sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

3) przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

4) zgloszenie rozpoczgcia robdt budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Lubartowie,

5) usunigcie istniejgcego drzewostanu kolidujacego z planowang inwestycja (po uprzednim
uzyskaniu decyzji Starosty Lubartowskiego na wycinke drzew),

6) usuniecie/przeniesienie istniejacych stupow oswietleniowych kolidujacych z planowang
inwestycja,

7) wykonanie wszystkich robot budowlano-montazowych na podstawie opracowanej
I zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu 0 harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji przedsiewziecia,

8) sprawowanie nadzoru autorskiego, a w razie koniecznosci nadzoru archeologicznego,

9) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

10) przeprowadzenie wszelkich odbiorow oraz uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na
uzytkowanie.

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢, aby kazdy z Wykonawcow dokonal wizji w terenie
celem oceny, na wlasng odpowiedzialnos$¢, kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarowno do prowadzenia robot budowlano-
montazowych, jak i przygotowania projektu budowlanego do zgloszenia budowy lub
wykonywania innych robét budowlanych oraz sprawdzenia warunkéw zwiazanych z
wykonywaniem prac bedacych przedmiotem przetargu jak rowniez celem uzyskania
dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza si¢
mozliwos$¢ roszczen Wykonawcy z tytulu blednego skalkulowania ceny lub pominiecia
elementow niezbednych do wykonania umowy.



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Planowana powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 800,00 m?
Planowana powierzchnia boiska ze strefa ochronng 1056,00 m?
Planowana powierzchnia uzytkowa hali sportowej min. 1056,00 m?
Wysokos¢ hali w szczycie: 11,5-12,0 m
Wysokos¢ hali nad linig koncowa boiska 6,5-7,0m

Wymiary wewnetrznego boiska wielofunkcyjnego: min. 20,0x40,0 m

Zaplecze szatniowo- sanitarne:

— szatnia z zapleczem sanitarnym (szt. 2) min. 24,0 m*kazda
— magazyn na sprzet sportowy min. 16,0 m?

— pokdj trenera z magazynem na strzelnice mobilng min. 10,0 m?

— WC z natryskiem min. 7,0 m?

— WOC z szatnia dla 0s6b z niepetnosprawnoscia min. 9,0 m?

— Pom. porzadkowe min. 2,0 m?

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe zamierzenia budowlanego stanowi Uchwata nr 22 Rady Ministrow z dnia
14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwg ,,Program
Olimpia - Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" (Dz. U. z 2023 poz. 211).
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie gtdéwnie na dziatkach o nr ewid. 49/2,
50/2 (obrgb ewidencyjny 10-Lubelska, jednostka ewidencyjna Miasto Lubartéw), bedacych
wlasno$cig Gminy Miasto Lubartéw — Zarzadzajacy II Liceum Ogolnoksztatcacym im. Piotra
Firleja w Lubartowie.

Dla terenu, na ktorym potozone sg przedmiotowe dziatki obowigzujg ustalenia
Uchwaly Nr XXX1/220/97 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 27 lutego 1997 r.
w sprawie [ czesci zmian miejscowego planu ogolnego zagospodarowania
przestrzennego Miasta Lubartowa /Dz. Urz. Woj. Lub. z 1997 r. poz.79, z 1998 r.
poz.171, z 2007 r. poz. 902, z 2021 r. poz.3043/.

Zgodnie z ustaleniami powotanej Uchwaly przedmiotowe dziatki potoZone sa
w granicach obszaru oznaczonego symbolem ,261 UP” 2z podstawowym
przeznaczeniem pod wustlugi publiczne. Ponadto w/w dziatki znajdujg si¢
w ,,Wielofunkcyjnej Strefie Srodmiejskiej” oraz ,.Strefie Konserwatorskiej Ochrony
Planistycznej — SKOP”.

Na omawianych dziatkach zlokalizowane sg obiekty, w ktorym miesci sig
Il Liceum Ogodlnoksztalcace im. Piotra Firleja w Lubartowie. Teren nieruchomosci jest
ogrodzony i zagospodarowany. Na terenie szkoty znajdujg si¢ trzy obiekty dydaktyczne oraz
sala gimnastyczna. Gloéwne wejscie do budynku szkoty zlokalizowane jest od strony
wschodniej, od ulicy Lubelskiej. Komunikacja na terenie szkoty zapewniona jest poprzez
istniejgce ciagi piesze i pieszo-jezdne.
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Fot.2. Teren plnowanej inwesycji przy i Liceum Og(’)lnokszticqcym im. Piotra Firleja
w Lubartowie



1.3. Wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej
0  konstrukcji  stalowej  tukowej, samonos$nej z  podwdjnym  przekryciem
I wypelnieniem wewnatrz materialem izolacyjnym np. pianka poliuretanowa PIR
z wewngtrznym boiskiem wielofunkcyjnym, zapleczem szatniowo-sanitarnym, pokojem
trenera, WC z natryskiem, magazynem sprzg¢tu sportowego, pom. porzadkowym oraz
tacznikiem pomiedzy halg, a budynkiem szkoly wraz z niezbgdnym zagospodarowaniem
terenéw przylegtych i infrastrukturg techniczng na terenie Il Liceum Ogodlnoksztalcgcego
im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Budynek hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym nalezy wyposazy¢
w instalacje: wod.-kan., c.0., c.w.u., ciepla technologicznego, wentylacji mechanicznej
z rekuperacja, kKklimatyzacji, elektryczne zasilajace  urzadzenia gniazd 220V
w pomieszczeniach, instalacje os$wietleniowa wewngtrzng 1 zewngtrzng, instalacje
monitoringu oraz inne instalacje, urzadzenia i wyposazenie niezbe¢dne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wody opadowe i roztopowe z obiektow powinny by¢ zagospodarowane zgodnie
Z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Lubartow i wymogami
og6lnymi.

Zakres przedsigwzigecia obejmuje rowniez zaprojektowanie i wybudowanie
w niezbednym zakresie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, placow, ciggdéw
pieszych i wewnetrznych drég dojazdowych oraz pozarowych (0 ile sg wymagane),
o$wietlenia zewnetrznego terenu przyleglego do hali sportowej i zaplecza szatniowo-
sanitarnego oraz wszelkich innych elementéow niezbednych do wtasciwego funkcjonowania
obiektu.

Wybudowane obiekty powinny by¢ przystosowane do uzytkowania przez osoby
z niepetnosprawnoscig przy zachowaniu zasady uniwersalnego projektowania.

1.3.2. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo- kubaturowych

Boisko wewngtrzne wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20 m x 40 m
(pole gry), ze strefa ochronng dookota boiska wykonang w takiej samej technologii jak ptyta
gtowna do gry o szerokosci min. 2,0 m po kazdej stronie pola do gry. Przewiduje si¢ boisko
wielofunkcyjne, sktadajace si¢ z: boiska do pitki recznej, boiska do koszykoéwki, dwoch boisk
do siatkowki i jednego do tenisa ziemnego. Hala ma stuzy¢ rowniez do prowadzenia zajec¢
szkolnych z wychowania fizycznego.

Hala z przekryciem w technologii konstrukcji tukowej stalowej, samono$nej podwojnej
z wypelnieniem wewnatrz materiatem izolacyjnym np. piang poliurectanowg PIR. Wymiary
hali nalezy dostosowa¢ do wymaganych wymiarow wewnetrznego boiska wielofunkcyjnego.
Czeg$¢ Scian hali powinna posiada¢ okna/przeszklenia umozliwiajace doswietlenic jej
$wiatlem dziennym zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Dopuszcza si¢ wykonanie $cian podluznych hali pod konstrukcje tukowa dachu w celu
zachowania odpowiedniej wysokosci zadaszenia nad ptytg boiska.



Z uwagi na przeznaczenie obiektu konstrukcja hali sportowej nie powinna posiada¢ stupow
wewnetrznych oraz innych elementow ograniczajacych przestrzen w obrgbie boiska
wielofunkcyjnego.

Nalezy zaprojektowac zaplecze szatniowo-sanitarne zawierajace: Szatnie i Sanitariaty dla
dziewczat, szatnie i sanitariaty dla chtopcoéw, ogoélnodostepne WC z prysznicem oraz
tazienk¢ dla os6b z niepelnosprawnoscia. Przyjmuje si¢, ze rownoczesnie na boisku
wielofunkcyjnym przebywaé bedzie max. 30 osob. Nalezy tak zaprojektowac zespotly
szatniowe, aby rownoczes$nie mogto z kazdego z nich korzysta¢ po 15 osob. Przy kazdym
zespole szatniowym nalezy przewidzie¢ wezel sanitarny z umywalkg, WC i natryskiem.
Dostep do wezla sanitarnego powinien by¢ bezposrednio z pomieszczenia szatni.

Magazyn na sprzet sportowy nalezy zaprojektowaé z bezposrednim dostepem z hali.
Pomieszczenie trenera powinno by¢ wyposazone w umywalke i miejsce na przechowywanie
strzelnicy mobilnej.

Projektowany tacznik powinien zapewnia¢ swobodng komunikacje pomiedzy halg sportowa,
zapleczem szatniowo-sanitarnym, a istniejacym blokiem sportowym szkoty.

Obiekt hali sportowej wraz z zapleczem powinien spetnia¢ niezbedne warunki umozliwiajace
korzystanie z niego przez osoby z niepelnosprawnoscig. Nalezy zapewni¢ dostep do budynku
poprzez normatywne otwory drzwiowe, umozliwiajace wejScie oraz wjazd osobom
0 ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢. W obiekcie nalezy niwelowa¢ wszelkie bariery
architektoniczne. Maksymalna réznica poziomow do pokonania powinna wynosi¢ max. 2 cm.

Zgodnie z § 209 ust. 1 1 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
z uwagi na planowany sposob uzytkowania obiektu nalezy zakwalifikowa¢ go jako ZL IlI.
W obiekcie nie nalezy projektowa¢ pomieszczenia/pomieszczen stanowigcych odrgbng strefe
pozarowa przeznaczong do jednoczesnego przebywania wigcej niz 50 osob.

Okreslenie mozliwych przekroczen w zakresie pomniejszen lub powigkszen przyjetych
parametrow powierzchni i kubatury hali sportowej, przy zachowaniu pola gry 20,0x40,0 m
1 strefy ochronnej dookota boiska szer. 2,0 m:

- pomniejszenie powierzchni max. 5%,

- zwigkszenie powierzchni max. 10%,

- pomniejszenie kubatury max. 10%,

- zwigkszenie kubatury max. 20%

Dopuszcza si¢ w zakresie obowigzujacych unormowan prawnych, racjonalno$ci
ekonomicznej lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian wielkosci, okreSlonych przez
Zamawiajacego w porozumieniu z Zamawiajacym.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedsiewziecia

2.1.1. Wymagania ogolne

Wykonawca sporzadzi niezbedne inwentaryzacje, badania, ekspertyzy, koncepcje
architektoniczno-budowlane oraz dokumentacj¢ projektowa obejmujaca wszystkie
wymagane branze i ha podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, dla ktérej uzyska prawomocne pozwolenie na budowe



wykona wszelkie roboty budowlano-montazowe. Zamawiajagcy wymaga, aby
wszystkie roboty byly wykonane w sposdéb powodujgcy najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu sgsiadujacych obiektow budowlanych oraz w ruchu pieszym
i jezdnym w obrebie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do
przyjecia odpowiedzialnos$ci cywilnej za efekty dzialalno$ci w zakresie:

1) organizacji i realizacji robot budowlano-montazowych wszystkich branz,
2) zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

3) ochrony $rodowiska,

4) warunkow bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

5) warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt maja spelnia¢ wymagania polskich
przepiséw, a Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadaja wymagane
parametry.

Zamawiajacy przewiduje Dbiezaca kontrole wykonywanych robo6t. Kontroli
Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

1) rozwigzania zawarte w koncepcji  architektoniczno-budowlanej oraz
dokumentacji projektowej przed skierowaniem jej do realizacji - w aspekcie
zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz warunkami umowy,

2) stosowane materialy 1 urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w STWiORB,

3) sposob wykonania robot w aspekcie zgodno$ci wykonania z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami (STWiORB).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach przedsigwzigcia do wykonywania
I utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich
robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedsiewzigcia. Do robot
tymczasowych beda zaliczone migdzy innymi: organizacja robdt budowlanych,
zabezpieczenie interesOw osoéb trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja
ruchu pieszego oraz jezdnego na czas prowadzenia roboét, spelnienie warunkow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkdOw bezpieczenstwa ruchu, zabezpieczenie
robot przed dostgpem osOb trzecich, zabezpieczenie terenu robot od nastepstw
zwigzanych z budowa, itp.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za projekt 1 obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona
przez Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach zadania zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie
koniecznos$ci Nadzoru Konserwatorskiego oraz Archeologicznego w catym okresie
realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedsiewziecia do pelnienia Nadzoru Autorskiego
(W zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zadaniem w oparciu o wykonang I
zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa oraz zobowigzany jest do przeniesienia na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji
projektowe;j.

Konieczne dla realizacji zadania: ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca
wykona we wlasnym zakresie i na koszt wtasny.

Wszelkie optaty administracyjne, obsluga geodezyjna oraz przygotowanie map
niezbe¢dnych dla realizacji inwestycji lezg po stroniec Wykonawcy.

Przy planowaniu realizacji rob6t budowlano-montazowych nalezy uwzgledni¢ fakt, ze beda
one realizowane przy czynnej szkole. W zwigzku z tym, roboty mogace zaklocaé prace
szkoly nalezy wykonywac poza czasem prowadzenia zaje¢ lekcyjnych. W czasie prowadzenia



egzamindw maturalnych (miesigc maj) nalezy zaprzestac jakichkolwiek robot.

2.1.2. Wymagania dotyczace koncepcji architektoniczno-budowlanej

Koncepcja architektoniczno-budowlana powinna zawiera¢ budynki i budowle opisane
w pkt. 1.1 z uwzgl¢dnieniem planowanych do zastosowania materiatow i technologii
robot. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu W celu akceptacji
koncepcj¢ architektoniczno-budowlang w dwoch egz. w jezyku polskim w wersji
papierowej i jednej w wersji elektronicznej. Koncepcja powinna zawieraé:

e cze$¢C opisowg zawierajacg  przyjete  rozwigzania  architektoniczne
i konstrukcyjne, bilans terenu i wykaz powierzchni pomieszczen
w budynkach, rozwigzania materiatowe i technologiczne, etc.

e projekt zagospodarowania terenu z usytuowaniem projektowanych obiektow
i niezbedng infrastrukturg towarzyszacg oraz zagospodarowaniem wod
roztopowych i opadowych

e niezbedne rysunki architektoniczne i konstrukcyjne prezentujgce koncepcje
obiektow tzn. rzuty, przekroje, elewacje, etc.

e rysunki instalacyjne w poszczegélnych branzach, tj. branzy sanitarnej,
elektrycznej i teletechnicznej

e wizualizacje obiektu - min. cztery wizualizacje pokazujgce bryte budynku
oraz calosciowe zagospodarowanie terenu oraz min. dwie pokazujace
wnetrze obiektu hali sportowej.

2.1.3. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa swoim zakresem powinna obejmowaé budowe nowego
obiektu hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym i tacznikiem. Dokumentacja
powinna zawiera¢ niezbe¢dng infrastrukture techniczng, w tym rowniez konieczno$¢
usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemng. Dokumentacja powinna
zawiera¢ wszystkie niezbedne opracowania wynikajgce z ustawy Prawo budowlane
oraz niezbe¢dne uzgodnienia formalno-prawne (np. decyzj¢ na wycinke drzew, zajecie
czesci chodnika lub pasa jezdni na czas wykonywania robot, itp.).

Na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbgdnych,
biezacych uzgodnienh z Zamawiajacym dotyczacych realizacji inwestycji (lokalizacji
urzadzen, instalacji, 0Sprzetu oraz poszczego6lnych elementow dotyczacych kazdej z branz,
rodzaju zastosowanych materiatdbw, rozwigzan technologicznych, itp.), a po wykonaniu
pelnobranzowej dokumentacji projektowej zobowigzany jest do przedlozenia jej
Zamawiajacemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przedtozonej
dokumentacji, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania poprawienia tej dokumentacji
w trybie niezwlocznym. Wykonawca nie moze odmowié poprawienia wykonanej
dokumentacji w zakresie usunigcia wad i usterek.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za rozwigzania zastosowane w opracowanej
petnobranzowej dokumentacji projektowe;.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezbednych do  prawidlowego  zaprojektowania i  wykonania  zadania,
a w szczegolnosci:

1) wykonanie niezbednych opinii, badan i ekspertyz, inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanych, inwentaryzacji istniejacych urzadzen, instalacji,
przytaczy 1 sieci w zakresie niezbednym dla sporzadzenia dokumentacji
projektowej i1 uzyskania wszystkich niezbednych warunkéw technicznych,
opinii, pozwolen i decyzji,

2) opracowanie map do celow projektowych,



3) opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (badan geotechnicznych
podtoza gruntowego).

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiaé szczegdlowe usytuowanie
wszystkich urzadzen oraz ich parametry techniczne, szczegoétowa specyfikacje
(ilosciowa 1 jakosciowa) urzadzen i materialdw. Dokumentacja powinna by¢ na
biezaco konsultowana z Zamawiajgcym i dostarczona do Zamawiajacego celem jej
wstepnej (koncepcja) oraz ostatecznej oceny i akceptacji, w terminie odpowiednim
1 umozliwiajagcym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne korekty
I poprawki.

Dokumentacja projektowa powinna speilnia¢ wymagania Zamawiajacego W zakresie
rzeczcowym oraz w zakresie obowigzujacych przepiséw, w tym ustawy Prawo
budowlane. Powinna ona by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow,
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi
standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowsza praktyka
inzynierska i najlepsza dostepna technika.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje w dlugim
okresie czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwo$¢ szybkiego
reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze autorzy
projektu beda do dyspozycji Zamawiajagcego, az do daty uplywu gwarancji na
przedmiot Umowy.

Pozostale wymagania dotyczace dokumentacii projektowej:

1) dokumentacja powinna zawiera¢ o$wiadczenie o jej kompletnosci, zgodnosci
z obowigzujacymi dla tego rodzaju przedsigwzigcia przepisami prawa oraz
posiada¢ wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje i pozwolenia administracyjne,

2) dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana migdzybranzowo
I oparcowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢,

3) dokumentacja projektowa powinna okresla¢  parametry  techniczne
1 funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii,
maszyn, urzadzen, wyposazenia 1 Wwystroju wnetrz pomieszczen wraz
z informacja wizualng w niezbednym zakresie,

4) przyjete w dokumentacji projektowej rozwigzania dotyczace materiatow,
urzadzen, instalacji i wyposazenia technologicznego musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego przed przystgpieniem do prac projektowych, pod
rygorem nie przyjecia dokumentacji do realizacji.

2.1.4. Wymagania dotyczace realizacji robot budowlano-montazowych
Zamawiajacy stawia nast¢pujace ogolne wymagania dotyczace realizacji robot
budowlano-montazowych:

1) Zastosowane materialy i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualng aprobate
techniczng wydang przez upowaznione do tego urzedy /Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.: Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm./.

2) Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty
formalno-prawne potwierdzajagce wymagane klasyfikacje w  zakresie
rozprzestrzeniania ognia wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.

3) Elementy, materialy i technologie wprowadzane na budowe¢ na podstawie
projektow warsztatowych dostawcow lub producentow musza by¢ zgodne



4)

5)

6)

7)

8)

9)

z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz standard uzytych
materiatow nie powinien by¢ gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Obiekty, materialy i urzadzenia musza odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie /Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1422/ w zakresie
§ 180 a) w klasie kryterium B i § 181,

W zakresie rodzaju zrodta i natezenia o§wietlenia w szczegdlnosci normom:

e PN-EN 12464-1 :2012 - Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé
1: Miejsca pracy we wnetrzach,

e PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowanie oswietlenia - O$wietlenie awaryjne,
e PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjne o§wietlenia ewakuacyjnego.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjag projektowa, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt oraz
odpowiednimi przepisami i polskimi normami.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot wuzyska od
Zamawiajacego pozytywna opini¢ dla opracowanej dokumentacji projektowej,
stanowigcej podstawe do ich realizacji.

Wykonawca zapewni Kierownika Budowy i Kierownikow Robét dla
poszczegbdlnych branz w ramach zadania.

Przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu
organizacji placu budowy uwzgledniajac specyfike obiektu 1 warunki
prowadzenia robot.

10) Wykonawca zapewni Nadzor Autorski w ramach zadania.

11)Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantow

przygotowujacych dokumentacje projektowg przy realizacji rob6t w ramach
Nadzoru  Autorskiego.  Szczegdlnej  kontroli  Inspektorow  Nadzoru
Inwestorskiego beda poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu lub
zanikajace pod katem ich zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi,
a przede wszystkim zgodnos$ci z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
warunkoéw higienicznych i ochrony $§rodowiska, izolacyjno$ci cieplnej, ochrony
przed halasem i drganiami. Obowiazki Projektanta sa szczegdétowo okreslone
w ustawie Prawo budowlane (art.20) .

12)W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia

wlasciwych warunkéw ochrony Srodowiska zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a w szczegdlnosci: ograniczenie emisji halasu w trakcie
wykonywania roboét, niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod
podziemnych, niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujacych
z budowa, ochrona zieleni.

13) Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje

pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem o0sOb nieuprawnionych,
oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane.

14) Wykonawca na wilasny koszt i wlasnym staraniem wykona punkt poboru

energii elektrycznej 1 wody dla celow budowy i socjalnych. Koszty za zuzycie
wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych



obcigzaja Wykonawce. Zatozenie licznikow poboru wody i pradu nalezy do
Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do biezgcego regulowania optat za ich
zuzycie.

15)W trakcie realizacji robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow
o ochronie §rodowiska zwigzanych z ochrong drzew na placu budowy.

16)Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialdw niz podane
w  Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia
materiatdw réwnowaznych, o parametrach nie gorszych niz okreslone w tych
dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek
przedtozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentéw stwierdzajacych, ze
proponowane materialy zamienne nie s3 gorsze od projektowanych oraz
uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

17)Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowe;j
i wszelkich ewentualnych zmian z Zamawiajacym.

2.1.5. Zakres robot budowlanych

Przedmiotowe zadanie wymaga realizacji nastepujacych robot budowlano-
montazowych:

1) wykonanie robdt przygotowawczych i rozbiorkowych,
2) wykonanie rob6t ziemnych,
3) wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z podbudowa,

4) wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych pod zabudowe tukowa
boiska oraz cz¢$¢ szatniow0-sanitarng i tacznik,

5) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentow, Scian fundamentowych
i posadzek na gruncie,

6) wykonanie $cian no$nych podtuznych nadziemia hali sportowej,

7) wykonanie hali sportowej z przekryciem nad plyta boiska w technologii
konstrukcji stalowej tukowej samonosnej, podwoédjnej z wypelnieniem
materiatem izolacyjnym (przekrycie stalowe samonosnie, izolacja cieplna,
przekrycie stalowe samonos$nie)

8) wykonanie $cian ostonowych hali sportowej,

9) wykonanie budynku szatniowo-sanitarnego z pokojem trenera, WC
z natryskiem, magazynem sprzg¢tu sportowego, pom. porzagdkowym oraz
tacznikiem,

10) wykonanie drzwi zewnetrznych i wewngtrznych,

11) wykonanie okien/przeszklen zewngtrznych i wewnetrznych,

12) wykonanie wypelnienia $cian bocznych zabudowy boiska jako zaluzji
rozsuwanych na boki,

13) wykonanie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

14) wykonanie podtdg wraz z posadzkami w czegséci Szatniowo-sanitarnej, pokoju
trenera, ogélnodostepnym WC z natryskiem, magazynie sprzg¢tu sportowego,
pom. porzadkowym i w taczniku,

15) wykonanie izolacji cieplnej scian,

16) wykonanie elewacji,

17) wykonanie $cian dzialowych w cze$ci szatniowo-sanitarnej i w taczniku,

18) wykonanie tynkow i oktadzin wewnetrznych oraz zewngtrznych,

19) wykonczenie powierzchni zgodnie z projektem,

20) wykonczenie 1 wyposazenie szatni, pomieszczen sanitarnych, magazynu,
pokoju trenera i tacznika,

21) wykonanie ciggow pieszych, drog dojazdowych i p.poz.,
22) wykonanie placow manewrowych i miejsc postojowych dla samochodow



osobowych,
23) wykonanie opaski dookota budynkow,
24) wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych,

25) wyposazenie obiektu w niezbedne instalacje, urzadzenia 1 przyrzady
pozwalajace korzystaé z niego zgodnie z przeznaczeniem,

26) wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

27) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,

28) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

29) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja,

30) wykonanie instalacji ciepta technologicznego,

31) wykonanie instalacji klimatyzacji,

32) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

33) wykonanie instalacji przeciwpozarowej,

34) wykonanie instalacji monitoringu,

35) wykonanie instalacji dzwonkowej,

36) zakup i dostawa laserowej strzelnicy mobilnej,

37) zakup i dostawa mobilnej, modutowej sceny wraz z wyktadzing ochronng na
boisko,

38) umieszczenie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania.

2.2. Przygotowanie terenu budowy

Na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady
powstajace w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu do
tego wyznaczonym. Ponadto nalezy przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady
1 regularnie je opr6znia¢. Odpady nadajace si¢ do przetworzenia nalezy sortowac.
Zaplecze placu budowy oraz miejsce skltadowania materialdbw 1 maszyn nalezy
wygrodzi¢, uniemozliwiajagc dostgp osobom postronnym. Skladowanie materiatow
budowlanych powinno odbywac¢ si¢ tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych.
Wysokos¢ sktadowania, rozmieszenie 1 sposdb pobierania materiatldbw powinny byc¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi producentOw materialow.

2.3. Wymagania dotyczace architektury

2.3.1. Informacje ogélne

Teren inwestycji nie jest terenem gorniczym. Teren nie jest zagrozony powodzig.
Forma 1 standard wykonczenia obiektow powinien uwzglednia¢ sposéb ich
przeznaczenia. Uzyte materialy wykonczeniowe, powinny cechowaé si¢ wysoka
trwatoscig uzytkowsa i estetyka.

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed halasem i drganiami, oszcze¢dnosci energii
1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Budynek ma by¢ przystosowany do korzystania przez osoby z niepetnosprawnoscia.
2.3.2. Warunki, zasady i standardy ksztaltowania i urzadzania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu dzialek oraz sposoéb odprowadzenia wod
roztopowych i deszczowych, powinny by¢ zgodne z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartow.



2.3.3. Dostepnosé dla os6b z niepelnosprawnoscia

Nalezy zapewnié mozliwo$¢ uzytkowania obiektow przez osoby
Z niepetnosprawnoscig. Nalezy zastosowaé odpowiednie oznakowanie umozliwiajgce
korzystanie z obiektoéw i terenéw przylegtych przez osoby niewidome i niedowidzace.
Nalezy zapewni¢ odpowiednia 1ilo$¢ miejsc postojowych przeznaczonych do
korzystania przez osoby z niepelnosprawnoscia.

2.3.4. Oswietlenie

Nalezy zapewni¢ oswietlenie obiektu w miar¢ mozliwosci Swiattem dziennym. Jest to
wazne ze wzglegdu na oszczedno$¢ energii oraz nalezytag atmosfere i higieng.
O$wietlenie sztuczne w budynku i1 oSwietlenie zewngtrzne z zastosowaniem
technologii LED o neutralnej barwie $wiatla dostosowanej do charakterystyki obiektu
1 wymagan uzytkownika. W pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ wewngetrzne
oswietlenie LED z opcja utrzymania statlego natezenia $wiatla w obiekcie oraz
wilaczania o§wietlenia w czasie korzystania z pomieszczen (inteligentne o$wietlenie).

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

W ramach projektu zagospodarowania wewnetrznego uktadu komunikacyjnego na
terenie inwestycji przewiduje si¢:

1) budowe¢ nowych stanowisk postojowych dla samochodow osobowych
zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
m. Lubartéw,

2) budowe dojazdéw i dojs¢ do hali sportowej oraz zaplecza szatniowo-
sanitarnego 1 tacznika w potaczeniu z istniejacym uktadem komunikacyjnym na
terenie szkoty,

3) budowe drog p.poz. (0 ile wymagaja tego przepisy).

2.5. Wymagania dotyczace konstrukeji

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ zaprojektowane w sposéb zgodny
z obowigzujacymi normami 1 przepisami, a takze z aktualnymi standardami
materialowymi i technicznymi.

2.5.1. Hala sportowa

Konstrukcja hali w formie samonosnego tuku stalowego, podwojnego z wewnetrznym
wypelieniem materialem izolacyjnym np. piang poliuretanowa PIR dostosowana do miejsca
lokalizacji tj. do wlasciwej strefy obcigzenia Sniegiem i wiatrem.

Posadowienie hali - prefabrykowane zbrojone stopy fundamentowe lub/i zbrojone tawy
fundamentowe; dopuszcza si¢ stopy lub/i tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne
zbrojone i wylewane na miejscu budowy. Wymiary fundamentéw oraz glebokos¢ ich
posadowienia nalezy przyja¢ w oparciu o wykonang dokumentacje geotechniczng badan
podloza gruntowego. Sciany fundamentowe nalezy wykonaé jako zelbetowe wylewane
zbrojone lub murowane z bloczkéw betonowych.

Posadzka - nawierzchnia poliuretanowa zamknigta betonowymi obrzezami, nalezy
zaprojektowac¢ i wykonac¢ linie boiska do gry w siatkowke, koszykowke, pitke reczna/nozna
I do tenisa ziemnego. Pod nawierzchni¢ poliuretanowag nalezy zaprojektowaé wiasciwe
warstwy podbudowy, zgodnie z jej planowanym przeznaczeniem. Nalezy przewidzie¢
wykonanie drenazu budynkéw oraz odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachow
projektowanych obiektow wraz z odwodnieniem boiska wielofunkcyjnego.

Konstrukcja no$na obiektu w formie tuku stalowego samono$nego podwojnego



powinna zapewni¢ bezpieczne przekrycie hali sportowej o rozpigtosci w Swietle
co najmniej 24,0 m. Elementy stalowe hali nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i przeciwpozarowo. Konstrukcja oraz poszycie hali sportowej powinny uwzgledniaé
uwarunkowania architektoniczne, uzytkowe, estetyczne oraz p.poz. Sciany szczytowe
zewngtrzne oraz nosne podtuzne hali nalezy wykona¢ jako murowane wzmochione
trzpieniami  zelbetowymi;  dopuszcza si¢  budowe  Scian  szczytowych
w lekkim systemie szkieletowym Ilub z plyt warstwowych przy jednoczesnym
spelnieniu wymagan p.poz. i cieplno-wilgotnosciowych. W $cianach szczytowych
I podluznych nalezy przewidzie¢ okna/przeszklenia doswietlajace hale sportowa.
Wience 1 podciagi nalezy wykonac¢ jako zelbetowe monolityczne wylewane z betonu
klasy min. C20/25. Nadproza nalezy wykona¢ jako zelbetowe monolityczne wylewane
z betonu klasy min. C20/25 lub prefabrykowane. Materialy pozyskane z rozbidrek
nalezy zutylizowa¢ we wlasnym zakresie.

2.5.2. Zaplecze szatniowo-sanitarne

Budynek szatniowo-sanitarny z pokojem trenera, ogélnodostgpnym WC z natryskiem,
magazynem sprzetu sportowego | pom. porzadkowym oraz lacznik powinny zostaé
posadowione na lawach lub/i stopach  fundamentowych  zZelbetowych
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro na miejscu budowy; dopuszcza si¢
wykonanie fundamentu w postaci plyty fundamentowej zbrojonej grubosci
min. 25 cm. Wymiary fundamentéw oraz gltebokos¢ ich posadowienia nalezy przyjac
w oparciu o wykonang dokumentacj¢ geotechniczng badan podloza gruntowego.
Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ jako zelbetowe wylewane zbrojone Iub
murowane z bloczkéw betonowych. Uklad $cian nosnych nalezy przyja¢ dowolnie,
z uwzglednieniem uwarunkowan architektoniczno-uzytkowych. Sciany zewnetrzne
oraz wewnetrzne nosne nalezy wykona¢ jako murowane wzmochnione trzpieniami
zelbetowymi; dopuszcza si¢ wykonanie Scian w lekkim systemie szkieletowym przy
jednoczesnym spelnieniu  wymagan p.poz. i cieplno-wilgotnosciowych. Wience
i podciagi nalezy wykona¢ jako zelbetowe monolityczne wylewane z betonu klasy
min. C20/25. Nadproza nalezy wykona¢ jako zelbetowe monolityczne wylewane
z betonu klasy min. C20/25 lub prefabrykowane.

2.6. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

2.6.1. Instalacja wody

Zasilanie w wode nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z istniejgcej miejskiej Sieci
wodociggowej. Wlaczenie do sieci i podlagczenie w wode proj. obiektu na podstawie
uzyskanych warunkéw technicznych, wydanych przez Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Lubartowie Sp. z 0. 0. Ciepta woda uzytkowa z istniejacej W szkole
instalacji c.w.u. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekOw z nowoprojektowanego budynku bedzie realizowane do
istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wilaczenie do sieci oraz przylacze
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ na podstawie uzyskanych warunkow
technicznych, wydanych przez Przedsigbiorstwo Gospodarki  Komunalnej
w Lubartowie Sp. z 0.0. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.



2.6.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych nalezy wykona¢ zgodne z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Lubartow oraz przepisami
ogb6lnymi.

Przy zachowaniu w/w przepisow dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych
I roztopowych powierzchniowo na tereny zielone dziatek inwestora, w postaci
instalacji rozsgczania lub do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy
Lubelskie;j.

2.6.4. Instalacja grzewcza i wentylacja hali sportowej

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacjg oraz instalacja c.o.
z grzejnikami, zastosowac¢ promienniki elektryczne jezeli zaistnieje taka potrzeba.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

2.6.5. Instalacja grzewcza zaplecza (budynku sanitarno-szatniowego z lacznikiem)

Pomieszczenia zaplecza hali sportowej i lacznik ogrzewane beda grzejnikami
zasilanymi z miejskiej sieci cieptowniczej. Stosowaé grzejniki ptytowe zintegrowane.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.6.6. Instalacja wentylacji zaplecza

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacja. Instalacj¢ nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.7. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

2.7.1. Zasilanie obiektu

Nalezy zaprojektowac¢ lini¢ kablowg =zasilajaca rozdzielnice gléwng usytuowanag
w budynku hali sportowej. Lini¢ kablowg wyprowadzi¢ z istniejacego zlgcza
kablowego. Przekr6j kabla zasilajacego dostosowa¢ do mocy zapotrzebowanej
projektowanej hali sportowej. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w:

1) wylacznik gtdéwny pelnigcy role wylacznika p.poz.

2) przycisk sterujacy zasilany przewodem typu HDGs umiesci¢ przy wejsciu
do budynku,

3) ogranicznik przepi¢¢ klasy B+C,
4) komplet zabezpieczen dla odptywow.
W rozdzielnicy zostawi¢ 30% wolnego miejsca dla ewentualnej rozbudowy.

2.7.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczne wewngtrzne wykonywaé¢ z zastosowaniem przewodow
miedzianych typu YDYZo o przekrojach i ilosciach zyt dobranych do obcigzenia
i realizowanych funkcji. W budynku stosowaé osprzet o stopniu ochrony
dostosowanym do warunkoéw panujacych w poszczegodlnych pomieszczeniach. Osprzet
stosowa¢ jednego producenta o wysokim standardzie. Do o$wietlenia wewnetrznego
obiektu zaprojektowaé¢ oprawy w wysokim standardzie. Stosowacé tylko oprawy
ze zrdédltem $Swiatta typu LED. W sanitariatach 1 innych pomieszczeniach, gdzie moze
panowa¢ wilgo¢, stosowa¢ oprawy o stopniu ochrony min. [P44. Montaz opraw
wykona¢ po zrealizowaniu instalacji wodnych 1 wentylacyjnych, dostosowujac
rozmieszczenie i wysoko$¢ montazu do tych instalacji. W obiekcie wykonac
nastgpujace rodzaje oswietlenia:

1) - o$wietlenie podstawowe,
2) - o$wietlenie ewakuacyjne,



3) - o$wietlenie kierunkowe.

Natezenie os$wietlenia podstawowego dla poszczegolnych pomieszczen zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN-12-464-1 :2004.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi ewakuacyjne w razie
zaniku napigcia. Natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsza od 1IX
na powierzchni drogi ewakuacyjnej. Zalgczenie ich nastagpi samoczynnie po zaniku
napiecia. Oprawy ewakuacyjne muszg posiadac czas ich dziatania co najmniej | h.

Dla urzadzen wyposazonymi w elementy elektryczne ruchome nalezy przewidziec
wylaczniki serwisowe usytuowane przy urzadzeniach. Wylaczniki te umozliwiajg
odtaczenie odbiornikéw od napigcia.

Oswietlenie wewnetrzne nalezy wykona¢ w technologii LED z opcja utrzymania
stalego natezenia $Swiatta w pomieszczeniach oraz wlaczania oswietlenia w czasie
korzystania z pomieszczen (tzw. inteligentne oswietlenie).

2.7.3. Instalacje elektryczne zewnetrzne

W ramach o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykonaé niezbedne oswietlenie obiektow
w technologii LED, wynikajace z obowigzujacych przepisow.

2.7.4. Instalacja odgromowa uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej, uziemiajacej
1 polaczen wyrownawczych. W ramach uziemienia budynku przewidzie¢ wykonanie
uziomu fundamentowego. Ochron¢ od wyladowan atmosferycznych zrealizowaé
w formie zwodow poziomych zlokalizowanych na dachu, jako zwdd poziomy mozna
wykorzysta¢ blache - jesli takie bedzie pokrycie dachu i bedzie miata wystarczajaca
grubos¢. Wszystkie urzadzenia montowane na dachu lub wystajace elementy budynku
nalezy chroni¢ dodatkowymi zwodami pionowymi. Z instalacja odgromowa na dachu
potaczy¢é wszystkie elementy metalowe typu rynny, opierzenia, rury spustowe itp.
Zwody poziome potaczy¢ z uziemieniem budynku za pomoca przewoddéw
odprowadzajacych wykonanych z drutu Fe/Zn fi=8 mm ukladanych w rurkach pod
tynkiem. Z instalacja uziemiajgcg potaczy¢é wszystkie metalowe instalacje w budynku.
W tym celu w rozdzielnicy glownej wykonac¢ tzw. glowng szyne¢ uziemiajacag (GSU)
budynku. Do GSU przytaczy¢ zacisk PE rozdzielni gtownej oraz wszystkie metalowe
elementy wyposazenia budynku np. konstrukcje metalowe, instalacje z materiatow
przewodzacych itp.

2.8. Wymagania dotyczace branzy drogowej

2.8.1. Zagospodarowanie terenu

Podstawowe zatozenia przyjete przy opracowywaniu czes$ci drogowej projektu budowy
wewngtrznego uktadu komunikacyjnego:

1) teren rowninny,

2) planowane wycigcie istniejgcego drzewostanu kolidujacego z inwestycja,

3) planowana likwidacja/przesunigcie slupow oswietleniowych kolidujacych
z inwestycja,

4) szerokos$¢ dojs¢, dojazdoéw i1 drog p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) projektowany uktad komunikacyjny potaczy¢ z istniejacym uktadem na terenie
szkoty.

2.8.2. Stanowiska postojowe i place manewrowe
Wszystkie rozwiazania sytuacyjne nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi



przepisami, wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
m. Lubartéw oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Nalezy zapewni¢ odpowiednig
ilo§¢ miejsc postojowych przeznaczonych do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

2.8.3. Drogi dojazdowe

Przewiduje si¢ budowe drég wewnetrznych dojazdowych umozliwiajacych
komunikacj¢ w obrebie projektowanego obiektu. Wszystkie drogi dojazdowe nalezy
wykonaé o szerokos$ci min. 3,0 m o przekroju ulicznym - ograniczone kraweznikiem
betonowym o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Pochylenie poprzeczne drog
dojazdowych maksimum 2%.

2.8.4. Ciagi piesze

Ciagi piesze powinny mie¢ szeroko$¢ min. 2,0 m (nie wliczajac obrzezy). Nalezy
zastosowac¢ jednostronny spadek poprzeczny ciggow pieszych min. 2%. Chodniki
powinny by¢ wykonane z betonowej kostki brukowej barwionej, ograniczonej obrzezami
betonowymi.

2.9. Wymagania dotyczace materialéw i wykonczenia

2.9.1. lzolacje fundamentéw i §cian fundamentowych

Sciany cokotowe oraz fundamentowe do glebokosci 1,0 m ponizej poziomu
przylegajacego terenu nalezy dociepli¢ od zewnatrz styropianem hydrofobizowanym
EPS-P 150 lub polistyrenem ekstrudowanym (XPS) klejonym do podtoza. Grubosé
izolacji bedzie wynikata z aktualnych wymagan izolacyjnosci termicznej przegrod
budowlanych. Ptyty termoizolacyjne nalezy zabezpieczy¢ na powierzchni stykajacej sig
z gruntem warstwg z podwojnej siatki z wtokna szklanego 1 zaprawy. Do wykonania
warstwy zbrojonej na zamocowanych plytach mozna przystapi¢ nie wczes$niej niz po
trzech dniach od ich przyklejenia. Sciany cokotu ponad gruntem nalezy wykonczyé
tynkiem mozaikowym na bazie zywic. Do wykonania pionowej izolacji
przeciwwilgociowej fundamentow (taw i stop fund.) oraz scian fundamentowych nalezy
zastosowa¢ produkty dyspersyjne - emulsje bitumiczng do gruntowania podtoza oraz
mas¢ asfaltowg do wykonywania powlok przeciwwilgociowych w co najmniej
2 warstwach nakladanych na krzyz, kazda nastgpna po calkowitym wyschnigciu
poprzedniej. Na tak wykonang hydroizolacje $cian fundamentowych mozna przyklejac¢
ptyty styropianowe lub XPS za pomoca kleju przeznaczonego do klejenia ptyt
styropianowych do zagruntowanych podiozy, nakladanego punktowo tzw. "plackami"
lub za pomoca kleju poliuretanowego przeznaczonego do klejenia plyt styropianowych
XPS. Nalezy zastosowac¢ materiaty nie uszkadzajace (utleniajace) styropianu. Warstwe
izolacji pionowej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomoca folii kubetkowe;.
Izolacje przeciwwilgociowg poziomg fundamentéw i Scian fundamentowych nalezy
wykona¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej lub dwoch warstw folii z tworzyw
sztucznych (folia grubo$ci min. 1 mm). lzolacj¢ poziomag posadzek na gruncie nalezy
wykona¢ dwuwarstwowo z zastosowaniem folii PE gr. min. 0,2 mm.

2.9.2. Sciany no$ne i oslonowe

Sciany nosne i ostonowe zewnetrzne nalezy wykonaé jako dwuwarstwowe murowane
lub wylewane monolityczne. Warstwa no$na Sciany powinna znajdowac si¢ od wewnatrz
budynku i mie¢ grubo$¢ co najmniej 24 cm. Dopuszcza si¢ nastgpujace materiaty do
wykonania warstwy nosnej Sciany:

1) bloczki z betonu komoérkowego,
2) bloczki silikatowe,

3) pustaki ceramiczne,

4) zelbet,



5) $ciany w lekkim systemie szkieletowym o konstrukcji metalowej Ilub
drewnianej, wypelione wewnatrz welng mineralng z obustronnym poszyciem
z plyt gipsowo-kartonowych o odpowiednich parametrach, w zaleznosci od
rodzaju pomieszczenia lub ptytami warstwowymi.

Dopuszcza si¢ wykonanie $cian fundamentowych jako zelbetowe (wylewane
monolityczne zbrojone) lub jako murowane z bloczkéw betonowych gr. min. 24 cm.

Dla budynku szatniowo-sanitarnego i tacznika dopuszcza sig:

1) posadowienie na monolitycznej ptycie fund. zelbetowej gr. min. 25 cm,

2) wykonanie scian w lekkim systemie szkieletowym z drewna klasy min. C24
i grubosci $cian min. 24 cm przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw p.poz.
i cieplno-wilgotno$ciowych.

Materiaty uzyte do wznoszenia $cian powinny by¢ zgodne z parametrami okre§lonymi
w projekcie oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo i stabilno$¢ konstrukcji, bezpieczenstwo
uzytkowania oraz trwato$¢. Od strony wewngetrznej $ciany powinny by¢ otynkowane
1 wykonczone zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej czg$ci opracowania.

2.9.3. Sciany dzialowe

Sciany dziatowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé jako jednowarstwowe z elementow
murowanych lub szkieletowe. Sciany dziatowe nalezy otynkowa¢ i wykonczyé zgodnie
z wytycznymi podanymi w dalszej czg¢$ci opracowania.

Dopuszcza si¢ nastepujgce materiaty:
1) bloczki z betonu komoérkowego,
2) bloczki silikatowe,
3) pustaki ceramiczne,
4) cegla ceramiczna,

5) $ciany w lekkim systemie szkieletowym o konstrukcji metalowej lub
drewnianej, wypelnione wewnatrz welng mineralng z obustronnym poszyciem
z plyt gipsowo-kartonowych o odpowiednich parametrach, w zaleznos$ci od
rodzaju pomieszczenia.

2.9.4. Termoizolacja $cian zewnetrznych

Ocieplenie S$cian zewnetrznych nalezy wykona¢ styropianem o wytrzymatosci na
Sciskanie (przy 10% odksztalceniu) minimum 70 kPa. W miejscach, w ktorych
wystepuja zwickszone wymagania odpornosci ogniowej, izolacj¢ termiczng nalezy
wykona¢ z plyt z welny mineralnej. Grubo$¢ izolacji bedzie wynikata z aktualnych
wymagan dotyczacych izolacyjnosci termicznej przegrod budowlanych. Calosé
powinna by¢ wykonana zgodnie z systemem docieplen danego producenta. Tynk
zewnetrzny nalezy wykonac¢ z wyprawag wierzchnig w postaci tynku silikonowego w
kolorze ustalonym z Zamawiajacym. Na S$cianie cokolowej nalezy wykona¢ tynk
mozaikowy na bazie zywic, W kolorze ustalonym z Zamawiajagcym. W przypadku
budynku wykonywanego w technologii szkieletowej, nalezy zastosowaé termoizolacj¢
z ptyt z welny mineralnej pottwardej lub twarde;.

2.9.5. Rozwiazania techniczne zadaszenia

Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym nalezy wykona¢ w technologii podwdjnego
stalowego, samono$nego przekrycia tukowego z wypelnieniem materialem
termoizolacyjnym. Konstrukcje dachu nad czg¢$cig szatniowo-sanitarng i gcznikiem
nalezy dostosowa¢ do technologii wykonania §cian obiektu. W przypadku budynku



murowanego dopuszcza si¢ wykonanie wigzby dachowej drewnianej lub stropodachu
zelbetowego monolitycznego lub prefabrykowanego pokrytego papa/membrang EPDM.
W przypadku budynku wznoszonego w technologii lekkiego szkieletu drewnianego,
wi¢zbe dachowg nalezy wykona¢ jako drewniang. W przypadku wykonania wi¢zby
dachowej drewnianej nalezy zastosowac¢ pokrycie z blachy ptaskiej na rabek stojacy
w kolorze uzgodnionym z Zamawiajagcym. Rozwigzania projektowe powinny zapewnic
spelnienie wymagan cieplno-wilgotno$ciowych przegrody oraz uwzglednia¢ aktualne
wymagania p.poz.

2.9.6. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy gr. min. 0,6 mm tytanowo-cynkowej lub
stalowej powlekanej, do uzgodnienia z Zamawiajacym.

2.9.7. Nawierzchnia poliuretanowa sali sportowej

Nalezy wykona¢ nawierzchni¢ sportowa poliuretanowa o grubos$ci catkowitej min. 16,0 mm
z przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych w halach sportowych. Nawierzchnia
przeznaczona do instalacji w hali sportowej. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla
srodowiska oraz uzytkownikéw i spetnia¢ okre§lone wymagania w zakresie zawarto$ci metali

cigzkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych
(WWA).

Przekr6j nawierzchni i podbudowy:

1) grunt rodzimy,

2) piasek gr. 10 cm (Is >0,98),

3) kruszywo 0-63 gr. 20 cm (Is >0,98),

4) kruszywo 0-31 gr. 10 cm (Is >0,98),

5) folia podposadzkowa,

6) styropian EPS 100 gr. 10 cm,

7) ptyta betonowa z betonu klasy min. C25/30 z wtoknem polimerowym gr. 15 cm.

8) warstwa impregnatu - aplikowany zgodnie z wytycznymi producenta systemu na
asfalt lub beton,

9) warstwa gtowna - skladajgca si¢ z granulatu EPDM o granulacji 1-3,5 mm,
potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskladnikowym . Warstwa EPDM
uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze.

Nalezy zastosowa¢ nawierzchnie spelniajacg parametry techniczne mieszczace sig
w przedziatach opisanych ponizej:

1) grubo$¢ systemu min. 16 mm
2) tarcie 100-110

3) absorbcja wstrzgsow 27-34 %

4) odksztalcenie pionowe 0,5-2,0

5) odpornosc¢ na obcigzenia toczne 0,5 mm

6) odpornos¢ na wgniecenia 0,10-0,20 mm
7) pionowe odbicie pitki min. 95 %

Dokumenty wymagane przez Zamawiajacego dla zastosowanej nawierzchni poliuretanowej:

1) Kompletny raport z badan wykonany przez specjalistyczne laboratorium badajace



nawierzchnie sportowe (labosport, Isa Sport lub Sport Labs) wykonany zgodnie
z wymogami normy EN 14904 potwierdzajacy spelnienie wymaganych parametrow
technicznych nawierzchni.

2) Kompletny raport z badania zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodorow
Aromatycznych (WWA).

3) Badania  potwierdzajace  bezpieczenstwo  ckologiczne  wedlug  normy
DIN 18035-6:2021 wydane przez laboratorium posiadajace akredytacje,
potwierdzajgce wartosci pierwiastkow §ladowych.

4) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
nawierzchni.

5) Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na wskazanym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
Gwarancja winna okresla¢ miejsce wbudowania oraz Wykonawce. Okres gwarancji
musi by¢ tozsamy z terminem w ofercie.

6) Sprawozdanie z badan reakcji na ogien posadzek wykonane przez akredytowane
laboratorium potwierdzajace, ze nawierzchnia poliuretanowa spelnia wymagania
normy PN-EN 13501-1:2019-02 dla materiatow podiogowych klasy Cfl-s1 jako
material trudno zapalny.

7) Aktualny Atest Higieniczny PZH lub rownowazny potwierdzajacy mozliwosé
zastosowania nawierzchni w halach sportowych.

8) Aktualny certyfikat REACH potwierdzajacy zgodno$¢ produktu z wymaganiami
rozporzadzenia REACH.

Powyzsze dokumenty maja na celu potwierdzenie wysokich parametréow jakosciowych
instalowanej nawierzchni poliuretanowej oraz wiedzy i do§wiadczenia instalatora.
Na nawierzchni kolorowymi pasami powinny by¢ wyznaczone nast¢pujace boiska do gry:

— do pitki recznej/noznej — 1 boisko

— do siatkowki — 2 boiska

— do koszykowki — 1 boisko

— do tenisa ziemnego — 1 boisko

W nawierzchni nalezy zamontowac tuleje do montazu stupkéw do gry w koszykowke,
siatkowke 1 tenisa ziemnego. Tuleje powinny by¢ zamykane od gory, w czasie kiedy nie beda
wykorzystywane.

2.9.8. Podlogi i posadzki

Warstwy podlogowe powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, ochron¢ przed
wilgocia, nalezyta izolacje cieplng (poza boiskiem) oraz wykonczenie zgodne
z wytycznymi podanymi w dalszej cze$ci opracowania. W pomieszczeniach posadzki
powinny by¢ wylozone terakotg (za wyjatkiem cz¢s$ci sportowej) lub ptytkami
ceramicznymi typu gres o podwyzszonej odpornosci na §cieranie, niesprawiajacymi
trudno$ci w utrzymaniu czysto$ci. Powinny by¢ zastosowane materialy wykonczeniowe
o parametrach antyposlizgowych, nie mniejszych niz:

e klasy R10 - ciggi komunikacyjne, szatnie i pomieszczenia wilgotne.
e klasy R11 - tazienki, w ktorych uzytkownik korzysta z natrysku.

2.9.9. Rozwiazania sufitow

W czesci szatniowo-sanitarnej i taczniku dopuszcza si¢ wszystkie rozwigzania, ktore
beda trwale 1 estetyczne. W przypadku zastosowania sufitow podwieszanych
w systemie suchej zabudowy wymaga si¢, aby w zespotach i pomieszczeniach



sanitarnych zastosowac plyty gipsowo-kartonowe tzw. ,zielone” przeznaczone do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

2.9.10. Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowa zewngtrzng oraz wewnetrzng na ciggach komunikacji ogoélnej nalezy
wykona¢ jako aluminiowg czg$ciowo przeszklong. Stolark¢ wewnetrzng wykonac jako
systemowa plycinowg, zgodnie z systemem danego producenta. Drzwi do tazienek
z otworami nawiewnymi zlokalizowanymi w dolnej czg$ci lub podcigciem
o powierzchni min. 0,022 m?. Izolacyjno$¢ termiczna i akustyczna stolarki powinna
odpowiada¢ aktualnym wymaganiom w tym zakresie. W drzwiach nalezy zastosowac
samozamykacze.

2.9.11. Stolarka okienna

Okna nalezy wykona¢ z wysokoudarowego PCW lub z profili aluminiowych. Okna
nalezy wyposazy¢ w okucia obwiedniowe i mikrowentylacje. 1zolacyjno$¢ termiczna
1 akustyczna stolarki powinna odpowiada¢ aktualnym wymaganiom technicznym.
Parapety wewngtrzne nalezy wykona¢ z kamienia lub konglomeratu kamiennego
grubosci min. 3 cm. Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej grubosci min. 0,7 mm
(powtoka poliester).

2.9.12. Wykonczenie $cian i sufitow

Sciany i sufity powinny by¢ odporne na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Sciany
musza by¢ gladkie. W hali sportowej dopuszcza si¢ pozostawienie powierzchni
stalowej konstrukcji tukowej jako warstwy wykonczeniowej sufitu, pod warunkiem
zachowania przez nig wlasciwych waloréw estetycznych i pomalowania jej w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym. Sciany i sufity pozostalych pomieszczen powinny by¢
obtozone tynkiem cementowo-wapiennym Kkat. Ill lub plytami gipsowo-kartonowymi
o odpowiednich wlasciwosciach w zaleznosci od funkcji pomieszczenia. Sciany i sufity
nalezy co najmniej dwukrotnie pomalowac¢ farba trudnozmywalng i odporna na obijanie
w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

W pomieszczeniu hali sportowej nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowej izolacji
akustycznej zmniejszajacej zjawisko poglosu. Wykonawca przeprowadzi analize
czynnikow uzytkowych 1 kosztowych, a nastepnie wykona izolacj¢ akustyczng na
przeciwlegtych $cianach lub na suficie sali gimnastycznej. Sciany pomieszczen
sanitarnych do wysokosci min. 2,0 m nalezy wyltozy¢ ptytkami ceramicznymi
w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

2.9.13. Balustrady

Balustrady wewnetrzne i zewngtrzne z elementow okraglych ze stali nierdzewnej,
w kolorze mat lub potysk do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.9.14. Opaska odwadniajaca

Wokoét projektowanych budynkow nalezy wykonaé opaske odwadniajgca szerokosci
min. 80 cm z betonowej kostki brukowej barwionej gr. min. 6 cm ograniczonej
obrzezami betonowymi 6x20 cm z oporem. Kolorystyka kostki brukowej i obrzezy do

uzgodnienia z Zamawiajacym.

2.9.15. Wyposazenie
Przewiduje si¢ dostarczenie i montaz nastgpujacego wyposazenia:

1) W umywalniach i toaletach: umywalki, pisuary i miski ustepowe na stelazu jako



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

produkty jednej serii o nowoczesnym wygladzie (do akceptacji przez
Zamawiajacego): umywalki szerokosci minimum 55 cm z podlpostumentem:
miska ustgpowa zawieszana, baterie umywalkowe i prysznicowe.
Lustro nad umywalkg jako wklejane w grubo$¢ plytek, na pelng szeroko$é
umywalki, od wys.110 cm do wys. 210 cm.
Wszystkie elementy wyposazenia sanitarnego biate. Do umywalki zamontowac¢
podajnik do mydla w plynie; do sedesu zamontowaé podajnik na papier
toaletowy oraz szczotke do WC. Koto umywalki $mietnik oraz podajniki
do recznikdéw papierowych.
W tlazience dla os6b z niepelnosprawnoscia nalezy zamontowaé wszelkie
typowe udogodnienia, tj. specjalistyczng muszle ustepowa (na stelazu) oraz
umywalke (na stelazu) wraz z kranem. Przy misce ust¢powej porecz stala
1 uchylna: przy umywalce porecz uchylna oraz uchylne lustro. Pod prysznicem
porecz stata katowa. Brodzik jako zaglebienie w posadzce ze spadkiem do
odptywu. Ponad brodzikiem obwodowo odsuwana zastona prysznicowa. Przy
brodziku i umywalce zamontowac¢ podajnik na mydlo w ptynie. Przy umywalce
podajnik z r¢cznikami papierowymi.
W przebieralniach zastosowac typowe szafki szatniowe na odziez, tj. szatki
o wymiarach szerokos$¢ 40 cm, glebokos¢ 50 cm, wysokos¢ 180 cm. Szafki
nalezy zestawi¢ z podstawami do szaf meblowych bedacych zarazem tawkami.
Otwieranie szafek za pomoca kluczyka na gumowej bransolecie na reke.
Liczba sztuk dostosowana do potrzeb obiektu, min. 30 szt.
Hale sportowg nalezy wyposazy¢ w drewniane systemowe drabinki do ¢wiczen,
ustawione na dlugosci $cian/$Sciany hali.
Na $cianach z oknami/przeszkleniami niezabezpieczonymi drabinkami, nalezy
zamontowac¢ siatki ochronne sznurkowe o wymiarach oczek max. 4,5 x 4,5 cm
lub pitkochwyty.
W ramach zamowienia Wykonawca winien przewidzie¢ zakup 1 montaz
wyposazenia, W tym:

— Stojak jednostupowy z profilu stalowego o wymiarach min. 100x100x4

mm malowany proszkowo z tablica laminowang wykonang z tworzyw
epoksydowych i koszem ,,tamanym” do gry w koszykowke - 2 szt.,

— Shupek stalowy/aluminiowy okragty/owalny do siatkowki z wewnetrznym
naciggiem, demontowalny - 4 szt.,

— Stupek stalowy/aluminiowy okragty/kwadratowy do tenisa ziemnego
z wewnetrznym naciggiem, demontowalny - 2 szt.,

— Bramka do gry w pitke rgeczna/nozng aluminiowa o przekroju 80/80 mm,
profesjonalna o wym. 3x2 m + siatka do bramki - 2 szt.,

— Siatka z antenkami, meczowa do siatkowki - 3 szt.,

— Siatka do tenisa ziemnego - 2 szt.,

— Maszyna treningowa do wyrzucania pitek tenisowych — 1 szt.,

— Tablica wynikow — 2 szt.,

— Mobilny System Strzelnicy Laserowej - 4 stanowiska - dla programu
przyszkolnych hal sportowych OLIMPIA,

— Scen¢ mobilng wraz z wykladzing ochronng na boisko zgodnie
z wymaganiami programu OLIMPIA,

— Tablice informacyjna dotyczaca wykonania i finansowania inwestycji w
ramach Programu "OLIMPIA - Program Budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100 lecie pierwszych wystgpoOw reprezentacji Polski na
Igrzyskach Olimpijskich" wedlug wzoru.

Nalezy zastosowaé kompletne zestawy posiadajace odpowiednie certyfikaty
i atesty dla kazdej z dyscyplin. Wszystkie dostarczone oraz zamontowane



elementy musza posiada¢ stosowne certyfikaty bezpieczenstwa wystawione
przez Akredytowane Jednostki Certyfikujagce oraz by¢ zgodne z normami dla
poszczegdlnych dyscyplin sportowych.

2.9.16. Mobilny System Strzelnicy Laserowej - 4 stanowiska
Mobilna strzelnica laserowa - 4 stanowiska

1) Modut projekcji z kablem zasilajgcym zintegrowany i zabudowany
w obudowie, umozliwiajacej latwe przemieszczanie i instalacj¢ systemu w tym:

zestaw mikrokomputerowy PC z systemem operacyjnym,
projektor,

kamerg,

glosnik,

punkt dostepowy WI-FI,

punkt dostgpowy Bluetooth;

2) Klawiature bezprzewodowa z gladzikiem.

3) Tablet z systemem operacyjnym oraz tadowarka.

4) Drukarke.

5) Specjalistyczne oprogramowanie mikrokomputera zawierajace:

mozliwo$¢ prostej, intuicyjnej obslugi systemu bezpos$rednio z menu
ekranowego z wykorzystaniem klawiatury bezprzewodowej i/lub broni
treningowej, laserem; w zakresie min.:

e mozliwo$¢ wyboru ilosci stanowisk strzeleckich od 1 do 4

e mozliwo$¢ zmiany kata widzenia wirtualnej przestrzeni zaleznie
od zaktadanej postawy strzeleckiej: lezac, klgczac, stojac,

e mozliwosci wyboru scenariusza,

mozliwos¢ indywidualnego przystrzelenia ~ broni treningowej
do przeprowadzenia ¢wiczenia tj. przystrzelenie broni treningowej
przeprowadzane jest w trybie systemowym w celu dopasowania
zgrywania przyrzadow celowniczych do indywidulnych wlasciwosci
strzelca na czas przeprowadzenia C¢wiczenia Oraz przeprowadzenie
globalnego przystrzelania broni treningowej z mozliwoscig zapisania
w systemie. Przystrzeliwanie powinno zgrywaé punkt celowania
z punktem trafienia na odlegtosci ok. 100 m dla karabinka i ok. 25 m dla
pistoletu;

mozliwo$¢ prowadzenia treningu indywidualnego jednoczesnie dla jedne;j
do czterech 0s6b, na jednym do czterech stanowisk strzeleckich;
mozliwos$¢ prowadzenia treningu zespotowego (jedna do czterech osob),
na wspolnym stanowisku strzeleckim;

mozliwo$¢ przejrzenia wynikow strzelania w formie elektronicznej
i drukowanej;

min. 5 scenariuszy strzelania z zamkni¢tymi scenariuszami w tym
strzelanie do tarczy dla jednej do czterech oséb jako jeden scenariusz,
edytor tworzenia ¢wiczen umozliwiajacy zapis wykreowanego ¢wiczenia
pod wybrang nazwg, do wielokrotnego uzycia;

6) Specjalistyczng aplikacje do tabletu.
7) Bron treningowa- repliki ASG dziatajace w systemie blow-back, zasilana green-

gaz:

replike¢ karabinu z dwoma magazynkami - 4 kpl.
replike pistoletu z dwoma magazynkami - 4 kpl.
bezprzewodowe moduty laserowe dedykowane do rodzaju replik ASG:



e do pistoletu - 4 szt
e do karabinu - 4 szt.

— tadowarka bezprzewodowego modulu laserowego umozliwiajgca
podtaczenie do 8 szt. modutow — 1 kpl.

— Pasy nos$ne do karabinéw i kabury do pistoletow,
8) Opakowania transportowe na powyzszy sprzet.,
9) 20 butli z gazem do napelniania broni treningowej, inne niezb¢dne materiaty
eksploatacyjne na okres
10) Ekran projekcyjny,
11) Dedykowana szafa metalowa,
12)Dedykowane §cianki dzialowe na kazde stanowisko.

2.9.17. Scena mobilna

Mobilna modutowa scena z barierkami ochronnymi, nogami regulowanymi
o wysokosci 60 cm - 100 cm, wymiar sceny w rzucie 4,00 m x 6,00 m wykonana
z profili aluminiowych.
Kompletna w pelni mobilna scena sktadajaca si¢ z:
1) aluminiowych podestow scenicznych wraz ze wszystkimi akcesoriami: nogami
aluminiowymi, ztagczkami, klamrami, schodkami, barierkami.
2) lekkiej konstrukcji aluminiowej tworzacej tzw. pudto sceny: z zintegrowanych
z wciggarkami teleskopowych stupéw nosnych, mechanizmu kurtyny
1 horyzontu, wspornikéw kulis, wspornikow na o$wietlenie sceniczne.
3) zestawu okotarowania: kurtyny gltownej, szali bocznych sceny, kurtyny
horyzontowej, kulis scenicznych, lambrekindéw oraz zastony sceny (blendy)

Rama podestow scenicznych wykonana z profili aluminiowych o wysokosci min. 8cm.

Aluminiowy naroznik podestu umozliwiajacy montaz ndég z profili od 40x40mm do
60x60mm, a takze nog okraglych o srednicy 48mm, umozliwiajacy montaz nog bez
uzycia narzedzi. Podest ze sklejki brzozowej gr. min. 21 mm w kolorze czarnym lub
ciemnobrazowym, pokryty nawierzchnig antyposlizgowa. Sklejka winna posiadac atest
trudnopalno$ci. Laczenie ram podestow na szybkoztacza, ktére umozliwiaja funkcje
poziomowania podestow. Schodki i barierki montowane do ramy podestow za pomoca
dedykowanych uchwytéw montazowych. Pudlo sceny nalezy wykona¢ jako
konstrukcje aluminiowa.

Stupy nosne teleskopowe, z profili aluminiowych o przekroju kwadratowym
zapewniajacego odpowiednig sztywnos¢, montowane do ramy podestOw za pomocg
polaczen w systemie blyskawicznego montazu. Kazdy stup nalezy wyposazyé w
wciggarke pasowsg, za pomoca ktorej podnoszone sg kolejne segmenty stupa, az do
uzyskania zagdanej wysokos$ci. Slupy nos$ne nalezy wykonac¢ stalowych stopach, ktore sa
wyposazone w kota transportowe.

Czes¢ gorna konstrukeji (stuzaca do zawieszenia kurtyn 1 kulis) wykonac jest ze profilu
aluminiowego zapewniajacego odpowiednia sztywnos$¢ szyny na dlugosci 6m bez
koniecznosci uzywania dodatkowych wspornikéw posrednich. Profil powinien posiadaé
rowki montazowe, 1 tor wewnatrz szyny do prowadzenia wozkow kurtynowych oraz 2
tory do wewnetrznego prowadzenia linki.

Wsporniki na o§wietlenie sceniczne z profili aluminiowych o przekroju zapewniajacym
odpowiednig sztywnos$¢ 1 umozliwiajace montaz o§wietlenia scenicznego.

Tkanina kurtynowa w kolorze do ustalenia z uzytkownikiem, wykonana z poliestru
100%, gramatura min, 366g/m2 z atestem trudnopalnosci zgodny z DIN 4102 cz.1

klasa B1, EN 13773 klasa 1, PN-EN ISO 6940:2005



2.9.18. Wykladzina ochronna

Wyktadzina ochronna do rozktadania na nawierzchniach sportowych podczas imprez
publicznych. Wykladzina demontowalna, ochronna. Wyktadzina dzigki swojej
konstrukcji powinna idealnie przylega¢ do podlogi sportowej bez koniecznosci
podklejania do podtoza, przeciwdziata¢ poslizgom, powinna by¢ odporna na dziatanie
bakterii 1 chemikaliow, latwa w utrzymaniu czystosci i trwata w eksploatacji.
Rozwigzanie przeno$ne do zabezpieczenia wielofunkcyjnych podtdég podczas
organizacji wydarzen pozasportowych.

2.10. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania i materialy zapewnialy trwatos¢ dla konstrukcji
dachu 1 poszycia nie mniejsza niz 30 lat. Osprzet 1 elementy wyposazenia powinny
zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot

Przedmiotem opracowania sg ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w obiektach budowlanych.

3.1.2. Zakres robét objetych warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne
dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (STWiORB).

3.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym opracowaniu sa zgodne z obowigzujagcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

3.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

3.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym $rodki niezbedne do zabezpieczenia wykonywanych robot.

3.3.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
1 wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,



hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

3.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy
latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

3.3.5. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
z nimi wspoétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania i uszkodzenia zinwentaryzowanych instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych.

3.3.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robét. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obre¢bie terenu budowy.

3.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehliajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.

3.3.8. Zabezpieczenie i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt 1 za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia robot do daty odbioru koncowego
inwestycji.

3.3.9. Stosowanie si¢ do przepisow prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot.



3.4. Materialy

3.4.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegotowe
informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie atesty,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych, karty techniczne, certyfikaty itp. do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pozostate materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone w Programie Funkcjonalo-uzytkowym,
dokumentacji projektowej, STWIORB oraz obowigzujgcych przepisach prawa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
1 jako$ciowych materialow.

3.4.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do momentu gdy beda
one potrzebne do realizacji robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé; dodatkowo byly dost¢pne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

3.4.3. Wariantowe stosowanie materialdow réwnowaznych

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
roznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegoédlnych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego. Stosowanie materialdow
rownowaznych wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

3.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba
1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy.

3.6. Transport

3.6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

3.6.2. Wymagania dotyczace przewozenia po drogach publicznych
Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.7. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony



zdrowia (Plan B10Z2).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiIORB oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu poszczegdlnych etapdéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

3.8. Kontrola jakosci robot

3.8.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatldow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB (sporzadzonym
zgodnie z aktualnymi normami i przepisami).

3.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.8.3. Raporty z badan

Wykonawca bez zbegdnej zwloki bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan.

3.8.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru moze zleci¢ pobieranie probek materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i robot z dokumentacja projektowag i STWiORB.

3.9. Dokumenty budowy

3.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzgdowym.
Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda prowadzone na biezaco
1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz strony
technicznej budowy. Zapisy w dzienniku budowy begda prowadzone w sposob
czytelny, dokonywane trwala technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.



Zaltaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda kolejno oznaczone
numerem zalgcznika 1 opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy 1 Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, dziatajacych z upowaznienia Zamawiajgcego.

3.9.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty itp.,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3.9.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 3.9.1 i 3.9.2 zalicza si¢
nastepujace dokumenty:

1) Umowa na realizacj¢ zadania,

2) Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania,

4) Projekt zagospodarowania terenu,

5) Projekt architektoniczno-budowlany,

6) Projekt techniczny i wykonawczy,

7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
8) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) Protokoét przekazania placu budowy,
10)Protokoty odbioru robét (czg$ciowe i koncowy),
11)Protokoty z narad koordynacyjnych i ustalen,
12) Operaty geodezyjne,

13) Dokumentacja powykonawcza.

3.9.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

3.10. Odbior robot

3.10.1. Rodzaje odbioréow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czeg$ciowemu,

3) odbiorowi koncowemu,

4) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i r¢gkojmi.

3.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.



Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

3.10.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla danego zakresu robot okreslonego w umowie.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3.10.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidér koncowy robodt nastagpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w umowie. Odbioru koncowego robdt dokona Komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne;j
oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 STWiORB.

W toku odbioru koncowego rob6t, Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czeSciowych, zwlaszcza ~w  zakresie = wykonania rob6t uzupeiniajacych
I poprawkowych.

3.10.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu re¢kojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie
gwarancyjnym 1 re¢kojmi. Odbidor pogwarancyjny po upltywie okresu rekojmi
I gwarancji bedzie dokonany na pisemny wniosek Zamawiajacego przed uptywem
gwarancji 1 rekojmi.

11. CZESC INFORMACYJNA

1. Wykaz dokumentéw jakie posiada Zamawiajacy

Zamawiajacy posiada nastepujace dokumenty:

1) wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Lubartow,

2) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane.

2. Przepisy prawne

Przepisy prawne zwigzane =z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

1) Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 r., poz. 977 z p6zn. zm.),

2) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 z p6zn. zm.),

3) Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023 poz.
1605 z p6zniejszymi zmianami)

4) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022., poz. 2556



z pézn. zm.),

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (2022 poz.. 699 z p6zn. zm.),

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.
1213 z pézn. zm.),

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r.
poz. 2057 z p6zniejszymi zmianami)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r., Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie wzrostu o oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 1170 z pézn. zm.),

10)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679
z pézn. zm.),

11)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegdéltowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z
pézn. zm.),

12)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22022, poz. 1225 z pézn. zm.),

13)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2023,poz. 822 z p6Zn. zm.),

14)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég przeciwpozarowych (Dz. U.
7z 2009., poz. 1030 p6zn. zm.),

15)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021.,
poz. 2458 z p6zn. zm.),

16)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003
r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2021 ,
poz. 2088 z pézn. zm.),

17)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.),



