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1

11

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania

Opracowanie dokumentacji projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i niskopragdowej SSWiN, CCTV,
p.poz. s budynku Sgdu Rejonowego w Wotowie przy ul. Mikotaja Reja 11.

1.2

Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji elektrycznych
wewnetrznych i niskopradowych zwigzanych z Opracowaniem dokumentacji instalacji elektrycznej i
niskoprgdowej SSWIN, CCTV, p.poz. s budynku Sgdu Rejonowego w Wotowie przy ul. Mikotaja Reja 11.

1.3

14

W sktad robét instalacyjnych wchodzi:

wewnetrzne linie zasilajgce,

— instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
— instalacja CCTV,

— Instalacja SSWiN,

— instalacja SSP.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych robét. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujga wymagania wspodlne dla wszystkich robét instalacyjno-
montazowych branzy elektryczne i niskoprgdowe;.

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W ramach realizacji rob6t podstawowych opisanych w Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét, przewiduje sie roboty towarzyszgce oraz tymczasowe,
w szczegolnosci sg to:

— Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnieh i pozwoleh dodatkowych nie uzyskanych
przez Zamawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do
prowadzenia oraz organizacji robdt,

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

— Wykonanie zabezpieczenia robét zrealizowanych,

— Dostarczenie wszystkich niezbednych elementow,

— Transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow,
— Zapewnienie rusztowan do pracy na wysokosci,

— Rozbiérke rusztowan,

— Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

— Demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku

rozbieznosci w  ustaleniach  poszczegélnych  dokumentéw  Wykonawca powiadomic
Zamawiajgcego.
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1.4.1

1.4.2

Dokumentacja wykonawcza

Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ wylgcznie aktualna dokumentacja
wykonawcza. Na zagdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku
zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan Iub ekspertyz
technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania
np.: rysunki warsztatowe, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia
robét. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze
mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na koniecznos¢ wykonania
przez Wykonawce rysunkow warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Biura Projektow i
Zamawiajgcego (nie myli¢ z dokumentacjg wykonawczg Biura Projektéw), a takze w tych, w
ktérych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie
takiej dokumentacji jest niezbedne, przediozy on jg do uzgodnienia bez wezwania, w takim
terminie, aby decyzja Biura Projektéw nie mogta skutkowaé opéznieniem w sktadaniu zaméwien i
prowadzeniu robdét.

Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie robé6t budowlanych

Podstawg wykonania i wyceny robot sg nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa
(projekt wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla
poszczegoblnych rodzajow prac oraz przedmiary robot a wymagania iilosci wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca powinien sprawdzi¢ ww.
dokumenty i wyjadni¢ z Zamawiajagcym i Biurem Projektow ewentualne roéznice, gdyby
wystepowaty. Nastepnie z tytutu jakichkolwiek réznic nie moze Zzgda¢ dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w dokumentacji projektowej, a w ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Biuro Projektéw, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych ~ w dokumentacji projektowej i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementdw, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu
ich wyjasnienia.

Roboty mogg by¢ prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt
Wykonawczy". Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg oraz SST.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg projektowg, oceni jej
czytelno$¢, spojnosé, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem Biuro Projektow. Nie wolno rozpoczynac¢
zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji projektowej (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem Biuro Projektow.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajgcemu i uznaje sie je za
zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajgcego jak i Biura Projektow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w SST sg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
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1.5

1.5.1

1.5.11

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizaciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST iwplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Informacje o terenie budowy

Informacje ogdlne dotyczace terenu budowy oraz organizacji robét budowlanych ujete zostaty
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych — Czes$¢ ogolna SST.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatbw, urzgdzeh i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdt elektrycznych i teletechnicznych powinny byé
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do
przeznaczenia i usytuowane w sposéb utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotéw.

Informacje o organizacji rob6t budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych — Czes¢
Ogodlna SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie
rozpoczecia robot, na zasadach i w terminie okre$lonym w Umowie o wykonanie robdt, wskaze
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne co jednak nie
zwalnia Wykonawcy od wykonywania przekopdw recznych oraz nie wyklucza istnienia na terenie
innego uzbrojenia podziemnego.

Odbiér robdét budowlanych dokonuje sie przed przystgpieniem do wykonywania robét
elektrycznych i teletechnicznych. Odbioru robdét dokonuje wykonawca robét elektrycznych i
teletechnicznych od Zamawiajgcego. Szczego6towy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i
rodzaju robot przewidzianych do wykonania.

1.5.1.3 Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca robdét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, powinien zapozna¢ sie z obiektem (terenem budowy), gdzie bedg wykonywane
roboty instalacyjne oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi odnoszacymi sie do niniejszej Ustawy,
Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie z wszystkimi
obowigzujgcymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczegolnionymi w
niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej iwykorzystaniem najlepszej
wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowe;j,
opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na
budowe, innych decyzji administracyjnych oraz ustalen protokotdw bedacych czescig
dokumentacji budowlane;.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjg¢ niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas trwania robot, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
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jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do
stosowania, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich, nie pozbawia dostepu do drogi
publicznej, do infrastruktury technicznej. Nie wywotuje ponadnormatywnego wzrostu hatasu, drgan
(wibracji), zakiécen elektrycznych, promieniowania, nie powoduje wzrostu zanieczyszczen
powietrza, wody i gleby.

Ucigzliwos¢ obiektu nie wykracza poza granice terenu dziatek wtasnych, nie ogranicza mozliwosci
inwestowania na dziatkach sgsiednich i nie pogarsza warunkéw dla zabudowy istniejgce;.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca ma obowigzek:

— podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

— unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, srodki
ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwo$ciag
powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajgcego realizacje
catego zamierzenia w sposéb sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji rob6t budowlanych okaze sie nie
wystarczajgcy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie dodatkowy teren
wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazddéw, niezbednych dla
wykonania robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektow oraz dokona
oznakowania objazdéw zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajgce
z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd,
jesli takie powstang w czasie prowadzenia robédt, np. drég dojazdowych i rekultywacji terenu.
Koszty wynikajgce z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
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Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatdw lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i
innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty na budowie, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

Ogrodzenie

Ogrodzenie placu budowy, powinno by¢ schludne i estetyczne, pomalowane na jednolity kolor,
uzgodniony z Zamawiajacym.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym wskutek realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Nazwy i kody: grup robét, klas roboét i kategorii robét

Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych.
Grupa 45.3, Klasa 45.31, Kod CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 niniejszego opracowania. Jezeli
w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac
nastepujgco:

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz
zwymaganymi uzgodnieniami, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametréw
technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw.

Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wiadciwy organ administracji
panstwowej stuzagcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i korespondenc;ji
miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i konczgcy sie o péinocy.
Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatéw i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami.
Odbiér - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.
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Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla
danego rodzaju robot.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujgcy pod budowla.

Pozwolenie na budowe - zezwolenie wiasciwych organdéw administracji panstwowej na
wykonanie robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.

Przedmiar robot - czes¢ sktadowa dokumentaciji projektowej zawierajgca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji.

Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych SST - zbiér obowigzujgcych
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady
odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub
jego elementu, stanowigca integralng czesc¢ Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzgdzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robot na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng catos¢

budowlang, konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkgciji
techniczno-uzytkowych.

WYROBY BUDOWLANE — Wt ASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Zasady ogélne

Wszystkie elementy wchodzace w skiad projektowanej inwestycji powinny byé wykonane z
materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom Ilub posiadajgcych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne is$wiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Nie wolno Wykonawcy stosowaé materiatdw oraz urzgdzen, naprawianych, posiadajgcych defekty
lub w inny sposéb bedace nie petnowartosciowe.

W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robét
nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

Wszystkie urzadzenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego - za posrednictwem Inspektora
Nadzoru, w szczegdlnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w
materiale w jakim sg obsadzone.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robdt, zobowigzany jest przedtozy¢é bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowa¢ opdoznieniem w
sktadaniu zamowien i prowadzeniu robaot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajgcych wymagan Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i Biura Projektéw - brak akceptacji elementéw z powodu ich niezadowalajgcego
standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych opdznierh — obcigzy
Wykonawce.

Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujgcy tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiajgcym, musi liczy¢
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sie z konieczno$cig rozbidrek lub demontazu konstrukcji i urzadzenh tak, aby stan zgodny z
dokumentacjg zostat przywrécony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiadaé nie gorszg jakos$¢, wszystkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie moga by¢ bardziej energochtonne ani gtosniejsze ani o
nizszym wspotczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie akceptacji oraz
zamoéwienia stosownych dostaw materiatéw.

Wszystkie zastosowane materialy, elementy instalacji i urzadzenia musza spetniaé¢
szczegotowe wymagania zawarte w dokumentacji projektowej:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows i
wptynie to na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a prace rozbiérkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Transport materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementoéw, konstrukcji urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
roboét elektrycznych i teletechnicznych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzeh, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykonaé za pomocg wézkdw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za
pomocg dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzega¢ aktualnych BHP
dotyczacych recznego przenoszenia ciezaréw.

W czasie ftransportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej,
teletechnicznej i urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w
szczegolnosci:

— transportowane urzagdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczyé
i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzagsy i drgania,

— aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

— w czasie ftransportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny byc¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska np. przez zatozenie na
oczyszczonej powtoce kapturkéow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub

10
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natozeni kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z
tasmy przylepne;.

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +40C, przy czym
wewnetrzna $rednica kregu nie powinna byé mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna
kabla,

— zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebndw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczepach,

— bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogty sie przetaczac, uktadanie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest
zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé poziomo,

— zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablem,

— umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami z samochodu zaleca sie wykonac przy pomocy
zurawia, swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow
kabli jest zabronione.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Odbiér i przyjmowanie materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych i teletechnicznych powinna nastgpié
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.

Przyjecie materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen powinno byé poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych wyrobdw.

Parametry techniczne materiatéw, elementow instalacji i urzadzen powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm,
przepisOw oraz niniejszych warunkéw technicznych. Wyzej wymienione wyroby powinny posiadac
dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci. Zezwala sie na stosowanie produktéw posiadajgcych jednorazowe $wiadectwo
dopuszczenia, ktére w sposéb jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentow
dopuszczajgcych, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany
przez Biuro Projektow nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzor
autorski.

Materiaty, elementy instalacji i urzadzen nalezy dostarczyé wraz z kartami gwarancyjnymi lub
protokétami  odbioru technicznego (np. w przypadku elementéw instalacji lub urzadzen
prefabrykowanych). Przy ich odbiorze nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokéty odbioru
technicznego itp. dokumenty powinny by¢ starannie przechowywane przez kierownictwo budowy
(robot).

Przechowywanie i skladowanie materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wilasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Materiaty, aparaty, urzadzenia elekiryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i oswietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

— kable ziemne na bebnach mozna sktadowac¢ na placach bez zadaszenia, konce kabli nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci, kable o powitoce otowianej nalezy
zabezpieczy¢ przez przylutowanie szczelnych nasadek (konncéwek) otowianych,

— bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

— narzedzia przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozjg.

— sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywaé w pomieszczeniach
jak narzedzia (jw.); sktadujac je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiarow i
przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattluszczong, nalezy przechowywac
oddzielnie, rozwieszong a nie uktadang warstwami, odziez iwyroby futrzane nalezy
zabezpieczy¢ prze gryzoniami i molami.

— akumulatory kwasowe nienapetniane, elektrolitem przechowywac i transportowa¢ zgodnie z
wymaganiami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczajgcej do zamarzania, dla kwasu
rozcienczonego +5 st.C z wymaganym stopniem pewnosci.

— farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowaé w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepisow bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno stosowacé jedynie wodnie lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); potki
i regaly powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz, na
ich zewnetrznej stronie nalezy umocowac odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu
umiescic instrukcje przeciwpozarowg.

— gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w
magazynowaé w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych
pomieszczeniach; petne butle ostroznie sie transportuje, nie wolno ich rzucaé¢ ani uderzaé,
nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca).

— puste butle sktadowac¢ oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegdlnie
w poblizu zaworow,

— cement i gips w workach papierowych sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwracaé uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktory jest krotki (szczegdtowe warunki podane sg w
odpowiednich normach).

Elementy instalacji elektrycznych

Parametry techniczne gtéwnych urzgdzen znajdujg sie w opisie technicznym do:
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych

Kable i przewody

Nalezy stosowaé kable i przewody elektroenergetyczne z zytami miedzianymi na napiecie 0,6/1
kV:

— o0 izolacji z polietylenu usieciowanego i powloce z tworzywa bezhalogenowego
nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, z ograniczonym wydzielaniem dymu oraz gazéw
korozyjnych podczas spalania, typu N2HX,

— 0 izolacji z gumy silikonowej ceramizujgcej, z wypetlnieniem osrodka mieszkankg
bezhalogenowsg, o powtoce z tworzywa bezhalogenowego, typy (N)HXH FE180/E90

— o izolacji i powtoce polwinitowej, np. typu YKY, YDY,
— o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej typu YKXS,
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2.7.3

274

Nalezy stosowaé przewody izolowane do ukfadania na state, jednozytowe lub wielozytowe, do
ukfadania w ostonach lub bez oston, pod tynkiem w tynku albo na tynku (podtozu). Zaleca sie
stosowanie przewodoéw jednozytowych do wykonywania instalacji w rurkach, wtynkowych do
wykonywania instalacji wtynkowych, wielozytlowych (kabelkowych) do wykonywania instalaciji
natynkowych (pozostatych).

Aparatura taczeniowa i zabezpieczajgca

Aparatura tgczeniowa i zabezpieczajgca musi by¢ dostosowana do warunkéw pracy urzadzenia,
napiecia, pradéw obcigzeniowych oraz warunkéw zwarciowych — zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Sprzet oswietleniowy

Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ odpowiednio do potrzeb oswietleniowych danych
pomieszczen i warunkéw sSrodowiskowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentaciji
projektowej oraz legendg opraw.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych
zgodnie z projektem

Ptyty, masy, zaprawy, pianki ogniochronne

Nalezy stosowac certyfikowane, dopuszczone do stosowania systemy obuddw, uszczelnien,
zawiesi o odpornosci ogniowej dostosowanej do typu obudowy, przepustu o odpornosci ogniowej
wynikajacej z projektu.

Nalezy stosowac:

Ogniochronne plyty silikatowo-cementowe, niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,
samonos$ne. Jakosc¢ ptyt zapewniona jest przez system kontroli jakosci zgodnie z 1ISO 9001.

Bezrozpuszczalnikowa masa ogniochronna jest, nieorganiczng powiokg na bazie dyspersyjnej,
zawierajgcg ogniochronne pigmenty i wypetniacze mineralne tworzgca powtoke nieorganiczng,
ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i uniemozliwia przejscie ognia i dymu do innych
stref pozarowych.

Masy ogniochronne wykonane na bazie akryli, stosowana do szczelin i otworéw
uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie sie dymu i ognia do innych pomieszczen. Masa ogniochronna
pecznieje w niewielkim stopniu i ma gtéwnie dziatanie endotermiczne.

Poliuretanowe pianki ogniochronne z dodatkiem $rodkéw ogniochronnych. Stosowana do
zabezpieczenia przejs¢ kablowych, oraz do wypetnienia niewielkich peknie¢ iszczelin o
maksymalnej szerokosci 30 mm w potgczeniach pomiedzy elementami przegrdd.

3 SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaot.

Wykonawca na Zzagdanie dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobdr sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robét jest czescig projektu technologii
i organizacji robot, ktéry nalezy wykonac przed przystgpieniem do robét i uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach
elektrycznych i teletechnicznych, powinny odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci i wytrzymatosci.

Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
uprawnionym do obstugi, ana widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi.
Maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu
technicznego. Podczas pracy maszyny nie wolno przekracza¢ ich dopuszczalnych parametréw
technicznych (danych znamionowych).

Przewiduje sie korzystanie z nastepujacego sprzetu:
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5.1

— samochdéd samowytadowczy 5t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— ciggnik kotowy,

— przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

— zuraw samochodowy 4t,

— spawarka transformatorowa do 500A,

— elektronarzedzia 230V/400V,

— narzedzia reczne tj. miotek, srubokret, itp.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i witasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny by¢ sprawne i mie¢ wazne badania
techniczne, Wszystkie srodki transportowe muszg spetniaé obowigzujgce w Polsce wymagania o
ruchu drogowym.

Przewiduje sie korzystanie z nastepujgcych srodkow transportu:
— samochdd samowytadowczy 5t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— ciggnik kotowy,

— przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

— dzwig.

WYKONANIE ROBOT

Opis ogoiny

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
lub wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej lub w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.5.1

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektrycznych i teletechnicznych moze przystgpié do montazu aparatury
i urzgdzen dopiero po otrzymaniu od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia, ze roboty
budowlane zostaty zakoriczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi SST cz. budowlane;j.

Realizacja robot towarzyszacych oraz tymczasowych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w SST, nie opisuje sie szczegdtowo sposobu wykonania
Robdét Tymczasowych oraz Towarzyszgcych. W SST opisano Roboty Podstawowe, oraz
wymieniony zostat mozliwy zakres robét Towarzyszacych oraz Tymczasowych.

Sposéb wykonania Robét Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu
realizacji i tym samym, zakres robét Tymczasowych oraz Towarzyszgcych moze ulega¢ zmianom,
niezaleznie od zakresu Robét Podstawowych.

Przygotowanie oraz realizacja Robdot Tymczasowych oraz Towarzyszgcych powinna zostac
szczegotowo przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie opdzniaé realizacji Robot
Podstawowych.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzi opdznienie w realizacji robét Tymczasowych
lub Towarzyszgcych niezbednych do kompletnej realizacji Robét Podstawowych, lezgcych na
Sciezce krytycznej realizacji Inwestycji — bedzie traktowat ten fakt, jak opdznienie w tych Robotach
Podstawowych.

Obligatoryjnym jest aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace:

— nie stanowity zagrozenia dla przepisow BHP oraz oséb trzecich,
— byly ujete w harmonogramie realizacji Robo6t Podstawowych,

— ujete w cenie realizacji Robét Podstawowych.

Koordynacja prac

Wszelkie prace elektro-montazowe nalezy wykonywaé w koordynacji z pozostatymi uczestnikami
procesu budowlanego. Harmonogram prac nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
na budowie.

Roboty instalacyjno — montazowe

Uwagi ogélne

Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nodnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany
w dokumentacji lub wynikajgcy ztechnologii montazu danego urzadzenia. W przypadku
mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewodoéw, dochodzacych do
urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzeh. Nie dotyczy to rur mocowanych w
ostonach urzadzenh.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ Srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowaC po dwie
podkfadki okragte (pod teb $ruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub tgczgcych sg owalne; przed
skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac¢ potgczenia Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na
izolatorach. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukciji
lub kotew zamocowanych w podfozu w sposéb jak wyzej.

Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadaé wewnetrzne
pofgczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej.
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5.5.2

5.5.3

Trasy instalacji

Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw.

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:
— zapewnic tatwy dostep do obwodow elektrycznych na catej trasie wykonanej instalacji,
— zagwarantowac bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

— zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewoddéw bez naruszania konstrukgji
budynku,

Trasy przewodoéw nalezy wykonywac¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $Scian i
stropow. Trasowanie powinno uwzgledniaé miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymywania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci
miedzy punktami podparcia (zawieszenia).

Rozdzielnice nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnié:
— tatwg obstuge,
— zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych.

Mocowanie sprzetu i osprzetu elektrycznego nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami oposami w
dalszej czesci opracowania.

Instalacje zasilajgce urzadzenia zwigzane z akcja pozarowa

Dla tras kablowych nalezy stosowac sie do ponizszych parametrow:
— Tras kablowe na ciggach koryt / drabin kablowych,

— Przy prowadzeniu tras opartych na pojedynczych kablach nalezy korzysta¢ z szyn mocujgcych
z obejmami dtugimi i rynienkami, lub obejm pojedynczych o maksymalnym rozstawie mocowan
300mm,

— Do mocowania systemow prowadzenia kabli do podtoza nalezy stosowa¢ odpowiednie kotwy o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej réwnej klasie podtrzymania funkcji mocowanego
systemu lub kabla. Klasa systemu mocujgcego powinna by¢ okreslana na podstawie normy
DIN 4102-12 jako minimum E90.

— Do mocowania pretow podwieszeniowych w suficie:

o posrednio — uzywac atestowanych uchwytéw i $rub tulejowych rozporowych,
o bezposrednio — uzywac atestowanych tulei rozporowych.

— Prowadzac trasy uwzglednié maksymalng ilo§¢ poziomow tras na jednym precie tj. 3 szt.

— Przy dwu poziomach nalezy montowacC prety gwintowane min. M10. W przypadku trzech
poziomow nalezy uzy¢ pretéw o gwincie min. M12. Diugos¢ preta nie powinna przekraczac 2
m.

— Suma szerokosci koryt na jednym wysiegniku nie moze przekracza¢ 400 mm.
— Systemy kablowe dla systemu E90 nie mogg by¢ uzywane do prowadzenia innych instalacji.

— Nad trasami systemu nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji, chyba ze posiadajg one certyfikat
identycznej klasy. Nalezy przewidzie¢ i zabezpieczyé ewentualno$¢ uszkodzenia systemu
przez elementy konstrukcji oraz innych instalaciji.

— Przy ukfadaniu kabli w korytkach i drabinkach zachowaé odstep min. 30 mm od ich $cianek.

— Przejscia instalacji z tras poziomych wykonanych korytkami na trasy pionowe realizowa¢ tylko
za pomocg drabinek kablowych (atestowanych).

— Osprzet tgczeniowy uzywany w instalacji powinien posiada¢ odpowiednig funkcje ciggtosci
przesytania PH90 okreslong zgodnie z PN 50200 lub E30-E90 zgodnie z DIN 4102-12.

— Optymalnym podtozem dla omawianych instalacji jest beton klasy min. B25 lub kamien
naturalny. Nie nalezy uzywac betonu klasy nizszej niz B20. W przypadku innego podtoza musi
ono posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ i atest klasy odpornosci ogniowej réwnej co najmniej
klasie podtrzymania funkcji danego systemu.

— W przypadku przej$¢ tras kablowych przez stropy i sciany nalezy wykonac¢ uszczelnienie
otworéw z materiatébw (masy, bloczki, przepusty) posiadajgcych odpornosé odpowiadajgcg
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5.5.4

5.5.5

odpornosci danej sciany/stropu. Uzywac tylko atestowanych materiatéw. Miejsca te oznakowac
tabliczkami.

Montaz aparatury
Aparature nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki,
rozdzielnice. W tym celu nalezy:
— wykonaé otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,
— zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczenia aparatéw i listew zaciskowych,
— zamontowac listwy zaciskowe,
— w razie potrzeby zamontowacé korytka do uktadania przewodow,
— zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie,
— oczysci¢ styki aparatow z konserwantow,
— wykonac¢ potgczenia miedzy poszczegdinymi aparatami i listwami zaciskowymi,
— wykonac¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
— wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa opisy aparatéw, tablic i szaf,
— wykonaé potgczenia czesci metalowych obudow i konstrukcji z przewodem ochronnym PE.
W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty zabezpieczajgce z
pokrywami ostaniajgcymi cze$ci pod napieciem.
Aparaty zabezpieczajgce, zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywg przystosowang
do plombowania.
Wszystkie aparaty nalezy montowac w potozeniu przewidzianym przez producenta.
Aparaty wydzielajgce duzg ilos¢ ciepta nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 15-20 mm od
innych aparatow.

Przewody w rozdzielnicach nalezy ukfada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatow i listew.

Przy montazu przewodow jednozytowych o przekroju zyly powyzej 10 mm2 nalezy stosowaé
koncowki.

Przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowa¢ w aparacie i (dla przewodoéw o
przekroju powyzej 6 mm2) zastosowac koncowki.

Montaz urzadzen dla systeméw SSP, CCTV i SSWIN

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen
przykrecanych na konstrukcjach wsporczych ( nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy
konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w dokumentacji lub wynikajacy z
technologii montazu danego urzadzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew
osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonac po stwardnieniu
betonu. Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodoéw, dochodzgcych do
urzadzen , zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzenh.

Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach zwigzanych z podtozem w toku
prac budowlanych. Po ustawieniu rame dolng urzadzenia przykreci¢ do tych ksztattownikdw.

W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podtozu, w ktérym zostaty wykonane
zagtebienia pod kotwy , nalezy umiescic¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach
w konstrukcji urzgdzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki , a nastepnie zala¢ Sruby betonem; po
stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urzgdzen bezposrednio na podiozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow. Po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory,
zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wiasciwym miejscu.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ Srubami ich konstrukcje. Jezeli otwory do $rub tgczacych
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5.5.6

sg owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac potgczenia Srubowe mocujgce szyny
zbiorcze na izolatorach.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu w sposob jak wyze;.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podiozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem
otwordéw betonem urzgdzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

— w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze ,

— dokrecic w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potagczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonhczenie przewodow nalezy wykonac z koncowkag kablowg lub zaprasowang tulejka.

Na przewodach nie stosowac koncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykonac¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;j.

W szczegolnosci nalezy wykonaé dla wewnetrznych instalacji elektrycznych roboty okreslone w
przedmiarze robot.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymatos¢é na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie stosowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkretow.

Gniazdka wtyczkowe i tgczniki oswietlenia nalezy montowaé w sposéb niekolidujgcy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

Pojedyncze gniazdka wtyczkowe nalezy montowac w taki sposob, aby styk ochronny wystepowat
u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy przylgcza¢ w taki sposob, aby
przewoéd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdéd neutralny do prawego.

W przypadku gniazd wtyczkowych podwéjnych powinna obowigzywa¢ zasada przylgczania
przewodow, jak dla gniazd wtyczkowych pojedynczych. W zwigzku z tym gniazda podwdéjne
powinny mie¢ krzyzowe potgczenia zaciskdw prgdowych — nie zaleca sie stosowania gniazd
wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potréjnych) w ktérych nie moze by¢ realizowany
jednakowy uktad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE.

Gniazda wtykowe nalezy instalowac tak aby srodek puszki instalacyjnej byt na wysokosci 30 cm
powyzej gotowej powierzchni posadzki (lub 1,1 m w pomieszczeniach technicznych), jezeli nie
podano inaczej w dokumentaciji projektowe;j.

taczniki oswietlenia nalezy instalowac tak aby srodek puszki instalacyjnej byt na wysokosci 1,1 m
powyzej gotowej powierzchni posadzki, jezeli nie podano inaczej w dokumentacji projektowej, przy
drzwiach po stronie klamki (odlegtos¢ od otworu oscieznicy powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20
cm).

Potozenie zatgcz / wylgcz tacznikdw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowac po
wcishieciu gornej czesci tagcznika kotyskowego.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym,
natomiast w pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu — sprzet w wykonaniu szczelnym.
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Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowal przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie¢ mocowania hakéw
za pomocg kotkdw rozporowych ztworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwiaé ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé
z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy swiecznikowych.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potgczen. Zrodta
Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy
zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw
1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w
sposaob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe.

Przewdéd ochronny bedacy zylg przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedgca
kombinacjg barwy zielonej i z6ttej (nie mozna go wykorzystywaé jako przewodu roboczego — np w
instalacjach z wytgcznikami swiecznikowymi).

Typy i lokalizacje opraw, typy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z
planami instalacji i schematami.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasad poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
stref ochronnych.

5.5.7 Przejscia przez sciany i stropy

5.5.7.1 Uwagi ogdlne
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwoddow instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez Sciany, stropy
itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— ostony rurowe umieszcza¢ w zbrojeniu fundamentéw i Scian przed oszalunkowaniem i
wylaniem betonu,

— obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodzgc przez podiogi muszg byc¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

— dla kabli wychodzgcych z budynku z pomieszczen ponizej poziomu terenu nalezy wykonaé
certyfikowane przepusty wodo — gazoszczelne w $cianie zewnetrznej budynku.

— przepusty kablowe przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe nalezy zabezpieczy¢ do
wartosci El odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejscia przez pozostate elementy budowlane
sg uszczelnione materiatami niepalnymi,

— na przejsciach miedzy strefami pozarowymi majg by¢ zastosowane odpowiednie uszczelnienia
ogniowe. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia pozarowego, a takze
przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w innych elementach budowlanych o klasie
odpornosci ogniowej EIB0 i wyzszej (Sciany, stropy) powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
tego oddzielenia,

— w zakresie wykonawcy robét elektrycznych i teletechnicznych jest wykonanie otworéw ¢ <

250mm. Wieksze srednice otworéw bedg wykonywane przez wykonawce robét budowlanych w
porozumieniu z wykonawcg roboét elektrycznych i teletechnicznych.

5.5.7.2 Przejscia instalacyjne ognioodporne

Uszczelnienie przepustow kablowych nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych
lub masy ogniochronnej oraz wetny mineralnej. Przepusty kablowe uszczelniajg przejscia kabli
elektrycznych i teletechnicznych przez przegrody, zachowujgc ich klase odporno$ci ogniowe;j.
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Rozrézniono nastepujace rodzaje przepustéw kablowych:

— przepusty kablowe z wetny mineralnej, w potgczeniu z bezrozpuszczalnikowg, endotermiczng
powioka,

— przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej,

— przepusty kablowe zabezpieczone piankg ognioodporna.

Przejscia pojedynczych przewodow mogg by¢é roéwniez w prosty i skuteczny sposoéb
zabezpieczone przez uszczelnienie piankg ognioodporng i masg ogniochronna.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych stosowania mas ognioodpornych. Przy wykonywaniu uszczelnien
temperatura otocznie nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Wszystkie kable oraz konstrukcje kablowe
nalezy pokry¢é powtokg ognioodporng na diugosci 300mm przed i za przejsciem, jak rowniez
wewnatrz przegrody.

Przejscia kablowe uszczelniane pianka mozna stosowa¢ w $cianach z cegtly, betonu oraz w

stropach o grubosci minimalnej 200mm. Przy grubos$ciach przegréd mniejszych niz 200mm wokot
otworu nalezy umocowac pasma z ptyt ognioodporne, zwiekszajgce grubosc przegrody.

Przejscia kablowe uszczelniane zaprawg ognioochronng mozna stosowac¢ w $cianach z cegty,
betonu oraz w stropach. Grubosci przegréd, przez ktére przeprowadza sie instalacje, powinny byé
nie mniejsze, niz:

— 120mm - $ciany betonowe,

— 150mm — Sciany z cegty petnej, betonu komdrkowego,

— 180mm — stropy.

Do przygotowania swiezej zaprawy nalezy wla¢ do pojemnika odpowiednig ilos¢ wody i dosypaé
odmierzong ilo$¢ suchej zaprawy z worka zgodnie z wytycznymi producenta.

Miesza¢ nalezy za pomocg wiertarki z mieszadtem. Wieksze ilosci zaprawy mogg byé
przygotowane za pomocg ogdlnie dostepnych w handlu maszyn do mieszania zapraw lub
agregatow tynkarskich.

Swieza zaprawa moze by¢ natozona recznie (kielnig) lub mozna uzy¢ ogdlnie dostepnych
agregatéw tynkarskich i maszyn do zapraw. Nalezy zwrdcié uwage na dostateczne zageszczenie
mieszanki w otworze. PrzejScia w stropie nalezy zabezpieczy¢ od gory przed wchodzeniem

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z DTR zastosowanego przepustu kablowego.

5.5.7.3 Wykonywanie przepustéw wodo — gazoszczelnych

Wszystkie przejscia instalacyjne wykonywane w Scianach zewnetrznych ponizej poziomu terenu
nalezy wykonac jako wodo- gazoszczelne.

Rozrdznia sie dwa typy przepustow:
— prefabrykowane przepusty montowane do szalunku,
— przepusty wykonywane w gotowych $cianach.

Prefabrykowane przepusty montowane do szalunku nalezy zamontowa¢ w szalunku w zgdanym
miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej, a nastepnie zabetonowaé. Mocowanie do
szalunku odbywa sie za pomocg gwozdzi bez thow, a niezbedne do tego celu otwory montazowe
znajdujg sie w korpusie przepustu. Przy zabetonowywaniu nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage na
starannos¢, z jakg wykonywane jest zageszczanie betonu wokét przepustu tak, aby nie doszto do
tworzenia sie ,gniazd” niewypetnionych betonem — przyczyn potencjalnych nieszczelnosci. W
przypadku przepustu pojedynczego w celu unikniecia pomytek nalezy przed zabetonowaniem
sprawdzi¢ poprawnos¢ ,ustawienia” przepustu w $cianie. Po zamontowaniu przepustu oraz
zastygnieciu batonu, nalezy zamontowa¢ pokrywy systemowe. Na koniec dokonuje sie
wprowadzenia kabli i ich uszczelnienia za pomoca rur termo — lub zimno kurczliwych.

Dla przepustéw wykonywanych w gotowych $cianach nalezy wykona¢ otwér w miejscu
wskazanym w dokumentacji projektowej, a nastepnie uszczelni¢ stosujgc odpowiednie wkiady
uszczelniajgce. Po wsunieciu wkiadu w otwor przepustowy i przeprowadzeniu przez niego kabli
/przewodéw / rur, poprzez rdwnomierne skrecanie srub rozmieszczonych na obwodzie wktadu
pierscienie ze stali szlachetnej Sciskajg gume EPDM powodujgc jej rozprezenie w otworze
przepustowym i uszczelnienie catego przejscia. Po prawidtowo wykonanym montazu wktadu
uzyskuje sie wodo i gazoszczelnos¢ przepustu na poziomie do 2 baréw.

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z DTR zastosowanego przepustu kablowego.
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5.5.8 Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mozna zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien
giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

5.5.9

20- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,
15- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,
10- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych,

Uktadanie kabli i przewodéw

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

w wykonaniu zwykiym,
w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

5.5.9.1

instalacje w rurach instalacyjnych,

bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
instalacje na ciggach koryt i drabin kablowych,

w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,

w kanatach podtogowych,

podtynkowa,

wtynkowa,

zatapiana.

Instalacja na uchwytach

Instalacje na uchwytach nalezy stosowac tam, gdzie nie mozna stosowac drabinek kablowych, a
istniejg warunki do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku.

Odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od 0,4 m dla przewoddéw kabelkowych
i 0,8m dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgleddéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktérego dany przewodd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy
uchwytami nie byly widoczne.

5.5.9.2

Instalacja podtynkowa

a) Kucie bruzd

Jezeli nie wykonano bruzd podczas wnoszenia budynku, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tego podczas montazu instalaciji.

Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
uktadaniu kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna byé taka, aby odstepy w
Swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm.

Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcych ich
konstrukcje.

Przy przejsciu z jednej sciany na drugg (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

Przejscia przez s$ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna bylo wygigé
tagodnymi tukami, o wartosciach dostosowanych do srednicy stosowanych rur.

Rury mogag by¢ ukfadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie
wyroéwnawczej podiogi, ale w taki sposéb, aby byly zabezpieczone przed naprezeniami
mechanicznymi — wymaga to uzgodnienia z wykonawcg robé6t budowlanych.

b) Uktadania rur i osadzanie puszek.
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Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu rur sptaszczenie nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury.

taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu zigczek (lub poprzez
kielichowanie).

c) Wcigganie przewoddw do rur

5.5.9.3
a)

b)

5.5.9.4

Po przykryciu rur warstwg tynku oraz jego zwigzaniem, nalezy wciagng¢ przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi.

Przewody na catej dtugosci wciggniecia do rury nie mogag mieé potgczen.

Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodéw do rur
jeszcze niezatynkowanych.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

Instalacje wtynkowa

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich zatynkowaniem) w sposob trwaty (np. za
pomocg kotkdw rozporowych),

Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykryé pokrywani montazowymi.

Uktadanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi.

Na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co
najmniej 5mm, oddzielajgcej przewdd od podtoza.

tuki i zagiecia przewodow powinny byc¢ tagodne,
Podtoze do uktadania przewodéw powinno by¢ gtadkie,
Przewody nalezy montowa¢ za pomocg specjalnych uchwytéw,

Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podfogi
i w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

Instalacje zatapiane w $cianach i stropach

a) Trasowanie

b)

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi powyze;.

Trasowaniem nalezy objg¢ wszystkie miejsca mocowania puszek, wypustéw, rozgatezien i
przejs¢ instalacji ze stropu na Scianki dziatowe nie wylewane.

Mocowanie puszek i rur

puszki i rury powinny byé mocowane w sposéb pewny i trwaly do form oraz elementéow
zbrojenia przed zalaniem ich masa betonowa.

Rury nalezy taczy¢ przy uzyciu ztgczek.

Potgczenia puszek z rurami oraz rur miedzy sobg powinny byé zabezpieczone przed
przedostaniem sie do wnetrza masy betonowe;j.

Puszki i rury mocuije sie po zestawieniu jednej oktadki formy ze zbrojeniem.
Rury po zalaniu masa betonowg powinny by¢ drozne, a puszki pozbawione zanieczyszczen.

Mocowanie puszek dla wyprowadzenia instalacji ze stropu na Scianki dziatowe nie wylewane
nalezy wykonac tak, aby o$ puszki pokrywata sie z osig budowanej $cianki.

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno —
budowlanych bez uprzedniego uzgodnienia tego z konstruktorem.

c) Wcigganie przewoddéw

Wecigganie przewoddéw nalezy wykona¢ w sposob opisany powyzej.
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5.5.10 Przygotowanie koncéw zyt przewodéw, wykonywanie potaczen elektrycznych szyn i
przewodoéw oraz przylgczanie do aparatéw i urzadzen

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw prgdowych oraz przekfadek i podktadek
metalowych przewodzgcych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody itp.) pokryte powlokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy zmywacé tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.

Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczyé przed korozja.

Potgczenia nalezy wykona¢ za pomocg spawania, zaciskow srubowych lub w inny sposob
okreslony w dokumentacji projektowe;j.

W instalacjach elektrycznych i teletechnicznych tgczenie przewoddéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym.
W przypadku taczenia przewodéw nie nalezy stosowac potgczen skrecanych.

Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie. Przewody w
miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien by¢ dtuzszy od
przewodow czynnych.

Przewodu powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac¢ uszkodzen
mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany.

Zyty jednodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

— proste, nie wymagajgce obrdbki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskéw srubowych lub
samozaciskowych,

— oczkowe, dla przewodow przytaczanych pod srube lub wkret (oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o ~ 0,5 mm od $rednicy gwintu), ktére nalezy wygina¢ na prawo,

— z kohcowkg

Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

— proste nie wymagajgce obrdobki; po zdjeciu izolacji przytgczone do specjalnie przystosowanych
zaciskdéw zapewniajgcych obcisniecie zyly i nie powodujgce uszkodzenia struktury zakonczenia
zyty,

— z koncowka,

— z tulejkg (koncéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie,

Przewody specjalne

— wspotosiowe — wymagajgce stosowania ztgcz np. typu F,

— komputerowe — wymagajgce stosowania ztgcz np. RJ-K45,

— S$wiattowodowe — wymagajgce stosowania ztgcz np. LC duplex

5.5.10.1 Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych i teletechnicznych do odbiornikéw nalezy wykonywac
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdéb estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach ochronnych,
zamocowanych pod powierzchnig podfogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaly muszg spetnia¢é odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe ibyé¢
wyprowadzone ponad podifoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikébw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
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5.5.10.2 Przylaczanie odbiornikéw

Potagczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji
odbiornika iwarunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywacC w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikbw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.

Potfgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.5.11 Montaz elementow instalacji w wykonaniu szczelnym

5.6

5.7

6

6.1

W instalacjach w wykonaniu szczelnym nalezy:

— przewody ikable uszczelniaé w sprzecie, osprzecie oraz aparatach lub odbiornikach za
pomocg dfawic (dltawikéw); srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

— powiloke przewodu (kabla) ucig¢é rowno z wewnetrzng $ciankg obudowy sprzetu, osprzetu
aparatu lub odbiornika,

— po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie,
— stosowac sprzet i osprzet w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony min |P44).

Opis szczegotowy

Wymagania odnosnie rozwigzan szczegétowych robét budowlano — montazowych ujeto w
Opisie Technicznym i na rysunkach dokumentacji projektowej PW:

— Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych.
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robét i petnego uporzgdkowania terenu w
zakresie wykonanych przez siebie robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg Ilub SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego;

Czes¢ szczegbtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku
materiatéw , konstrukcji itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zakres kontroli
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokdt. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna podlegaé
min.:

— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,
— szafy prefabrykowane,

— trasy kablowe,

— wykonanie poszczegodlnych instalaciji.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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Certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ =z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robd6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robaot.
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6.7.2

6.7.3

Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w przedmiarze roboét i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71

7.2

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST oraz warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar robét zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robét polega na wyliczeniu i
zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiaréw Robét
Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, wyniki zamieszcza w Ksiedze Obmiaréw, a Inzynier potwierdza prawidtowosé
obmiaréw. W wypadku niezgodnosci obmiaréw sposéb postepowania okreslajg warunki Umowy.
Obmiar robé6t obejmuje roboty ujete w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty sg podane w jednostkach wedtug SST i Przedmiaru Robét. Roboty pomiarowe do obmiaru
powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

Roboty tymczasowe wynikajgce - jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszgace do realizaciji
okreslonych Robd6t Podstawowych sg robotami jednorazowymi lub ich wielkos¢ nie zalezy wprost
od ilosci realizowanych Robdét Podstawowych wowczas powinny zosta¢ obmierzone osobno a ich
wartos¢ nie moze by¢ wliczana bezposrednio w cene jednostkowg Roboty Podstawowe;.

Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z podanymi wartosciami w kosztorysie ofertowym dla okreslenia
réznic (wielkosci roznic bedg kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

Jezeli Wykonawca zuzyt troche wiecej materiatu do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy
robocze oraz montazowe materiatu), nie bedg rozliczane one osobno - obmiar dotyczy¢ bedzie
elementoéw przekazywanych Zamawiajgcemu

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugoéci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli projekt, SST lub przedmiar robét wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to:

— objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj,

— ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,

— sprzetiurzadzenia w sztukach,

— cato$¢ wykonania (np. szaf) — komplet robdt,

— kable i przewody — w metrach
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7.3

7.4

8

8.1

8.2

8.3

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa
legalizacji i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie urzadzenia i sprzet powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robaot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Uwagi ogdlne

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas Zamawiajgcego, aby ten
w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i
préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Wéwczas gdy ww. sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego podajgc proponowany termin gotowo$ci instalacji do
odbioru koricowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:
— instrukcje pracy i obstugi urzgdzen,
— dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym),

— szczegOlowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzgdzen, przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazalyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

Préby montazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe. Zakres prob montazowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny byé sporzgdzone protokoty.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna i teletechniczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczego6towym
ogledzinom i probom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy
spetnione sg odpowiednie wymagani.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwoch osob,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
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8.4

8.5

8.5.1

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

— ogledziny instalacji elektrycznych,

— badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
— proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢é wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw.

Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedtozyé
komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb
powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokédt koncowy z badan
odbiorczych. Protokét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru kohcowego obiektu (instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie).

Protokot ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

— numer protokotu, miejscowosc¢ i date sporzgdzenia,

— nazwe i adres obiektu,

— imiona i nazwiska cztonkdéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

— date wykonania badan odbiorczych,

— ocene wynikéw badan odbiorczych,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacii,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

— podpisy cztonkow komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustaleh zawartych w protokole.

Obowiazki wykonawcy robét elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do:

— zgtaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajgcych w
dalszym etapie zakryciu,

— zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytagczenie do
sieci elektroenergetycznej préb i odbiorow czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzgdzen przed zgtoszeniem budynku do odbioru,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupetnionej o wszelkie
pdzniejsze zmiany jakie zostaly wprowadzone w trakcie budowy,

— zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznych. Zgtoszenie to powinno zostaé
odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

— uczestnictwa w czynnosciach odbioru

— przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem, technicznymi warunkami przytaczenia do sieci, przepisami techniczno -
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub SST, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi miedzyoperacyjnemu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi kohcowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioér miedzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (robét) lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktérzy
uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robét. W odbiorze moze rowniez uczestniczyé
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8.5.2

8.5.3

przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego lub inne osoby, ktérych udziat w
komisji odbiorowej jest celowy.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robét z projektem i z
ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania danego rodzaju robdét.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokdt, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zwierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktore
nalezy wykona¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny
zostac wpisane do dziennika budowy (robét).

Odbioér czesciowy

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ budynku, instalacji lub robét stanowigca etapowg
catosé. Jako odbior czesciowy traktuje sie rowniez odbiér dotyczac catoksztattu robét zleconych
do wykonania jednemu sposréod wykonawcow. Odbior czesciowy ma na celu jakosciowe i
ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbioru czesciowego zalicza sie rowniez odbior robdt przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru.

Odbiér czesciowy robdét powinien zostaé przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin
odbioru. Zawiadomienie mozna dokonaé w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym
lub telefoniczne z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Czesciowy odbiér powinna przeprowadzi¢ komisja powofana przez Zamawiajgcego. W skitad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych i ewentualne inne powotane osoby.

Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktorym wymienia sie ewentualnie wykryte wady
oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
Zamawiajgcy sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy) i opisuje w
oddzielnym protokéle z rownoczesnym wpisem w dzienniku budowy informujgcym o usunieciu
usterek.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Komisja w skfad ktérej wchodzg réwniez przedstawiciele wiascicieli tych
sieci i urzadzen podziemnych jakie zostaly w trakcie robét odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
trescig wtasciwych uzgodnien.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg lub SST i uprzednimi ustaleniami.

Jezeli odbidér robot ulegajgcych zakryciu nie nastgpi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru,

lub Zamawiajgcy bedzie mégt zazadac przerwania dalszych robét i umozliwienie odbioru robot
ulegajagcych zakryciu. Ewentualne opoznienie oraz koszty obcigzg w petni Wykonawce.

8.5.4 Odbiér koncowy robét

8.5.4.1 Zasady odbioru koncowego robét

Odbidér koncowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on w tym
celu powota¢ komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych osdb.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
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bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j.

Odbiér koncowy powinien by¢é poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego (je$li Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy robot).
Zakonczenie i wyniki przeprowadzonych prac powinny zosta¢ wiasciwie udokumentowane.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan ipomiaréw, ocenie
wizualnej a w szczegdlnosci:

— sprawdzi zgodnos¢ wykonanych robdét z umowa, projektem, warunkami przytgczenia,

przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

— sprawdzi udokumentowanie jakosci wykonanych robo6t odpowiednimi protokétami badan
odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym
wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokétach préb i odbioréw miedzyoperacyjnych
i czesciowych,

— w przypadku odbioru cato$ci obiektu stwierdzi czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Ponadto Komisja moze przerwa¢ czynnos$ci odbiorcze, jezeli stwierdzi ze:
— prace zostaty wykonane niezgodnie z zawartg umowa,

— przediozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

— roboty niskoprgdowe nie zostaty ukonczone,

— wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajace duzych poprawek.

Z odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, i oddajgcego wykonani obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat w
czynno$ciach odbiorowych. Protokét bedzie zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcehn, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniku odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji,
protokot powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przeciwnym przypadku,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis
w dzienniku budowy.

Procedura przejecia robot przez Zamawiajgcego zostata opisana w Umowie.

8.5.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokédt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksiege obmiaréw (oryginaty),

— sprawozdanie techniczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub SST,
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8.5.5

9

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem
lub SST,

— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét”.

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastapi na zasadach opisanych w Umowie.

SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zakfada sie, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszgce niezbedne do realizacji robot
podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Realizacji i Odbioru Robét, zostang
uwzglednione przez Wykonawce i wliczone w cene Robot Podstawowych.

W przypadku gdy ilos¢ Robét Tymczasowych oraz Towarzyszgcych nie jest wprost proporcjonalna
do ilosci Robo6t Podstawowych, wéwczas Inzynier moze zazagdaé rozbicia danej pozycji kosztu i
rozliczenie ewentualnych robét Dodatkowych lub Uzupetniajgcych dokona¢ na podstawie iloSci
rzeczywiscie wykonanych Robét (zaréwno Podstawowych jak i Tymczasowych/Towarzyszgcych)

Warunki i podstawy ptatnosci za roboty ogétem reguluje Umowa.

Obowigzkiem oferenta jest ztoZzenie oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposdéb, aby spetnialty wymagania Zamawiajgcego i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji iinnych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie wykonuje sie przedmiaru robdét tymczasowych oraz
towarzyszacych, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie moze by¢ podstawa dla
Wykonawcy do dodatkowych roszczen finansowych oraz czasowych, z powodu nie ujecia robét
tymczasowych oraz towarzyszgcych w ofercie Wykonawcy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi Specyfikacji technicznej warunkéw
wykonania i odbioru rob6t — Czes¢ Ogdlna SST.
Ustawy i rozporzgdzenia:

Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z p6zn. zm.) i
aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 z pézn. zm.),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. — w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz. 719),

Projekt wykonawczy PW:
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Normy:
PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
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PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych - Wybér
Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2012 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2016 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

Pozostate normy

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Inne dokumenty
PrzepisyBudowyUrzadzenElektroenergetycznych
PrzepisyEksploatacjiUrzgdzenElektroenergetycznych
PrawoBudowlane
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Rozp. MGPiB w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami oraz
regutami sztuki budowlane;j.

Urzgdzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z miedzynarodowymi wytycznymi IEC.
Urzagdzenia bedg zgodne z przepisami dotyczgcymi zabezpieczenia urzadzen przed wptywem obcych
pdl elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.
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