
 1

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

dla zadania  pn: 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie projektu remontu robót drogowych dla zadania pn. „Remont drogi 
powiatowej nr 1781T (0600 T) Rzepin - Rzepinek- Szerzawy - Brzezie - Łomno 

w miejscowości Łomno”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starachowice 
kwiecień 2024 



 2

 

SPIS TREŚCI: 

1. Wstęp: 
1.1. Przedmiot dokumentacji na potrzeby uzyskania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót 

budowlanych; 
1.2. Lokalizacja zadania. 

2. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego obszaru objętego zadaniem: 
2.1. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciągu drogowego; 
2.2. Skrzyżowanie drogi z innymi ciągami komunikacyjnymi oraz liniami kolejowymi; 
2.3. Obiekty inżynierskie;  
2.4. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu; 
2.5. Warunki gruntowo-wodne; 
2.6. Natężenie ruchu; 

3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji: 
3.1. Podstawowe cele inwestycji; 
3.2. Dane techniczne dla prac projektowych; 
3.3. Skrzyżowanie planowanej inwestycji z innymi drogami; 
3.4. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 
3.5. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych. 

4. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy: 
4.1.  Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy. 

5. Wykonanie opracowań projektowych: 
5.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych; 
5.2. Skład dokumentacji projektowej; 
5.3. Szata graficzna i oprawa; 
5.4. Liczba egzemplarzy; 
5.5. Dokumentacja w formie elektronicznej. 

6. Kontrola, jakości opracowań projektowych: 
6.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym; 
6.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym; 

7. Przekazanie i odbiór opracowań projektowych. 

8. Terminy wykonania opracowań projektowych 

9. Nadzór autorski 

10. Płatności 

11. Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcą. 

12. Przepisy związane. 

13. Wytyczne i instrukcje związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

14. Polskie Normy. 

 

 



 3

 

1. Wstęp. 

1.1.Przedmiot dokumentacji projektowej: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania 
zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 
nr 1781T (0600 T) Rzepin - Rzepinek- Szerzawy - Brzezie - Łomno w miejscowości Łomno” 
  
W ramach zadania należy wykonać kompleksową dokumentację: 
 niezbędną dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym: zgłoszenia rozpoczęcia 

robót budowlanych, 

 niezbędną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
wykonawczych/budowlanych oraz na etapie wykonywania tych robót. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 Analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego (lub 
w toku uchwalania) planu miejscowego lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w obszarze projektowania. 

 Uzyskanie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach 
aktualnych podkładów geodezyjnych  niezbędnych do opracowania projektu remontu. 

 Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji w ramach potrzeb. 

 Opracowanie kompletnego projektu na potrzeby uzyskania zamiaru rozpoczęcia robót 
budowlanych wraz z odwodnieniem, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami  
i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. 

 Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących  
z inwestycją (projekt budowlany + projekt wykonawczy)  jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 Opracowanie wraz z zatwierdzeniem przez odpowiedni organ administracji projektu stałej 
organizacji ruchu.  

 Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia  
na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją ( o ile zajdzie taka potrzeba). 

 Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia 
na realizację robót budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budowę. 

 Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Złożenie przez wykonawcę w imieniu zamawiającego wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania 
robót budowlanych. 
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 Uzyskanie w imieniu zamawiającego pisemnej informacji od organu o niewnoszeniu 
zastrzeżeń i/lub sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 

a) Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych  
do prawidłowego opracowania dokumentacji projektu remontu, 

b) Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień 
i opinii do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, w terminach umożliwiających 
ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną 
dokumentacją), 

c) Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej 
dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty 
budowlane na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych, 

d) Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu  
w tym zakresie: 

- stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku  
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru.  

W opisie projektu i na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze pikietażem 
drogowym, jeżeli istnieje lub założyć pikietaż roboczy . 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. 

1.2.Lokalizacja zadania: 

Na mapce pogladowej schematycznie zaznaczono lokalizację zadania.  
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2. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego obszaru objętego zadaniem: 

2.1. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciągu drogowego: 

Zidentyfikować istniejące terenowe uwarunkowania: 

 warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje i w miarę możliwości uwzględni w opracowaniu 
warunki wynikające z części graficznych i opisowych miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Pawłów. 

 Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary i elementy 
chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty leśne, miejsca 
o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące gatunki flory i fauny, szlaki 
migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona, itd.), które wykorzysta przy 
wykonywaniu dokumentacji projektowej; 

 warunki wynikające z ochrony archeologicznej, środowiskowej i konserwatorskiej terenu: 
Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na których projektowana 
jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy podlega ochronie na 
podstawie przepisów, oraz uwzględnić uzyskane warunki z tym związane. 

 warunki geologiczne i górnicze terenu: 
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Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych i górniczych terenu. 
Należy szczegółowo rozeznać tereny osuwiskowe i tereny słabonośne, które mogą występować 
na trasie projektowanych obiektów. 

 infrastruktury drogowej: 

Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa 
drogowego i terenu przyległego. 

2.2. Skrzyżowanie drogi z innymi ciągami komunikacyjnymi oraz liniami kolejowymi: 

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej  nr 1781T krzyżuje się z drogą powiatową  
nr 1410T Dąbrowa Dolna – Grabków - Stary Bostów oraz trzema drogami wewnętrznymi  
o nawierzchni mineralno-bitumicznej. 

Droga powiatowa nr 1781T nie krzyżuje się z linią kolejową. 

2.3. Obiekty inżynierskie: 

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych i 
sposobu przeprowadzenia projektowanej drogi oraz lokalizacji obiektów (ewentualne dodatkowe 
obiekty należy zaprojektować/przeprojektować/zaadaptować w ramach zadania). 

 

 

 

2.4. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu: 

Na trasie projektowanego odcinka występują linia teletechniczna, sieć wodociągowa i kanalizacji 
sanitarnej, sieć gazowa. W pasie drogowym występują również zadrzewienia. 

2.5. Warunki gruntowo – wodne: 

Zamawiający stwierdza występowanie prostych warunków tyczącymi warunków gruntowych. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. Ustaw z 2012r. poz. 463)  powyższa budowla będzie realizowana  
w I kategorii geotechnicznej. 

2.6 Natężenie ruchu 

Brak danych. 

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków 
terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych. 

 

3. Ogólna charakterystyka projektu remontu. 

3.1. Podstawowe cele inwestycji to: 

 poprawa przepustowości drogi powiatowej,  

 dostosowanie nawierzchni do przeprowadzania ruchu KR 3, 
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 poprawa bezpieczeństwa ruchu w systemie komunikacyjnym Gminy Pawłów | 
i Powiatu Starachowickiego 

 poprawa warunków ekologicznych mieszkańców w sąsiedztwie korytarza drogi 
powiatowej Nr 1781T T; 

 poprawę jakości systemu komunikacyjnego Gminy Pawłów i Powiatu Starachowickiego. 

3.2. Zakres prac projektowych.  

W projekcie należy przyjąć następujące parametry techniczno eksploatacyjne, elementy 
wyposażenia drogi oraz zagospodarowania terenu: 

 długość projektowanego odcinka drogi– około 1,365 km, 

 kategoria ruchu  - KR3, 

 szerokość pasa drogowego – 10 m – odstępstwo od warunków technicznych,   

 droga klasy L, 

 szerokość jezdni: min. 5,0 m (2x2,5m),  

 pobocza o szerokości 0,5 -  0,75 m, 

 przekrój poprzeczny nowej drogi – przekrój 1 / 2 ,  

 nośność nowej drogi - 115kN, 

 rozwiązanie systemu odwodnienia drogowego, zgodnie z potrzebami, budowa nowych 
odcinków odwodnienia drogowego i/lub przebudowa istniejącego systemu, należy założyć 
miejscowe umocnienie rowów przydrożnych elementami prefabrykowanymi adekwatnymi 
do sytuacji. 

 

 przebudowa infrastruktury kolidującej z przebudową drogi (o ile zajdzie taka potrzeba – 
indywidualne projekty branżowe, zgody, pozwolenia, itp.), 

 szerokość zjazdów zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi z uwzględnieniem 
dojść do furtek oraz istniejącego zagospodarowania terenu. Założyć należy 
zaprojektowanie zjazdów do każdej przyległej nieruchomości.   
 

Ponadto należy przedstawić do akceptacji: 

 projekt zagospodarowania terenu do uzgodnienia  

 docelowy projekt stałej organizacji ruchu dla projektowanego odcinka DP 1781T, 

UWAGA!!! 

Nie dopuszcza się używania w dokumentacji projektowej nazw własnych produktów 
wskazujących jednoznacznie określonego producenta. 

Za użycie ww. naliczane będą Wykonawcy kary umowne (wg. stawek podanych  
w umowie). 

3.3. Skrzyżowanie planowanej inwestycji z innymi drogami:  

Zgodnie z opisem zakresu prac projektowych. Wszystkie skrzyżowania projektować należy 
jako skrzyżowania zwykłe jednopoziomowe. 

3.4. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych: 
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3.4.1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób 
zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy; 

3.4.2. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

 przepisami, w tym techniczno – budowlanymi (w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2019 poz. 1642) 

 ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 
645 z późn. zm.) 

3.4.3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

3.4.4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
konstrukcji, materiałów i technologii robót. 

3.4.5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 
o odpadach. 

3.5. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych. 

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego 
dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, 
infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 

3.5.1. Obiekty inżynierskie: 

Zgodnie z zapisem pkt 2.4 oraz 3.2  niniejszego opracowania.  

3.5.2. Inne obiekty. 

Projektowane do przełożenia lub regulacji ewentualne cieki wodne i przewidziane do budowy lub 
przebudowy obiekty kubaturowe lub drogowe niewymienione w niniejszym opracowaniu powinny 
spełniać zaakceptowane przez Zamawiającego wymagania użytkowników tych obiektów. 

3.5.3. Urządzenia ochrony środowiska. 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie rozwiązań projektowych 
do zastosowania, których zamawiający zostanie zobowiązany przez właściwe organy bądź 
uzgodnieniami wynikającymi z innych decyzji, uzgodnień.  

Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki drzew do minimum niezbędnego  
ze względu na kolizje z rozbudową drogi oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu.  

3.5.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana z drogą: 

Odwodnienie powierzchniowe z ewentualną budową lub rozbudową istniejących elementów 
odwodnienia, z jednoczesnym uwzględnieniem zaleceń uzyskanych decyzji i pozwoleń; 

3.5.5.Infrastruktura w pasie drogowym niezwiązana z drogą: 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami 
infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, itp.). 
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W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej winny być zachowane 
dotychczasowe własności użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń. 

4. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

4.1. Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy 

4.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 
istniejącego obszaru, w tym: 

 istniejące zagospodarowanie pasa drogowego; 

 inwentaryzacja obiektów inżynierskich; 

 inwentaryzacja istniejącego pasa drogowego;  
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie 
z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich i europejskich norm oraz zasad wiedzy 
technicznej. 
 

5. Wykonanie opracowań projektowych. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe 
obowiązki Projektanta wymagane prawem, określone są w art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy prawo 
budowlane oraz Ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 
Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności 
z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę 
budowlanego. 



 10

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 
Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień  
i sprawdzeń projektu po akceptacji Zamawiającego i przekazaniu przez niego odpowiednich 
pełnomocnictw. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiającego: 

 Wstępny projekt zagospodarowania terenu, 

 Projekt zagospodarowania terenu wraz z rysunkami konstrukcyjnymi, 

 Projekt organizacji ruchu.  

Każdy z elementów opracowań projektowych Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz 
z protokołem przekazania. Podpisany protokół o dostarczeniu elementu projektu nie stanowi 
podstawy do wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór dostarczonego 
elementu opracowania potwierdzony wpisem na protokole zdawczo-odbiorczym przez 
upoważnionego przedstawiciela zamawiających.  

 

5.2 Skład dokumentacji projektowej 

W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania: 

 przygotowanie i uzyskanie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o uzyskanie 
prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych do złożenia przez Zamawiającego; 

 aktualnych podkładów geodezyjnych  niezbędnych do opracowania projektu remontu; 

 projekt na potrzeby uzyskania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych 
zawierającego w szczególności: opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, rysunki 
konstrukcyjne itp.; 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 projekt stałej organizacji ruchu ; 

 przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych;  

 kosztorys ofertowy;  

 kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych;  

 szczegółowe specyfikacje techniczne;  

 opinie, uzgodnienia, decyzje ; 
 

5.3. Szata graficzna i oprawa 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełni następujące 
wymagania: 

 zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa zostanie napisana na komputerze, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
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 całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis treści 
i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem, 

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

 na stronach tytułowych i metrykach powinny być oryginalne podpisy projektantów 
i sprawdzających, 

 każda strona powinna być ponumerowana, 

 format opracowań: dla projektu organizacji ruchu – A3, dla pozostałych opracowań A4, 
(z ewentualnym rozwinięciem wstęgowym) z wyjątkiem mapy zagospodarowania terenu  
i map do wizualizacji przedsięwzięcia – format do uzgodnienia z zamawiającym, 

 forma projektów budowlanych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2022r. poz. poz. 1679 ze zm.); 

 oświadczenia projektanta:  
o projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej,  
o wersja papierowa projektu jest tożsama z wersją elektroniczną. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawartości oraz ogólną szatę graficzną 
opracowań projektowych. 

5.4. Liczba egzemplarzy 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 

 projekt na potrzeby zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych – 3 egz. + 2 egz. dla 
uzyskania niezbędnych decyzji  

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz. 

 projekt stałej organizacji ruchu– 3 egz. 

 przedmiar robót – 3 egz. 

 kosztorys ofertowy – 3 egz. 

 kosztorys inwestorski – 3 egz. 

 szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz. 

 materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy 
(1komplet oryginalnych uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 

UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone klauzulą ostateczności. 

Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu 
tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji 
będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

5.5. Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji 
elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 
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 rysunki – format .dwg i .pdf 

 opisy – format .doc i .pdf 

 tabele – format .xls,  .pdf, i doc, 

 inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym 

 kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierową 

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące 
elementy opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na 
wykonanie robót budowlanych (wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową) 

 projekt na potrzeby zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych – format .pdf, .dwg; 
 projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg; 
 informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg; 
 przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf; 
 kosztorys ofertowy – format .doc, xls; 
 kosztorys inwestorski szczegółowy – format .doc, xls;  
 szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc. 

Kontrola jakości opracowań projektowych. 

6.1. Nadzór zamawiającego nad procesem projektowym 

6.1.1. Rady Techniczne 

W razie potrzeby na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego organizowane będą Rady 
Techniczne. W posiedzeniach Rad Technicznych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, 
Zarządców poszczególnych dróg i/lub terenów, ewentualnie  Urzędu Gminy, Starostwa 
Powiatowego. Z posiedzeń Rad Technicznych spisany będzie protokół.  

6.1.2. Narady robocze 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy sprawowany będzie przez Zamawiającego lub działający w jego imieniu Zespół 
Konsultantów podczas narad roboczych z Wykonawcą. Celem narad jest bieżąca kontrola prac 
projektowych, dokonywanie ustaleń i uzgodnień roboczych lub wizyta na miejscu, którego dotyczą 
opracowania projektowe. W zależności od potrzeb narady robocze odbywać się będą  
w siedzibie Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 
przedstawiciela Zamawiającego ewentualnie innych stron. Częstotliwość narad roboczych ustalona 
zostanie po podpisaniu umowy.  

6.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonania opracowań projektowych  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Umowie. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 
sprawozdań ponosi Wykonawca. 

Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej 
przez Wykonawcę. 
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Na zlecenie zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych 
elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości,  
o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6. Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych. 

7.1.   Przekazywanie opracowań projektowych: 

Każdy z elementów opracowań projektowych (tj. gotowe elementy opracowań określone w pkt. 5, 
a także wszelkie materiały do uzgodnień i opinii, materiały na Rady Techniczne itp.)  Wykonawca 
będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokółem przekazania. Wyznaczony przez 
Zamawiającego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iż przedmiotowy element został 
dostarczony Zamawiającemu. 

 

7.2.    Odbiór ostateczny: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodności z wymaganiami 
umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć kompletne opracowanie projektowe oraz 
oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych  
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie 
zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym  
i Wykonawcą uzgodnione. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, dokona 
odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu 
odbioru ostatecznego.  

Protokół odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych protokółem 
w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu Cywilnego i upoważnia do wystawienia faktury  
w zakresie określonym w punkcie 8.  

 

7.3.    Odbiór po okresie rękojmi. 

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. 
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 
po okresie rękojmi. 

Protokół odbioru po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zatrzymanej na okres rękojmi. 

7. Terminy wykonania opracowań projektowych: 

Zamawiający ustala następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 
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- przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu wstępnego projektu zagospodarowania  
 terenu– 45 dni od podpisania umowy 

- uzyskanie w imieniu zamawiającego pisemnej informacji od organu o niewnoszeniu zastrzeżeń 
i/lub sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - 28 czerwca 2024r. 

Termin wykonania całości zadania lub poszczególnego etapu zadania może ulec zmianie  
w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem 
stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp., z powodów niezależnych od zamawiającego lub 
wykonawcy.  

Wykonawca winien realizować prace projektowe we właściwej kolejności technologicznej 
i proceduralnej. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia  
w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności : 

a) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych prac nie objętych przedmiotem zamówienia, 
mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja 
powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, 

b) w przypadku przedłużających się terminów wydania decyzji administracyjnych lub 
przedłużających się terminów uzyskania odpowiednich uzgodnień. 

W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia 
wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy. Okres 
przesunięcia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności. 

8. Nadzór autorski 

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie 
z obowiązującą ustawą Prawo budowlane.  

W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:  

 opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 
wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, 

 wykonywania projektów zamiennych, 

 wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości 
powstałych wtoku realizacji robót, 

 niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 
Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca 
wyceni koszty nadzoru autorskiego w ofercie.  
 

9. Płatności. 

Zamawiający przewiduje płatność fakturą końcową za wykonanie i odebranie całości dokumentacji.  
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10. Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcą, dokonywania uzgodnień 
i odbiorów. 

Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą oraz dokonywania w jego 
imieniu opiniowania, uzgodnień i odbiorów. Lista tych osób wraz z zakresem ich kompetencji 
zostanie przekazana Wykonawcy podczas podpisania umowy. 

 

11. Przepisy związane.  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie  obowiązywania umowy, a w 
szczególności niżej wymienione:  

12.1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 977); 

12.2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.); 

12.3. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.); 

12.4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (: t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1047 
ze zm.); 

12.5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (tj. Dz.U.2023 poz. 1478 ze zm);  

12.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2024 poz. 54 ze zm.); 

12.7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2023 poz. 344 
ze zm.); 

12.8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2023 poz.1605 ze 
zm.); 

12.9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U.2023 poz.1610 ze zm.); 

12.10. Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2023 poz. 1752 
ze zm.); 

12.11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213 ze 
zm.); 

12.12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. poz. 1679 ze zm.); 

12.13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII   z dnia 20 grudnia 2021 
r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458); 

12.14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (. Dz. U. z 2021r. poz. 2454); 

12.15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 
poz. 1518); 

12.16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. 
poz. 2311); 

12.17. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310); 

12.18. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r.  
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784); 

12.19. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 sierpnia 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1642); 

12.20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126); 

12.21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018, poz. 963); 

12.22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1775); 

12.23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (j. t. Dz. U. z 
2014r., poz. 1040 ze zm.); 

12.24. PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

12.25. PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech 
geometrycznych; 

12.26. WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

12.27. WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

12.28. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA). 

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru 
robót budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacją inwestycji. 
 

12. Wytyczne i instrukcje związane z projektowaniem i wykonaniem 
przedmiotu zamówienia  

Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamówienia 
stosować aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy innymi 
niżej wymienione przepisy:  

13.1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i2. 
IBDiM Warszawa 1998.  

13.2. Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich - PIG Warszawa 1999.  

13.3. Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP-
2000. 120).  
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13.4. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA  Warszawa 2010 

13.5. Instrukcja Zagospodarowania dróg. GDDP Warszawa 1997.  

13.6. Komentarz do warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie – część I i II, GDDKiA, Warszawa 2003. 

13.7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

13.8. Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992.  

13.9. Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej (WPD-2), GDDP, Warszawa, 
1995.  

13.10. Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej (WPD-3), GDDP, Warszawa, 
1995. 

13.11. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe 
i skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001. 

13.12. Rozporządzenie MI oraz MSWiA z dn. 31.07.2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków  i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U  z 
2003r. Nr .220, poz. 2181 z późn. zm.). 

13.13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie  zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. 

13. Polskie Normy 

Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia stosować 
normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN. 

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach 
przepisach oraz normach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie 
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej.  

Opracował  

Rafał Strzelec  


