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1. Wstep.

1.1.Przedmiot dokumentacji projektowe;j:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania
zgloszenia zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych dla zadania pn.: ,,Remont drogi powiatowej
nr 1781T (0600 T) Rzepin - Rzepinek- Szerzawy - Brzezie - Lomno w miejscowosci L.omno”

W ramach zadania nalezy wykona¢ kompleksowa dokumentacje:

— niezbgdng dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym: zgtoszenia rozpoczgcia
robot budowlanych,

— niezbedng w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego na wykonanie robot
wykonawczych/budowlanych oraz na etapie wykonywania tych robot.

Zakres zamowienia obejmuje:

— Analizg istniejgcego zagospodarowania terenu z uwzglednieniem ustalen obowigzujacego (lub
w toku wuchwalania) planu miejscowego lub studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego w obszarze projektowania.

— Uzyskanie Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach
aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania projektu remontu.

— Aktualne wypisy 1 wyrysy z mapy ewidencji gruntow w zakresie inwestycji w ramach potrzeb.

— Opracowanie kompletnego projektu na potrzeby uzyskania zamiaru rozpoczecia roboOt
budowlanych wraz z odwodnieniem, tgcznie ze wszystkimi zatgcznikami, decyzjami, opiniami
1 uzgodnieniami, warunkujgcymi otrzymanie zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych,
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, wiedzg i zasadami sztuki budowlane;.

— Opracowanie projektow przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujacych
z inwestycja (projekt budowlany + projekt wykonawczy) jezeli zajdzie taka potrzeba.

— Opracowanie wraz z zatwierdzeniem przez odpowiedni organ administracji projektu statej
organizacji ruchu.

— Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujacej otrzymanie pozwolenia
na wycinke drzew kolidujacych z inwestycja ( o ile zajdzie taka potrzeba).

— Opracowanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich niezbednych do udzielenia zamowienia
na realizacj¢ robot budowlanych objetych decyzja pozwolenia na budowe.

— Specyfikacje techniczne, ogé6lne i1 szczegblowe wykonania i odbioru robdt budowlanych
objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z rozdziatem 3 powotanego Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Zlozenie przez wykonawce w imieniu zamawiajacego wniosku o zgloszenie zamiaru wykonania
rob6t budowlanych.



— Uzyskanie w imieniu zamawiajacego pisemnej informacji od organu o niewnoszeniu
zastrzezen i/lub sprzeciwu do zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto:

a) Uzyskanie warunkéw technicznych oraz dokonywanie uzgodnien niezbednych
do prawidtowego opracowania dokumentacji projektu remontu,

b) Przekazywanie na biezaco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunkéw, uzgodnien
i opinii do Zarzadu Droég Powiatowych w Starachowicach, w terminach umozliwiajacych
ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego (oryginaly uzgodnien Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z przekazywang kompletng
dokumentacj3),

c) Dokonywanie uzupelien lub wyjasnien szczegdétowych dotyczacych opracowanej
dokumentacji na kazde zadanie Zamawiajagcego lub Wykonawcy realizujacego roboty
budowlane na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczen finansowych,

d) Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie Zamawiajacego lub wlasciwego organu
w tym zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru.

W opisie projektu i na rysunkach nalezy postugiwaé si¢ istniejacym na drodze pikietazem
drogowym, jezeli istnieje lub zalozy¢ pikietaz roboczy .

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania aktualnej numeracji drog wszystkich kategorii.
1.2.Lokalizacja zadania:

Na mapce pogladowej schematycznie zaznaczono lokalizacj¢ zadania.
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Ogodlna charakterystyka stanu istniejacego obszaru objetego zadaniem:

2.1. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciagu drogowego:

Zidentyfikowac istniejace terenowe uwarunkowania:

warunki  dotyczace zagospodarowania terenu wynikajace z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje i w miar¢ mozliwosci uwzgledni w opracowaniu
warunki wynikajace z czesci graficznych i opisowych miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, projektéw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pawtow.

Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw otoczenia (obszary i elementy
chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki wodne, klimat, grunty lesne, miejsca
o znacznie przekroczonych normach oddziatywan, wystgpujace gatunki flory i fauny, szlaki
migracyjne, typy i1 rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona, itd.), ktére wykorzysta przy
wykonywaniu dokumentacji projektowe;;

warunki wynikajace z ochrony archeologicznej, sSrodowiskowej 1 konserwatorskiej terenu:
Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktorych projektowana
jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkow lub dobr kultury oraz czy podlega ochronie na
podstawie przepisow, oraz uwzgledni¢ uzyskane warunki z tym zwigzane.

warunki geologiczne 1 gérnicze terenu:



Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczace warunkow geologicznych i gorniczych terenu.
Nalezy szczegdtowo rozeznac tereny osuwiskowe i tereny stabonosne, ktore moga wystgpowac
na trasie projektowanych obiektow.

— infrastruktury drogowe;j:

Wykonawca uwzgledni uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejacego pasa
drogowego i terenu przyleglego.

2.2. Skrzyzowanie drogi z innymi ciagami komunikacyjnymi oraz liniami kolejowymi:

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 1781T krzyzuje si¢ z droga powiatowa
nr 1410T Dabrowa Dolna — Grabkow - Stary Bostow oraz trzema drogami wewngtrznymi
o nawierzchni mineralno-bitumiczne;.

Droga powiatowa nr 1781T nie krzyzuje si¢ z linig kolejowa.
2.3.  Obiekty inzynierskie:

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkow terenowych i
sposobu przeprowadzenia projektowanej drogi oraz lokalizacji obiektow (ewentualne dodatkowe
obiekty nalezy zaprojektowac/przeprojektowac/zaadaptowaé w ramach zadania).

2.4. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

Na trasie projektowanego odcinka wystepuja linia teletechniczna, sie¢ wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej, sie¢ gazowa. W pasie drogowym wystepuja rowniez zadrzewienia.

2.5. Warunki gruntowo — wodne:

Zamawiajacy stwierdza wystgpowanie prostych warunkéw tyczacymi warunkéw gruntowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw z 2012r. poz. 463) powyzsza budowla bedzie realizowana
w I kategorii geotechniczne;.

2.6  Natezenie ruchu
Brak danych.

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkow
terenowych niezb¢dnych do prawidlowego oszacowania kosztow i zakresu prac projektowych.

3. Ogolna charakterystyka projektu remontu.

3.1. Podstawowe cele inwestycji to:
— poprawa przepustowosci drogi powiatowej,
— dostosowanie nawierzchni do przeprowadzania ruchu KR 3,
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— poprawa bezpieczenstwa ruchu w systemie komunikacyjnym Gminy Pawlow |
1 Powiatu Starachowickiego

— poprawa warunkéw ekologicznych mieszkancow w sgsiedztwie korytarza drogi
powiatowej Nr 1781T T;

— poprawg jako$ci systemu komunikacyjnego Gminy Pawléw i Powiatu Starachowickiego.

3.2. Zakres prac projektowych.

W  projekcie nalezy przyja¢ nastgpujace parametry techniczno eksploatacyjne, elementy
wyposazenia drogi oraz zagospodarowania terenu:

dtugos¢ projektowanego odcinka drogi— okoto 1,365 km,

kategoria ruchu - KR3,

szeroko$¢ pasa drogowego — 10 m — odstepstwo od warunkéw technicznych,
droga klasy L,

szerokos¢ jezdni: min. 5,0 m (2x2,5m),

pobocza o szerokosci 0,5 - 0,75 m,

przekroj poprzeczny nowej drogi — przekrdj 1/2

nosno$¢ nowej drogi - 115kN,

— rozwigzanie systemu odwodnienia drogowego, zgodnie z potrzebami, budowa nowych
odcinkow odwodnienia drogowego i/lub przebudowa istniejacego systemu, nalezy zatozy¢
miejscowe umocnienie rowow przydroznych elementami prefabrykowanymi adekwatnymi
do sytuacji.

— przebudowa infrastruktury kolidujacej z przebudowa drogi (o ile zajdzie taka potrzeba —
indywidualne projekty branzowe, zgody, pozwolenia, itp.),

— szeroko$¢ zjazdow zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi z uwzglednieniem
dojs¢ do furtek oraz istniejagcego zagospodarowania terenu. Zalozy¢ nalezy
zaprojektowanie zjazdow do kazdej przyleglej nieruchomosci.

Ponadto nalezy przedstawié¢ do akceptacii:

— projekt zagospodarowania terenu do uzgodnienia
— docelowy projekt stalej organizacji ruchu dla projektowanego odcinka DP 1781T,

UWAGA!!!

Nie dopuszcza si¢ uzywania w dokumentacji projektowej nazw wlasnych produktow
wskazujacych jednoznacznie okreslonego producenta.

Za uzycie ww. naliczane beda Wykonawcy kary umowne (wg. stawek podanych
W umowie).

3.3. Skrzyzowanie planowanej inwestycji z innymi drogami:

Zgodnie z opisem zakresu prac projektowych. Wszystkie skrzyzowania projektowac nalezy
jako skrzyzowania zwykte jednopoziomowe.

3.4. Wymagania ogélne dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych:



3.4.1. Obiekt budowlany 1 zwigzane z nim urzgdzenia budowlane nalezy projektowa¢ w sposéb
zapewniajacy formg architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacej zabudowy;

3.4.2. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowa¢ zgodnie z:

— przepisami, w tym techniczno — budowlanymi (w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 poz. 1642)

— ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz.
645 z pdzn. zm.)

3.4.3. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy i eksploatacji.

3.4.4. Obiekty budowlane 1 urzadzenia nalezy projektowa¢ z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatow 1 technologii robét.

3.4.5. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowa¢ z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach.

3.5. Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych.

W dokumentacji projektowej maja by¢ spetnione nizej przedstawione wymagania Zamawiajacego
dotyczace cech uzytkowych obiektow drogowych, obiektoéw inzynierskich, innych obiektow,
infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony §rodowiska 1 innych urzadzen.

3.5.1. Obiekty inzynierskie:
Zgodnie z zapisem pkt 2.4 oraz 3.2 niniejszego opracowania.
3.5.2. Inne obiekty.

Projektowane do przetozenia lub regulacji ewentualne cieki wodne i przewidziane do budowy lub
przebudowy obiekty kubaturowe lub drogowe niewymienione w niniejszym opracowaniu powinny
spelnia¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego wymagania uzytkownikow tych obiektow.

3.5.3. Urzadzenia ochrony srodowiska.

Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ zastosowanie rozwigzan projektowych
do zastosowania, ktérych zamawiajacy zostanie zobowigzany przez wlasciwe organy badz
uzgodnieniami wynikajacymi z innych decyzji, uzgodnien.

Nalezy dazy¢ do ograniczenia koniecznosci wycinki drzew do minimum niezbednego
ze wzgledu na kolizje z rozbudowa drogi oraz ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu.

3.5.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana z droga:

Odwodnienie powierzchniowe z ewentualng budowa lub rozbudowa istniejacych elementow
odwodnienia, z jednoczesnym uwzglgdnieniem zalecen uzyskanych decyzji i pozwolen;

3.5.5.Infrastruktura w pasie drogowym niezwigzana z droga:

Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ usunigcie kolizji ze wszystkimi urzadzeniami

infrastruktury, a takze z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, itp.).
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W projektach usuni¢cia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej winny by¢ zachowane
dotychczasowe wlasnos$ci uzytkowe 1 parametry techniczne przebudowywanych urzadzen.

4. Materialy wyjsSciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

4.1. Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy
4.1.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania 1 oceny (ekspertyzy) stanu
istniejgcego obszaru, w tym:

— 1istniejace zagospodarowanie pasa drogowego;

— inwentaryzacja obiektow inzynierskich;

— inwentaryzacja istniejacego pasa drogowego;

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw 1 badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie
z wymaganiami Umowy, przepisOw, polskich i europejskich norm oraz zasad wiedzy
techniczne;.

5. Wykonanie opracowan projektowych.

5.1. Ogolne zasady wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposéb, aby zalozone cele projektu zostaty osiagniete zgodnie z umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne, lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki Projektanta wymagane prawem, okreslone sg w art. 20 ust. 1 1 2 Ustawy prawo
budowlane oraz Ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w pelni  odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzgtu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia 1 wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci
z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osobg¢ posiadajaca uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalno$ci lub przez rzeczoznawce
budowlanego.



Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywaé
Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwolawczego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien
1 sprawdzen projektu po akceptacji Zamawiajacego 1 przekazaniu przez niego odpowiednich
petlnomocnictw.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiajacego:
—  Wstepny projekt zagospodarowania terenu,
— Projekt zagospodarowania terenu wraz z rysunkami konstrukcyjnymi,
— Projekt organizacji ruchu.

Kazdy z elementéw opracowan projektowych Wykonawca bgdzie dostarczat Zamawiajagcemu wraz
z protokotem przekazania. Podpisany protokél o dostarczeniu elementu projektu nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury. Podstawa wystawienia faktury jest odbidr dostarczonego
elementu opracowania potwierdzony wpisem na protokole zdawczo-odbiorczym przez
upowaznionego przedstawiciela zamawiajacych.

5.2 Sklad dokumentacji projektowej

W sktad dokumentacji projektowej wchodza nastgpujace opracowania:

— przygotowanie 1 uzyskanie przez Wykonawce kompletnego wniosku o uzyskanie
prawomocnego zgloszenia robdot budowlanych do ztozenia przez Zamawiajacego;

— aktualnych podktadow geodezyjnych niezbgdnych do opracowania projektu remontu;

— projekt na potrzeby uzyskania zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robdt budowlanych
zawierajacego w szczegolnosci: opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, rysunki
konstrukcyjne itp.;

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— projekt statej organizacji ruchu ;

— przedmiar robot zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych;

— kosztorys ofertowy;

— kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych;

— szczegdtowe specyfikacje techniczne;

— opinie, uzgodnienia, decyzje ;

5.3. Szata graficzna i oprawa

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra speini nastepujace
wymagania:

— zapewni czytelno$¢, przejrzystos$¢ i jednoznacznos¢ trescei,

— cze$¢ opisowa zostanie napisana na komputerze,

— 1lo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
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— calos$¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawg, na odwrocie ktorej bedzie spis tresci
1 dostarczona w teczkach z trwatym uchwytem,

— rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutlowe i oktadki
poszczegblnych czeéci sktadowych opracowania projektowego,

— na stronach tytutlowych i metrykach powinny by¢ oryginalne podpisy projektantow
1 sprawdzajacych,

— kazda strona powinna by¢ ponumerowana,

— format opracowan: dla projektu organizacji ruchu — A3, dla pozostatych opracowan A4,
(z ewentualnym rozwini¢ciem wstegowym) z wyjatkiem mapy zagospodarowania terenu
1 map do wizualizacji przedsiewzigcia — format do uzgodnienia z zamawiajacym,

— forma projektow budowlanych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2022r. poz. poz. 1679 ze zm.);

— os$wiadczenia projektanta:

o projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,
o wersja papierowa projektu jest tozsama z wersja elektroniczng.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawartosci oraz ogolng szate graficzng
opracowan projektowych.

5.4. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

— projekt na potrzeby zgloszenia rozpoczecia robdt budowlanych — 3 egz. + 2 egz. dla
uzyskania niezb¢dnych decyzji

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.

— projekt stalej organizacji ruchu— 3 egz.

— przedmiar robot — 3 egz.

— kosztorys ofertowy — 3 egz.

— kosztorys inwestorski — 3 egz.

— szczegotowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

— materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajaca liczba egzemplarzy
(1komplet oryginalnych uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu).

UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny by¢é opatrzone klauzula ostatecznosci.

Wykonawca przekaze réwniez zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktore otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w zalaczeniu
tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji
bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

5.5. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie elementy opracowan projektowych w wersji
elektronicznej na no$nikach CD w nizej wymienionych formatach:
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— rysunki — format .dwg 1 .pdf

— opisy — format .doc 1 .pdf

— tabele — format .x/s, .pdf, 1 doc,

— inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajagcym

— kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierowg

Wykonawca przekaze zamawiajagcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastgpujace
elementy opracowan projektowych, niezb¢dnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na
wykonanie robot budowlanych (wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama z wersjg papierowa)

— projekt na potrzeby zgloszenia rozpoczgcia robot budowlanych — format .pdf, .dwg;
— projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;

— informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;

— przedmiar robot — format .doc, .xls, .pdf;

— kosztorys ofertowy — format .doc, xls;

— kosztorys inwestorski szczegétowy — format .doc, xIs;

— szczegotowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

Kontrola jako$ci opracowan projektowych.

6.1. Nadzor zamawiajacego nad procesem projektowym
6.1.1. Rady Techniczne

W razie potrzeby na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego organizowane beda Rady
Techniczne. W posiedzeniach Rad Technicznych udziat bra¢ beda przedstawiciele: Wykonawcy,
ZarzadcoOw poszczegbdlnych drog i/lub terenow, ewentualnie  Urzedu Gminy, Starostwa
Powiatowego. Z posiedzen Rad Technicznych spisany bedzie protokot.

6.1.2. Narady robocze

Biezacy nadzor zgodnos$ci przebiegu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
umowy sprawowany bedzie przez Zamawiajacego lub dzialajacy w jego imieniu Zespot
Konsultantow podczas narad roboczych z Wykonawcga. Celem narad jest biezaca kontrola prac
projektowych, dokonywanie ustalen i uzgodnien roboczych lub wizyta na miejscu, ktérego dotycza
opracowania projektowe. W zalezno$ci od potrzeb narady robocze odbywaé si¢ beda
w siedzibie Zamawiajagcego lub poza siedzibg Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy,
przedstawiciela Zamawiajacego ewentualnie innych stron. Czgstotliwo$¢ narad roboczych ustalona
zostanie po podpisaniu umowy.

6.2. Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrolg  wykonania  opracowan projektowych
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem
sprawozdan ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udzialu w wykonywaniu kontroli wewnetrzne;j
przez Wykonawce.
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Na zlecenie zamawiajacego Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe kontrole 1 badania tych
elementow  opracowan projektowych, ktore budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane elementy opracowan projektowych nie zostang przez Wykonawce ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6. Przekazywanie i odbior opracowan projektowych.

7.1. Przekazywanie opracowan projektowych:

Kazdy z elementéw opracowan projektowych (tj. gotowe elementy opracowan okreslone w pkt. 5,
a takze wszelkie materiaty do uzgodnien i opinii, materialy na Rady Techniczne itp.) Wykonawca
bedzie dostarczal Zamawiajagcemu wraz z protokdtem przekazania. Wyznaczony przez
Zamawiajacego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iz przedmiotowy element zostat
dostarczony Zamawiajagcemu.

7.2. Odbior ostateczny:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodnosci z wymaganiami
umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedtozy¢ kompletne opracowanie projektowe oraz
oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z umowa, aktualnie obowigzujagcymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostalo wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Jezeli Zamawiajacy bedzie miatl zastrzezenia do zgodno$ci opracowan projektowych
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetienia, jakie
zamawiajacy uzna za konieczne i1 dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajagcym
1 Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych opracowan projektowych, dokona
odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru bgdzie podpisanie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru ostatecznego.

Protokot odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robot objetych protokdtem
w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu Cywilnego i upowaznia do wystawienia faktury
w zakresie okreslonym w punkcie 8.

7.3.  Odbior po okresie rekojmi.

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie uzupeklnien opracowan projektowych zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie r¢kojmi.
Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru
po okresie rekojmi.

Protokét odbioru po okresie rekojmi stanowi podstawe do zwrotu czg$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zatrzymanej na okres rekojmi.

7. Terminy wykonania opracowan projektowych:

Zamawiajacy ustala nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
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- przedstawienie do akceptacji Zamawiajagcemu wstepnego projektu zagospodarowania
terenu— 45 dni od podpisania umowy

- uzyskanie w imieniu zamawiajacego pisemnej informacji od organu o niewnoszeniu zastrzezen
i/lub sprzeciwu do zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych - 28 czerwca 2024r.

Termin wykonania calosci zadania lub poszczegolnego etapu zadania moze ulec zmianie
w przypadku przedluzajacych si¢ procedur administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem
stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien itp., z powodow niezaleznych od zamawiajacego lub
wykonawcy.

Wykonawca winien realizowaé prace projektowe we wlasciwej kolejnosci technologiczne;j
1 proceduralne;.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji wykonania zamoOwienia
w przypadku wystapienia niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci :

a) w przypadku wystapienia nieprzewidzianych prac nie objetych przedmiotem zaméwienia,
majacych wpltyw na prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, ktérych realizacja
powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu umowy podstawowej,

b) w przypadku przedtuzajacych si¢ terminéw wydania decyzji administracyjnych lub
przedtuzajacych si¢ termindéw uzyskania odpowiednich uzgodnien.

W przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajagcy moze przedhuzy¢ termin zakonczenia
wykonania zamowienia na pisemny, szczegdtowo uzasadniony wniosek Wykonawcy. Okres
przesunigcia terminu nie moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych okolicznosci.

8. Nadzor autorski

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) bedzie sprawowac nadzor autorski zgodnie
z obowigzujaca ustawg Prawo budowlane.

W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

— opiniowania zgodno$ci projektow wykonawczych, technologicznych 1 zamiennych
wykonywanych przez Wykonawce robdt w zakresie zgodno$ci z wymaganiami
dokumentacji projektowej,

— wykonywania projektow zamiennych,

— wyjasniania wykonawcy prac objetych dokumentacjg budowlano - wykonawcza watpliwosci
powstatych wtoku realizacji robot,

— niezwlocznego wykonania poprawek i uzupelien w dokumentacji projektowe;.

Nadzor autorski bedzie sprawowany na etapie realizacji robot budowlanych. Wykonawca
wyceni koszty nadzoru autorskiego w ofercie.

9. Platnosci.

Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ fakturg koncowa za wykonanie i odebranie catosci dokumentacji.
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10. Osoby wyznaczone do kontaktow z Wykonawca, dokonywania uzgodnien
i odbiorow.

Zamawiajacy wyznaczy osoby upowaznione do kontaktow z Wykonawcg oraz dokonywania w jego
imieniu opiniowania, uzgodnien i odbiorow. Lista tych os6b wraz z zakresem ich kompetenc;ji
zostanie przekazana Wykonawcy podczas podpisania umowy.

11. Przepisy zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia, w brzmieniu obowigzujacym w okresie obowigzywania umowy, a w
szczegoblnosci nizej wymienione:

12.1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 977);

12.2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.);
12.3. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 645 ze zm.);

12.4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (: t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1047
ze zm.);

12.5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (tj. Dz.U.2023 poz. 1478 ze zm);
12.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U.2024 poz. 54 ze zm.);

12.7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tj. Dz.U.2023 poz. 344
ze zm.);

12.8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.2023 poz.1605 ze
zm.);

12.9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U.2023 poz.1610 ze zm.);

12.10. Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2023 poz. 1752
ze zm.);

12.11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213 ze
zm.);

12.12. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. poz. 1679 ze zm.);

12.13. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458);

12.14. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (. Dz. U. z 2021r. poz. 2454);

12.15. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022
poz. 1518);

12.16. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r.
poz. 2311);

12.17. Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310);

12.18. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784);

12.19. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1642);

12.20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

12.21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018, poz. 963);

12.22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1775);

12.23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (j. t. Dz. U. z
2014r., poz. 1040 ze zm.);

12.24. PN-EN 206-1:2003 Beton — Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢;

12.25. PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech
geometrycznych;

12.26. WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIiA);

12.27. WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

12.28. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKiA).

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru
robot budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

12. Wytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamoéwienia
stosowac aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej 1 prawa polskiego w tym miedzy innymi
nizej wymienione przepisy:

13.1. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cz¢s¢ 1 i2.
IBDiM Warszawa 1998.

13.2. Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich - PIG Warszawa 1999.

J4

13.3. Swiatlta mostow i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. GDDP-
2000. 120).
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13.4. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA Warszawa 2010

13.5. Instrukcja Zagospodarowania drog. GDDP Warszawa 1997.

13.6. Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie — cz¢$¢ 1 1 II, GDDKIiA, Warszawa 2003.

13.7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

13.8.  Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992.

13.9. Wytyczne projektowania drog I11, IV 1 V klasy technicznej (WPD-2), GDDP, Warszawa,
1995.

13.10. Wytyczne projektowania drog VI i1 VII klasy technicznej (WPD-3), GDDP, Warszawa,
1995.

13.11. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. I: Skrzyzowania zwykle
1 skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001.

13.12. Rozporzadzenie MI oraz MSWiA z dn. 31.07.2003 w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw  isygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U z
2003r. Nr .220, poz. 2181 z pézn. zm.).

13.13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie zarzadzania bezpieczenstwem infrastruktury drogowe;.

13.Polskie Normy

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamowienia stosowac
normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN.

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach

przepisach oraz normach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamoéwienia. Jednocze$nie

Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlane;.

Opracowat

Rafat Strzelec
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