
 

Przedmiar robót Strona 1/36
Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m.7.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Lokal mieszkalny - Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m. 7
1.  Instalacja gazowa

1
Kalkulacj

a
indywidu

alna

Nakłady na zamknięcie instalacji, i spust gazu

kpl 1,00
2 KNR

4-02
0308/02 

Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm

m 15,00
3 KNNR 4

0309/02 
Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do 
gazomierza o średnicy przyłącza 25mm

kpl 1,00
4 KNNR 4

0142/01 
Szafki gazowe naścienne 600*400*250

kpl 1,00
5 KNR-W

4-01
0335/03.

2 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej (przebicie mechaniczne)

szt 1,00
6 KNR-W

4-01
0335/02.

1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
wapiennej (przebicie ręczne)

szt 4,00
7 KNR-W

2-15
0402/05 

Analogia: rury osłonowe z rur stalowych

(0,35+0,2+0,2)*2 m 1,50
razem m 1,50

8 KNR-W
2-15

0303/04 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach 
spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 5,00
9 KNR-W

2-15
0303/03 

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach 
spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych
2,6+5,3 m 7,90

razem m 7,90
10 KNR-W

2-15
0303/02 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach 
spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 2,50
11 KNR-W

2-15
0303/01 

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach 
spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

m 3,40
12 KNR-W

2-15
0312/03 

Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 
25mm

szt 1,00
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

13 KNR-W
2-15

0312/02 

Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 
20mm

szt 1,00
14 KNR-W

2-15
0312/02 

Analogia: montaż filtra do gazu śr. 20mm

szt 1,00
15 KNR-W

2-15
0312/01 

Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 
15mm

szt 1,00
16 KNR

0-35
0223/05 

Kotły grzewcze gazowe, dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 24kW - z
zamkniętą komorą spalania (na gaz GZ-35)

kpl 1,00
17 KNR-W

2-15
0314/09 

Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z 
piekarnikiem elektrycznym (na gaz GZ-35)

szt 1,00
18 KNR-W

2-15
0307/02 

Próba instalacji gazowej o średnicy do 65mm na ciśnienie, przed 
gazomierzem, o długości do 100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, 
w budynkach mieszkalnych

m 16,30
19 KNR-W

2-15
0307/01 

Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla 
wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach  mieszkalnych

lokali 9,00
20 KNR

4-01
1212/29 

Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50mm

m 16,30
21 KNR

4-01
1212/28 

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur gazowych o średnicy do 
50mm

m 16,30
22

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Nakłady na ponowne uruchomienie dostawy gazu, odpowietrzenie 
instalacji

kpl 1,00
23

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Demontaż  urządzeń gazowych.

kpl 1,00
24

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Koszt demontażu i ponownego montażu gazomierzy - opłata dla ZG

szt 9,00
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.  Odprowadzenie spalin i wentylacja
25 KNR-W

4-01
0325/01 

Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/4 cegły

szt 5,00
26 KNR-W

4-01
0335/08.

1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 3,00
27

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Komin powietrzno-spalinowy [wkład] ze stali kwasoodpornej  Dn 
80/125mm, [komplet:   trójnik rewizyjny z wyczystką, kolano 
80/125mm, rura prosta 80/125, rozeta 125mm z uszczelką, płyta 
dachowa z kołnierzem przeciwdeszczowym, parasol i.t.p.]  wraz z 
montażem, przejściem przez dach, niezbędnymi obróbkami [16]

kpl 1,00
28 KNR-W

4-01
0324/02 

Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych

szt 2,00
29

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Przewód wentylacyjny - przewód stalowy wkład [13]

kpl 1,00
30

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Montaż nawiewników w ramach okiennych

szt 5,00
31

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej (w celu sprawdzenia
poprawności podłączenia kotła i sprawności wentylacji) dla lokalu 
23 m.7

kpl 1,00
32 KNR-W

4-01r97
0308/01
analogia

Zamurowanie czopucha pieców kaflowych

szt 2
3.  Instalacje centralnego ogrzewania

33 KNR-W
4-01

0338/01 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

8,9 m 8,90
razem m 8,90

34 KNR-W
2-15

0404/02.
2 

Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach

(6,70+1,80+2,50)*2 m 22,00
razem m 22,00



 

Przedmiar robót Strona 4/36
Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m.7.
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35 KNR
0-34

0101/01 

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej do 25mm otulinami Thermaflex

m 22,00
36 KNR-W

4-01
0326/02 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w 
ścianach z cegieł

m 8,90
37 KNR-W

4-01
0705/01 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynków na murach z cegieł 
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio 
zamurowane cegłami lub dachówkami

m 8,90
38 KNR-W

4-01
0335/09.

1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 4,00
39 KNR-W

4-03
1008/01.

2 

Montaż przepustów rurowych o długości do 1m w ścianie (Rury PVC)

przepu
stów

8,00

40 KNR-W
2-15

0404/01.
2 

Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy dozewnętrznej do 20 mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach

(8,60+5,90+3,80+4,50)*2+2 m 47,60
razem m 47,60

41 KNR
0-34

0101/01 

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej do 25mm otulinami Thermaflex

m 47,60
42 KNR-W

4-01
0338/01 

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

47,60 m 47,60
razem m 47,60

43 KNR-W
4-01

0705/01.
1 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł

m 47,60
44 KNR-W

4-01
0326/02.

1 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w 
ścianach z cegieł

47,60 m 47,60
razem m 47,60

45 KNR
0-35

0209/02 

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 500mm i 
długości 600-800mm z zestawem wsporników, dwupłytowych typu  
CV22 600*800

szt 1,00
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46 KNR
0-35

0209/02 

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 600mm i 
długości 600-800mm z zestawem wsporników, dwupłytowych typu  
CV22 600*600

szt 1,00
47 KNR

0-35
0209/02 

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i 
długości 400-800mm z zestwem wsporników, dwupłytowych typu 
CV22 900*600

szt 1,00
48 KNR

0-35
0209/05 

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 600mm i 
długości 1000-1400mm z zestwem wsporników,  dwupłytowych 
typu CV22 600*1200

szt 1,00
49 KNR

0-35
0209/05 

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 600mm i 
długości 1000-1400mm z zestwem wsporników,  dwupłytowych 
typu CV22 500*1000

szt 1,00
50 KNR

0-35
0213/08 

Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych c.o. o 
szerokości 700mm i wysokości 1100mm

szt 1,00
51 KNR

0-35
0215/02 

Montaż zestawu przyłączeniowego do grzejnika typu V (dolne 
podłączenie)

kpl 5,00
52 KNR

INSTAL
0308/03 

Zawór przelotowy kulowy gwintowany o średnicy nominalnej 20mm 
- zawory pod kotłem

szt 2,00
53 KNR

0-31
0209/08 

Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 20mm - zasilanie 
kotła c.o. zimną wodą

szt 1,00
54 KNR

0-31
0209/08 

Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 20mm - powrót 
instalacji c.o.

szt 1,00
55 KNR

0-35
0231/01 

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - 
płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m 61,00
56 KNR

0-35
0231/02 

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba 
wodna ciśnieniowa długość 20-40 m

m 61,00
57 KNR

0-35
0231/05 

Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji

szt.grz
.

6,00

4.  Instalacja kanalizacyjna
58 KNR

4-02
0235/08 

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową

kpl 1,00
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59 KNR
4-02

0235/07 

Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny

kpl 1,00
60 KNR

4-02
0235/04 

Demontaż urządzeń sanitarnych - zmywaka kuchennego

kpl 1,00
61 KNR

4-02
0233/06 

Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm

szt 1,00
62 KNR

4-01
0428/01 

Rozebranie podłóg ślepych [R*2]

(1,5+2,2)*0,35 m2 1,30
razem m2 1,30

63 KNR-W
2-15

0207/03 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 2,20
64 KNR-W

2-15
0207/02 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 75mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych

0,8 m 0,80
razem m 0,80

65 KNR-W
2-15

0207/01 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych

1,5+0,4+1,4+1,5+0,4+0,4 m 5,60
razem m 5,60

66 KNR-W
4-01

0338/01 

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

1+4,5+2,5 m 8,00
razem m 8,00

67 KNR-W
2-15

0207/05 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach 
wciskanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

4,50 m 4,50
razem m 4,50

68 KNR-W
2-15

0211/03 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 
110mm o połączeniach wciskowych

podejś
ć

1,00

69 KNR-W
2-15

0211/02 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 
75mm o połączeniach wciskowych

podejś
ć

1,00

70 KNR-W
2-15

0211/01 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 
50mm o połączeniach wciskowych
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podejś
ć

4,00

71 KNR-W
2-15

0211/04 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 
32mm o połączeniach wciskowych

podejś
ć

1,00

72 KNR
2-02

0410/01 

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - odtworzenie 
podłogi drewnianej

m2 1,30
73 KNR-W

4-01
0326/02.

1 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w 
ścianach z cegieł

m 8,00
74 KNR-W

4-01
0705/01.

1 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł

m 8,00
75 KNR-W

2-15
0233/03 

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl 1,00
76 KNR-W

2-15
0230/02.

2 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z 
tworzywa sztucznego

kpl 1,00
77 KNR-W

2-15
0232/02.

3 

Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych z kabiną

kpl 1,00
78 KNR-W

2-15
0229/05.

2 

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej

szt 1,00
79

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Montaż syfonu natynkowego - pralka, zmywarka

szt 2,00
5.  Instalacja wodociągowa

80
Kalkulacj

a
indywidu

alna

Próba szczelności instt. kanalizacji sanitarnej

kpl 1,00
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81 KNR-W
4-02

0120/01 

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm

m 12,00
82 KNR-W

2-15
0130/03.

1 

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur 
stalowych o średnicy nominalnej 25mm

szt 1,00
83 KNR-W

2-15
0123/01.

3 

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach z 
tworzyw sztucznych (rury z polietylenu)

kpl 1,00
84 KNR-W

2-15
0140/06.

1 

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 
15mm z łącznikiem redukcyjnym

kpl 1,00
85 KNR-W

2-15
0130/03.

1 

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur 
stalowych o średnicy nominalnej 25mm

szt 1,00
86 KNR-W

4-01
0338/01 

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

m 9,50
87 KNR-W

2-15
0111/02.

2 

Rurociągi z polietylenu PE-Xb/Al/PE o średnicy zewnętrznej 25mm o
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

1+3+0,7+2,5+2,5+1,8 m 11,50
razem m 11,50

88 KNR-W
2-15

0111/01.
2 

Rurociągi z polietylenu  PE-Xb/Al/PE o średnicy zewnętrznej 20mm 
o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

3+1,2+2+0,7+1,8+1,2+2,1 m 12,00
razem m 12,00

89 KNR
0-34

0101/01 

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 16-25mm otulinami Thermaflex

m 23,50
90 KNR

0-14
2011/02 

Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 75-01

(0,9+0,15)*2,5 m2 2,63
razem m2 2,63

91 KNR-W
2-02

0830/01 

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z płyt gipsowych +15%

2,63*1,15 m2 3,02
razem m2 3,02
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92 KNR
0-17

2609/08 

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

2,5 m 2,50
razem m 2,50

93 KNR
2-02

1503/07 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną)
podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem

m2 3,03
94 KNR-W

2-15
0116/01.

3 

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy 
zewnętrznej 16mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polietylenu)

szt 9,00
95 KNR-W

2-15
0135/01 

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

szt 7,00
96 KNR-W

2-15
0137/02 

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 
15mm

szt 2,00
97 KNR-W

2-15
0137/09 

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy 
nominalnej 15mm

szt 1,00
98 KNR-W

2-15
0127/01 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych

m 23,50
99 KNR-W

2-15
0128/01 

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

m 23,50
100 KNR-W

4-01
0326/02.

1 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w 
ścianach z cegieł

m 9,50
101 KNR-W

4-01
0705/01.

1 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł 
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio 
zamurowane cegłami lub dachówkami

m 9,50
102 KNR-W

4-01
0109/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - 
dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km

(dopłata 14x)
0,40 m3 0,40

razem m3 0,40
103 KNR-W

4-01
0109/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

0,40 m3 0,40
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razem m3 0,40



 

Kosztorys Strona 11/36
Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m.7.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Lokal mieszkalny - Koszalin, ul. 
Wyspiańskiego 23 m. 7
1.  Instalacja gazowa

1  Kalkulacja indywidualna  Nakłady na 
zamknięcie instalacji, i spust gazu

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,5 1,5

2 KNR 4-02 0308/02   Demontaż 
rurociągów stalowych średnicy 
25-32mm

15  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15 2,25
Materiały pomocnicze (od R) % 10

3 KNNR 4 0309/02   Dodatkowe nakłady
na wykonanie podejścia obustronnego 
do gazomierza o średnicy przyłącza 
25mm

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,43 1,43
Materiały
Łączniki redukcyjne do gazomierzy 
25mm

szt 2 2

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  
25mm

szt 4 4

Monozłącze do gazomierza - króćce 
gwintowane pionowe - rozstawa 
130mm, fi 1'' x 1''

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 1,5
4 KNNR 4 0142/01   Szafki gazowe 

naścienne 600*400*250
1  kpl

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,09 1,09
Materiały
Szafki gazowe naścienne 
600*400*250, stalowe z dnem

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 1,5
5 KNR-W 4-01 0335/03.2   Przebicie 

otworów w ścianach z cegieł grubości 
1 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 
(przebicie mechaniczne)

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,536 0,54

6 KNR-W 4-01 0335/02.1   Przebicie 
otworów w ścianach z cegieł grubości 
1 cegły na zaprawie wapiennej 
(przebicie ręczne)

4  szt
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Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m.7.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4 1,6

7 KNR-W 2-15 0402/05   Analogia: rury 
osłonowe z rur stalowych

1,5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,572 0,86
Materiały
Rury stalowe osłonowe m 1,04 1,56
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0187 0,03

8 KNR-W 2-15 0303/04   Rurociągi 
stalowe o średnicy nominalnej 32mm 
o połączeniach spawanych, na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,899 4,5
Materiały
Rury stalowe S przewodowe 
gwintowane czarne o średnicy  32mm

m 1,03 5,15

Uchwyty do rur szt 0,66 3,3
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0168 0,08

9 KNR-W 2-15 0303/03   Rurociągi w 
instalacjach gazowych stalowe o 
połączeniach spawanych o śr.nom. 25 
mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

7,9  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,841 6,64
Materiały
Rura stalowa czarna fi 
33,7/3,2(25)mm, bez szwu

m 1,04 8,22

Uchwyty do rur stalowych o śr.nom. 25
mm, z wkładką gumową

szt 0,76 6

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0133 0,11

10 KNR-W 2-15 0303/02   Rurociągi 
stalowe o średnicy nominalnej 20mm 
o połączeniach spawanych, na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

2,5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 1,7
Materiały
Rury stalowe ze szwem przewodowe 
czarne   20mm

m 1,04 2,6
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Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m.7.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Uchwyty do rur szt 0,83 2,08
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0087 0,02

11 KNR-W 2-15 0303/01   Rurociągi w 
instalacjach gazowych stalowe o 
połączeniach spawanych o śr.nom. 15 
mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

3,4  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,502 1,71
Materiały
Rura stalowa, czarna fi 
21,3/2,6(15)mm, bez szwu

m 1,04 3,54

Uchwyty do rur stalowych o śr.nom. 15
mm, z wkładką gumową

szt 0,84 2,86

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067 0,02

12 KNR-W 2-15 0312/03   Kurki gazowe 
przelotowe o połączeniach 
gwintowanych o średnicy 25mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,294 0,29
Materiały
Zawory kulowe do gazu, gwintowane  
25mm

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,01

13 KNR-W 2-15 0312/02   Kurki gazowe 
przelotowe o połączeniach 
gwintowanych o średnicy 20mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,273 0,27
Materiały
Zawory kulowe do gazu, gwintowane  
20mm

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0

14 KNR-W 2-15 0312/02   Analogia: 
montaż filtra do gazu śr. 20mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,273 0,27
Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Filtr do gazu mosiężny o średnicy 
20mm

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0

15 KNR-W 2-15 0312/01   Kurki gazowe 
przelotowe o połączeniach 
gwintowanych o średnicy 15mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,231 0,23
Materiały
Zawory kulowe do gazu, gwintowane  
15mm

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0

16 KNR 0-35 0223/05   Kotły grzewcze 
gazowe, dwufunkcyjne, wiszące o 
mocy do 24kW - z zamkniętą komorą 
spalania (na gaz GZ-35)

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,28 5,28
Materiały
Kotły grzewcze gazowe, z zamkniętą 
komorą spalania, dwufunkcyjne, 
wiszące o mocy do 24,0kW z 
zestawem montażowym  (na gaz 
GZ-35)

kpl 1 1

Komplet kształtek do podłączenia kotła
gazowego

kpl 1 1

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,15 0,15

17 KNR-W 2-15 0314/09   Kuchnia 
gazowa 4-palnikowa o połączeniu 
złączem elastycznym, z piekarnikiem 
elektrycznym (na gaz GZ-35)

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2 1,2
Materiały
Kuchnia wolnostojąca gazowa, 
4-palnikowa z piekarnikiem 
elektrycznym  (na gaz GZ-35)

szt 1 1

Wąż gazowy elastyczny do kuchenki 
gazowej L=0,75-0,8m

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,22
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Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m.7.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

18 KNR-W 2-15 0307/02   Próba instalacji
gazowej o średnicy do 65mm na 
ciśnienie, przed gazomierzem, o 
długości do 100m dla wykonawcy i 
dostawcy gazu, w budynkach 
mieszkalnych

16,3  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,151 2,46
Materiały
Rury stalowe ze szwem przewodowe 
gwintowane czarne  15mm

m 0,0005 0,01

Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 
15mm

szt 0,0001 0

Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 
15mm

szt 0,0001 0

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0

19 KNR-W 2-15 0307/01   Próba instalacji
gazowej na ciśnienie za gazomierzem 
dla wykonawcy i dostawcy gazu, w 
budynkach  mieszkalnych

9  lokali
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,36 21,24
Materiały
Rury stalowe ze szwem przewodowe 
gwintowane czarne  15mm

m 0,01 0,09

Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 
15mm

szt 0,004 0,04

Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 
15mm

szt 0,01 0,09

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0

20 KNR 4-01 1212/29   Miniowanie rur 
gazowych o średnicy do 50mm

16,3  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,09 1,47
Materiały
Farba olejna do gruntowania 
przeciwrdzewna

dm
3

0,07 1,14

Benzyny do lakierów dm
3

0,001 0,02

Papier ścierny w arkuszach ark 0,2 3,26
Materiały pomocnicze % 2

21 KNR 4-01 1212/28   Malowanie 
dwukrotne farbą olejną rur gazowych o
średnicy do 50mm

16,3  m
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 3,59
Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm

3
0,013 0,21

Farba olejna do gruntowania dm
3

0,014 0,23

Benzyny do lakierów dm
3

0,006 0,1

Papier ścierny ark 0,2 3,26
Materiały pomocnicze % 2

22  Kalkulacja indywidualna  Nakłady na 
ponowne uruchomienie dostawy gazu, 
odpowietrzenie instalacji

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,5 1,5

23  Kalkulacja indywidualna  Demontaż  
urządzeń gazowych.

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,55 1,55

24  Kalkulacja indywidualna  Koszt 
demontażu i ponownego montażu 
gazomierzy - opłata dla ZG

9  szt
Materiały
Koszt demontażu i montażu 
gazomierzy

szt 1 9

2.  Odprowadzenie spalin i 
wentylacja

25 KNR-W 4-01 0325/01   Zamurowanie 
przebić w ścianach grubości 1/4 cegły

5  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,42 2,1
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 1 5
Cement portlandzki zwykły 35 bez 
dodatków

kg 0,79 3,95

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,44 2,2
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,001 0,01
Piasek do zapraw m3 0,004 0,02
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,05
Wyciąg m-g 0,02 0,1

26 KNR-W 4-01 0335/08.1   Przebicie 
otworów w ścianach z cegieł grubości 
1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie 
ręczne)
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Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m.7.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

3  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 1,08

27  Kalkulacja indywidualna  Komin 
powietrzno-spalinowy [wkład] ze stali 
kwasoodpornej  Dn 80/125mm, 
[komplet:   trójnik rewizyjny z 
wyczystką, kolano 80/125mm, rura 
prosta 80/125, rozeta 125mm z 
uszczelką, płyta dachowa z kołnierzem
przeciwdeszczowym, parasol i.t.p.]  
wraz z montażem, przejściem przez 
dach, niezbędnymi obróbkami [16]

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 12 12
Materiały
Trójnik dwuścienny 80/125mm, z 
wyczystką + dekiel (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1

Sztucer przyłączeniowy do pieca, o 
średnicy 80/125mm

szt 1 1

Kolano dwuścienne 80/125mm, 90 
stopni (stal kwasoodporna)

szt 1 1

Kolano dwuścienne 80/125mm, 
15,30,45 stopni (stal kwasoodporna)

szt 1 1

Rura dwuścienna 80/125mm, 
L=1000mm (stal kwasoodporna)

szt 7

Rura dwuścienna 80/125mm, 
L=500mm (stal kwasoodporna)

szt 1 1

Rura dwuścienna 80/125mm, 
L=250mm (stal kwasoodporna)

szt 1 1

Rura spalinowa 80mm, L=250mm 
(stal kwasoodporna)

szt 1 1

Rura spalinowa 80mm, L=500mm 
(stal kwasoodporna)

szt 1 1

Rura spalinowa 80mm, L=1000mm 
(stal kwasoodporna)

szt 1 1

Ustnik 80/125mm, pionowy - stal 
kwasoodporna

szt 1 1

Rozeta naścienna 125mm z uszczelką szt 1 1
Płyta dachowa z kołnierzem 
przeciwdeszczowym (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1

Parasol 80mm, stal kwasoodporna szt 1 1
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 0,4

28 KNR-W 4-01 0324/02   Obsadzenie w 
ścianach kratek wentylacyjnych

2  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 1,36
Materiały



 

Kosztorys Strona 18/36
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych
- poliuretanowa

dm
3

0,24 0,48

Kratka wentylacyjna o wym. 14x21 
cm, bez żaluzji i siatki

szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5
29  Kalkulacja indywidualna  Przewód 

wentylacyjny - przewód stalowy wkład
[13]

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 8,5 8,5
Materiały
Przewód ze stali ocynk.  Dn 150 m 7
Trójnik stalowy ocynk. Dn 150mm szt 1 1
Kratka wentylacyjna Dn 150mm szt 1 1
Nasada cylindryczna - deflektor Dn 
150mm - stal kwasoodporna

szt 1 1

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,2 0,2

30  Kalkulacja indywidualna  Montaż 
nawiewników w ramach okiennych

5  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,55 7,75
Materiały
Nawiewnik okienny, higrosterowalny, 
Lmin. 390mm

szt 1 5

31  Kalkulacja indywidualna  Wykonanie 
opinii kominiarskiej powykonawczej (w
celu sprawdzenia poprawności 
podłączenia kotła i sprawności 
wentylacji) dla lokalu 23 m.7

1  kpl
Materiały
Wykonanie opinii kominiarskiej 
powykonawczej (w celu sprawdzenia 
poprawności podłączenia kotła i 
sprawności wentylacji) dla lokalu 23 
m.7

kpl 1 1

32 KNR-W 4-01r97 0308/01 analogia  
Zamurowanie czopucha pieców 
kaflowych

2  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,42 0,84
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 1 2
Cement portlandzki 35 kg 0,43 0,86
Piasek do zapraw m3 0,001 0
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,02
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,02
3.  Instalacje centralnego 
ogrzewania

33 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd 
poziomych o głębokości i szerokości 
1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

8,9  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 4,63

34 KNR-W 2-15 0404/02.2   Rurociągi z 
rur z polietylenu o średnicy 
zewnętrznej 25mm o połączeniach 
zaciskanych, na ścianach w budynkach

22  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,352 7,74
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 
25*2,5mm

m 1,08 23,76

Kształtki z polietylenu zaciskane 
25mm

szt 0,66 14,52

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0018 0,04

35 KNR 0-34 0101/01   Izolacja 
jednowarstwowa grubości 6mm 
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 
25mm otulinami Thermaflex

22  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1553 3,42
Materiały
Otuliny Thermaflex o grubości  6mm m 1,1 24,2
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,01

36 KNR-W 4-01 0326/02   Zamurowanie 
bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 
cegły w ścianach z cegieł

8,9  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 4,81
Materiały
Cegła budowlana pełna kl.15 szt 4 35,6
Cement portlandzki 35 kg 0,3 2,67
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 1,96
Piasek do zapraw m3 0,002 0,02
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,09
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,27
37 KNR-W 4-01 0705/01   Wykonanie 

pasów o szerokości do 15cm tynków 
na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywających bruzdy 
uprzednio zamurowane cegłami lub 
dachówkami

8,9  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 3,2
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 0,8 7,12
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0007 0,01
Piasek do zapraw m3 0,004 0,04
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,09
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,09

38 KNR-W 4-01 0335/09.1   Przebicie 
otworów w ścianach z cegieł grubości 
1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie 
ręczne)

4  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5 2

39 KNR-W 4-03 1008/01.2   Montaż 
przepustów rurowych o długości do 1m
w ścianie (Rury PVC)

8  przepustów
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,103 0,82
Materiały
Rury PVC m 0,35 2,8
Materiały pomocnicze % 4

40 KNR-W 2-15 0404/01.2   Rurociągi z 
rur z polietylenu o średnicy 
dozewnętrznej do 20 mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach
w budynkach

47,6  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33 15,71
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE  
16*2,0mm

m 1,1 52,36

Kształtki z polietylenu zaciskane 
16mm

szt 0,58 27,61

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0016 0,08
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

41 KNR 0-34 0101/01   Izolacja 
jednowarstwowa grubości 6mm 
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 
25mm otulinami Thermaflex

47,6  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1553 7,39
Materiały
Otuliny Thermaflex o grubości  6mm m 1,1 52,36
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,03

42 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd 
poziomych 1/4x1/2 cegły w ścianach z
cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

47,6  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 24,75

43 KNR-W 4-01 0705/01.1   Wykonanie 
pasów o szerokości do 15cm tynku na 
murach z cegieł

47,6  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 17,14
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 0,8 38,08
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,03
Piasek do zapraw m3 0,004 0,19
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,48
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,48

44 KNR-W 4-01 0326/02.1   
Zamurowanie bruzd poziomych o 
przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł

47,6  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 25,7
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 190,4
Cement portlandzki zwykły 35 bez 
dodatków

kg 0,3 14,28

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22 10,47
Piasek do zapraw m3 0,002 0,1
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,48
Wyciąg m-g 0,03 1,43
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45 KNR 0-35 0209/02   Montaż na ścianie
grzejników stalowych o wysokości 
500mm i długości 600-800mm z 
zestawem wsporników, dwupłytowych 
typu  CV22 600*800

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,48 1,48
Materiały
Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe 
typ CV22 600*800 z zestawem 
wsporników montażowych

szt 1 1

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,12

46 KNR 0-35 0209/02   Montaż na ścianie
grzejników stalowych o wysokości 
600mm i długości 600-800mm z 
zestawem wsporników, dwupłytowych 
typu  CV22 600*600

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,48 1,48
Materiały
Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe 
typ CV22 600*600 z zestawem 
wsporników montażowych

szt 1 1

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,12

47 KNR 0-35 0209/02   Montaż na ścianie
grzejników stalowych o wysokości 
300-900mm i długości 400-800mm z 
zestwem wsporników, dwupłytowych 
typu CV22 900*600

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,48 1,48
Materiały
Grzejniki stalowe 2-płytowe  typu 
CV22 900*600 z zestawem 
wsporników montażowych

szt 1 1

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,12 0,12

48 KNR 0-35 0209/05   Montaż na ścianie
grzejników stalowych o wysokości 
600mm i długości 1000-1400mm z 
zestwem wsporników,  dwupłytowych 
typu CV22 600*1200

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,56 1,56
Materiały
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Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe 
typ CV22 600*1200 z zestawem 
wsporników montażowych

szt 1 1

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,12

49 KNR 0-35 0209/05   Montaż na ścianie
grzejników stalowych o wysokości 
600mm i długości 1000-1400mm z 
zestwem wsporników,  dwupłytowych 
typu CV22 500*1000

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,56 1,56
Materiały
Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe 
typ CV22 500*1000 z zestawem 
wsporników montażowych

szt 1 1

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,12

50 KNR 0-35 0213/08   Montaż na ścianie
grzejników stalowych łazienkowych 
c.o. o szerokości 700mm i wysokości 
1100mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,92 0,92
Materiały
Grzejniki stalowe łazienkowe 
drabinkowe c.o. lakierowane, typu 
SAN 700*1100

szt 1 1

Zawór grzejnikowy powrotny dn 15mm szt 1 1
Zawór grzejnikowy dn 15mm, 
termostatyczny z głowicą

kpl 1 1

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,11 0,11

51 KNR 0-35 0215/02   Montaż zestawu 
przyłączeniowego do grzejnika typu V 
(dolne podłączenie)

5  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,41 2,05
Materiały
Zestaw przyłączeniowy do grzejników 
z podłączeniem typu V (kpl. z głowicą 
termostatyczną)

szt 1 5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,05

52 KNR INSTAL 0308/03   Zawór 
przelotowy kulowy gwintowany o 
średnicy nominalnej 20mm - zawory 
pod kotłem

2  szt
Robocizna
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Robocizna razem r-g 0,35 0,7
Materiały
Zawory kulowe równoprzelotowe 
mosiężne do wody 20mm

szt 1 2

Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,04

53 KNR 0-31 0209/08   Montaż filtrów 
siatkowych o średnicy nominalnej 
20mm - zasilanie kotła c.o. zimną 
wodą

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,38 0,38
Materiały
Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do
wody o średnicy 20mm

szt 1 1

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01

54 KNR 0-31 0209/08   Montaż filtrów 
siatkowych o średnicy nominalnej 
20mm - powrót instalacji c.o.

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,38 0,38
Materiały
Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do
wody o średnicy 20mm

szt 1 1

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01

55 KNR 0-35 0231/01   Próba szczelności 
instalacji c.o. w budynkach 
mieszkalnych - płukanie, czynności 
przygotowawcze i zakończeniowe

61  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,036 2,2
Materiały
Rury miedziane twarde R 290  
15x1mm

m 0,02 1,22

Kształtki kielichowe miedziane 15 mm szt 0,021 1,28
Kształtki przejściowe mosiężne 
15x1/2"

szt 0,006 0,37

Dwuzłączki przejściowe mosiężne 
15x1/2"

szt 0,006 0,37

Zawory kulowe przelotowe mosiężne 
do wody do 100 st.C 15 mm

szt 0,002 0,12

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 
do wody do 100 st.C. 15 mm

szt 0,002 0,12

Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 15mm szt 0,002 0,12
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0,01
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56 KNR 0-35 0231/02   Próba szczelności 
instalacji c.o. w budynkach 
mieszkalnych - próba wodna 
ciśnieniowa długość 20-40 m

61  m
Robocizna  R=1,1
Robocizna razem r-g 0,0594 3,62
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0,01

57 KNR 0-35 0231/05   Próba na gorąco 
instalacji z dokonaniem regulacji

6  szt.grz.
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,357 2,14
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0
4.  Instalacja kanalizacyjna

58 KNR 4-02 0235/08   Demontaż 
urządzeń sanitarnych - ustępu z miską
fajansową

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,44 3,44
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 
15mm

szt 1 1

Sznur konopny smołowany kg 0,09 0,09
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 
100mm

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 4
59 KNR 4-02 0235/07   Demontaż 

urządzeń sanitarnych - wanny
1  kpl

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,61 2,61
Materiały
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  
50mm

szt 1 1

Sznur konopny smołowany kg 0,05 0,05
Materiały pomocnicze % 4

60 KNR 4-02 0235/04   Demontaż 
urządzeń sanitarnych - zmywaka 
kuchennego

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,84 0,84
Materiały
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  
50mm

szt 1 1

Sznur konopny smołowany kg 0,05 0,05
Materiały pomocnicze % 4
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61 KNR 4-02 0233/06   Demontaż 
podejścia odpływowego z rur PCW 
średnicy 50mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,32 0,32
Materiały pomocnicze (od R) % 10

62 KNR 4-01 0428/01   Rozebranie 
podłóg ślepych [R*2]

1,3  m2
Robocizna  R=2
Robocizna razem r-g 0,36 0,47

63 KNR-W 2-15 0207/03   Rurociągi z 
PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm 
o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

2,2  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,293 0,64
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 
110mm

m 0,86 1,89

Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,99 2,18
Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 0,8 1,76
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0187 0,04

64 KNR-W 2-15 0207/02   Rurociągi z 
PCW kanalizacyjne o średnicy 75mm o
połączeniach wciskowych na ścianach 
w budynkach mieszkalnych

0,8  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,253 0,2
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  
75mm

m 0,95 0,76

Kształtki z PCW kanalizacyjne  75mm szt 0,88 0,7
Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm szt 0,8 0,64
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0095 0,01

65 KNR-W 2-15 0207/01   Rurociągi z 
PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o
połączeniach wciskowych na ścianach 
w budynkach mieszkalnych

5,6  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,196 1,1
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  
50mm

m 0,96 5,38
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Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 1,16 6,5
Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1 5,6
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0061 0,03

66 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd 
poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

8  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 4,16

67 KNR-W 2-15 0207/05   Rurociągi z 
PCW kanalizacyjne o średnicy 32mm o
połączeniach wciskanych na ścianach 
w budynkach mieszkalnych

4,5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,256 1,15
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  
32mm

m 0,96 4,32

Kształtki z PCW kanalizacyjne  32mm szt 1,2 5,4
Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 1 4,5
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0039 0,02

68 KNR-W 2-15 0211/03   Dodatki za 
wykonanie podejść odpływowych z 
PCW o średnicy 110mm o połączeniach
wciskowych

1  podejść
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,27 1,27
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 3
Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 1 1
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,018 0,02

69 KNR-W 2-15 0211/02   Dodatki za 
wykonanie podejść odpływowych z 
PCW o średnicy 75mm o połączeniach 
wciskowych

1  podejść
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,06 1,06
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  75mm szt 3,1 3,1
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 1
Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,01

70 KNR-W 2-15 0211/01   Dodatki za 
wykonanie podejść odpływowych z 
PCW o średnicy 50mm o połączeniach 
wciskowych

4  podejść
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,561 2,24
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 3,1 12,4
Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1 4
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,02

71 KNR-W 2-15 0211/04   Dodatki za 
wykonanie podejść odpływowych z 
PCW o średnicy 32mm o połączeniach 
wciskowych

1  podejść
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,392 0,39
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  32mm szt 3 3
Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 1 1
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0

72 KNR 2-02 0410/01   Deskowanie 
połaci dachowych z tarcicy nasyconej -
odtworzenie podłogi drewnianej

1,3  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,31 0,4
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone 
kl.III 25mm

m3 0,028 0,04

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,1
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,01
Środek transportowy m-g 0,03 0,04

73 KNR-W 4-01 0326/02.1   
Zamurowanie bruzd poziomych o 
przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł

8  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 4,32
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 32
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Cement portlandzki zwykły 35 bez 
dodatków

kg 0,3 2,4

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22 1,76
Piasek do zapraw m3 0,002 0,02
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,08
Wyciąg m-g 0,03 0,24

74 KNR-W 4-01 0705/01.1   Wykonanie 
pasów o szerokości do 15cm tynku na 
murach z cegieł

8  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 2,88
Materiały
Cement portlandzki CEM I/R lub N - 
CEM I 32,5 workowany

kg 0,8 6,4

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,01
Piasek do zapraw m3 0,004 0,03
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,08
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,08

75 KNR-W 2-15 0233/03   Ustępy z 
płuczką ustępową typu "kompakt"

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,64 3,64
Materiały
Urządzenie sanitarne KOMPAKT szt 1 1
Sedes (deska sedesowa) z tworzywa 
sztucznego do misek ustępowych typu 
KOMPAKT

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 0,09

76 KNR-W 2-15 0230/02.2   Umywalki 
pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym z tworzywa sztucznego

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,95 1,95
Materiały
Umywalki porcelanowe szt 1 1
Syfony umywalkowe z tworzyw 
sztucznych ze spustem

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,14 0,14
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77 KNR-W 2-15 0232/02.3   Brodziki 
natryskowe z tworzyw sztucznych z 
kabiną

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,96 0,96
Materiały
Brodziki natryskowe z tworzyw 
sztucznych 800*800 mm

szt 1 1

Spusty do brodzików natryskowych szt 1 1
Kabina prysznicowa 90x90 szt 1 1
Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,11 0,11

78 KNR-W 2-15 0229/05.2   
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 1,26
Materiały
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 
dwukomorowy

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,22

79  Kalkulacja indywidualna  Montaż 
syfonu natynkowego - pralka, 
zmywarka

2  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2 0,4
Materiały
Syfon pralkowy natynkowy szt 1 2
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,012 0,02
5.  Instalacja wodociągowa

80  Kalkulacja indywidualna  Próba 
szczelności instt. kanalizacji sanitarnej

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,4 6,4

81 KNR-W 4-02 0120/01   Demontaż 
rurociągu stalowego ocynkowanego o 
średnicy 15-20mm

12  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 1,92
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82 KNR-W 2-15 0130/03.1   Zawory 
wodne przelotowe, proste instalacji 
wodociągowych z rur stalowych o 
średnicy nominalnej 25mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,211 0,21
Materiały
Zawory wodne przelotowe proste 
25mm

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,01

83 KNR-W 2-15 0123/01.3   Dodatki za 
wykonanie obustronnych podejść do 
wodomierzy skrzydełkowych o 
średnicy nominalnej 15mm w 
rurociągach z tworzyw sztucznych 
(rury z polietylenu)

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,91 0,91

84 KNR-W 2-15 0140/06.1   Wodomierze 
skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy
nominalnej 15mm z łącznikiem 
redukcyjnym

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 0,63
Materiały
Wodomierz skrzydełkowy 15mm - 
JS-1,5

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,01

85 KNR-W 2-15 0130/03.1   Zawory 
wodne przelotowe, proste instalacji 
wodociągowych z rur stalowych o 
średnicy nominalnej 25mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,211 0,21
Materiały
Zawory wodne przelotowe proste 
25mm

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,01

86 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd 
poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
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Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m.7.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

9,5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 4,94

87 KNR-W 2-15 0111/02.2   Rurociągi z 
polietylenu PE-Xb/Al/PE o średnicy 
zewnętrznej 25mm o połączeniach 
zaciskanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

11,5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,314 3,61
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 
25*2,5mm

m 1,08 12,42

Kształtki z polietylenu zaciskane 
25mm

szt 0,9 10,35

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0019 0,02

88 KNR-W 2-15 0111/01.2   Rurociągi z 
polietylenu  PE-Xb/Al/PE o średnicy 
zewnętrznej 20mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach
mieszkalnych

12  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,286 3,43
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 
20*2,25mm

m 1,1 13,2

Kształtki z polietylenu zaciskane 
20mm

szt 1,12 13,44

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 0,02

89 KNR 0-34 0101/01   Izolacja 
jednowarstwowa grubości 6mm 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 
16-25mm otulinami Thermaflex

23,5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1553 3,65
Materiały
Otuliny Thermaflex o grubości  6mm m 1,1 25,85
Materiały pomocnicze % 5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,01

90 KNR 0-14 2011/02   Obudowa słupów 
na rusztach pojedynczych 
jednowarstwowa 75-01

2,63  m2
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna razem r-g 2,08 5,47
Materiały
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa 
ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF)

m2 1,05 2,76

Kształtowniki profilowane U- 75x0,60 m 0,76 2
Kształtowniki profilowane  C-75x0,60 m 2,05 5,39
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 10,68
Blachowkręty szt 17 44,71
Gips budowlany szpachlowy t 0,00132 0
Płyty z wełny mineralnej [skalnej - 
niepalnej] o gr. 5cm

m2 11,3

Taśma spoinowa m 2,264 5,95
Woda m3 0,00086 0
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,025 0,07
Środek transportowy m-g 0,0165 0,04

91 KNR-W 2-02 0830/01   Gładź gipsowa 
jednowarstwowa na ścianach z płyt 
gipsowych +15%

3,02  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,448 1,35
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 4,53
Woda m3 0,00105 0
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0
Środek transportowy m-g 0,0019 0,01

92 KNR 0-17 2609/08   Ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

2,5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 0,55
Materiały
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - 
sucha mieszanka

kg 0,9 2,25

Kątowniki aluminiowe m 1,176 2,94
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0007 0
Środek transportowy m-g 0,0005 0

93 KNR 2-02 1503/07   Dwukrotne 
malowanie zwykłe farbą olejną lub 
ftalową (syntetyczną) podłoży 
gipsowych z dwukrotnym 
szpachlowaniem

3,03  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6175 1,87
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa do 
wymalowań wewnętrznych

dm
3

0,092 0,28

Preparat gruntujący dm
3

0,16 0,48

Rozcieńczalnik dm
3

0,0428 0,13

Papier ścierny ark 0,35 1,06
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011 0

94 KNR-W 2-15 0116/01.3   Dodatki za 
podejścia dopływowe, w rurociągach z 
PCW o średnicy zewnętrznej 16mm do 
zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym (kształtki z polietylenu)

9  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,289 2,6
Materiały
Kształtki z polietylenu zaciskane 
16mm

szt 1 9

Kształtki z polietylenu zaciskane, 
gwintowane 16mm - kolana z uszami

szt 1 9

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,01

95 KNR-W 2-15 0135/01   Zawory 
czerpalne o średnicy nominalnej 
15mm

7  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,171 1,2
Materiały
Zawór kulowy czerpalny ze złączką do 
węża fi 15 mm

szt 1 7

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0,01

96 KNR-W 2-15 0137/02   Baterie 
umywalkowe lub zmywakowe stojące o
średnicy nominalnej 15mm

2  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,957 1,91
Materiały
Baterie zlewozmywakowe stojące, 
mosiężne, standardowe 15mm

szt 1

Bateria umywalkowa mosiężna, 
chromowana, stojąca jednouchwytowa

szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5
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Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m.7.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,009 0,02

97 KNR-W 2-15 0137/09   Baterie 
natryskowe z natryskiem przesuwnym 
o średnicy nominalnej 15mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,877 0,88
Materiały
Baterie natryskowe mosiężne z 
natryskiem przesuwnym 15mm

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014 0,01

98 KNR-W 2-15 0127/01   Próba 
szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o średnicy 
do 63mm w budynkach mieszkalnych

23,5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,113 2,66
Materiały
Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe 
20mm

m 0,02 0,47

Zawory przelotowe proste mosiężne 
15mm

szt 0,002 0,05

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 
gwintowane 15mm

szt 0,002 0,05

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0

99 KNR-W 2-15 0128/01   Płukanie 
instalacji wodociągowej w budynkach 
mieszkalnych

23,5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0645 1,52

100 KNR-W 4-01 0326/02.1   
Zamurowanie bruzd poziomych o 
przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł

9,5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 5,13
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 38
Cement portlandzki zwykły 35 bez 
dodatków

kg 0,3 2,85

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22 2,09
Piasek do zapraw m3 0,002 0,02
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt



 

Kosztorys Strona 36/36
Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m.7.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,1
Wyciąg m-g 0,03 0,29

101 KNR-W 4-01 0705/01.1   Wykonanie 
pasów o szerokości do 15cm tynku na 
murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywających bruzdy uprzednio 
zamurowane cegłami lub dachówkami

9,5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 3,42
Materiały
Cement portlandzki CEM I/R lub N - 
CEM I 32,5 workowany

kg 0,8 7,6

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,01
Piasek do zapraw m3 0,004 0,04
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,1
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,1

102 KNR-W 4-01 0109/10   Wywiezienie 
gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi - dodatek na każdy 
następny 1km wywozu ponad 1km
(dopłata 14x)

0,4  m3
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 0,11

103 KNR-W 4-01 0109/09   Wywiezienie 
gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1km

0,4  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39 0,56
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 0,29
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Łącznie
Podatek VAT

Ogółem kosztorys


